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Vorbemerkungen / Vertragstexte

VORWORT ALLGEMEIN

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Erweiterungs-, Umbau- und Instandsetzungsmaf3nahme der kommunalen
Kindertagesstatte Abenteuerland der Ortsgemeinde Maikammer.

Die Kindertagesstatte wurde, in seiner tiber 30- jahrigen Geschichte, bereits mehrfach umgebaut und erweitert.

Aufgrund begrenzter Freiflachen erfolgt die Erweiterung innerhalb des derzeitigen Baufensters.

Nach teilweisem Rickbau des DachgescholRes erfolgt durch die AufstockungsmafRnahme eine Erweiterung von ca. 280 m?2
Bruttogeschossflache.

Das Gebéaude ist zweigeschossig, nicht unterkellert und ist an der Ostgrenze teilweise grenzstandig gebaut.

Es wird darauf hingewiesen, dass die BaumaRnahme bei laufendem KITA-Betrieb durchgefihrt wird.
Soweit die Arbeiten bei laufendem Betrieb durchgefiihrt werden gilt:

MafRnahmen zur sténdigen Sicherung der Baustellenbereiche bzw. daraus entstehende Umsténde und
Behinderungen werden nicht gesondert vergitet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Larmintensive Arbeiten sind vorzugsweise an Nachmittagen, Wochenenden sowie Schliel3tagen
durchzufuihren und ggf. mit der Bauleitung und der Kitaleitung abzustimmen.
Es ist davon auszugehen, dass die Arbeiten nicht unterbrechungsfrei ausgefuhrt werden kdnnen.

Es ist davon auszugehen, dass gewisse Zeit- und Ausfuhrungstermine mit der Kita-Leitung abzustimmen sind.

Gesonderte Anfahrten, Aufwendungen usw. die aus dieser Tatsache entstehen werden nicht gesondert
vergutet.

Grundlage fur die Ausschreibung sind:

- die VOB

- samtliche fur das jeweilige Gewerk gultige DIN-Normen

- die anerkannten Regeln der Technik und Bautechnik

- die gesetzlichen und behordlichen Vorschriften und Bestimmungen

insbesondere wird verwiesen auf:
VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (ATV)
DIN 18299, ziffer 0, Normen und deren Gleichwertigkeit und die Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Européaische Normen
umgesetzt werden, europdische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen,
Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

Alle Positionen verstehen sich inkl. Lieferung und Montage, auch wenn nicht in den Positionen selbst beschrieben.

Die Baustellensicherheit, sowie deren Sicherung unter Berlicksichtigung der VDE, Berufsgenossenschaft und der
Baustellenverordnung durch den Auftragnehmer ist zu gewéahrleisten.

Wahrend des laufenden Kindergartenbetriebs kdnnen Behinderungen durch den Tagesablauf im Kindergarten entstehen.
Mogliche Unterbrechungen der Arbeiten aufgrund von z.B. Ruhezeiten sind mit einzukalkulieren.

Allgemeine Bauausfuhrung.

Die geplante Gebaudeerweiterung und Geb&audeaufstockung erfolgt in der klassischen Holzrahmen- bzw. Holztafelbauweise.
Zur Ertiichtigung der Stahlbetondecke wird die Decke Giber dem Erdgeschoss durch eine Holzstapeldecke verstérkt.

Die Auf3en- und Innenwénde werden in der Holzrahmenbauweise errichtet.

Die Decke Uiber dem Obergeschoss, wird als Flachdachkonstruktion mit ausgedammter Holzbalkenkonstruktion durchgefihrt.

ErschlieBung/Zufahrt zur Baustelle/Baustelleneinrichtung.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt Uber den 6ffentlichen Parkplatz am Frantzplatz.

Parkmaoglichkeiten auf dem 6ffentlichen Platz sind zeitlich begrenzt.

Es besteht die Mdglichkeit das stidwestlich des Baufensters gelegene Parkhaus gegen Geblihr zu nutzen.

Der Bieter /Auftragnehmer hat sich Vorort Uiber die Gegebenheiten der StralRen, Gehwege und Zufahrten kundig zu machen.
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Im norddéstlichen Bereich der Parkflachen wird bauseits ein umzaunter Verkehrs-, Lager- und Abstellplatz mit stationdrem
Drehkran, Sanitér-, Bauleitercontainer errichtet.

Nach Absprache mit der Bauleitung besteht die Méglichkeit eine Materialbude, sowie ein Mannschaftswagen -durch den
Auftragnehmer- aufzustellen. Die vom Unternehmer in Anspruch genommenen Lagerplatzflachen sind nach Durchfiihrung der
Arbeiten wieder in den urspriinglichen Zustand zu versetzen.

Nicht bauseits abgestellte Ware hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich gegentiber Witterungseinflissen, Feuergefahr oder
Diebstahl zu sichern.

Die Bauarbeiten dirfen grundsatzlich nur in einem Zeitfenster von Montag - Freitag zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr, sowie
bei Bedarf an Samstagen von 6.00 Uhr -14.00 Uhr, durchgefiihrt werden.

Jede Position ist eine abgeschlossene Leistung und daher als abgeschlossene Leistung zu kalkulieren.
Alle Positionen verstehen sich inkl. Lieferung und Montage, auch wenn nicht in der Position selbst beschrieben.
Die Baustellensicherung durch Absperrband/Bauzaune ist gewahrleistet.

ALLGEMEINE BAUSTELLENANWEISUNGEN

Der Unternehmer hat sich mit den értlichen Gegebenheiten vor Angebotsabgabe vertraut
zu machen.

Die Baustelle ist flir Schwerlastverkehr gut zu erreichen.

Die exakte Bestandstopographie geht aus den beigefiigten Planen hervor.

Angaben zur Baustelle.

Schutz éffentlicher Flachen:

Vorhandene Schaden im 6ffentlichen StraRen- und Verkehrsbereich sind vor Beginn der Arbeiten beim Auftraggeber
anzuzeigen.

Die Sicherung und Reinigung von Stral3e; Parkplatz und Baustelle wahrend der BaumaRnahme ist Pflicht des Auftragnehmers
und hat unaufgefordert kostenlos zu erfolgen.

Baustelleneinrichtung:

Ein umlaufender Bauzaun wird bauseits erstellt.

Notwendige Stell-und Abstellflachensind vorab mit dem Objektiiberwacher abzusprechen.

Die Baustellensicherung und der Verschluss der Bauzaune ist wahrend der gesamten Bauzeit durch den Unternehmer zu
gewabhrleisten.

Baustrom und Bauwasser:

Der Baustrom (Baustromkasten bis zu 50 m Kabel, bis zu 64 Amp, bestilickt mit mindestens 3 Steckdosen mit je 230 V und 3
Starkstromanschliissen geeignet fiir Baustromanschluss) wird vom Auftraggeber bereitgestellt.

Ein AuRenzapfhahn wird bauseits bereitgestellt.

Die Schutzstromschalter-Kontrolle erfolgt durch den Auftraggeber in regelmaRigen Abstdnden geman VDE.

Die Strom- & Wasserkosten werden fiir die Dauer der BaumaRnahme vom Auftraggeber tibernommen.

Ein Sanitarcontainer wird auf der Baustelle bereitgestellt. Eine pflegliche Nutzung der zur Verfligung gestellten Anlage wird
vorausgesetzt.

VORBEMERKUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365:

MaRgebend fiir die Ausfiihrung der Leistungen sind die allgemeinen technischen Vorschriften und Vertragsbedingungen DIN
18365 VOB Teil C.

Stoffe und Materialien, die der Auftragnehmer zu liefern und zu verarbeiten hat, miissen dem jeweiligen Verwendungszweck
entsprechen und aufeinander abgestimmt sein. Stoffe, fur die DIN- Normen bestehen, miissen den DIN- Gite und
Mafbestimmungen entsprechen. Des Weiteren sind die Ausfuhrungsrichtlinien der Herstellers zu beachten.

Die Bodenbeldge miissen einen gut begehbaren Belag ergeben und den geforderten Beanspruchungen ohne Vorbehalt
genigen. Fur die Bodenbelage in Bahnen und Platten aus Kunststoff, Gummi und Linoleum gelten:
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DIN 16950 bis einschl. 16952
DIN 18171 bis einschl. 18173 und RAL - RG 806

Nach Ausfihrung der Leistungen kdnnen vom Auftragnehmer keine Vorbehalte mehr vorgebracht werden. Wenn nicht anders
vorgeschrieben, sind alle Beldge ohne Unterlagen zu verlegen. Bahnen sind in Richtung auf die Hauptfensterwand oder in
Absprache gem. Bauleitung zu verlegen.

Bodenflachen der Turdffnungen, Heizkdrpernischen und dergl. durfen nur mit ausdrucklicher Genehmigung der Bauleitung in
Streifen verlegt werden.

Sockel und Deckleisten sind gut anzupassen und dauerhaft zu befestigen.

Alle Belége sind einwandfrei zu sto3en und gegen Blasenbildung zu sichern.

Belagsstoi3e, die ohne Anschlage im Bereich der Tiren auszufihren sind, missen vom Turblatt im geschlossenen Zustand
exakt abgedeckt werden.

Aufmall:

Bodenbeldge, Unterlagen, Ausgleichen und Spachteln des Untergrundes nach Flachenmal3 ( m2) der zu belegenden Flachen.
Verschnitt wird nicht berucksichtigt.

Sockel und StoRkanten nach Langenmal3.

Die zu verlegenden Bodenbelage sind auf einem schwimmenden Estrich, auf Anhydritestrich zu verlegen. Samtliche
Leistungen sind incl. liefern und bearbeiten, verlegen bzw. anbringen der Materialien einschl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten anzubieten.

Aufgenommen werden jeweils die verlegten bzw. angebrachten und eingebrachten Massen.

Kalkulationsfehler begriinden keine Nachforderungen.

Dem Bauherrn sind auf Anforderung entsprechende Muster vorzulegen.

Angaben zur Baustelle:

Sicherheit.

Die allgemeinen Anforderungen an Schutz- u. Sicherheitsmaf3nahmen sind einzuhalten und Aufgabe des Auftragnehmers.
Allgemeine MafRnahmen der Baustellenverordnungen sind einzuhalten.

Entsorgung.

Ausgebaute bzw. anfallende Materialien sind entsprechend ihrer Verwertung zu entsorgen.

Preise fur anfallende Abbruchmaterialien beinhalten Transport- und Entsorgungskosten. Mengennachweise sind nach
Aufforderung des AG vorzulegen.

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

Bestandteil der Ausschreibung:
Bestandteil der Ausschreibung und damit Grundlage des Angebots sind folgende Unterlage:

das Leistungsverzeichnis, inkl. aller Vortexte
Lageplan

Baustelleneinrichtungsplan

Zufahrtsplan

die Ausfuhrungsplanung des Architekten

der vorlaufige Bauablaufplan

Haftung:
Die Haftung des Auftragnehmers endet erst nach der Abnahme der gesamten Leistung. Teilabnahme befreit nicht

von Haftung.

Fir die Dauer der eigenen Arbeiten Gbernimmt der Unternehmer die allgemeine Verantwortung nach § 56 der
LBauO. Hierzu hat der Auftragnehmer einen Fachbauleiter (Baufiihrer) zu stellen und zu benennen.
Auftraggeber sowie Bauleitung lehnen jede Verantwortung ab.

Der vom Auftragnehmer zu benennende Bauleiter oder Polier muss Uber entsprechende Sach- und Fachkenntnis
verflgen.
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Fur die Einhaltung der Vorschriften der verschiedenen Berufsgenossenschaften haftet der Auftragnehmer
eigenverantwortlich. Eventuelle Missstéande sind unverziglich zu beseitigen.

Plane und Zeichnungen:

Soweit erforderlich stellt der Bauleiter dem Unternehmer zwei Séatze kostenlos zu Verfiigung. Jede weitere
Ausfertigung hat der Unternehmer zu bezahlen.

Der Verfasser behalt sich das Urheberrecht ausdriicklich vor. (geistiges Eigentum).

Der Auftragnehmer ist verpflichtet die MaRRe und Massen zu kontrollieren. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung
unverzuglich mitzuteilen.

Fur die Ausfallzeiten, sowie falsch ausgefihrte Arbeiten auf Grund von MalRungenauigkeiten haftet der
Auftragnehmer.

Aufmass/Abrechnung:
Samtliche Aufmal3e werden gemeinsam mit der Bauleitung vorgenommen. Nach der Endabnahme der
ausgefihrten Arbeiten kann der Unternehmer seine Schlussrechnung stellen.

ELEKTRONISCHE ANGEBOTSABGABE
Entscheidend sind die Leistungsverzeichnisse und alle Zeichnungen. Der Bieter erkennt das Leistungsverzeichnis im Urtext

an.
Es wird ausschlieBlich eine elektronische Angebotsabgabe im Dateiformat GAEB und PDF akzeptiert.
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1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

LV-Datum:

Bodenbelag Neu OG

Sauberkeitsschliff durchfihren

Sauberkeitsschliff auf neu verlegtem Anhydrit-Heizestrich durchfihren.
Anschlie3end die Flache von losem Schmutz durch Staubsaugen befreien.

246,5mz

Bodenbelag Trennschienen montieren

Liefern und montieren mittels geeignetem Kleber von Bodenbelagstrennschienen
auf Anhydritestrich

Fir die Trennung zwischen Bestand und neuem Belag
Trennung zwischen Tiren/Raumen
Trennung bei Estrichtrennfugen

Absprache der notwendigen Trennschienen erfolgt mit der Bauleitung vor Ort

25m e,

Dispersionshaftanstrich auftragen

Vorhandenen Untergrund (neu verlegter Anhydritestrich) reinigen und mit
Dispersionshaftanstrich vorstreichen

246,5mz

Estrich spachteln

Estrich mit kunststoffverglteter Ausgleichsmasse max. 2mm dick spachteln

246,5mz

Linoleum liefern

Linoleum in Qualitat, geeignet und konzipiert fir Bereiche mit starker
Beanspruchung und Nutzung als Bahnenware, breite 2,0 Meter liefern

inkl. Transportkosten

Struktur: glatt

Rutschfestigkeitsklasse: R9

Farbe/Optik/Decor: marmoriert, Pale Yellow, NCS: 2030-Y10R / LRV: 49,6
Nutzschicht: 0,55mm

Gesamtdicke Material: 2,5mm

Unterschicht: Jutegewebe

Rollenbreite: 2000mm

Produkt gem. EN ISO 24011, Stuhlrollengeeignet

246,5mz
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1.06

1.07

1.08

LV-Datum:

Linoleum verlegen und einpassen

Vorherig beschriebener Linoleum Bodenbelag einpassen und vollflachig verklebet, in

Bahnen 2,00m breit verlegen.
inkl. Verbrauch des fiir den Bodenbelag geeigneten Klebstoffs

Verlegerichtung gem. Plan beachten

246,5mz

StéRe frasen, Schmelzdraht liefern und einbauen

Linoleum-Schmelzdraht mit passender Farbe und farblich an vorher verlegtes
Linoleum angeglichen als Rollenware liefern und einbauen

Nach Verlegung des Linoleum- Bodenbelags alle Fugen frasen, reinigen und mit
farblich angepasstem Schmelzdraht fachgerecht verschweif3en. Eine saubere und
dichte Schweil3naht ist erforderlich.

Das VerschweifRen darf erst friihestens 24 Stunden nach der Verlegung bzw. der
vollstandigen Verklebung und Aushartung erfolgen.

inkl. Transport-, Lieferungs- und Einbaukosten

Farbe/Optik: marmoriert, Pale Yellow, NCS: 2030-Y10R / LRV: 49,6

120m

Treppenstufen mit Belag verkleiden

Eine Treppenstufe (Tritt- und Setzstufe) und zugehoériges Podest mit selbigem
Bodenbelag wie Flache vollflachig und fachgerecht belegen.

Zugehorig ist ein  Alu-Treppenkantenprofil zu liefern, auszurichten und zu setzen.
Der Bodenbelag des Podests soll zudem an Bestandsbodenbelag im
Flur/Treppenhaus mittels Trennschiene/Trennprofil angeschlossen werden.

Die Fugen zwischen Tritt- und Setzstufe sind mittels Schmelzdraht dicht zu
verbinden.

Ggf. sind die Stufen auszugleichen und an ein gleichmagiges Steigungsverhaltnis
anzupassen. Die Gegebenheiten sind Vorort zu prifen.

Steigungsverhaltnis: 3 STG 14/35
Materialverbrauch: ca. 6 m2
Treppenkantenprofil: 3Stkaca. 1,25m=3,75m
Profil fir Podestabschluss:ca. 4,5m

Trennschiene: gesondert erfasst
Einbauort: Treppenhaus/Flur

Nebenraum 2 inkl. Podest

28t
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1.09 Sockelleisten liefern und anbringen

Mit chlorfreiem Hochleistungskunststoff ummantelte Sockelleisten mit flexibler
Weichlippe (oben und unten) liefern und nach Herstellervorschriften montieren.

Farbe:

Dekor: Abgestimmt auf gewahlten Bodenbelag
Hohe: 60

Breite: 13

Angebotenes Fabrikat

Summe 1 Bodenbelag Neu OG s
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2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

LV-Datum:

Belagserneuerung EG Biiro Leitung/Biro

Sockelleisten entfernen

Vorhandene Sockelleisten aus Bodenbelagsmaterial und Silikonfuge aufnehmen
und entsorgen.

einschl. Transport- und Entsorgungskosten

Bei abtrennen der Sockelleisten ist bestmdglich darauf zu achten, dass der
bestehende Wandbelag aus Glasvliestapete nicht beschadigt wird. Dies ist die
fertige Oberflache und wird nicht erneuert.

Ort: Flur/Essen 1

32m e,

Heraustrennen Bestand Bodenbelags

Festverklebter, elastischer Bodenbelag aus Linoleum, aus dem Jahr 1993
heraustrennen und fachgerecht entsorgen

einschl. Transport und Entsorgungskosten

Ort: Flur/Essen 1

28mz2.

Klebstoffreste abfrasen

Vorhandene Klebstoffschicht von bereit entferntem vorherigen Bodenbelag und
etwaige Verschmutzungen/Materialreste soweit erforderlich abfrasen, anschlief3end
Estrich saugen und von losem Schmutz befreien

Ort: Flur/Essen 1

28mz s
Dispersionshaftanstrich auftragen

Vorhandenen Untergrund (Anhydritestrich) mit Dispersionshaftanstrich vorstreichen
28mz s

Estrich spachteln

Estrich mit kunststoffverglteter Ausgleichsmasse max. 2mm dick spachteln

inkl. Lieferung und Montage

28mz2.
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2.06 Estrich schleifen und reinigen

Den gespachtelten Estrich nach aussreichender Trocknungszeit gem.
Hersteller-Richtlinien schleifen und durch staubsaugen von losem Schmutz befreien.

28m2 e e

2.07 Linoleum liefern

Linoleum in guter Qualitét, geeignet und konzipiert fiir Bereiche mit starker
Beanspruchung und Nutzung als Bahnen Ware, Breite 2,0 Meter liefern

inkl. Transportkosten

Struktur: glatt

Rutschfestigkeitsklasse: R9

Farbe/Optik/Decor: denzent marmoriert, Light Grey, NCS: 2005-Y20R / LRV:
49,8

Nutzschicht: 0,55mm

Gesamtdicke Material: 2,5 mm

Unterschicht: Jutegewebe

Rollenbreite: 2000mm

Produkt gem. EN ISO 24011, Stuhlrollengeeignet

28m2 e e

2.08 Linoleum verlegen und einpassen

Vorherig beschriebener Linoleum Bodenbelag einpassen und vollflachig verklebet, in
Bahnen 2,00m breit verlegen.

Verlegerichtung gem. Plan beachten

28m2 e e

2.09 StéRe frasen, Schmelzdraht liefern und einbauen

Linoleum-Schmelzdraht mit passender Farbe und farblich an vorher verlegtes
Linoleum angeglichen als Rollenware liefern und einbauen

Nach Verlegung des Linoleum- Bodenbelags alle Fugen frasen, reinigen und mit
farblich angepasstem Schmelzdraht fachgerecht verschweif3en. Eine saubere und
dichte Schweil3naht ist erforderlich.

Das VerschweifRen darf erst friihestens 24 Stunden nach der Verlegung bzw. der
vollstandigen Verklebung und Aushartung erfolgen.

inkl. Transport-, Lieferungs- und Einbaukosten

Farbe/Optik: denzent marmoriert, Light Grey, NCS: 2005-Y20R / LRV: 49,8

10 M i
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2.10 Sockelleisten liefern und anbringen

Mit chlorfreiem Hochleistungskunststoff ummantelte Sockelleisten mit flexibler
Weichlippe (oben und unten) liefern und nach Herstellervorschriften montieren.

Farbe: grau

Dekor: uni
Hohe: 60
Breite: 13

Angebotenes Fabrikat

Summe 2 Belagserneuerung EG Blro Leitung/BUro s
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2502_Leistungsverzeichnis

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstatte

Bodenbelagsarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

3.01

3.02

3.03

3.04

LV-Datum:

Belagserneuerung EG Flur/Essen 1

AUSFUHRUNGSZEITRAUM:

Nachfolgende Arbeiten sind im 2. Bauabschnitt zu liefern und einzubauen:
Dieser Bauabschnitt erfolgt nach Fertigstellung des Obergeschosses.

Beim zweiten Bauabschnitt handelt es sich um die energetische Sanierung und

Instandsetzungsmaflnahme des Erdgeschosses. Voraussichtlich sind diese Arbeiten
in der ersten Jahreshalfte 2027 zu erbringen.

Sockelleisten entfernen

Vorhandene Sockelleisten aus Bodenbelagsmaterial und Silikonfuge aufnehmen
und entsorgen.

einschl. Transport- und Entsorgungskosten

Bei abtrennen der Sockelleisten ist bestmdglich darauf zu achten, dass der
bestehende Wandbelag aus Glasvliestapete nicht beschadigt wird. Dies ist die
fertige Oberflache und wird nicht erneuert.

Ort: Flur/Essen 1

2m e,

Heraustrennen Bestand Bodenbelags

Festverklebter, elastischer Bodenbelag aus Linoleum, aus dem Jahr 1993
heraustrennen und fachgerecht entsorgen

einschl. Transport und Entsorgungskosten

Ort: Flur/Essen 1

110mz

Klebstoffreste abfrasen

Vorhandene Klebstoffschicht und etwaige Verschmutzungen/Materialreste soweit
erforderlich abfrasen, anschlieRend Estrich saugen und von losem Schmutz befreien

Ort: Flur/Essen 1

110mz

Dispersionshaftanstrich auftragen

Vorhandenen Untergrund (Anhydritestrich) mit Dispersionshaftanstrich vorstreichen

inkl. Lieferung und Verarbeitung

Ort: Flur/Essen 1
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstatte

Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

110 M2 e
3.05 Estrich spachteln

Estrich mit kunststoffverglteter Ausgleichsmasse max. 2mm dick spachteln

Angebotenes Fabrikat

Ort: Flur/Essen 1

inkl. Lieferung, und Montage

110 M2 e
3.06 Estrich schleifen und reinigen

Den gespachtelten Estrich nach aussreichender Trocknungszeit gem. Richtlinien

schleifen und durch griindliches reinigen von losem Schmutz und Staub befreien.

Ort: Flur/Essen 1

110 M2 e
3.07 Linoleum liefern

Linoleum in Qualitat, geeignet und konzipiert fir Bereiche mit starker

Beanspruchung und Nutzung als Bahnenware, breite 2,0 Meter liefern

inkl. Transportkosten

Struktur: glatt

Rutschfestigkeitsklasse: R9

Farbe/Optik/Decor: marmoriert, Shitake Mushroom, NCS: 2010-Y80R / LRV:

41,6

Nutzschicht: 0,55mm

Gesamtdicke Material: 2,5mm

Unterschicht: Jutegewebe

Rollenbreite: 2000mm

Produkt gem. EN ISO 24011, Stuhlrollengeeignet

110 M2 e
3.08 Linoleum verlegen und einpassen

LV-Datum:

Vorherig beschriebener Linoleum Bodenbelag einpassen und vollflachig verklebet, in
Bahnen 2,00m breit verlegen.

Verlegerichtung gem. Plan beachten
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Projekt:

Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstatte

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

3.09

3.10

3.11

LV-Datum:

Ort: Flur/Essen 1

110 mz

StoRRe frasen, Schmelzdraht liefern und einbauen

Linoleum-Schmelzdraht mit passender Farbe und farblich an vorher verlegtes
Linoleum angeglichen als Rollenware liefern und einbauen

Nach Verlegung des Linoleum- Bodenbelags alle Fugen frasen, reinigen und mit
farblich angepasstem Schmelzdraht fachgerecht verschweif3en. Eine saubere und
dichte Schweil3naht ist erforderlich.

AnschlieRend den Uberschissigen Schmelzdraht fachgerecht abstof3en

Das VerschweiRen darf erst frihestens 24 Stunden nach der Verlegung bzw. der
vollstandigen Verklebung und Aushértung erfolgen.

inkl. Transport-, Lieferungs- und Einbaukosten

Farbe/Optik: marmoriert, Shitake Mushroom, NCS: 2010-Y80R / LRV: 41,6

6eOm e,

Sockelleisten liefern und anbringen

Mit chlorfreiem Hochleistungskunststoff ummantelte Sockelleisten mit flexibler
Weichlippe (oben und unten) liefern und nach Herstellervorschriften montieren.

Farbe: grau
Dekor: uni
Hoéhe: 60
Breite: 13

Angebotenes Fabrikat

2m e,

Sauberlaufmatte Windfang liefern und einbauen

In Windfang eine in Estrich/Bodenaufbau eingelassene Sauberlaufmatte mit
Burstenleisten h=22 mm inkl. Einlage zum Auffangen von grobem Schmutz liefern
und einbringen.

Farbe: Anthrazit

Burstenleistenfarbe: Grau

ca. Héhe (mm): 22

Beroll- und Befahrbarkeit: Kinderwagen, Rollstiihle, Sackkarre
Brandverhalten: Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1.
Profilbreite (mm): 30 mm

Stababstand: 3mm
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Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstatte

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Schmutzart: Fangt Grobschmutz auf

Das Auffangblech der Sauberlaufmatte sollte biindig zu dem Oberbelag (Linoleum
2,5mm) eingebaut werden um eine Stolpergefahr zu verhindern.

Einbau in von Estrichleger eingelassenen Rahmen oder
inkl. aller zum Einbauteil zugehdrigen Konstruktionen und Arbeiten

LxB= 2,50x2,0m

m?2= 5,0 m?

Stick= 1

LSt e e
Summe 3 Belagserneuerung EG Flur/Essen1
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Projekt:

Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstatte

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

4.01

4.02

4.03

LV-Datum:

Belagserweiterung Gruppenrdume EG

AUSFUHRUNGSZEITRAUM:
Nachfolgende Arbeiten sind im 2. Bauabschnitt zu liefern und einzubauen:

Dieser Bauabschnitt erfolgt nach Fertigstellung des Obergeschosses.

Beim zweiten Bauabschnitt handelt es sich um die energetische Sanierung und
Instandsetzungsmaflnahme des Erdgeschosses. Voraussichtlich sind diese Arbeiten
in der ersten Jahreshalfte 2027 zu erbringen.

Die angegebene Flachen sind nicht zusammenhéngend und sollte entsprechend
kalkuliert werden.
Rohboden saubern

Rohboden des EG von Mdrtelresten und Staub-/Schmutzpartikeln sdubern und
abkehren

inkl. der erforderlichen VorbereitungsmafRnahmen fur die partielle
Estricherweiterung/ Untergrundauffillung

10mz

Estrich Ausbesserung/ Erweiterung inkl, Querverdibeln und Verharzen

Erweiterung und Verfullung des Estrichs im Erdgeschoss entlang der bodentiefen ,
neuen, vorgesetzten Fenster Elementen.

Der Unterboden ist mit geeigneter Ausgleichsmasse oder Anhydritestrich fiir
Bodenbelag ca. 65mm stark CA-C25-F4 (AE 20) nach DIN EN 13813, staubarm
aufzufillen.

Anschlie3end ist der neue und alte Estrich durch querdibeln und verharzen zu
verbinden

Die angegebene Flache ist nicht zusammenhangend und sollte entsprechend
kalkuliert werden.

Einbauort: gesamtes EG vor neuen, bodentiefen Fenstern

Male: Lange d. Fenster (insg. 31,5m) x ca. 0,25m
Stiick: 13 Stk.

inkl. Lieferung-, Material, und Montagekosten

10mz

Sockelleisten entfernen

Vorhandene Sockelleisten entlang d. Arbeitsbereichs aus Bodenbelagsmaterial und
Silikonfuge und/oder Flachleiste, genagelt/geschraubt abmontieren und entsorgen.

inkl. Entsorgungskosten

Bei abtrennen der Sockelleisten ist bestmdglich darauf zu achten, dass der
bestehende Wandbelag aus Glasvliestapete und die weiter zu verwendende
Sockelleiste nicht beschadigt wird. Dies ist die fertige Oberflache und wird nicht
erneuert.
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Projekt:

Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstatte

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

4.04

4.05

4.06

4.07

4.08

LV-Datum:

A2M i

Heraustrennen von Lino-Belag in Formen

Anzeichnen und Heraustrennen des bestehenden Linoleum-Bodenbelags in Formen
entlang der neu eingebauten bodentiefen Fenster des Erdgeschosses.

Ausschnitte in Freiform, jedoch gemafd Angabe Bauleiter, sowie Plan
ggf. Nutzen des Abschnitts als Schablone fir neuen Bodenbelag

inkl. Enstorgung Altmaterial

I3m2 e e

Dispersionshaftanstrich auftragen

Vorhandenen Untergrund (neu auszulegende Fléchen) reinigen und mit
Dispersionshaftanstrich vorstreichen

I3m2 e e

Estrich spachteln

Estrich mit kunststoffverglteter Ausgleichsmasse max. 2mm dick spachteln und an
Hohe des bestehenden Belags anpassen

I3m2 e e

Estrich schleifen und reinigen

Den gespachtelten Estrich nach aussreichender Trocknungszeit gem. Richtlinien
schleifen und durch staubsaugen von losem Schmutz befreien.

I3m2 e e

Linoleum liefern

Linoleum in Qualitat, geeignet und konzipiert fir Bereiche mit starker
Beanspruchung und Nutzung als Bahnenware, breite 2,0 Meter liefern

inkl. Transportkosten

Struktur: glatt

Rutschfestigkeitsklasse: R9

Farbe/Optik/Decor: marmoriert, Shitake Mushroom, NCS: 2010-Y80R / LRV:
41,6

Nutzschicht: 0,55mm

Gesamtdicke Material: 2,5mm

Unterschicht: Jutegewebe

Rollenbreite: 2000mm

Produkt gem. EN ISO 24011, Stuhlrollengeeignet
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Projekt:

Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstatte

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

15 M2 e
4.09 Bodenbelagserweiterung Gruppenraume EG

Erweiterung des Bodenbelags im Erdgeschoss mit Linoleum, farblich abgesetzt von

bestehendem Bodenbelag. Erweiterung erfolgt entlang der bodentiefen , neuen,

vorgesetzten Fenster Elemente in einigen Raumen des Erdgeschosses.

Einpassen der Belagserweiterung an Bestandsboden als Einlegearbeiten in

unterschiedlichen Formen.

Das nahtlose anpassen an die herausgeschnittene Form des Bestandsbelags ist mit

einzukalkulieren.

Die angegebene Flache ist nicht zusammenhéngend und sollte entsprechend

kalkuliert werden.

Einbauort: gesamtes EG vor Bodentiefen Fenstern

Stiick: 13 Aussparungen/Fenster

IS5 M2 e
4.10 Schmelzdraht liefern und einbauen

Linoleum-Schmelzdraht mit passender Farbe und farblich an vorher verlegtes

Linoleum angeglichen als Rollenware liefern und einbauen

Nach Verlegung des Linoleum- Bodenbelags alle Fugen frasen, reinigen und mit

farblich angepasstem Schmelzdraht fachgerecht verschweif3en. Eine saubere und

dichte Schweil3naht ist erforderlich.

Anschlieend den Uberschissigen Schmelzdraht fachgerecht abstof3en

Das VerschweiRen darf erst frihestens 24 Stunden nach der Verlegung bzw. der

vollstandigen Verklebung und Aushértung erfolgen.

inkl. Transport-, Lieferungs- und Einbaukosten

Farbe/Optik: marmoriert, Shitake Mushroom, NCS: 2010-Y80R / LRV: 41,6

B5 M e e
4.11 Sockelleisten liefern und anbringen

LV-Datum:

Mit chlorfreiem Hochleistungskunststoff ummantelte Sockelleisten mit flexibler
Weichlippe (oben und unten) liefern und nach Herstellervorschriften montieren und
an bestehende Sockelleisten aus PVC anschlie3en.

Vor bodentiefen Fenstern Flachleiste, 1/4 Stab oder Silikonfuge anbringen und
sauber an neues Fenster und Bodenbelag anbringen.

Farbe: dunkelblau

Dekor: uni
Hoéhe: 60
Breite: 13

Seite 21 von 24



2502_Leistungsverzeichnis

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstatte

Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
Angebotenes Fabrikat
A21M e ———————————
Summe 4 Belagserweiterung Gruppenraume EG
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Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstatte

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
5 Stundenlohnarbeiten
5.01 Stundenlohn Meister

Bezugsbeschreibung

Anfallende Regiearbeiten werden nur nach

vorheriger Absprache und Freigabe der Bauleitung

anerkannt. Die entspr. Rapportzettel

sind spatestens 3 Tage nach Ausflihrung der

Arbeiten zur Unterzeichnung dem Objektliberwacher vorzulegen.

Es werden berechnet:
far: Meisterstunden

5h e e

5.02 Stundenlohn Facharbeiter

wie Position Nr. 5.01, jedoch

Es werden berechnet:
fur: Facharbeiterstunden

10h e e

5.03 Stundenlohn Helfer

wie Position Nr. 5.01, jedoch

Es werden berechnet:
fur: Helferstunden

10h e e

5.04 Zusatzl. An- & Abfahrt
Zuséatzliche An- & Abfahrten, die nicht durch den AN zu verschulden sind.

1 Stiick umfasst die An- & Abfahrt.

Nur nach separater Aufforderung durch die 6rtliche Objektiiberwachung.

2St e e

Summe 5 Stundenlohnarbeiten
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Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstatte
LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

0oz Zusammenstellung Summe EUR
1 Bodenbelag Neu OG
2 Belagserneuerung EG Biro Leitung/Bliro e
3 Belagserneuerung EG Flur/Essen1
4 Belagserweiterung Gruppenraume EG
5 Stundenlohnarbeiten

Summe Zusammenstellung:

Summe netto:
zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:
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