Projekt 497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben Sanierung Rathaus Maikammer

Bauherr Verbandsgemeinde Maikammer Telefon
Immengartenstralte 24 Telefax
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Leistung Bodenbelagsarbeiten Vergabeeinheit 19
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Abgabe ,
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Skonto % EUR
Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

KURZBESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME

Der Auftraggeber, die VG Maikammer beabsichtigt die Teilsanierung und
Brandschutzertiichtigung des Rathausgebaudes vorzunehmen.

Die Sanierung erstreckt sich liber das gesamte Gebaude. Das Gebaude ist in
Massivbauweise errichtet. Die Dachkonstruktion als Holzkonstruktion mit
mehreren Pultdachern umschlieBt eine innenliegende Flachdachfliche mit
Zugangstiiren in den Dachraum. Aktuell kann die Dachfliche nur uber eine
Ausstiegsluke erreicht werden. Das Gebaude ist unterteilt in Untergeschoss,
Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss mit innenliegendem
Treppenhaus.

Die durchgefiihrten wesentlichen HauptmaBnahmen sind nachfolgend
stichpunktartig aufgefiihrt:

- Errichtung eines Aufzuges im inneren des Gebaudes

- Anbau Nordseite analog zum Bestandsgebaude

- Erweiterung im Bereich des Ratsaals und Erneuerung der Fassade

Im Innenbereich  werden die Wand- und Deckenkonstruktionen
brandschutztechnisch ertiichtigt. Fiir das Bilden neuer Brandabschnitte werden
Brandschutztiiren an verschiedenen Positionen eingebracht.

Die Ausfiihrung soll mit den Umbau- u. Riickbauarbeiten im Innen- und
AuBenbereich ab dem 01.09.2025 beginnen und ohne Unterbrechungen
durchgefiihrt werden.

Es ist auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu achten.
SicherheitsmaBnahmen, die zur Durchfiihrung der ausgeschriebenen Leistung
notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers.

Arbeitsbereiche sind jeweils zum Feierabend besenrein zu hinterlassen. Es
diifen am Bau keine festen Pliatze fiir Arbeitspausen, Umkleiden o. a.
eingerichtet werden.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Mahlzeitreste, Flaschen, Zeitungen u.
a. auf der Baustelle verbleiben.
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VORBEMERKUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS
0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Das Gebaude liegt an der ImnmengartenstraBe 24 in 67481 Maikammer in
einem Wohngebiet. Die von der Baustelle herriihrenden Larmemissionen diirfen
die zuldssigen Wirkpegel nicht liberschreiten. Der Auftragnehmer hat hierzu,
zum einen Baumaschinen einzusetzen, die den jeweiligen neuesten
Emissionsvorschriften entsprechen, und ggf. aktive SchallschutzmaBnahmen
an den einzelnen Gerdten und Arbeitsplatzen vorzusehen. Das Gebaude ist
komplett freistehend, angrenzend an das Rathausgebdude ist ein
Feuerwehrgebdude angebaut. Parkmoglichkeiten direkt am Gebaude bestehen
wahrend der Bauphase nicht. Im Zuge der BaumaBnahme kénnen die
befestigten Flachen fiir die Baustelleneinrichtung zur Verfiigung stehen. Auf
der Westseite gibt es einen Zugang zum Gebaude angrenzend an die Feuerwehr
Auf der Vorderseite befindet sich der Hauptzugang mit innenliegendem
Treppenhaus.Die Bauarbeiten diirfen grundséatzlich nur Mo. - Fr. zwischen 6.00
Uhr und 20.00 Uhr, sowie bei Bedarf Sa. von 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr
durchgefiihrt werden. Arbeiten auBerhalb dieser Zeit bediirfen der besonderen
Genehmigung durch die Bauherrschaft.

0.1.2 Immissions- bzw. klimatische oder betriebliche Bedingungen bestehen
nicht. Bei den Arbeiten mit Kran ist zu beachten, dass der Funkturm auBer
Betrieb gesetzt werden muss. Gleiches gilt fiir Arbeiten auf dem Dach. Die
Angaben zu den Sicherheitsabstidnden sind zu beachten und die Abschaltung
rechtzeitig beim Bauherr zu beantragen.

0.1.3 Das Gebaude ist 2-geschossig und komplett unterkellert. Das
DachgeschoB mit innenliegender Dachkonstruktion kann ausschlielich tiber
eine Dachausstiegsluke erreicht werden.

0.1.4 Die umliegenden StraBen sind GemeindestraBen mit Gegenverkehr und
normalem Verkehrsaufkommen

0.1.5 Die fir die Baustelleneinrichtung zugewiesenen Verkehrs-, Lagerflachen
und Containerstellflichen missen mit einem Bauzaun abgegrenzt werden. Der
angrenzende Kostenpflichtige Parkplatz kann wahrend der Bauphase genutzt
werden. Dieser liegt direkt auf dem Nachbargrundstiick.

Das zulassige Gewicht je Fahrzeug betragt 2,8 t.

0.1.6 Transportwege sind den Grundrisspldnen und dem Lageplan zu
entnehmen.

0.1.7 Eine Ubergabestation der Wasser- u. Elektroversorgung wird bauseits zur
Verfiigung gestellt.

0.1.8 Raumliche Nutzung innerhalb des Gebdudes stehen nicht zur Verfligung.

0.1.9 Die Bodenverhiltnisse sind dem Bodengutachten zu enthehmen. Dieses
kann auf Anfrage uberstellt werden!

0.1.10 entfallt!
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0.1.11 entfallt!

0.1.12 Die zu entsorgenden Baustoffe sind gemaR den im Leistungsverzeichnis
angegebenen Abfallschliisseln zu entsorgen !

0.1.13 entfallt!

0.1.14 entfallt!

0.1.15 entfallt!

0.1.16 entfallt!

0.1.17 entfallt!

0.1.18 Allgemeine MaBnahmen der Baustellenverordnungen sind einzuhalten.
0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Anweisungen im Bezug auf
Kanale, Leitungen, StraBen und Wege sind vom jeweiligen Eigentiimer zu
erfragen.

0.1.20 Am Projekt sind schadstoffhaltige Materialien vorhanden. Die Art und
Lage, bzw. betroffenen Bauteile sind dem Bericht zur Schadstoff Untersuchung
der Firma ROMAG zu entnehmen. Der Priifbericht kann auf Anfrage liberstellt
werden.

0.1.21 entfallt!

0.1.22 Uber die gesamte BaumaRnahme werden ca. 12 Gewerke am Geb&iude
beschaftigt sein.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Die Durchfithrung der BaumaBnahme ist in einem Abschnitt vorgesehen.
Arbeits- bzw. Leistungseinschriankungen ergeben sich im Laufe der
Abbrucharbeiten, da angrenzende Raume im Sanierungsbereich unzuganglich
gemacht werden.

0.2.2 Das Gebaude bleibt wahrend der SanierungsmaRnahme nicht in Betrieb.

0.2.3 Die allgemeinen Anforderungen an Schutz- u. SicherheitsmaBnahmen sind
einzuhalten und Aufgabe des Auftragnehmers.

0.2.4 Die Sicherung gegen unerlaubten Zutritt Fremder ist zu gewahrleisten, d.
h. dass das Gebaude wahrend und nach den Arbeiten entsprechend
verschlossen wird.

0.2.5 Der AN muss gewabhrleisten, dass die Feuerwehrflachen jederzeit
zuganglich und sauber sind, dass keine Unfallgefahr durch deponiertes Material
oder Abfall entsteht. Die Feuerwehrzufahrt wird wahrend der BaumaBnahme
umgelegt und auf der Siidseite des Gebaudes hergestellit.
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0.2.6 Das Geriist ist so zu schiitzen, dass keine Unbefugten auf das Geriist
gelangen kénnen.

0.2.7 Das AuBengeriist wird fiir die Dachdeckerarbeiten, Rohbauarbeiten, WDVS
Arbeiten, Verputzarbeiten, Zimmererarbeiten in den Sanierungs- und
Arbeitsbereichen errichtet. Die entsprechenden Bereich sind im Lageplan
eingetragen. Eine Mitbenutzung von Aufenthalts-, Lagerrdaume und
Einrichtungen durch Fremde bestehen nicht.

0.2.8 Einrichtungen soweit notwendig sind liber die gesamte Bauzeit
vorzuhalten.

0.2.9 entfallt!
0.2.10 entfallt!
0.2.11 entfallt!

0.2.12 Der AN hat die Eignung zur Durchfiihrung der BaumaBRnahme gemaf
Aufforderung des AG nachzuweisen.

0.2.13 Ausgebaute bzw. anfallende Materialien sind entsprechend ihrer
Verwertung zu entsorgen.

0.2.14 Preise fiir anfallende Abbruchmaterialien beinhalten Transport- und
Entsorgungskosten. Mengennachweise sind nach Aufforderung des AG
vorzulegen.

0.2.15 entfallt!

0.2.16 Der Transport der Materialien iibernimmt ausschlieBlich der AN. Ein
Baukran wird fiir die Materialtransporte im AuBenbereich bauseits zur
Verfiigung stehen. Sollte eine Bedienung erforderlich werden ist dies mit der
entsprechenden Firma abzustimmen und kostenpflichtig.

0.2.17 entfallt!

0.2.18 entfallt!

0.2.19 entfallt!

0.2.20 entfallt!

0.2.21 Soweit vorhanden kénnen Abrechnungen nach Zeichnungen und
Tabellen erstellt werden

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen

0.4.1 Nebenleistungen, soweit sie in der Leistungsbeschreibung nicht erwahnt
sind, sind in die E.-Preise einzukalkulieren

0.4.2 Auf besondere Leistungen, soweit diese anfallen, wird in der
Leistungsbeschreibung hingewiesen.
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ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Grundlage fir die Ausfuhrung sind die allgemein anerkannten Regeln
der Technik, insbesondere wird verwiesen auf:

VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur
Bauleistungen (ATV) DIN 18299, Ziffer 0, Normen und deren
Gleichwertigkeit und die Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art.

Insbesondere wird verwiesen auf:

- DIN 18459 Abbruch- u. Rickbauarbeiten
- DIN 18365 Bodenbelagarbeiten

Angaben zur Ausfiihrung:

Die MaBnahmen beziehen sich auf die gesamte BaumalRnahme.

Die vertikalen wund horizontalen Foérderwege sind fir alle
Materialtransporte und Abbrucharbeiten bei der Kalkulation zu
bericksichtigen. Die Forderwege sind den beigeflgten Planunterlagen
zu entnehmen.

Es ist zu beachten, dass im Bereich des Hauptgebdudes mehrere
Teilflachen sowie Kleinflachen zu bearbeiten sind. Diese sind den
beigefiigten Grundrissplanen zu entnehmen.

Unabhéngig davon wird empfohlen vor Angebotsabgabe eine
Ortsbesichtigung durchzufiihren.

Die Baubesprechungen und Jour- Fix Besprechungen sind auf
Donnerstags 10 Uhr terminiert. Wahrend der Ausfihrung und auf
Abruf besteht Teilnahmepflicht. Dies ist bei der Kalkulation zu
bericksichtigen

Bestandteil der Ausschreibung sind:
- Lageplan

- Baustelleneinrichtungsplan
- die Architektenzeichnungen
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01

01.01

01.01.0010

01.01.0020

Summe

Bodenbelagsarbeiten

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fiir samtliche, in der
Leistungsbeschreibung aufgefliihrten Leistungen einrichten,
vorhalten und raumen.

1,000 St

Schutzabdeck. Bodenflache Folie D 0,3mm Vlies nach Bodenverlegung

Schutzabdeckung der Bodenflache, aus Linoleum und
Nadelvliesteppich,,

Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, 2. Lage aus Vlies, StoRRe
umlaufend verkleben, herstellen und beseitigen, anfallende
Stoffe im Behalter des AN lagern, abfahren inkl.
Entsorgungskosten.

756,000 m2

01.01 Baustelleneinrichtung
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01.02 Neubau Nordseite Bodenbelag Linoleum
01.02.0010 Untergrund reinigen Estrich lose Verunreinigung laden LKW AN

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, fiir
Bodenbelagsarbeiten, Untergrund waagerecht, aufgenommene
Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden und entsorgen, Abfall
ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet.

30,000 m2

01.02.0020 Untergrund anschleifen absaugen Estrich

Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Estrich, fur
Bodenbelagarbeiten.

30,000 m2

01.02.0030 Voranstrich auftragen PUR-Grundierung

Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, in
einem Arbeitsgang, mit Polyurethan-Grundierung.

30,000 m2

01.02.0040 Boden innen Estrich Zementspachtel 1x spachteln

Boden innen, mit Estrich, Zementestrich, Rautiefe bis 0,5 mm,
mit zementhaltiger Spachtelmasse einmal spachteln mit
Strukturangleichung, ganzflachig.

30,000 m2

01.02.0050 Untergrund anschleifen absaugen Estrich

Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus
Zementspachtel , fiir Bodenbelagarbeiten.

30,000 m2

01.02.0060 Untergrund grundieren
Untergrund mit geeignetem Haftgrund grundieren.
30,000 m2

Ubertrag
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01.02.0070

01.02.0080

01.02.0090

01.02.0100

01.02.0110

Ubertrag

Uberstand Randdammstreifen abschneiden Mineralwolle

Abschneiden des Uberstandes des Randdammstreifens aus
Mineralwolle, fir Bodenbelagarbeiten.

20,000 m

Bodenbelag Linoleum KI.43 CFL-s1 D 2,5mm marmoriert

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, mit werkseitiger
Oberflachenvergutung, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse
43 (industrieller Bereich, starke Beanspruchung), antistatisch,
Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2
kV, geeignet fur Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 CFL-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006,
bestandig gegen Ole, Fette und Zigarettenglut,

Dicke 2,5 mm, in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm, Oberflache
glatt, marmoriert, Farbton nach Standardkollektion, auf
vollflachig gespachtelten Untergrund, Spachtelung wird
gesondert vergutet, vollflachig kleben.

30,000 m2

Verfugen Bodenbelag Linoleum Schmelzdraht

Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum, mit Schmelzdraht,
Farbton dem Bodenbelag angepasst, Abrechnung nach der
Flache des Belages.

30,000 m2

Sockelleiste Kunststoff hart 1tlg Dichtlippe H 70-75mm

Sockelleiste aus Kunststoff, hart, als einteiliges Profil, mit
Dichtlippe, Héhe Uber 70 bis 75 mm, einfarbig, Farbton nach
Standardkollektion, befestigen durch Kleben, Untergrund Putz.

20,000 m

AuBenecke Sockelleiste Kunststoff hart 1tlg H 70-75mm

Vorgefertigte Aufldenecke fiir Sockelleiste, Sockelleiste aus
Kunststoff, hart, einteilig, mit Dichtlippe, Héhe Gber 70 bis 75
mm.

1,000 St

Ubertrag
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01.02.0120 Innenecke Sockelleiste Kunststoff hart 1tlg H 70-75mm
Vorgefertigte Innenecke fir Sockelleiste, Sockelleiste aus
Kunststoff, hart, einteilig, mit Dichtlippe, Héhe Gber 70 bis 75
mm.
4,000 St
01.02.0130 Enden Sockelleiste m.Endkappe abdecken Kunststoff hart 1tig H 70-75mm
Sichtbare Enden einschl. Oberflachenbehandlung fir
Sockelleiste mit Endkappe abdecken, Sockelleiste aus
Kunststoff, hart, einteilig, mit Dichtlippe, Hohe Gber 70 bis 75
mm.
2,000 St
01.02.0140 Anpassen Bodenbelag Linoleum
Anpassen ohne Leistenabdeckung, gerade, Bodenbelag aus
Linoleum.
3,000 m
01.02.0150 Ubergangsprofil Alu B 25-30mm
Ubergangsprofil gewdlbt, aus Aluminium, sichtbare Breite (iber
25 bis 30 mm, befestigen durch Kleben, auf den Bodenbelag
aufsetzen.
1,500 m
01.02.0160 Abschlussprofil Alu B 25-30mm
Abschlussprofil zweischenkelig mit Aufkantung, aus Aluminium,
sichtbare Breite Gber 25 bis 30 mm, befestigen durch Kleben,
auf den Bodenbelag aufsetzen.
1,500 m
Summe 01.02 Neubau Nordseite Bodenbelag Linoleum
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01.03 Hauptgebaude Bodenbelag Linoleum UG -OG
01.03.0010 Untergrund reinigen Estrich lose Verunreinigung laden LKW AN

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, fiir
Bodenbelagsarbeiten, Untergrund waagerecht, aufgenommene
Stoffe sammeln, auf LKW des AN ladenund entsorgen, Abfall ist
nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet.

225,000 m2

01.03.0020 Untergrund anschleifen absaugen Estrich

Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Estrich, fur
Bodenbelagarbeiten.

225,000 m2

01.03.0030 Voranstrich auftragen PUR-Grundierung

Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, in
einem Arbeitsgang, mit Polyurethan-Grundierung.

225,000 m2

01.03.0040 Boden innen Estrich Zementspachtel 1x spachteln

Boden innen, mit Estrich, Zementestrich, Rautiefe tber 1 bis 1,5
mm, mit zementhaltiger Spachtelmasse einmal spachteln mit
Strukturangleichung, ganzflachig.

225,000 m2

01.03.0050 Untergrund anschleifen absaugen Estrich

Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus
Zementspachtel , fiir Bodenbelagarbeiten.

225,000 m2

01.03.0060 Untergrund grundieren
Untergrund mit geeignetem Haftgrund grundieren.
225,000 m2

Ubertrag
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Ubertrag

01.03.0070 Uberstand Randdammstreifen abschneiden Mineralwolle

Abschneiden des Uberstandes des Randdammstreifens aus
Mineralwolle, fir Bodenbelagarbeiten.

189,000 m

01.03.0080 Bodenbelag Linoleum KI.43 CFL-s1 D 2,5mm marmoriert

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, mit werkseitiger
Oberflachenvergutung, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse
43 (industrieller Bereich, starke Beanspruchung), antistatisch,
Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2
kV, geeignet fur Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 CFL-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006,
bestandig gegen Ole, Fette und Zigarettenglut,

Dicke 2,5 mm, in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm, Oberflache
glatt, marmoriert, Farbton nach Standardkollektion, auf
vollflachig gespachtelten Untergrund, Spachtelung wird
gesondert vergutet, vollflachig kleben.

225,000 m2

01.03.0090 Verfugen Bodenbelag Linoleum Schmelzdraht

Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum, mit Schmelzdraht,
Farbton dem Bodenbelag angepasst, Abrechnung nach der
Flache des Belages.

225,000 m2

01.03.0100 Sockelleiste Kunststoff hart eintlg Dichtlippe H 70-75mm

Sockelleiste aus Kunststoff, hart, als einteiliges Profil, mit
Dichtlippe, Héhe Uber 70 bis 75 mm, einfarbig, Farbton nach
Standardkollektion, befestigen durch Kleben, Untergrund Putz.

189,000 m

01.03.0110 AuBenecke Sockelleiste Kunststoff hart eintlg H 70-75mm

Vorgefertigte Aufdenecke fiir Sockelleiste, Sockelleiste aus
Kunststoff, hart, einteilig, mit Dichtlippe, Héhe Gber 70 bis 75
mm.

15,000 St

Ubertrag
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Ubertrag

01.03.0120 Innenecke Sockelleiste Kunststoff hart eintlg H 70-75mm

Vorgefertigte Innenecke fir Sockelleiste, Sockelleiste aus
Kunststoff, hart, einteilig, mit Dichtlippe, Héhe Gber 70 bis 75
mm.

45,000 St

01.03.0130 Enden Sockelleiste m.Endkappe abdecken Kunststoff hart eintlg H 70-75m

Sichtbare Enden einschl. Oberflachenbehandlung fir
Sockelleiste mit Endkappe abdecken, Sockelleiste aus
Kunststoff, hart, einteilig, mit Dichtlippe, Hohe Gber 70 bis 75

mm.
22,000 St
01.03.0140 Anpassen Bodenbelag Linoleum
Anpassen ohne Leistenabdeckung, gerade, Bodenbelag aus
Linoleum.
23,000 m
01.03.0150 Anpassen Bodenbelag Linoleum an schrage Bauteile

Anpassen von Bodenbelag aus Linoleum, an schrag
angrenzende Bauteile.

12,000 m

01.03.0160 Ubergangsprofil Alu B 25-30mm

Ubergangsprofil gewélbt, aus Aluminium, sichtbare Breite iber
25 bis 30 mm, befestigen durch Kleben, auf den Bodenbelag
aufsetzen.

12,000 m

01.03.0170 Abschlussprofil Alu B 25-30mm

Abschlussprofil zweischenkelig mit Aufkantung, aus Aluminium,
sichtbare Breite Uber 25 bis 30 mm, befestigen durch Kleben,
auf den Bodenbelag aufsetzen.

10,000 m

Summe 01.03 Hauptgebaude Bodenbelag Linoleum UG -
oG

Druckdatum: 16.09.2026 Seite 13 von 20
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Projekt 497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

(074 BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT  EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
01.04 Neubau Nordseite Bodenbelag Nadelvlies
01.04.0010 Untergrund reinigen Estrich lose Verunreinigung laden LKW AN

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, fir
Bodenbelagsarbeiten, Untergrund waagerecht, aufgenommene
Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden und entsorgen, Abfall
ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet.

56,000 m2

01.04.0020 Untergrund anschleifen absaugen Estrich

Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Estrich, fur
Bodenbelagarbeiten.

56,000 m2

01.04.0030 Voranstrich auftragen PUR-Grundierung

Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, in
einem Arbeitsgang, mit Polyurethan-Grundierung.

56,000 m2

01.04.0040 Boden innen Estrich Zementspachtel 1x spachteln

Boden innen, mit Estrich, Zementestrich, Rautiefe bis 0,5 mm,
mit zementhaltiger Spachtelmasse einmal spachteln mit
Strukturangleichung, ganzflachig.

56,000 m2

01.04.0050 Untergrund anschleifen absaugen Estrich

Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus
Zementspachtel , fiir Bodenbelagarbeiten.

56,000 m2

01.04.0060 Untergrund grundieren
Untergrund mit geeignetem Haftgrund grundieren.
56,000 m2

Ubertrag
Druckdatum: 16.09.2026 Seite 14 von 20

Telefon Telefax E-Mail



Projekt 497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Ubertrag

01.04.0070 Uberstand Randdammstreifen abschneiden Mineralwolle

Abschneiden des Uberstandes des Randdammstreifens aus
Mineralwolle, fir Bodenbelagarbeiten.

42,000 m

01.04.0080 Nadelvliesbodenbelag/ Kugelvlies D 4-5mm Polyamid

Textiler Nadelvliesbodenbelag DIN EN 1307, Abschnitt 3.5 Typ
A2 mit in der Nutzschicht eingestreuten kugelfasern
(mehrschichtig - vollimpragniert), Einstufung DIN EN 1SO 10874
Klasse 33 (gewerblicher Bereich, mittlere Beanspruchung),
Klasse LC 1, einfach, antistatisch, Aufladungsspannung im
Begehversuch ISO 6356 max. 2 kV,
Trittschallverbesserungsmaf DIN EN ISO 10140-3 Uber 20 bis
22 dB, geeignet fur Stuhlrollen ( stdndige Nutzung) DIN EN
12529 Typ H und fir FuBbodenheizung, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 CFL-s1,

Gesamtdicke uber 4 bis 5 mm, Oberseite grobfaserig,
punktgemustert, Farbton nach Standardkollektion,
Ruckseitenausristung mit Schwerbeschichtung aus APP,
Nutzschicht Polyamid, vermischt mit anderen Fasern, auf
vollflachig gespachtelten Untergrund, Spachtelung wird
gesondert vergutet, rapportlos, vollflachig kleben, Bahnenbreite
200 cm.

56,000 m2

01.04.0090 Sockelleiste Kunststoff hart 1tlg Dichtlippe H 70-75mm

Sockelleiste aus Kunststoff, hart, als einteiliges Profil, mit
Dichtlippe, Héhe iber 70 bis 75 mm, einfarbig, Farbton nach
Standardkollektion, befestigen durch Kleben, Untergrund Putz.

42,000 m

01.04.0100 AuBenecke Sockelleiste Kunststoff hart 1tig H 70-75mm

Vorgefertigte AuRenecke fur Sockelleiste, Sockelleiste aus
Kunststoff, hart, einteilig, mit Dichtlippe, Hohe Uber 70 bis 75
mm.

2,000 St

Ubertrag
Druckdatum: 16.09.2026 Seite 15 von 20
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Projekt

497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS

GESAMTPREIS

01.04.0110

01.04.0120

01.04.0130

01.04.0140

01.04.0150

Summe

Innenecke Sockelleiste Kunststoff hart 1tig H 70-75mm

Vorgefertigte Innenecke fir Sockelleiste, Sockelleiste aus
Kunststoff, hart, einteilig, mit Dichtlippe, Héhe Gber 70 bis 75
mm.

8,000 St

Enden Sockelleiste m.Endkappe abdecken Kunststoff hart 1tig H 70-75mm

Sichtbare Enden einschl. Oberflachenbehandlung fir
Sockelleiste mit Endkappe abdecken, Sockelleiste aus
Kunststoff, hart, einteilig, mit Dichtlippe, Hohe Gber 70 bis 75
mm.

4,000 St

Anpassen Nadelvliesbodenbelag
Anpassen ohne Leistenabdeckung, gerade, Bodenbelag aus
Nadelvlies.

6,000 m

Ubergangsprofil Alu B 25-30mm

Ubergangsprofil gewdlbt, aus Aluminium, sichtbare Breite (iber
25 bis 30 mm, befestigen durch Kleben, auf den Bodenbelag
aufsetzen.

3,000 m

Abschlussprofil Alu B 25-30mm

Abschlussprofil zweischenkelig mit Aufkantung, aus Aluminium,
sichtbare Breite Gber 25 bis 30 mm, befestigen durch Kleben,
auf den Bodenbelag aufsetzen.

3,000 m

01.04 Neubau Nordseite Bodenbelag Nadelvlies

Druckdatum: 16.09.2026

Seite 16 von 20
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Projekt 497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

(074 BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT  EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
01.05 Hauptgebaude Bodenbelag Nadelvlies UG -OG
01.05.0010 Untergrund reinigen Estrich lose Verunreinigung laden LKW AN

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, fiir
Bodenbelagsarbeiten, Untergrund waagerecht, aufgenommene
Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden und entsorgen, Abfall
ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet.

454,000 m2

01.05.0020 Untergrund anschleifen absaugen Estrich

Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Estrich, fur
Bodenbelagarbeiten.

454,000 m2

01.05.0030 Voranstrich auftragen PUR-Grundierung

Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, in
einem Arbeitsgang, mit Polyurethan-Grundierung.

454,000 m2

01.05.0040 Boden innen Estrich Zementspachtel 1x spachteln

Boden innen, mit Estrich, Zementestrich, Rautiefe bis 0,5 mm,
mit zementhaltiger Spachtelmasse einmal spachteln mit
Strukturangleichung, ganzflachig.

454,000 m2

01.05.0050 Untergrund anschleifen absaugen Estrich

Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus
Zementspachtel , fiir Bodenbelagarbeiten.

454,000 m2

01.05.0060 Untergrund grundieren
Untergrund mit geeignetem Haftgrund grundieren.
454,000 m2

Ubertrag
Druckdatum: 16.09.2026 Seite 17 von 20

Telefon Telefax E-Mail



Projekt 497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Ubertrag

01.05.0070 Uberstand Randdammstreifen abschneiden Mineralwolle

Abschneiden des Uberstandes des Randdammstreifens aus
Mineralwolle, fir Bodenbelagarbeiten.

168,000 m

01.05.0080 Nadelvliesbodenbelag/ Kugelvlies D 4-5mm Polyamid

Textiler Nadelvliesbodenbelag DIN EN 1307, Abschnitt 3.5 Typ
A2 mit in der Nutzschicht eingestreuten kugelfasern
(mehrschichtig - vollimpragniert), Einstufung DIN EN 1SO 10874
Klasse 33 (gewerblicher Bereich, mittlere Beanspruchung),
Klasse LC 1, einfach, antistatisch, Aufladungsspannung im
Begehversuch ISO 6356 max. 2 kV,
Trittschallverbesserungsmaf DIN EN ISO 10140-3 Uber 20 bis
22 dB, geeignet fur Stuhlrollen (stdndige Nutzung) DIN EN
12529 Typ H und fir FuBbodenheizung, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 CFL-s1,

Gesamtdicke uber 4 bis 5 mm, Oberseite grobfaserig,
punktgemustert, Farbton nach Standardkollektion,
Ruckseitenausristung mit Schwerbeschichtung aus APP,
Nutzschicht Polyamid, vermischt mit anderen Fasern, auf
vollflachig gespachtelten Untergrund, Spachtelung wird
gesondert vergutet, rapportlos, vollflachig kleben, Bahnenbreite
200 cm.

454,000 m2

01.05.0090 Sockelleiste Kunststoff hart 1tlg Dichtlippe H 70-75mm

Sockelleiste aus Kunststoff, hart, als einteiliges Profil, mit
Dichtlippe, Héhe iber 70 bis 75 mm, einfarbig, Farbton nach
Standardkollektion, befestigen durch Kleben, Untergrund Putz.

168,000 m

01.05.0100 AuBenecke Sockelleiste Kunststoff hart 1tig H 70-75mm

Vorgefertigte AuRenecke fur Sockelleiste, Sockelleiste aus
Kunststoff, hart, einteilig, mit Dichtlippe, Hohe Uber 70 bis 75
mm.

25,000 St

01.05.0110 Innenecke Sockelleiste Kunststoff hart 1tlg H 70-75mm

Vorgefertigte Innenecke fir Sockelleiste, Sockelleiste aus
Kunststoff, hart, einteilig, mit Dichtlippe, Héhe Gber 70 bis 75
mm.

90,000 St

Ubertrag
Druckdatum: 16.09.2026 Seite 18 von 20
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Projekt

497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS

GESAMTPREIS

01.05.0120

01.05.0130

01.05.0140

01.05.0150

01.05.0160

Summe

Summe

Enden Sockelleiste m.Endkappe abdecken Kunststoff hart 1tig H 70-75mm

Sichtbare Enden einschl. Oberflachenbehandlung fiir
Sockelleiste mit Endkappe abdecken, Sockelleiste aus
Kunststoff, hart, einteilig, mit Dichtlippe, Héhe Gber 70 bis 75
mm.

44,000 St

Anpassen Nadelvliesbodenbelag

Anpassen ohne Leistenabdeckung, gerade, Bodenbelag aus
Nadelvlies.

35,000 m

Anpassen Nadelvliesbodenbelag an schriage Bauteile

Anpassen von Bodenbelag aus Nadelvlies, an schrag
angrenzende Bauteile.

25,000 m

Ubergangsprofil Alu B 25-30mm

Ubergangsprofil gewdlbt, aus Aluminium, sichtbare Breite (iber
25 bis 30 mm, befestigen durch Kleben, auf den Bodenbelag
aufsetzen.

24,000 m

Abschlussprofil Alu B 25-30mm

Abschlussprofil zweischenkelig mit Aufkantung, aus Aluminium,
sichtbare Breite Gber 25 bis 30 mm, befestigen durch Kleben,
auf den Bodenbelag aufsetzen.

20,000 m

01.05 Hauptgebaude Bodenbelag Nadelvlies UG -
oG

01 Bodenbelagsarbeiten

Druckdatum: 16.09.2026

Seite 19 von 20

Telefon Telefax E-Mail



Projekt 497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

(074 BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT  EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Bodenbelagsarbeiten

01.01 Baustelleneinrichtung

01.02 Neubau Nordseite Bodenbelag Linoleum

01.03 Hauptgebaude Bodenbelag Linoleum UG -OG

01.04 Neubau Nordseite Bodenbelag Nadelvlies

01.05 Hauptgebaude Bodenbelag Nadelvlies UG -OG

01 Bodenbelagsarbeiten

Angebotssumme netto EUR
zzgl. MwSt. 19,00 % EUR
Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklarung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschrankung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die
Verhaltnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift

Druckdatum: 16.09.2026 Seite 20 von 20
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