26 159 202: Erweiterung Kita Kirrweiler, AuRenanlagen 21.09.2026
VOB/A Beschrankte Ausschreibung

Bekanntmachung einer geplanten Vergabe

Art der Ex-ante-Bekanntmachung

Art der Ex-ante-

§ 20 Abs. 4 VOB/A

Bekanntmachung

Verfahrensart Beschrankte Ausschreibung / VOB/A
Auftraggeber

Bezeichnung Vergabestelle Studpfalz
Postanschrift Saarlandstr. 13

PLZ 76855

Ort Annweiler am Trifels

Land DE

UST.-ID DE148930184

Kontaktstelle
Zu Handen von

Vergabestelle Studpfalz
Jannis Dreyer

Telefon +49 6346301152
Fax
E-Mail info@vergabe-suedpfalz.de

Hauptadresse (URL)

Leistungsbeschreibung

Art und Umfang der Leistung

https://www.vg-annweiler.de/

- Abbrucharbeiten

0 Abbruch Pflaster und Fallschutzbelage ca. 66m2
0 Abbruche Bodenpatte Stahlbeton ca. 28m2

o Ruckbau Sand/Kies ca 18m3

0 Abbruch Einfassungen und Palisaden ca. 136m
0 Abbruch Sockel/ Podest ca. 2 Stiick

o0 Rodung Grasnarbe ca. 217m2

o0 Rodung Hecke ca. 6,3m

o Ausstattungen und Spielgeréate ca. 5STk

0 Abbruch Zaun ca. 50m und 2 Tore

- Erdarbeiten

0 Boden lésen und lagern ca. 63m3
o Graben Abwasserkanéle ca. 6,5m
0 Bodeneinbau ca. 25m3

- Materialentsorgungen
0 Bau- und Abbruchabfélle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht geféhrlich, LAGA Z1.1 ca. 65t

- Wegebau und Spielflachen

o Pflasterflachen Betonpflaster ca. 140m2
0 Wassergebundene Wegedecke ca. 20m2
o Spielflachen Sand ca. 20m2

- Einfriedungen
o Stabgitterzaun H 1,4m ca. 41m und 3 Tore

- Mauern

o Findlinge und Sitzmauern aus Quaderbruchsteinen 1-reihig H 50cm ca. 10m

- Treppen, Rampen
o Blockstufen ca. 1,2 m

- Allgemeine Einbauten
0 Hockerbank 1 Stck
0 Sonnensegel 1Stck

- Besondere Einbauten
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0 Sandsteinfindlinge ca. 4t

o Hipfosten, Kletterstdmme Robinie ca. 11Stck
0 Stammholzeinfassung 11m

0 Spielhduschen 1 Stck

0 Holzkiste mit Rutschenbogen 1 Stck

- Vegetationstechnische Arbeiten

0 Gehdlz- und Staudenpflanzungen ca. 170m2, Strauchpflanzungen ca. 100 Stck
0 Rasenansaat 102m2

o Fertigstellungspflege ca. 3 Monate

Die geplante Bauzeit dieses Bauabschnitts liegt im Zeitraum zwischen Februar
2027 bis April 2027(mit Ausnahme der
nachgelagerten Pflegearbeiten der Vegetationsflachen).

Zeitraum der
Leistungserbringung

Leistungsort

Bezeichnung Kita Kirrweiler
Postanschrift MarktstraRe 71a
PLZ 67489

Ort Kirrweiler

Ergénzende / Abweichende
Angaben zum Leistungsort
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