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Proj.: P2450 VG / VGW Edenkoben - Bobingen - HirtenstraBe
LV: LV_KA WV_STR HirtenstraBe - Vollausbau

Bauteil 1 Baustelleneinrichtung

Titel 1 Baustelleneinrichtung

Die Abrechnung dieser Positionen erfolgt
prozentual zu den erbrachten Leistungen. Die
Kosten fur Baustelleneinrichtung und
Verkehrssicherung sind zwischen allen
Projektbeteiligten Auftraggebern aufzuteilen und
nach dem festgelegten Kostenschlissel
abzurechnen.

Baustelleneinrichtung

Betriebsfertiges Einrichten, Vorhalten und
Unterhalten der fur die Durchfuhrung der gesamten
Bauarbeiten erforderlichen Baustelleneinrichtung,
insbesondere das An- und Abfahren, Auf- und
Abbauen sowie Vorhalten der erforderlichen
Maschinen, Gerate, Verbau- und Schalmaterialien
und GerUste. Herstellen, Unterhalten und
Beseitigen von Baustrom- und
Bauwasseranschlussen, Rdumen der Baustelle
nach Abschluf der BaumafRRnahme. Bei
Abschlagszahlungen wird die Pauschale fir die
Baustelleneinrichtung entsprechend den
tatsachlichen, erbrachten und anerkannten
Bauleistungen anteilig vergutet. Die Pauschale der
Baustelleneinrichtung ist unabhangig von der
Endabrechnungssumme. Verkehrssicherung und
Beschilderung der Baustelle nach STVO aufbauen,
unterhalten und betreiben, umsetzen und abbauen.
Werden Gerate bendtigt, die zur Erbringung der
vertraglichen Leistung bereits vorgehalten werden,
so werden fur diese Gerate nur die Kosten flr
Bedienung und ggf. fir Energie vergutet. Eine
zusatzliche Vorhaltevergitung entfallt somit.

Menge: 1 psch EP: ...l GB:

Bauleistungsversicherung

Der Auftragnehmer hat vor Vertragsabschluss das

Bestehen einer Bauleistungsversicherung

nachzuweisen.

Bauleistungsversicherung mit Einschluss der vom

AG nach VOB/B zu tragenden, versicherbaren

Gefahren bis zur endgultigen Bauabnahme,

insbesondere:

- héhere Gewalt, Elementarereignisse wie
Erdbeben, Erdrutsch, Uberschwemmung,
Hochwasser sowie Veranderung des Baugrundes.

- ungewohnliche Witterungseinflisse wie Regen,
Sturm, Hagel, Frost und dgl.

- Diebstahl und Einbruchdiebstahl von eingebauten
Materialien und Bauteilen.

- Ungeschicklichkeit, Fahrlassigkeit und
Boswilligkeit
der Erflllungshilfen.

- Konstruktions- und Materialfehler sowie
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fehlerhafte
statische Berechnungen.

- Fehler bei der Bauausfiihrung und mangelnde
Bauaufsicht.

- Glasbruch bis zur endgultigen Bauabnahme,
soweit erforderlich.

- Baugrund und Bodenmassen.

- Schadensuchkosten.

- zusatzliche Aufraumungskosten fliir den Fall, da®
infolge von Aufrdumungskosten die
Versicherungssumme Uberschritten wird.

- Mutwillige und vorsatzliche Schadigung und
Zerstorung durch unbekannte Personen u. dgl.

- Wassersenkung/-haltung

- Sicherung von Bauten gegen Risse und Einsturz.

Ein Ruckgriffsrecht des Versicherers gegen
Bedienstete des AG muss ausgeschlossen sein.
Der AN verpflichtet sich:

- in einem Schadensfall, der unter das
Auftraggeberwagnis fallt, diesen dem Versicherer
gegenuber geltend zu machen und hierbei die
Interessen des AG zu beachten.

- einen Vergleich nur mit Zustimmung des AG zu
schlief3en.

- den Versicherungsvertrag nur mit Zustimmung des
AG zu kindigen.

Menge: 1 psch EP:

Nach Unterlagen der Kampfmittelortung ist der
Geltungsbereich der Baumalnahme nicht frei vom
Kampfmittelverdacht. Fur die Baumalinahme soll
durch ortliche MalRnahmen vor der Bauausfihrung
die Kampfmittelfreiheit erreicht werden. Es wird eine
Kampfmittelortung durchgefihrt.

Die Baufelduntersuchung im Bereich der
MafRnahme ist durch eine vom KMRD
Rheinland-Pfalz anerkannte Firma, mit
entsprechender Zertifizierung durchzufihren.

Kampfmittelortung TDEM

Kampfmittelortung mittels TDEM-Messung
durchfihren. Untersuchungstiefe bis max 2,00 m.
Vor der Freimessung sind
Oberflachenbefestigungen aus Asphalt, Pflaster,
etc. zu entfernen, sodass die Messergebnisse die
gewilnschte Genauigkeit aufweisen.

Die Kosten fir die Baustelleneinrichtung,
Baustellenvorhaltung und Baustellenraumung sind
einzurechnen. Die Bestandsunterlagen der
Versorger sind im Vorfeld durch den AN einzuholen
und in die Auswertung einzubeziehen.
EinschlieRlich Dokumentation, Auswertung und
Herstellen eines Berichtes. Eine notwendige
Verkehrssicherung ist einzurechnen.

Bereich:
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1 missin
Fachgeschaftifur Sq

Die Untersuchung hat vor dem Beginn der
Erdarbeiten im Verdachtsbereich zu erfolgen.

Menge: 600 m? EP: GB:

Werden bei der Oberflachendetektion Anomalien
festgestellt, so sind diese vor Ort frei zu messen,
hierfur sind nachfolgend Bagger- und
Feuerwerkerstunden ausgeschrieben,
Oberflachenaufbruch Uber wird Uber gesonderte
Positionen vergutet.

Fir Stundenlohnarbeiten gelten Nr. 4 und 18 (B)
ZVB. Stundenlohnzettel missen eindeutig erkennen
lassen:

Vor- und Zunamen, Beruf, Lohngruppe laut Tarif,
Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer, Verbrauch
an Baustoffen, Benutzung von Maschinen mit
genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort und
Dauer.

Die vom Auftragnehmer oder seinem
Bevollmachtigten unterschriebenen
Stundenlohnzettel miussen fur jeden Kalendertag
getrennt ausgestellt sein und sind in der Regel
taglich der Bauuberwachung in doppelter Fertigung
zur Anerkennung vorzulegen. Nachtraglich
eingereichte Stundenlohnzettel werden

nicht anerkannt.

Far die auf Anordnung der Bauuberwachung




Seite 4

Leistungsverzeichnis 20.08.2026
Proj.: P2450 VG / VGW Edenkoben - Bobingen - HirtenstraBe
LV: LV_KA_WV_STR HirtenstraBBe - Vollausbau
Bauteil 1 Baustelleneinrichtung
Ubertrag € oo,

erforderlich werdenden Taglohnarbeiten werden
berechnet einschl. aller Zuschlage.

1.1.4 Baggerstunden (0,6 m?), gepanzert

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf
Anordnung des AG ausflhren. Verrechnungssatz
umfasst:

- Gerét inkl. samtliche Aufwendungen,

- Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten,

- Zuschlage,

- Bedienungspersonal.

Verrechnungssatz gilt fur das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat. Vergitet werden tatsachlich geleistet und
vom AG anerkannte Arbeitsstunden.
Baggerstunden (0,6 m?3) flr gepanzerten Bagger,
geeignet zur Kampfmittelsuche.

Menge: 8h EP: ... GB:

1.1.5 Feuerwerker gem. §20 SprenG fiir die Untersuchung
ferromagnetisch_t_ar Anomalien,
baubegleitende Uberwachung, einschl. An- und Abfahrt
Baubegleitung durch einen Feuerwerker gemaf §
20 SprenG wahrend der Aushubarbeiten. inkl.
Einrechnung der An- und Abfahrten des
Fachpersonals.
Inklusive Dokumentation und Freigabe
Ein Nachweis / Urkunde gem. SprenG und
Befahigung ist vor Ausflhrung vorzulegen.
Inkl. Dokumentation und Freigabe.

Menge: 8h EP: ...l GB:

Nachstehende Verkehrssicherungspositionen sind
pauschal ausgeschrieben und kédnnen nur einmal
abgerechnet werden. In den Rechnungen wird die
Verkehrsicherung entsprechend der tatsachlich
erbrachten und anerkannten Bauleistungen
prozentual vergutet.

Die Pauschale ist unabhangig von der
Endabrechnungssumme.

Die Baustelle ist gemalR bestehenden Vorschriften
zu sichern. Die Absperrvorrichtungen und
Umleitungen sind gemafn Baufortschritt zu
verschieben.

1.1.6 Einrichtung zur Verkehrssicherung, Vollsperrung RSA
Bl/15
HirtenstralRe
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung nach STVO liefern, an allen
Baustellenenden aufbauen, standig unterhalten und
betreiben, umsetzen, abbauen und abfahren.
Das Umsetzen erfolgt abschnittsweise nach
Angabe des AG.
Vollsperrung der Fahrbahn (vollstandig)
gemal RSA Regelplan B 1/15.
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Das Herstellen und Liefern aller erforderlichen
Absperrschranken inkl. Warnleuchten in
erforderlicher Zahl liber die gesamte
Fahrbahnbreite (ca. 10 m) und das Schild Zeichen
250 ist in den EP einzurechnen.

Inkl. Uberpriifung der Baustellenbeschilderung und
-markierung bei Tageslicht und bei Dunkelheit
(gem. ZTV-SA) sowie die Erstellung der
Verkehrszeichenplane fir die Erteilung der
verkehrsrechtlichen Anordnung.

Menge: 1 psch EP: ... GB:

1.1.7 Einrichtung zur Verkehrssicherung, Vollsperrung RSA
Bl/15 HauptstraBe

Wie vor beschrieben, jedoch zur Vollsperrung der
HauptstralRe flr das Einbinden der Wasserleitung.

Menge: 1 psch EP: GB:

1.1.8 Einrichtung zur groBraumigen Umleitung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung nach STVO liefern, an den
Baustellenenden und Stralieneinmindungen
aufbauen, standig unterhalten und betreiben,
umsetzen, abbauen und abfahren.

Umleitung

Der Verkehr ist durch entsprechende Beschilderung
und Absperrmalinahmen grof3rdumig umzuleiten
bzw. auf die innerértliche Baustelle hinzuweisen.
Am Umleitungsbeginn ist jeweils in Fahrtrichtung
eine Planskizze (458) mit entsprechender
Beschriftung und ein Schild "Anlieger frei bis
Baustelle" aufzustellen, standig zu unterhalten und
zu betreiben, umzusetzen, und nach
Baustellenende abzubauen und abfahren.

Die genaue Fuhrung der Umleitung ist der
Baubeschreibung zu entnehmen.

Das Herstellen und Liefern der Planskizze (458)
und der sonstigen o0.g. Schilder ist in den E.P
einzurechnen.

Umleitung tber Gommersheim und Altdorf fir das
Vollsperren der Hauptstral3e in Bobingen.
Siehe Umleitungsplan

Menge: 1 psch EP: ...l GB:

Die folgenden Positionen der zusatzlichen
bauseitigen Verkehrsbeschilderung kommen nur
dann zum Tragen, falls explizit durch den AG oder
die Baulberwachung gefordert.

Die gesamt Beschilderung wahrend der Bauzeit ist
in den Positionen der Einrichtungen der
Verkehrssicherung der Regelplane nach RSA
enthalten.
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1.1.9 Baustelle (Zeichen 123)

Baustelle (Zeichen 123 StVO) liefern und nach
Angaben des AG aufstellen und nach Beendigung
der Baustelle wieder abbauen. Schilder sind
mindestens mit dem Folientyp 1 (rlickstrahlende
Ausfiihrung), in GréRe 2 und ausreichend standfest

auszufuhren.
Menge: 5 St EP: GB:
1.1.10 Baustellenausfahrt (Zeichen 1007-33)

Zusatzschild - Baustellenausfahrt - Verkehrsschild
VZ 1007-33 - liefern und nach Angaben des AG
aufstellen und nach Beendigung der Baustelle
wieder abbauen. Schilder sind mindestens mit dem
Folientyp 1 (rickstrahlende Ausfiihrung), in Grofie 2
und ausreichend standfest auszufihren.

Menge: 2 St EP: ... GB:

1.1.11 Halteverbot (Zeichen 283)
Halteverbot (gemaR Zeichen 283-10, 283-20 oder
283-30 StVO) liefern und nach Angaben des AG
aufstellen und nach Beendigung der Baustelle
wieder abbauen. Schilder sind mindestens mit dem
Folientyp 2 (stark retroreflektierend), in GroR3e 2
und ausreichend standfest auszufuhren.
Diese Position wird nur vergutet fur zusatzliche
Halteverbotsschilder, die in den beigefugten
Beschilderungsplanen nicht enthalten sind.

Menge: 4 St EP: GB:

1.1.12 Behelfsiiberfahrt lichte Breite 3,0m
Liefern, Aufstellen, Vorhalten wahrend der Bauzeit
und Wiederabbau einer behelfsmaigen Uberfahrt
einschl. Anrampung und Widerlagern. Konstruktion
nach Wahl des Auftragnehmers. Behelfsiiberfahrt
nach Wahl des AN. Héhenuberbrickung von 5 bis
80 cm.
Lichte Breite: 3,0 m

Menge: 2 St EP: ...l GB:

1.1.13 BehelfsfuBgangerbriicke, Gehwegbr: 1,5m
Liefern, Aufstellen, Vorhalten und nach Erfordernis
Umsetzen, innerhalb eines Grundstiickes, wahrend
der Bauzeit und Wiederabbau einer
behelfsmaligen FuRgangerbiicke gemal ZTV-SA
einschl. Begrenzungsmarkierung, beidseitigem
Gelander mit gehobeltem Handlauf, Anrampung
und Widerlagern. Konstruktion nach Wahl des
Auftragnehmers. Gehwegbreite: 1,50 m

Menge: 6 St EP: ...l GB:
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1.1.14 Behelfsiiberfahrt mit Stahlplatten

Behelfstiberfahrt mit Stahlplatten SLW 60 liefern,
aufbauen, vorhalten und gemaf Baufortschritt
umsetzen und abbauen.

Lichte Breite: 3,0 m

Menge: 5 St EP:

1.1.15 Holzdielen

Liefern, verlegen, vorhalten und wieder abbauen
von Holzdielen zur behelfsmaRigen Uberbriickung
von Hohendifferenzen bei Grundstlickszufahrten
und zum Begehen der StralRe bei schlechtem
Wetter wahrend der Bauzeit.

Menge: 12 m? EP: .

1.1.16 Sicherung und Dokumentation Grenzsteine

Liefern und Herstellen von Grenzsteinsicherungen
im Bereich der bestehenden Bebauung nach Wahl
des AN. Sowie Fotodokumentation. Der AN ist daftr
verantwortlich, dal} die Grenzsteine an der
StralRengrenze bis zur Abnahme vollstandig
gesichert werden. Bei Verschiebung in Lage oder
Hohe ist der AN fur die Wiederherstellung durch

das Katasteramt verantwortlich und tragt die
entstehenden Kosten.

Menge: 18 St EP:

1.1.17 Hilfeleistung Miillentsorgung
Hilfeleistung fur Anwohner, die beim Bringen und
Holen der Miilltonnen in den im Bau befindlichen
Abschnitten der Hilfe bedurfen, zu den
entsprechenden Mullsammelplatzen.
Lage der Mullsammelplatze gemal Anordnung des
Ordnungsamtes an den einmindenden Strallen.

Menge: 28 Wo EP:

Summe Titel 1 Baustelleneinrichtung

Summe Bauteil 1 Baustelleneinrichtung
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Bauteil 2 Kanalisation - Hausanschliisse

Titel 1 Aufbrucharbeiten

Nachfolgende Positionen fiir Aufbrucharbeiten
beziehen sich lediglich auf die befestigten Flachen
in den Anschlussbereichen.

Die Aufbrucharbeiten der gesamten
Asphaltbefestigung und sonstigen befestigten
Flachen sind in BT 4 StralRenbau zu
berlcksichtigen.

2.1.1 Abbruch alter Kanalrohre Hausanschliisse

Abbrechen von alten Kanalrohren HausanschlUsse.
Das Abbruchmaterial ist aufzunehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren.
Anfallende Sicherungen wahrend der Bauzustande
ist einzurechnen. Hierfir anfallende
Genehmigungen und Kosten sind einzukalkulieren.
Material: GGG, GG, PVC, PE, Steinzeug, Beton
Durchmesser: 100-200

Bereich: Hirtenstralle

Menge: 75 m EP: ... GB:

21.2 Rohrschnitt Bestand Kanal Hausanschliisse
Rohrschnitte aus verschiedenen Materialien inkl.
vorbereiten der Schnittflache fur die
Muffenanbindung.

Material: GGG, GG, PVC, PE, Steinzeug, Beton
Durchmesser: DN100 - 200

Menge: 23 St EP: GB:

213 Mauerwerksabbruch
Zuschlag zum Aushub fur das Abbrechen von
Mauerwerk Uber und unter GOK. Das
Abbruchmaterial ist aufzunehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufihren. Hierfur
anfallende Genehmigungen und Kosten sind
einzukalkulieren.
Kompressor- oder Felsmeilielarbeit sowie
Handabbruch ist einzukalkulieren.
Mauerwerk von alten Begrenzungsmauern u. a.

Menge: Tm? EP: ...l GB:

21.4 Hindernis aus Beton im Boden abbrechen
Hindernis aus Beton im Boden abbrechen. Das
Abbruchmaterial ist aufzunehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufuhren. Hierfur
anfallende Genehmigungen und Kosten sind
einzukalkulieren.

Menge: Tm? EP: ...l GB:
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Titel

2.2.1

222

2

Ubertrag €

Zulage fiir Beseitigung

von Hindernissen im Boden

Zulage zu vorbeschriebener Beseitigung von
Hindernissen im Boden fir abbrechen von Hand.
Ausflihrung nach besonderer Anordnung der
Baulberwachung.

Menge: 1m?3 EP: ... GB:

1 Aufbrucharbeiten

Erdarbeiten (nach DIN 18 300)

Suchschlitze

Boden fir Suchgraben nach Angaben der
Bauleitung ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche
wieder einbauen und verdichten.
Grabenaushub wie Hauptposition.
Handschachtung ist einzurechnen.
Homogenbereiche HB1-HB3, gemal
Baugrundgutachten

Grabentiefe bis 1,50 m.

StraRenaufbruch wird gesondert vergutet
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Aufgrabungsvorschriften der
Ver-/Entsorgungstrager beachten.

Menge: 10 m? EP: GB:

Sichern und Kreuzen von Leitungen DN40 - DN200

Zuschlag zum Ldsen und Wiedereinbauen von
Boden fur Sichern von Leitungen.

Fachgerecht freilegen inkl. Schutzabdeckung,
aufhdngen bzw. abstutzen gegen Durchbiegung,
sichern gegen Beschadigungen und
Witterungseinflisse.

Inkl. liefern und einbauen von Auflager, Umhillung
fir die zu sichernde Leitung.

Inkl. Trassenband liefern und erganzen.

Inkl. der Erschwernisse bei Erd- und
Verbauarbeiten oberhalb und unterhalb der zu
sichernden Leitung bis Grabensohle.
Handaushub ist einzurechnen.

Leitungen sind erdverlegt, in Betrieb.

Leitungen kreuzen quer/schrag, laufen parallel.
Leitungen sind in Lage und Hohe zu sichern
Jegliche Beschadigungen gehen zu Lasten des AN.
Die Bestandsplane sind vom AN bei den
entsprechenden Versorgungstragern einzuholen.
Leitung: Hauptleitung, Leerrohre
Leitungsabmessung: DN40 bis DN200

Material: PVC, PE, Steinzeug, Beton, Stahlbeton
Leitung bis Tiefe: 1,75 m
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Menge: 5m EP: GB:

Sichern und Kreuzen von Kabel

Zuschlag zum Lésen und Wiedereinbauen von
Boden fur Sichern von Kabel.

Fachgerecht freilegen inkl. Schutzabdeckung,
aufhdngen bzw. abstutzen gegen Durchbiegung,
sichern gegen Beschadigungen und
Witterungseinflisse.

Inkl. einbetten und einsanden der zu sichernden
Leitung mit Sand 0/2, steinfrei und gesiebt, inkl.
erforderliche Materialien.

Inkl. Trassenband liefern und erganzen.

Inkl. der Erschwernisse bei Erd- und
Verbauarbeiten oberhalb und unterhalb der zu
sichernden Leitung bis Grabensohle.

Handaushub ist einzurechnen.

Kabel sind erdverlegt, in Betrieb.

Kabel kreuzen quer/schrag, laufen parallel.

Kabel sind in Lage und Hoéhe zu sichern

Jegliche Beschadigungen gehen zu Lasten des AN.
Die Bestandsplane sind vom AN bei den
entsprechenden Versorgungstragern einzuholen.
Liegen mehrere Leitungen im Bindel dicht bei- oder
Ubereinander (Raum zwischen den Kabeln < 5cm,
Gesamtbreite des Blindels < 40cm), so kann diese
Position nur einmal pro laufendem Meter
abgerechnet werden.

Leitung: Strom, Telekom, Beleuchtungskabel,
Erdungsband, Inexio

Leitung bis Tiefe: 1,10 m

Menge: 10 m EP: ...l GB:

Sicherung bestehender Gasleitungen

Zulage zum Lésen und Wiedereinbauen von Boden
fir Sichern von Leitungen.

Fachgerecht freilegen inkl. Schutzabdeckung,
aufhangen bzw. abstitzen gegen Durchbiegung,
sichern gegen Beschadigungen und
Witterungseinflisse,

Inkl. liefern und einbauen von Auflager, Umhillung
fir die zu sichernde Leitung.

Inkl. Trassenband liefern und erganzen.

Inkl. der Erschwernisse bei Erd- und
Verbauarbeiten oberhalb und unterhalb der zu
sichernden Leitung bis Grabensohle.

Handaushub ist einzurechnen.

Leitungen sind erdverlegt, in Betrieb.

Leitungen kreuzen quer/schrag, laufen parallel.
Leitungen sind in Lage und HOhe zu sichern.
Jegliche Beschadigungen gehen zu Lasten des AN.
Die Bestandsplane sind vom AN bei den
entsprechenden Versorgungstragern einzuholen.
Leitungsfunktion: Hausanschluss Wasser,
Hausanschluss Gas,

Leitungsabmessung: DN32 bis DN100
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225

226

Ubertrag €

Material: PVC, PE,
Leitung bis Tiefe: 1,25 m

Menge: 5m EP:

Sicherung bestehender Telekomleitungen

Zuschlag zum Lésen und Wiedereinbauen von
Boden fir das Sichern von bestehenden
Telekomleitungen, erdverlegt, in Betrieb,
quer/schrag/parallel laufend.

Einschl. der Erschwernisse bei Erd- und
Verbauarbeiten. Handaushub ist einzurechnen.

Die Leitungen sind in Lage und Hbhe zu sichern.
Das Ldsen und der Wiedereinbau von Boden, sowie
das Einsanden der Leitungen mit Sand 0/2, steinfrei
und gesiebt, ist einzurechnen.

Jegliche Beschadigungen gehen zu Lasten des AN.
Die Bestandsplane sind vom AN bei den
entsprechenden Versorgungstragern einzuholen.
Liegen mehrere Leitungen im Bundel dicht
beieinander (Raum zwischen den Kabeln < 5¢cm,
Gesamtbreite des Blindels < 40cm), so kann diese
Position nur einmal pro laufendem Meter
abgerechnet werden.

Tiefe bis 1,25 m.

Menge: 15 m EP: e,

Kabel sichern, umlegen und wiedereinbauen

Zuschlag zum Ldsen und Wiedereinbauen von
Boden fiir das Sichern, ausbauen, umlegen und
wiedereinbauen von Kabel, Telekomkabel und
Niederspannungskabel, erdverlegt, in Betrieb,
quer/schrag/parallel laufend, einschl. der
Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
Handaushub ist einzurechnen.

Lange der Einzelabschnitte variabel, Tiefe der
Kabelachse unter Gelande bis 1,25 m.

Das Ldsen und der Wiedereinbau von Boden, sowie
das Einsanden der Leitungen mit Sand 0/2, steinfrei
und gesiebt, ist einzurechnen.

Liegen mehrere Leitungen im Blndel dicht
beieinander (Raum zwischen den Kabeln < 5¢cm,
Gesamtbreite des Blindels < 40cm), so kann diese
Position nur einmal pro laufendem Meter
abgerechnet werden.

Menge: 15m EP:

Die Arbeitsverfahren sind auf die ortliche Situation
anzupassen. Fur die Erschwernisse und den
Mehraufwand ist im LV keine gesonderte Position
ausgeschrieben notwendige Erschwernisse oder
Anpassungen, sind in die Ubrigen Positionen
einzurechnen.

Ausheben des Grabens, Homogenbereich HB1,HB2
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2.2.8

Ubertrag €

und HB3 nach DIN 18 300 und DIN EN 1610,
seitliches Lagern des Aushubes, Verbauarbeiten bei
allen Grabenwanden und gefahrdeten Baukdrpern
nach Wahl des AN einwandfrei ausfiihren. Verbau
wird gesondert vergutet. Sohlenplanum mittels
Visier nach Angabe der Bauuberwachung
herstellen. Die Aushubmassen sind so zu lagern,
dass entlang des Grabens ein beiderseits 0,8 m
breiter begehbarer Schutzstreifen freigehalten wird.
Reinigen der Arbeitsstelle nach Durchflihrung aller
Arbeiten. Auf die vorhandenen
Versorgungsleitungen wie Wasser-, Gas- und
Telefonleitungen, Stromkabel etc. ist besonders
Rucksicht zu nehmen. Der Unternehmer hat sich
uber deren Lage zu informieren und geeignete
Sicherungsmalinahmen zu ergreifen.
Sicherungsmalinahmen werden gesondert vergutet.
Schaden an vorhandenen Versorgungsleitungen,
die durch die Bautatigkeit entstehen, gehen zu
Lasten des Auftragnehmers. Dies gilt sinngeman
auch fur Gebdudeschaden.

Fir die Grabenbreite gilt die VOB / DIN 4124 / DIN
EN 1610, sofern nicht anderes vorgeschrieben ist.
Ist der Aushub jedoch geringer, werden nur die
tatsachlichen Massen vergutet. Abgerechnet wird
nach mittlerer Grabentiefe - gemessen von Mitte
Kontrollschacht zu Mitte Kontrollschacht.
Kopflocher werden nicht gesondert vergiitet.
Diese sind in die jeweiligen Positionen
einzurechnen soweit diese fur die Ausfiihrung
notwendig sind. Sind diese fur den Umschluss /
Anschluss erforderlich, so sind die hierfir
anfallenden Mehrkosten, Zuschlage und
Erschwernisse in die entsprechenden Positionen
einzurechnen. Abgerechnet wird lediglich der
Graben fir die Haupt- und Anschlussleitungen in
erforderlicher Breite.

Grabenaushub, Hausanschliisse

Grabenaushub wie zuvor beschriebener Graben,
jedoch flr die Anschlussleitungen

der Hausanschliisse DN/OD 160 mm.
Handschachtung ist einzurechnen.

Arbeitsraum am Leitungsende: 50 cm.

Menge: 65 m? EP: ...l GB:

Erschwernis Handaushub Tiefe bis 1,50 m
Erschwernis fur Handaushub. Die

MalRnahme muss von der Bautuberwachung vor
Ausfihrung genehmigt sein. Wird nur vergutet,
sofern es nicht in der Hauptposition (z.B. Sichern
von Kabel/Leitungen, Grabenaushub
HausanschllUsse / Stralkenablaufen) enthalten ist.
Tiefe bis 1,50 m.

Menge: 2m?d EP: ...l GB:
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229 Zulage fiir Zwischentransport / Haufwerksbeprobung

Zulage zum L&sen, Abfahren von Boden fur
Zwischenlagerung und Haufwerksbeprobung von
vorhandenem Unterbau / Auffillungen / Boden.
Zwischentransport, nach erfolgter Beprobung l6sen
und laden, Lagerplatz bereitzustellen durch den AG.
Das Material ist getrennt von sonstigen
Aushubmassen zu lagern. Der Lagerplatz ist vor
dem Abkippen mit geeigneten Materialien
abzudecken. Der aufgeschuttete Boden ist im
Zwischenlager vor Witterungseinfluss zu schutzen
und muss abgedeckt werden. Bezuglich
Witterungsschutzes wird auf die Vorgaben der
ZTVE-StB, auf die DIN18300 und auf das ,Merkblatt
fir MaBnahmen zum Schutz des Erdplanums*
hingewiesen.

Diese MalRnahmen sind einzurechnen.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Das Aufmal} erfolgt in gewachsenem Zustand.
Einzurechnen ist die Vorbereitung der Flachen zum
Zwischenlagern, sowie die Wiederherstellung und
das Sauberung der Flache, sowie die
Nebenarbeiten zur Haufwerksbeprobung.
Abgerechnet werden nur die Erdmassen, die
tatsachlich als Haufwerk beprobt werden.

Die Beprobung selbst wird durch ein vom AG
beauftragtes Gutachterbiiro nach
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) ausgefiihrt.
Entfernung Baustelle / Zwischenlager AG:

Im Mittel 500 m bis max. 800 m.

Menge: 65 m? EP: ...l GB:

2.2.10 Abtransport, Boden BM-F0, BM-0, BM-0*,
BM-F0*, BG-0, BG-0*, BG-F0*
Mehraufwand gegeniber Lagern fir Aufladen und
Abfahren von liberschiissigem Bodenmaterial. Das
Aushubmaterial ist einer Verwertung nach Wahl des
AN zuzuflhren. Evtl. anfallende Genehmigungen
und Kosten sind einzurechnen.
Boden: GemaR Haufwerksbeprobung

Menge: 65 m? EP: GB:

2.2.11 Grabenverbau, Tiefe bis 1,55m
Liefern, Herstellen und Vorhalten eines Verbaus
nach statischen Erfordernissen nach Wahl des AN.
Ausfachung, Aussteifung oder Verankerung nach
Wahl des AN. Grabenbreite gemal DIN 4124 bzw.
VOB 18300.
Tiefe bis 1,55 m.

Menge: 20 m? EP: GB:
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2212 Griindungssohle verdichten

Grindungssohle verdichten.
Boden: Homogenbereich HB1 und HB2
gemal Bodengutachten

Menge: 65 m? EP: ... GB:

2213 Schotter fiir Rohrgrabensohle

Liefern, Einbringen und Verdichten von
Schotter zur Verbesserung der Rohrgra-
bensohle einschl. aller Nebenarbeiten.
Schottermaterial Kérnung: 16/32 mm

Menge: 6,5 m? EP: GB:

2214 Lieferung Kiessandschicht Bettung Kanal- Hausanschluss

Liefern, Einbauen und Verdichten einer
Kiessandschicht der Kérnung 0/8mm in den
Graben zur satten Lagerung der Leitungen nach
ZTVE-StB. Verdichtungsgrad DPr>97%.

Menge: 6,5 m? EP: GB:

2.2.15 Umhiillung Kiessandschicht Kanal-Hausanschliisse
Liefern, Einbauen und Verdichten einer
Kiessandschicht zur Umhdllung und Abdeckung der
Leitungen nach ZTVE-StB.
Verdichtungsgrad DPr>97%;
Einbaustarke: 30 cm Uber Rohrscheitel.
Kérnung: 0/8 mm.

Menge: 30 m? EP: ...l GB: e

2.2.16 Vorsieb fiir Grabenverfiillung
Liefern, Einbauen und Verdichten von
Vorsieb Il eines Schotter- oder Kieswer-
kes mit sehr geringem Lehmanteil, nach
ZTVE-StB, Verdichtungsgrad DPr 97%;
Kérnung 0/32 mm.

Menge: 22 m? EP: ...l GB: e,

2217 Rammsondierung als Fremdiiberwachung

Nach der Rohrgrabenverfillung hat der AN zum
Nachweis der ordnungsgemaflen Verdichtung im
Beisein der Bauuberwachung alle 20 m / pro
Haltung min. eine Rammsondierung auszufihren.
Die Rammsondierungen sind bis zur
Rohrgrabensohle herabzufiihren, d.h. sie missen
auch die verfillte Leitungszone umfassen. Es
missen mindestens 10 Schlage pro 10 cm
Eindringtiefe erreicht werden.

Die Rammsondierungen durfen nur durch eine vom
AG zugelassene bzw. staatlich anerkannte
Prufstelle durchgefliihrt werden. Die
Rammsondierungen sind im Rahmen der
Eigenuberwachung durchzufihren. Die Kosten flur
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die Rammsondierungen sind in die Einheitspreise
der Rohrgrabenverfiillung einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Menge: 2 St EP: GB:
2.2.18 Wasserhaltung Hausanschlussleitung (bis 15 I/s),

umpumpen

DN100-200

Ankommendes Schmutzwasser fur die Verlegung
der neuen Hausanschlussleitungen provisorisch
umleiten. In den Einheitspreis einzukalkulieren sind
die Kosten flr den Antransport, das Einrichten,
Vorhalten, Betreiben, Abbauen und den Abtransport
der Pumpanlage mit der erforderlichen Saug- und
Druckleitungen mit Formstiicken und Armaturen.
Haltungslange bis 100 m

anfallenden Wassermenge bis 10 I/s

Betrieb: Tag u. Nacht einschl. Feiertag und

Wochenende.

Menge: 23 St EP: ... GB: e
Summe Titel 2 Erdarbeiten (nach DIN 18 300)
Titel 3 Rohrleitung u. Rohrartikel ffiir Entwdsserung
2.31 Liner Anschluss DN/DO160/162

fiir Hauptrohre DN300

Liner-Anschluss mit Kugelgelenk DN/OD 160/162
fir Hauptrohre DN 300 mit eingezogenem GFK-
oder Nadelfilz Schlauchliner mit einem
Innendurchmesser von 287 mm bis 306 mm,
Wanddicken des Liners von 3,0 mm bis 10,0 mm,
Farbe: grau/beige (RAL 7037/RAL1015), aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), mit 1
angeformten Muffe sowie integriertem Kugelgelenk,
abwinkelbar von 0° bis 11° gemalt DWA A 139, mit
bei abgewinkeltem Kugelgelenk sichtbarer
Beschriftung "Kugelgelenk" bzw. "VARIOmuffe",
inklusive einem dem AufRendurchmesser des
Inliners angepassten Distanzring inkl. Dichtung und
einem Gewinderad zum Anziehen des
Liner-Anschlusses von auf3en an den Liner mit von
der Innenseite des Hauptrohres zu sehender
Markierung des Anschlusses, inkl. Dichtmasse,
Reiniger und weiterem Zubehor zur
kraftschllssigen Verbindung zwischen Liner- und
Liner Anschluss, zum nachtraglichen Anschluss von
Abwasserrohren und Formstiicken aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) nach
DIN EN 1401-1 DN/OD 160 mit einschlieRlich aller
Materialien frei Baustelle liefern und nach
Einbauanleitung, des Herstellers verlegen, zur
Erstellung eines "Montagefensters" in der
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Altrohrwandung ist ein Winkelschleifer mit
passender Trennscheibe (Durchmesser je nach
Wandung 115 oder 125mm) und Anschlagscheibe,
oder ein Trennschneider mit einem Tiefenanschlag
als Schnitttiefenbegrenzung zu verwenden, der
Inliner darf keinesfalls an- oder durchgeschnitten
werden.

Nach der Montage des Liner Anschlusses ist auf3en
der Bereich vom Liner bis zum Altrohr
auszumorteln.

Menge: 8 St EP: GB:
Sattelstiick DN/OD 160/90° fiir Hauptrohre DN300

Liefern und einbauen von Sattelstiick mit
integriertem Kugelgelenk DN/OD 160/90° fiir
Hauptrohre DN 300

Bezeichnung:

Sattelstiick mit integriertem Kugelgelenk DN/OD
160/90°

Hauptrohrnennweite: DN 300

Rohrwanddicken des Hauptrohres (mm): 30 - 85
Farbe (RAL): 8023 rotbraun

Technische Eigenschaften:

Material: bio-attributed Polyvinylchlorid (PVC-U),
weichmacherfrei

E-Modul: = 3200 kN/m? kurzzeit bzw. = 1600 kN/m?
langzeit

stufenlos abwinkelbar 0°-13° gemall DWA-A 139
Wandaufbau: kompakt, innen und aul3en
glattwandig

Muffenverbindung: eine angeformte Muffe
Einbautiefe: 0,5 bis 6 m,

bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: Dichtungen nach DIN EN 681

Hinweis:

Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach
Einbauanleitung sind zu beachten

Ein korrekter Einbau ist nur mit dem
Gewinderadschlissel und Kartuschenpistole
maglich

Zulassung & Normen:
DIBt-Zulassung Z-42.1-306
Geprift nach DIN 4060

Menge: 12 St EP: ...l GB: e

Sanierungsstutzen DN/OD 160 Typ |

Liefern und einbauen von Anschlussstutzen mit
integriertem Kugelgelenk

DN/OD 160 Typ | fr sanierungsbedurftige
Hauptrohre

aus Beton und Steinzeug
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Ubertrag €

Bezeichnung:

Anschlussstutzen mit integriertem Kugelgelenk
DN/OD 160 Typ |

Material Hauptrohr: Beton, Steinzeug
Hauptrohrnennweite: DN 300

Rohrwanddicken des Hauptrohres (mm): 35 - 110
Ausbriiche/Offnungen Durchmesser (mm): min. 200
- max. 260

Farbe (RAL): 7037 grau

Technische Eigenschaften:

Material: bio-attributed Polyvinylchlorid (PVC-U),
weichmacherfrei

E-Modul: = 3200 kN/m? kurzzeit bzw. = 1600 kN/m?
langzeit

stufenlos abwinkelbar 0°-11° gemal DWA-A 139
Wandaufbau: kompakt, innen und aulen
glattwandig

Muffenverbindung: eine angeformte Muffe
Einbautiefe: 0,5 bis 6 m,

bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: FE-Dichtung (lose beigelegt)
nach DIN EN 681

Einsatzbereich:

Anschluss von Leitungen DN/OD 160 bzw. DN/OD
200 an Hauptrohre aus Beton/Steinzeug, welche
sanierungsbediuirftige oder ausgebrochene
Bohrlaibungen aufweisen

Regenwasserkanale

Schmutzwasserkanale

Mischwasserkanale

Verkehrswegebau

Hausanschlussleitungen

Hinweis:
Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach
Einbauanleitung sind zu beachten

Zulassung & Normen:
DIBt-Zulassung Z-42.3-564
Geprift nach DIN 4060

Menge: 2 St EP: GB:

Muffenstopfen DN/OD160

Liefern und einbauen von Muffenstopfen DN/OD160
PVC.

Bezeichnung:

Muffenstopfen DN/OD 160, muffenlos

SDR-Klasse: 34

Farbe (RAL): 5015 blau

Technische Eigenschaften:

Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei
E-Modul: = 3200 kN/m? kurzzeit bzw. 21600 kN/m?
langzeit
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Einbautiefe: 0,5 bis 6 m,

bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Wasserschutzzone: Il und Ill gemafll DWA-A 142
Wandaufbau: Vollwand

100 % recyclebar

Menge: 2 St EP: ... GB:

POLO-ECO plus Premium Kanalrohr DN/OD 160

Liefern und einbauen von Dreischichtiges
mineralstoffverstarktes Polypropylen (PP)
Kanalrohr, halogen- und bleifrei, mit angeformter
Steckmuffenverbindung, POLO-TC (Top-Connect)
Sicherheitsmuffensystem mit fest eingelegtem
Haltering aus PP-COMPOUND in der Farbe
Verkehrsgelb sowie einem werkseitig eingelegten,
herausnehmbaren und reinigbaren Lippendichtring,
System BL.

Steifigkeitsklasse: SN 12 nach DIN EN ISO 9969,
Rohrreihe 6 nach DIN 16961

mittlerer Langenausdehnungskoeffizient: 0,04
mm/mK

Dichtheit gegen hydrostatischen Druck von Auf3en
bis 10 m WS.

Farbe Deckschicht: Opalweiss

Innenschicht

aus Polypropylen (PP), verbesserte optische
Eigenschaft durch helle Innenschichte (Vermeidung
der Lichtflexion bei TV — Kanalinspektion), glatte
Rohrinnenflache, hohe chemische
Widerstandsfahigkeit sowie hohe Schlagzahigkeit
und verbessertes Abriebverhalten.

Farbe: lichtgrau

Tragschicht

aus mineralstoffverstarktem Polypropylen zur
Erhdéhung der Ringsteifigkeit, Schlagzahigkeit und
Relaxationsfahigkeit.

Farbe: titangrau

Deckschicht

aus Polypropylen (PP-BLEND PP PBO); spezielle
PP-BLEND PP PBO Deckschicht zur Verringerung
des thermischen Absorptionsgrades fir erhdhte
Langsstabilitat. Mit hoher Materialzahigkeit,
Kerbunempfindlichkeit sowie Widerstandsfahigkeit
gegen Freibewitterung und Transportbelastung.
Farbe: opalweiss

Zulassungsnummer: Z-42.1-423

Baulangen: 1m, 3 m und 6m
Dimensionsbereich DN/OD 160 mm

Hersteller:
poloplast Kunststoffwerk GmbH & Co.KG
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237

23.8

2.3.9

Ubertrag € = ..,

Postfach 1

A-4060 LEONDING

Tel.: ++43-732-3886-0
Fax: ++43-732-3886-9
http: //www.poloplast.com
oder gleichwertig

Menge: 75 m EP: ... GB:

POLO-ECO plus Premium Uberschiebmuffe DN/OD 160

Wie vor beschrieben, jedoch als Uberschiebemuffe
DN/OD 160.

Menge: 23 St EP: GB:

POLO ECO plus Premium Formstiick Bogen DN/OD 160

Liefern und Einbauen von Bogen aus Polypropylen,
als Zulage zum POLO ECO plus Premium Rohr,
oder gleichwertig

7,5° 15° 30° 45°

Dreischichtiges mineralstoffverstarktes
Polypropylen (PP) Formstlck, halogen- und bleifrei,
mit angeformter Steckmuffe und werkseitig
eingelgtem Lippendichtring. In spiegel- oder
extrusionsverschweilter Ausfuhrung (3-Schichten)
Zulassungsnummer: Z-42.1-323.

Steifigkeitsklasse: SN 12 nach DIN EN ISO 9969
DN/OD 160 mm

Menge: 50 St EP: GB: e,

POLO ECO plus Premium Abzweig DN/OD 160/160

Wie vor beschrieben, jedoch als Abzweig DN/OD
160/160.

Menge: 1 St EP: GB: s

Rohrkupplung DN150

Liefern und einbauen von Rohrkupplung DN 150,
Spannbereich 160 - 192 mm, zur variablen,
stufenlosen Verbindung von Abwasserrohren der
gleichen Nennweite mit Aulendurchmesser von
160 bis 192 mm, aus unterschiedlichen bzw.
gleichen Werkstoffen mit vollwandiger,
geschaumter, gerippter, gekammerter oder
gewellter Wandung in beliebiger Kombination,
bestehend aus: Dichtungskorper nach DIN EN
681-1 mit mehrfachem Doppeldichtprofil und mittig
umklappbarem Rohranschlag, Fixier- und
Zentrierkorb aus bruchstabilem, hochschlagfesten
Polyamid mit beidseitig integriertem
Bandfuhrungskanal sowie zwei Spannbandern aus
nicht rostenden Stahl mit jeweiliger
Gegenbandeinlage, gepruft nach DIN 4060 fir eine
Scherlast vom 1500 N, Abwinklung mind. 3° und
Dichtigkeit bis 2,5 bar, liefern und nach
Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Menge: 23 St EP: GB:
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2.3.10 Hausanschlussleitungen Trennen und neu anschlieRen

am Gebaude/Grenze

Zulage zum Grabenaushub fir Erschwernisse fir
das Trennen und Wiederanschliel3en der
bestehenden Hausanschlussleitung am
Gebaude/Grenze, ohne Riicksicht auf Lage und DN
der Leitungen, einschl. aller Nebenarbeiten.
Handaushub ist einzukalkulieren.
Materiallieferungen werden gesondert vergutet.
Einschl. zeitweiser Wasserhaltung aus vorh.
Rohren DN100 - DN200

Menge: 23 St EP: GB:

2.3.11 Warn- und Trassenband "Kanal" (rot)

Liefern und verlegen eines Warn- und
Trassenbandes 0,15x40 mm, rot, Uber der
Kanalleitung. Das Trassenband ist bei

den Hausanschlliissen am Ende bis zur Ge-
landeoberkante hochzuflihren.

Menge: 75m EP: GB: e,

Summe Titel 3 Rohrleitung u. Rohrartikel ffir Entwasserung L

Summe Bauteil 2 Kanalisation - Hausanschliisse @ = e
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Titel 1 Aufbrucharbeiten

Nachfolgende Positionen fiir Aufbrucharbeiten
beziehen sich lediglich auf das Schneiden der
befestigten Flachen in den Anschlussbereichen.
Die Aufbrucharbeiten der gesamten
Asphaltbefestigung und sonstigen befestigten
Flachen sind in BT 4 StralRenbau zu
berlcksichtigen.

Schneiden fester Belag, bis 20 cm

Schneiden eines festen Belages aus Asphalt- und
Bitukiesschichten entlang der Graben- bzw.
Abschlusskante.

Flache: Fahrbahn
Feld- und Wirtschaftweges

Dicke der Asphaltbefestigung:
im Mittel 18 cm, jedoch bis max. 20 cm

Bereich: Anschlussbereich Hauptstrale,
HirtenstralRe, angrenzende Feld- bzw.
Wirtschaftswege

Menge: 40 m EP: ...l GB: e

Nachschneiden fester Belag, bis 20 cm
Nachschneiden eines festen Belages aus Asphalt-
und Bitukiesschichten entlang der Graben- bzw.
Abschlusskante.

Flache: Fahrbahn
Feld- und Wirtschaftswege

Dicke der Asphaltbefestigung:
im Mittel 18 cm, jedoch bis max. 20 cm

Bereich: Anschlussbereich Hauptstralle,
HirtenstralRe, angrenzende Feld- bzw.
Wirtschaftswege

Menge: 40 m EP: GB: s

AufreiBen fester Belag, bis 20 cm

Asphaltbelag (Asphalt- und Bitukiesschicht)
aufbrechen und aufnehmen. Das anfallende
Material ist aufzunehmen und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuzufiihren. Hierflir anfallende
Genehmigungen und Kosten sind einzukalkulieren.
Eine Vergltung erfolgt nur dann, wenn der Belag
von der Anschlusskante abgeschnitten oder
abgestemmt wird. Nachweis per Wiegeschein flr
Soll/Ist-Vergleich.

Flache: Fahrbahn
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Feld- und Wirtschaftswege

Dicke der Asphaltbefestigung:
im Mittel 18 cm, jedoch bis max. 20 cm

Bereich: Anschlussbereich Hauptstral3e,
HirtenstralRe, angrenzende Feld- bzw.
Wirtschaftswege

Menge: 4 m? EP: ... GB:

AufreiBen fester Belag, fiir Abtreppung, bis 20 cm

Wie vor beschrieben, jedoch zur Herstellung der
Abtreppung nach ZTVA-StB 2012.

Die Abtreppung ist das Maf3, um das die
gebundenen Schichten nach dem Einbau der
ungebundenen Tragschicht oder Frostschutzschicht
zurickgenommen werden, um die aufgelockerten
Randzonen der ungebundenen Schichten
nachverdichten zu kénnen.

Breite: 15 cm bei Grabentiefe <2 m
20 cm bei Grabentiefe > 2 m

Dicke der Asphaltbefestigung:
im Mittel 18 cm, jedoch bis max. 20 cm

Bereich: Anschlussbereich Hauptstralle,
HirtenstralRe, angrenzende Feld- bzw.
Wirtschaftswege

Menge: 1m? EP: GB:

Schneiden alter Grauguss-Wasserleitung DN100 GG
Schneiden von alten Grauguss Wasserver-
sorgungsleitungen DN100 GG.

Material: GG

Menge: 2 St EP: GB:

Abbruch alter WV-Leitungen

Abbrechen von alten Wasserversorgungsleitungen
Das Abbruchmaterial ist aufzunehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren.
Anfallende Sicherungen wahrend der Bauzustande
ist einzurechnen. Hierfur anfallende
Genehmigungen und Kosten sind einzukalkulieren.
Material: GG, GE, PVC

DN100.

Menge: 70 m EP: GB:

Abbruch Schiebergestiange, Hauptleitung

Abbruch und Abfuhr der best. Schiebergestange
inkl. Trag- und StraRenkappen. Kopfloch und
Erdarbeiten, sowie Sicherungen wahrend der
Bauzustande sind in den EP einzurechnen. Das
Abbruchmaterial ist aufzunehmen und einer
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Verwertung nach Wahl des AN zuzufihren. Hierfur
anfallende Genehmigungen und Kosten sind
einzukalkulieren.

Menge: 5 St EP: GB:

3.1.8 Abbruch Hydranten

Abbruch und Abfuhr der best. Hydranten inkl.
Gestange, Trag- und Strallenkappen. Kopfloch und
Erdarbeiten sind in den EP einzurechnen. Das
Abbruchmaterial ist aufzunehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufihren. Hierfur
anfallende Genehmigungen und Kosten sind
einzukalkulieren.

Menge: 3 St EP: GB: e,

3.1.9 Abbruch alter PE-Wasserleitungen d32-63

Abbrechen von alten Wasserversorgungsleitungen
Das Abbruchmaterial ist aufzunehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren.
Anfallende Sicherungen wahrend der Bauzustande
ist einzurechnen. Hierfur anfallende
Genehmigungen und Kosten sind einzukalkulieren.
Material:PE, PVC

DN25 - 50.
Menge: 35m EP: GB: s
3.1.10 Abbruch Schiebergestinge, Anschlussleitungen

Abbruch und Abfuhr der best. Schiebergestange
inkl. Trag- und StralRenkappen. Kopfloch und
Erdarbeiten, sowie Sicherungen wahrend der
Bauzustande sind in den EP einzurechnen. Das
Abbruchmaterial ist aufzunehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren. Hierfur
anfallende Genehmigungen und Kosten sind
einzukalkulieren.

Menge: 12 St EP: GB:

3.1.11 Mauerwerksabbruch
Zuschlag zum Aushub fir das Abbrechen von
Mauerwerk Uber und unter GOK. Das
Abbruchmaterial ist aufzunehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufihren. Hierflr
anfallende Genehmigungen und Kosten sind
einzukalkulieren.
Kompressor- oder Felsmeilielarbeit sowie
Handabbruch ist einzukalkulieren.
Mauerwerk von alten Begrenzungsmauern u. a.

Menge: Tm? EP: ...l GB: e

3.1.12 Hindernis aus Beton im Boden abbrechen
Hindernis aus Beton im Boden abbrechen. Das
Abbruchmaterial ist aufzunehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzuflihren. Hierflr
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anfallende Genehmigungen und Kosten sind

einzukalkulieren.

Menge: 1m? EP: s GBr
3.1.13 Zulage fiir Beseitigung

von Hindernissen im Boden

Zulage zu vorbeschriebener Beseitigung von

Hindernissen im Boden fir abbrechen von Hand.

Ausflihrung nach besonderer Anordnung der

Bauuberwachung.

Menge: 2m? EP: . GBr s
Summe Titel 1 Aufbrucharbeiten
Titel 2 Wasserhaltung

Zur Baustelleneinrichtung gehoren:

Der An- und Abtransport, der Auf- und Abbau sowie
das Vorhalten und Unterhalten aller fur die
Durchfihrung der vertraglichen Leistungen
notwendigen Gerate, Maschinen und sonstigen
Hilfseinrichtungen einschl. der elektrischen
Anlagen.

Die Wasserhaltung erfolgt gemaR dem
Baufortschritt. Der AN ist fir den einwandfreien und
gesicherten Betrieb der Wasserhaltung
verantwortlich. Die permanente Kontrolle der
Wasserhaltung erfolgt durch den AN und ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Pumpen sind mit Schwimmerschalter und
Betriebsstundenzahler auszuriisten. Zur Kontrolle
und Dokumentation der Pumpen sind
entsprechende Messeinrichtungen zu verwenden.
Die Entnahmestellen sind wochentlich wahrend der
Grundwasserabsenkung mit AG / Bauuberwachung
zu messen und zu dokumentieren. Dies ist in den
Einheitspreise einzurechnen.

Zur Vorentwasserung der Aushubmassen ist die
Wasserhaltung im vorab in Betrieb zu nehmen.

Bei der Ableitung in den Vorfluter ist eine
Vorrichtung zum Absetzen von Schwebstoffen
mittels Absetzcontaier einzubauen. Das
abschnittsweise Umsetzen der Wasserhaltung
gemaf Baufortschritt ist einzukalkulieren. Aufgrund
der Entfernung zum sudlich gelegenen Lachgraben
soll Uber die bestehende Kanalisation entwassert
werden.

Im Bereich von SCH 3 wird ein Absenkbetrag von
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3.2.1

3.2.2

0,4 m, bezogen auf den Bemessungswasserstand
notwendig.

Far die Bauausfuhrung ist eine geeignete
Wasserhaltung sicherzustellen. Je nach Erfordernis
kann bspw. eine offene oder eine geschlossene
Wasserhaltung gewahlt werden.

o Offene Wasserhaltung: Es ist eine
leistungsfahige offene Wasserhaltung
vorzusehen. Dazu ist eine geeignete
Dranschicht (Flachenfilter) aus einem
ausreichend durchlassigen Kiessandgemisch
herzustellen.

o Geschlossene Wasserhaltung: Bei kleineren
Baugruben kann eine geschlossene
Wasserhaltung mittels Wellpoints
(Spulfilteranlagen/Lanzen) eingesetzt werden.
Diese sind fachgerecht und ohne Auflockerung
des Untergrundes einzubringen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die aktuellen
Grundwasserstande durch einen Baggerschurf zu
ermitteln.

Alle MaRnahmen sind entsprechend den Vorgaben
des Baugrundgutachtens auszufihren.

Wasserhaltung Baustelleneinrichtung

An- und Abfuhr, Aufbau und Raumen der
kompletten Einrichtung einschl. der Stromver-
sorgung, der Ableitungsrohre und eines
ausreichend dimensionierten Sandfanges. Die
Grundwasserabsenkung ist nach Wahl des AN
auszufuhren.

Die Bemessung der Absenkanlage hinsichtlich der
Absenktiefe erfolgt durch den AN.

Im Bereich der Stralienquerungen mussen die
Ableitungsrohre angekeilt werden, damit sie
uberfahrbar sind. Die Kosten hierfur sind in die
entsprechenden EPs mit einzurechnen.

Auf das Bodengutachten sowie den
Vorbemerkungen wird verwiesen.

Menge: 1 psch EP: GB:

Wasserhaltung

Grund-/Schichten- und Druckwasser durch
Wasserhaltung fir Wasserleitung innerhalb des
Grabens und Baugrube einschl. erforderlicher
Pumpensimpfe nach Wahl des AN ab
Gelandeoberflache, Lange der trocken zu haltenden
Strecke: nach Ortlichkeit und Erfordernis.
Absenkziel unter Aushubsohle mind. 40 cm. Das
Einleiten in die Kanalsystem ist bei der
Kreisverwaltung genehmigen zu lassen. Sand oder



Leistungsverzeichnis

Seite 26
20.08.2026

Proj.: P2450 VG / VGW Edenkoben - Bobingen - HirtenstraBe
LV: LV_KA WV_STR HirtenstraBe - Vollausbau
Bauteil 3 Wasserversorgung
Ubertrag € oo,

sonstige Stoffe sind mittels

Filter-/Absetzeinrichtungen zurtickzuhalten.

Wasserandrang: 2 - 5 I/s;

Menge: 150 m EP: . GB: e,
Summe Titel 2 Wasserhaltung
Titel 3 Erdarbeiten (nach DIN 18 300)
3.31 Suchschlitze

Boden flir Suchgraben nach Angaben der

Bauleitung ausheben, zur Wiederverwendung

seitlich lagern und nach Beendigung der Suche

wieder einbauen und verdichten.

Grabenaushub wie Hauptposition.

Handschachtung ist einzurechnen.

Homogenbereiche HB1 bis HB3, gemaR

Baugrundgutachten

Grabentiefe bis 1,50 m.

StralRenaufbruch wird gesondert vergutet

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

Aufgrabungsvorschriften der

Ver-/Entsorgungstrager beachten.

Menge: 10 m3 EP: ...l GB: e
3.3.2 Sichern und Kreuzen von Leitungen DN40 - DN200

Zuschlag zum Loésen und Wiedereinbauen von
Boden fur Sichern von Leitungen.

Fachgerecht freilegen inkl. Schutzabdeckung,
aufhdngen bzw. abstutzen gegen Durchbiegung,
sichern gegen Beschadigungen und
Witterungseinflisse.

Inkl. liefern und einbauen von Auflager, Umhillung
fir die zu sichernde Leitung.

Inkl. Trassenband liefern und erganzen.

Inkl. der Erschwernisse bei Erd- und
Verbauarbeiten oberhalb und unterhalb der zu
sichernden Leitung bis Grabensohle.
Handaushub ist einzurechnen.

Leitungen sind erdverlegt, in Betrieb.

Leitungen kreuzen quer/schrag, laufen parallel.
Leitungen sind in Lage und Hoéhe zu sichern
Jegliche Beschadigungen gehen zu Lasten des AN.
Die Bestandsplane sind vom AN bei den
entsprechenden Versorgungstragern einzuholen.
Leitung: Hauptleitung, Leerrohre
Leitungsabmessung: DN40 bis DN200

Material: PVC, PE, Steinzeug, Beton, Stahlbeton
Leitung bis Tiefe: 1,75 m

Menge: 10m EP: GB:
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3.3.3

3.34

Ubertrag €

Sichern und Kreuzen von Leitungen DN300

Zuschlag zum Lésen und Wiedereinbauen von
Boden fur Sichern von Leitungen.

Fachgerecht freilegen inkl. Schutzabdeckung,
aufhdngen bzw. abstutzen gegen Durchbiegung,
sichern gegen Beschadigungen und
Witterungseinflisse.

Inkl. liefern und einbauen von Auflager, Umhillung
fir die zu sichernde Leitung.

Inkl. Trassenband liefern und erganzen.

Inkl. der Erschwernisse bei Erd- und
Verbauarbeiten oberhalb und unterhalb der zu
sichernden Leitung bis Grabensohle.
Handaushub ist einzurechnen.

Leitungen sind erdverlegt, in Betrieb.

Leitungen kreuzen quer/schrag, laufen parallel.
Leitungen sind in Lage und Héhe zu sichern
Jegliche Beschadigungen gehen zu Lasten des AN.
Die Bestandsplane sind vom AN bei den
entsprechenden Versorgungstragern einzuholen.
Leitung: Hauptleitung, Leerrohre
Leitungsabmessung: DN300

Material: PVC, PE, Steinzeug, Beton, Stahlbeton
Leitung bis Tiefe: 1,75 m

Menge: 5m EP:

Sichern und Kreuzen von Leitungen DN800

Zuschlag zum Ldsen und Wiedereinbauen von
Boden fur Sichern von Leitungen.

Fachgerecht freilegen inkl. Schutzabdeckung,
aufhdngen bzw. abstutzen gegen Durchbiegung,
sichern gegen Beschadigungen und
Witterungseinflisse.

Inkl. liefern und einbauen von Auflager, Umhillung
fir die zu sichernde Leitung.

Inkl. Trassenband liefern und erganzen.

Inkl. der Erschwernisse bei Erd- und
Verbauarbeiten oberhalb und unterhalb der zu
sichernden Leitung bis Grabensohle.
Handaushub ist einzurechnen.

Leitungen sind erdverlegt, in Betrieb.

Leitungen kreuzen quer/schrag, laufen parallel.
Leitungen sind in Lage und Hohe zu sichern
Jegliche Beschadigungen gehen zu Lasten des AN.
Die Bestandsplane sind vom AN bei den
entsprechenden Versorgungstragern einzuholen.
Leitung: Hauptleitung, Leerrohre
Leitungsabmessung: DN800

Material: PVC, PE, Steinzeug, Beton, Stahlbeton
Leitung bis Tiefe: 1,75 m

Menge: 2m EP:
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3.3.5

3.3.6

Ubertrag €

Sichern und Kreuzen von Kabel

Zuschlag zum Lésen und Wiedereinbauen von
Boden fir Sichern von Kabel.

Fachgerecht freilegen inkl. Schutzabdeckung,
aufhdngen bzw. abstutzen gegen Durchbiegung,
sichern gegen Beschadigungen und
Witterungseinflisse.

Inkl. einbetten und einsanden der zu sichernden
Leitung mit Sand 0/2, steinfrei und gesiebt, inkl.
erforderliche Materialien.

Inkl. Trassenband liefern und erganzen.

Inkl. der Erschwernisse bei Erd- und
Verbauarbeiten oberhalb und unterhalb der zu
sichernden Leitung bis Grabensohle.

Handaushub ist einzurechnen.

Kabel sind erdverlegt, in Betrieb.

Kabel kreuzen quer/schrag, laufen parallel.

Kabel sind in Lage und Hoéhe zu sichern

Jegliche Beschadigungen gehen zu Lasten des AN.
Die Bestandsplane sind vom AN bei den
entsprechenden Versorgungstragern einzuholen.
Liegen mehrere Leitungen im Bundel dicht bei- oder
Ubereinander (Raum zwischen den Kabeln < 5cm,
Gesamtbreite des Biindels < 40cm), so kann diese
Position nur einmal pro laufendem Meter
abgerechnet werden.

Leitung: Strom, Telekom, Beleuchtungskabel,
Erdungsband, Inexio

Leitung bis Tiefe: 1,10 m

Menge: 2m EP: .

Sicherung bestehender Gasleitungen

Zulage zum Ldésen und Wiedereinbauen von Boden
far Sichern von Leitungen.

Fachgerecht freilegen inkl. Schutzabdeckung,
aufhdngen bzw. abstutzen gegen Durchbiegung,
sichern gegen Beschadigungen und
Witterungseinflusse,

Inkl. liefern und einbauen von Auflager, Umhillung
fir die zu sichernde Leitung.

Inkl. Trassenband liefern und erganzen.

Inkl. der Erschwernisse bei Erd- und
Verbauarbeiten oberhalb und unterhalb der zu
sichernden Leitung bis Grabensohle.

Handaushub ist einzurechnen.

Leitungen sind erdverlegt, in Betrieb.

Leitungen kreuzen quer/schrag, laufen parallel.
Leitungen sind in Lage und Hohe zu sichern.
Jegliche Beschadigungen gehen zu Lasten des AN.
Die Bestandsplane sind vom AN bei den
entsprechenden Versorgungstragern einzuholen.
Leitungsfunktion: Hausanschluss Wasser,
Hausanschluss Gas,

Leitungsabmessung: DN32 bis DN100

Material: PVC, PE,
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3.3.7

3.3.8

3.3.9

Ubertrag €

Leitung bis Tiefe: 1,25 m

Menge: 12m EP:

Sicherung bestehender Telekomleitungen

Zuschlag zum Lésen und Wiedereinbauen von
Boden fir das Sichern von bestehenden
Telekomleitungen, erdverlegt, in Betrieb,
quer/schrag/parallel laufend.

Einschl. der Erschwernisse bei Erd- und
Verbauarbeiten. Handaushub ist einzurechnen.

Die Leitungen sind in Lage und Héhe zu sichern.
Das Ldsen und der Wiedereinbau von Boden, sowie
das Einsanden der Leitungen mit Sand 0/2, steinfrei
und gesiebt, ist einzurechnen.

Jegliche Beschadigungen gehen zu Lasten des AN.
Die Bestandsplane sind vom AN bei den
entsprechenden Versorgungstragern einzuholen.
Liegen mehrere Leitungen im Bundel dicht
beieinander (Raum zwischen den Kabeln < 5¢cm,
Gesamtbreite des Blindels < 40cm), so kann diese
Position nur einmal pro laufendem Meter
abgerechnet werden.

Tiefe bis 1,25 m.

Menge: 5m EP: .

Kabel sichern, umlegen und wiedereinbauen

Zuschlag zum Ldsen und Wiedereinbauen von
Boden fir das Sichern, ausbauen, umlegen und
wiedereinbauen von Kabel, Telekomkabel und
Niederspannungskabel, erdverlegt, in Betrieb,
quer/schrag/parallel laufend, einschl. der
Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
Handaushub ist einzurechnen.

Lange der Einzelabschnitte variabel, Tiefe der
Kabelachse unter Gelande bis 1,25 m.

Das Ldsen und der Wiedereinbau von Boden, sowie
das Einsanden der Leitungen mit Sand 0/2, steinfrei
und gesiebt, ist einzurechnen.

Liegen mehrere Leitungen im Bldndel dicht
beieinander (Raum zwischen den Kabeln < 5¢cm,
Gesamtbreite des Blindels < 40cm), so kann diese
Position nur einmal pro laufendem Meter
abgerechnet werden.

Menge: 5m EP: .

Sicherung Schieber und Hydranten

Zuschlag zum L&sen, Abfahren von Boden und
Einbauen von neuem Material fur das Sichern von
Schieber und Hydranten einschl. Gestange und
Kappen.

Menge: 10 St EP: ...l

Die Arbeitsverfahren sind auf die ortliche Situation
anzupassen. Fur die Erschwernisse und den
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3.3.10

3.3.11

Ubertrag € = ..,

Mehraufwand ist im LV keine gesonderte Position
ausgeschrieben notwendige Erschwernisse oder
Anpassungen, sind in die Ubrigen Positionen
einzurechnen.

Ausheben des Grabens, Homogenbereich HB1,HB2
und HB3 nach DIN 18 300 und DIN EN 1610,
seitliches Lagern des Aushubes, Verbauarbeiten bei
allen Grabenwanden und gefahrdeten Baukorpern
nach Wahl des AN einwandfrei ausfihren. Verbau
wird gesondert vergutet. Sohlenplanum mittels
Visier nach Angabe der Bauuberwachung
herstellen. Die Aushubmassen sind so zu lagern,
dass entlang des Grabens ein beiderseits 0,8 m
breiter begehbarer Schutzstreifen freigehalten wird.
Reinigen der Arbeitsstelle nach Durchflihrung aller
Arbeiten. Auf die vorhandenen
Versorgungsleitungen wie Wasser-, Gas- und
Telefonleitungen, Stromkabel etc. ist besonders
Rucksicht zu nehmen. Der Unternehmer hat sich
uber deren Lage zu informieren und geeignete
Sicherungsmalnahmen zu ergreifen.
Sicherungsmalnahmen werden gesondert vergutet.
Schaden an vorhandenen Versorgungsleitungen,
die durch die Bautatigkeit entstehen, gehen zu
Lasten des Auftragnehmers. Dies gilt sinngeman
auch fur Gebdudeschaden.

Far die Grabenbreite gilt die VOB / DIN 4124 / DIN
EN 1610, sofern nicht anderes vorgeschrieben ist.
Ist der Aushub jedoch geringer, werden nur die
tatsachlichen Massen vergutet. Abgerechnet wird
nach mittlerer Grabentiefe - gemessen von Mitte
Kontrollschacht zu Mitte Kontrollschacht.
Kopflocher werden nicht gesondert vergiitet.
Diese sind in die jeweiligen Positionen
einzurechnen soweit diese fur die Ausfiihrung
notwendig sind. Sind diese fur den Umschluss /
Anschluss erforderlich, so sind die hierflr
anfallenden Mehrkosten, Zuschlage und
Erschwernisse in die entsprechenden Positionen
einzurechnen. Abgerechnet wird lediglich der
Graben fir die Haupt- und Anschlussleitungen in
erforderlicher Breite.

Grabenaushub, 0 bis 1,90 m
Grabenaushub wie zuvor beschrieben mit einer
Grabentiefe von 0 bis 1,90 m.

Menge: 175 m? EP: ...l GB: e

Grabenaushub, Hausanschliisse

Grabenaushub wie zuvor beschrieben, jedoch flr
die Anschlussleitungen der Hausanschllsse DA =
32 mm. Handschachtung ist einzurechnen.
Arbeitsraum am Leitungsende: 50 cm

Menge: 40 m? EP: GB:
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3.3.12 Grabenaushub, provisorische Wasserversorgung

Grabenaushub wie zuvor beschrieben, jedoch fir
die Anschlussleitungen der Hausanschlisse DA =
32 mm. Handschachtung ist einzurechnen.
Arbeitsraum am Leitungsende: 50 cm

Menge: 25m? EP: GB:

3.3.13 Zulage fiir Zwischentransport / Haufwerksbeprobung

Zulage zum Lésen, Abfahren von Boden fir
Zwischenlagerung und Haufwerksbeprobung von
vorhandenem Unterbau / Auffillungen / Boden.
Zwischentransport, nach erfolgter Beprobung l6sen
und laden, Lagerplatz bereitzustellen durch den AG.
Das Material ist getrennt von sonstigen
Aushubmassen zu lagern. Der Lagerplatz ist vor
dem Abkippen mit geeigneten Materialien
abzudecken. Der aufgeschiittete Boden ist im
Zwischenlager vor Witterungseinfluss zu schutzen
und muss abgedeckt werden. Bezuglich
Witterungsschutzes wird auf die Vorgaben der
ZTVE-StB, auf die DIN18300 und auf das ,Merkblatt
fir MaBnahmen zum Schutz des Erdplanums*
hingewiesen.

Diese Mallnahmen sind einzurechnen.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Das Aufmal} erfolgt in gewachsenem Zustand.
Einzurechnen ist die Vorbereitung der Flachen zum
Zwischenlagern, sowie die Wiederherstellung und
das Sauberung der Flache, sowie die
Nebenarbeiten zur Haufwerksbeprobung.
Abgerechnet werden nur die Erdmassen, die
tatsachlich als Haufwerk beprobt werden.

Die Beprobung selbst wird durch ein vom AG
beauftragtes Gutachterbiiro nach
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) ausgefiihrt.
Entfernung Baustelle / Zwischenlager AG:

Im Mittel 500 m bis max. 800 m.

Menge: 215 m? EP: ...l GB:

3.3.14 Abtransport, Boden BM-F0, BM-0, BM-0*,
BM-F0*, BG-0, BG-0*, BG-F0*
Mehraufwand gegenuber Lagern fur Aufladen und
Abfahren von Uberschissigem Bodenmaterial. Das
Aushubmaterial ist einer Verwertung nach Wahl des
AN zuzuflhren. Evtl. anfallende Genehmigungen
und Kosten sind einzurechnen.
Boden: Gemal Haufwerksbeprobung

Menge: 215 m? EP: GB:

3.3.15 Grabenverbau, Tiefe bis 1,95m
Liefern, Herstellen und Vorhalten eines Verbaus
nach statischen Erfordernissen nach Wahl des AN.
Ausfachung, Aussteifung oder Verankerung nach
Wahl des AN. Grabenbreite gemal’ DIN 4124 bzw.
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VOB 18300.

Tiefe bis 1,95 m.

Menge: 40 m? EP: GB: e,
3.3.16 Griindungssohle verdichten

Grindungssohle verdichten.
Boden: Homogenbereich HB1-3
gemal Bodengutachten

Menge: 140 m? EP: GB:

3.3.17 Schotter fiir Rohrgrabensohle
Liefern, Einbringen und Verdichten von
Schotter zur Verbesserung der Rohrgra-
bensohle einschl. aller Nebenarbeiten.
Schottermaterial Kérnung: 16/32 mm

Menge: 15 m? EP: ... GB:

3.3.18 Lieferung Kiessandschicht Bettung Wasser-Hauptleitung
Liefern, Einbauen und Verdichten einer
Kiessandschicht der Kérnung 0/8mm in den
Graben zur satten Lagerung der Leitungen nach
ZTVE-StB. Verdichtungsgrad DPr>97%.

Menge: 15 m? EP: ... GB:

3.3.19 Lieferung Kiessandschicht
Wasser-Hausanschliisse
Wie vor beschrieben, jedoch fir die
Wasserhausanschlisse.

Menge: 5m? EP: GB:

3.3.20 Umhiillung Kiessandschicht Wasser-Hauptleitung
Liefern, Einbauen und Verdichten einer
Kiessandschicht zur Umhdllung und Abdeckung der
Leitungen nach ZTVE-StB.
Verdichtungsgrad DPr>97%;
Einbaustarke: 30 cm Uber Rohrscheitel.
Koérnung: 0/8 mm.

Menge: 55 m? EP: GB:

3.3.21 Umhiillung Kiessandschicht
Wasser-Hausanschliisse
Wie vor beschrieben, jedoch fur die
Wasserhausanschlisse.

Menge: 10 m3 EP: ...l GB: e
3.3.22 Kiessandschicht und Umhiillung provisorische
Wasserversorgung

Wie vor beschrieben, jedoch fir die
Wasserhausanschlisse.

Menge: 25 m? EP: ...l GB: e,
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3.3.23 Vorsieb fiir Grabenverfiillung

Liefern, Einbauen und Verdichten von

Vorsieb Il eines Schotter- oder Kieswer-

kes mit sehr geringem Lehmanteil, nach

ZTVE-StB, Verdichtungsgrad DPr 97%;

Kérnung 0/32 mm.

Menge: 115 m? EP: GB:

3.3.24

Summe Titel

Titel

3.4.1

4

Rammsondierung als Fremdiiberwachung

Nach der Rohrgrabenverfiillung hat der AN zum
Nachweis der ordnungsgemaflen Verdichtung im
Beisein der Bauiuiberwachung alle 20 m / pro
Haltung min. eine Rammsondierung auszufihren.
Die Rammsondierungen sind bis zur
Rohrgrabensohle herabzufiihren, d.h. sie missen
auch die verfiillte Leitungszone umfassen. Es
mussen mindestens 10 Schlage pro 10 cm
Eindringtiefe erreicht werden.

Die Rammsondierungen durfen nur durch eine vom
AG zugelassene bzw. staatlich anerkannte
Prufstelle durchgefiihrt werden. Die
Rammsondierungen sind im Rahmen der
Eigenuberwachung durchzufihren. Die Kosten fir
die Rammsondierungen sind in die Einheitspreise
der Rohrgrabenverfullung einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Menge: 3 St EP: GB: s

3 Erdarbeiten (nach DIN 18 300)

Rohrlieferung u. -verlegung fiir Wasserversorgung

Provisorische Wasserversorgung

Herstellen, Aufrechterhalten und Wieder-
abbauen einer provisorischen Wasserver-
sorgung fur die Anlieger wahrend der

Bauzeit bestehend aus einer Schlauchlei-

tung nach Angabe der Bautiberwachung einschl.
aller Nebenarbeiten. Die Anlage ver-

bleibt im Eigentum des Auftragnehmers.
Einzurechnen sind samtliche Arbeiten inklusive
Liefern, AnschlielRen, Vorhalten, Abbauen von
Armaturen, Formsticken, Leitungen sowie
Erdarbeiten flr notwendige Kopflécher zum
Anschluss an den Hausern, die fir die prov.
Wasserversorgung notwendig sind.
Hauptleitung DA50

HausanschlUsse: 10 Stlick DA32

prov. Anschluss an den Bestand herstellen
Gegen Erwarmung des Trinkwassers ist die
Versorgungsleitung, in Abstimmung mit der
Baulberwachung, in Sand zu umhiillen.
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3.4.2

343

34.4

3.4.5

Errichtung und Unterhaltung in zwei zeitlich
separaten Bauabschnitten.

Die provisorische Wasserleitung ist zu spulen und
zu desinfizieren. Eine bakterielle Beprobung ist vor
Inbetriebnahme durchzuflihren und Keimfreiheit
muss gegeben sein. Diese Leistungen sind in die
Position einzukalkulieren.

Menge: 120 m EP: ... GB: e

Schneiden alter Grauguss-Wasserleitung DN100 GG

Schneiden von alten Graugusswasserver-
sorgungsleitungen DN100 GG.
Material: GG

Menge: 1St EP: GB: e,

Schneiden alter Grauguss-Wasserleitung DN150 GG
Wie vor beschrieben, jedoch DN150GG.

Menge: 2 St EP: ... GB: e

Erschwerniszuschlag fiir AnschlieBen der Hauptleitung an
den Bestand

Zuschlag fur das AnschlielRen an bestehende
Wasserleitungssysteme fiir Erschwernisse,

zusatzliche Verbindungsteile wie Dichtungen,
Schmiermittel sowie Kleineisenteile sind in den
Einheitspreis einzurechnen. Rohrleitungen und
Formstlcke werden gesondert vergutet.

Tiefe bis 1,90 m

Kopflocher werden nicht gesondert vergiitet.
Diese sind in die jeweiligen Positionen
einzurechnen soweit diese fur die Ausfihrung
notwendig sind. Sind diese fur den Umschluss /
Anschluss erforderlich, so sind die hierflr
anfallenden Mehrkosten, Zuschlage und
Erschwernisse in die entsprechenden Positionen
mit einzurechnen. Abgerechnet wird lediglich der
Graben fir die Haupt- und Anschlussleitungen in
erforderlicher Breite, nicht jedoch Kopflécher.

Menge: 2 St EP: GB:

Fur alle Bauteile und Dichtungen mit Kontakt zu Trinkwasser sind vor Einbau Nachweise Ube
die trinkwasserhygienische Eignung nach den jeweils gultigen UBA-Bewertungsgrundlagen,
insbesondere KTW-BWGL fir organische Materialien/Elastomere, vorzulegen. Der Einbau ni
konformer Materialien ist unzuldssig. Lagerware ohne entsprechenden Nachweis darf nicht

verwendet werden.

Duktile Gussrohr DN100, mit reibschliissiger
Steckmuffenverbindung ZnAl(Cu), 40 bar, getrennte Dicht-
und Haltefunktion

Liefern und verlegen von Druckrohren aus duktilem
Gusseisen fur Trinkwasser nach DIN EN 545, mit
DVGW - Zertifizierungszeichen, mit reibschlissiger
Steckmuffenverbindung, mit getrennter Dicht- und
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34.6

3.4.7

3.4.8

Ubertrag € = ..,

Haltefunktion, einschlief3lich Dichtung aus EPDM
und Haltungsring.

Auskleidung : Zementmortel auf Basis von
Hochofenzement

Umhallung : Zink-Aluminium-Legierung (ZnAl
85-15) mit Kupfer (Cu) angereichert, in einer
flachenbezogenen Masse von mind. 400 g/m? und
blaue Acryl-Deckbeschichtung auf Wasserbasis
Baulange: 6 m

DN100

PFA: 40 bar, Klasse C100;

Menge: 150 m EP: GB:

Duktile Gussrohr DN150, mit reibschliissiger
Steckmuffenverbindung ZnAl(Cu), 40 bar, getrennte Dicht-
und Haltefunktion

Wie vor beschrieben, jedoch DN150.
Menge: 5m EP: ... GB: e

MMK-Stiick (11 Grad) - DN100

Liefern und einbauen von Bogen 11 Grad, mit
beidseitiger Doppelfunktionsmuffe fur die
formschlissige Verbindung mit Spitzenden und fir
den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und
PVC-Rohren, Prufgrundlage: EN 545.

Material:

GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und auf3en
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gltegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berucksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aulRen
min. 12 N/mm? nach HeilBwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

Medium: Trinkwasser

Muffen inklusive Lippendichtung fir Wasser,
Verwendung: Spitzenden, Gussrohre nach EN 545,
Stahlrohre mit Gussrohrauffendurchmesser,
PE-Einschweillende, Stahl-Einschweiltende

DN 100

Menge: 2 St EP: GB: s

MMK-Stiick (30 Grad) - DN100
Wie vor beschrieben jedoch 30°

Menge: 2 St EP: GB: s
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3.4.9 Zugsicherung Hawle-Stop DN100

Zugsicherung "Hawle-Stop" fir Guss - Rohre
Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 528) oder
gleichwertig

bestehend aus Verriegelungsring und Klemmring,
Klemmring aus blauem PE mit
korrosionsgeschitzten Klemmsegementen
Material: Klemmring aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA), Verriegelungsring aus GGG 40,
schwerer Korrosionsschutz durch
EP-Pulverbeschichtung im
Epoxy-Wirbelsinterverfahren (EWS) innen und
aulen beschichtet geman DIN 3476 (P) und DIN
30677-2 (Schichtdicke >250 um, Porenfreiheit bei
3000 V, Haftung innen und aufRen >12 N/mm? nach
HeilBwasserlagerung)

Medium: Trinkwasser

Max. Betriebsdruck: 16 bar

DN 100

Rohrdurchmesser: 118

Menge: 8 St EP: GB: e,

3.4.10 Verbinder, DN150/150

Liefern und einbauen von Verbinder mit beidseitiger
Mehrbereichsmuffe nach EN 14525 fur den
Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, PVC- und
AZ-Rohren, langskraftschlissiger Anschluss von
Rohren aus Guss-, PE-, PVC- und Stahl, inklusive
Schraubenkopf-Verdrehsicherungen mit
Schutzkappe aus Elastomer, Schrauben, Muttern,
Unterlegscheiben aus nichtrostendem Stahl,
Schrauben 180° wendbar, inklusive Distanzhiilsen
aus PE, Winkelausgleich max. 8 (+/- 4) Grad je
Muffe, flexibles Dichtelement aus Elastomer nach
EN 681-1, flexibler Zugsicherungsring aus POM,
auf jedem Stutzelementglied ist ein
Zugsicherungselement fixiert,
Zugsicherungselemente korrosionsgeschutzt,
inklusive Verpackung nach EN 12351.

Material: Gehduse aus GJS-400, Korrosionsschutz
durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
aulen gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berucksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 pym,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aulen
min. 12 N/mm? nach HeilBwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prufinstitut)

Medium: Trinkwasser



Seite 37

Leistungsverzeichnis 20.08.2026
Proj.: P2450 VG / VGW Edenkoben - Bobingen - HirtenstraBe
LV: LV_KA WV_STR HirtenstraBe - Vollausbau
Bauteil Wasserversorgung
Ubertrag € oo

Max. Betriebsdruck: Trinkwasser 16 bar,

Muffen: fir Rohre mit AuRendurchmesser von 155 -

192 mm

Menge: 2 St EP: ... GB: s
3.4.11 HSM-Schieber - DN150

Liefern und einbauen von Absperrschieber
weichdichtend, einerseits mit Doppelfunktionsmuffe
far die formschlussige Verbindung mit Spitzenden
und fur den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und
PVC-Rohren, andererseits mit Spitzende mit
Gussrohr-Aufiendurchmesser nach DIN 28610 und
Verriegelungsnocken fir Zugsicherung in
Formstiicken mit Doppelfunktionsmuffen.

Keil und Keilmutter vollflachig vulkanisiert.
Keilmutter durch Formschluss und
Elastomer-Einbettung flexibel, vibrationsdampfend
und spielfrei mit dem Keil verbunden. Gewindelange
Keilmutter = 1,2 x Spindeldurchmesser. Keilflihrung
aus verschleilfestem Kunststoff mit hoher
Gleiteigenschaft gewahrleistet einen geringen
Verschleild und minimale SchlieRdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der
O-Ring Abdichtung glattgewalzt. Wartungsfreie
Spindelabdichtung durch 5-fach O-Ring Abdichtung.
O-Ringtrager durch Doppelbajonett mit allseitig
beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher
verbunden. Beidseitige, reibungsarme Lagerung der
Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Grol¥flachiger Kantenschutz aus PE schutzt
Armatur bei Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen
Befestigung der Einbaugarnitur inkl. teleskopierbare
Einbaugarnitur RD 1,30-2,00 m.

Prufgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN
12266-1.

Material:

Gehause: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aul3en
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berucksichtigung der DIN 3476-1
(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV,
Haftung innen und auRen min. 12 N/mm? nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der
Trinkwassertauglichkeit, Fremduberwachung durch
neutrales Prifinstitut)

Spindel: nichtrostender Duplexstahl

Keilmutter: Messing

Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM
gemafl KTW-BWGL flr Wasser
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3.4.13
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Medium: Trinkwasser

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Muffe inklusive Lippendichtung fir Wasser,
Verwendung: Spitzenden, Gussrohre nach EN 545,
Stahlrohre mit Gussrohrauflendurchmesser,
PE-Einschweillende, Stahl-Einschweillende

DN 150

Menge: 2 St EP: GB:

Spitzend-Muffen-Stiick - DN150

Liefern und einbauen von Spitzend-Muffen-Stick,
mit Gussrohr-Aussendurchmesser nach DIN 28610
und Verriegelungsnocken fir die formschlissige
und zugsichere Verbindung mit
Doppelfunktionsmuffen, andererseits mit
Steckmuffe fur den Anschluss von Guss,- Stahl,
PE- und PVC-Rohren, sowie fir die formschlissige
und zugsichere Verbindung mit Spitzenden,
Prufgrundlage: EN 545,

Material: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aul3en
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berlicksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 um,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aulen
min. 12 N/mm? nach HeilBwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremduberwachung durch neutrales Prufinstitut)

Medium: Trinkwasser

Max. Betriebsdruck: 16 bar

DN 150

Muffe inklusive Lippendichtung fir Wasser,
Verwendung: Spitzenden, Gussrohre nach EN 545,
Stahlrohre mit Gussrohrauendurchmesser,
PE-Einschweillende, Stahl-Einschweiltende

Lange = 480 mm

Menge: 1 St EP: GB: s

MMB-Schieber - DN 150/100

Liefern und einbauen von Formstick mit
weichdichtendem Schieber im seitlichen Abgang,
mit egalem oder reduziertem Abgang, allseitige
Doppelfunktionsmuffe flr die formschlissige
Verbindung mit Spitzenden und fur den Anschluss
von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren.

Keil und Keilmutter vollflachig vulkanisiert.
Keilmutter durch Formschluss und
Elastomer-Einbettung flexibel, vibrationsdampfend
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Ubertrag € = ..,

und spielfrei mit dem Keil verbunden. Gewindelange
Keilmutter = 1,2 x Spindeldurchmesser. Keilflihrung
aus verschleifestem Kunststoff mit hoher
Gleiteigenschaft gewahrleistet einen geringen
Verschleild und minimale SchlieRdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der
O-Ring Abdichtung glattgewalzt. Wartungsfreie
Spindelabdichtung durch 5-fach O-Ring Abdichtung.
O-Ringtrager durch Doppelbajonett mit allseitig
beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher
verbunden. Beidseitige, reibungsarme Lagerung der
Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Grol¥flachiger Kantenschutz aus PE schutzt
Armatur bei Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen
Befestigung der Einbaugarnitur inkl.
teleskopierbarer Einbaugarnitur RD 1,30-2,00m.
Prifgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN
12266-1

Material:

Gehause: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und auften
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gltegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berucksichtigung der DIN 3476-1
(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV,
Haftung innen und auflen min. 12 N/mm? nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der
Trinkwassertauglichkeit, Fremduberwachung durch
neutrales Prifinstitut)

Spindel: nichtrostender Duplexstahl

Keilmutter: Messing

Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM
gemal KTW-BWGL fur Wasser

Medium: Trinkwasser

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Muffen inklusive Lippendichtungen fur Wasser,
Verwendung: Spitzenden, Gussrohre nach EN 545,
Stahlrohre mit Gussrohraufiendurchmesser,
PE-Einschweillende, Stahl-Einschweilende

DN 150 / DN 100

Menge: 1 St EP: ...l GB:

A-Stiick - DN150/80

Liefern und einbauen von A-Stlck einerseits mit
horizontalem Spitzende fir die formschlissige
Verbindung mit Muffen bzw. mit
Doppelfunktionsmuffe flr die formschlissige
Verbindung mit Spitzenden sowie fur den Anschluss
von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren,
andererseits mit horizontalem Flanschabgang DN
80 fiur den Anschluss von Hydranten und Be- und
Entliftungsgarnituren, Prufgrundlage: EN 545.
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Material: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und auften
gemald Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berlcksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 ym,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aulen
min. 12 N/mm? nach HeiRwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremduberwachung durch neutrales Prufinstitut)

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

DN 150/ 80

Muffe inklusive Lippendichtung fir Wasser,
Verwendung: Spitzenden, Gussrohre nach EN 545,
Stahlrohre mit Gussrohraufiendurchmesser,
PE-Einschweillende, Stahl-Einschweilende

Menge: 1 St EP: ...

Freistrom-Unterflurhydrant

Liefern und einbauen von
Freistrom-Unterflurhydrant mit getrenntem
Betatigungs- und Mediumrohr, CE-Kennzeichnung
nach EN 14339, Entleerung nach DIN EN 1074-6,
Spindelvierkant/Klauenkupplung nach DVGW W
386, Klauendeckel aus Kunststoff federbelastet fur
ein leichteres Offnen und SchlieRen oder mit
Guss-Steck-Deckel. Mit
Faltenbalg-Schmutzdichtung an der
Klauenkupplung. Festigkeit gegen
Betatigungskrafte: MOT-Wert: 105 Nm, mST-Wert:
210 Nm nach EN 1074-6, Absperrung durch Teflon
beschichtete Steckscheibe aus kaltgewalztem
nichtrostendem Stahl nach DIN EN 10088-1 mit
Zugfestigkeit > 1600 N/mm?2, mit Festanschlag in
Auf- und Zu-Stellung, Steckscheibe in gedffnetem
Zustand vollstandig aul3erhalb des
Durchflussmediums, dadurch vollkommen freier
Durchgang, Mindestdurchfluss: 153 m3/h bei 1 bar
Differenzdruck, Schlievorgang: rechtsdrehend ca.
15 Umdrehungen, um Druckschlage im
Leitungsnetz zu vermeiden.

Langer Entleerungsstutzen zur Anbringung eines
Sickerschlauches oder einer Saugentleerung bei
Einbau im Grundwasserbereich.

Nachtragliche Verlangerung oder Kirzung des
Hydranten mit entsprechendem Zubehdr maoglich.

Material:
Gussbauteile aus GJS-400. Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aulen
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3.4.16

Ubertrag € = ..,

gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gltegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berlicksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 im,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und auf3en
min. 16 N/mm? nach Heillwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)
Mediumrohr aus nichtrostendem Stahl V4A.
Spindel, Steckscheibe, Steckscheibenantrieb:
nichtrostender Stahl

Schutzrohr: Polypropylen

Dichtungen: EPDM gemall KTW-BWGL fur Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Nennweite: DN 80

Typ: 490 F

Anschluss: Flansch nach EN 1092-2 mit
aufgeklebter Dichtung

Rohrdeckung: 1,50 m

Mit Guss-Steck-Deckel

Menge: 1 St EP: GB: s

Verlangerungsset fiir Freistrom-Unterflurhydrant

Liefern und einbauen von Verlangerungsset fur
Freistrom-Unterflurhydrant (Best.-Nr.: 490-00),
ermdglicht ein nachtragliches Verlangern des
Hydranten selbst im eingebauten Zustand.

Material: Gussbauteile aus GJS-400, Mediumrohr
aus nichtrostendem Stahl, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aul3en
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gltegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berilicksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 pm,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aulRen
min. 12 N/mm? nach Heillwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)
Schutzrohr: PP Polypropylen

Dichtungen: EPDM gemalk DVGW W 270

Medium: Trinkwasser
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
DN 80

Verlangerung: 100 mm

Erzeugnis Fa. Hawle oder gleichwertig
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Menge: 1St EP: . GB: e,
3.4.17 Zugsicherung Hawle-Stop DN100

Zugsicherung "Hawle-Stop" fiir Guss - Rohre

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 528) oder

gleichwertig

bestehend aus Verriegelungsring und Klemmring,

Klemmring aus blauem PE mit

korrosionsgeschitzten Klemmsegementen

Material: Klemmring aus glasfaserverstarktem

Polyamid (PA), Verriegelungsring aus GGG 40,

schwerer Korrosionsschutz durch

EP-Pulverbeschichtung im

Epoxy-Wirbelsinterverfahren (EWS) innen und

aulen beschichtet gemaf DIN 3476 (P) und DIN

30677-2 (Schichtdicke >250 um, Porenfreiheit bei

3000 V, Haftung innen und aufRen >12 N/mm? nach

HeilBwasserlagerung)

Medium: Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck: 16 bar

DN 100

Rohrdurchmesser: 118

Menge: 1St EP: GB:
3.4.18 Zugsicherung Hawle-Stop DN150

Wie vor beschrieben, jedoch DN150.

Menge: 2 St EP: ...l GB: e
3.4.19 Flanschverbindung DN 80, PN 16

Flanschverbindung herstellen, Flanschanschluss

DIN EN 1092, aus nichtrostendem Stahl in

Werkstoffkombination inkl. Schrauben und

Unterlagscheiben V2A / Muttern V4A, und

Flanschdichtung DIN EN 1514-1,

PFA: 16 bar

DN 80, inkl. Satz Verbindungs- und

Dichtungsmaterial.

Menge: 1 St EP: ...l GB: e
3.4.20 HSM-Schieber - DN100

Liefern und einbauen von Absperrschieber
weichdichtend, einerseits mit Doppelfunktionsmuffe
fir die formschlussige Verbindung mit Spitzenden
und fur den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und
PVC-Rohren, andererseits mit Spitzende mit
Gussrohr-AufRendurchmesser nach DIN 28610 und
Verriegelungsnocken fur Zugsicherung in
Formstlicken mit Doppelfunktionsmuffen.

Keil und Keilmutter vollflachig vulkanisiert.
Keilmutter durch Formschluss und
Elastomer-Einbettung flexibel, vibrationsdampfend
und spielfrei mit dem Keil verbunden. Gewindelange
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Ubertrag € = ..,

Keilmutter = 1,2 x Spindeldurchmesser. Keilflihrung
aus verschleifestem Kunststoff mit hoher
Gleiteigenschaft gewahrleistet einen geringen
Verschleild und minimale SchlieRdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der
O-Ring Abdichtung glattgewalzt. Wartungsfreie
Spindelabdichtung durch 5-fach O-Ring Abdichtung.
O-Ringtrager durch Doppelbajonett mit allseitig
beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher
verbunden. Beidseitige, reibungsarme Lagerung der
Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Grofi¥flachiger Kantenschutz aus PE schiutzt
Armatur bei Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen
Befestigung der Einbaugarnitur inkl. teleskopierbare
Einbaugarnitur RD 1,30-2,00 m.

Prifgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN
12266-1.

Material:

Gehause: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und auften
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gltegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berucksichtigung der DIN 3476-1
(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV,
Haftung innen und auRen min. 12 N/mm? nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der
Trinkwassertauglichkeit, Fremduberwachung durch
neutrales Prufinstitut)

Spindel: nichtrostender Duplexstahl

Keilmutter: Messing

Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM
gemafl KTW-BWGL fir Wasser

Medium: Trinkwasser

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Muffe inklusive Lippendichtung fir Wasser,
Verwendung: Spitzenden, Gussrohre nach EN 545,
Stahlrohre mit Gussrohrauflendurchmesser,
PE-Einschweilende, Stahl-Einschweiltende

DN 100

Menge: 1 St EP: ...l GB: e

A-Stiick - DN150/80

Liefern und einbauen von A-Stlck einerseits mit
horizontalem Spitzende fir die formschlissige
Verbindung mit Muffen bzw. mit
Doppelfunktionsmuffe flr die formschlissige
Verbindung mit Spitzenden sowie fir den Anschluss
von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren,
andererseits mit horizontalem Flanschabgang DN
80 fir den Anschluss von Hydranten und Be- und
Entliftungsgarnituren, Prufgrundlage: EN 545.
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3.4.22

Ubertrag €

Material: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und auften
gemald Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berlcksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 ym,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aulen
min. 12 N/mm? nach HeiRwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremduberwachung durch neutrales Prufinstitut)

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

DN 150/ 80

Muffe inklusive Lippendichtung fir Wasser,
Verwendung: Spitzenden, Gussrohre nach EN 545,
Stahlrohre mit Gussrohraufiendurchmesser,
PE-Einschweillende, Stahl-Einschweilende

Menge: 1 St EP: ...

Freistrom-Unterflurhydrant

Liefern und einbauen von
Freistrom-Unterflurhydrant mit getrenntem
Betatigungs- und Mediumrohr, CE-Kennzeichnung
nach EN 14339, Entleerung nach DIN EN 1074-6,
Spindelvierkant/Klauenkupplung nach DVGW W
386, Klauendeckel aus Kunststoff federbelastet fur
ein leichteres Offnen und SchlieRen oder mit
Guss-Steck-Deckel. Mit
Faltenbalg-Schmutzdichtung an der
Klauenkupplung. Festigkeit gegen
Betatigungskrafte: MOT-Wert: 105 Nm, mST-Wert:
210 Nm nach EN 1074-6, Absperrung durch Teflon
beschichtete Steckscheibe aus kaltgewalztem
nichtrostendem Stahl nach DIN EN 10088-1 mit
Zugfestigkeit > 1600 N/mm?2, mit Festanschlag in
Auf- und Zu-Stellung, Steckscheibe in gedffnetem
Zustand vollstandig aul3erhalb des
Durchflussmediums, dadurch vollkommen freier
Durchgang, Mindestdurchfluss: 153 m3/h bei 1 bar
Differenzdruck, Schlievorgang: rechtsdrehend ca.
15 Umdrehungen, um Druckschlage im
Leitungsnetz zu vermeiden.

Langer Entleerungsstutzen zur Anbringung eines
Sickerschlauches oder einer Saugentleerung bei
Einbau im Grundwasserbereich.

Nachtragliche Verlangerung oder Kirzung des
Hydranten mit entsprechendem Zubehdr maoglich.

Material:
Gussbauteile aus GJS-400. Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aulen
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Ubertrag € = ..,

gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gltegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berlicksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 im,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und auf3en
min. 16 N/mm? nach Heillwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)
Mediumrohr aus nichtrostendem Stahl V4A.
Spindel, Steckscheibe, Steckscheibenantrieb:
nichtrostender Stahl

Schutzrohr: Polypropylen

Dichtungen: EPDM gemall KTW-BWGL fur Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Nennweite: DN 80

Typ: 490 F

Anschluss: Flansch nach EN 1092-2 mit
aufgeklebter Dichtung

Rohrdeckung: 1,50 m

Mit Guss-Steck-Deckel

Menge: 1St EP: GB: e,

Verlangerungsset fiir Freistrom-Unterflurhydrant

Liefern und einbauen von Verlangerungsset fur
Freistrom-Unterflurhydrant (Best.-Nr.: 490-00),
ermadglicht ein nachtragliches Verlangern des
Hydranten selbst im eingebauten Zustand.

Material: Gussbauteile aus GJS-400, Mediumrohr
aus nichtrostendem Stahl, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aufen
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berucksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 pym,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aulen
min. 12 N/mm? nach HeilBwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prufinstitut)
Schutzrohr: PP Polypropylen

Dichtungen: EPDM gemal DVGW W 270

Medium: Trinkwasser
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
DN 80

Verlangerung: 100 mm
Erzeugnis Fa. Hawle oder gleichwertig

Menge: 1 St EP: GB: s
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3.4.24 Zugsicherung Hawle-Stop DN100

Zugsicherung "Hawle-Stop" fir Guss - Rohre

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 528) oder

gleichwertig

bestehend aus Verriegelungsring und Klemmring,

Klemmring aus blauem PE mit

korrosionsgeschitzten Klemmsegementen

Material: Klemmring aus glasfaserverstarktem

Polyamid (PA), Verriegelungsring aus GGG 40,

schwerer Korrosionsschutz durch

EP-Pulverbeschichtung im

Epoxy-Wirbelsinterverfahren (EWS) innen und

aulen beschichtet geman DIN 3476 (P) und DIN

30677-2 (Schichtdicke >250 um, Porenfreiheit bei

3000 V, Haftung innen und aufRen >12 N/mm? nach

HeilBwasserlagerung)

Medium: Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck: 16 bar

DN 100

Rohrdurchmesser: 118

Menge: 2 St EP: GB: e,
3.4.25 Flanschverbindung DN 80, PN 16

Flanschverbindung herstellen, Flanschanschluss

DIN EN 1092, aus nichtrostendem Stahl in

Werkstoffkombination inkl. Schrauben und

Unterlagscheiben V2A / Muttern V4A, und

Flanschdichtung DIN EN 1514-1,

PFA: 16 bar

DN 80, inkl. Satz Verbindungs- und

Dichtungsmaterial.

Menge: 1 St EP: ...l GB: e,
3.4.26 Flanschverbindung DN 80, PN 16

Flanschverbindung herstellen, Flanschanschluss

DIN EN 1092, aus nichtrostendem Stahl in

Werkstoffkombination inkl. Schrauben und

Unterlagscheiben V2A / Muttern V4A, und

Flanschdichtung DIN EN 1514-1,

PFA: 16 bar

DN 80, inkl. Satz Verbindungs- und

Dichtungsmaterial.

Menge: 4 St EP: GB:
3.4.27 EN-Stiick 100/80, 2 x Abgange ZAK 46

Liefern und einbauen von FuBkrimmer einserseits
mit vertikalem Flansch nach EN 1092-2,
andererseits mit Doppelfunktionsmuffen flr die
formschlissige Verbindung mit Spitzenden und fur
den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und
PVC-Rohren, mit 2 x ZAK- oder
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3.4.28

Ubertrag €

Innengewindeabgangen nach DIN ISO 228-1,
Prufgrundlage: EN 545,

Material:

Gehause: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und auften
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gltegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berlcksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 pm,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aul3en
min. 12 N/mm? nach Heillwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Medium: Trinkwasser

Muffe: DN 100, inklusive Lippendichtung fir
Wasser, Verwendung: Spitzenden, Gussrohre nach
EN 545, Stahlrohre mit
Gussrohraufendurchmesser, PE-Einschweif3ende,
Stahl-Einschweil3ende

Flansch: DN 80

Abgange: 2 x ZAK 46

Menge: 1 St EP:

Freistrom-Unterflurhydrant

Liefern und einbauen von
Freistrom-Unterflurhydrant mit getrenntem
Betatigungs- und Mediumrohr, CE-Kennzeichnung
nach EN 14339, Entleerung nach DIN EN 1074-6,
Spindelvierkant/Klauenkupplung nach DVGW W
386, Klauendeckel aus Kunststoff federbelastet flir
ein leichteres Offnen und SchlieRen oder mit
Guss-Steck-Deckel. Mit
Faltenbalg-Schmutzdichtung an der
Klauenkupplung. Festigkeit gegen
Betatigungskrafte: MOT-Wert: 105 Nm, mST-Wert:
210 Nm nach EN 1074-6, Absperrung durch Teflon
beschichtete Steckscheibe aus kaltgewalztem
nichtrostendem Stahl nach DIN EN 10088-1 mit
Zugfestigkeit > 1600 N/mm?2, mit Festanschlag in
Auf- und Zu-Stellung, Steckscheibe in gedffnetem
Zustand vollstandig aufterhalb des
Durchflussmediums, dadurch vollkommen freier
Durchgang, Mindestdurchfluss: 153 m3h bei 1 bar
Differenzdruck, Schlievorgang: rechtsdrehend ca.
15 Umdrehungen, um Druckschlage im
Leitungsnetz zu vermeiden.

Langer Entleerungsstutzen zur Anbringung eines
Sickerschlauches oder einer Saugentleerung bei
Einbau im Grundwasserbereich.

Nachtragliche Verlangerung oder Klirzung des
Hydranten mit entsprechendem Zubehdr maoglich.
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Material:

Gussbauteile aus GJS-400. Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aul3en
gemald Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gltegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berlicksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 im,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aullen
min. 16 N/mm? nach Heillwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prufinstitut)
Mediumrohr aus nichtrostendem Stahl V4A.
Spindel, Steckscheibe, Steckscheibenantrieb:
nichtrostender Stahl

Schutzrohr: Polypropylen

Dichtungen: EPDM gemal KTW-BWGL fiir Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Nennweite: DN 80

Typ: 490 F

Anschluss: Flansch nach EN 1092-2 mit
aufgeklebter Dichtung

Rohrdeckung: 1,50 m

Mit Guss-Steck-Deckel

Menge: 1 St EP: GB:

Verlangerungsset fiir Freistrom-Unterflurhydrant

Liefern und einbauen von Verlangerungsset fur
Freistrom-Unterflurhydrant (Best.-Nr.: 490-00),
ermdglicht ein nachtragliches Verlangern des
Hydranten selbst im eingebauten Zustand.

Material: Gussbauteile aus GJS-400, Mediumrohr
aus nichtrostendem Stahl, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aul3en
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gltegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berilicksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 pym,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aulRen
min. 12 N/mm? nach HeilRwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)
Schutzrohr: PP Polypropylen

Dichtungen: EPDM gemalk DVGW W 270

Medium: Trinkwasser
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
DN 80

Verlangerung: 100 mm
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Erzeugnis Fa. Hawle oder gleichwertig
Menge: 1St EP: GB: e,

3.4.30

3.4.31

Hausanschlussschieber

Liefern und einbauen von Absperrschieber
weichdichtend, mit beidseitiger ZAK-Muffe fur die
formschlussige Verbindung von Formstlcken und
Fittings mit ZAK-Spitzende, Spindelvierkant: 12,3
mm, Oberteil mit Rundgewinde zur stiftlosen
Befestigung der Einbaugarnitur, bei Gaseinsatz
Prifung nach DIN 3230-5 PG-1 inkl.
Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach EN 10204 fir die
nach DIN 3230-5 durchgefiihrte Dichtheits- und
Festigkeitsprifung, Prifgrundlagen: Trinkwasser
nach EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1

Inkl. teleskopierbarer Einbaugarnitur

RD:1,10-1,70 m

Material:

Gehause und Oberteil: GJS-400, Korrosisonsschutz
durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
aullen gemafl Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gltegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berlicksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aulen
min. 16 N/mm? nach Heillwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremduberwachung durch neutrales Prufinstitut)
Spindel: nichtrostender Stahl

Keil: Messing, innen und aulRen EPDM gemaf}
KTW-BWGL fir Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Ausfuhrung/Abgang: ZAK 46

Menge: 2 St EP: GB: s

Zugsicherung Hawle-Stop DN100

Zugsicherung "Hawle-Stop" fir Guss - Rohre
Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 528) oder
gleichwertig

bestehend aus Verriegelungsring und Klemmring,
Klemmring aus blauem PE mit
korrosionsgeschutzten Klemmsegementen
Material: Klemmring aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA), Verriegelungsring aus GGG 40,
schwerer Korrosionsschutz durch
EP-Pulverbeschichtung im
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Epoxy-Wirbelsinterverfahren (EWS) innen und

aulen beschichtet geman DIN 3476 (P) und DIN

30677-2 (Schichtdicke >250 um, Porenfreiheit bei

3000 V, Haftung innen und auflen >12 N/mm? nach

HeilBwasserlagerung)

Medium: Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck: 16 bar

DN 100

Rohrdurchmesser: 118

Menge: 1 St EP: GB:
3.4.32 Flanschverbindung DN 80, PN 16

Flanschverbindung herstellen, Flanschanschluss

DIN EN 1092, aus nichtrostendem Stahl in

Werkstoffkombination inkl. Schrauben und

Unterlagscheiben V2A / Muttern V4A, und

Flanschdichtung DIN EN 1514-1,

PFA: 16 bar

DN 80, inkl. Satz Verbindungs- und

Dichtungsmaterial.

Menge: 1St EP: GB: e,
3.4.33 Uni-Anbohrarmatur DN100, ZAK 46

Liefern und einbauen von Anbohrarmatur fur die
Montage auf Guss-, Stahl- und AZ-Rohre DN 65 -
DN 500, Anpassung an das Hauptrohr erfolgt mit
Haltebigel (Zubehor) und Satteldichtung (Zubehor),
mit vertikaler und horizontaler ZAK-Muffe 90 Grad
zur Rohrrichtung fur die formschllissige Verbindung
von Fittings mit ZAK-Spitzende, Absperrung durch
eine Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl,
vollkommen freier Durchgang, Steckscheibe in
gedffnetem Zustand vollstdndig auRerhalb des
Durchflussmediums, Offnen und SchlieRen des
Durchgangs mit Halbumdrehung, Spindelvierkant
12,3 mm, Oberteil mit Rundgewinde zur stiftiosen
Befestigung der Einbaugarnitur, Prifgrundlagen:
Trinkwasser: EN 12266-1, DVGW W 336.

Inkl. teleskopierbarerm Schiebergestange RD =
1,30 - 2,00 m.

Material:

Gehause: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und auften
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berucksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aulen
min. 12 N/mm? nach HeilBwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prufinstitut)
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Spindel/Steckscheibenantrieb/Steckscheibe:
nichtrostender Stahl
Dichtungen: EPDM gemal KTW-BWGL fiir Wasser

Medium: Trinkwasser

Max. Betriebsdruck: 16 bar

oberer Abgang: ZAK 46

Max. Bohrungsdurchmesser: 36 mm

Menge: 10 St EP: ...

3.4.34 Druckrohr PE100, DA32

Liefern frei Baustelle und Abladen von

Druckrohren PE100 SDR 11 nach DIN 8074/8075,
W320, VP608 fur Trinkwasserversorgung. Verlegen
nach den neuesten Vorschriften unter sorgfaltiger
Einhaltung des Rohrgefalles. Stellen und Vorhalten
samtlicher Gerate einschl. aller hierfir
erforderlichen Materialien.

Farbe: Kénigsblau

Betriebsdruck: PN 16, DN 25 (da 32 x 3,0)

Menge: 35m EP: .

3.4.35 Druckrohr PE100, DA40
Wie vor beschrieben, jedoch d40.

Menge: 10m EP:

3.4.36 Kabelschutzrohre DA63
Kabelschutzrohre aus PE-HD in Zellenbauweise;
DAGB3
Liefern frei Baustelle und Abladen von
Kabelschutzrohre aus PE-HD (Polyethylen), in
Zellenbauweise - aullen gewellt innen glatt, mit
Muffe flr sanddichte Verbindung als Schutzrohr der
Wasserleitungshausanschliisse. Verlegen nach den
neuesten Vorschriften unter sorgfaltiger Einhaltung
des Rohrgefalles.
Stellen und Vorhalten samtlicher Gerate einschl.
aller hierfiir erforderlichen Materialien.
Farbe: konigsblau
fir Hausanschlisse DA32PE-Xa

Menge: 35m EP: e,

3.4.37 Rollring - Leerrohr Rohr DN 63
Rollring-Durchfuhrung fur
Wasserversorgungs-Hausanschluleitungen aus
Kunststoff bestehend aus rauhfaserigem Futterrohr
mit je 2 Spezial-Rollringen aus EPDM liefern und
einbauen.

Rohr DN 63 mm.

Menge: 17 St EP:
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3.4.38 Steckfitting, gerade, mit ZAK-Anschluss

Liefern und einbauen von Steckfitting, einerseits mit
ZAK-Spitzende und Verdrehsicherung fur die
formschlussige Verbindung von Armaturen und
Formsticken mit ZAK-Muffe, andererseits mit
Steckmuffe fir die langskraftschliissige Verbindung
mit PE-Rohren nach DIN 8074 und PE-X-Rohren
nach DIN 16893 (Ausflihrung fir PVC-Rohre auf
Anfrage), Prifgrundlage: DVGW W 534.

Material: GJS-400,

Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aul3en
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gltegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berlicksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und au3en
min. 12 N/mm? nach Heillwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)
Wirbelklemme: POM

O-Ring: EPDM

Max. Betriebsdruck: 16 bar

ZAK 46, PE-X-Rohr d 32

Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stiutzhilsen zu
verwenden - diese sind in die Position
miteinzukalkulieren.

Menge: 10 St EP: ...l GB:

3.4.39 Verbinder mit beidseitigem Steckfitting d=32mm

Liefern und Einbauen von Verbinder mit beidseitiger
Steckmuffe fur die langskraftschlissige Verbindung
mit PE-Rohren nach DIN 8074 und PE-X-Rohren
nach DIN 16893 (Ausflhrung fur PVC-Rohre auf
Anfrage), Prifgrundlage: DVGW W 534.

Material:

Fitting: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aul3en
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gltegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berilicksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aulRen
min. 12 N/mm? nach HeilRwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)
Wirbelklemme: POM

O-Ring: EPDM gemal KTW-BWGL fur Wasser

Medium: Trinkwasser,

Max. Betriebsdruck: 16 bar
Rohrauendurchmesser: D 32 mm

Inkl. Stiizhllsen bei PE-Rohren (Best.-Nr. 590).

Menge: 10 St EP: ...l GB: e
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3.4.40 Verbinder mit beidseitigem Steckfitting d=40mm

Liefern und Einbauen von Verbinder mit beidseitiger
Steckmuffe fir die langskraftschliissige Verbindung
mit PE-Rohren nach DIN 8074 und PE-X-Rohren
nach DIN 16893 (Ausflhrung fur PVC-Rohre auf
Anfrage), Prifgrundlage: DVGW W 534.

Material:

Fitting: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aul3en
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gltegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz —
GSK unter Berlicksichtigung der DIN 3476 (P) und
DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und au3en
min. 12 N/mm? nach Heillwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)
Wirbelklemme: POM

O-Ring: EPDM gemall KTW-BWGL fiur Wasser

Medium: Trinkwasser,

Max. Betriebsdruck: 16 bar
RohrauRendurchmesser: D 32 mm

Inkl. Stiizhllsen bei PE-Rohren (Best.-Nr. 590).

Menge: 2 St EP: ...l GB: e

3.4.41 Erschwerniszuschlag fiir AnschlieBen der
Hausanschliisse
Zuschlag fur das Anschlielen an bestehende
Wasserleitungssysteme der Hausanschlusse fur
Erschwernisse, zuséatzliche Verbindungsteile wie
Dichtungen, Schmiermittel sowie Kleineisenteile
sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Rohrleitungen, Fittings und Formsticke werden
gesondert vergutet.

Menge: 12 St EP: ...l GB:

3.4.42 Bestandsdokumentation Hausanschliisse
Digitale Foto-Bestandsdokumentation
Hausanschlusse:
Digitale Bestandsfotos der Hausanschlisse liefern.
Auf dem Foto muss eine Tafel mit Datum und
Hausnummer ersichtlich sein. Auf den Fotos
mussen die Abzweige / Anbohrsattelsticke am
Hauptkanal sowie sdmtliche Bdgen und Rohre des
Hausanschlusses bis zur Grundstlcksgrenze
ersichtlich sein. Die Fotos sind als Farbausdruck
sowie als jpg-Datei auf Datentrager zu libergeben.

Menge: 12 St EP: ...l GB: e
3.4.43 Warn- und Trassenband (blau)

Liefern und Verlegen eines Warn- und
Trassenbandes 0,15 x 40 mm, blau, tUber
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der Wasserleitung.
Menge: 185 m EP: GB: e

3.4.44 ZURN-Hydranten-StraRenkappen, Asphalt,
hohenverstellbar
Liefern und Einbauen von héhenverstellbaren
Strallenkappe aus Gusseisen, ahnlich DIN 4055,
TELSTRA XL 60VXL4055 mit extra grolem
Auflagerand und dampfender Einlage.
Zur Aufnahme von Unterflurhydranten DN8O
Gehause + Deckel EN-GJL-200, Deckelbolzen +
Offnungssteg Edelstahl
Standardbeschriftung Deckel: "Hydrant"
In Héhe und Neigung verstellbar, Einbauhdhe ca.
311 - 460 mm

Ausfihrung: Zurn TELSTRA XL 60VXL4055
inkl. Betontragplatte 6060017

ZURN GmbH & Co. KG
Thierschstralle 11
80538 Miinchen
www.zuern.com

Menge: 2 St EP: ... GB:

3.4.45 ZURN-Hydranten-StraRenkappen, Pflaster, starr

Wie vor beschrieben, jedoch starre Ausfuhrung far
den Einbau im Pflasterbereich.

Menge: 1 St EP: ...l GB: e

3.4.46 ZURN-Schieberkappen, Asphalt, héhenverstellbar
ZURN-Schieber-StraRenkappen Streckenschieber:
Liefern und Einbauen von héhenverstellbaren
Strallenkappe aus Gusseisen, ahnlich DIN 4056,
TELSTRA XL 60VXL4056 mit extra grofiem
Auflagerand und ddmpfender Einlage.

Zur Aufnahme von Absperrarmaturen

Gehéause + Deckel EN-GJL-200, Deckelbolzen +
Offnungssteg Edelstahl

Standardbeschriftung Deckel: "W"

In H6he und Neigung verstellbar, Einbauhdhe ca.
270 - 420 mm

Ausfliihrung: Zirn TELSTRA XL 60VXL4056
inkl. Betontragplatte 6060018

ZURN GmbH & Co. KG

Thierschstraflle 11

80538 Munchen

www.zuern.com

Menge: 3 St EP: GB:
3.4.47 ZURN-Schieberkappen, Pflaster, starr

Wie vor beschrieben, jedoch starre Ausflihrung flr
den Einbau im Pflasterbereich.
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3.4.48

3.4.49

Menge: 1St EP: GB:

ZURN-StraRenkappen Anbohrarmaturen, Pflaster, starr

ZURN-StraRenkappen fiir Anbohrarmaturen:
Liefern und Einbauen von starren Stralenkappe
aus Gusseisen, ahnlich DIN 4057, TELSTRA XL
B60VXL4057.

mit extra groRem Auflagerand und dampfender
Einlage.

Zur Aufnahme von Anbohrarmaturen

Gehause + Deckel EN-GJL-200, Deckelbolzen +
Offnungssteg Edelstahl

Standardbeschriftung Deckel: "W"

In H6he und Neigung verstellbar, Einbauhdhe ca.
250 - 400 mm

Ausfihrung: Zurn TELSTRA XL 60VXL4057
inkl. Betontragplatte 60600115

ZURN GmbH & Co. KG

Thierschstralle 11

80538 Minchen

www.zuern.com

Menge: 10 St EP: GB:

ZURN-StraRenkappen Anbohrarmaturen, Asphalt,
héhenverstellbar

ZURN-Straenkappen flir Anbohrarmaturen:
Liefern und Einbauen von héhenverstellbaren
StraRenkappe aus Gusseisen, ahnlich DIN 4057,
TELSTRA XL 60VXL4057.

mit extra groRem Auflagerand und dampfender
Einlage.

Zur Aufnahme von Anbohrarmaturen

Gehause + Deckel EN-GJL-200, Deckelbolzen +
Offnungssteg Edelstahl

Standardbeschriftung Deckel: "W"

In H6he und Neigung verstellbar, Einbauhdhe ca.
250 - 400 mm

Ausfihrung: Zurn TELSTRA XL 60VXL4057

inkl. Betontragplatte 60600115

ZURN GmbH & Co. KG

Thierschstralle 11

80538 Munchen

www.zuern.com

Menge: 2 St EP: GB:

Hinweisschilder fir Schieber, Hydranten, etc.
werden durch die Verbandgemeindewerke im
Nachgang ausgefuhrt.

Die Inbetriebnahme von neu verlegten
Wasserleitungen hat nach der eigens erarbeiteten
Arbeitsanweisung der Verbandsgemeindewerke
Edenkoben zu erfolgen. Diese liegt der
Ausschreibung bei.
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3.4.50 Druckproben gem. DVGW

3.4.51

3.4.52

Stellen und Vorhalten von Armaturen und
Formstiicken, die zur abschnittsweisen
Durchfiihrung der Druckproben notwendig
werden. Sichern des Leitungssystems,
Fullen der Leitung mit reinem Wasser und
Durchfiihren der abschnittweisen Druck-
proben nach DVGW-Arbeitsblatt. Stellen
und Vorhalten samtlicher Werkzeuge und
Gerate.

Die Druckprobe wird nur bei erfolgrei-

cher Durchfuhrung vergutet.

Die Druckprobe einer neu verlegten Wasserleitung
darf nur in einer bereits bakteriologisch frei
gegebenen Leitung erfolgen.
Rohrmaterial: DN100GGG

Menge: 150 m EP: GB: e,

Spiilen des Netzes

nur in Abstimmung mit Betriebsleitung

Spulen der Leitungen mit reinem Wasser

von Trinkwasserqualitat in Abschnitten

nach Angabe der Bauleitung. Stellen der
zusatzlichen Werkzeuge und Geréate, die

zur Druchfuhrung der MaRnahme und zur

Zu- und Ableitung des Spulwassers not-
wendig werden. Die FlieRgeschwindigkeit

in den zu spulenden Rohrabschnitten mul}
grofder als 1,5 m/s (< 10 m/s) sein.

Die Splilmenge muf groRer als 2-3 x dem
Leitungsinhalt des zu spulenden Abschnitts sein.
Die Spilung wird nur vergitet, wenn das Was-
ser klar, geruchs- und geschmacklos so-

wie ohne Bodensatz bleibt.

DN100GGG

Menge: 150 m EP: GB:

Entkeimen des Netzes, DN100GGG

Hochchlorung der Wasserleitungen nach DIN 2000
und DVGW-Regelwerk W 291 in sinnvollen
Abschnitten nach Absprache mit der Bauleitung.
Dazu ist aktives Chlor mit ca. 50 g/m?® vorher mit
reinem Wasser zu mischen und dem bereits
gesplltem Leitungsnetz Gber Impfstellen
zuzugeben.

Alle Entnahmestellen sind nacheinander zu 6ffnen;
dabei ist ein Restchlor von mind. 40 mg/I
nachzuweisen. Die reine Entkeimungszeit muf}
mind. 12 Std. pro Abschnitt betragen. Das
Chlorwasser ist an den Hydranten mittels Standrohr
mit ca. 10 I/s bzw. an den Hausanschlissen mit
einem Ubergangsstiick abzulassen. Das
abflieRende gechlorte Wasser mul} vor dem
Einleiten in die Kanalisation oder den Vorfluter mit
Natriumthiosulfat (etwa 3,5-fache Menge des
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3.4.53

3.4.54

Ubertrag €

Chlorzusatzes) neutralisiert werden. Bei einer
Einleitung in einen Vorfluter ist zudem der pH-Wert
mit Phenol rot nachzuprifen und evtl. zu dndern.
Bei Einleitung in den Vorfluter / Kanal darf die
Chlorkonznetration nicht mehr als 0,01g/m?
betragen.

Nach der Chlorung ist das Netz freizusplilen.
(FlieRgeschwindigkeit groRer gleich 1 m/s).

Das Wasser wird bauseits gestellt. In den E-Preis
sind das Schaffen von Impfstellen sowie alle
erforderlichen zusatzlichen Leistungen und das
Vorhalten der Gerate und Hilfsmittel einzurechnen.
Weisen die unmittelbar nachfolgenden bakt.
Wasseranalysen Fremduberwachung

kein ausreichendes Ergebnis auf, ist die Chlorung
auf Kosten des Auftragnehmers zu wiederholen.
Es sind Spul- und Desinfektionsprotokolle nach
W291 vorzulegen.

Mikrobiologische Freigabeuntersuchungen sind mit
einzurechnen. Die Ergebnisse sind zur Abnahme
vorzulegen.

Menge: 150 m EP: .

Zulage fiir Carela Care Box

Zulage zur Desinfektion fur Verwendung eines
automatisierten Desinfektionssystems auf
Chlordioxid-Basis, inkl. Dokumentation.
Carela Carebox-System, oder gleichwertig.

Menge: 150 m EP:

Lagerung / Reinigung / Desinfektion

Lagerung / Reinigung / Desinfektion

Entkeimung manuell mit dem Verfahren
Kaltnebeldesinfektion "EasyFog":

Lagerung, Reinigung und Desinfektion der
Aramturen, Rohrformstiicke und Rohre.
Anlieferung:

Die Rohre, Armaturen und Rohrformstiicke sind
nach Ubernahme bzw. Lieferung auf Sauberkeit zu
Uberprifen. Fur die gesamte Lagerzeit sind dichte
Verschlusskappen auf den Enden anzubringen.
Vor dem Einbau:

Entkeimung der gesamten neu zu installierenden
rohrtechnischen Ausristung (Rohrleitungen,
Armaturen, Fittings) wahrend der Montage.
Entkeimung manuell mit dem Verfahren
Kaltnebeldesinfektion "EasyFog".
Desinfektionsmittel Sanosil S003 (1,5%ige
Wasserstoffperoxid-Lésung mit Silber).

Hinweis:

Die Desinfektion bei Einbau hat zwingend mit einem
Kaltnebel Spruhgerat zu erfolgen. Das Sprihgerat
inkl. Zubehor ist durch den AN zu beschaffen. Inkl.
SANOSIL Service GbmH

Marktoberdorfer Stral’e 44 b

86956 Schongau
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Tel.: 08861 - 910 98 00
info@sanosil-service.de
oder gleichwertiger Art

Menge: 1 psch EP: GB:
Summe Titel 4 Rohrlieferung u. -verlegung fir Wasserversorgung e
Titel 5 Strafenbau
3.5.1 Nachverdichten von Aufgrabungsstellen

Nachverdichten von Aufgrabungsstellen im
vorgeschriebenen Gefalle im Bereich des
Grabenaushubs, vorhandene Homogenbereiche
gemaf Baugrundgutachten, ZTVA-StB 97,
geforderter Verdichtungsgrad DPr97%.

Menge: 20 m? EP: ... GB:

35.2 Frostschutzmaterial, Belastungsklassen Bk0,3 bis Bk3,2

Liefern, Einbauen und Verdichten einer
Frostschutzschicht als 1. Tragschicht gemaR ZTV E
StB, ZTV SoB-StB 04,TL SoB-StB 04 und TL
Gestein-StB 04 einschl.aller Nebenarbeiten fur
Stralen der Belastungsklassen BkO0,3 bis Bk3,2.
Material: naturliche gebrochene Gesteinskérnung
Schotter-Splitt-Brechsand.

Kérnung: 0/32

Feinkornanteil in den unteren 20 cm: unter 0,063
mm kleiner 5%

Verdichtungsgrad DPr min: 103 % (bei Behinderung
durch Einbauten DPr min. 100 %)
Verformungsmodul auf der Oberflache: EV2 > 120
MN/m? Verhaltniswert: EV2/ EV1 < 2,3
Schichtdicke: bis 46 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen und
Lieferscheinen. Soll - Ist Vergleich ist vorzulegen.

Menge: 10 m? EP: GB:

3.5.3 Angleichen Schieber- und Hydrantenkappen u.a.,
Asphaltbereich
Angleichen der vorhandenen Schieber- und
Hydrantenkappen an die neue Strallenhdhe,
einschl. der erforderlichen Aufsatz- und
Distanzringe und aller Nebenarbeiten und
Materialien. Die Einbauten sind entsprechend bit.
Tragschicht mit Bitumen auf Hohe zu setzen. Die
Verwendung von Beton ist ausdricklich nicht
zulassig. In den Einheitspreis ist auch das Einfetten
flr die Abnahme und die Nachfettung bei der
Gewahrleistungsabnahme einzurechnen.

Menge: 8 St EP: GB:
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3.54 Vorbereiten senkrechter Schnittkanten

Senkrecht hergestellte Schnittkanten reinigen, ggf.
trocknen, mit vom Hersteller des
Bitumen-Fugenbandes vorgeschriebenen
Voranstrich gut deckend streichen und trocknen

lassen.
Menge: 35m EP: GB:
3.5.5 Vorbereiten senkr. Rander der Einbauten

Senkrechte Rander der Einbauten wie
Schachtabdeckungen, Schieber- und
Hydrantenkappen und StrafReneinldufe mit
Drahtblrste von Rost und Verschmutzungen
reinigen ggf. trocknen, mit vom Hersteller des
Bitumenfugenbandes vorgeschriebenen Voranstrich
gut deckend streichen und trocknen lassen.

Menge: 5m EP: ... GB:

3.5.6 Schmelzbares Bitumenfugenband

Liefern und Einbauen eines schmelzbaren
Bitumenfugenbandes gemaf den Anforderungen
der ZTV Fug-StB zum Herstellen von
Anschlussnahten im Asphalt- Strallenbau.
Vorhandene Wandungen saubern, soweit
erforderlich trocknen und mit Voranstrich versehen.
Die H6he des Bitumenfugenbandes ist
entsprechend der Deckschichth6he zuzuglich 5 mm
Uberstand zu wahlen. Die Einbauvorschriften des
Herstellers sind einzuhalten.

Menge: 35m EP: ...l GB: e,

3.5.7 Asphalttragschicht AC 32 T N 50/70, d=14 cm
Liefern, Einbauen und Verdichten einer
Asphalttragschicht einlagig fir Fahrbahnen und
Fahrbahnnebenflachen bis Belastungsklassen
Bk1,0,
gemal geltenden Liefer- und Vertragsbedingungen
Natlrliche Gesteinskérnung: 0/32 mm
Beanspruchung: besondere
Bindemittel: 50/70
Einbaumenge: ca. 285 kg/m?

Einbaudicke: 14 cm
Abrechnung mit Original Lieferscheinnachweis.
Soll - Ist Vergleich ist vorzulegen.

Menge: 20 m? EP: GB:

3.5.8 Saubern der Asphalttragschicht
Saubern der Asphalttragschicht einschl. aller hierfir
erforderlichen Maschinen und Materialien. Das
Kehrgut ist aufzunehmen und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuzufiihren. Evtl. Anfallende
Genehmigungen und Kosten sind einzurechnen.
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3.5.9

3.5.10

3.5.11

Summe Titel

Summe Bauteil

Menge: 20 m? EP: GB:

Bitumenemulsion 250 g/m?

Liefern und mit Spritzrampe gleichmaRig aufbringen
einer polymermaodifizierten Bitumenemulsion auf die
frische Asphaltbinderschicht fur Belastungsklasse
bis Bk1,8, einschl. aller Nebenarbeiten.
Ansprihmenge C40BF1-S 250 g/m?

Menge: 20 m? EP: GB:

Asphaltbeton AC 8 D S 50/70, d=4cm

Liefern, Einbauen und Verdichten einer
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fir
Fahrbahnen und Fahrbahnnebenflachen bis
Belastungsklasse Bk1,0, gemalf} geltenden Liefer-
und Vertragsbedingungen

Natlrliche Gesteinskérnung: 0/8 mm
Beanspruchung: normal

Grobe Gesteinskérnung: Kategorie PSV 42
Bindemittel: 50/70

Einbaugewicht: ca. 100 kg/m?

Einbaustarke: 4 cm

Abrechnung mit Original Lieferscheinnachweis.
Soll - Ist Vergleich ist vorzulegen.

Menge: 20 m? EP: ... GB:

Abstumpfen der Asphaltdeckschicht 1/3

Liefern, aufbringen und einwalzen einer
gebrochenen Gesteinkérnung zum Abstumpfen der
Oberflache der Asphaltdeckschicht geman
geltenden Liefer- und Vertragsbedingungen. Das
Abstreumaterial ist dabei auf die Oberflache der
noch heilRen Schicht so frihzeitig aufzubringen,
dass es durch Walzen eingedrickt wird. Nicht
gebundenes Abstreumaterial ist aufzunehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zuzufihren.
Evtl. Anfallende Genehmigungen und Kosten sind
einzurechnen.

Lieferkdrnung: 1/3 mm

Einbaumenge: 1 kg/m?

Abrechnung mit Original Lieferscheinnachweis.
Soll - Ist Vergleich ist vorzulegen.

Menge: 20 m? EP: GB:

5 Strallenbau

3 Wasserversorgung
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Titel 1 Aufbrucharbeiten

Nachfolgende Position flir Aufbrucharbeiten
beziehen sich auf die gesamte Asphaltflachen und
sonstige befestigte Flachen. Werden diese Flachen
bereits im Zuge der Arbeiten der Werke und
Stadtwerke aufgebrochen, so wird dieser
Mehraufwand nicht gesondert verglitet.

Schneiden fester Belag, bis 12 cm

Schneiden eines festen Belages aus Asphalt- und
Bitukiesschichten entlang der Graben- bzw.
Abschlusskante.
Flache: Fahrbahn

Fahrsteifen

Zwickel und Streifen

Leitungsgraben

Randstreifen

Fahrbahn und Randstreifen

Rad- und Gehweg

Landliche Wege
Dicke der Asphaltbefestigung: bis max. 12 cm

Menge: 17 m EP: ...l GB: e

Nachschneiden fester Belag, bis 12 cm

Nachschneiden eines festen Belages aus Asphalt-
und Bitukiesschichten entlang der Graben- bzw.
Abschusskante, zum Herstellen der Abtreppung.
Flache: Fahrbahn

Fahrsteifen

Zwickel und Streifen

Leitungsgraben

Randstreifen

Fahrbahn und Randstreifen

Rad- und Gehweg

Landliche Wege
Dicke der Asphaltbefestigung: bis max. 12 cm

Menge: 17 m EP: GB:

AufreiBen fester Belag, bis 12 cm
Asphaltbelag (Asphalt- und Bitukiesschicht)
aufbrechen und aufnehmen. Das anfallende
Material ist aufzunehmen und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuzufuhren. Hierflr anfallende
Genehmigungen und Kosten sind einzukalkulieren.
Eine Vergutung erfolgt nur dann, wenn der Belag
von der Anschlusskante abgeschnitten oder
abgestemmt wird. Nachweis per Wiegeschein fur
Soll/lst-Vergleich.
Flache: Fahrbahn

Zwickel und Streifen

Randstreifen

Fahrbahn und Randstreifen
Dicke der Asphaltbefestigung: bis max. 12 cm
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AVV-Schlissel 17 03 02
Menge: 70 m? EP: GB: e,

41.4 AufreiBen fester Belag, fiir Abtreppung

Wie vor beschrieben, jedoch zur Herstellung der
Abtreppung nach ZTVA-StB 12.

Die Abtreppung ist das Maf3, um das die
gebundenen Schichten nach dem Einbau der
ungebundenen Tragschicht oder Frostschutz-
schicht zurickgenommen werden, um die aufge-
lockerten Randzonen der ungebundenen Schichten
nachverdichten zu kénnen.

Breite: 15 cm

Flache: Anschlussbereiche

Dicke der Asphaltbefestigung: bis max. 12 cm.
AVV-Schlissel 17 03 02

Menge: 2m? EP: ... GB: e

415 Abspitzen unbewehrter Beton

Entlang bestehender Begrenzungsmauern
Abspitzen, Aufladen und Abtransport von
Betonuberstanden, die ein sauberes Heranpflaster
an die Mauer behindern. Anfallendes Material ist
aufzunehmen und einer Verwertung nach Wahl des
AN zuzuflhren. Hierfir anfallende Genehmigungen
und Kosten sind einzukalkulieren.

Betonstarke von max. 20 cm

Menge: 200 m EP: GB: s

4.1.6 Ausbau von Rinnenplatten
Herausnehmen von Rinnenplatten einschl.
Unterbeton (bis 30 cm) und Bettung
(bis 5 cm Mortel). Nicht wieder verwendbares
Material ist aufzunehmen
und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuzuflihren.
Hierfur anfallende Genehmigungen und Kosten
sind einzukalkulieren.
Rinnenplatte: 30/30/8-10 cm
Rinnenbreite: 30-60 cm

Menge: 280 m EP: ...l GB:

41.7 Ausbau von Bordsteinen
Herausnehmen von Hoch-, Rund-, Flach- und
Tiefbordsteinen einschl. Unterbeton und
Ruckenstitze. Nicht wieder verwendbares Material
ist aufzunehmen und einer Verwertung nach Wahl
des AN zuzufiihren. Hierflr anfallende
Genehmigungen und Kosten sind einzukalkulieren.
Unterbeton: bis 30 cm;
Breite: 8 bis 22 cm;
Hohe: 20 bis 30 cm;

Menge: 80 m EP: GB:
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Ubertrag € oo
4.1.8 Ausbau von StraBenablaufen inkl. Verschluss

Ausbau und Abfuhr von Stral’enablaufen inkl.
Betonbett, erforderliche Erdarbeiten, fachgerechtes
VerschlieRen der Anschlusséffnung am Kanal und
aller Nebenarbeiten. Das Abbruchmaterial ist
aufzunehmen und einer Verwertung nach Wahl des
AN zuzuflhren. Hierfiir anfallende Genehmigungen
und Kosten sind einzukalkulieren.

Menge: 8 St EP:

41.9 Ausbau Schachtkonus

Vorhandenen Schachtkonus DN 1000/625
ausbauen, einschliellich aller Erdarbeiten und
Nebenarbeiten.

Das Abbruchmaterial ist aufzunehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufihren. Hierfur
anfallende Genehmigungen und Kosten sind
einzukalkulieren.

Menge: 1 St EP: ...

4.1.10 Erschwernis Handaushub, Tiefe bis 2,00 m
Zulage fur Handaushub am Sinkkasten und am
Kanal. Die Mallnhahme muss von der
Bauuberwachung vor der Ausflihrung genehmigt
sein. Wird nur vergltet, sofern es nicht in der
Hauptposition (z. B. Sichern von Kabel / Leitungen,
Grabenaushub Hausanschllsse) enthalten ist.
Tiefe bis 2,00 m.

Menge: 5m? EP:

4.1.11 Ausbau und Wiedereinbau von Verkehrsschildern
Ausbau von Verkehrsschild, Haltestange und
Betonfundament. Das ausgebaute Material ist
seitlich zu lagern und spater wieder einzubauen.
Inkl. Betonfundament, Erdarbeiten und aller
Nebenarbeiten.

Menge: 2 St EP:

4112 Entfernung Bewuchs im Griinstreifen
Entfernen, Zerkleinern und Abtransportieren von
Straucher inkl. Wurzelstock.
Anfallendes Material ist aufzunehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufihren.
Hierfiir anfallende Kosten sind einzurechnen.

Menge: 90 m? EP:

Summe Titel 1 Aufbrucharbeiten
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Titel 2 Erdarbeiten

4.2.1

422

423

Aufgrund der beengten Verhaltnisse ist ein Arbeiten
nur mit Kleingeraten méglich (Kleinbagger,
Minibagger, Dumper).

Das Vorhalten der Kleingerate ist in den
Erdarbeiten in die jeweiligen Positionen in den
Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Losen, Laden und Abfahren von Oberboden

Losen, Laden und Abfahren von Oberboden. Das
aufgenommene Material ist einer Verwertung nach
Wahl des AN zuzuflhren. Hierfur anfallende Kosten
sind einzukalkulieren. Verwertung nach Unterlagen
des AG nachweisen.

Das Aufmal} erfolgt im gewachsenem Zustand.
Starke im Mittel: 20 cm

Menge: 20 m? EP: ... GB:

Losen, Laden von Boden

Profilgerechtes I6sen und laden von nicht
uberwachungsbedurftigem Boden.
Homogenbereiche: HB1, HB2, HB3
Siehe Bodengutachten
Flache: Fahrbahn, Arbeitsraum

Zwickel und Streifen

Geh- und Radweg

Grunflache
Dicke: ca. 25 cm bis max. 100 cm
Der Abtransport von Boden wird gesondert
vergutet.
Das Aufmal} erfolgt in gewachsenem Zustand.

Menge: 470 m? EP: ...l GB:

Zulage Aushub mittels Saugbagger

Zulage zum Ld&sen, Laden von Boden fur Ldsen,
Laden von Boden mittels Saugbagger.

Die Leistung ist fur die Bereiche anzuwenden, in
denen ein Arbeiten mit Bagger und Handaushub
nicht moglich ist, insbesondere im Bereich von
neuen und Bestandsleitungen und in den
Granflachen im Wurzelbereich.

EinschlieBlich handischem Auflockern mit Spaten
bei bindigem Bodenmaterial.

In die Pos. mit einzukalkulieren sind die An- und
Abfahrt, die Saugleitungsverlegung,
Bedienungspersonal, Absaugen und
zwischenlagern des Materials.

Die MalRnhame dient der Schonung vorhandener
Kabel- und Leitungstrassen und der Wurzeln, da
ein konventioneller Aushub nicht gefahrlos mdglich
ist. Der Saugbaggereinsatz wird gemaf Vorgabe
des AGs in Stunden abgerechnet.
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424

425

4.2.6

Menge: 20 h EP: GB:

Zulage fiir Zwischentransport / Haufwerksbeprobung

Zulage zum Ldsen, Laden von Boden fir
Zwischenlagerung und Haufwerksbeprobung von
vorhandenem Unterbau / Auffillungen / Boden.
Zwischentransport, nach erfolgter Beprobung l6sen
und laden, Zwischenlagerplatz bereitgestellt von
AG. Das Material ist getrennt von sonstigen
Aushubmassen zu lagern. Der Zwischenlagerplatz
ist vor dem Abkippen mit geeigneten Materialien
abzudecken. Der aufgeschuttete Boden ist im
Zwischenlager vor Witterungseinfluss zu schutzen
und muss_abgedeckt werden. Beziglich
Witterungsschutzes wird auf die Vorgaben der
ZTVE-StB, auf die DIN18300 und auf das
,Merkblatt fir MaRnahmen zum Schutz des
Erdplanums® hingewiesen.

Diese MalRnahmen sind einzurechnen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Das Aufmal} erfolgt in gewachsenem Zustand.
Einzurechnen ist die Vorbereitung der Flachen
zum Zwischenlagern, sowie die Wiederherstellung
und das Sauberung der Flache, sowie die
Nebenarbeiten zur Haufwerksbeprobung.
Abgerechnet werden nur die Erdmassen, die
tatsachlich als Haufwerk beprobt werden.

Die Beprobung selbst wird durch ein vom AG
beauftragtes Gutachterbiiro nach
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) ausgefuhrt.
Lagerplatz: privater Lagerplatz stdlich der
HirtenstralRe, Flurstiick 3672

Entfernung ca. 0,3 km

Menge: 470 m? EP: ...l GB:

Abtransport, Boden BM-F0, BM-0, BM-0*,

BM-F0*, BG-0, BG-0*, BG-F0*

Mehraufwand gegenuber Lagern fir Aufladen und
Abfahren von (iberschiissigem Bodenmaterial. Das
Aushubmaterial ist einer Verwertung nach Wahl des
AN zuzuflihren. Evtl. anfallende Genehmigungen
und Kosten sind einzurechnen.

Abtransport nach Haufwerksbeprobung.

Menge: 470 m? EP: GB:

Liefern und Einbauen von Mutterboden

Liefern und Einbauen von gesiebtem Mutterboden
(Bodenklasse 1) in die daflir vorgesehenen
Pflanzflachen, frei von Verunreinigungen, schwer
verrottbaren Pflanzenteilen und Dauerunkrautern.
Abrechnung nach Aufmal} in eingebautem Zustand.
Einbauhohe: 30 bis 50 cm;

Menge: 65 m? EP: GB:
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Ubertrag € oo
4.2.7 Bodenaustausch, 0/56 mm

Liefern und Einbauen von Stoffen als
Bodenaustausch. Der durch die gelieferten Stoffe
ausgetauschte Boden wird Eigentum des AN und ist
ordnungsgemalf zu entsorgen. Bodenaushub wird
in der Aushubposition vergutet.

Kérnung: 0/56 gemalf ZTVT

Feinkornanteil unter 0,063 mm kleiner 7%
Verdichtungsgrad DPr=100%.

Mengenermittlung nach Aufmal} in eingebautem

Zustand.
Menge: 160 m? EP: ... GB:
428 Sicherung Schieber und Hydranten

Zuschlag zum Loésen und Wiedereinbauen von
Boden flir das Sichern von Schieber und Hydranten
einschl. Gestange und Kappen.

Menge: 11 St EP: ... GB:

429 Sichern und Kreuzen von Leitungen DN40 — DN100

Zuschlag zum Loésen und Wiedereinbauen von
Boden fur Sichern von Leitungen.

Fachgerecht freilegen inkl. Schutzabdeckung,
aufhdngen bzw. abstutzen gegen Durchbiegung,
sichern gegen Beschadigungen und
Witterungseinflusse.

Inkl. liefern und einbauen von Auflager, Umhillung
fir die zu sichernde Leitung.

Inkl. Trassenband liefern und erganzen.

Inkl. der Erschwernisse bei Erd- und
Verbauarbeiten oberhalb und unterhalb der zu
sichernden Leitung bis Grabensohle.

Handaushub ist einzurechnen.

Leitungen sind erdverlegt, in Betrieb.

Leitungen kreuzen quer/schrag, laufen parallel.
Leitungen sind in Lage und Hohe zu sichern.
Jegliche Beschadigungen gehen zu Lasten des AN.
Die Bestandsplane sind vom AN bei den
entsprechenden Versorgungstragern einzuholen.
Leitungsfunktion: Hausanschluss Wasser,
Hausanschluss Gas,

Leitungsabmessung: DN40 bis DN100

Material: PE, Steinzeug, Beton, Stahlbeton, GG, KG
Leitung bis Tiefe: 1,25 m

Menge: 60 m EP: ...l GB: e

4210 Sichern und Kreuzen von Leitungen DN100 — DN250
Wie vor beschrieben, jedoch
Leitungsfunktion: Hauptleitung Wasser,
Hauptleitung Gas, Hausanschluss Kanal
Leitungsabmessung: DN100 bis DN300
Material: PE, Steinzeug, Beton, Stahlbeton, GG, KG
Leitung bis Tiefe: 1,25 m
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4.2.11

4212

4.2.13

Menge: 340 m EP: GB:

Sichern und Kreuzen von Kabel

Zuschlag zum Lésen und Wiedereinbauen von
Boden fur Sichern von Kabel.

Fachgerecht freilegen inkl. Schutzabdeckung,
aufhdngen bzw. abstutzen gegen Durchbiegung,
sichern gegen Beschadigungen und
Witterungseinflisse.

Inkl. einbetten und einsanden der zu sichernden
Leitung mit Sand 0/2, steinfrei und gesiebt, inkl.
erforderliche Materialien.

Inkl. Trassenband liefern und erganzen.

Inkl. der Erschwernisse bei Erd- und
Verbauarbeiten oberhalb und unterhalb der zu
sichernden Leitung bis Grabensohle.

Handaushub ist einzurechnen.

Kabel sind erdverlegt, in Betrieb.

Kabel kreuzen quer/schrag, laufen parallel.

Kabel sind in Lage und Hoéhe zu sichern

Jegliche Beschadigungen gehen zu Lasten des AN.
Die Bestandsplane sind vom AN bei den
entsprechenden Versorgungstragern einzuholen.
Liegen mehrere Leitungen im Bindel dicht bei- oder
Ubereinander (Raum zwischen den Kabeln < 5cm,
Gesamtbreite des Blindels < 40cm), so kann diese
Position nur einmal pro laufendem Meter
abgerechnet werden.

Leitung: Strom, Telekom, Beleuchtungskabel,
Erdungsband

Leitung bis Tiefe: 1,25 m

Menge: 170 m EP: ...l GB:

Unterfangungsarbeiten an Gebauden

Best. Gebaude mit Beton C 20/25 WU XC 2; XF1 in
Teilabschnitten, jeweils auf Licke gearbeitet (nach
DIN4123), in den statischen Erfordernissen
angepaliten Hohen und Tiefen, unterfangen;
einschl. vorsichtigem Entfernen des anfallenden
Erdmaterials, Aufladen und Abfahren auf eine vom
AN gestellten Kippe, sowie der notwendigen
einseitigen Schalungen. Sich eventuell I6sende
Fundamentsteine sind zu entfernen, die Licken
sind mit Beton zu schliessen.

Unterfangungshohe: 100cm

Unterfangungsbreite: 100cm

Menge: 15 m? EP: GB:

Zulage fiir Beseitigung von Hindernissen im Boden
Zulage zum L&ésen und Laden von Boden fur die
Beseitigung von Hindernissen im Boden fir
Handabbruch. Ausflihrung nach besonderer
Anordnung der Baulberwachung.

Menge: 5m? EP: GB:
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Ubertrag € oo
Summe Titel 2 Erdarbeiten
Titel 3 Arbeiten zur StraBenentwéasserung

Ausheben des Grabens, Homogenbereich siehe
Bodengutachten nach DIN 18 300 und DIN EN
1610, seitliches Lagern des Aushubes,
Verbauarbeiten bei allen Grabenwanden und
gefahrdeten Baukoérpern nach Wahl des AN
einwandfrei ausfliihren. Verbau wird gesondert
vergitet. Sohlenplanum mittels Visier nach Angabe
der Bauuberwachung herstellen. Die
Aushubmassen sind so zu lagern, dass entlang des
Grabens ein beiderseits 0,8 m breiter begehbarer
Schutzstreifen freigehalten wird. Reinigen der
Arbeitsstelle nach Durchfiihrung aller Arbeiten. Auf
die vorhandenen Versorgungsleitungen wie
Wasser-, Gas- und Telefonleitungen, Stromkabel
etc. ist besonders Rucksicht zu nehmen. Der
Unternehmer hat sich Uber deren Lage zu
informieren und geeignete Sicherungsmaflinahmen
zu ergreifen. SicherungsmalRnahmen werden
gesondert vergltet. Schaden an vorhandenen
Versorgungsleitungen, die durch die Bautatigkeit
entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Dies gilt sinngemal auch fur Gebdudeschaden.
Fir die Grabenbreite gilt die VOB / DIN 4124 / DIN
EN 1610, sofern nicht anderes vorgeschrieben ist.
Ist der Aushub jedoch geringer, werden nur die
tatsachlichen Massen vergutet. Abgerechnet wird
nach mittlerer Grabentiefe - gemessen von
Anschluss an die Hauptleitung bis Hausanschluss
bzw. Anschluss an den Sinkkasten zzgl. 50 cm an
den Arbeitsenden. Fir Grabenaushub von
Hausanschlissen und Anschlussleitungen von
Straflenablaufen ist Handaushub einzurechnen.
Kopflocher werden nicht gesondert vergiitet.
Diese sind in die jeweiligen Positionen
einzurechnen soweit diese fur die Ausflihrung
notwendig sind. Sind diese fur den Umschluss /
Anschluss erforderlich, so sind die hierflr
anfallenden Mehrkosten, Zuschlage und
Erschwernisse in die entsprechenden Positionen
einzurechnen. Abgerechnet wird lediglich der
Graben fir die Anschlussleitungen in erforderlicher
Breite.

4.3.1 Grabenaushub, Anschlussleitungen Sinkkasten, Tiefe bis
1,60m
Grabenaushub wie beschriebener Graben, jedoch
fir die Anschlussleitungen der Stral’enablaufe
DN =160 mm.
Handschachtung ist einzurechnen.
Arbeitsraum am Leitungsende: 50 cm.
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4.3.2

43.3

Grabentiefe: bis 1,60 m.
Menge: 3m? EP: GB: e,

Losen, seitlich lagern und Wiedereinbau von Boden,
Anschlussleitungen Sinkkasten

Ldsen, seitliches Lagern und Wiedereinbau von
Bodenverbesserungsmaterial nach DIN 18 300,
Querverteilung und Transport falls erforderlich
innerhalb der Baustelle sowie vorschriftsmaRiges
Verdichten. Die Boschungen sind It. Angabe der
Bauleitung profilgerecht herzustellen. Das Aufmalf}
erfolgt in gewachsenem Zustand.

Grabenaushub wie beschriebener Graben, jedoch
fir die Anschlussleitungen der StralRenablaufe
DN =160 mm.

Handschachtung ist einzurechnen.

Arbeitsraum am Leitungsende: 50 cm.
Grabentiefe: bis - 0,80 m.

Menge: 3m? EP: GB: e,

Zulage Zwischentransport und Haufwerksbeprobung
Zulage zum Grabenaushub fiir Zwischenlagerung
und Haufwerksbeprobung von vorhandenem
Unterbau / Auffullungen / Boden.
Zwischentransport, nach erfolgter Beprobung I6sen
und laden, Zwischenlagerplatz bereitgestellt von
AG. Das Material ist getrennt von sonstigen
Aushubmassen zu lagern. Der Zwischenlagerplatz
ist vor dem Abkippen mit geeigneten Materialien
abzudecken. Der aufgeschuttete Boden ist im
Zwischenlager vor Witterungseinfluss zu schitzen
und muss_abgedeckt werden. Bezuglich
Witterungsschutzes wird auf die Vorgaben der
ZTVE-StB, auf die DIN18300 und auf das
,Merkblatt fir MaRnahmen zum Schutz des
Erdplanums® hingewiesen.

Diese MalRnahmen sind einzurechnen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Das Aufmal} erfolgt in gewachsenem Zustand.
Einzurechnen ist die Vorbereitung der Flachen zum
Zwischenlagern, sowie die Wiederherstellung und
das Sauberung der Flache, sowie die
Nebenarbeiten zur Haufwerksbeprobung.
Abgerechnet werden nur die Erdmassen, die
tatsachlich als Haufwerk beprobt werden.

Die Beprobung selbst wird durch ein vom AG
beauftragtes Gutachterbiiro nach
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) ausgefiihrt.
Lagerplatz: privater Lagerplatz stdlich der
HirtenstralRe, Flurstiick 3672

Entfernung ca. 0,3 km

Menge: 3m?d EP: ...l GB: e
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434 Abtransport, Boden BM-F0, BM-0, BM-0*,

BM-F0*, BG-0, BG-0*, BG-F0*

Laden und Abfahren von Uberschussigem
Bodenmaterial. Das Aushubmaterial ist einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren. Evtl.
anfallende Genehmigungen und Kosten sind
einzurechnen.

Abtransport nach Haufwerksbeprobung.

Menge: 3m? EP: ... GB:
43.5 Griindungssohle verdichten, Anschlussleitungen
Sinkkasten

Grundungssohle verdichten in Graben der
Anschlussleitungen der StralRenablaufe.
Boden: Homogenbereich HB2 bis HB3
siehe Geotechnischer Bericht

Menge: 5m? EP: GB: e,

4.3.6 Leitungszone Bettung, StraBenablauf

Liefern, Einbauen und Verdichten von kdrnigen,
ungebundenen Baustoffen in den Graben zur satten
Lagerung der Leitungen des StralRenablaufs nach
DIN EN 1610 Anhang B und den ZTVE-StB.
Verdichtungsgrad DPr 97 %;

Einbaustarke: 10 cm;

Menge: 2m? EP: GB: s

4.3.7 Leitungszone Umhiillung, StraBenablauf
Liefern, Einbauen und Verdichten von kdrnigen,
ungebundenen Baustoffen in den Graben zur
Umhdallung der Leitungen des StralRenablaufs nach
DIN EN 1610 Anhang B und den ZTVE-StB.
Verdichtungsgrad DPr 97 %;
Einbaustarke: 30 cm Uber Rohrscheitel.

Menge: 3m? EP: GB:

4.3.8 Vorsieb fiir Grabenverfiillung, StraBenablauf
Liefern, Einbauen und Verdichten von
Vorsieb Il eines Schotter- oder Kieswerkes mit sehr
geringem Lehmanteil, nach ZTVE-StB,
Verdichtungsgrad DPr 97 %;
Kdérnung 0/32 mm.

Menge: 2m?d EP: ...l GB:

4.3.9 Liner Anschluss DN/DO160/162
fiir Hauptrohre DN300
Liner-Anschluss mit Kugelgelenk DN/OD 160/162
fir Hauptrohre DN 300 mit eingezogenem GFK-
oder Nadelfilz Schlauchliner mit einem
Innendurchmesser von 287 mm bis 306 mm,
Wanddicken des Liners von 3,0 mm bis 10,0 mm,
Farbe: grau/beige (RAL 7037/RAL1015), aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), mit 1
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angeformten Muffe sowie integriertem Kugelgelenk,
abwinkelbar von 0° bis 11° gema DWA A 139, mit
bei abgewinkeltem Kugelgelenk sichtbarer
Beschriftung "Kugelgelenk" bzw. "VARIOmuffe",
inklusive einem dem AulRendurchmesser des
Inliners angepassten Distanzring inkl. Dichtung und
einem Gewinderad zum Anziehen des
Liner-Anschlusses von aufden an den Liner mit von
der Innenseite des Hauptrohres zu sehender
Markierung des Anschlusses, inkl. Dichtmasse,
Reiniger und weiterem Zubehor zur
kraftschliissigen Verbindung zwischen Liner- und
Liner Anschluss, zum nachtraglichen Anschluss von
Abwasserrohren und Formsticken aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) nach
DIN EN 1401-1 DN/OD 160 mit einschlieRlich aller
Materialien frei Baustelle liefern und nach
Einbauanleitung, des Herstellers verlegen, zur
Erstellung eines "Montagefensters" in der
Altrohrwandung ist ein Winkelschleifer mit
passender Trennscheibe (Durchmesser je nach
Wandung 115 oder 125mm) und Anschlagscheibe,
oder ein Trennschneider mit einem Tiefenanschlag
als Schnitttiefenbegrenzung zu verwenden, der
Inliner darf keinesfalls an- oder durchgeschnitten
werden.

Nach der Montage des Liner Anschlusses ist aul3en
der Bereich vom Liner bis zum Altrohr
auszumorteln.

Menge: 4 St EP: GB: s
Sattelstiick DN/OD 160/90° fiir Hauptrohre DN300

Liefern und einbauen von Sattelstlick mit
integriertem Kugelgelenk DN/OD 160/90° fir
Hauptrohre DN 300

Bezeichnung:

Sattelstlick mit integriertem Kugelgelenk DN/OD
160/90°

Hauptrohrnennweite: DN 300

Rohrwanddicken des Hauptrohres (mm): 30 - 85
Farbe (RAL): 8023 rotbraun

Technische Eigenschaften:

Material: bio-attributed Polyvinylchlorid (PVC-U),
weichmacherfrei

E-Modul: = 3200 kN/m? kurzzeit bzw. = 1600 kN/m?
langzeit

stufenlos abwinkelbar 0°-13° gemall DWA-A 139
Wandaufbau: kompakt, innen und auf3en
glattwandig

Muffenverbindung: eine angeformte Muffe
Einbautiefe: 0,5 bis 6 m,

bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: Dichtungen nach DIN EN 681
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4.3.11

4.3.12

Summe Titel

Titel

441

4

Ubertrag €

Hinweis:

Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach
Einbauanleitung sind zu beachten

Ein korrekter Einbau ist nur mit dem
Gewinderadschlissel und Kartuschenpistole
moglich

Zulassung & Normen:
DIBt-Zulassung Z-42.1-306
Geprift nach DIN 4060

Menge: 1St EP:

PP-Kanalrohr DN/OD 160 SN 10, Regenwasser

Liefern und fachgerecht verlegen von
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr als
Straenablaufleitung. PP-Rohre nach DIN EN 1852
mit Doppelsteckmuffe und formschlissig fixierten
Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar
nachgewiesen. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen.

Farbe: blau

Menge: 10 m EP: .

Bogen PP DN/OD 160, 15°/30°/45°, Regenwasser
Liefern und Einbau von Bogen aus Polypropylen als
Zulage zur PP Rohrleitung. Materialgute,
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit
mindestens 16 kN/m?2.

Abwinklung: 15, 30, 45 Grad

DN/OD160

Menge: 20 St EP: ...l

3 Arbeiten zur Strallenentwasserung

StraBenbauarbeiten

Die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Massen
sind nach der Ausflihrungsplanung ermittelt
worden.

Fir Materialbestellungen sind die vor der Bestellung
aktuellen Plane heranzuziehen. Bei Unklarheiten ist
die Baulberwachung zu kontaktieren.

Planum

Planum gemaR ZTV E-StB 17 herstellen,
verdichten, prifen und verfestigen im
vorgeschriebenen Gefélle.

Menge: 775 m? EP: ...l
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Die Anforderungen fur den Verdichtungsgrad Dpy
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442

443

444

Ubertrag €

und das Verformungsmodul Ey, stellen technisch

erforderliche Grenzwerte dar, die durch
Eigentberwachung- und Kontrollpriifungen dem
Qualitdtsnachweis der Giteanforderungen und in
diesem Zusammenhang zugleich als Grundlage fir
die Abnahme, Gewahrleistung und Abrechnung der
Bauleistungen dienen.

Die geforderten Werte sind durch Prufungen im
Rahmen der Eigenliberwachung festzuhalten.
Protokolle Uber die Eigenliberwachung sind dem
Auftraggeber unaufgefordert vorzulegen. Die
Prifungen im Rahmen der Eigentiberwachung
werden nicht gesondert vergltet. Die Kosten hierflr
sind vom AN in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Der Mindestumfang der Qualitatssicherung ist der
Baubeschreibung zu entnehmen und richtet sich
nach den Anforderungen der aktuellen Richtlinien
(ZTVE-StB, TL SoB-StB).

Die im LV ausgeschriebenen Hilfeleistungen fiir LPs
dienen der Fremdiberwachung. Fir die
Kontrollprifungen wird von AG ein unabhangiger
Sachverstandiger bestimmt.

Lastplattendruckversuche, Hilfeleistungen
Hilfeleistung des AN zur Durchflihrung der vom AG
veranlassten Lastplattendruckversuche auf dem
Planum bzw. der fertigen Tragschicht. Diese
Hilfeleistung umfasst die Gestellung von
Hilfskraften, die Gestellung und das Vorhalten eines
beladenen LKW mit min. 8 to einschl. aller zur
sachgemafRen Durchfihrung eines LP notwendigen
Nebenarbeiten.

Menge: 2 St EP: ...l

Probefelder herstellen

Zulage zur Frostschutzschicht fur das Herstellen
von Probefeldern zur Durchfihrung von
Lastplattendruckversuchen. Auf dem Erdplanum ist
auf einer Flache von 4m x 4m die vor beschriebene
Frostschutzschicht aufzubringen. Einschlief3lich
aller erforderlichen Nebenarbeiten und Aushub bis
auf Erdplanum.

Menge: 2 St EP: ...l

Frostschutzmaterial, Belastungsklassen Bk0,3
Liefern, Einbauen und Verdichten einer
Frostschutzschicht als 1. Tragschicht gemaR ZTV E
StB, ZTV SoB-StB 04,TL SoB-StB 04 und TL
Gestein-StB 04 einschl.aller Nebenarbeiten fir
Strallen der Belastungsklassen BkO0,3 bis Bk1,0.
Material: natlrliche gebrochene Gesteinskérnung
Schotter-Splitt-Brechsand.

Kdérnung: 0/32 bis 0/56

Feinkornanteil in den unteren 20 cm: unter 0,063
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445

446

447

Ubertrag €

mm kleiner 5%

Verdichtungsgrad DPr min: 103 % (bei Behinderung
durch Einbauten DPr min. 100 %)
Verformungsmodul auf der Oberflache: EV2 > 100
MN/m? Verhaltniswert: EV2/ EV1 < 2,3
Schichtdicke: 21 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen und
Lieferscheinen. Soll - Ist Vergleich ist vorzulegen.

Menge: 160 m? EP: ... GB:

Drainbetontragschicht d=15 cm
Liefern und einbauen (bevorzugt mit Fertiger) einer
Tragschicht gemaf Merkblatt fur
Drainbetonschichten.
Zusammensetzung:
10 % Sand 0-2 mm
10 % Rundkorn 4-8 mm alternativ Splitt 4-8 mm
80 % Rundkorn 8-16 mm alternativ Splitt 8-20 mm
Zementgehalt: min. 200 kg/m® Zement

CEM | oder CEM Il
W/Z - Faktor ca. 0,36 - 0,37
Verdichtung: mit Ruttelplatte oder Walze
Herstellung ohne Kerbung
Druckfestigkeit nach 7 Tagen C12/15

Wasserdurchlassigkeit K= 1x10-3 m/s

Hohlraumgehalt:15 Vol.-% bis 20 Vol.-%
Schichtdicke: 15 cm

Menge: 680 m? EP: GB:

Ausgleichsringe
Liefern und Versetzen von Ausgleichsringen
DN 625 mm.

Menge: 3 St EP: ...l GB:

Konus Schachthals DN1000 / 625x350

Liefern und versetzen eines Schachtbauteils Typ 2
nach DIN EN 1917 u. DIN V 4034-1, mit
einbetoniertem einteiligem Dicht- und
Lastubertragungselement, Wandstarke 150mm, mit
versetztem Einstieg. Ausfuhrung in wu- Beton C
40/50 XA2, mit Steigbugeln gemafs DIN 19555
Form B, sonst It. Vortext.

DN1000 / 625 mm

Bauhohe 325 mm

Menge: 1 St EP: GB:

Die Randeinfassungen (Randsteine, Pflasterzeilen,
Entwasserungsrinnen etc.) sind vom AN nach
Ausfuhrungsplanung héhen- und fluchtgerecht
abzustecken und mit einer Schnur zu fixieren. Nach
der Absteckung und vor dem Verfugen der
Pflasterflachen und -rinnen auf Unterbeton ist vor
Beginn der Ausfiuihrung die Bauliberwachung zur
Beurteilung der Linienfihrung zu benachrichtigen.
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Samtliche Pflaster- und Plattenbelage sind mit
Richtschniiren zu verlegen. Das Aufnehmen und
Festhalten aller Hohen und das Abstecken bzw.
Festhalten aller Messpunkte ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die Wasserflihrung der Entwasserungsrinnen ist
mit Wasser zu Uberprifen.

Im Anschluf3bereich an die bestehende Stralle
muss eine einwandfreie Wasserflihrung
gewabhrleistet sein.

Muldenrinne inkl. Unterbeton, Betonstein, B=50cm

Liefern und einbauen einer Muldenrinne mit
Vollverbund-Muldenrinnen auf Mértelbett einschl.
Unterbeton und Dehnfugen gemafn DIN 18318. Inkl.
aller Nebenarbeiten.

Vollverbund-Muldenrinnen aus Beton

mit erhdhter Frost- und
Tausalzwiderstandsfahigkeit, erhdhtem Abrieb- und
Witterungswiderstand gem.

TL Pflaster-StB, ansonsten Giteeigenschaften
nach DIN EN 1338. Vollverbund-Muldenrinne aus
Beton mit Hartgesteinvorsatz aus Edelsplitt, mit
integrierter Fugensicherung.

Unterbeton: C20/25, 20 cm dick in Schalung
herstellen und durch stampfen verdichten,
Pflasterbettungsmortel: frost- und
tausalzwiderstandsfahig, Dicke 3 cm, "frisch in
frisch" Rinnensteine in geplanter endgultiger Hohe
hammerfest versetzen.

Rinnenelemente wechselweise aus mehreren
Paketen entnehmen und héhen- und fluchtgerecht
in vorgeschriebenem Verband unter Einhaltung der
Mindestfugenbreite verlegen.

Frost- und tausalzwiderstandsfahigen
Pflasterfugenmaértel als Werktrockenmortel,
Druckfestigkeit im eingebauten Zustand min. 30
N/mm? max. 40 N/mm?, nach Herstellervorschrift
mischen und vollfugig einschlammen.

Rinne vor Abbinden des Mortels von Riuckstanden
reinigen.

Inkl. reinigen der Steine vor dem Versetzen mit
Wasser.

Inkl. an der Unterseite ein Zementhaftemulsionsbrei
oder ein Fertigprodukt ca. 2 mm dick vollflachig
auftragen. Der Kleber muss die Bezeichnung C2
fihren. Mit dieser Zementhaftemulsionsbreischicht
muss eine Verbundwirkung zwischen
Pflastersteinen und dem Bettungsmaterial von
gréRer 1 N/mm? erreicht werden.

Rinne hammerfest pflastern. Rinne durch Abdecken
mit Folie vor Witterung schitzen.

Inkl. Liefern und einbauen einer Bewegungsfuge
gemal DIN 18318 an den Einldufen bzw. in den
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geforderten Abstanden.

Fugenbreite: 8 mm bis 15 mm

Material: Kautschukplatten aus vulkanisiertem,
recyceltem Kautschuk ca. 1200 kg/m?® perforiert an
der Oberseite 4 cm. Zum spéateren Entfernen.
Trennstoff zur Vermeidung von 3-Flanken-Haftung
(z. B. Rundschnur oder Sand).

Elastische, treibstoffbestandige Fugenfillung nach
ZTV Fug-StB

Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Rinnenbreite in cm: 50 (Einzelelement
15x50x13/15)
Farbe: braun

Menge: 130 m EP:

449 Endelement Rinnensystem, B=50 cm
Wie vor beschriebenes Rinnensystem, jedoch
Endelement (lang) Typ 3 (Nutstein) mit
abgeschragtem Abschluss zur entwassernden

Flache.
Menge: 2 St EP:
4410 StraBenablauf Klasse D400 500x500 Rinne

(Bauhohe 715 mm)

Liefern und profilgerechtes Einbauen von
StraRenablaufen in Normalausfliihrung komplett
einschl. aller Nebenarbeiten, dem zusatzlichen
Erdaushub, den Betonarbeiten und dem
wasserdichten Anschlielen an die Ablaufleitung.
Die Ablaufe bestehen im einzelnen aus:

Aufsatz Klasse D 400 nach DIN EN 124, DIN
CERTCO zertifiziert, Abmessungen 500/500 mm,
Rinnenform, glattschaftiger

Rahmen mit zweiseitiger Bauzeitentwasserung,
Entliftungséffnungen und Rahmenriffelung zum
leichteren Einbau und Zentriernocken fur
Auflagering; Rahmen und Rosteinsatz aus
Gusseisen mit Kugelgraphit nach ISO 1083.
Rahmen und Rosteinsatz mit zweidimensionalen
Konus, 4:3 Punktlagerungssystem fiir stabile Lage
des Rosteinsatz im Rahmen; Rosteinsatz mit frei
lagerndem Scharnier, Offnungsbereiche fir
Standardoéffnungswerkzeuge, mit
Duo-Schnappverschluss, inkl.
Bauzeitentwasserungsstopfen und Bedienungs- und
Einbauanleitung, Sicherheitsschlitzsystem und
rutschesicherer Oberflache;

zzgl. passendem Schmutzeimer aus verzinktem
Stahlblech, schwere Ausfiihrung (Gewicht >5,5 kg);
Rahmen und Rost mit Kunststoffbeschichtung;
Gewicht ca. 55 kg

Entwéasserungsquerschnitt 1036 cm?
Auflagerring DIN 4052-10a,

Schaft DIN 4052-5c,

Eimer DIN 4052-B1
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4412

Ubertrag €

Boden DN150 mit Steckmuffe und Ubergangstiick
fir PVC-Kanalrohr.

Menge: 5 St EP: GB:

Standard Schachtabdeckung "MW"

Liefern und einbauen von Schachtabdeckung flr
Mischwasserkanal Klasse D400, DIN EN 124,
Gulteschutz Kanalguss zertifiziert,

lichte Weite 610 mm, glattschaftiger Rahmen und
Deckel aus GGG ISO 1083, mit frei lagerndem
Gelenk, Rahmen mit geriffelter Rahmenunterseite
zur Haftungsverstarkung, mit Aufschrift "MW" mit
von Hand austauschbarer ddmpfenden Einlage aus
SBR (Styrol-Butadien) im Rahmen, Deckel mit
Liftungsoéffnungen, Spezial6ffnungstaschen und
rutschsicherer Oberflache, inkl. passendem
Schmutzfanger aus verzinktem Stahlblech ahnlich
DIN 1221; Rahmen und Deckel mit Beschichtung;
Gewicht ca. 85 kg;

Rahmen auf Héhe setzen und geman Hersteller-
angaben einbauen.

Einbau mit Pflastermértel zum Pflastern und
Versetzen von Ausgleichsringen.

Menge: 2 St EP: GB:

Tiefbordsteine braun, 10/30

Tiefbordsteine gefertigt nach DIN EN 1340 und DIN
483 gemal TL Pflaster-StB liefern, ablangen und
fachgerecht nach DIN 18318:2006-10 und ZTV
Pflaster-StB auf ein mindestens 20 cm dickes und
noch nicht abgebundenes Betonfundament aus C
20/25 (bei hohen Lasten auch C 25/30) mit
Betonrickenstlitze héhen- und fluchtgerecht nach
Angaben der Baulberwachung versetzen.
Fundament und Rickenstitze sind zu verdichten.
Die Riuckenstutze ist in der gesamten Hohe
mindestens 15 cm dick in Schalung herzustellen.
Die Oberkante der Rlckenstultze richtet sich nach
der angrenzenden Flachenbefestigung. Die
Oberkante der Riickenstiitze ist nach aulden leicht
abzuschragen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm
ausgebildet werden. Eine Fugenverfullung ist nicht
erforderlich. Die Produkte des Lieferanten missen
vom Guteschutz fremdiberwacht sein und eine
garantierte Frost- und Tausalzbestandigkeit
aufweisen.

Das Liefern, Einbauen und Verdichten einer
Sauberkeitsschicht aus Filterkies bis zum
Erdplanum, jedoch mindestens 10 cm Starke, das
Hinterfillen und alle Erd- und Nebenarbeiten sind
ebenfalls in den E-Preis einzurechnen.

Inkl. Liefern und einbauen einer Bewegungsfuge
gemal DIN 18318 an den Einldufen bzw. in den
geforderten Abstanden.

Fugenbreite: 8 mm bis 15 mm

Material: Kautschukplatten aus vulkanisiertem,
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4413

Ubertrag €

recyceltem Kautschuk ca. 1200 kg/m?® perforiert an
der Oberseite 4 cm. Zum spateren Entfernen.
Trennstoff zur Vermeidung von 3-Flanken-Haftung
(z. B. Rundschnur oder Sand).

Elastische, treibstoffbestandige Fugenfillung nach
ZTV Fug-StB

Baulange: 100 cm und 50 cm

Farbe: braun

Tiefbordsteine: 10/30

Menge: 65 m EP: ...

Hochbordsteine braun, 15/30

Hochbordsteine gefertigt nach DIN EN 1340 und
DIN 483 gemal TL Pflaster-StB06 liefern und
fachgerecht nach DIN 18318:2006-10 und ZTV
Pflaster-StB06 auf ein mindestens 20 cm dickes
und noch nicht abgebundenes Betonfundament aus
C 20/25 (bei hohen Lasten auch C 25/30) mit
Betonrickenstutze héhen- und fluchtgerecht nach
Angaben der Baulberwachung versetzen.
Fundament und Rickenstutze sind zu verdichten.
Die Riuckenstutze ist in der gesamten Hohe
mindestens 15 cm dick in Schalung herzustellen.
Die Oberkante der Rickenstutze richtet sich nach
der angrenzenden Flachenbefestigung. Die
Oberkante der Rickenstitze ist nach aufRen leicht
abzuschragen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm
ausgebildet werden. Eine Fugenverfullung ist nicht
erforderlich. Die Produkte des Lieferanten mussen
vom Guteschutz fremduberwacht sein. Sie missen
eine garantierte Frost- und Tausalzbestandigkeit,
erhohte Biegezugfestigkeit, Witterungswiderstand
Klasse D, jedoch Masseverlust 0,15 kg/m?
Festigkeit Klasse: U, Abriebwiderstand Klasse: |,
jedoch Abriebwiderstand 15 cm3/50cm? aufweisen.
Das Liefern, Einbauen und Verdichten einer
Sauberkeitsschicht aus Filterkies bis zum
Erdplanum, jedoch mindestens 10 cm Starke, das
Hinterfullen und aller Erd- und Nebenarbeiten sind
ebenfalls in den E-Preis einzurechnen.

Inkl. Liefern und einbauen einer Bewegungsfuge
gemaf DIN 18318 an den Einldufen bzw. in den
geforderten Abstanden.

Fugenbreite: 8 mm bis 15 mm

Material: Kautschukplatten aus vulkanisiertem,
recyceltem Kautschuk ca. 1200 kg/m?® perforiert an
der Oberseite 4 cm. Zum spateren Entfernen.
Trennstoff zur Vermeidung von 3-Flanken-Haftung
(z. B. Rundschnur oder Sand).

Elastische, treibstoffbestandige Fugenfillung nach
ZTV Fug-StB

Die Herstellerangaben sind zu beachten

Baulange: 100 cm und 50 cm
Farbe: braun
Hochbordsteine: 15/30 mit 12 cm Stich
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4.4.16

Menge: 80 m EP: GB:

Bordsteine schneiden

Bordsteine im Winkel schneiden.

Winkel 30° bis 120°

Uberschiissiges Material ist vom AN einer
Wiederverwertung zuzufuhren. Evil.
Deponiegeblhren sind einzukalkulieren.
Bordsteine aus Beton, 10/30

Menge: 30 St EP: GB:

Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV
Pflaster durch vorheriges Auslegen von Steinreihen
ermittelt werden. Die Rastermalie kdnnen je nach
Einbausituation variieren.

Die Pflasterflachen sind im Rahmen der
Gewahrleistungszeit im Bedarfsfall, jedoch
mindestens dreimal, nachzusanden, damit keine
Gewabhrleistungsschaden entstehen. Diese
MaRnahmen werden nicht gesondert vergutet und
sind daher in den Einheitspreis mit einzurechnen.
Werden andere Formate wie die
Ausgeschriebenen angeboten, so bediirfen
diese der besonderen Zustimmung des
Auftraggebers.

Brechsand-Splittgemisch als Bettung fiir Pflaster, 2/5,
d=4cm, Stellplatzbereich

Liefern und Einbauen eines
Brechsand-Splitt-Gemisch gemaR TL Pflaster-StB,
als Bettung fur Pflastersteine. Bettungsmaterial ist
gleichmaflig gemischt, mit optimalen Wassergehalt
einzubauen. Die Oberflache der Bettung muss in
der Querneigung und Ebenheit den Anforderungen
an Pflasterdecken der DIN 18318 entsprechen.

Material: gebrochenen Gesteinskérnung 2/5
Ecs35, Schlagzertrummerungswert SZ(8-12) < 22
Kornanteil < 0,063 unter 3,0 M %

Bettungsdicke (verdichteter Zustand): 4 cm
Mischung im Werk!

Abrechnung mit Original Lieferscheinnachweis.
Soll - Ist Vergleich ist vorzulegen.

Menge: 120 m? EP: ...l GB:

Brechsand-Splittgemisch als Bettung fiir Pflaster, 0/8,
d=4cm, Fahrbahnbereich

Liefern und Einbauen eines
Brechsand-Splitt-Gemisch gemaR TL Pflaster-StB,
als Bettung fir Pflastersteine. Das Bettungsmaterial
ist gleichmalig gemischt, mit optimalen
Wassergehalt einzubauen. Die Oberflache der
Bettung muss in der Querneigung und Ebenheit den
Anforderungen an Pflasterdecken der DIN 18318
entsprechen.
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Material: gebrochenen Gesteinskérnung 0/8

40% Edelbrechsand 0/2

60 % Edelsplitt 2/8

Ecs35, Schlagzertrummerungswert SZ(8-12) < 22

Kornanteil < 0,063 unter 5,0 M %

Bettungsdicke (verdichteter Zustand): 4 cm

Mischung im Werk!

Abrechnung mit Original Lieferscheinnachweis.

Soll - Ist Vergleich ist vorzulegen.

Menge: 560 m? EP: ... GB: s
4417 Betonpflaster d=10 cm, braunmix, Fahrbahnbereich

Liefern, auf das Sand-Splittbett verlegen, einsanden
und abrutteln von nachstehend beschriebenen
Betonpflastersteinen mit erhéhter Frost- und
Tausalzwiderstandsfahigkeit, erhdhtem Abrieb- und
Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB.

Max. Differenz in der Diagonalen: Klasse: K,
Witterungswiderstand: Klasse D

Abriebwiderstand: Klasse |

ansonsten Glteeigenschaften nach DIN EN 1338.

Liefern, fachgerecht nach Verlegeplan und
eingehender technischer Beschreibung in
ungebundener Ausfuhrung einbauen. Die
Verlegehinweise des Herstellers sind ebenso
Vertragsgrundlage, wie die DIN 18 318 und die ZTV
Pflaster - StB. Die Produkte missen vom
Guteschutz (BGB) fremdiberwacht sein.

Die Betonpflastersteine sind auf das
Bettungsmaterial zu legen. Die Pflastersteine sind
wechselweise aus mehreren Paketen zu
enthehmen und héhen- und fluchtgerecht im
vorgeschriebenen Verband unter Einhaltung der
Mindestfugenbreite gemal den Angaben der
Bauleitung nach festgelegtem Verlegemustern
einzubauen. Beim Verlegen ist die Flache in
erforderlichen Abstanden auszurichten und auf
Einhaltung der Rastermalle und Fugenverldufe zu
uberprufen. Ein Fugenabstand von 3-5 mm — im
Mittel 4 mm — ist nach DIN 18 318 einzuhalten. Das
Schlief’en der Fugen muss kontinuierlich mit dem
Baufortschritt erfolgen. Das Baustoffgemisch fir die
Fugenflillung ist filterstabil abgestimmt auf das
Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.3 zu
liefern. Fur die erste Fugenflllung ist Brechsand der
Korngruppe 0/3 zu verwenden. Der abgekehrte
Pflasterbelag ist mit einem geeigneten
Flachenruttler vom Rand aus beginnend bis zur
Standfestigkeit abzurltteln. Zur Fleckenvermeidung
ist die Pflasterflache vor dem Abrutteln sauber
abzukehren. Der Belag darf nur im trockenen
Zustand unter Verwendung einer
Platten-Gleit-Vorrichtung abgerittelt werden. Nach
dem Abrtteln sind die Fugen erneut mit einem
gebrochenen Sand 0/2 zu schlieRen. Hierzu wird
das Fugenmaterial unter Wasserzugabe
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eingeschlammt ggf. mehrfach bis zur vélligen
Fugenfillung. Alle verwendeten Mineralstoffe
mussen der TL Gestein-StB entsprechen.

Charakteristika: Verbundpflasterstein mit
angeformten Abstandhaltern

Oberflache: gerumpelt

Mit Microfase.

Nenndicke in cm: 10

Steinformat in cm: 16/24 (Uberwiegend), 16/16
Andere Formate bedurfen der Zustimmung des AG
nach entsprechender Bemusterung

Farbe: braunmix

Verlegemuster: Ellenbogenverband

Menge: 560 m? EP: GB: e,

Betonpflaster versickerungsfiahig d= 10 cm, braunmix,
Stellplatzbereich

Liefern, auf das Sand-Splittbett verlegen, einsanden
und abrutteln von nachstehend beschriebenen
Betonpflastersteinen mit erhéhter Frost- und
Tausalzwiderstandsfahigkeit, erhdhtem Abrieb- und
Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB.

Max. Differenz in der Diagonalen: Klasse: K,
Witterungswiderstand: Klasse D

Abriebwiderstand: Klasse |

ansonsten Guteeigenschaften nach DIN EN 1338.

Liefern, fachgerecht nach Verlegeplan und
eingehender technischer Beschreibung in
ungebundener Ausflhrung einbauen.

Die Verlegehinweise des Herstellers sind ebenso
Vertragsgrundlage, wie die DIN 18 318 und die ZTV
Pflaster - StB. Die Produkte missen vom
Guteschutz (BGB) fremdiberwacht sein.

Die Betonpflastersteine sind auf das
Bettungsmaterial zu legen. Die Pflastersteine sind
gemal den Angaben der Bauluberwachung nach
festgelegtem Verlegemustern einzubauen. Beim
Verlegen ist die Flache in erforderlichen Abstanden
auszurichten und auf Einhaltung der Rastermale
und Fugenverlaufe zu Uberprifen. Ein
Fugenabstand von 3-5 mm — im Mittel 4 mm — ist
nach DIN 18 318 einzuhalten. Das SchlieRen der
Fugen muss kontinuierlich mit dem Baufortschritt
erfolgen. Fur die erste Fugenflllung empfiehlt sich
die Korngruppe 1/3 mm Edelsplitt. Der abgekehrte
Pflasterbelag ist mit einem geeigneten
Flachenrittler (etwa 250 kg Betriebsgewicht) bis zur
Standfestigkeit abzurltteln. Der Belag darf nur im
trockenen Zustand unter Verwendung einer
Platten-Gleit-Vorrichtung abgerittelt werden. Nach
dem Abrutteln sind die Fugen erneut mit einem
Edelsplitt 1/3 zu schliel3en. Hierzu wird das
Fugenmaterial unter Wasserzugabe
eingeschlammt. Alle verwendeten Mineralstoffe
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mussen der TL Gestein-StB entsprechen. Bei
Verwendung unterschiedlicher
Materialkombinationen fir Fuge und Bettung muss
auf deren Filterstabilitdt geachtet werden.

Charakteristika: Verbundpflasterstein mit
angeformten Abstandhaltern, versickerungsfahig
4-seitige Verschiebesicherung

Oberflache: fein gealtert

Mit Microfase.

Nenndicke in cm: 10

Steinformat in cm: 16/24 (Uberwiegend), 16/16
Andere Formate beduirfen der Zustimmung des AG
nach entsprechender Bemusterung

Farbe: braunmix

Verlegemuster: Ellenbogenverband

Menge: 120 m? EP: ...

4.4.19 Betonpflaster 3-mal nachsanden

Die Pflasterflachen sind im Rahmen der
Gewabhrleistungszeit im Bedarfsfall, nach
Absprache mit dem AG, ca. 3 Mal mit vor
genanntem Fugenmaterial nachzusanden, damit
keine Gewahrleistungsschaden entstehen.

Diese MalRnahmen werden Uber diese Position nur
vergutet, sofern sie Uber das zweimalige Einsanden
im Rahmen des Einbaus hinaus gehen. Sofern
bereits bei der Abnahme das fehlen von Sand in
den Fugen bemangelt wird, wird auch dieses
Nachsanden nicht Uber diese Position abgerechnet,
sondern ist in der Position der Pflasterverlegung

enthalten.
Menge: 680 m? EP: e,
4.4.20 Betonpflaster schneiden d=10 cm

Schneiden von Betonpflastersteinen. Zuschlag zum
Betonpflaster flir das Einschneiden als Anschluss
an nicht verbandsgerechte Begrenzungen.
Gemessen wird die Schnittlange.

Ausfihrung im Nassschnitt mit Motorschneidegerat
und diamantbesetzter Trennscheibe, einschlief3lich
Wasserzufuhr zur Staubbindung.

Pflasterdicke: bis 10 cm

Menge: 350 m EP:

4.4.21 Pflasterarbeiten - Angleichen Hofeinfahrten
Aufnehmen, seitlich lagern von vorhandenem
Verbundpflaster. Neuprofilieren des Unterbaus inkl.
Bettung. Angleichen an die neuen Hohen.
Wiederverlegen des seitlich gelagerten Pflasters
inkl. aller Nebenarbeiten.

Menge: 10 m? EP: ...l




Seite 84

Leistungsverzeichnis 20.08.2026
Proj.: P2450 VG / VGW Edenkoben - Bobingen - HirtenstraBe
LV: LV_KA WV_STR HirtenstraBe - Vollausbau
Bauteil 4 StraBenausbau

Ubertrag € oo,
4.4.22 Angleichen betonierter Zufahrten

Ausgleichszementestrich zum Angleichen an das
neue Stralenniveau auf vorhandene Betonbdden,
auf Treppen etc., waagrecht oder in leichtem
Gefalle, Oberflache sauber geglattet, einschl. der
erforderlichen Abfugungen, einbringen. Inkl.
Haftbriicke zwischen altem und neuem Beton.
Dicke: im Mittel 5 cm.

Menge: 25 m? EP: GB:

4.4.23 Angleichen der Schachtabdeckung, Pflasterbereich

Angleichen der vorhandenen Kanalschacht-
abdeckungen im Bereich des Pflasters an die neue
Strallenhdhe. Nach Herstellerangaben aufnehmen,
mit Pflastermdrtel auf Hohe setzen und einbauen.
Einschl. aller erforderlichen Kleinteile und
Nebenarbeiten.

Menge: 3 St EP: ... GB:

4.4.24 Angleichen Schieber- Kappen u.a. Pflaster

HohenmaRiges Angleichen der vorhandenen
Schieber- und Hydrantenkappen im Bereich des
Pflasters an die neue Stralkenhdhe.

Auf Hohe setzen Uber 10 bis 25 cm.

Nach Herstellerangaben aufnehmen, mit
Pflastermértel auf Héhe setzen und einbauen.
Schiebergestange einschlielllich
Gestangeverlangerung bzw. -kiirzung und
Justierung der Betatigung an die neue Einbauhdhe
anpassen und funktionsfahig herstellen.

Einschl. aller erforderlichen Kleinteile und
Nebenarbeiten. In den Einheitspreis ist auch das
Einfetten fir die Abnahme und die Nachfettung bei
der Gewahrleistungsabnahme einzurechnen.

Menge: 11 St EP: ...l GB:

4.4.25 Pflastersatz, Schachtdeckel
Wie vor beschriebenes Betonpflaster, jedoch liefern
und passgerechtes Umpflastern der
Schachtabdeckungen mit dem Pflastersatz
DIN EN 1338 flir Schachtdeckel.

Charakteristika: Betonpflastersteinset aus
Einzelsteinen zur Umpflasterung von
Hydrantenkappen

Steindicke in cm: 10

Gesamtmald in cm: 103, 5 x 103,5 oder 120 x 120
Farbe: braun

Menge: 3 St EP: GB:

4.4.26 Pflastersatz, Hydrant
Wie vor beschriebenes Betonpflaster, jedoch liefern
und passgerechtes Umpflastern der
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Schachtabdeckungen mit dem Pflastersatz
DIN EN 1338 fur Hydranten.

Charakteristika: Betonpflastersteinset aus
Einzelsteinen zur Umpflasterung von
Hydrantenkappen

Steindicke in cm: 10

Gesamtmal in cm: ca. 60 x 60

Farbe: braun

Menge: 1 St EP: ... GB: s

Pflastersatz, Schieber klein

Wie vor beschriebenes Betonpflaster, jedoch liefern
und passgerechtes Umpflastern der
Schachtabdeckungen mit dem Pflastersatz

DIN EN 1338 fiir Schieber.

Charakteristika: Betonpflastersteinset aus
Einzelsteinen zur Umpflasterung von
Schieberkappen und Strallenlampen
Steindicke in cm: 10

Gesamtmal in cm: 30 x 30

Farbe: braun

Menge: 10 St EP: GB: e,

Vorbereiten senkrechter Schnittkanten

Senkrecht hergestellte Schnittkanten reinigen, ggf.
trocknen, mit vom Hersteller des
Bitumen-Fugenbandes vorgeschriebenen
Voranstrich gut deckend streichen und trocknen
lassen.

Kreuzungsbereich: Anschluss an Hauptstralie

Menge: 8m EP: ...l GB: e

Schmelzbares Bitumenfugenband

Liefern und Einbauen eines schmelzbaren
Bitumenfugenbandes gemaf den Anforderungen
der ZTV Fug-StB 15 zum Herstellen von
AnschluRnahten im Asphalt- Strallenbau.
Vorhandene Wandungen saubern, soweit
erforderlich trocknen und mit Voranstrich versehen.
Die Hohe des Bitumenfugenbandes ist
entsprechend der Deckschichthdhe zuzlglich 5 mm
Uberstand zu wahlen. Die Einbauvorschriften des
Herstellers sind einzuhalten.

Kreuzungsbereich: Anschluss an Hauptstralde

Menge: 8m EP: GB:

Vor Beginn der Arbeiten sind fur alle Mischgutarten
dem Auftraggeber unaufgefordert Eigungs-
prufungen vorzulegen. Dies ist einzurechnen.

Die Anlieferung des Asphaltmischgutes hat in
thermoisolierten Behaltern zu erfolgen.
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4.4.30 Asphalttragschicht AC 32 T N 50/70, d=14 cm

Liefern, Einbauen und Verdichten einer
Asphalttragschicht einlagig fir Fahrbahnen und
Fahrbahnnebenflachen bis Belastungsklassen
Bk1,0,

gemal geltenden Liefer- und Vertragsbedingungen
Naturliche Gesteinskérnung: 0/32 mm
Beanspruchung: besondere

Bindemittel: 50/70

Einbaumenge: ca. 285 kg/m?

Einbaudicke: 14 cm

Abrechnung mit Original Lieferscheinnachweis.
Soll - Ist Vergleich ist vorzulegen.

Menge: 15 m? EP: ... GB:

4.4.31 Saubern der Asphalttragschicht
Saubern der Asphalttragschicht einschl. aller hierfir
erforderlichen Maschinen und Materialien. Das
Kehrgut ist aufzunehmen und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuzufiihren. Evtl. Anfallende
Genehmigungen und Kosten sind einzurechnen.

Menge: 15 m? EP: GB: e,

4.4.32 Lésemittelhaltige Bitumenemulsion 250g/m?
Liefern und mit Spritzrampe gleichmaRig aufbringen
einer lI6semittelhaltigen Bitumenemulsion auf die
frische Asphalttragschicht bis Belastungsklasse
Bk1,0 einschl. aller Nebenarbeiten.
Ansprihmenge C40BFI-S 250g/m?

Menge: 15 m? EP: ...l GB: e,

4.4.33 Asphaltbeton AC 8 D S 50/70, d=4cm
Liefern, Einbauen und Verdichten einer
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fur
Fahrbahnen und Fahrbahnnebenflachen bis
Belastungsklasse Bk1,0, gemalf} geltenden Liefer-
und Vertragsbedingungen
Natlrliche Gesteinskérnung: 0/8 mm
Beanspruchung: normal
Grobe Gesteinskornung: Kategorie PSV 42
Bindemittel: 50/70
Einbaugewicht: ca. 100 kg/m?
Einbaustarke: 4 cm
Abrechnung mit Original Lieferscheinnachweis.
Soll - Ist Vergleich ist vorzulegen.

Menge: 15 m? EP: GB:

4.4.34 Abstumpfen der Asphaltdeckschicht 1/3
Liefern, aufbringen und einwalzen einer
gebrochenen Gesteinkérnung zum Abstumpfen der
Oberflache der Asphaltdeckschicht geman
geltenden Liefer- und Vertragsbedingungen. Das
Abstreumaterial ist dabei auf die Oberflache der
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Ubertrag €

noch hei3en Schicht so frihzeitig aufzubringen,
dass es durch Walzen eingedrickt wird. Nicht
gebundenes Abstreumaterial ist aufzunehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zuzufihren.
Evtl. Anfallende Genehmigungen und Kosten sind
einzurechnen.

Lieferkérnung: 1/3 mm

Einbaumenge: 1 kg/m?

Abrechnung mit Original Lieferscheinnachweis.
Soll - Ist Vergleich ist vorzulegen.

Menge: 15 m? EP: GB:

Naht oder Anschluss zur Fuge aufweiten

Naht oder Anschluss ohne Fugenspalte in
Asphaltdeckschichten zur Fuge aufweiten durch
schneiden und saubern. Anfallenden Ausbauasphalt
der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.Evtl.
Anfallende Genehmigungen und Kosten sind
einzurechnen.

Langs- und Quernaht.

Einzellangen bei Quernahten: bis ca. 6,0 m
Einzellangen bei Langsnahten: bis ca. 300,0 m.
Fugenspalttiefe: 35 mm.

Fugenspaltbreite: 10 mm.

In die Position einzukalkulieren ist:

- Anschlussflachen reinigen (ggf. auch waschen).
- Trocknen des Fugenraumes mit Heil3luft.

- Auftragen und trocknen des Voranstriches.
Kreuzungsbereich: Anschluss an Hauptstralle

Menge: 8m EP: GB:

Fugenfiillung herstellen

Fugenfullung herstellen.

Langs- und Querfuge in der Asphaltdeckschicht.

Einzellangen bei Quernahten: bis ca. 6,0 m

Einzellangen bei Langsnahten: bis ca. 300,0 m.

Fugenspalttiefe: 35 mm.

Fugenspaltbreite: 10 mm.

In die Position einzukalkulieren und zu beachten ist:

- schonendes Vorbereiten der Vergussmasse

- Herstellerhinweise fiir die Fugenvergussmasse

- VergieRen mit Vergusslanze oder VergielRkanne

- Bei warmer Witterung muss der endgultige
Spiegel der kalten Vergussmasse in gleicher Héhe
mit der angrenzenden Fahrbahn liegen, da die
Fuge jetzt die geringste Breite besitzt

- Bei kalter Witterung und entsprechend grof3erem
Fugenraum soll der Vergussmassenspiegel 2 bis
3 mm tiefer liegen, um ein Herauspressen bei
warmer Witterung zu vermeiden

Mit heil® verarbeitbarer elastischer Fugenmasse

Typ N 1.

Kreuzungsbereich: Anschluss an Hauptstralle

Menge: 8m EP: ...l GB:
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Summe Titel 4 Stralenbauarbeiten
Titel 7 Fahrbahnmarkierung

Nachfolgend beschriebene StralRenmarkierungen sind alle
folgendermalien herzustellen:

Fahrbahnmarkierungen mit 2 mm Heil3plastik aufgelegt auf
Asphaltbeton, einschl. aller Nebenarbeiten.

Typ II; Verkehrsklasse P7; Nachtsichtbarkeit R3; Nachtsichtbarkeit
nal RW2.

Mit Prifzeugnis entsprechend den Technische Lieferbedingungen fir
weilte Markierungsmaterialien TL-M;

Bei unterbrochenen Markierungen wird die gesamte Lange inkl.
Zwischenraume vergutet.

4.7.1 Fahrbahnmarkierungen, unterbrochener Breitstrich

Herstellen von Fahrbahnmarkierungen
unterbrochener Breitstrich

Breite ca. 25 cm.

Markierung / Licke: 1,5 m /1,5 m.

Menge: 8m EP: GB: ...

Summe Titel 7 Fahrbahnmarkierung ..

Summe Bauteil 4 StraBenausbauy ..
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ZUSAMMENSTELLUNG

Bauteil 1 Baustelleneinrichtung

Titel 1 Baustelleneinrichtung s €
Summe 1 Baustelleneinrichtung L ——— €
Bauteil 2 Kanalisation - Hausanschliisse

Titel 1 Aufbrucharbeiten €
Titel 2 Erdarbeiten (nach DIN18300) s €
Titel 3 Rohrleitung u. Rohrartikel ffiir Entwasserung L €
Summe 2 Kanalisation - Hausanschlisse @~ e €
Bauteil 3 Wasserversorgung

Titel 1 Aufbrucharbeiten €
Titel 2 Wasserhaltung €
Titel 3 Erdarbeiten (nachDIN18300) €
Titel 4 Rohrlieferung u. -verlegung fiir Wasserversorgung ... €
Titel 5 StraBenbau s €
Summe 3 Wasserversorgung €

Bauteil 4 StraBenausbau

Titel 1 Aufbrucharbeiten €
Titel 2 Erdarbeiten €
Titel 3 Arbeiten zur StraBenentwdsserung L €
Titel 4 StraBenbauarbeiten €
Titel 7 Fahrbahnmarkierung s €
Summe 4 StraBenausbau e —————— €
SummelV e €
zuzuglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme e, €
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