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Erweiterung Kita Roschbach 

Leistungsverzeichnis
 Projekt (1076-2025)

Erweiterung Kita Roschbach

 Leistung (LV)

13    SCHREINERARBEITEN

    Bauvorhaben

Erweiterung Katholischer

Kindergarten St. Sebastian

Kreuzstraße 13

76835 Roschbach

 Bauherr

Ortsgemeinde Roschbach Telefon

vertr. durch die VG Edenkoben Fax

Hauptstraße 31

76835 Roschbach

 Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

 Bauleitung

Telefon

Fax

 Ansprechpartner / Bemerkung

 Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
 Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Erweiterung Kita Roschbach 

Leistungsverzeichnis  Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

    Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe Vergabeunterlagen) vo...

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung:

- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift     GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten.

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPP...

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

13 SCHREINERARBEITENLV

 Allgemeine Hinweise

ALLGEMEINE HINWEISE

Für das Angebot und die Ausführung gelten die VOB und
sämtliche für diese
Gewerke zutreffenden DIN-Normen in der gültigen Fassung,
weiterhin sind die
anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und
behördlichen
Bestimmungen zu beachten und einzuhalten. Diese Vorschriften
gelten, soweit
nicht durch besondere Bedingungen und Forderungen in dieser
Leistungsbeschreibung ausdrücklich eine andere Regelung
vorgesehen ist.

Leistungsabgrenzung:
Es sind alle zu diesem Gewerk gehörenden Materialien und
Leistungen einschl. der in den ATV's zum
Leistungsverzeichnis beschriebenen zu veranschlagen.

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Schreinerarbeiten
in der Kreuzstraße 13, in 76835 Roschbach.
Es ist bei der Kalkulation davon auszugehen, dass jede Position
in sich eine abgeschlossene Leistung darstellt.

Alle Positionen verstehen sich inkl. Lieferung und Montage,
auch wenn nicht in der Position selbst beschrieben.

Die Baustellensicherung durch Absperrband/Bauzäune ist
während der gesamten
Bauzeit durch den Unternehmer zu gewährleisten.
Die Sicherheitsvorrichtungen sind komplett entsprechend VDE
Bauberufsgenossenschaft und Baustellenverordnung
einzuhalten.

BAUSTELLENSPEZIFISCHE BEDINGUNGEN
(KINDERGARTENBETRIEB)

Soweit die Arbeiten bei laufendem Betrieb durchgeführt werden
gilt:

Maßnahmen zur ständigen Sicherung der Baustellenbereiche
bzw. daraus entstehende Umstände und Behinderungen
werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Lärmintensive Arbeiten sind dann vorzugsweise an
Nachmittagen und Wochenenden / Schließtagen durchzuführen
und ggf. mit der Bauleitung und der Kitaleitung abzustimmen.

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die
Baumaßnahmen eines Gerwerkes innerhalb eines
Bauabschnittes in einem Zuge ohne Unterbrechung ausgeführt
werden können.
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Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

13 SCHREINERARBEITENLV

 Baustellenspezifische Bedingungen (Kindergartenbetrieb)

Gesonderte Anfahrten, Aufwendungen usw. die aus dieser 
Tatsache entstehen werden nicht gesondert vergütet.

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die 
Baumaßnahmen eines Gewerkes in einem Zuge ohne 
Unterbrechung ausgeführt werden können. Gesonderte 
Anfahrten, Aufwendungen usw., die aus dieser Tatsache 
entstehen, werden nicht gesondert vergütet.

Vereinbarung / Vertragsbedinungen bei Beauftragung:

Die anzubietenden Leistungen umfassen die Schreinerarbeiten.

Im Leistungsverzeichnis sind die Mengen und Leistungen 
bestmöglich durch den Ausschreibenden aufgestellt.
Falls Leistungen, welche zur kompletten Herstellung der 
Innentüren, Fensterbänke notwendig sind, im 
Leistungsverzeichnis fehlen, dann ist der Bieter dazu 
aufgefordert mit Angebotsabgabe darauf hinzuweisen. Dies gilt 
sinngemäß auch für die angesetzten Mengen.
Alle Mengen, Bauteile und Qualitäten gehen aus der 
Leistungsbeschreibung, den zugehörigen Plänen und der Statik 
hervor.
Der Bieter ist dazu aufgefordert die Leistungsbeschreibung 
intensiv auf Vollständigkeit und Korrektheit zu prüfen. 
Nachträge, welche schon eindeutig im Vorfeld der Maßnahme 
hätten erkannt werden können, werden nicht akzeptiert.

Der Auftragnehmer muss bei Beauftragung einen Fachbauleiter 
im Sinne der Bauverordnungen der Länder benennen.
Der Auftraggeber beauftragt für die Baumaßnahme einen 
SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator). 
Der Einsatz eines Nach-Unternehmers ist umgehend schriftlich 
anzuzeigen und mit dem Auftraggeber abzustimmen (gemäß 
VOB).

Der Auftragggeber schließt für die Baumaßnahme eine 
Bauleistungsversicherung ab. Diese wird dem Auftragnehmer 
mit 0,3% von der Bruttoabrechnungssumme umgelegt.

Sämtliche Unterlagen (Pläne, Details, Gutachten, Berichte, etc.) 
werden im gesamten Projektverlauf nur in digitaler Form zur 
Verfügung gestellt.
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Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

 Allgemeine Baustellenbeschreibung

ALLGEMEINE BAUSTELLENBESCHREIBUNG

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Schreinerarbeiten
auf dem Flurstück 299, der Gemarkung 76835 Roschbach.
Der Unternehmer hat sich mit den örtlichen Gegebenheiten vor
Angebotsabgabe vertraut
zu machen. Die Baustelle ist für Schwerlastverkehr gut zu
erreichen.
Die exakte Bestandstopographie geht aus den Plänen hervor.

0.1 Angaben zur Baustelle:

0.1.1
Die zu bearbeitende Fläche ist eine überwiegend unversiegelte
Fläche. Die Beschaffenheit des
Untergrundes geht aus dem Bodengutachten hervor.

0.1.2
Die Gründung der Hochbauten soll durch die Rohbaufirma
erfolgen. Die Auffüllflächen sollen eben
hergestellt und auf OK Schotterunterbau hergestellt und
verdichtet werden.
Die korrekte Beschaffenheit soll durch statische
Lastplattendruckversuche nachgewiesen werden
(Anzahl und Lage der LPs gemäß Angabe Objektüberwacher
bzw. Bodengutachter).

0.1.3
Die Gehwege und Straßen sind während der Arbeiten zu
schützen. Der Auftraggeber ist vor Beginn der Arbeiten über
etwaige, bereits vorhandene Schäden im öffentlichen
Straßenbereich zu unterrichten.
Auf die Sicherung und Reinigung der Straße ist während der
Baumaßnahme in angemessenem Maße Rücksicht zu nehmen.

0.1.4
Die Baustelleneinrichtung erfolgt nach Absprache auf dafür
vorgesehenen Flächen.
Die Flächeneinteilung ist vorab mit dem Objektüberwacher
abzusprechen.
Die Baustellensicherung durch Absperrband/Bauzäune ist
während der gesamten Bauzeit durch den Unternehmer zu
gewährleisten.
Die Entsorgungsnachweise der entsorgten Böden, Stoffe und
Bauteile sind spätestens mit der Schlussrechnung von
Auftragnehmerseite vorzulegen.

0.1.5
Der Baustrom (Baustromkasten bis zu 50 m Kabel, bis zu 64
Amp, bestückt mit mindestens 3 Steckdosen mit je 230 V und 3
Starkstromanschlüssen geeignet für Baustromanschluss) wird
vom Auftraggeber bereitgestellt.
Ein Aussenzapfhahn wird bauseits bereitgestellt.
Die Schutzstromschalter-Kontrolle erfolgt durch den
 

24.06.2026 - Seite 7



Erweiterung Kita Roschbach 

Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

 Allgemeine Baustellenbeschreibung

Auftraggeber in regelmäßigen Abständen gemäß VDE.

Vor Ort wird eine Toilettenkabine bereitgestellt. Eine pflegliche
Nutzung der zur Verfügung gestellten Anlage wird
vorausgesetzt.

0.1.6 & 0.1.7
Die gebietsspezifische Bodenart geht aus dem beiliegenden
Bodengutachten hervor. Mit Grundwasser ist nicht zu rechnen.

0.1.8
Auf dem Grundstück sind vorhandene Ver- und
Entsorgungsleitungen.
Die genaue Lage der Leitungen ist vorher mit dem
Objektüberwacher und den zuständigen Werken abzusprechen.

0.1.9
Die Arbeiten sind wo möglich an einem Stück durchzuführen.
Hierbei ist der Bauzeitenplan zu beachten.

0.2 Angaben zur Ausführung:

0.2.1
Auf dem Grundstück soll ein bestehender Kindergarten erweitert
und mit folgenden Eigenschaften hergestellt werden:

 - nicht unterkellert
 - 2-geschossig
 - Holzständerbauweise
 - Brettstapeldecke
 - Satteldach mit Gauben

0.2.2
Die komplette Zufahrt ist befestigt und für Schwerlastverkehr
geeignet.

0.2.3
Die Gebäudeentwässerung (Schmutz- und Regenwasser) kann
an die bestehenden Leitungen angeschlossen werden.

Beginn der Arbeiten soll gem. Bauzeitenplan erfolgen.
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Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

 Elektronische Angebotsabgabe

ELEKTRONISCHE ANGEBOTSABGABE

Entscheidend sind die Leistungsverzeichnisse und alle
Zeichnungen. Der Bieter erkennt das Leistungsverzeichnis im
Urtext an.

Es wird ausschließlich eine elektronische Angebotsabgabe im
Dateiformat GAEB & PDF akzeptiert.
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Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

01 Titel INNENTÜREN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   INNENTÜREN

Holztür DST 32dB, Stahlzarge

Holztür DST 32dB, Stahlzarge
Wandstärken:  12,5 cm (Trockenbauwand) bzw. 
  18 cm (Holzständerwand) bzw.
  24 cm (Mauerwerk)

lnnentür DST mit Stahlzarge, >32 dB , erf. R'w
Innentüren aus Holz, komplett liefern und montieren,
in folgender Ausführung:

lnnentürblatt:
Anschlag überfälzt, Massivholzkante als Kita-Kante
Beidseitige Schloss- und Bandverstärkungen,
und aller Nebenbauteile.
Dreiseitig  umlaufende PVC-Dichtung
Vorgerichtet für PZ

Oberfläche:  0,8mm Schichtstoffplatte, einfarbig /
  Dekor nach Bemusterung
Einlage:  Vollspanplatte
Türblattdicke: ca.40mm
Bänder:  2 Bänder

Zarge:.
Stahlumfassungszarge nach DIN 18111,
aus feuerverzinktem Feinblech, gewalzt, lichtgrau
grundiert,
Gehrung durchgehend verschweißt und sauber geschliffen,
mit Hohlkammer- Dämpfungsprofil, grau.
Zarge zweileilig für nachträglichen Einbau in
Ständerwerk / Mauerwerk / Beton.
Blechdicke: 1,5mm

Die lnnentür ist dichtschließend auszuführen
Aufgrund der Wandlüfter, welche
eingebaut wird, können keine absenkbaren
Bodendichtungen
an den Türen angebracht werden. Dennoch sollen die
Türblätter in Verbindung mit der Zarge den erhöhten
Schallschutz erfüllen.
Schallschutzklasse =32 erf.R'w dB nach DIN 4109 Tab.3
Zeile 45

Angebotenes Fabrikat...............................................

lm Einheitspreis sind Lieferung und Montage einschl.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 10



Erweiterung Kita Roschbach 

Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

01 Titel INNENTÜREN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

aller Nebenarbeiten enthalten. Die Zargen sind vorab
während der Bauphase zu montieren, die Türblätter zu
einem späteren Zeitpunkt (separate Anfahrt einrechnen)

Einbauort: Bestand EG, Anbau EG / DG

01.1 Holztür, Stahlzarge b/h 0,90 / 2,135 m, TB 12,5 cm

Ausführung wie Grundbeschrieb jedoch kein SK 32,
sondern Röhrenspanplatte.

Rohbauöffnung: b/h 0,90 / 2,135m
Wandstärke:  ca. 12,5 cm
1x DIN links bzw. 2x DIN rechts

Vorgerichtet für PZ
2x mit WC-Garnitur

Anschluss:   Trockenbau

Einbauort:   DG Wickelraum
  DG WC

Tür-Nr:  TI-DG-02
  TI-DG-03

2 St EP ......................... GP ............................

01.2 Holztür 32dB, Stahlzarge b / h 0,90/ 2,135 m, TB 12,5 cm

Liefern und montieren von Innentür mit Zarge gemäß
Grundbeschrieb. (Vollspantürblatt)

Rohbauöffnung: b/h 0,90 / 2,135m
Wandstärke:  ca. 12,5 cm
2x DIN links

Vorgerichtet für PZ
Anschluss:   Trockenbau

Einbauort:   EG Nebenraum Gruppe 1

Tür-Nr:  TI-EG-03

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 11



Erweiterung Kita Roschbach 

Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

01 Titel INNENTÜREN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.3 Holztür T30-RS, Stahlzarge b/h 1,02 / 2,135 m, MW 11,5 cm

Ausführung wie Grundbeschrieb mit Vollspantürblatt.

Ausführung in T30-RS

Rohbauöffnung: b/h 1,02 / 2,135m
Wandstärke:  ca. 11,5 cm
DIN rechts

Vorgerichtet für PZ
Anschluss:   Mauerwerk Bestand

Einbauort:   EG Technik neu

Tür-Nr:  TI-EG-12

1 St EP ......................... GP ............................

01.4 Holztür 32dB, Stahlzarge b / h 1,02/ 2,135 m, TB 12,5 cm

Liefern und montieren von Innentür mit Zarge gemäß
Grundbeschrieb.

Rohbauöffnung: b/h 1,02 / 2,135m
Wandstärke:  ca. 12,5 cm
2x DIN links

Vorgerichtet für PZ
Anschluss:   Trockenbau

Einbauort:   DG Ruheraum
  DG Leitung

Tür-Nr:  TI-DG-01
  TI-DG-04

2 St EP ......................... GP ............................

01.5 Holztür 32dB, Stahlzarge b / h 1,02 / 2,135 m, Holz 18 cm

Liefern und montieren von Innentür mit Zarge gemäß
Grundbeschrieb.

Rohbauöffnung: b/h 1,02 / 2,135m
Wandstärke:  ca. 18 cm
DIN links

Vorgerichtet für PZ
Anschluss:   Holzständerwand

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

01 Titel INNENTÜREN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauort:   DG Team

Tür-Nr:  TI-DG-05

1 St EP ......................... GP ............................

01.6 Holztür, Stahlzarge b/h 1,02 / 2,135 m, MW 24 cm

Ausführung wie Grundbeschrieb jedoch kein SK 32,
sondern Röhrenspanplatte.

Rohbauöffnung: b/h 1,02 / 2,135m
Wandstärke:  ca. 24 cm
2x DIN rechts

Vorgerichtet für PZ
1x mit WC-Garnitur

Anschluss:   Mauerwerk

Einbauort:   
  EG Beh. Kinder-WC

Tür-Nr:  TI-EG-06

1 St EP ......................... GP ............................

01.7 Holztür 32 dB, Stahlzarge b/h 1,02 / 2,135 m, TB 24 cm

Ausführung wie Grundbeschrieb jedoch kein SK 32,
sondern Röhrenspanplatte.

Rohbauöffnung: b/h 1,02 / 2,135m
Wandstärke:  ca. 24 cm
DIN rechts

Vorgerichtet für PZ
1x mit WC-Garnitur

Anschluss:   Trockenbau 

Einbauort:   EG Gruppenraum 3

Tür-Nr:  TI-EG-05

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

01 Titel INNENTÜREN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.8 Holztür T30-RS, Stahlzarge b/h 1,02 / 2,135 m, Holz 24 cm

Ausführung wie Grundbeschrieb mit Vollspantürblatt.

Ausführung in T30-RS

Rohbauöffnung: b/h 1,02 / 2,135m
Wandstärke:  ca. 24 cm
1x DIN links bzw. 1x DIN rechts

Vorgerichtet für PZ
Anschluss:   Holzständerwand

Einbauort:   EG Speisesaal
  EG Turnraum

Tür-Nr:  TI-EG-07
  TI-EG-10

2 St EP ......................... GP ............................

01.9 Holztür, Stahlzarge b/h 1,02 / 2,135 m, MW 30 cm

Ausführung wie Grundbeschrieb jedoch kein SK 32,
sondern Röhrenspanplatte.

Rohbauöffnung: b/h 1,02 / 2,135m
Wandstärke:  ca. 30 cm
DIN rechts

Vorgerichtet für PZ
Anschluss:   Mauerwerk

Einbauort:   EG Geräteraum

Tür-Nr:  TI-EG-11

1 St EP ......................... GP ............................

01.10 Schiebetür Größe B X H: 0,90 m x 2,135m

Ausführung wie Grundbeschrieb, jedoch kein SK 32,
sondern Röhrenspanplatte.

Schiebetür

Rohbauöffnung: b/h 0,90 / 2,135m
Wandstärke:  ca. 24 cm
DIN rechts

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

01 Titel INNENTÜREN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lage:  vor Wand verlaufend
Anschluss:   Holzständerwand

Einbauort:   EG Speisekammer

Tür-Nr:  TI-EG-08

1 St EP ......................... GP ............................

01.11 Schiebetür Größe B X H: 1,02 m x 2,135m

Wie Position 01.10 (Seite 14) jedoch:
 
Rohbauöffnung: b/h 1,02 / 2,135m
Wandstärke:  ca. 18 cm

Einbauort:   EG Küche

Tür-Nr:  TI-EG-09

1 St EP ......................... GP ............................

01.12 Zulage für Ausschnitt (eckig)

mit Verglasung VSG (rechteckig) fertig mit
allen Glashalteleisten, Farbe nach Angabe endbehandelt.
(Ausschnittgröße ca. 0,5qm)
Verschiedene Formate gemäß konkreter Absprache.
Teilweise im oberen, teilweise im unteren Drittel
angebracht.

4 St EP ......................... GP ............................

01.13 Obentürschließer

Liefern und montieren eines Gleitschienen-Türschließers
mit Rastfeststellung zu Türen aus Holz oder Aluminium.

Angebotenes Fabrikat: '                             ' 

3 St EP ......................... GP ............................

01.14 Türdrücker Edelstahl zu Innentüren

Rosetten und 1 Paar Schlüsselrosetten mit Kunststoff-
Unterkonstruktion und Führungsnocken, nicht sichtbar
wechselseitig verschraubt mit 4 Senkschrauben 4 x 45.
Für Einsteckschloss, PZ.

Material: Edelstahl
Schloss: für Profil-Zylinder
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

01 Titel INNENTÜREN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Drücker: rundes Material, Ø18mm, U-Form

Angebotenes Fabrikat: '                                      ' 

11 St EP ......................... GP ............................

01.15 Türdrücker Edelstahl zu Innentüren WC Garnitur

Wie Position 01.14 (Seite 15) jedoch:

als WC-Garnitur

Angebotenes Fabrikat: '                                      ' 

3 St EP ......................... GP ............................

01.16 Boden-Türstopper

Boden-Türstopper liefern und montieren. Edelstahl,
Ø85mm, 22,5mm hoch, mit gefedertem,
schwarzen Elastollan - Puffer

8 St EP ......................... GP ............................

01.17 Wandtürstopper

Wandtürstopper aus weissem, elastastischem Kunststoff,
Kalottenform, Ø ca.40 mm, mit Schraube und Dübel an
Wand befestigen

6 St EP ......................... GP ............................

01.18 Klemmschutz zu vor passend zu Tür

Klemmschutz für Bandseite und Bandgegenseite passend zu
 Tür-/Bandfabrikat.
Auch zum Nachrüsten an Bestandstüren.

Angebotenes Fabrikat:

'                                     ' 

Lieferung und fix und fertige Montage.

14 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  INNENTÜREN, Netto: ...............................
    

02   Titel   WC-TRENNWÄNDE / Zubehör
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Erweiterung Kita Roschbach 

Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

02 Titel WC-TRENNWÄNDE / Zubehör

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung

Ausführung:
Kindergarten WC-Trennwandsystem
unfallsicher nach den Sicherheitsbestimmungen der
Unfallkasse. Die Konformität ist mit Angebotsabgabe zu
bestätigen.
Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen
Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit
der Angebotsabgabe einzureichen.
Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche
GS-Prüfung vorzuweisen.
Das Trennwandsystem (Kemmlit) bietet aus Gründen der
Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf
alle Funktionsteile.

Höhe:
1400 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit.

Wände:
13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN
16926).
Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen
Beschädigungen und besonders pflegeleicht.
Die Ecken zur Vermeidung von Verletzungen im Radius von
 33 mm gerundet. Wandanschlüsse durch
massive Aluminium-Plattenhalter 8mm, 4-fach verschraubt
mit Edelstahlschrauben, pulverbeschichtet, zum
Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:
Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium
pulverbeschichtet mit Edelstahlteller und trittfester
Abdeckrosette aus Nylon, geschraubt.
Vorsicht Fußbodenheizung!! Bodenschrauben max. 40 mm
lang.

Türen:
In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit
Sicherheits-Fingerklemmschutz.
Bandseite/Nebenschließkante: Durchlaufendes 20mm
Aluminium-Fingerklemmschutzrohr, welches Quetsch- und
Scherstellen nach §19 Abs. 2 GUV vermeidet.
Anschlagseite/Hauptschließkante: In die Tür
eingenutetes hochelastisches L-Gummiprofil.

Gummilippen und Bürsten auf der
Bandseite/Nebenschließkante sind aus Sicherheitsgründen
 nicht zugelassen.
Bürsten die als Fingerklemmschutz dienen, sind aus
Hygienegründen grundsätzlich (Haupt- und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Erweiterung Kita Roschbach 

Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

02 Titel WC-TRENNWÄNDE / Zubehör

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nebenschließkante) nicht zugelassen.
Pendeltüren sind nicht erlaubt.

Beschläge:
3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm,  mit
durchgehendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr zwischen
den Bändern.
Ein werkzeugloses Aushängen der Türen ist  dadurch
nicht möglich.
Um eine Gefährdung nach §13 Abs. 5 GUV zu vermeiden,
müssen die Bänder innenliegend verschraubt sein.

Türgriffe:
Gekröpfter Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und
bruchsicherem Nylon mit integriertem Gummidämpfer als
Türanschlag. Aufgrund der Stoßgefahr
und um ein hängen bleiben nach GUV zu vermeiden, sind
abstehende Bauteile als Türanschlag nicht zugelassen.

Farben:
Wand- und Türenfarben gemäß Standard- Farbkarte Hersteller
Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör
in den gleichen durchgängigen Farben

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

'                                             ' 

02.1 WC Neubau, 1 Kabine

WC-Trennwandelement für 1 Kabine,  aus wasserfester
HPLPlatte mit Rundbogentür wie Grundbeschrieb.

Farbe gemäß Hersteller-Standardfarbkarte
Griffe: Speziell gekröpfte Sicherheits-Ringgriffe mit
Anschlaggummi

Wand- und Türenfarben gemäß Hersteller- Farbkarte
Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör in den
gleichen durchgängigen Farben entsprechend dem
Hersteller-Farbkonzept.
Farbwahl nach Bemusterung durch AN.

Aufteilung: (siehe Planunterlagen)
1 x Vorderfront:            ca. 1.125 mm
1 x Türen zu vor:          b= 635 mm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Erweiterung Kita Roschbach 

Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

02 Titel WC-TRENNWÄNDE / Zubehör

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 x Trennwand:         ca. 1.340 mm

Inkl. Kleinteile:
1 x Wandhaken aus Nylon 
1 x WC-Bürstengarnitur aus Nylon 
1 x Ersatzrollenhalter aus Nylon 
1 x Papierrollenhalter aus Nylon 

Angebotenes Fabrikat: '                                       ' 

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  02  

  WC-TRENNWÄNDE / Zubehör, Netto: ...............................
    

03   Titel   TREPPENSTUFEN

03.1 Treppenstufen - Trittstufen

Lieferung und Montage von Vollholztreppenstufen gem.
nachfolgenden Angaben und Planvorgaben:

- Fertigung und Einbau gemäß DIN 18065 und DIN 68702

- Material: Eiche durchgehende Lamellen astig

- Oberfläche: leicht gebürstet, geölt
- Sichtkanten: Gerundet (Radius 5 mm)

- Abmessungen Trittstufen: ca. 1,25 m x 0,29 m
- Stärke: 40 mm

- Farbgleichheit der Stufen
- Keine sichtbaren Einschlüsse oder Risse

- Verlegung erfolgt auf bauseitige,BSH-Treppekonstruktion.
- inkl. passender Befestigung

Inkl. aller notwendigen Befestigungs- und Dichtungsmaterialien.
Inkl. Verschnittarbeiten.
Inkl. fachgerechter Verbindun zu Setzstufe

Ausführungsort: Treppe zum Dachgeschoss

20 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Erweiterung Kita Roschbach 

Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

03 Titel TREPPENSTUFEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.2 Treppenstufen - Setzstufen

Wie Position 03.1 (Seite 19) jedoch:

für die Setzstufen.

- Abmessungen Setzstufen: ca. 1,25 m x 0,126 m 
                    (abzüglich Materialstärke)

einschl.  fachgerechter Verbindun zu Trittstufe

22 St EP ......................... GP ............................

03.3 Treppenpodest

Wie Position 03.1 (Seite 19) jedoch:

als Treppenpodest

- Abmessungen: ca. 2,72 m x 1,15 m

gem. Planvorgaben

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  TREPPENSTUFEN, Netto: ...............................
    

04   Titel   FENSTERBÄNKE

04.1 Fensterbank innen b=ca.16 cm

wasserfestverleimte Spanplatte (formaldehydfrei V100E1)
ca. 16 cm breit, 4 cm stark in versch. Längen
mit Resopal  beschichtet, incl. Massivholzumleimer in
Buche natur endbehandelt (mind. 10mm stark, Front
gerundet)
herstellen, liefern und fertig in vorhandene verputzte
Nische einbauen.

Die Stöße sind der Fensteraufteilung/Winkelauflagern
anzupassen und mit der Bauleitung abzustimmen
Dauerelastische Fugen  als Wand / Fensteranschluss
incl.
Endstücke Fensterbank inkl.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Erweiterung Kita Roschbach 

Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

04 Titel FENSTERBÄNKE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Oberfläche Resopal  nach Wahl oder gleichw.
Liefern und montieren.

Angeboten: '                              ' 

20 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  FENSTERBÄNKE, Netto: ...............................
    

05   Titel   STUNDENLOHN

05.1 Stundenlohn Meister

Anfallende Regiearbeiten werden nur nach vorheriger
Absprache und Freigabe der Bauleitung anerkannt. Die entspr.
Rapportzettel sind spätestens 3 Tage nach Ausführung der
Arbeiten zur Unterzeichnung dem Objektüberwacher
vorzulegen.

Es werden berechnet:
für: Meisterstunden

20 h EP ......................... GP ............................

05.2 Stundenlohn Facharbeiter

Wie Position 05.1  jedoch:
Es werden berechnet:
für: Facharbeiterstunden

20 h EP ......................... GP ............................

05.3 Stundenlohn Helfer

Wie Position 05.1  jedoch:
Es werden berechnet:
für: Helferstunden

20 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

            
13 SCHREINERARBEITENLV

05 Titel STUNDENLOHN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.4 Zusätzl. An- & Abfahrt

Zusätzliche An- & Abfahrten, die nicht durch den AN zu
verschulden sind.

1 Stück umfasst die An- & Abfahrt.

Nur nach separater Aufforderung durch die örtliche
Objektüberwachung.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  STUNDENLOHN, Netto: ...............................
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