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vorh. Wegflache
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R gepl. Béschungen

FuUr die Herstellung der Anschlusse, der geplanten Kabel und
Leitungen, sind vorab Suchschlitze herzustellen. Die Lage
der Anschlussleitungen wurde vorab punktuell erkundet. Die
Lage der Kabel ist nur nachrichtlich Gbernommen.

Lage- und Hohenstatus des Lageplan:

Lagestatus: ETRS_UTM32
Hohenstatus: DHHN2016_HST170

Baugrundgutachten liegt vor:

Erstellt von Ingenieurblro Roth & Parther GmbH am 12.09.2022
Projekt: Erweiterung zur Studie zur Trinkwasserversorgung

der Ortsgemeinde Hauenstein in der Tiefzone

(Neubau Hochbehalter Mischberg)

Voruntersuchung Baugrund nach EC 7

Samtliche Gelande-, Sohl- und Schachthohen, sowie die
Lage und Tiefenlage aller vorhandenen Leitungen sind vor
Baubeginn durch die Baufirma zu Uberprifen! - Bei evil.
Abweichungen ist umgehend die Bauleitung zu informieren!
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Hinweis zum Datenschutz: Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem
Urheberschutz gem. DIN ISO 16016, Vervielféltigung und Veréffentlichung
nur mit Zustimmung
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