
Verbandsgemeinde Wirges 
Bahnhofstraße 10
56422 Wirges

Projekt: B-26011 Anbindung d. Hochbehälters "Thiels Hütte"

hier: Untersuchungskonzept für die Baugrunderkundung mittels maschineller Kernboh-
rungen

1. Ausgangssituation / Veranlassung

Die Verbandsgemeinde Wirges beabsichtigt im Zuge des Projekts Anbindung d. Hochbehäl-
ters "Thiels Hütte" die Erweiterung der Trinkwasseraufbereitungsanlage TWA Schöne Aus-
sicht in 56428 Dernbach. Hierfür wird eine Baugrunderkundung notwendig. Aufgrund der Ein-
bindung in den anstehenden Boden werden als Aufschlussverfahren maschinelle Kernbohrun-
gen gewählt.

Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet die Durchführung der Bohrarbeiten sowie von Feld-
versuchen zur Baugrunderkundung inkl. der notwendigen Vorleistungen. Die Durchführung
der bodenmechanischen und umwelttechnischen Laboruntersuchungen erfolgt durch das
Chemisch-Technische Laboratorium Heinrich Hart GmbH, die Erstellung des Geotechnischen
Berichtes sowie die Bauüberwachung durch die Ingenieurgesellschaft Hart mbH.

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Seite 2 von 5

2. Erwartete Untergrund- und Grundwasserverhältnisse

Gemäß der geologischen und hydrogeologischen Kartenwerke bzw. Auskunftsportale werden
im Erkundungsbereich grundsätzlich quartäre Lehm-und Bimssandböden über unterdevoni-
schem Quarzsandstein (Fels, vollständig verwittert bis frisch) erwartet.

Ein Grundwasserstand wird ab einer Höhe von ca. 300 m ü. NHN bzw. ca. 50 m u. GOK
erwartet.

3. Altbergbau

Auf Grundlage einer historischen Recherche zum Altbergbau befindet sich das Untersu-
chungsgebiet im Bereich des Bergwerkfelds „Schöne Aussicht“. Hierbei sind Stollen und Gru-
benbaue von 0 bis 130 m Tiefe sowie eine Tagesöffnung „Maschinenschacht“ dokumentiert.

Die für die Gründung des Gebäudeanbaus relevanten Stollen (Tiefe < 50 m u. GOK) befinden
sich laut den beigefügten, georeferenzierten Grubenplänen außerhalb des Untersuchungsbe-
reichs. Aufgrund der Ungenauigkeit der Grubenbilder (ca. ± 20 m) lässt sich dies jedoch nicht
mit Sicherheit ausschließen. Die Bohrung KB 48 soll daher bis zu einer Tiefe von 45 m u. GOK
ausgeführt werden, um einen möglichen Stollen in diesem Bereich zu erkunden.

Aufgrund der altbergbaulichen Vorbelastung des Untersuchungsgebiets ist beim Bohren mit
dem Antreffen von Hohlräumen (z. B. verbrochene oder offene Stollenabschnitte) zu rechnen.
Sofern ein angetroffener Hohlraum nicht im Zuge der regulären Bohrarbeiten verfüllt werden
kann (Ausdehnung Hohlraum > 0,2 m³), ist die Bohrung gemäß der hierfür vorgesehenen LV-
Position zu verschließen (Einbringen und Verbleib eines oder mehrerer Packer als Widerlager
sowie Verfüllung mit Schnellzement). Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bzw. die Bau-
überwachung (Ingenieurgesellschaft Hart mbH) über das Antreffen eines Hohlraums unver-
züglich zu informieren.

4. Trinkwasserschutzgebiete

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in einer Trinkwasserschutzzone II. Es sind daher die
Nebenbestimmungen der SGD Nord für das WSG Montabaurer Höhe (s. Anlage 4) zu berück-
sichtigen.

5. Anmeldung der Bohrungen nach §8 Geologiedatengesetz

Die Bohrungen werden nach §8 GeolDG durch die Ingenieurgesellschaft Hart mbH angemel-
det und die Bohrdaten nach Abschluss der Arbeiten übermittelt. Weiter werden die Bohrungen
der Unteren Wasserbehörde angezeigt.
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6. Kampfmittel

Auf Grundlage einer Luftbildauswertung der LBA Luftbildauswertung GmbH, Stuttgart (vgl. An-
lage 3) befindet sich das Untersuchungsgebiet außerhalb von Kampfmittelverdachtsflächen.
Eine Überprüfung des Baugrunds durch den Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz oder ein
entsprechendes Unternehmen ist daher nicht vorgesehen.

7. Erkundungskonzept und -umfang

Die Baugrunduntersuchung erfolgt auf dem Gelände der TWA Schöne Aussicht, welche über
geschotterte Waldwege erreichbar ist (Umsetzweg < 100 m zwischen Erkundungsstelle 47
und Erkundungsstelle KB 49). Die Erkundungsstelle KB 49 liegt im Bereich der TA Schöne
Aussicht (gepflasterte Fläche), die Erkundungsstellen 47 und 48 auf einer Grünfläche westlich
des Bestandsgebäudes und außerhalb des eingezäunten Grundstücks. Eine Übersicht liefert
das nachfolgende Foto der Situation vor Ort. Die TWA Schöne Aussicht wird durch die Bau-
überwachung oder den Auftraggeber zugänglich gemacht.

Abbildung 1: Übersicht über das Untersuchungsgebiet (Foto vom 26.05.2026, Blickrichtung Nord)
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Die vorläufigen Koordinaten für die Planung der Feldarbeiten können der nachfolgenden Ta-
belle entnommen werden. Eine finale Festlegung der Erkundungspunkte erfolgt bei der
Baustelleneinrichtung durch den Bauüberwacher. Die Erkundungspunktesind zusätzlich durch
den Auftragnehmer zu vermessen.

Tabelle 1: Zusammenstellung der UTM-Koordinaten/ Gauß-Krüger der Ansatzpunkte

Entnahmestelle Tiefe u. GOK Rechtswert Hochwert Easting Northing

KB 47 15,0 3412915,046 5591673,185 412873,523 5589876,040
KB 48 45,0 3412913,067 5591660,868 412871,545 5589863,727
KB 49 25,0 3412931,458 5591651,885 412889,929 5589854,749

Erkundungsziel ist die Feststellung der anstehenden gewachsenen Böden und des Fels sowie
die Beprobung für entsprechende boden- und felsmechanische Laborversuche.

Hierfür werden 3 maschinellen Kernbohrungen mit Erkundungstiefen von 15 m, 25 m sowie
45 m vorgesehen. An der Erkundungsstelle 49 muss zusätzlich der Pflasterbelag geöffnet und
wieder verschlossen werden.

8. Termine und Fristen

Der Ausführungszeitraum für die Bohrarbeiten steht zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch
nicht fest und wird nach Auftragsvergabe in Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Bau-
überwachung festgelegt.

Die Feldarbeiten sind spätestens 3 Wochen nach Auftragserteilung zu beginnen und spätes-
tens 5 Wochen nach Auftragserteilung abzuschließen. Der Beginn der Arbeiten ist dem Auf-
traggeber bzw. der Bauüberwachung mindestens 5 Werktage im Voraus anzuzeigen.

Witterungsbedingte oder durch unvorhersehbare Erschwernisse (z. B. Antreffen von Hohlräu-
men gemäß Kapitel 3) verursachte Verzögerungen sind dem Auftraggeber unverzüglich anzu-
zeigen und werden bei der Fristberechnung angemessen berücksichtigt.

aufgestellt
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Anlagen:
Anlage 1:  Erkundungslageplan
Anlage 2:  georeferenziertes Grubenbild
Anlage 3:  Luftbildauswertung
Anlage 4:  Nebenbestimmungen WSG Montabaurer Höhe
Anlage 5:  Leistungsverzeichnis
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Nebenbestimmungen

Es ist sicherzustellen, dass bei Vorbereitung und bei Durchführung der Maßnahme so-

wie bei allen damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten eine Beeinträchtigung

des Grundwassers nicht zu besorgen ist. Insbesondere sind dazu die nachfolgend ge-

nannten Nebenbestimmungen zu beachten.

Allgemeines

1. (Hinweis: gilt nur für die Schutzzone II) Im Wasserschutzgebiet dürfen keine
Baustelleneinrichtungen (z.B. Bauwagen, Lager, Fertigungsanlagen u. dgl.) er-
stellt werden.

2. (Hinweis: gilt nur für die Schutzzone II) Während einer Stillstandzeit von mehr als

drei Tagen sind Baumaschinen aus dem Schutzbereich abzuziehen.

3. Wegen der Lage in der Wasserschutzzone III hat der Antragsteller sicherzustellen,

dass alle Tätigkeiten und Abläufe im Hinblick auf den Grundwasserschutz über-

wacht werden und sämtliche Arbeiten und alle damit im Zusammenhang stehen-

den Tätigkeiten, erforderlichenfalls unter geeigneten Schutz- und Sicherungsmaß-

nahmen, so durchgeführt werden, dass eine Boden- und Grundwasserverunreini-

gung sicher ausgeschlossen ist.

Alle dort tätigen Personen und alle vor Ort tätigen Unternehmen sind jeweils vor

Arbeitsbeginn auf die Lage im Wasserschutzgebiet hinzuweisen und zur beson-

deren Sorgfalt im Hinblick auf den Boden- und Grundwasserschutz anzuhalten.

Insbesondere dürfen keine wassergefährdenden Stoffe, keine behandlungsbe-

dürftigen Abwässer und keine Abfälle in den Untergrund oder in das nächst gele-

gene Gewässer gelangen. Die hier genannten Nebenbestimmungen sind den je-

weils tätigen Personen bekannt zu geben.
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4. Der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft,

Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Montabaur, sowie der Kreisverwaltung des Wes-

terwaldkreises, untere Wasserbehörde, sind spätestens eine Woche vorab der

Beginn der Bohrarbeiten für die geplanten Erkundungen anzuzeigen. Baubeginn

ist spätestens 1 Woche vorab der Zulassungsbehörde anzuzeigen.

Der Bohrbeginn ist entsprechend dem Geologiedatengesetz ebenfalls dem Lan-

desamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB), Postfach 10 02 55,

55133 Mainz, mindestens 2 Wochen im Voraus anzuzeigen (https://geoldg.lgb-

rlp.de/), um diesem im Einzelfall zu ermöglichen, bei den Bohrungen vor Ort zu

sein.

5. Während der Erkundungsarbeiten sind das Lagern von wassergefährdenden Stof-

fen (Öl, Benzin u. dgl.) sowie das Hantieren (Umfüllen, Betanken von Baufahrzeu-

gen usw.) mit diesen Stoffen im Schutzgebiet grundsätzlich verboten.

Sofern dies aufgrund der Größenordnung der Baumaßnahme hier nicht unter ver-

hältnismäßigen Bedingungen praktiziert werden kann, sind zur Betankung von Ar-

beitsmaschinen mobile doppelwandige Baustellen-Tankanlagen mit allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden. Für den Betankungsbereich müssen

mobile medienbeständige Auffangwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zu-

lassung verwendet werden. Die Hinweise im Baustein A-068 der Berufsgenossen-

schaft Bau sind zu beachten.

Kettenfahrzeuge können unter Anwendung einer zugelassenen Ansaugtechnik

und Kleingeräte über einer mobilen, ausreichend großen (Wirkbereich: Abfüll-

schlauch plus 1m), zugelassenen, flüssigkeitsdichten, medienbeständigen und

ausreichend bemessenen Auffangwanne (DWA-A 781 Abschnitt 4.4) von einem

für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassenen Tankfahrzeug mit zugelasse-

nen Sicherheitseinrichtungen betankt werden. Die Betankungsvorgänge sind nur

unter Aufsicht der vor Ort tätigen Personen vorzunehmen.

Sämtliche Maschinen und Fahrzeuge sind arbeitstäglich auf austretende Stoffe zu

kontrollieren; Schäden sind unverzüglich zu beseitigen.

6. An den für die Erkundungsarbeiten eingesetzten Maschinen dürfen im Wasser-

schutzgebiet weder Reparaturen noch Wartungs- oder Pflegearbeiten ausgeführt

werden.

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


3/4

In den eingesetzten Baumaschinen, Fahrzeugen und Aggregaten sollten - sofern

technisch möglich - nur biologisch abbaubare Schmierstoffe und Hydraulikflüssig-

keiten verwendet werden (beispielsweise solche mit dem Umweltzeichen DE-ZU

178).

7. Das Auslaufen wassergefährdender Stoffe ist sofort der unteren Wasserbehörde

der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises anzuzeigen.

Ungeachtet dessen ist belastetes Erdreich sofort auszukoffern und in dichten Be-

hältnissen bis zur weiteren Entscheidung außerhalb des Wasserschutzgebietes

zwischenzulagern.

Hierfür ist ein Behältervolumen von mindestens 5 m³ vorsorglich vorzuhalten.

Zudem sind auf der Baustelle Ölbindemittel vorzuhalten, die den Anforderungen

des Arbeitsblatts DWA-A 716 entsprechen.

8. Das Bohrgestänge ist gereinigt und mit biologisch abbaubaren Schmierstoffen

(pflanzliche Fette) geschmiert auf die Baustelle zu bringen.

9. Sollten sich während der Erkundungsarbeiten Beeinträchtigungen des Grundwas-

sers ergeben, ist der jeweilige Versuch umgehend einzustellen und die Fachbe-

hörden sind erneut zu beteiligen.

In die Deckschichten darf dabei grundsätzlich nur in dem für die Durchführung der

Untersuchungen unabdingbaren Maße eingegriffen werden.

10. Nach Abschluss der Arbeiten sind die Bohrungen vorzugsweise schichtengetreu

mit Bohrgut zu verfüllen. Alternativ sind die Bohrpunkte mit Tonpellets zu verfüllen.

Sofern eine Abdichtung mit Bentonit oder Beton erforderlich wird, sind chromat-

arme (*) Zemente bzw. zementhaltige Produkte mit weniger als 2 ppm wasserlös-

liches Chromat zu verwenden.

 < 2 ppm  parts per
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bau von Bohrungen, Grundwassermesss

beitsblatt W 135 zu beachten.
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Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis
Geländearbeiten zur Baugrunderkundung

Projekt: B-26011 Anbindung d. Hochbehälters "Thiels Hütte"

Baugrunderkundung

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Wirges
Bahnhofstraße 10
56422 Wirges

Erstellt von:

Vergabeart:

Angebotseröffnung: Datum: Uhrzeit:

Ort:

Ende Zuschlagsfrist: Datum:

Ausführungsfrist: Beginn: Ende:

__________________________Bieter: __________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Summe netto: .............................. EUR

zzgl. 19% MwSt: .............................. EUR

Summe inkl. MwSt: .............................. EUR

________________________________________________________________________

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)
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Projekt: B-26011 Anbindung d. Hochbehälters "Thiels Hütte"

LV-Bezeichnung: Geländearbeiten zur Baugrunderkundung

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 19.06.2026 3Seite

01 vorbereitende und allgemeine Arbeiten

01.0010 Koordination
Koordination und Organisation der Bohrabeiten und vorbereitender Arbeiten,
inkl. Ortstermin zur Besichtigung der örtlichen Verhältnisse

1 psch ...................... ..............................

01.0020 Einmessen Aufschlusspunkte
Aufschlusspunkte nach Lage und Höhe einmessen, Übergabe von
Koordinaten und Höhen im System WGS84/DHHN2016

1 psch ...................... ..............................

01.0030 Probenübergabe
Anlieferung und Übergabe aller gewonnenen Proben an den Standort der
Ingenieurgesellschaft Hart mbH, 56566 Neuwied, Robert-Bosch-Straße 7

1 psch ...................... ..............................

Summe 01 vorbereitende und allgemeine Arbeiten ..............................
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Projekt: B-26011 Anbindung d. Hochbehälters "Thiels Hütte"

LV-Bezeichnung: Geländearbeiten zur Baugrunderkundung

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 19.06.2026 4Seite

02 Großbohrungen

02.0010 Baustelle einrichten
Baustelle für Aufschlussbohrarbeiten einrichten durch Anlieferung der für die
Durchführung der Arbeiten erforderlichen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge
und Personal.
Vorhalten der Baustelleinrichtung für die Dauer der Leistungserbringung.
Einrichten am ersten Aufschlusspunkt.
Räumen der Baustelle nach Abschluss der Arbeiten.

Die Versorgung mit Strom und Wasser und die Gestellung von
Tagesunterkünften ist Sache des AN.

1 St ...................... ..............................

02.0020 Öffnen von Pflasterbelag
Öffnen von Betonsteinpflaster sowie Widerherstellen der Verkehrsfläche in
gleicher Art und Güte, inkl. Nebenkosten

1 St ...................... ..............................

02.0030 Bohrgerät für Aufschlussbohrungen umsetzen
Umsetzen des Bohrgerätes einschl. aller erforderlichen technischen Anlagen
von Bohransatzpunkt zum Bohransatzpunkt (Entfernung < 100 m).

2 St ...................... ..............................

02.0040 maschinelle Bohrung, Bohrtiefe 0 bis 10 m
verrohrte Bohrung nach DIN EN ISO 22475-1 mit durchgehender Gewinnung
gestörter Proben mindestens der Güteklasse 4, Durchmesser D = 100 bis
219 mm, in Böden/Fels über und unter dem Grundwasserspiegel, Auslegen
des Bohrguts in Kernkisten, Erstellung von Schichtenverzeichnissen  nach
DIN EN ISO 14688-1 und Bohrprofilen nach DIN 4123, Feststellung der
Wasserverhältnisse
Tiefe 0 - 10 m

30 m ...................... ..............................
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02.0050 maschinelle Bohrung, Bohrtiefe 10 bis 20 m
verrohrte Bohrung nach DIN EN ISO 22475-1 mit durchgehender Gewinnung
gestörter Proben mindestens der Güteklasse 4, Durchmesser D = 100 bis
219 mm, in Böden/Fels über und unter dem Grundwasserspiegel, Auslegen
des Bohrguts in Kernkisten, Erstellung von Schichtenverzeichnissen  nach
DIN EN ISO 14688-1 und Bohrprofilen nach DIN 4123, Feststellung der
Wasserverhältnisse
Tiefe 10 - 20 m

25 m ...................... ..............................

02.0060 maschinelle Bohrung, Bohrtiefe 20 bis 30 m
verrohrte Bohrung nach DIN EN ISO 22475-1 mit durchgehender Gewinnung
gestörter Proben mindestens der Güteklasse 4, Durchmesser D = 100 bis
219 mm, in Böden/Fels über und unter dem Grundwasserspiegel, Auslegen
des Bohrguts in Kernkisten, Erstellung von Schichtenverzeichnissen  nach
DIN EN ISO 14688-1 und Bohrprofilen nach DIN 4123, Feststellung der
Wasserverhältnisse
Tiefe 20 - 30 m

15 m ...................... ..............................

02.0070 maschinelle Bohrung, Bohrtiefe 30 bis 40 m
verrohrte Bohrung nach DIN EN ISO 22475-1 mit durchgehender Gewinnung
gestörter Proben mindestens der Güteklasse 4, Durchmesser D = 100 bis
219 mm, in Böden/Fels über und unter dem Grundwasserspiegel, Auslegen
des Bohrguts in Kernkisten, Erstellung von Schichtenverzeichnissen  nach
DIN EN ISO 14688-1 und Bohrprofilen nach DIN 4123, Feststellung der
Wasserverhältnisse
Tiefe 30 - 40 m

10 m ...................... ..............................

02.0080 maschinelle Bohrung, Bohrtiefe 40 bis 50 m
verrohrte Bohrung nach DIN EN ISO 22475-1 mit durchgehender Gewinnung
gestörter Proben mindestens der Güteklasse 4, Durchmesser D = 100 bis
219 mm, in Böden/Fels über und unter dem Grundwasserspiegel, Auslegen
des Bohrguts in Kernkisten, Erstellung von Schichtenverzeichnissen  nach
DIN EN ISO 14688-1 und Bohrprofilen nach DIN 4123, Feststellung der
Wasserverhältnisse
Tiefe 40 - 50 m

5 m ...................... ..............................
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02.0090 Zulage: Umstellung des Bohrverfahrens auf Seilkernbohrung
Umstellung des Bohrverfahrens auf Seilkernbohrung mit Spülhilfe (Wasser)
bei Antreffen von Fels, inkl. Herstellung der erforderlichen
Wasserversorgung.

3 St ...................... ..............................

02.0100 Zulage: Durchführung von Seilkernbohrungen
Bezugsbeschreibung

Zulage zu Pos. 02.0040 bis 02.0080 für Umstellung des Bohrverfahrens auf
Seilkernbohrung mit Spülhilfe bei Antreffen von Fels

Das Auffangen, Zwischenlagern und Entsorgen der Bohrspülung ist in der
Position einzukalkulieren

70 m ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.0110 Bohrloch-Rammsondierung

Durchführung einer Bohrloch-Rammsondierung DIN EN ISO 22476-14 im
Bohrloch
inkl. Ergebnisdokumentation

Ausführung nur in Abstimung mit örtl. Bauüberwachung des AG

1 St ...................... ..............................

02.0120 Entnahme von Sonderproben
Entnahme von ungestörten Sonderproben mindestens der Güteklasse 2

Ausführung nur in Abstimung mit örtl. Bauüberwachung des AG

4 St ...................... ..............................

02.0130 Grundwasserprobenahme
Entnahme einer Grundwasserprobe als Schöpfprobe für die chemische
Analytik nach DIN 4030-1 und DIN 50929-3, Liefern des Flaschensets durch
Bauüberwachung

1 St ...................... ..............................
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02.0140 Bohrlochverfüllung
Verfüllung der Bohrlöcher mit geeignetem unbelastetem Material
(Materialklasse BM-0 gem. Ersatzbaustoffverordnung)
z. B. Kies-Sand oder Natursteinsplit

15 m ...................... ..............................

02.0150 Bohrlochverfüllung im Bereich von Stauhorizonten
Verfüllung der Bohrlöcher im Bereich von bindigen Böden sowie Fels mit
quellfähigen Tonpellets

65 m ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.0160 Zusatzaufwand Verschließen einer Bohrung bei Antreffen eines

Hohlraums
Zusatzaufwand zum Verschließen der Bohrung bei Antreffen eines nicht
verfüllbaren Hohlraums, inkl. Dokumentation des Hohlraums (Tiefe, Lage,
Verlauf sowie Ausdehnung, soweit feststellbar) sowie Stillstandszeiten
infolge Hohlraumantreffens. Verschluss durch Einbringen und Verbleib eines
oder mehrerer Packer (bspw. Mechanischer Packer oder Schlauchpacker)
als Widerlager im Bohrloch oberhalb des Hohlraums und anschließender
Verfüllung mit Schnellzement nach DIN EN 197-1, Verschlusslänge mind. 3,0
m. Anschließend Verschluss nach Pos. 02.0140 und 02.0150. Ein
alternatives Verfüllkonzept ist nach Rücksprache mit dem Auftraggeber
möglich. Abrechnung je angetroffenem und verschlossenem Hohlraum.

1 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.0170 Entsorgung Bohrgut

Entsorgung von überschüssigem, nicht gefährlichem Bohrgut, Materialklasse
bis einschließlich BM-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung 2023

1 m³ ...................... ..............................

Summe 02 Großbohrungen ..............................
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01 vorbereitende und allgemeine Arbeiten ..............................

02 Großbohrungen ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................
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