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Leistungsverzeichnis Rohbauarbeiten 
. 

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
 
Dieser Ausschreibung, der Vergabe, der Ausführung der Arbeiten und der Abrechnung liegen jeweils in der neuesten Fassung 
zugrunde: 
 
a) das Leistungsverzeichnis mit allen Vorbemerkungen 
b) die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) 
c) die Bestimmungen über den Werkvertrag gemäß BGB 
d) die Landesbauordnung 
e) die Architektenpläne 
f) alle einschlägigen DIN-Vorschriften 
g) die Unfallverhütungsvorschriften 
 
Bei sich widersprechenden Angaben gilt die hier vorgegebene Reihenfolge. Die unter b), c), d), f) und g) aufgeführten 
Unterlagen werden als bekannt vorausgesetzt und sind nicht beigefügt. 
 
Zusätzliche Vertragsbedingungen sind den Formblättern der Verbandsgemeindeverwaltung zu entnehmen, die diesem 
Leistungsverzeichnis beigefügt sind.  
 
. 

1.0 Allgemeine Objektbeschreibung 
 

1.1 Objektbeschreibung 
 
Die Stadt Wirges ist eine Kommune in der Verbandsgemeinde Wirges und liegt im Herzen des Westerwaldkreises im 
nördlichen Rheinland- Pfalz. 
 
Die genaue Lage des Neubaus beschreibt die nachfolgende Anschrift: 
 
Theodor- Heuss- Ring 4 
56422 Wirges 
 
Gemarkung:  Wirges 
Flur:   22 
Parzellen:  5043/19 
Gesamtgrundstücksgröße:30.266 m². 
 
Die Verbandsgemeinde Wirges beabsichtigt als Schulträger die vorhande Grundschule zu erweitern. 
Das Gebäude wird als eingeschossiges Bauwerk auf der Stahlbetonbodenplatte und Stahlbetonwänden konzpiert und erhält 
eine Betondecke im Zwischenbaukörper und ein Holzdachstuhl über den Pultdächern. Neben der Erweiterung ist auch ein 
innrer Umbau einiger Räume sowei die Erweiterung der Sanitärreinrichtungen vorgesehen. 
Die benachbarte Mensa wird über eine überdachte Pausenhalle mit der Erweiterung verbunden und ebenfalls umgebaut. 
 
Die Baumaßnahme wird über das Start Chancen Programm und über die Förderrichtlinie „Basismittel“ in zwei unterschiedliche 
Förderprogramme gefördert. Die Auschreibungen sind jeweils getrennt nach den beiden Förderprogrammen aufgeteilt. Die ist 
während der kompletten Angebotserstellung/ Beauftragung und Abrechnung umzusetzen. In den beigefügten Plänen sind die 
unterschiedlichen Förderprogramme farbig unterschieden und bilden die Grundlage für die Abrechnung. 
 
Der Baubeginn ist im Oktober 2026 geplant. Bis zum Jahresende 2026 soll die Gebäudehülle dicht und zu sein. Der Abschluss 
der Baumaßnahme ist zum Jahresende 2027 geplant. 
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Auf Grund der verschiedenen Bauabschnitte und Schulferien ist es teilkweis erfordlrich die Baustelle mehrfach zu unterbrechen 
und neu anzudienen. Hierfür wird keine weitere Baustelleneinrichtung vergütet und ist in der Position Baustelleneinrichtung 
vollständig einzukalkulieren. 
 
1. Bauschnitt:  Erweiterung Grundschule  Herbst 2026 
2. Bauabschnitt: Innerer Umbau Grundschule Sommerferien 2027 
3. Bauabschnitt: Umbau Mensa   Sommerferien 2027 
4. Bauabschnitt  Pausenhalle/Übderdachung  Frühsommer 2027 
5. Bauabschnitt  Aussenanlage     Spätsommer 2027 
 

1.2 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse. 
 
Nutzung des Gebäudes: Grundschule  
Bauart:  Neubau in Massivbauweise 
Grundfläche:  ca. 484 qm 
Vollgeschosse:  1 
Nutzfläche:  ca. 416 qm 
Umbauter Raum: ca. 2.462 cbm 
 
Gebäudehöhe über GOK: ca. 5,56 m 
Oberkante FFB EG ± 0,00 ~ NN 338,03 
Oberkante Attika + 4,50 ~ NN 342,43 
 
Geschoße:  Geschoßhöhe lichte Rohbauhöhe lichte Raumhöhe unter Abhangdecken  
Erdgeschoss  3,80 m  ca. 3,60 m  ca. 3,00 m  
 
Dachform/Dachneigung: Flachdach/Pultdach 
Aufbauten:  keine  
. 

2.0 Weitere besondere Vorbemerkungen 
 

2.1 Sicherung der Baustelle und Straßenverkehr 

Das Gelände wird zum Baubeginn über eine provisorische Baustellenzufahrt erschlossen. Die Wegeführung erfolgt über die 
Zufahrt zum Sportgelände/Multifunktionsgebäude auf das Baugelände. Es ist zu beachten, dass auf dem Baugelände keine 
Rangier- und Wendemöglichkeiten vorhanden sind. 
 
Fahrzeuge dürfen sich auf dem gesamten Schulgelände nur in Schrittgeschwindigkeit bewegen. Größere Lieferungen und 
Abtrmansporte sind rechtzeitig vorher abzustimmen. 
Materialtransporte über den Schulhof sind außerhalb der Pausenzeiten bzw. nur bei geringem Personenaufkommen und unter 
Aufsicht durchzuführen. 
Daraus resultierende Maßnahmen zur Verkehrssicherung bzw. organisatorische Mehraufwendungen sind im zu erbringenden 
Leistungsumfang einzukalkulieren und zu berücksichtigen. 
Alle vom AN benutzten Flächen, Wege und Straßen sind während der Durchführung der Arbeiten sauber zu halten und bei 
selbst verursachter Verschmutzung umgehend zu reinigen. 
 
Die Einzelbaumaßnahmen sind so abzusperren und abzusichern, dass während der Bauzeit keine Schüler in den 
Baustellenbereich eindringen können.  
 
Weiterhin sind die Maßnahmen so umzusetzen, dass keine unnötigen Witterungseinflüsse im Bestand zu Schäden führen. 
Notwendige Sicherungsmaßnahmen sind in den Einzelpositionen beschreiben. 
 
Im Zuge der Baustelleneinrichtung ist sicher zu stellen, dass die Beschilderung und Wegeführung für die Schüler/Lehrer 
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während der Bauzeit durchgängig gewährleistet ist und im Bauverlauf entsprechend angepasst wird. 
 
Im Zuge der Baustelleneinrichtung ist sicher zu stellen, dass die Beschilderung und Wegeführung für Fußgänger und Nutzer 
des angrenzenden Schulgeländes während der Bauzeit durchgängig gewährleistet ist. 
Eine Bauzaunanlage entlang des Schulhofes wird zu Beginn der Maßnahme aufgestellt. 
Zum Schutz Unbeteiligter vor Gefahren, die sich während der Bautätigkeiten ergeben, sowie zum Schutz der 
Baustelleneinrichtung und des Bauwerkes selbst, ist das Baustellengelände gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Der 
Auftragnehmer ist verpflichtet, geeignete Sicherungsmaßnahmen durchzuführen (Beschilderungen, verschl. der Zaunanlage 
bzw. der Tore, etc.).  
Erforderliche Umstellungen der Baustellensicherung/Bauzaunanlage u. Verkehrssicherung oder Änderungen sind immer mit der 
Bauüberwachung (Vertreter AG) abzustimmen. 
Unabhängig davon, welches Mittel zur Abgrenzung des Baustellengeländes gewählt ist, sind alle am Bauprojekt beteiligten 
Unternehmen angehalten, an der Vorhaltung der Sicherheitseinrichtung mitzuwirken. Dies bedeutet beispielsweise, dass das 
Unternehmen, das am Ende eines Werktages das Baustellengelände als letztes verlässt, für das ordnungsgemäße Schließen 
des z.B. Bauzaunes/Tores und der Baustelleneinfahrt zuständig ist 
Ebenso sind zur Andienung kurzzeitig eingerichtete Öffnungen im z.B. Bauzaun durch das verantwortliche Unternehmen 
unverzüglich wieder zu verschließen. Es empfiehlt sich eine Dokumentation der getroffenen Festlegungen. 
Des Weiteren sind vorhandene Straßen, Einrichtungen, Bäume mittels geeigneten Maßnahmen zu sichern. Alle Maßnahmen 
sind vor Einrichtung der Baustelle dem SiGeKo mitzuteilen. Wenn die Baustelle Einfluss auf den öffentlichen Straßenverkehr 
hat, so sind hier insbesondere die Straßenverkehrsordnung (StVO) und die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an 
Straßen (RSA) zu beachten.  
Die Bauarbeiten sind aus dem Baufeld heraus so zu führen, dass der öffentliche Verkehr/Fußgänger/Nachbarn nicht 
beeinträchtigt werden. Durch die Baumaßnahme verursachte Beschränkungen des öffentlichen oder privaten Verkehrs (z.B. 
durch größere und länger andauernde Anlieferungen, wie z.B. auch die Krananlieferung/Kranstellung) hat der Auftragnehmer 
bei den zuständigen Stellen/Behörden rechtzeitig anzumelden. Die erforderlichen Genehmigungen sind einzuholen und alle 
notwendigen Einrichtungen (insbesondere eventuell erforderliche Absperrungen und Beschilderungen) zu beschaffen, 
vorzuhalten, einzusetzen und zu entfernen, die Kosten hierfür sind in die Baustelleneinrichtung mit einzurechnen und werden 
nicht gesondert vergütet. 
 

2.2 Parkplätze 

Im Baustellenbereich stehen nur sehr eingeschränkt ausreichend Parkplätze für Firmenfahrzeuge des Auftragnehmers zur 
Verfügung. Im beiefügten Baustelleneinrichtungsplan sind möglich Parkflächen angegeben. Diese sind späetstens Abends und 
am Wochenene zu räumen eine Lagerung von Material ist hier verboten. Ein Anspruch auf kostenlose Zurverfügungstellung 
von Parkplätzen seitens des Auftraggebers besteht nicht. Privatfahrzeuge der Mitarbeiter des Auftragnehmers oder seiner 
Nachunternehmer dürfen im Baustellenbereich, bzw. im Gelände des Auftraggebers nicht parken und werden gegebenenfalls 
von dort kostenpflichtig zu Lasten des Halters entfernt. I 
 

2.3 Baustelleneinrichtungsplan / Lager- und Arbeitsplätze 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Baustelleneinrichtung einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. 
Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch darauf, dass ihm für seine Belegschaft bzw. zur Lagerung von Materialien und 
Werkzeuge ein verschließbarer Raum zur Verfügung gestellt wird. Es ist Sache des AN, die zum Einbau kommenden Teile auf 
der Baustelle so einzulagern, dass der Arbeitsablauf der übrigen beschäftigten Firmen nicht gestört wird. Nicht eingebaute Teile 
sind durch den AN so zu sichern, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist. 
Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
 

2.4 Strom- und Wasserversorgung 

Strom- und Wasserversorgungseinrichtungen (Verteiler/Wasserzapfstelle) sind bauseits vorhanden/werden durch den 
Rohbauer zur Verfügung gestellt.  
Für die Zuleitung zu den Verbrauchsstellen hat der AN selbst zu sorgen. Bei dem Einsatz elektrischer Geräte ist ein eigener 
Schutzschalter mit Personenschutzschalter einzusetzen. 
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2.5 Baufristenplan 

Der Auftragnehmer hat den Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der 
Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Der Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und 
nach Aufforderung durch den Auftraggeber überarbeitet vorzulegen. Der Plan ist dem Auftraggeber spätestens 12 Werktage 
nach Auftragserteilung, bei Überarbeitung unverzüglich jeweils in 2-facher Fertigung zu übergeben. 
Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
 

2.6 SiGe Koordination 

Eine Vorankündigung ist nach § 3 BaustellV sowie ein Koordinator ist nach § 3 (1) BaustellV sind erforderlich. Der Auftraggeber 
hat die Aufgabe einem Dritten übertragen. 
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan nach §2 BaustellV) wird vor Beginn der Bauausführung zusammen mit 
der Vorankündigung erstellt und dem AN übersendet. 
 
Der Sicherheitskoordinator koordiniert auf Basis des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan den Gesundheits- und 
Arbeitsschutz auf der Baustelle und kontrolliert regelmäßig stichprobenartig seine Einhaltung. Er gibt sicherheitstechnische 
Hinweise und weist auf sicherheitstechnische Mängel hin.  
Jeder Auftragnehmer hat gemäß §5 BaustellV in der Auslegung nach RAB10 die Hinweise des Sicherheitskoordinators zu 
berücksichtigen.  
Durch jeden Auftragnehmer sind die Namen der verantwortlichen Person, dessen Stellvertreters, die der 
Sicherheitsbeauftragten und der Ersthelfer auf der Baustelle sowie Name und Telefonnummer der Sicherheitsfachkraft dem 
Sicherheitskoordinator mitzuteilen.  
Mit der Aufnahme der Tätigkeit werden die für den Arbeitsschutz Verantwortlichen (Firmenbauleiter, Obermonteure, 
Aufsichtsführenden) in die Sicherheitskoordination für das Bauvorhaben eingewiesen. Die Verantwortlichen der Auftragnehmer 
führen wiederum die Grundeinweisung aller auf die Baustelle kommenden Nachunternehmer und Beschäftigten vor dem 
Tätigkeitsbeginn durch und weisen dies auf auf einem vorbereiteten Formblatt nach. 
 

2.7 Versicherung 

Eine Bauleistungsversicherung nach ABN wird der Bauherr abschließen. Mitversichert sind die Risiken aller am Bau beteiligten 
Unternehmen. Die Selbstbeteiligung je Schadensfall beträgt 10 % der Entschädigungssumme, mind. jedoch 250 €.  
 

2.8 Haftung 

Der AN hat innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung das Bestehen einer Haftpflichtversicherung mit mindestens einer 
Regeldeckungssummen von  
 2.000.000 EUR für Personenschäden, 
 1.000.000 EUR für Sachschäden  
nachzuweisen.  
 
Die vorgenannten Mindestdeckungssummen müssen mind. zweifach pro Versicherungsjahr zur Verfügung stehen.  
Die Kosten dieser Versicherung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
 

2.9 Jour Fixe / Personal / Bauleitung des AN 

Während der laufenden Arbeiten wird ein wöchentlicher Jour Fixe Termin auf der Baustelle geplant. Die Anwesenheit des 
verantwortlichen Projektbearbeiters / Bauleiters ist obligatorisch. Bei Bedarf können auch Zusatztermine vereinbart werden.  
Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
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2.10 Bautagesberichte 

Der AN hat ein Bautagebuch gemäß „Richtlinien zur Führung eines Bautagebuches“ (Vergabehandbuch BUND 411) 
arbeitstäglich zu führen und dem Auftraggeber oder dem mit der Bauüberwachung beauftragten Architekt/Ingenieur spätestens 
wöchentlich zu übergeben. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
 

2.11 Abrechnungshinweise 

Rechnungstellung 
Die Abschlags- und Schlussrechnungen sind wie folgt zu adressieren: 
 
Verbandsgemeinde Wirges  
 
Bahnhofstraße 10 
56422 Wirges 
 
Übermittlung der Rechnungen einschl. Aufmaße: 
 
Digital (per E-Mail im Format pdf  und  -soweit möglich- im GAEB-Format als *.X89 und *.X11):  
- an die Bauüberwachung und  
- an den Bauherrnvertreter (m.yueksel@wirges.de) 
 
Bei technisch widersprüchlichen Angaben im Leistungsverzeichnis zwischen Kurztext und Langtext gelten die Angaben im 
Langtext; das gilt auch bei Angeboten. 
 
Für Leistungen, die bei Weiterführung der Leistungen nicht mehr einsehbar sind, für zu beseitigende Bauteile, etc., hat der 
Bieter rechtzeitig eine gemeinsame Feststellung zu beantragen. Diese Zustandsfeststellung gilt nicht als rechtsgeschäftliche 
Abnahme. 
 
Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis zu verwenden. Erfolgt die 
Abrechnung durch Austausch von elektronischen Datenträgern, muss die Vergleichbarkeit der Positionsnummern auf einfache 
Weise gegeben sein. 
 

2.12 Planunterlagen 

Die freigegebene Ausführungsplanung wird dem AN in zweifacher Ausfertigung (auf Papier, ausgedruckt) sowie einfach (als 
PDF-Datei) kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
 

2.13 Baustellenreinigung 

Die befestigten Flächen sind entsprechend dem Verschmutzungsgrad zu säubern, dabei ist eine Staubentwicklung zu 
vermeiden (§ 22 Abs.1 BImSchG). Vom Betreiber ist sicherzustellen, dass Verschmutzungen der öffentlichen Straßen und 
Wege durch Fahrzeuge nach dem Verlassen des Baustellenbereichs vermieden werden (Abrollstrecken). Treten 
Verschmutzungen auf, sind diese sofort zu beseitigen.  
Straßen sind je nach Grad der durch den Auftragnehmer verursachten Verschmutzung zu reinigen. Sind z.B. durch 
Witterungsverhältnisse Straßenverschmutzungen vorhersehbar, ist für diesen Zeitraum ständig eine Kehrmaschine inkl. 
Feuchtreinigung vorzuhalten und bei Bedarf bzw. auf Anweisung der Bauüberwachung einzusetzen. Die Kosten für o.g. 
Maßnahmen sind in die Baustelleneinrichtung mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. 
Bei den Erd-, Gründungs- und Rohbauarbeiten sowie beim Ab- und Aufladen von staubenden Materialien (nicht erdfeucht) sind 
Staub-Emissionen durch eine Wasserbedüsung zu unterbinden. Die Abwurfhöhen sind zu minimieren. Der Abtransport 
staubender Materialien darf nur in abgedeckten Transportfahrzeugen erfolgen. 
Auf die ständige Sauberhaltung der Baustelle wird hingewiesen. Anfallende Verschmutzungen der Baustelle sind umgehend zu 
beseitigen. Hierauf wird besonderen Wert gelegt. 
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Bauschutt und Verunreinigungen sind mindestens 1 x wöchentlich zu sammeln und von der Baustelle zu entfernen. 
Die Baustelle muss an jedem Freitag der Woche besenrein sein.  
Ungeachtet dessen dürfen Verpackungsmaterialien, Abfälle, Wertstoffe etc. nicht in den Container befördert werden, sondern 
sind vom AN täglich von der Baustelle zu entfernen. 
Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
 

2.14 Bauleiter/Aufsichtsführender des Auftragnehmers 

Sämtliche Arbeiten sind von Seiten des bauausführenden Unternehmens von einem erfahrenen Polier - der mindestens 10 
Jahre Berufserfahrung besitzt - zu leiten. Dieser gewährleistet die vorschriftsmäßige Durchführung der Arbeiten. Er ist mit den 
Gefährdungsmomenten und den erforderlichen Maßnahmen zu deren Abwendung vertraut. Weiterhin wird durch den 
Auftragnehmer jederzeit sichergestellt, dass die Ausführung sämtlicher Arbeiten, auch die von Nachunternehmen, durch 
weisungsbefugte Aufsichtsführende kontrolliert wird. 
Die Leitungs- und Aufsichtspersonen stimmen sich ggf. bei vorhandenen Gefährdungsmomenten ab und koordinieren 
selbstständig die Arbeiten so, dass kein Beschäftigter auf der Baustelle sowie Dritte einer Gefährdung ausgesetzt werden. 
Der Bauüberwachung des Auftraggebers ist mit Baubeginn eine Liste der vorgesehenen Leitungs- und Aufsichtspersonen 
(Anschrift, Telefon, Mobiltelefon, E-Mail, ggf. Fax) zu übergeben. Die Geschäftsleitung des Auftragnehmers, der Bauleiter sowie 
deren Aufsichtsführende sind verpflichtet, die Einhaltung der Vorschriften zur Verhütung von Unfällen und zum 
Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Es wird durch den Auftragnehmer sichergestellt, dass dessen Nachunternehmer die 
Anforderungen an die Leitung und Aufsicht im gleichen Maße erfüllen. Während der Durchführung sämtlicher Arbeiten müssen 
Aufsichtsführende permanent auf der Baustelle anwesend sein. 
Es findet im wöchentlichen Turnus (1-mal pro Woche) eine Baustellenbesprechung über die gesamte Bauzeit statt. An diesen 
Terminen muss der Auftragnehmer selbst oder dessen bevollmächtigter Bauleiter teilnehmen. Die Aufwendungen für die 
Teilnahme an den Besprechungen sind in das Angebot mit einzukalkulieren. 
 

2.15 Eingesetztes Personal 

Das Personal des Auftragnehmers sowie das Personal beauftragter Nachunternehmer müssen zur Durchführung der ihm 
übertragenen Arbeiten fachlich geeignet sein und über ausreichende Erfahrung mit vergleichbaren Arbeiten verfügen. Vor der 
Aufnahme von Tätigkeiten auf der Baustelle, wird das gesamt eingesetzte Personal, durch ihre jeweiligen Vorgesetzten, 
bezüglich der durchzuführenden Arbeiten sowie der dadurch vorhandenen Gefahrenmomente und der dafür erforderlichen 
Schutzmaßnahmen eingewiesen. Die Teilnahme an der sicherheitstechnischen Belehrung ist durch jede, auf der Baustelle 
tätige Arbeitskraft, mittels Unterschrift auf einem Belehrungsprotokoll schriftlich zu bestätigen.  
Das Personal hat eingesetzte Schutzeinrichtungen wie z.B. Gerüste, Absperrungen, etc. sowie ihre persönliche 
Schutzausrüstung ordnungsgemäß zu verwenden.  
Beschädigungen von Schutzeinrichtungen sind sofort dem Vorgesetzten zu melden. Die in diesem Bereich tätigen 
Arbeitnehmer sind auf Beschädigungen (Gefahren) hinzuweisen. Personen, welche den Betriebs- und Arbeitsanweisungen, der 
Baustellenverordnung, den Unfallverhütungsvorschriften sowie sonstigen Anordnungen nicht Folge leisten, sind umgehend von 
der Baustelle abzuberufen und zu ersetzen.  
 

2.16 Lärm- und Vibrationsschutz 

Die Gesamtmaßnahme wird nach vorgegebenem Bauzeitenplan ausgeschrieben, vergeben und ausgeführt. Die Ausführung 
der Bauarbeiten wird u.a. bestimmt durch den Schulbetrieb bzw. die Schulferien, in denen die Bauarbeiten überwiegend 
ausgeführt werden sollen, die durch Lärm, Schmutz, Bauaktivitäten etc. den Schulbetrieb stören würden. 
Es wird sich jedoch nicht vermeiden lassen, dass Bauarbeiten auch bei laufenden Schulbetrieb ausgeführt werden müssen. In 
diesem Fall sind die Störungen des Schulbetriebes, die sich aus Baulärm, Schmutz und Sonstigem ergeben, auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren. Der AN ist daher verpflichtet, ab Baubeginn die Baustelle kontinuierlich fortzuführen und sie mit 
einer für den Umfang des Vorhabens und der vorgesehenen Bauzeit und Fertigstellung entsprechenden Anzahl von 
Arbeitskräften zu besetzen. Der Fortgang der Arbeiten ist angemessen zu fördern. 
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2.17 Baustellen-Kamera 

Zur Dokumentation des Baustellenfortschrittes wird eine Baustellenkamera installiert. Diese Bilder werden zur Dokumentation 
des Bauablaufs durch den AG und dessen Beauftragte verwendet, sie werden nicht veröffentlicht.  
 
. 
 
 

ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
 
1. Besondere Vertragsbedingungen des Bieters werden nicht anerkannt. 
 
2. Alternativangebote sind zugelassen. Sie sind besonders zu kennzeichnen und können nur gewertet werden, wenn auch 

die Ausschreibungsunterlagen vollständig ausgefüllt wurden. 
 
3. Abschlagszahlungen werden in einer Höhe von netto 90 % der nachgewiesenen Leistungen freigegeben. 
 
4. Von der Schlussrechnung können 5 % des Rechnungsbetrages als Sicherheit einbehalten werden höchstens bis zum 

Ende der Gewährleistungsfrist. Der Sicherheitsbetrag kann frühestens 3 Monate nach Datum der Rechnungsprüfung 
durch eine Bank-bürgschaft abgelöst werden. 

 
5. Die Einheitspreise einschließlich evtl. Nachlässe und alle anderen Vertragsbestimmungen gelten auch vollinhaltlich für 

alle mit dem Bauvorhaben in Zusammenhang stehenden und im Leistungsverzeichnis nicht erfassten 
Nachtragsarbeiten. 

 
6. Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, werden alle Leistungen nach den Maßen der Werkzeichnungen 

abgerechnet. 
 

7. Bauwasser und Baustrom wird bauseits vom Rohbauer bereitgestellt. Hierfür werden 0,25 % der Auftragssumme in der 
Schlussrechnung abgezogen.  

 
8. Für das Bauvorhaben wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Die Versicherungsprämie wird auf alle 

beteiligten Unternehmer verteilt. Sie beträgt 0,25 % der Abrechnungssumme und wird von der Schlussrechnung 
abgezogen. 

 
9. Über das Anbringen von Bauschildern ist Einvernehmen zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmer herzustellen. 

Der Auftraggeber behält sich vor, an der Baustelle eine Tafel mit einem Verzeichnis aller beteiligten Auftragnehmer 
aufstellen zu lassen. Das Anbringen eigener Bauschilder wird dann nicht gestattet. Die tatsächlichen Kosten eines 
gemeinsamen Bauschildes werden prozentual, bezogen auf die Auftragssummen, auf alle aufgeführten Auftragnehmer 
verteilt. 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

01 Titel Allgemein 

01.01 Untertitel Erdarbeiten 

01.01.1 Gruppe Baufelderstellung 

01.01.1.1 Gruppe Baustelleneinrichtung 

. 
01.01.1.1.0010 Baustelleneinrichtung 

Baustelle einrichten, Maschinen, Baukran, Geräte, Werkzeuge und sonstige 
Betriebsmittel, welche zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen 
erforderlich sind, anfahren, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht 
gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der hierfür 
erforderlichen Arbeiten.  
Nach Abschluss der Arbeiten ist die Baustelleneinrichtung komplett zu räumen. 
Baustraßen-Zufahrten werden erhalten. 
Die Lagerung von Kraft.- u. sonstigen gewässergefährdenden Flüssigkeiten ist 
nur in zugelassenen Behältern mit Auffangwannen innerhalb der eingezäunten 
Baustelleneinrichtungsfläche zulässig. 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.01.1.1.0020 Erstellen eines Schnurgerüstes 

Erstellen eines Schnurgerüstes zum Einmessen der Gebäudeaußenkanten/- 
achsen. Das Schnurgerüst ist vorzuhalten und nach Fertigstellung der 
Baumaßnahme zu beseitigen  

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.01.1.1.0030 Endverteilerschrank, Anschlussleistung: 44kVA 

Endverteilerschrank, Anschlussleistung: 44kVA nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 
(DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) Gehäuse (E06) aus elektrolytisch-verzinktem 
Stahlblech, mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung, Farbe: RAL 2004 -
reinorange-, mit Kranösen und Wandbefestigungslasche, mit Einfachtür und 
Fallriegel für Vorhängeschloss, inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für 
Erdnägel, Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert 
Schutzart :   IP 44 
Größe H-B-T ca.:  740 x 670 x 360 mm 
Untergestell-Höhe ca.: 320 mm 
Bestückung: 
1 CEE-Gerätestecker 5/63 A 400 V/6 h 
1 CEE-Steckdose 5/63 A 400 V/6 h für Kabelschleife 
1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/30 mA 
2 CEE-Steckdosen 5/32 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/32 A -C- 
2 CEE-Steckdosen 5/16 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/16 A -C- 
1 FI-Schutzschalter 4pol. 40 A/30 mA  
6 Schutzkontaktsteckdosen 2/16 A 230 V mit je 1 Leitungsschutzschalter 1/16 
A -C- 
komplett einschl. Anschlusskabel (schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 
5x35mm²) (ca. 50m), bis zum Anschlussschrank liefern, anschließen und in 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

Betrieb nehmen sowie für die gesamte Bauzeit den Roh- und Ausbaugewerken 
zur Verfügung stellen. 
Die Vorhaltung, Wartung und Prüfung entsprechend der, 
Betriebssicherheitsverordnung, Risikobetrachtung, BGVA3 / DGUV 
insbesondere der Vorschrift 3 und gültigen Vorschriften der DIN VDE der 
gesamten Baustromversorgung während der Rohbauphase inkl. Prüfplakette ist 
in den Preis einzurechnen 
Nach Vergabe der Ausbaugewerke und Abzug des Rohbauers wird die 
Wartung und Prüfung der Baustromversorgung dem ausführenden Elektro-
Unternehmen übertragen. 
Nach Beendigung der eigenen Bauarbeiten des Auftragnehmers sind 
zusammen mit der Bauleitung die  Zählerstände für Baustrom abzulesen und 
protokollarisch festzuhalten. Ab diesem Zeitpunkt  können die weiteren 
Stromkosten in Rechnung gestellt werden. 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.01.1.1.0040 Bauwasseranschluß mit Zähler 

Bauwasseranschluß mit Zähler ab Zählerschacht, aufbauen, vorhalten 
und wieder abbauen 
 
Bauwasseranschluss mit 2 Zapfstellen herstellen und Bauwasser vom 
öffentlichen Anschlusspunkt an Bauwasserverteiler heranführen und vorhalten, 
für die Verwendung Dritten, inkl. Beantragung beim zuständigen 
Versorgungsunternehmen. Abbau auf Anweisung durch die Bauleitung.  
Alle notwendigen Arbeiten und Materialien sind mit in den Einheitspreis zu 
kalkulieren. 
Der Wasseranschluß müssen allen am Bau vorhaben beteiligten Firmen zur 
Verfügung gestellt werden. 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.01.1.1.0050 Bautüren 2 x 2 m, 2-flügl. + Schloss 

Bautüren 2 x 2 m, 2-flügl. + Schloss aus Holztafeln und Rahmenhölzern in vorh. 
Rohbauöffnungen als Sicherungsschutz herstellen und für die gesamte 
Rohbauzeit vorhalten und unterhalten. 
Bestehend aus: 
·min. 20 mm starken Holzmehrschichttafeln 
·Rahmenhölzer min. 100/100 mm in der Öffnung mechanisch befestigt. 
·min. 6 Stück, 2-teilige Türbänder 
·Vorhang- Riegel mit PZ - Vorhängeschloss  
Öffnungsgröße:ca. 2,00 x 2,00 m 

 1,000 St _____________ € _____________ € 
 

 
 

01.01.1.1 Summe Gruppe Baustelleneinrichtung ___________ € 

 

01.01.1 Summe Gruppe Baufelderstellung ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

01.01.2 Gruppe Bodenarbeiten 

01.01.2.1 Gruppe Grabenaushub 

. 
01.01.2.1.0010 Kopfloch 150/150/200 cm zur Leitungsfindung 

Kopfloch 150/150/200 cm zur Bestimmung der Höhe und Lage von Leitungen 
herstellen.  
Das Kopfloch ist in Abstimmung mit der Bauüberwachung zu erstellen.  
Einschließlich lagenweise Wiederverfüllung und standfeste Verdichtung des 
Aushubmaterials.  
Aushub in Handarbeit.  
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020 
Aushubtiefe:      0,00 m bis ca. 1,20  m 
Homogenbereich:   Bodengruppe II DIN 18196 (Auffüllung 
feinkörnig) 
Bodenklasse nach DIN 18300: 3-4 
Klasse nach TR LAGA (Alt): Z0/BM-0 
Anteil Steine/Blöcke (Masse %) ca. 0-15 
Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif, steif halbfest 
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.01.2.1.0020 Grabenaushub in Baugrube, B-0,60 m T-1,00 m UL/TL 

Grabenaushub innerhalb der Baugrube für Abwasserkanäle, ab Grobplanum 
profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Arbeiten mit Gerät, 
verdrängten Boden auf dem Gelände transportieren und einbauen. Nach 
Verlegung der Rohrleitungen ist der Graben abzusanden und lagenweise zu 
verdichten. 
Grabenbreite: bis 0,60 innerhalb der Baugrube 
Grabentiefe: bis 1,00 innerhalb der Baugrube 
Verdichtung: >95 % DPr bzw. nach Angabe Bodengutachter  

 10,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
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  _________________ € 
 

 

01.01.2.1.0030 Grabenaushub außerh. Baugrube B-0,80 m T-1,50 m UL/TL 

Grabenaushub außerhalb der Baugrube für Abwasserkanäle, profilgerecht 
lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Arbeiten mit Gerät, verdrängten 
Boden auf dem Gelände transportieren und einbauen 
Aushubtiefe:      bis 1,50 m 
Aushubbreite:   bis 0,80 m 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020 
Aushubtiefe:      0,00 m bis ca. 1,20  m 
Homogenbereich:   Bodengruppe II DIN 18196 (Auffüllung 
feinkörnig) 
Bodenklasse nach DIN 18300: 3-4 
Klasse nach TR LAGA (Alt): Z0/BM-0 
Anteil Steine/Blöcke (Masse %) ca. 0-15 
Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif, steif halbfest 
 Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. 
 

 10,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
01.01.2.1.0040 Rohrbettung, Sand, bis 20 cm 

Verfüllsand, Körnung 0-2 mm liefern, für Einbettung von Rohrleitungen DIN EN 
1610, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben, Schichtdicke über 30 
bis 50 cm 
Verdichtung: >95 % DPr bzw. nach Angabe Bodengutachter 

 15,000 m3 _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

01.01.2.1 Summe Gruppe Grabenaushub ___________ € 
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01.01.2.2 Gruppe Mineralgemisch 

. 
01.01.2.2.0010 Frostschutzschicht Mineralgemisch 0/56 EV2 100 MN/m2 

Frostschutzschichtlage auf vorgenannten Auffüllungen fachgerecht einbauen 
und verdichten. 
Das Schotterpolster ist fachgerecht in 4 – 6 Übergängen kreuzweise zu 
verdichten. Überstand entsprechend Aufbauhöhe. Freie Böschungen nicht 
steiler als 1:1,5 bis 1:2. 
 
Einbau:     lagenweise d < 30 cm 
Bestehend aus:  gebrochenes Mineralgemisch  
Dicke:  30 cm stark 
Korngröße: 0/56 
Verdichtung: >100 % DPr bzw. nach Angabe Bodengutachter 
Verformungsmodul EV 2 mind. 100 MN/m2 
Einbauort:    unter dem Gebäude 

 50,000 t _____________ € _____________ € 

. 
01.01.2.2.0020 Tragschicht Mineralgemisch 0/32 EV2 120 MN/m2 

Tragschutzschichtlage auf vorgenannten Auffüllungen fachgerecht einbauen 
und verdichten. 
Das Schotterpolster ist fachgerecht in 4 – 6 Übergängen kreuzweise zu 
verdichten. Überstand entsprechend Aufbauhöhe. Freie Böschungen nicht 
steiler als 1:1,5 bis 1:2. 
 
Einbau:     lagenweise d < 30 cm 
Bestehend aus:  gebrochenes Mineralgemisch  
Dicke:  30 cm stark 
Korngröße: 0/32 
Verdichtung: >120 % DPr bzw. nach Angabe Bodengutachter 
Verformungsmodul EV 2 mind. 120 MN/m2 
Einbauort:    unter dem Gebäude 

 50,000 t _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

01.01.2.2 Summe Gruppe Mineralgemisch ___________ € 

 
 

01.01.2 Summe Gruppe Bodenarbeiten ___________ € 
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01.01.3 Gruppe Entwässerung 

.Besondere Vorbemerkungen Entwässerung 
 
Für alle nachfolgend beschriebenen Leistungen ist DIN 18306 und DIN 1986-100/DIN EN 12056 maßgebend. 
 
Bei allen Bauwerken und Schächten sind unmittelbar nach dem Versetzen die Sohlhöhen zu nivellieren. Anzugeben sind der 
Bezugspunkt und die Kanalsohlen in m ü.NN. Der AN hat hierüber spätestens nach 3 Arbeitstagen ein Aufmaßprotokoll bei der 
Bauleitung einzureichen. Bei nachträglicher Profilierung von Sohlen, Bermen usw. sind die Sohlhöhen unmittelbar nach 
Fertigstellung aufzumessen. 
 
Die Abdichtung der Grundleitung mit passenden Muffenstopfen gegen Fremdkörper ist zu jedem Bauzeitpunkt sicherzustellen. 
Dies ist in die Einheitspreise miteinzurechnen. 
 
Auf Verlangen sind für einzubauende Materialien Eignungs- und/oder Qualitätsnachweise unentgeltlich vorzulegen. 
 
Die Rohrleitungen sind in allen erforderlichen Längen einschliesslich Verschnitt zu kalkulieren. Formstücke werden gesondert 
ausgeschrieben und sind als Zulage anzubieten. Die Positionen werden mit der größten Nennweite ausgeschrieben, 
Winkelgrade und Abgangsnennweiten werden nicht gesondert angegeben. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 
1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen. Die Rohrleitungen sind fach-/DIN-gerecht in Sandbett zu verlegen und 
nach Installation abzusanden (Bettung Typ 1).  
 
Die erforderlichen Erdarbeiten zur Herstellung der Entwässerunggräben werden separat ausgeschrieben. 
 

01.01.3.1 Gruppe Schmutzwasser 
 
 *** Ausführungsbeschreibung 4 

Rohr PP-MD SN10 braun 

Ausführungsbeschreibung Rohr PP-MD SN10 
 
Hochlast-Vollwandrohre aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit 
mit werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung. Ringsteifigkeit gemäß 
DIN EN ISO 9969 >10kN /m². Auf 7 bar Dichtheit gemäß DIN EN 1277 geprüft. 
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig. 
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13. 
 
Einsetzbar: 
im Schwerlastbereich SLW 60 (gemäß Regelstatik) 
als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878 
 
Rohrfarbe:  Durchgängig braun (inspektionsfreundlich) 

. 
01.01.3.1.0010 Abwasserkanal DN 110 

gemäß Ausführungsbeschreibung 4 

Abwasserkanal DN 110 mm 
 

 50,000 m _____________ € _____________ € 
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. 
01.01.3.1.0020 Abwasserkanal DN 125 

gemäß Ausführungsbeschreibung 4 

Abwasserkanal DN 125 mm 
 

 5,000 m _____________ € _____________ € 

. 
01.01.3.1.0030 Abwasserkanal DN 160 

gemäß Ausführungsbeschreibung 4 

Abwasserkanal DN 160 mm 
 5,000 m _____________ € _____________ € 

. 
01.01.3.1.0040 Bogen DN 110 alle Grade 

gemäß Ausführungsbeschreibung 4 

Bogen DN 110 alle Grade 
 

 40,000 Stck _____________ € _____________ € 

. 
01.01.3.1.0050 Bogen DN 125 alle Grade 

gemäß Ausführungsbeschreibung 4 

Bogen DN 125 alle Grade 
 

 5,000 Stck _____________ € _____________ € 

. 
01.01.3.1.0060 Bogen DN 160 alle Grade 

gemäß Ausführungsbeschreibung 4 

Bogen DN 160 alle Grade 
 1,000 Stck _____________ € _____________ € 

. 
01.01.3.1.0070 Abzweig, 45Grad, DN110 x DN110 

Abzweig, 45Grad, DN110 x DN110 
 

 5,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.01.3.1.0080 Übergangsrohre DN110 x DN110 

gemäß Ausführungsbeschreibung 4 

Übergangsrohre DN110 x DN110 
 

 5,000 Stck _____________ € _____________ € 

. 
01.01.3.1.0090 Übergangsrohre DN125 x DN125 

gemäß Ausführungsbeschreibung 4 

Übergangsrohre DN125 x DN125 
 

 1,000 Stck _____________ € _____________ € 

. 
01.01.3.1.0100 Übergangsrohre DN160 x DN125 

gemäß Ausführungsbeschreibung 4 

Übergangsrohre DN160 x DN125 
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 1,000 Stck _____________ € _____________ € 

. 
01.01.3.1.0110 PP-Reinigungsrohr DN 125 

gemäß Ausführungsbeschreibung 4 

PP-Reinigungsrohr DN 125 
 

 2,000 Stck _____________ € _____________ € 

. 
01.01.3.1.0120 Muffenstopfen DN 110 

Muffenstopfen DN 110 
 10,000 St _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

01.01.3.1 Summe Gruppe Schmutzwasser ___________ € 
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01.01.3.2 Gruppe Regenwasser 
 
 *** Ausführungsbeschreibung 5 

Rohr PP-MD SN10 blau 

Ausführungsbeschreibung Rohr PP-MD SN10 
 
Hochlast-Vollwandrohre aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit 
mit werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung. Ringsteifigkeit gemäß 
DIN EN ISO 9969 >10kN /m². Auf 7 bar Dichtheit gemäß DIN EN 1277 geprüft. 
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig. 
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13. 
 
Einsetzbar: 
im Schwerlastbereich SLW 60 (gemäß Regelstatik) 
als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878 
 
Rohrfarbe:  Durchgängig blau (inspektionsfreundlich) 

. 
01.01.3.2.0010 Abwasserkanal, DN 110 

gemäß Ausführungsbeschreibung 5 

Abwasserkanal DN 110 mm 
 30,000 m _____________ € _____________ € 

. 
01.01.3.2.0020 Bogen DN 110 alle Grade 

gemäß Ausführungsbeschreibung 5 

Bogen DN 110 alle Grade 
 10,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.01.3.2.0030 Abzweig, 45Grad, DN110 x DN110 

gemäß Ausführungsbeschreibung 5 

Abzweig, 45Grad, DN110 x DN110 
 5,000 St _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

01.01.3.2 Summe Gruppe Regenwasser ___________ € 

 
 

01.01.3 Summe Gruppe Entwässerung ___________ € 
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01.01.4 Gruppe Kernbohrungen-Durchführungen 

01.01.4.1 Gruppe Kernbohrungen 
. 

Vorbemerkungen Kernbohrungen 
 
Die nachfolgend genannten Positionen beinhalten alle Arbeiten zur Herstellung einer Kernbohrung wie: 
-  Anreissen der Bohrstelle. 
-  Lieferung, Aufbau, Betreiben und nach Gebrauch Abbau des Bohrgeräts. 
-  Herstellen des notwendigen Strom- und Wasseranschlusses. 
-  Entsorgen der Bohrkerne 
-  Verschleiß der Bohrkronen 
-  Absaugen und entsorgen des anfallenden Bohrwassers. 
- Bei Decken Bohrkern unterseitig sichern und auffangen. 
- Stahlschnitte werden nicht gesondert vergütet 
Weitere Kenbohrungen werden nach Bedarf durch die Haustechnikgewerke hergestellt. 

. 
01.01.4.1.0010 Kernbohrung, Stb, Durchmesser 80-120 mm t =20-25 cm 

Kernbohrung, senkrecht oder waagrecht, mit Diamantbohrkronen in 
Stahlbetondecken und -wänden. 
Durchmesser:  80 - 120 mm 
 Betonstärke:  20 - 25 cm 
Betongüte Bauteil: C 25-30 
Armierungsgrad: ca 2 % 
Arbeitshöhe bis  bis 3,80 

 5,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.01.4.1.0020 Kernbohrung, Stb, Durchmesser 121-150 mm t =20-25 cm 

Kernbohrung, senkrecht oder waagrecht, mit Diamantbohrkronen in 
Stahlbetondecken und -wänden. 
Durchmesser:  121 - 150 mm 
 Betonstärke:  20 - 25 cm 
Betongüte Bauteil: C 25-30 
Armierungsgrad: ca 2 % 
Arbeitshöhe bis  bis 3,80 

 5,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.01.4.1.0030 Kernbohrung, Stb, Durchmesser 151-200 mm t =20-25 cm 

Kernbohrung, senkrecht oder waagrecht, mit Diamantbohrkronen in 
Stahlbetondecken und -wänden. 
Durchmesser:  151 - 200 mm 
 Betonstärke:  20 - 25 cm 
Betongüte Bauteil: C 25-30 
Armierungsgrad: ca 2 % 
Arbeitshöhe bis  bis 3,80  

 5,000 St _____________ € _____________ € 
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  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

. 
01.01.4.1.0040 Kernbohrung, Stb, Durchmesser 201-250 mm t =20-25 cm 

Kernbohrung, senkrecht oder waagrecht, mit Diamantbohrkronen in 
Stahlbetondecken und -wänden. 
Durchmesser:  201 - 250 mm 
 Betonstärke:  20 - 25 cm 
Betongüte Bauteil: C 25-30 
Armierungsgrad: ca 2 % 
Arbeitshöhe bis  bis 3,80 

 6,000 St _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

01.01.4.1 Summe Gruppe Kernbohrungen ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

01.01.4.2 Gruppe Hauseinführungen 

. 
01.01.4.2.0010 Einspartenhauseinführung Heizleitung DN200 

Einspartenhauseinführung Heizleitung DN 200 für Gebäude ohne Keller. Zur 
gas- und druckwasserdichten Abdichtung von flexiblen vorisolierten Nah- und 
Fernwärmerohren. Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton. 
Einsparten-Hauseinführung als runde Ausführung. 
 
Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte, mit höhenverstellbarer 
Aufstellvorrichtung zur Fixierung, mit starrem Rohrbogen (Biegeradius 800 
mm), verlängerbar mit handelsüblichen Rohren (Steckmuffe), mit 
Anschlussmuffe inkl. Wassersperre (Mauerkragen), Kunststofffutterohr zur 
Aufnahme eines Dichtungseinsatzes, Kunststofffutterohr für max. 
Fußbodenaufbau von 300 mm (individuell bauseits einkürzbar), 
Quadro-Secura® E-BP/SRB in DN200 für Leitungsdurchmesser von 75 bis 142 
mm,* 
 
Zur Abdichtung der Nah- und Fernwärmeleitung im Kunststofffutterrohr, 
Dichtungseinsatz als Zubehör: 
Einspartenhauseinführung DN200 für Leitungsdurchmesser von 75 bis 142 
mm,* 
 
Außendurchmesser der Nah- und Fernwärmeleitung 140 mm 
 
Prüfungen/Normen: 
Gas- und Druckwasserdichtigkeit 1 bar, 
Radonsicher - gemäß FHRK Merkblatt MB 101, 
WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2, 
DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W1.1-E 
 
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. 

 
 

 1,000 Stk _____________ € _____________ € 

. 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

01.01.4.2.0020 Bodenplattendurchführung DN125 

Bodenplattendurchführung für Gebäude ohne Keller 
 
Bodenplattendurchführung (BO-PLA) zur Durchführung von Kabel und Rohren, 
passend für die Sparten Telekommunikation, Strom, Wasser.  
Bestehend aus: Kunststoffrohr aus PVC mit Markierungsstreifen aus PVC für 
den optimalen Einbau. Außerdem ist ein Mauerkragen aus EPDM angebracht, 
zur Abdichtung der Bodenplatte. Ein Schutzdeckel aus PE verhindert 
eindringen von Fremdkörpern. Am PVC-Rohr ist ein Spiralschlauch aus PVC 
verpresst, welcher an der Einführung mit einer Manschette aus EPDM bestückt 
ist. Manschette und Mauerkragen werden von Spanschellen aus V2A fixiert. 
 
Im Lieferumfang enthalten sind: 
Kunststoffrohr:  Øi 125 mm, 250mm vorstehend 
Markierung für mind. Betonüberdeckung 
Mauerkragen MK140 mit 2 Spannschellen 
Kunststoffspiralschlauch mit Øi 125 mm, Länge 5000 mm, weitere Längen 
lieferbar 
Anschlussmanschette (115-125 mm) mit 2 Spannschellen 
 
Lastfall:    WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2 
Dichtheit:   Wasserdicht bis 2,5 bar, Gasdicht bis 1 bar 
 

 
 

 4,000 Stk _____________ € _____________ € 

. 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

01.01.4.2.0030 Futterrohr und Klebeflansch Dickbeschichtung DI 125 mm DA 200 MM 

Futterrohr und Klebeflansch in Edelstahlausführung (V2A) für Schwarze Wanne 
mit flüssig zu verarbeitenden Dichtungsmassen nach DIN 18533. Für den 
Lastfall drückendes Wasser mit mäßiger Einwirkung (W2.1.-E). Für Sanierung 
und nachträglichen Anbau. Geschlossene Ausführung für Neuverlegung von 
Kabeln und Rohren. Für Anwendung mit Dickbeschichtung (Schwarze Wanne). 
 
Gas- und wasserdicht und Radondicht mit geeignetem Dichtungseinsatz  
 
Klebeflansch    60 mm umlaufend 
Klebeflansch    mit 6 mm Materialstärke 
Standard:    80 mm Oberlänge O(L) 
Prüfung     durch 0 MFPA Leipzig 1 bar mit Schwarzer 
Wanne 
 
Futterrohrinnendurchmesser  DN 200 
Durchzuführender Rohrdurchmsser DN 125 
Klebeflansch:   325 mm 
 
einschl. Befestigungsmaterial für Massivwände und Zubehör für 
Dickbeschichtung 
 
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren und mit 
Dickbechichtung beiarbeiten 

 
 

 6,000 Stk _____________ € _____________ € 

. 
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 Übertrag: 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

01.01.4.2.0040 KG 2000-Flanschrohr DN 125 L 500 mm 

KG 2000-Flanschrohr mit Folienflansch zum nachträglichen Einbau für den 
Anschluss von KG/HT-Rohren. dicht gegen nichtdrückendes Wasser. Einsatz 
bei Wänden mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen. 
 
KG 2000-Flanschrohr mit Folienflansch zur Anbindung von Abdichtungsbahnen 
oder Dickbeschichtungen, mit einseitig angeformter Steckmuffe und öl- und 
bitumenbeständigen Folienflansch aus EPDM, Dichtigkeit gegen 
nichtdrückendes Wasser, KG 2000-Rohr nach DIN EN 14758, Polypropylen-
Vollwandrohr, Länge 500 mm, mit zusätzlichem mit Polyurethan-Klebe-
/Dichtmaterial zur Verklebung des Folienflansches 
 
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers wie folgt einbauen. 
 
• Ggf. vorhandene Abdichtung im Bereich des Folienflansches entfernen. 
• Abmessungen des Folienflansches anzeichnen. 
• Systemgebundenen Dichtstoff im Bereich des Folienflansches auf der Wand 
auftragenund mit einem Zahnspachtel vollflächig verstreichen und kreisförmig 
um die Kernbohrung verteilen. 
• /KG2000-Flanschrohr einführen und den Folienflansch fest andrücken. 
• Den Folienflansch gleichmäßig mit einer Andruckrolle von innen nach außen 
anpressen und 24 h aushärten. 
• Die Schweißbahn oder Dickbeschichtung nach Herstellerangaben anarbeiten. 
 
Nenngröße (DN) 125 
 

 
 

 1,000 Stk _____________ € _____________ € 

. 
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  _________________ € 
 

 

 
01.01.4.2.0050 Ring-Raum-Dichtung Wellrohr Øa 200 mm Øi 125 mm W2.1-E 60 mm 

Ring-Raum-Dichtung für Wellrohr als geteilter Dichteinsatz mit integriertem 
Stützring zum Schutz des Wellrohres. Geeignet zum gas- und wasserdichten 
Abdichten eines gewellten Rohres mit Øa 125 mm in Kernbohrung oder 
Futterrohr mit Øi 200 mm.  
Metallteile in Edelstahl V2A (EN1.4301/AISI 304), Pressplatten 5 mm, EPDM-
Dichtgummi 60mm 
FHRK-Standard 
Dichtheit: Gas- und wasserdicht 
Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton 
Beanspruchungsklasse 2;  
Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 
18533 W2.2-E 
 

 
 

 5,000 Stk _____________ € _____________ € 

. 
01.01.4.2.0060 Ring-Raum-Dichtung Øa 200 mm Øi 125 mm W2.1-E 60 mm 

Ring-Raum-Dichtung als geschlossener Dichteinsatz mit einem Durchgang. 
Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten eines Rohres mit Øa 139 bis 
140 mm in Kernbohrung oder Futterrohr mit Øi 200 mm. 

Metallteile in Edelstahl V2A (EN1.4301/AISI 304), Pressplatten 5 mm, EPDM-
Dichtgummi 60mm gegen drückendes Wasser. 

FHRK-Standard 60 geprüft nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 mit FHRK-
Qualitätssiegel ausgezeichnet  
Dichtheit: Gas- und wasserdicht 
Lastfall:   WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 

WU-Beton Beanspruchungsklasse 2 
Wassereinwirkungsklasse DIN 18533  W2.1-E;  

 
 

 1,000 Stk _____________ € _____________ € 

. 
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  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

01.01.4.2.0070 Ring-Raum-Dichtung Øa 200 mm Øi 140 mm W2.1-E 60 mm 

Ring-Raum-Dichtung als geschlossener Dichteinsatz mit einem Durchgang. 
Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten eines Rohres mit Øa 139 bis 
140 mm in Kernbohrung oder Futterrohr mit Øi 200 mm. 

Metallteile in Edelstahl V2A (EN1.4301/AISI 304), Pressplatten 5 mm, EPDM-
Dichtgummi 60mm gegen drückendes Wasser. 

 
FHRK-Standard 60 geprüft nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 mit FHRK-
Qualitätssiegel ausgezeichnet  
 
Dichtheit: Gas- und wasserdicht 
Lastfall:   WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 

WU-Beton Beanspruchungsklasse 2 
Wassereinwirkungsklasse DIN 18533  W2.1-E;  

 
 

 2,000 Stk _____________ € _____________ € 

. 
01.01.4.2.0080 Verbindungsmuffe für KSS-System (MA120-137) 

Kabel-Schutz-System KSS125 mit einer Verbindungsmuffe in 
Manschettentechnik, zur Verbindung/Verlängerung von zwei KSS-Schläuchen. 
Manschetten aus hochwetigem EPDM-Gummi mit Edelstahl-Spannbändern. 
Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar 
 

 
 

 3,000 Stk _____________ € _____________ € 

. 
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01.01.4.2.0090 Gummi-Press-Dichtung Ø 125 mm Zwiebelschnitt Kabel 10 x 04-20 mm 
Gummi-Press-Dichtung geteilt mit Zwiebelschnitttechnik geeignet zum Einbau in 
vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen, zum Abdichten von verlegten Kabeln mit 
herausnehmbaren Zwiebelschnitteinsätzen. Die Kabeldurchmesser sind durch die 
Zwiebelschnitttechnik stufenlos wählbar. Inklusive Stufenlaschen zum Schutz vor 
Durchrutschen. 
 
Metallteile:  Metallteile in Edelstahl V2A EN1.4301/AISI304) 
Pressplatten  5 mm  
Gummiqualität:  EPDM-Dichtgummi 40mm 
 
Dichtheit:  Gas- und wasserdicht 
Lastfall:  WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2 
   DIN 18533 W2.1-E 
 
Kernbohrung/Futterrohr  Ø 125 mm 
Anzahl der Kabel:   0 - 10 
Kabel     Ø 04 - 20 mm 
 

 6,000 Stk _____________ € _____________ € 

. 
01.01.4.2.0100 Gummi-Press-Dichtung Ø 125 mm Zwiebelschnitt Kabel 10 x 04-20 mm 

Gummi-Press-Dichtung geteilt mit Zwiebelschnitttechnik geeignet zum Einbau in 
vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen, zum Abdichten von verlegten Kabeln mit 
herausnehmbaren Zwiebelschnitteinsätzen. Die Kabeldurchmesser sind durch die 
Zwiebelschnitttechnik stufenlos wählbar. Inklusive Stufenlaschen zum Schutz vor 
Durchrutschen. 
 
Metallteile:  Metallteile in Edelstahl V2A EN1.4301/AISI304) 
Pressplatten  5 mm  
Gummiqualität:  EPDM-Dichtgummi 40mm 
 
Dichtheit:  Gas- und wasserdicht 
Lastfall:  WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2 
   DIN 18533 W2.1-E 
 
Kernbohrung/Futterrohr  Ø 125 mm 
Anzahl der Kabel:   0 – 1 
Kabel     Ø 22-54 mm 
 

 6,000 Stk _____________ € _____________ € 

. 
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01.01.4.2.0110 Gummi-Press-Dichtung Ø 125 mm Zwiebelschnitt Kabel 1 x 22-54 mm 
GPD125/G/40/ZS/V2A/EPDM 1x(22-54) 
 
Gummi-Press-Dichtung geteilt mit Zwiebelschnitttechnik 
geeignet zum Einbau in vorhandene Futterrohre oder 
Kernbohrungen, zum Abdichten von verlegten Kabeln 
mit herausnehmbaren Zwiebelschnitteinsätzen. Die 
Kabeldurchmesser sind durch die 
Zwiebelschnitttechnik stufenlos wählbar. Inklusive 
Stufenlaschen zum Schutz vor Durchrutschen. 
 
Metallteile: Metallteile in Edelstahl V2A EN1.4301/AISI304) oder 
V4A (EN1.4571/AISI 316Ti), Pressplatten 5 mm  
Gummiqualität: EPDM-Dichtgummi 40mm 
 
Dichtheit: Gas- und wasserdicht 
Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2 
 DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E 
 
Kernbohrung/Futterrohr Ø 125 mm 
Anzahl der Kabel: 0 - 1 
Kabel Ø 22 - 54 mm 
 
Best.-Nr. GPD125/G/40/ZS/V2A/EPDM 
 1x(22-54) 
Vk.Art.Nr. 485212554124 
 
Fabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder gleichwertig 
Tel. +49 7324 9696-0, info@uga.eu  

 
 

 2,000 Stk _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

01.01.4.2 Summe Gruppe Hauseinführungen ___________ € 
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01.01.4.3 Gruppe Durchführungen 

. 
01.01.4.3.0010 Anschlusstrichter PP DN110 

Anschlusstrichter mit integriertem Trittschutzeinsatz zum Einbetonieren in die 
Bodenplatte für die optimale Abdichtung zum KG-Rohr. Zum Ausgleich eines 
Versatzes (nach dem Betonieren) zwischen Fallrohr und Bodenablauf in jede 
Richtung. 
Maße:  Außendurchmesser: ca. 385 mm; für KG-Rohr Ø a: 110 mm 
Werkstoff:  Trittschutzeinsatz: PP; Trichter: ABS/TPE 
Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2 

Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.2-E 
Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher 
Prüfungen/Normen:  KG2000-Rohre nach DIN EN 14758 

KG-Rohre nach DIN EN 13476-2 
Eigenschaften: mit axialem Toleranzausgleich; einfache Einbindung der 
Dampfsperre über Klebeflansch; stolperfreier Einbau nach DGUV 38 §12a dank 
Trittschutzeinsatz; mit integrierter Libelle zur lagemäßigen Ausrichtung des 
Anschlusstrichters. 

 12,000 Stck _____________ € _____________ € 

. 
01.01.4.3.0020 Mauerkragen EPDM DN/OD 110 

Mauerkragen aus EPDM, Befestigung mit Spannbändern aus nichtrostendem 
Stahl, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr 
DN/OD 110 

 5,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.01.4.3.0030 Mauerkragen EPDM DN/OD 125 

Mauerkragen aus EPDM, Befestigung mit Spannbändern aus nichtrostendem 
Stahl, für Abwasserleitung, aus PP-RohrWortlaut beschrieben DN/OD 125 

 3,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.01.4.3.0040 Mauerkragen EPDM DN/OD 160 

Mauerkragen aus EPDM, Befestigung mit Spannbändern aus nichtrostendem 
Stahl, für Abwasserleitung, aus PP-RohrWortlaut beschrieben DN/OD 160 

 2,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.01.4.3.0050 Mauerkragen EPDM DN/OD 200 

Mauerkragen aus EPDM, Befestigung mit Spannbändern aus nichtrostendem 
Stahl, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr 
Wortlaut beschrieben DN/OD 200 

 2,000 St _____________ € _____________ € 
 

 
 

01.01.4.3 Summe Gruppe Durchführungen ___________ € 

 

01.01.4 Summe Gruppe Kernbohrungen-Durchführungen ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

01.01.5 Gruppe Stundenlohnarbeiten 

01.01.5.1 Gruppe Mannstunden 

. 
01.01.5.1.0010 Facharbeiterstunden 

Facharbeiterstunden für unvorhergesehene Arbeiten, die nicht im 
Leistungsverzeichnis erfasst sind, auf Anordnung der Bauüberwachung und 
anerkanntem Tagesnachweis. 
 

 10,000 h _____________ € _____________ € 

. 
01.01.5.1.0020 Helferstunden 

Helferstunden für unvorhergesehene Arbeiten, die nicht im 
Leistungsverzeichnis erfasst sind, auf Anordnung der Bauüberwachung und 
anerkanntem Tagesnachweis. 
 

 10,000 h _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

01.01.5.1 Summe Gruppe Mannstunden ___________ € 
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  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

01.01.5.2 Gruppe Gerätestunden 

. 
01.01.5.2.0010 Kompressor mit Bedienung 

Kompressor mit Bedienung einschl. An- und Abtransport sowie Betriebsstoffe 
und Werkzeugeinsätze. 

 10,000 h _____________ € _____________ € 

. 
01.01.5.2.0020 Elektrohammer mit Bedienung 

Elektrohammer mit Bedienung einschl. An- und Abtransport sowie 
Werkzeugeinsätze.  

 10,000 h _____________ € _____________ € 

. 
01.01.5.2.0030 LKW bis 7,5 to mit Fahrer 

LKW bis 7,5 to mit Fahrer und allen Betriebsstoffen. 
 5,000 h _____________ € _____________ € 

. 
01.01.5.2.0040 LKW bis 18 to mit Fahrer 

LKW bis 18 to mit Fahrer und allen Betriebsstoffen. 
 

 5,000 h _____________ € _____________ € 

. 
01.01.5.2.0050 LKW bis 30 to mit Fahrer 

LKW bis 30 to mit Fahrer und allen Betriebsstoffen. 
 

 5,000 h _____________ € _____________ € 

. 
01.01.5.2.0060 Bagger bis 12 to mit Bedienung 

Bagger bis 12 to mit Bedienung einschl. An- und Abtransport und aller Betriebsstoffe. 
 
 

 5,000 h _____________ € _____________ € 

. 
01.01.5.2.0070 Bagger bis 22 to mit Bedienung 

Bagger bis 22 to mit Bedienung einschl. An- und Abtransport und aller Betriebsstoffe. 
 

 5,000 h _____________ € _____________ € 
 

 
 

01.01.5.2 Summe Gruppe Gerätestunden ___________ € 

 

01.01.5 Summe Gruppe Stundenlohnarbeiten ___________ € 

 

01.01 Summe Untertitel Erdarbeiten ___________ € 

 
 

01 Summe Titel Allgemein ___________ € 
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02 Titel Basisprogramm 

02.01 Untertitel Umbau Mensa 

02.01.1 Gruppe Abbrucharbeiten 

02.01.1.1 Gruppe Abbruch Fenster Türen 

. 
02.01.1.1.0010 Fenster Kunststoff abbrechen Entsorgen 

Gegenstand Abbruch:    EIngangtürer 
Teiligkeit Tür:     einteilig 
Leistungsumfang Abbruch-/Rückbauarbeiten:einschl. Blendrahmen 
Füllung Rahmen Fenster/Tür/Tor:   mit Verglasung/Füllung 
Art/Umfang Abbruch-/Rückbaumaßnahme:  Totalabbruch 
Baustoff, Bauteil:    Kunststoff 
Schadstoffbelastung Baustoff:   nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Dicke [mm] Rahmen:    68,000 mm 
Dicke [mm] Verglasung Fenster/Tür/Tor:  25,000 mm 
Technologie Abbrucharbeiten:   von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten 
Anforderung Abbruchverfahren:   staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Ausführungsort:     innerhalb des Bauwerks 
Arbeitshöhenbereich [m]:    bis 3,00 
Erschwernis Bauausführung:   keine Erschwernisse 
Entsorgungsarbeiten:    auf LKW AN laden, transportieren, 
entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Abfallschlüssel nach AVV:   170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]:    bis 10 
Einzelflächenbereich [m2]:   über 2 bis 3 
Geschossebene:     in allen Geschossen 
 

 2,000 St _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

02.01.1.1 Summe Gruppe Abbruch Fenster Türen ___________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

02.01.1.6 Gruppe Abbruch Wände massiv 

. 
02.01.1.6.0010 Türöffnung brechen, neue Türöffnung anlegen 125 x 250 x 24 

 

Vorhandene Türöffnung von 1,00 m auf eine Breite von 1,25 verbreitern. Incl. 
Dem verlegen von zwei neuen Türtürzen incl Dämmung 8 cm. Wandstärke bis 
24 cm + 8 cm 
Gegenstand Abbruch:     Tür/Fensterdurchbruch im 

Bereich eier vorhandenen Tür 
vergrößern 

Bearbeitung Schlitz/Aussparung/Öffnung:  stemmen 
Mauerwerk:     Mauerwerk 
Baustoff, Bauteil:    Mauerziegel/Leichtebtonmauerwerk 
Schadstoffbelastung Baustoff:   nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Zuordnungskriterium Abfallstoff:   gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 2023 
Charakterisierung gemischter Bauschutt nach EBV: RC-1 nach EBV 2023, 
Anlage 1, Tabelle 1 
Einzelgrößenbereich [cm2] Aussparung/Öffnung: über 20000 bis 25000 
Tiefenbereich [cm] Aussparung/Öffnung:  über 20 bis 25 
Oberflächenausführung Wand/aufgehendes Bauteil/Decke: Putz, 2-seitig, mit 
Beschichtung  
Ausbildung Untergrundfläche:   senkrecht 
Wichte [kN/m3] Abbruchstoff:   15 
Ausführungsort:     innerhalb des Bauwerks 
Arbeitshöhenbereich [m]:   bis 1,5 
Technologie Abbrucharbeiten:   Geräteeinsatz möglich 
max. Gesamtgewicht [t] Geräteeinsatz:  5 
Anforderung Abbruchverfahren:   erschütterungs-, lärm-, 
staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Entsorgungsarbeiten: auf LKW AN   laden, transportieren, entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Abfallschlüssel nach AVV:    170102 Ziegel 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]:     bis 10 
Geschossebene: Erdgeschoss 
 
Stemmen ist auf ein Minimum zu reduzieren um Risse im angrenzenden 
Mauerwerk zu vermeiden. Erforderliche Betonfertiteilstürze liefern und auf neue 
Höhe einbauen und mit Quellmörtel unterfüttern. 
Die Schnittstellen und neue Rohbaufächen sowie Ausbrüche sind auf das neue 
Türmaß bei zuarbeiten und zu verputzen. 
Die statisch erforderliche Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen sind 
einzukalkulieren. 

 2,000 St _____________ € _____________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

 
 

 
 

02.01.1.6 Summe Gruppe Abbruch Wände massiv ___________ € 

 
 

02.01.1 Summe Gruppe Abbrucharbeiten ___________ € 

 
 

02.01 Summe Untertitel Umbau Mensa ___________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

02.02 Untertitel Vordach Schulhofüberdachung 

02.02.1 Gruppe Betonarbeiten 

. 

BESONDERE VOBEMERKUNGEN BETONARBEITEN: 
 
Für die Ausführung werden zugrunde gelegt: 
 

 DIN 1045 und DIN 18331 
 

Die Einheitspreise verstehen sich, wenn nicht anders beschrieben, ohne Liefern, Biegen und Verlegen der Bewehrung. Diese 
wird gesondert abgerechnet. Die Schal- und Bewehrungspläne, sowie die Biege- und Schneidelisten werden dem Unternehmer 
zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung der Stahlmassen erfolgt nach den tatsächlich eingebauten Massen ohne Verschnitt. 
Eine Unterscheidung zwischen Beton und Stahlbeton erfolgt nicht. Grundsätzlich gelten hier die Angaben in den Schalplänen 
bzw. die des Statikers an der Baustelle. 
Nicht erfasste Arbeiten werden entsprechend den Einheitspreisen des Angebotes nachkalkuliert und vergütet. 
In die entsprechenden Einheitspreise sind einzurechnen: 
 
- Das Einmessen, Anlegen und Ausschalen von Decken- u. Wanddurchbrüchen sowie Wandschlitzen nach Zeichnung und 

Angabe. (Schließen siehe gesonderte Pos.) 
- Das eventuell erforderliche Einbetonieren von bauseits gelieferten Rohren, Ankerplatten und Dübeln und dergleichen. 
- Das Abschalen der Außenkante Bodenplatte. 
- Das Einlegen von Dreikantleisten 25/25 mm bei allen Sichtbetonflächen nach Zeichnung und Angabe, ebenso bei 

Betonierfugen, einschließlich Entfernen beim Ausschalen. 
- Das Entfernen von Schalungseisen und Rödeldrähten bis 2 cm unter Oberfläche und Schließen mit reinem  Zementmörtel. 

Bei Kunststoffspreizen müssen die Öffnungen mit unauffälligen, dichten Dübeln verschweißt  werden. 
- Das Entgraten aller Decken- und Wandflächen sofort nach dem Ausschalen. 
- Das ebene Abreiben und Glätten von allen, sichtbaren Abschlüssen von Mauern, Brüstungen und dergleichen. 
- Das Einlegen von Anschlussbewehrung für die Querwände. Bei Fertigschalung sind eventuell spezielle Schalungshilfen zu 

verwenden. 
- Das Überdecken von Öffnungen aller Art bis 1,01 m Breite. Das Anlegen von Fenster und Türwangen wird 
-  Die Gerüsterstellung im Gebäudeinneren zur Erstellung und Schalung der Betonwände ist einzukalkulieren. Außen wird ein 

Arbeits und Schutzgerüst bauseits erstellt. 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

02.02.1.1 Gruppe Fundamente 

. 
02.02.1.1.0010 Fundamentaushub ausheben entsorgen 

Aushub von Einzel- und Streifenfundamentenin unterschiedlichen Abmesungen 
als Maschinenaushub herstellen und Aushub aufladen und abtransportieren auf 
selbst zu wählende Kippe einschl. Kippgebühren. 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020 
Aushubtiefe:      0,00 m bis ca. 1,20  m 
Homogenbereich:   Bodengruppe II DIN 18196 (Auffüllung 
feinkörnig) 
Bodenklasse nach DIN 18300: 3-4 
Klasse nach TR LAGA (Alt): Z0/BM-0 
Anteil Steine/Blöcke (Masse %) ca. 0-15 
Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif, steif halbfest 
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. 

 25,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
02.02.1.1.0020 Zulage für Handschachtung Fundament 

Zulage zu den vorgenannten Positionen Fundamentaushub für 
Handschachtung an kleinen (< 0,5 cbm) unzugänglichen Stellen, wo 
Maschineneinsatz nicht möglich. Handschachtung erfolgt nur auf Anweisung 
der Bauüberwachung. 

 5,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
02.02.1.1.0030 Sauberkeitsschicht d = 5 cm Fundamente 

Sauberkeitsschicht d = 5 cm, aus unbewehrten Beton C 8/10 mit 
Expositionsklasse X0 unter den Einzelfundamenten 
 

 40,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
02.02.1.1.0040 Magerbetonauffüllung 

Magerbetonauffüllung, aus unbewehrtem Beton C 8/10 mit Expositionsklasse 
X0 unter Gründungsbauteilen als Bodenaustausch bei nicht tragfähigem 
Baugrund.   
 

 5,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
02.02.1.1.0050 Schalung für Streifen- und Einzelfundament 

Schalung für Streifen und Einzelfundamente in unterschiedlichen Abmessungen 
 

 130,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
02.02.1.1.0060 Fundamente aus Stahlbeton, Beton: C 25/30 

Fundamente aus Stahlbeton, wie Streifen-, Einzel- und Plattenfundamente, 
Frostriegel u. dgl., in verschiedenen Querschnitten auf Sauberkeitsschicht 
Beton: C 25/30 
 

 20,000 m3 _____________ € _____________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

. 
02.02.1.1.0070 Köcher für Stahlbau 25/25/60 cm, liefern, einbauen 

Köcher für Stahlbau 25/25/60 cm, liefern und einbauen und nach Einbau der 
Stahlteile vergießen.  

 38,000 Stck _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

02.02.1.1 Summe Gruppe Fundamente ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

02.02.1.2 Gruppe Betonstahl 

. 
02.02.1.2.0010 Baustahl BST 500 S (B 500 SA) 

Baustahl BST 500 S (B 500 SA), nach Liste biegen und einschl. Abstandshalter 
einbauen. Es werden nur die in den Schneide- und Biegelisten angegebenen 
Mengen vergütet. Mehrmengen auf gesonderten Nachweiß. Durchmesser 6 - 
28 mm 
 

 1.000,000 kg _____________ € _____________ € 

. 
02.02.1.2.0020 Stahlstützen incl.Kopf-/Fußpl. 

Stahlstützen als Normprofil incl. angeschweißter Kopf- und Fußplatte liefern 
und an Holz mittels Schrauben M12 sowie an Beton mit Dübel M 12 montieren. 
 

 200,000 kg _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

02.02.1.2 Summe Gruppe Betonstahl ___________ € 

 
 

02.02.1 Summe Gruppe Betonarbeiten ___________ € 

 
 

02.02 Summe Untertitel Vordach Schulhofüberdachung ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

02.03 Untertitel Erweiterung Grundschule Basisprogramm 

02.03.1 Gruppe Betonarbeiten 

. 

BESONDERE VOBEMERKUNGEN BETONARBEITEN: 
 
Für die Ausführung werden zugrunde gelegt: 
 

 DIN 1045 und DIN 18331 
 

Die Einheitspreise verstehen sich, wenn nicht anders beschrieben, ohne Liefern, Biegen und Verlegen der Bewehrung. Diese 
wird gesondert abgerechnet. Die Schal- und Bewehrungspläne, sowie die Biege- und Schneidelisten werden dem Unternehmer 
zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung der Stahlmassen erfolgt nach den tatsächlich eingebauten Massen ohne Verschnitt. 
Eine Unterscheidung zwischen Beton und Stahlbeton erfolgt nicht. Grundsätzlich gelten hier die Angaben in den Schalplänen 
bzw. die des Statikers an der Baustelle. 
Nicht erfasste Arbeiten werden entsprechend den Einheitspreisen des Angebotes nachkalkuliert und vergütet. 
In die entsprechenden Einheitspreise sind einzurechnen: 
 
- Das Einmessen, Anlegen und Ausschalen von Decken- u. Wanddurchbrüchen sowie Wandschlitzen nach Zeichnung und 

Angabe. (Schließen siehe gesonderte Pos.) 
- Das eventuell erforderliche Einbetonieren von bauseits gelieferten Rohren, Ankerplatten und Dübeln und dergleichen. 
- Das Abschalen der Außenkante Bodenplatte. 
- Das Einlegen von Dreikantleisten 25/25 mm bei allen Sichtbetonflächen nach Zeichnung und Angabe, ebenso bei 

Betonierfugen, einschließlich Entfernen beim Ausschalen. 
- Das Entfernen von Schalungseisen und Rödeldrähten bis 2 cm unter Oberfläche und Schließen mit reinem  Zementmörtel. 

Bei Kunststoffspreizen müssen die Öffnungen mit unauffälligen, dichten Dübeln verschweißt  werden. 
- Das Entgraten aller Decken- und Wandflächen sofort nach dem Ausschalen. 
- Das ebene Abreiben und Glätten von allen, sichtbaren Abschlüssen von Mauern, Brüstungen und dergleichen. 
- Das Einlegen von Anschlussbewehrung für die Querwände. Bei Fertigschalung sind eventuell spezielle Schalungshilfen zu 

verwenden. 
- Das Überdecken von Öffnungen aller Art bis 1,01 m Breite. Das Anlegen von Fenster und Türwangen wird gesondert 

vergütet, wenn diese geschalt sind. Statisch erforderliche Stürze werden gesondert vergütet. 
 

02.03.1.1 Gruppe Fundamente 

. 
02.03.1.1.0010 Sauberkeitsschicht d = 5 cm Bodenplatte 

Sauberkeitsschicht d = 5 cm, aus unbewehrten Beton C 8/10 mit 
Expositionsklasse X0 unter der Bodenplatte 
 

 140,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.1.0020 Schalung für Streifen- und Einzelfundament 

Schalung für Streifen und Einzelfundamente in unterschiedlichen Abmessungen 
 

 10,000 m2 _____________ € _____________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

. 
02.03.1.1.0030 Fundamente aus Stahlbeton, Beton: C 25/30 

Fundamente aus Stahlbeton, wie Streifen-, Einzel- und Plattenfundamente, 
Frostriegel u. dgl., in verschiedenen Querschnitten auf Sauberkeitsschicht 
Beton: C 25/30 
 

 1,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.1.0040 Stb-Bodenplatte C 25/30 XC2 WF, ÜK1, d= 25 cm 

Stahlbetonbodenplatten, auf 2 Lagen PE-Folie und Sauberkeitsschicht 
einbauen. Die Folie ist im Preis einzurechnen. Oberfläche manuell geglättet, 
ohne Gefälle herstellen. Die Oberfläche muss so hergerichtet werden, dass 
darauf ohne weiteres ein Estrich verlegt werden kann. 
 
Beton:    C25/30 
Expositionsklasse:  XC2 WF 
Überwachungsklasse:  ÜK 1 
Dicke:    25 cm 
 

 140,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.1.0050 Randschalung der Bodenplatte, h= bis 30 cm. 

Randschalung der Bodenplatte, h= bis 25 cm incl. der Bodenplattenrücksprünge an den 
Fenstern. 
 

 35,000 m _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

02.03.1.1 Summe Gruppe Fundamente ___________ € 
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02.03.1.2 Gruppe Wände 

. 
02.03.1.2.0010 Hohlwand 24 cm C25/30 H=3,83 

Stahlbetonwände als teilelementierte Wände (Elementwände), bestehend aus 
Elementtafeln und Ortbetonergänzung gemäß Zulassungsbescheid.. 
Wandschalen im Stoßbereich mit Dreikantleisten gefast Leistung inkl. 
Kernbeton sowie der notwendigen Abstützungen; inkl. Verspachtelung der 
Stoßfugen an der Innenseite der Elementtafeln. Oberfläche schalungsglatt, 
spachtel- oder tapezierfähig 
 
Bewehrung für Kernbeton, Stoßfugenüberdeckung und Elementtafeln 
(Gitterträger) laut Statik in gesonderter Position. 
Ortbeton:    C 25/30  
Elementdicke:  6 cm (Aussenschale)+ 6cm (Innenschale) 
Kerndicke:  12 cm 
Wanddicke:  24 cm 
 Wandhöhe:  3,83-5,10 
 

 190,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.2.0020 Zulage: Wand oben dem Dachverlauf (Pult) angepasst 

Zulage für die Ausführung der Hohlwände dem Dachverlauf (Pult) angepasst 
 

 90,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.2.0030 Fugenblech 80 mm unterer Anschluss 

Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von horizontalen und vertikalen 
Arbeitsfugen gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, sowie gegen 
Bodenfeuchte unter Beachtung der Herstellerangaben gemäß ETA 15/0003 
und allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-5120/231/09 MPA-BS 
einbauen. 
 
Blechbreite:    80mm 
Mindesteinbindetiefe:   30mm 
zulässiger Wasserdruck:   1,0bar 
Lieferung einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel (Haltebügel, 
Stoßklammern). 
 

 40,000 m _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.2.0040 Zulage: Leeröffnungen anlegen Betonwand 

Leeröffnungen >2,5 qm in vorgenannten Betonwandpositionen fachgerecht 
anlegen, Wangen ohne Anschläge 
 

 30,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
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02.03.1.2.0050 Wanddurchbruch Betonwand  - 0,1 m2 

Duchbruch in Betonwände herstellen. 
Wanddicke: 20cm bis 25cm (Innen- bzw. Außenwand) 
Flächenabwicklung: bis 0,1 m2 

 10,000 St _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.2.0060 Wandaussparung Betonwand 0,1-0,25 m2 

Für Heizung-, Lüftung- und Stromleitungen bzw. Rohrleitungen in Betonwände 
Aussparung herstellen. 
Wanddicke: 20cm bis 25cm (Innen- bzw. Außenwand) 
Flächenabwicklung: bis 0,25 m2 
 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.2.0070 Wandaussparung Betonwand 0,25-0,5 m2 

Für Heizung-, Lüftung- und Stromleitungen bzw. Rohrleitungen in Betonwände 
Aussparung herstellen. 
Wanddicke: 20cm bis 25cm (Innen- bzw. Außenwand) 
Flächenabwicklung: bis 0,25 m2 

 2,000 St _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.2.0080 Wandaussparung Betonwand 0,5-1,0 m2 

Für Heizung-, Lüftung- und Stromleitungen bzw. Rohrleitungen in Betonwände 
Aussparung herstellen. 
Wanddicke: 20cm bis 25cm (Innen- bzw. Außenwand) 
Flächenabwicklung: bis 0,25 m2 

 2,000 St _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.2.0090 Wanddurchbruch schließen 0,5 m2 

Wände bis 0,50 m2 Flächenabwicklung nach Verlegen der Leitungen 
fachgerecht durch Beibetonieren schließen. Diese Arbeiten kommen nach Abruf 
durch die Bauleitung zu einem späteren Zeitpunkt zur Ausführung. 
Rohrleitungen sind, falls nicht bereits seitens der Installation vorhanden, mit 
Schutzmaterial zu ummanteln.  
 

 3,000 St _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

02.03.1.2 Summe Gruppe Wände ___________ € 



 
Projekt: 995 VG Wirges, Erweiterung GS Wirges 
LV: 995-012-KGR300 Rohbauarbeiten  Datum: 22.07.2026 
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 41 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
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02.03.1.3 Gruppe Decken 

. 
02.03.1.3.0010 Ortbetondecke E1 C 25/30 XC1 WO, ÜK2, d = 20 cm 

Stahlbetondecke C 25/30 XC1 WO, ÜK1, d = 20 cm, mit Schalung 
Stockwerkshöhe 3,83 
Stahlbetondecken als Ortbetondecke einschließlich glatter Schalung aus 
nichtsaugenden Schaltafeln mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen. In den 
EP einzurechnen sind die Deckenschalung, die 
notwendigen Unterstützungen und die Abschalungen des Deckenrands. 
Einschließlich Kunstoff - Abstandshalter als Drunterleisten unter Bewehrung. 
Die Vergütung der Bewehrung erfolgt auf Grundlage der Stahllisten des 
Statikers in gesonderter Position. 
 
Ausführung Untersicht:  glatt 
Plattendicke:   20 cm 
Betongüte:   C 25/30 
Expositionsklasse:  XC1 WO 
Überwachungsklasse:  ÜK 1 
Stockwerkshöhe:  3,83 m i.L. 
 

 190,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.3.0020 Aussparung Gesch. Decke, bis 1,01-1,5 m2 

Herstellen von Aussparungen in Geschossdecke aus Ortbeton, und nach Verlegen der 
Leitungen fachgerecht durch beibetonieren schließen incl Schalung. Konstruktiver 
Bewehrung und Anarbeiten an die Leibungen, Durchführungen und Einbauteile. 
Diese Arbeiten kommen nach Abruf durch die Bauleitung zu einem späteren Zeitpunkt 
zur Ausführung.Rohrleitungen sind, falls nicht bereits seitens der Installation 
vorhanden, mit Schutzmaterial zu ummanteln. 
 
Einzelgröße bis  1,01-1,5 m2. 
Deckenstärke:   20 cm 
 

 5,000 St _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

02.03.1.3 Summe Gruppe Decken ___________ € 
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02.03.1.4 Gruppe Betonbauteile 
. 

Anhand der nachfolgenden Positionen werden alle örtlich zu schalenden Stützen, Stürze Unterzüge Ringbalken etc hergestelt. 
Die Abrechnung erfolgt getrennt nach Beton, Schalung und Bewehrung. Die Bauteile sind mit lichten Maßen, Öffnungen mit 
lichten Öffnungsbreiten in Ansatz zu bringen. Kreuzungspunkte werden nur einfach berechnet. Für die Abrechnung der 
Schalung gelten nur die mit den Betonteilen in Berührung kommenden Flächen. Erforderliche Abstützungen und Verdichtungen 
sind in den Einheitspreisen enthalten.  
 

. 
02.03.1.4.0010 Rauhe Schalung für Betonteile 

Raue Schalung für Betonbauteile gemäß Vorbemerkung fachgerecht herstellen 
und nach Ablauf der Einschalfristen wieder entfernen. 

 120,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.4.0020 Zulage Sichtbetonschalung 

Sichtbetonschalung für Betonbauteile gemäß Vorbemerkung fachgerecht 
herstellen und nach Ablauf der Einschalfristen wieder entfernen. 

 120,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.4.0030 Beton C 25/30 gemäß Vorbem. 

Beton C 25/30 in die Schalung der Betonbauteile gemäß Vorbemerkung 
fachgerecht einbringen. 
 

 5,000 cbm _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

02.03.1.4 Summe Gruppe Betonbauteile ___________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

02.03.1.5 Gruppe Betonstahl 

. 
02.03.1.5.0010 Betonstahl BSt 500 MA 

Baustahlgewebe BST 500 MA als Lagermatten liefern, schneiden, biegen und 
einschl. Abstandshalter einbauen. Es werden nur die in den Verlegelisten 
angegebenen Mengen vergütet, die Unterstützungskörbe für die obere 
Bewehrungslage werden hier mit angegeben und somit vergütet. Mehrmengen 
nur auf bes. Nachweis und durch Angabe und Abnahme durch die 
Bauüberwachung. 
 

 3.500,000 kg _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.5.0020 Baustahl BST 500 S (B 500 SA) 

Baustahl BST 500 S (B 500 SA), nach Liste biegen und einschl. Abstandshalter 
einbauen. Es werden nur die in den Schneide- und Biegelisten angegebenen 
Mengen vergütet. Mehrmengen auf gesonderten Nachweiß. Durchmesser 6 - 
28 mm 
 

 2.600,000 kg _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.5.0030 Betonstahl Fertigteile BSt 500 (A) 

Betonstabstahl nach DIN 1045-1, schneiden, biegen und verlegen, für 
Elementwände im Fertigteilwerk nach Bewehrungsplänen. Die Abrechnung 
erfolgt nach Stahllisten ohne Berechnung von Mehrkosten infolge Überlängen 
oder dergleichen. 
 Ausführung: B 500 A, Gitterträger, alle Durchmesser, alle Längen 
 

 2.060,000 kg _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.5.0040 Baustahlgewebe-Unterstützungskörbe 

Baustahlgewebe-Unterstützungskörbe alle Typen verlegen. Bei Sichtbeton sind 
Unterstützungskörbe mit Kunststoffabstandshalter zu verwenden. Abrechnung 
nach Stahlisten vom Tragwerksplaner. 
 

 600,000 kg _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

02.03.1.5 Summe Gruppe Betonstahl ___________ € 



 
Projekt: 995 VG Wirges, Erweiterung GS Wirges 
LV: 995-012-KGR300 Rohbauarbeiten  Datum: 22.07.2026 
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 44 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

02.03.1.6 Gruppe Abdichtung 

. 
02.03.1.6.0010 Grundierung Sockel 

Grundierung aus, 1:1 Raumteilen mit Wasser verdünnt, aufbringen. Verbrauch: 
ca. 75 - 150 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 
 

 40,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.6.0020 Sockelabdichtung gegen Wassereinwirkungsklasse W2.1-E: 

Flächenabdichtung gegen Wassereinwirkungsklasse W2.1-E: 
"mäßige Einwirkung von drückendem Wasser" nach DIN 18533, Stand 07/2017 
aus der reaktivabbindenden, 2-komp. Dickbeschichtung in 2 Arbeitsgängen in 
einer Mindesttrockenschichtdicke von. 4 mm auftragen. Auf den Bereich, der 
einen Putzauftrag erhalten soll, Spritzbewurf vollflächig auf die 
durchgetrocknete Sockelabdichtung aufbringen. 
Verbrauch: 
24h-Reaktivabdichtung ca. 4,3 kg/m² 
Glasseidengewebe 1,10 m²/m² 

 40,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.6.0030 Tür-/Fensteranschlüsse 50 cm hoch reingen abdichten 

Tür-/Fensteranschlussprofile, Höhe ca. 50 cm an denen die Sockelabdichtung 
angearbeitet wird, von Schmutz, Fett und sonstigen haftungsmindernden 
Bestandteilen befreien. 

a. Kunststoffprofile anrauen und mit Verdünnung reinigen. 
b. Beschichtete Aluprofile mit Verdünnung reinigen 
c. Aluminiumprofile mit Verdünnung reinigen. Danach Aluminiumprofile 

mit Universalbauharz grundieren und frisch in frisch mit feinem 
Quarzsand (0,1 bis 0,5 mm) abstreuen. 

d. Holzprofile reinigen 
Abdichtung der Tür-/Fensteranschlüsse aus der 2-komp., Reaktivabdichtung in 
mindestens 2 Arbeitsgängen voll deckend im Schlämm- Spachtelverfahren 
aufbringen. Im ersten Arbeitsgang wird im Übergangsbereich zu den Tür-
/Fensterprofilen die Dichtfolie vollflächig eingearbeitet. 
Verbrauch: 
- 24 h Reaktivabdichtung 4 ca.4,5 kg/m² 
 - Glasseidengewebe 1,10 m²/m² 
 

 10,000 m _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

02.03.1.6 Summe Gruppe Abdichtung ___________ € 
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 Übertrag: 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

02.03.1.7 Gruppe Elektroverkabelung Wand  

. 
02.03.1.7.0010 Technische Bearbeitung der Einplanung Elektroinstallation 

Technische Bearbeitung der Einplanung Elektroinstallation 
 

 1,000 psch  _____________ € 

. 
02.03.1.7.0020 Betonbau Geräte-Verbindungsdose mit Putzhaut 1-teilig, Tiefe 68,5 mm 

Geräte-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Werksfertigung, 
Klebebefestigung auf Stahlschalung 
Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Geräte-Verbindungsdose nach DIN 
EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, mit Putzhaut 
Installationsöffnung Ø 60 mm, Tiefe 68,5 mm, Rohreinführung durch 
Ausstanzen mit Rohrkupplung, mit integrierter Rohrrückhaltung, Frontteil 
ausschlagbar, verdrehungssicher aneinanderreihbar im Kombinationsabstand 
71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, mit 4 Schraubdomen und 2 
Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben 
 
 

 25,000 Stk _____________ € _____________ € 

. 
02.03.1.7.0030 Elektro-Leerwellrohr Beton mittel, Biegsam 

Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22, Maße DIN EN 60423, nicht 
flammenausbreitend, aus PVC-U mit Kunststoffmantel aus PVC-P, mit 
hochgleitfähiger Innenschicht, doppelwandig, innen gewellt, außen glatt, 
biegsam, Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit mittel, Schlagfestigkeit 
mittel,Dauergebrauchs- und Installationstemperatur min. -25°Cmax. +60°C, 
fachgerecht in der Stahlbetonhohlwand einziehen. 
 
 

 100,000 m _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

02.03.1.7 Summe Gruppe Elektroverkabelung Wand  ___________ € 

 
 

02.03.1 Summe Gruppe Betonarbeiten ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

02.03.2 Gruppe Mauerwerk 

02.03.2.1 Gruppe Kalksandsteinmauerwerk 
. 

Technische Vorbemerkungen für Mauerwerk aus KS-Plansteinen mit Dünnbettmörtel 

 
Sofern in den Ausführungsplänen oder den statischen Berechnungen keine gesonderten Hinweise gegeben sind, wird KS-
Plansteinmauerwerk als Mauerwerk ohne Stoßfugenvermörtelung nach DIN EN 1996 ausgeführt. Die Steine werden knirsch 
versetzt. Stoßfugenbreiten > 5 mm und < 10 mm sind beim Mauern beidseitig mit Mörtel zu schließen. Werden an das 
Mauerwerk Anforderungen an Schlagregenschutz, Schallschutz, Luft- oder Winddichtheit gestellt, so ist zumindest ein 
einseitiger Putzauftrag von OK Rohdecke bis UK Rohdecke erforderlich. 

 
BAUTEILE ZUR SYSTEMERGÄNZUNG: 
Bei der Beschreibung von Wänden werden darin enthaltene Bauteile zur Systemergänzung übermessen - wie z.B. 
Fensterstürze, U-Schalen, KS-Kimmsteine oder Gurtrollersteine. Der Mehraufwand zum Einbau der Bauteile zur 
Systemergänzung (in der Regel andere Materialkosten) ist besonders zu beschreiben. 
 
KIMMSCHICHTEN/HÖHENAUSGLEICHSSCHICHTEN: 
Das Aufmauern der Wände beginnt grundsätzlich mit einer Ausgleichsschicht aus Normalmauermörtel der Mörtelklasse M10 
nach DIN EN 998-2, Dicke t= 1 bis 3 cm. In dieser Ausgleichsschicht können die KS-Kimmsteine bzw. KS-Wärmedämmsteine 
oder das aufgehende Mauerwerk versetzt werden. 
Die Ausgleichsschicht dient zur Herstellung eines planebenen Niveaus in Längs- und Querrichtung und dem Ausgleich von 
Unebenheiten in der Betondecke. Das genaue Anlegen der Ausgleichsschicht ist bei Mauerwerk mit Dünnbettmörtel besonders 
wichtig, da in den darüber liegenden Schichten keine Unebenheiten mehr ausgeglichen werden können. In den folgenden 
Schichten ist der Dünnbettmörtel für die Lagerfugen vollflächig mit geeignetem Werkzeug (z.B. Mörtelschlitten) aufzutragen. Die 
Lagerfugendicke im fertigen Mauerwerk soll 2 mm betragen. Die Verwendung von Keilen zum Ausrichten der Steine ist nicht 
zulässig. Der ausquellende Dünnbettmörtel ist nach dem Ansteifen mit dem Spachtel oder einem Schwammbrett glatt zu 
streichen. 
 
WANDANSCHLÜSSE MIT KS-STUMPFSTOSSTECHNIK: 
Sofern in den Ausführungsplänen oder den statischen Berechnungen keine gesonderten Hinweise gegeben sind, gelten 
folgende Vorgaben zur Stumpfstoßtechnik: Wandanschlüsse sind in der bewährten Stumpfstoßtechnik auszuführen. Dabei sind 
nach konstruktiven Erfordernissen in den Mörtelfugen Edelstahl-Flachstahlanker einzulegen. Die Anschlussfugen sind aus 
statischen und schalltechnischen Gründen vollflächig zu vermörteln. Bei einschaligen Wänden mit Schallschutzanforderungen 
empfiehlt es sich, die Trennwand durchstoßen zu lassen und die flankierenden Wände (z.B. Tragschalen der Außenwände) 
stumpf anzuschließen. Kelleraußenecken werden im Verband gemauert. 
 

. 
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02.03.2.1.0010 KS-Kimmschicht Wärmedämmstein (Lambda R = 0,33 W/m·K) 20-1.2 (240) 
H=11,3cm 

Kimmschicht aus KS-Wärmedämmsteinen auf einer Mörtelausgleichsschicht (1-
3cm) Mörtelklasse M 10 (s. Technische Vorbemerkungen). 
Recyclingfähiger KS-Wärmedämmsteine nach DIN EN 771-2 / DIN 20000-402. 
Für aufgehendes Mauerwerk unter Verwendung von Dünnbettmörtel DM nach 
DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. 
 
Wanddicke: 24,0 cm 
Steinhöhe: 11,3 cm 
Steinlänge: 49,8 cm 
 
Kimm-Mörtelklasse: M10 (1-3cm Dicke) 

 
 

 10,000 m _____________ € _____________ € 

. 
02.03.2.1.0020 Trennwand-Platten Einsatz bei Mauerwerkswänden 

Haustrennwand-Platten aus Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen der 
Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V., gesundheitlich unbedenklich nach der 
Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie 97/69 Nota Q; 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK; 
Anwendungstyp T (DIN 18165); 
Anwendungsgebiet WTH-sh (DIN V 4108-10); 
Nichtbrennbar, Euroklasse A 1 (DIN EN 13 501), Schmelzpunkt > = 1.000°C 
(DIN 4102); 
Durchgehend wasserabweisend mit Nachweis der langzeitigen 
Wasseraufnahme; 
Bezeichnugsschlüssel: MW-EN 13162-T6-WL(P)-SD30-CP5 
Abmessung: 1200 x 1900 mm 
Dicke: 30 mm 
 
liefern und verlegen. An der tragenden Wand Mörtelnasen und andere 
Unebenheiten entfernen. Dämmplatten beim Aufmauern der zweiten 
Mauerschale lose einstellen oder punktweise ankleben. Die Platten dicht 
stoßen und die Plattenstöße von Mörtel freihalten um Schallbrücken zu 
vermeiden. 
 

 40,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
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02.03.2.1.0030 KS-Planstein KS-R (P) 8DF 12-2.0 (240) 

Mauerwerk DIN EN 1996, ohne Stoßfugenvermörtelung, Recyclingfähiger 
Kalksandstein nach DIN EN 771 2 in Verbindung mit DIN 20000 402, inkl. 
Kimm- und Höhenausgleich-schichten, KS-R P versetzt in Dünnbettmörtel nach 
DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. 
Wanddicke: 24,0 cm 
Steinhöhe: 24,8 cm 
Steinlänge: 24,8 cm 
 
Mörtelklasse: DM 

 
 40,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
02.03.2.1.0040 Maueranschlussschiene HMS 25/15-D 

Maueranschlussschiene HMS 25/15-D  
zur Befestigung von Mauerwerk mit Maueranschlussankern Typ ML, 
Sendzimirverzinkt (SV),  Einzellänge 2500mm, Belastung Z/Q = 
1,2/1,5kN/Befestigungspunkt, oder gleichwertig zum Einbetonieren liefern und 
gemäß Einbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers an der Schalung 
befestigen. 
 

 
 10,000 m _____________ € _____________ € 
 

 
 

02.03.2.1 Summe Gruppe Kalksandsteinmauerwerk ___________ € 

 
 

02.03.2 Summe Gruppe Mauerwerk ___________ € 

 

02.03 Summe Untertitel Erweiterung Grundschule 
Basisprogramm ___________ € 

 

02 Summe Titel Basisprogramm ___________ € 
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03 Titel Start Chancen Programm 

03.01 Untertitel Innerer Umbau Grundschule 

03.01.1 Gruppe Abbrucharbeiten 

03.01.1.1 Gruppe Schutzarbeiten 

. 
03.01.1.1.0010 Fahrgerüst 1,50/2,85/ innen max 3,50 m 

Fahrgerüst nach DIN 4420-3 "Ausgewählte Gerüstbauarten und ihre 
Regelausführungen" bzw. Zulassungsbescheid 
DIN EN 1004 "Fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen". Mit integriertem 
Leiteraufstieg, auf- und abbauen,  umsetzen und vorhalten. 
 
Mit Gebrauchsüberlassung für andere Gewerke.  
 
System:  Stahlrohrgerüst 
Lastklasse 3 (200 kg) nach DIN 12811-1 "Arbeitsgerüste" 
Vorhaltedauer: 4 Wochen 
Einsatz im Gebäudeinneren  
 
Abmessungen der Grundfläche des Fahrgerüstes: 
Breite:    1,50 m 
Länge:    2,85 m 
Zul. Max. Höhe innen:  2,50 m 
Benötigte Höhe:   3,50 m  
 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.1.0020 Malerabdeckfolie zum Schutz von  Wandfliesen, Fenstern, Türen, innen 

Schutzabdeckung von Wandfliesen, Fenstern und Türen, innen einschließlich 
Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung. Abdeckung bestehend 
aus: reißfeste Abdeckplane, Dicke ca. 0,15 mm und Klebeband 
 
 

 200,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.1.0030 Abdeckvlies zum Schutz der Bodenflächen, innen 

Ganzflächige besondere Schutzabdeckung von Bodenflächen, einschließlich 
Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung. Abdeckung bestehend aus: 
Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband. Dicke = 260g/m². 
 

 200,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.1.0040 alukaschierter Abdeckkarton mit PE 

Schutz von Wand-/Bodenbelägen mittels Alukaschiertem, PE beschichtetem 
Abdeckkarton fixieren, einschließlich späterer fachgerechter Entsorgung.   
 

 170,000 m2 _____________ € _____________ € 
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  _________________ € 
 

 

.03.01.1.1.0050 Staubschutzwand Folie 

Staubschutzwand aus Folie staubdicht verklebt, deckenhoch für kurzfristige 
arbeiten zum Schutz der angrenzenden Räume herstellen und nach Abruf 
durch die Bauleitung wieder demontieren und entsorgen. 
Diese Position kann nach Baufortschritt in mehreren Abschnitten zur 
Ausführung kommen. 
Höhe bis.: 3,5 m 
Folie:  0,5 mm 

 100,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.1.0060 Zulage für den Einbau einer Staubschutztür Folie Größe ca. 1,00/2,00 m 

Zulage für den Einbau einer Staubschutztür mit Klett oder Reissverschluss für 
vorgenannte Staubschutzwand. 
Größe ca. 1,00/2,00 m 

 2,000 St _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.1.0070 Staubschutzwand Spanplatte 

Staubschutzwand aus Kanthölzern Spanplatte und Folie staubdicht verklebt, 
deckenhoch zum Schutz der angrenzenden Räume herstellen und nach Abruf 
durch die Bauleitung wieder demontieren und entsorgen. 
Diese Position kann nach Baufortschritt in mehreren Abschnitten zur 
Ausführung kommen. 
Höhe bis.: 3,5 m 
Spanplatte: 15 mm 
Folie:  0,5 mm 

 50,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.1.0080 Einbau Bautüre verzinkt Größe ca. 1,00/2,00 m 

Einbau einer Bautüre aus verzinktem Stahl mit Spindelschnellverstellung in 
vorhandene Türöffnungen. Incl Kunststoff Rundgriff Türdrücker, 2 
Aushebelsicheren Bändern, massiver Sicherunsgbolzen, PZ Sicherheitsschloss 
und 3 Schlüssel 
Lichtes Durchgangsmaß ca. 750/1930 mm 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.1.0090 Staubschutz in Türöffnungen 

Staubschutz in vorhandene Türöffnungen zum Schutz der angrenzenden 
Räume herstellen und nach Abruf durch die Bauleitung wieder demontieren und 
entsorgen. 
Diese Position kann nach Baufortschritt in mehreren Abschnitten zur 
Ausführung kommen. 
Höhe ca.:  2,5 m 
Breite ca.  1,50 m 
Folie :  0,5 mm 

 5,000 St _____________ € _____________ € 

 
03.01.1.1 Summe Gruppe Schutzarbeiten ___________ € 
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03.01.1.2 Gruppe Schadstoffentsorgung KMF 
. 

Der Ablauf der Sanierungsarbeiten erfolgt eigenverantwortlich durch den AN (Details siehe Vorbemerkungen). Die 
nachfolgenden Positionen sollen über die angegebene Bauzeit (siehe Vorbemerkungen) vorgehalten werden. Nach dem 
abgeschlossenen Bauabschnitt sind die Geräte und Materialien jedoch aus dem Baustellenbereich zu entfernen, dies ist mit 
einzukalkulieren. 

. 
03.01.1.2.0010 Baustelleneinrichtung allgemein 

Baustelleneinrichtung zur Schadstoffentsorgung einschl. vorhalten der 
notwendigen Geräte, persönlichen Schutzausrüstung, Sicherheitsausrüstung, 
Container mit abschließbarem Deckel, Bauzaunelemente zur Absperrung eines 
Lagerbereiches anliefern, vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten den 
Arbeitsplatz reinigen und sauber verlassen. 

 1,000 psch  _____________ € 

. 
03.01.1.2.0020 Ortsveränderlicher Entstauber mit Staubklasse M 

Aufbauen, Unterhalten, Transport von ortsveränderlichen Entstauber mit der 
Staubklasse M für die gesamte Dauer der Schadstoffsanierung in den 
jeweiligen Sanierungsbereichen sowie mehrmaliges Umsetzen in den 
Sanierungsbereichen.  
Nach Beendigung der Schadstoffsanierung abbauen und abtransportieren von 
ortsveränderlichen Entstaubern. Montage und Unterhaltung für die gesamte 
Dauer der Schadstoffsanierung. 
 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.2.0030 Bautagebuch 

Vom Unternehmer ist täglich ein Bautagebuch mit allen Angaben über die 
jeweilig durchgeführten Arbeiten, die eingebauten Materialien, sowie die 
Anzahl, Namen und Qualifikation der eingesetzten Mitarbeiter und die 
jeweiligen Rahmenbedingungen zu führen.Eine Kopie ist täglich per E-Mail an 
die Bauleitung weiterzuleiten. 
 

 1,000 psch  _____________ € 

. 
03.01.1.2.0040 Abbruch Alukaschierte Dachdämmung alte KMF AVV 170603* 

Abbruch der Zwischensparrenddämmung des Dachgeschosses aus zwischen 
den Sparren angebrachter KMF-Dämmung (alte Mineralwolle) mit 
Alukaschierung unter Beachtung der TRGS 521, sofortiges Verpacken in 
geeignete Behältnisse, Transport zur Baustelleneinrichtungsfläche und 
Bereitstellen zur Entsorgung gemäß Vorbemerkungen. 
Die alte KMF haltige Mineralwolldämmung während des Dachabbruchs 
vorsichtig, rückstandsfrei und staubarm von Hand ausbauen, in Big Bags 
einfüllen und Big Bags in Container laden. 
Dämmstärke ca. 16 cm 
Abfallschlüssel: 170603* 
 

 40,000 m2 _____________ € _____________ € 



 
Projekt: 995 VG Wirges, Erweiterung GS Wirges 
LV: 995-012-KGR300 Rohbauarbeiten  Datum: 22.07.2026 
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 52 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
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. 
03.01.1.2.0050 Abbruch Deckendämmung alte KMF AVV 170603* 

Anfallendes Abbruchmaterial ist nach örtlichen Bestimmungen fachgerecht zu 
entsorgen. Entsorgung über separate Position 
Abfallschlüssel: 170603* 
 
Abbruch der zwischen den Sparren Dachgeschosses aus KMF-Dämmung (alte 
Mineralwolle) unter Beachtung der TRGS 521, sofortiges Verpacken in 
geeignete Behältnisse, Transport zur Baustelleneinrichtungsfläche und 
Bereitstellen zur Entsorgung gemäß Vorbemerkungen. 
Die alte KMF haltige Mineralwolldämmung während des Dachabbruchs 
vorsichtig, rückstandsfrei und staubarm von Hand ausbauen, in Big Bags 
einfüllen und Big Bags in Container laden. 
 
Dämmstärke ca. 12 cm 
Abfallschlüssel: 170603* 
 
Erschwernis durch horizontale Förderwege im Bereich des Dachraumes durch 
das Dachgebälk von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz. 
 

 40,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.2.0060 Abfall gefährlich AVV170603* KMF LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage 

Entsorg.-geb. gg.Nachweis 

Bau- und Abbruchabfälle, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170603* anderes Dämmmaterial, das aus 
gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält \r\nBeispiel: KMF -
Dämmung - Abfälle (künstliche Mineralfaser), schadstoffbelastet, TRGS 521, in 
Behälter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren zur 
Verwertungsanlage. 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die 
Entsorgungsgebühren werden gegen Nachweis vergütet. 
 

 1,000 t _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.01.1.2 Summe Gruppe Schadstoffentsorgung KMF ___________ € 
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03.01.1.3 Gruppe Reinigungsleistungen 
. 
Die Reinigung umfasst folgende Arbeiten: 
 
- Trockenreinigung: 
gründliches Absaugen aller Flächen im Sanierungsbereich mittels Entstauber  der Staubklasse M 
 
- Feuchtreinigung:  mittels Abwischen mit geeigneten Reinigungsmitteln abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes 
 
Die o. g. Arbeitsschritte sind für die Reinigungsarbeiten mit einzukalkulieren. Der AN hat die entsprechende Reinigungsmethode 
eigenverantwortlich so auszuwählen, dass das Ziel einer vollständigen Dekontamination erreicht wird. Der Sanierungserfolg ist maßgeblich 
abhängig von der sorgfältigen Ausführung der Reinigungsarbeiten. 
 
Es werden erhöhte Anforderungen an die Qualität der Reinigungsarbeiten gestellt. Dieser Mehraufwand ist in die Einheitspreise der 
nachfolgenden Positionen einzukalkulieren. Nach erfolgter Reinigung wird eine visuelle Abnahme der jeweiligen Bereiche durch das IB 
erfolgen. 
 
Die Reinigung von Lüftungskanälen, Heizkörpern, Rohrleitungen, Kabeln und sonstigen Installationen werden nicht gesondert vergütet. Der 
Mehraufwand ist mit einzukalkulieren. 
 
Die Reinigung von Oberflächen an verbleibenden Einbauten ist so durchzuführen, dass bei der Ausführung der Reinigungsvorgänge keine 
Beschädigungen geschehen können.  
 
Die Reinigung von Eigenverschmutzung und Rückständen ist eine Nebenleistung und ist nicht als Position aufgeführt. Diese Reinigung ist 
unmittelbar durchzuführen. 
 

. 
03.01.1.3.0010 Reinigung der Arbeitsbereiche 

Reinigung der gesamten Arbeitsbereiche, hinzu zählt die restlose Entsorgung von 
Abbruch-, Rest- und Verpackungsmaterialien. Danach ist die gesamte Wand und 
Bodenfläche abzusaugen und anschließend  einer gründlichen Nassreinigung zu 
unterziehen. Abrechnung erfolgt nach Raumfläche. Raumhöhe 3,50m 

 100,000 m2 _____________ € _____________ € 
. 
Hinweis 
Bei negativem Ergebnis der vorg. Freimessung, die eine Verweigerung der uneingeschränkten Nutzung nach sich ziehen und auf das 
Verschulden bzw. eine ordnungsgemäße Ausführung der Schutz- und Reinigungsmaßnahmen durch den AN zurückzuführen sind, werden 
die entstehenden Kosten für Leistungswiederholung sowie alle entstehenden Zusatzkosten zu Lasten des AN gehen. 
 

. 
03.01.1.3.0020 Freimessung Schadstoffe 

Freimessung der Schadstoffe zur gefahrlosen und uneingeschränkten 
Wiederaufnahme/ 
Nutzung weiterer Bauarbeiten durch eine anerkannte und zugelassene 
Person/Institution. 

 2,000 St _____________ € _____________ € 
 

 
 

03.01.1.3 Summe Gruppe Reinigungsleistungen ___________ € 
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03.01.1.4 Gruppe Abbruch Bodenbeläge 

. 
03.01.1.4.0010 Fußbodenbelag PVC/Linoleum/Vinyl/Kautschuk abbrechen, 

Gegenstand Abbruch:    Bodenbelag 
Art/Umfang Abbruch-/Rückbaumaßnahme:  Totalabbruch 
Baustoff, Bauteil:    PVC/Linoleum/Vinyl/Kautschuk-Bodenbelag 
Schadstoffbelastung Baustoff:   nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Werkstoff, Trennschicht/Abdeckung:  ohne Angabe 
Verlegeart Bodenbelag:    geklebt 
Leistungsumfang Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Angabe 
Dicke [cm] Abbruchbauteil:   0,600 cm 
Wichte [kN/m3] Abbruchstoff:   10 
Technologie Abbrucharbeiten:   von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten 
Anforderung Abbruchverfahren:   staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Ausführungsort:     innerhalb des Bauwerks 
Entsorgungsarbeiten:    auf LKW AN laden, transportieren, 
entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Abfallschlüssel nach AVV:   170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]:    bis 10 
Ausführungsunterlagen:    ohne Angabe 
Abrechnungseinheit:    m2 
Geschossebene:     in allen Geschossen 
Flächenbereich [m2] Fußbodenbelag:  22 bis kleiner 80 
 

 40,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.4.0020 Estrich, schwimmend, abbrechen,d=60+40 mm 

Schwimmenden Estrichbelag (ZE; AE) abbrechen, incl. Dämmmaterial, incl. 
Entsorgung. 
Estrichdicke:  ca. 60 mm 
 Dämmdicke:  ca. 40 mm 
 
Gegenstand Abbruch:    Bodenbelag 
Art/Umfang Abbruch-/Rückbaumaßnahme:  Totalabbruch 
Baustoff, Bauteil:    Zementestrich 
Estrichbewehrung:    ohne Bewehrung 
Estrichkonstruktion:    Estrich auf Dämmschicht 
Schadstoffbelastung    Baustoff: nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Zuordnungskriterium Abfallstoff:   gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
2023 
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Charakterisierung gemischter Bauschutt nach EBV: RC-1 nach EBV 2023, 
Anlage 1, Tabelle 1 
Dicke [cm] Abbruchbauteil:   Estrich 6,000 cm 
Wichte [kN/m3] Abbruchstoff:   20 
Liefer-/Einbauform Dämmstoff:   Platte 
Befestigung Dämmschicht:   lose verlegt 
Dicke [cm] Abbruchbauteil:   4,000 cm 
Wichte [kN/m3] Abbruchstoff:   0,3 
Technologie Abbrucharbeiten:   Geräteeinsatz möglich 
max. Gesamtgewicht [t] Geräteeinsatz:  5 
Anforderung Abbruchverfahren:  staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Ausführungsort:     innerhalb des Bauwerks 
Entsorgungsarbeiten:    auf LKW AN laden, transportieren, 
entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Estrich 
Abfallschlüssel nach AVV:   170101 Beton 
Dämmung 
Abfallschlüssel nach AVV:   170604 Dämmmaterial 
Geschossebene: in allen Geschossen  
 

 5,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.4.0030 Fliese, Estrich, schwimmend, abbrechen,d=60+40 mm 

Fliesenbelag, Schwimmender Estrich (ZE; AE) abbrechen, incl. Dämmmaterial, 
incl. Entsorgung. 
Belagsdicke  ca. 15 mm 
Estrichdicke:  ca. 60 mm 
Dämmdicke:  ca. 40 mm 
 
Gegenstand Abbruch:    Bodenbelag 
Art/Umfang Abbruch-/Rückbaumaßnahme:  Totalabbruch 
Baustoff, Bauteil:    Zementestrich incl Fliesenbelag und 
Dämmschicht 
Estrichbewehrung:    ohne Bewehrung 
Estrichkonstruktion:    Estrich auf Dämmschicht 
Schadstoffbelastung    Baustoff: nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Zuordnungskriterium Abfallstoff:   gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
2023 
Charakterisierung gemischter Bauschutt nach EBV: RC-1 nach EBV 2023, 
Anlage 1, Tabelle 1 
Dicke [cm] Abbruchbauteil:   Estrich 6,000 cm 
Wichte [kN/m3] Abbruchstoff:   20 
Liefer-/Einbauform Dämmstoff:   Platte 
Befestigung Dämmschicht:   lose verlegt 
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Dicke [cm] Abbruchbauteil:   4,000 cm 
Wichte [kN/m3] Abbruchstoff:   0,3 
Technologie Abbrucharbeiten:   Geräteeinsatz möglich 
max. Gesamtgewicht [t] Geräteeinsatz:  5 
Anforderung Abbruchverfahren:  staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Ausführungsort:     innerhalb des Bauwerks 
Entsorgungsarbeiten:    auf LKW AN laden, transportieren, 
entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Estrich 
Abfallschlüssel nach AVV:   170101 Beton 
Dämmung 
Abfallschlüssel nach AVV:   170604 Dämmmaterial 
Fliesen 
Abfallschlüssel nach AVV:   170103 Fliesen, Ziegel und 
Keramik 
Geschossebene: in allen Geschossen 

 20,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.4.0040 Betonschnitte Stahlbeton für vorgennannten Bodenschlitz 

Betonschnitte in Stahlbetonbodenplatte mittels Diamantsäge herstellen. incl. 
Entsorgung der Betonblöcke. Stahlschnitte werden nicht gesondert vergütet. 
Dicke Bodenplatte : bis 20 cm  

 20,000 m _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.4.0050 Bodenschlitz, Beton, abbrechen 

Bodenschlitz in Kellerböden aus bewehrtem Beton zur Verlegung von 
Entwässerungsleitungen in einer Gesamtdicke von ca 60 cm abbrechen, incl. 
Entsorgung. Hierbei ist das beidseitige einschneiden mittels Betonsäge in der 
vorgehenden Position vorgesehen. Die Bewehrung ist mit zu entsorgen. Das 
Ausschachten von Hand zur Herstellung eines Entwässerungsplanums, sowie 
das verfüllen mit Schotter und vergeißen mit Beton ist im Preis enthalten. 
Rohrleitung separat. 
 
Dicke Bodenplatte: bis 20 cm 
Aushub bis Rohrsohle max 40 cm 
Breite:   bis 50 cm 

 10,000 m _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.01.1.4 Summe Gruppe Abbruch Bodenbeläge ___________ € 
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03.01.1.5 Gruppe Abbruch Decken 

. 
03.01.1.5.0010 Unterdecke aus lasierter Brettschalung im Außenbereich abbrechen 

Gegenstand Abbruch:    Dachbekleidung 
Art/Umfang Abbruch-/Rückbaumaßnahme:  Totalabbruch 
Baustoff, Bauteil:    Unterdecke aus Holzbrettschalung in 
Teilbereichen im Außenbereich auf Holzlatten 
Holzart:      Nadelholz 
Schadstoffbelastung Baustoff:   nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Altholzkategorie:     A II 
Dicke [cm] Abbruchbauteil:   3,000 cm 
Wichte [kN/m3] Abbruchstoff:   5 
Technologie Abbrucharbeiten:   von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten 
Anforderung Abbruchverfahren:   staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Ausführungsort:     außerhalb des Bauwerks unter 
Dach 
Arbeitshöhenbereich [m]:   bis 3,65 
Entsorgungsarbeiten:    auf LKW AN laden, transportieren, 
entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Abfallschlüssel nach AVV:   170201 Holz 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]:    bis 10 
Geschossebene:     in allen Geschossen  

 40,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.5.0020 Unterdecke aus lasierter Brettschalung Holz abbrechen 

Gegenstand Abbruch:    Dachbekleidung 
Art/Umfang Abbruch-/Rückbaumaßnahme:  Totalabbruch 
Baustoff, Bauteil:    Unterdecke aus Holzbrettschalung in 
Teilbereichen im Innenbereich auf Holzlatten 
Holzart:      Nadelholz 
Schadstoffbelastung Baustoff:   nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Altholzkategorie:     A II 
Dicke [cm] Abbruchbauteil:   3,000 cm 
Wichte [kN/m3] Abbruchstoff:   5 
Technologie Abbrucharbeiten:   von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten 
Anforderung Abbruchverfahren:   staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Ausführungsort:     innerhalb des Bauwerks 
Arbeitshöhenbereich [m]:   bis 3,65 
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Entsorgungsarbeiten:    auf LKW AN laden, transportieren, 
entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Abfallschlüssel nach AVV:   170201 Holz 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]:    bis 10 
Geschossebene:     in allen Geschossen 

 40,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.5.0030 Unterdecke aus GK/GF/Min.f.pl.abbrechen 

Unterdecke aus Gipskarton-, Gipsfaser- oder Mineralfaserplatten incl 
Metallunterkonstruktion 

Schadstoffbelastung Baustoff:   nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Dicke [cm] Abbruchbauteil:   2,000 cm 
Wichte [kN/m3] Abbruchstoff:   5 
Technologie Abbrucharbeiten:   von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten 
Anforderung Abbruchverfahren:   staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Ausführungsort:     innerhalb des Bauwerks 
Arbeitshöhenbereich [m]:   bis 3,65 
Entsorgungsarbeiten:    auf LKW AN laden, transportieren, 
entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Abfallschlüssel nach AVV:   170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]:    bis 10 
Geschossebene:     in allen Geschossen 
 

 70,000 m2 _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.01.1.5 Summe Gruppe Abbruch Decken ___________ € 
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03.01.1.6 Gruppe Abbruch Wände massiv 

. 
03.01.1.6.0010 Mauerwerk in Kleinflächen abbrechen,d=bis 10-23 cm 

Gegenstand Abbruch: 
Innenwand in Kleinflächen (Anschläge, Wandvorlagen, kleine Wandstücke) 
abbrechen bis zum Rohboden 
Art/Umfang Abbruch-/Rückbaumaßnahme:  Teilabbruch 
Mauerwerk:     Mauerwerk 
Baustoff, Bauteil:    Mauerziegel/Leichtbetonstein 
Schadstoffbelastung Baustoff:   nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Zuordnungskriterium Abfallstoff:   gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
2023 
Charakterisierung gemischter Bauschutt nach EBV: RC-1 nach EBV 2023, 
Anlage 1, Tabelle 1 
Oberflächenausführung Wand/aufgehendes Bauteil/Decke: Putz, 2-seitig, mit 
Beschichtung 
Dicke [cm] Abbruchbauteil:   10-23 cm 
Wichte [kN/m3] Abbruchstoff:   15 
Technologie Abbrucharbeiten:   Geräteeinsatz möglich 
max. Gesamtgewicht [t] Geräteeinsatz:  5  
Anforderung Abbruchverfahren:   erschütterungs-, lärm-, staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Ausführungsort:     innen 
Arbeitshöhenbereich [m]: bis   3,00 
Erschwernis Bauausführung:   gemäß Vorbemerkungen 
Zerkleinerung Abbruchstoffe:   ohne Zerkleinerung 
Sortierung aufgenommener Stoffe:   sammeln 
Entsorgungsarbeiten:    auf LKW AN laden, transportieren, 
entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Abfallschlüssel nach AVV:   170107 Gemische aus Beton, 
Ziegeln, Fliesen und Keramik 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]:    bis 10 
Geschossebene:     Erdgeschoss 
 
Das Mauerwerk ist von beiden Seiten einzuschneiden. Abstemmen ist auf 
Minimum zu reduzieren um Risse im angrenzenden Mauerwerk/ Pfeiler zu 
vermeiden. Die Schnittstellen sind auf das neue Fenster-Türmaß zu verputzen. 
Ausbrüche sind fachgemäß zu schließen. 
Die statisch erforderliche Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen sind 
einzukalkulieren 
 

 5,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
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03.01.1.6.0020 Mauerwerk in Kleinflächen abbrechen,d=24-50 cm 

Gegenstand Abbruch: 
Außenwand in Kleinflächen (Anschläge, Wandvorlagen, kleine Wandstücke) 
abbrechen bis zum Rohboden 
Art/Umfang Abbruch-/Rückbaumaßnahme:  Teilabbruch 
Mauerwerk:     Mauerwerk 
Baustoff, Bauteil:    Mauerziegel/Leichtbetonstein  
Schadstoffbelastung Baustoff:   nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Zuordnungskriterium Abfallstoff:   gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
2023 
Charakterisierung gemischter Bauschutt nach EBV: RC-1 nach EBV 2023, 
Anlage 1, Tabelle 1 
Oberflächenausführung Wand/aufgehendes Bauteil/Decke: Putz, 2-seitig, mit 
Beschichtung 
Dicke [cm] Abbruchbauteil:   24,00-40 cm 
Wichte [kN/m3] Abbruchstoff:   15 
Technologie Abbrucharbeiten:   Geräteeinsatz möglich 
max. Gesamtgewicht [t] Geräteeinsatz:  5  
Anforderung Abbruchverfahren:   erschütterungs-, lärm-, staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Ausführungsort:     auf überdachtem Schulhof 
Arbeitshöhenbereich [m]: bis   3,00 
Erschwernis Bauausführung:   gemäß Vorbemerkungen 
Entsorgungsarbeiten:    auf LKW AN laden, transportieren, 
entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Abfallschlüssel nach AVV:   170107 Gemische aus Beton, 
Ziegeln, Fliesen und Keramik 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]:    bis 10 
Geschossebene:     Erdgeschoss 
 
Das Mauerwerk ist von beiden Seiten einzuschneiden. Abstemmen ist auf 
Minimum zu reduzieren um Risse im angrenzenden Mauerwerk/ Pfeiler zu 
vermeiden. Die Schnittstellen sind auf das neue Fenster-Türmaß zu verputzen. 
Ausbrüche sind fachgemäß zu schließen. 
Die statisch erforderliche Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen sind 
einzukalkulieren 
 

 5,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
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03.01.1.6.0030 Türöffnung brechen, neue Türöffnung anlegen 125 x 250 x 24 

Gegenstand Abbruch:    Tür/Fensterdurchbruch 
herstellen 
Bearbeitung Schlitz/Aussparung/Öffnung:  stemmen 
Mauerwerk:     Mauerwerk 
Baustoff, Bauteil:    
 Mauerziegel/Leichtebtonmauerwerk 
Schadstoffbelastung Baustoff:   nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Zuordnungskriterium Abfallstoff:   gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 2023 
Charakterisierung gemischter Bauschutt nach EBV: RC-1 nach EBV 2023, 
Anlage 1, Tabelle 1 
Einzelgrößenbereich [cm2] Aussparung/Öffnung: über 20000 bis 25000 
Tiefenbereich [cm] Aussparung/Öffnung:  über 20 bis 25 
Oberflächenausführung Wand/aufgehendes Bauteil/Decke: Putz, 2-seitig, mit 
Beschichtung  
Ausbildung Untergrundfläche:   senkrecht 
Wichte [kN/m3] Abbruchstoff:   15 
Ausführungsort:     innerhalb des Bauwerks 
Arbeitshöhenbereich [m]:   bis 1,5 
Technologie Abbrucharbeiten:   Geräteeinsatz möglich 
max. Gesamtgewicht [t] Geräteeinsatz:  5 
Anforderung Abbruchverfahren:   erschütterungs-, lärm-, 
staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Entsorgungsarbeiten: auf LKW AN   laden, transportieren, entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Abfallschlüssel nach AVV:    170102 Ziegel 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]:     bis 10 
Geschossebene: Erdgeschoss 
 
Stemmen ist auf ein Minimum zu reduzieren um Risse im angrenzenden 
Mauerwerk zu vermeiden. Erforderliche Betonfertiteilstürze liefern und auf neue 
Höhe einbauen und mit Quellmörtel unterfüttern. 
Die Schnittstellen und neue Rohbaufächen sowie Ausbrüche sind auf das neue 
Türmaß bei zuarbeiten und zu verputzen. 
Die statisch erforderliche Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen sind 
einzukalkulieren. 
 

 5,000 St _____________ € _____________ € 

. 
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  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

03.01.1.6.0040 Türöffnung brechen, neue Türöffnung anlegen 250 x 250 x 24 Server 

Gegenstand Abbruch:    Tür/Fensterdurchbruch 
herstellen 
Bearbeitung Schlitz/Aussparung/Öffnung:  stemmen 
Mauerwerk:     Mauerwerk 
Baustoff, Bauteil:    
 Mauerziegel/Leichtebtonmauerwerk 
Schadstoffbelastung Baustoff:   nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Zuordnungskriterium Abfallstoff:   gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 2023 
Charakterisierung gemischter Bauschutt nach EBV: RC-1 nach EBV 2023, 
Anlage 1, Tabelle 1 
Einzelgrößenbereich [cm2] Aussparung/Öffnung: über 25000 bis 62500 
Tiefenbereich [cm] Aussparung/Öffnung:  über 20 bis 25 
Oberflächenausführung Wand/aufgehendes Bauteil/Decke: Putz, 2-seitig, mit 
Beschichtung  
Ausbildung Untergrundfläche:   senkrecht 
Wichte [kN/m3] Abbruchstoff:   15 
Ausführungsort:     innerhalb des Bauwerks 
Arbeitshöhenbereich [m]:   bis 1,5 
Technologie Abbrucharbeiten:   Geräteeinsatz möglich 
max. Gesamtgewicht [t] Geräteeinsatz:  5 
Anforderung Abbruchverfahren:   erschütterungs-, lärm-, 
staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Entsorgungsarbeiten: auf LKW AN   laden, transportieren, entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Abfallschlüssel nach AVV:    170102 Ziegel 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]:     bis 10 
Geschossebene: Erdgeschoss 
 
Die Abbrucharbeiten sind möglichst staubarm auszuführen da sich in 
unmittelbarer Nähe der Serverschrank befindet 
 
Stemmen ist auf ein Minimum zu reduzieren um Risse im angrenzenden 
Mauerwerk zu vermeiden. Erforderliche Betonfertiteilstürze liefern und auf neue 
Höhe einbauen und mit Quellmörtel unterfüttern. 
Die Schnittstellen und neue Rohbaufächen sowie Ausbrüche sind auf das neue 
Türmaß bei zuarbeiten und zu verputzen. 
Die statisch erforderliche Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen sind 
einzukalkulieren. 
 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

03.01.1.6.0050 Fensterbrüstung abbrechen,d=40-50cm 

Außenwand als Brüstungsmauerwerk aus Ziegelsteinen o.ä. beidseitig geputzt, 
abbrechen bis zum Rohboden, incl. Entsorgung für neue Fenster-Türöffnung. 
Das Mauerwerk ist von beiden Seiten einzuschneiden. Abstemmen ist auf 
Minimum zu reduzieren um Risse im angrenzenden Mauerwerk/ Pfeiler zu 
vermeiden. Die Schnittstellen sind auf das neue Fenster-Türmaß zu verputzen. 
Ausbrüche sind fachgemäß zu schließen. Die statisch erforderliche Abstütz- 
und Sicherungsmaßnahmen sind einzukalkulieren.  
Wanddicke:  bis 50,0 cm 
Brüstungshöhe  bis 1,55m 

 2,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.6.0060 Fliesen D 10-15mm abbrechen nicht schadstoffbelastet entsorgen AVV170103 

Gegenstand Abbruch:    Fliesen/Platten an Wand 
Art/Umfang Abbruch-/Rückbaumaßnahme:  Totalabbruch 
Baustoff, Bauteil:    Fliese/Platte 
Fliesen-/Plattenart:    Steinzeugfliese 
Schadstoffbelastung Baustoff:   nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Zuordnungskriterium Abfallstoff: gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 
Charakterisierung gemischter Bauschutt nach EBV: RC-1 nach EBV 2023, 
Anlage 1, Tabelle 1 
Format Platte:     kleinformatig 
Dickenbereich [mm] Fliese/Platte:   über 10 bis 15 
Leistungsumfang Abbruch-/Rückbauarbeiten: einschl. Klebereste/Mörtelreste 
entfernen 
Wichte [kN/m3] Abbruchstoff:   20 
Technologie Abbrucharbeiten:   von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten 
Anforderung Abbruchverfahren:   staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Ausführungsort:     innerhalb des Bauwerks 
Arbeitshöhenbereich [m]:    bis 2,5 
Entsorgungsarbeiten:    auf LKW AN laden, transportieren, 
entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Abfallschlüssel nach AVV:   170103 Fliesen, Ziegel und 
Keramik 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]: bis    10 
 

 20,000 m2 _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.01.1.6 Summe Gruppe Abbruch Wände massiv ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

03.01.1.7 Gruppe Abbruch Wände Trockenbau 

. 
03.01.1.7.0010 Trockenbauwand abbrechen,d=bis 10-20 cm 

Innenwand in Trockenbau abbrechen bis zum Rohboden 
Art/Umfang Abbruch-/Rückbaumaßnahme:  Totalabbruch 
Mauerwerk:     Trockenbau 
Baustoff, Bauteil:    Gipskarton, Stahl, Mineralwolle 
Schadstoffbelastung Baustoff:GK+Sthl nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Schadstoffbelastung Baustoff:Mineralwolle schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    gefährlicher Abfall 
Material aufgehendes Bauteil:   Trockenbau 
Dicke [m] Wand:     0,10 m-0,2 m 
Ausführung Unterkonstruktion:   Stahl 
Dämmstoff:     Mineralwolle 
Dicke [cm] Abbruchbauteil Dämmschicht:  6,000 cm 
Baustoff Beplankung Seite 1:   Gipsplatte 
Anzahl Beplankungslagen Seite 1:   2 
Dicke [cm] Abbruchbauteil Beplankung Seite 1: 2,500 cm 
Baustoff Beplankung Seite 2:   Gipsplatte 
Anzahl Beplankungslagen Seite 2:   2 
Dicke [cm] Abbruchbauteil Beplankung Seite 2: 2,500 cm 
Ausführung Verwertung/Entsorgung: einschl. Verwertung/Entsorgung - 
Vergütung AN KMF über separate Position 
Gipskarton 
Abfallschlüssel nach AVV:   170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle  
Stahlprofile 
Abfallschlüssel nach AVV:   170405 Eisene und Stahl 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]:    bis 10 
Geschossebene:     Erdgeschoss 
 
Außen-/Innenbauteil:    innen 
Tragverhalten Wand:    nichttragend 
Bauteiltyp:     Wand 
Baumaßnahme/-zustand:    Rückbau 
 

 30,000 m2 _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.01.1.7 Summe Gruppe Abbruch Wände Trockenbau ___________ € 
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03.01.1.8 Gruppe Abbruch Fenster Türen 

. 
03.01.1.8.0010 1 flg Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 1250 mm H 2500 mm MW 240mm TB-D 

40 mm entsorgen AVV170904 

Gegenstand Abbruch:    Tür 
Ausführung Tür:     Innentür 
Anzahl Tür-/Torflügel:    einflügelig 
Vergütung Beschlag:    einschl. Beschlag 
Leistungsumfang Abbruch-/Rückbauarbeiten: einschl. Umfassungszarge 
Maulweite Zarge/Wanddicke [mm]:   240 
Füllung Rahmen Fenster/Tür/Tor:   ohne Angabe 
Art/Umfang Abbruch-/Rückbaumaßnahme:  Totalabbruch 
Baustoff, Bauteil:    Holz/Holzwerkstoff 
Einlage Türblatt:     Röhrenspan/Vollspanplatte 
Schadstoffbelastung Baustoff:   nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Altholzkategorie:     A II 
Dicke [mm] Türblatt:    40,000 mm 
Technologie Abbrucharbeiten:   von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten 
Anforderung Abbruchverfahren:   staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Ausführungsort:     innerhalb des Bauwerks 
Arbeitshöhenbereich [m]:    bis 3,00 
Erschwernis Bauausführung:   keine Erschwernisse 
Sortierung aufgenommener Stoffe:   sammeln 
Entsorgungsarbeiten:    auf LKW AN laden, transportieren, 
entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Abfallschlüssel nach AVV:   170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]:    bis 10 
Ausführungsunterlagen:    ohne Angabe 
Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung:  1.250,000 mm 
Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung:  2.500,000 mm 
Geschossebene: in allen Geschossen 
 

 4,000 St _____________ € _____________ € 

. 
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03.01.1.8.0020 2 flg Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 2500 mm H 2500 mm MW 240mm TB-D 
40 mm entsorgen AVV170904 

Gegenstand Abbruch:    Tür 
Ausführung Tür:     Innentür 
Anzahl Tür-/Torflügel:    zweiflügelig 
Vergütung Beschlag:    einschl. Beschlag 
Leistungsumfang Abbruch-/Rückbauarbeiten: einschl. Umfassungszarge 
Maulweite Zarge/Wanddicke [mm]:   240 
Füllung Rahmen Fenster/Tür/Tor:   ohne Angabe 
Art/Umfang Abbruch-/Rückbaumaßnahme:  Totalabbruch 
Baustoff, Bauteil:    Holz/Holzwerkstoff 
Einlage Türblatt:     Röhrenspan/Vollspanplatte 
Schadstoffbelastung Baustoff:   nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Altholzkategorie:     A II 
Dicke [mm] Türblatt:    40,000 mm 
Technologie Abbrucharbeiten:   von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten 
Anforderung Abbruchverfahren:   staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Ausführungsort:     innerhalb des Bauwerks 
Arbeitshöhenbereich [m]:    bis 3,00 
Erschwernis Bauausführung:   keine Erschwernisse 
Sortierung aufgenommener Stoffe:   sammeln 
Entsorgungsarbeiten:    auf LKW AN laden, transportieren, 
entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Abfallschlüssel nach AVV:   170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]:    bis 10 
Ausführungsunterlagen:    ohne Angabe 
Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung:  2.500,000 mm 
Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung:  2.500,000 mm 
Geschossebene: in allen Geschossen 
 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
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03.01.1.8.0030 Fenster Kunststoff abbrechen Entsorgen 

Gegenstand Abbruch:    Fenster 
Bauart Fenster:     Einfachfenster/Fenstertüren 
Teiligkeit Fenster:    einteilig/Mehrteilig 
Leistungsumfang Abbruch-/Rückbauarbeiten:einschl. Blendrahmen 
Füllung Rahmen Fenster/Tür/Tor:   mit Verglasung/Füllung 
Art/Umfang Abbruch-/Rückbaumaßnahme:  Totalabbruch 
Baustoff, Bauteil:    Kunststoff 
Schadstoffbelastung Baustoff:   nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Dicke [mm] Rahmen:    68,000 mm 
Dicke [mm] Verglasung Fenster/Tür/Tor:  25,000 mm 
Technologie Abbrucharbeiten:   von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten 
Anforderung Abbruchverfahren:   staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Ausführungsort:     innerhalb des Bauwerks 
Arbeitshöhenbereich [m]:    bis 3,00 
Erschwernis Bauausführung:   keine Erschwernisse 
Entsorgungsarbeiten:    auf LKW AN laden, transportieren, 
entsorgen 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Abfallschlüssel nach AVV:   170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]:    bis 10 
Abrechnungseinheit:    m2 
Einzelflächenbereich [m2]:   über 2 bis 3 
Geschossebene:     in allen Geschossen 
 

 30,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
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03.01.1.8.0040 Abbruch WC- Trennwände 

Gegenstand Abbruch:    WC Trennwände 
Bauart WC Trennwände:    Kabinen mit Front und Seitenteil 
Leistungsumfang Abbruch-/Rückbauarbeiten:Abbruch 
Füllung Rahmen Fenster/Tür/Tor:   mit Rahmen Beschlägen 
Art/Umfang Abbruch-/Rückbaumaßnahme:  Totalabbruch 
Baustoff, Bauteil:    Holz/Holzwerkstoff 
Schadstoffbelastung Baustoff:   nicht schadstoffbelastet 
Gefährlichkeit Abfall:    nicht gefährlich 
Altholzkategorie:     A II 
Dicke [mm]:     30,000 mm 
Technologie Abbrucharbeiten:   von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten 
Anforderung Abbruchverfahren:   staubarm 
Zusätzliche Anforderungen Abbruch-/Rückbauarbeiten: ohne Einschränkung 
Ausführungsort:     innerhalb des Bauwerks 
Arbeitshöhenbereich [m]:    bis 3,00 
Erschwernis Bauausführung:   keine Erschwernisse 
Entsorgungsarbeiten:    auf LKW AN laden, transportieren, 
entsorgen 
Abfallschlüssel nach AVV:   170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle 
Name/Standort Anlage:    Verwertungsanlage 
Transportweg [km]:    bis 10 
Vergütung Entsorgung:    durch AN 
Einzelflächenbereich [m2]:   über 2 bis 3 
Geschossebene:     in allen Geschossen 
 

 10,000 m2 _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.01.1.8 Summe Gruppe Abbruch Fenster Türen ___________ € 
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03.01.1.9 Gruppe Abbruch Einrichtungsgegenstände 

. 
03.01.1.9.0010 Ausbau alte WCs 

Ausbau und Entsorgung alter WC- Anlagen inkl. Einrichtungsgegenstände 
(Rollenhalter, Bürsten, etc.)   
Entsorgung inkl. Laden, Abfahren und Deponiegebühren.  
 
Abfallschlüssel: 170103 
 

 3,000 St _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.9.0020 Ausbau Waschbecken 

Ausbau und Entsorgung alter Waschbecken- Anlagen inkl. 
Einrichtungsgegenstände (Papierspender, Seifenspender, etc.). Entsorgung 
inkl. Laden, Abfahren und Deponiegebühren.  
 
Abfallschlüssel: 170103 
  

 3,000 St _____________ € _____________ € 

. 
03.01.1.9.0030 Ausbau Urinale 

Ausbau und Entsorgung alter Urinal- Anlagen.  
Entsorgung inkl. Laden, Abfahren und Deponiegebühren.  
 
Abfallschlüssel: 170103 
  

 2,000 St _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.01.1.9 Summe Gruppe Abbruch Einrichtungsgegenstände ___________ € 

 
 

03.01.1 Summe Gruppe Abbrucharbeiten ___________ € 
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  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
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03.01.2 Gruppe Betonarbeiten 

. 

BESONDERE VOBEMERKUNGEN BETONARBEITEN: 
 
Für die Ausführung werden zugrunde gelegt: 
 

 DIN 1045 und DIN 18331 
 

Die Einheitspreise verstehen sich, wenn nicht anders beschrieben, ohne Liefern, Biegen und Verlegen der Bewehrung. Diese 
wird gesondert abgerechnet. Die Schal- und Bewehrungspläne, sowie die Biege- und Schneidelisten werden dem Unternehmer 
zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung der Stahlmassen erfolgt nach den tatsächlich eingebauten Massen ohne Verschnitt. 
Eine Unterscheidung zwischen Beton und Stahlbeton erfolgt nicht. Grundsätzlich gelten hier die Angaben in den Schalplänen 
bzw. die des Statikers an der Baustelle. 
Nicht erfasste Arbeiten werden entsprechend den Einheitspreisen des Angebotes nachkalkuliert und vergütet. 
In die entsprechenden Einheitspreise sind einzurechnen: 
 
- Das Einmessen, Anlegen und Ausschalen von Decken- u. Wanddurchbrüchen sowie Wandschlitzen nach Zeichnung und 

Angabe. (Schließen siehe gesonderte Pos.) 
- Das eventuell erforderliche Einbetonieren von bauseits gelieferten Rohren, Ankerplatten und Dübeln und dergleichen. 
- Das Abschalen der Außenkante Bodenplatte. 
- Das Einlegen von Dreikantleisten 25/25 mm bei allen Sichtbetonflächen nach Zeichnung und Angabe, ebenso bei 

Betonierfugen, einschließlich Entfernen beim Ausschalen. 
- Das Entfernen von Schalungseisen und Rödeldrähten bis 2 cm unter Oberfläche und Schließen mit reinem  Zementmörtel. 

Bei Kunststoffspreizen müssen die Öffnungen mit unauffälligen, dichten Dübeln verschweißt  werden. 
- Das Entgraten aller Decken- und Wandflächen sofort nach dem Ausschalen. 
- Das ebene Abreiben und Glätten von allen, sichtbaren Abschlüssen von Mauern, Brüstungen und dergleichen. 
- Das Einlegen von Anschlussbewehrung für die Querwände. Bei Fertigschalung sind eventuell spezielle Schalungshilfen zu 

verwenden. 
- Das Überdecken von Öffnungen aller Art bis 1,01 m Breite. Das Anlegen von Fenster und Türwangen wird gesondert 

vergütet, wenn diese geschalt sind. Statisch erforderliche Stürze werden gesondert vergütet. 
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03.01.2.1 Gruppe Fundamente/Bodenplatte 

. 
03.01.2.1.0010 Sauberkeitsschicht d = 5 cm Bodenplatte 

Sauberkeitsschicht d = 5 cm, aus unbewehrten Beton C 8/10 mit 
Expositionsklasse X0 unter der Bodenplatte 

 35,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.2.1.0020 Schalung für Streifen- und Einzelfundament 

Schalung für Streifen und Einzelfundamente in unterschiedlichen Abmessungen 
 15,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
 
03.01.2.1.0030 Fundamente aus Stahlbeton, Beton: C 25/30 

Fundamente aus Stahlbeton, wie Streifen-, Einzel- und Plattenfundamente, 
Frostriegel u. dgl., in verschiedenen Querschnitten auf Sauberkeitsschicht 
Beton: C 25/30 

 5,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.2.1.0040 Stb-Bodenplatte C 25/30 XC2 WF, ÜK1, d= 25 cm 

Stahlbetonbodenplatten, auf 2 Lagen PE-Folie und Sauberkeitsschicht 
einbauen. Die Folie ist im Preis einzurechnen. Oberfläche manuell geglättet, 
ohne Gefälle herstellen. Die Oberfläche muss so hergerichtet werden, dass 
darauf ohne weiteres ein Estrich verlegt werden kann. 
 
Beton:    C25/30 
Expositionsklasse:  XC2 WF 
Überwachungsklasse:  ÜK 1 
Dicke:    25 cm 

 35,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.2.1.0050 Randschalung der Bodenplatte, h= bis 30 cm. 

Randschalung der Bodenplatte, h= bis 25 cm incl. der Bodenplattenrücksprünge an den 
Fenstern. 

 10,000 m _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.01.2.1 Summe Gruppe Fundamente/Bodenplatte ___________ € 
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03.01.2.3 Gruppe Betonbauteile 
. 

Anhand der nachfolgenden Positionen werden alle örtlich zu schalenden Stützen, Stürze Unterzüge Ringbalken etc hergestelt. 
Die Abrechnung erfolgt getrennt nach Beton, Schalung und Bewehrung. Die Bauteile sind mit lichten Maßen, Öffnungen mit 
lichten Öffnungsbreiten in Ansatz zu bringen. Kreuzungspunkte werden nur einfach berechnet. Für die Abrechnung der 
Schalung gelten nur die mit den Betonteilen in Berührung kommenden Flächen. Erforderliche Abstützungen und Verdichtungen 
sind in den Einheitspreisen enthalten.  
 

. 
03.01.2.3.0010 Rauhe Schalung für Betonteile 

Raue Schalung für Betonbauteile gemäß Vorbemerkung fachgerecht herstellen 
und nach Ablauf der Einschalfristen wieder entfernen. 

 20,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.2.3.0020 Beton C 25/30 gemäß Vorbem. 

Beton C 25/30 in die Schalung der Betonbauteile gemäß Vorbemerkung 
fachgerecht einbringen. 
 

 5,000 cbm _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.01.2.3 Summe Gruppe Betonbauteile ___________ € 
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03.01.2.4 Gruppe Betonstahl 

. 
03.01.2.4.0010 Baustahl BST 500 S (B 500 SA) 

Baustahl BST 500 S (B 500 SA), nach Liste biegen und einschl. Abstandshalter 
einbauen. Es werden nur die in den Schneide- und Biegelisten angegebenen 
Mengen vergütet. Mehrmengen auf gesonderten Nachweiß. Durchmesser 6 - 
28 mm 

 350,000 kg _____________ € _____________ € 

. 
03.01.2.4.0020 Baustahlgewebe-Unterstützungskörbe 

Baustahlgewebe-Unterstützungskörbe alle Typen verlegen. Bei Sichtbeton sind 
Unterstützungskörbe mit Kunststoffabstandshalter zu verwenden. Abrechnung 
nach Stahlisten vom Tragwerksplaner. 

 140,000 kg _____________ € _____________ € 

. 
03.01.2.4.0030 Nachtäglicher Bewehrungsanschluß DM 12 E=15 T25 

Nachträglicher biegesteifer Bewehrungsanschluss mit schnellhärtendem Hilti-Hit HY200 
(gemäß Statik) und Betonstabstahl nach DIN 488-B500B. 
  
Stabdurchmesser    12 mm 
Verankerungstiefe im Beton:  25 cm 
Gesamtlänge Betonstabstahl:  50 cm 
Abstand    15 cm 
Randabstand    gemäß Statik 
  
Anzahl und Anordnung der Betonstabstähle sind der Ausführungsplanung bzw. dem 
statischen Nachweis zu entnehmen und einzuhalten.   
Einbau und Montage gem. Europäisch Technischer Bewertung ETA-19/0665 nach EAD 
332402-00-0601 für Bemessung nach TR 069 in Beton C20/25 bis C50/60. 
Nur eine Beurteilung als Dübel nach EAD 330499-01-0601, oder Übergreifungsstoß 
nach EAD 330087-00-0601, oder beidem ist NICHT ausreichend. 
Ausführung des Anschlusses durch geschultes, zertifiziertes Baustellenfachpersonal 
und Betriebe mit gültigem Eignungsnachweis. 
 

 60,000 St _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.01.2.4 Summe Gruppe Betonstahl ___________ € 
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03.01.2.5 Gruppe Abdichtung 

. 
03.01.2.5.0010 Grundierung Sockel 

Grundierung aus, 1:1 Raumteilen mit Wasser verdünnt, aufbringen. Verbrauch: 
ca. 75 - 150 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 
 

 10,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.01.2.5.0020 Sockelabdichtung gegen Wassereinwirkungsklasse W2.1-E: 

Flächenabdichtung gegen Wassereinwirkungsklasse W2.1-E: 
"mäßige Einwirkung von drückendem Wasser" nach DIN 18533, Stand 07/2017 
aus der reaktivabbindenden, 2-komp. Dickbeschichtung in 2 Arbeitsgängen in 
einer Mindesttrockenschichtdicke von. 4 mm auftragen. Auf den Bereich, der 
einen Putzauftrag erhalten soll, Spritzbewurf vollflächig auf die 
durchgetrocknete Sockelabdichtung aufbringen. 
Verbrauch: 
24h-Reaktivabdichtung ca. 4,3 kg/m² 
Glasseidengewebe 1,10 m²/m² 

 10,000 m2 _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.01.2.5 Summe Gruppe Abdichtung ___________ € 

 
 

03.01.2 Summe Gruppe Betonarbeiten ___________ € 
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03.01.3 Gruppe Mauerwerk 

03.01.3.7 Gruppe Mauerarbeiten 
. 
Besondere Vorbemerkungen Maurerarbeiten: 
 
Allen Arbeiten liegt die DIN 18330 zugrunde. 
 
In den Einheitspreisen sind enthalten: 
 
1.  Das Anlegen sämtlicher Wanddurchbrüche und Wandschlitze nach Zeichnung und Angabe. Das Schließen wird 
gesondert vergütet - siehe separate Position. 
2.  Das Untermauern der Fensterbänke nach deren Einbau bzw. auf exakte Höhe vor dem Einbau. 
3.  Das Überdecken von Maueröffnungen bis 1,01 m Breite mit Fertigteilstürzen. Ausgenommen sind statisch  tragende 
und in den Schalplänen ausgewiesene Stürze. 
4.  Das Anlegen von Fenster- und Türwangen wird nur bei Wänden über 17,5 cm Dicke besonders vergütet. 
5.  Das Entfernen aller Verunreinigungen, besonders von Mörtelresten am Bodenanschluß. 
6. Das Einlegen einer Lagerfugenbewehrung im Bereich der Fensterbrüstungen. 
7. Das Einsetzen von Formsteinen im Bereich der Fensterleibungen, bzw das glatte abziehen der Fensterleibungen als 
Vorbereitung zum Aufbringen des luftdichten Fensteranschlusses. 
8.  Alle nichttragenden Mauerwerkswände sind mit 2cm Styropor gegen die Decke abzupolstern und mit Federanker in 
den senkrechten Fugen an der Decke zu fixieren. 
 
Der Bauausführung liegen die Architektenpläne, die statische Berechnung mit den Positionsplänen, die einschlägigen DIN-
Vorschriften, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen sowie die VOB und die besonderen Vertragsbedingungen des 
Auftraggebers mit Sicherheitsbestimmungen und zusätzlichen technischen Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung 
zugrunde. 
 
Besonders zu beachten sind: 
- VOB/C ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art", 
- VOB/C ATV DIN 18330 „Mauerarbeiten", 
- DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau - Bauwerke", 
- DIN 1053-1 „Mauerwerk - Ausführung und Bemessung", 
- DIN EN 771-1 Festlegungen für Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel“, 
- DIN V 105 „Mauersteine mit besonderen Eigenschaften", 
- Normenreihe DIN 4102 „Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen", 
- Normenreihe DIN 4108 „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden", 
- Normenreihe DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau", 
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen für POROTON-Ziegeln. 
Die Liefermöglichkeiten der ausgewählten Ziegelprodukte (Steinarten, Formate, Druckfestigkeitsklassen, Rohdichteklassen, 
etc.) sind dem aktuellen Produktprogramm des POROTON-Herstellers zu entnehmen. 
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Abladeplatz / Zufahrtsweg: 
 
Die Baustelle wie auch der Abladeplatz innerhalb des Baugeländes müssen auf einem für Schwerlastfahrzeuge geeigneten, 
tragfähigen Zufahrtsweg erreichbar sein. Die Entladestellen sind so vorzubereiten, dass die angelieferten Steinpakete auf 
sauberem, festem und ebenem Untergrund abgesetzt werden können, z.B. auf Paletten oder Bohlengelege. 
 
Witterungsschutz: 
Das Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser, mit dem üblicherweise zu rechnen ist und die Ableitung des Wassers, 
ist eine Nebenleistung nach DIN 18299. Baustoffe, z.B. Mauersteine und Mörtel, sowie Bauteile, z.B. Wände, sind daher z.B. 
durch Abdecken mit Folie gegen Niederschlagswasser zu schützen. 
 
Arbeiten bei Frost: 
Für Arbeiten bei Frost dürfen keine chloridhaltigen Tausalze oder Frostschutzmittel verwendet werden, da diese Mittel das 
Mauerwerk schädigen können. Nach DIN 1053 darf Mauerwerk bei Frost nur unter besonderen Schutzmaßnahmen ausgeführt 
werden. Zum Arbeiten bei Frost sind die Bestimmungen der DIN 1053-1 und der DIN 18330 zu beachten. Das Mauern bei Frost 
bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.  
Anschlussfugen sind vollfugig zu vermörteln.  
 

. 
03.01.3.7.0010 Außenmauerwerk-Vbl 2, RD 0,45 d=36,5 

Mauerwerk der tragenden Außenwand 36,5 cm/ LM 21 aus Plansteinen inkl. 
systemgebundenem Dünnbettmörtel, liefern und herstellen gemäß Herstellervorschrift 
einschließlich der Ergänzungsblöcke und aller Nebenleistungen. Die erste Schicht des 
Mauerwerks ist absolut flucht- und waagerecht in einem Mörtelbett zu vermauern, um 
Unebenheiten des Untergrundes auszugleichen.. 
 
Wärmeleitwert:   lambda = 0,09 W/mK  
Rohdichteklasse:  0,45 
Druckfestigkeitsklasse:  2/4 
Format:   12 DF 
Wanddicke:   36,5 cm 
 

 30,000 m² _____________ € _____________ € 

. 
03.01.3.7.0020 Innenmauerwerk-Vbl 2,  d=24 

Mauerwerk der tragenden Innenwand 24 cm/ LM 21 aus Plansteinen inkl. 
systemgebundenem Dünnbettmörtel, liefern und herstellen gemäß Herstellervorschrift 
einschließlich der Ergänzungsblöcke und aller Nebenleistungen. Die erste Schicht des 
Mauerwerks ist absolut flucht- und waagerecht in einem Mörtelbett zu vermauern, um 
Unebenheiten des Untergrundes auszugleichen.. 
 
Wärmeleitwert:   k.A.  
Rohdichteklasse:  1,2 
Druckfestigkeitsklasse:  2 
Format:   k.A. 
Wanddicke:   24 cm 
 

 30,000 m² _____________ € _____________ € 

. 
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03.01.3.7.0030 Herstellen von Fenster und Türleibungen 
Herstellen von Fenster und Türöffnungen. 
 

 3,000 m _____________ € _____________ € 

. 
03.01.3.7.0040 Maueranschlussanker 

Maueranschlussanker inklusive Nagelverdübelung im Bestand, liefern und einbauen. 
 

 20,000 St _____________ € _____________ € 

. 
03.01.3.7.0050 Zulage Sparrenausmauerung 

Zulage für das ausmauern der Sparren  
 

 10,000 m _____________ € _____________ € 

. 
03.01.3.7.0060 Zulage für Mauerwerk im Verlauf der Sparrenneigung 

Zulage für das schräge abmauern unterhalb des Ringankers parallel zur Dachneigung. 
 
Dachneigung:  ca.3-5 ° 
 

 5,000 m _____________ € _____________ € 

. 
03.01.3.7.0070 Herstellen von Wanddurchführungen 

Herstellen von Wanddurchbrüchen im Bestandsmauerwerk   
zur Durchführung von Leitungen in verschiedenen Größen nach Angabe der 
Bauleitung. 
 
Öffnungsfläche:  bis 0,25 m²,  
Wandstärken ohne Putz:: bis 36,5 cm 
 
 

 5,000 St _____________ € _____________ € 

. 
03.01.3.7.0080 Schließen von Wanddurchbrüchen 

Schließen von Wanddurchbrüchen in verschiedenen Formen. 
Beimauern in gleichem Steinmaterial. 
Öffnungsgrößen: bis 0,25 m² 
Wandstärken: bis 36,5 cm 
 

 5,000 St _____________ € _____________ € 

. 
03.01.3.7.0090 Mauerwerk in Kleinflächen AW 0,09 schließen,d=30 cm 

Fenster und Türöffnung sowie kleine Wandvorlagen der Außenwand als aus 
Ziegelsteinen WLg 0,09 in Kleinflächen beimauern. Die Flächen sind glatt 
beizuputzen. 
Wanddicke: 30 cm + Putz beidseitig 
 

 10,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
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03.01.3.7.0100 Mauerwerk in Kleinflächen IW schließen,d=24 cm 

Fenster und Türöffnung sowie kleine Wandvorlagen der Innenwand als aus 
Ziegelsteinen in Kleinflächen beimauern. Die Flächen sind glatt beizuputzen. 
Wanddicke: 24 cm + Putz beidseitig 
 

 10,000 m2 _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.01.3.7 Summe Gruppe Mauerarbeiten ___________ € 

 
 

03.01.3 Summe Gruppe Mauerwerk ___________ € 

 
 

03.01 Summe Untertitel Innerer Umbau Grundschule ___________ € 
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03.02 Untertitel Erweiterung Grundschule Start Chancen Programm 

03.02.1 Gruppe Betonarbeiten 

. 

BESONDERE VOBEMERKUNGEN BETONARBEITEN: 
 
Für die Ausführung werden zugrunde gelegt: 
 

 DIN 1045 und DIN 18331 
 

Die Einheitspreise verstehen sich, wenn nicht anders beschrieben, ohne Liefern, Biegen und Verlegen der Bewehrung. Diese 
wird gesondert abgerechnet. Die Schal- und Bewehrungspläne, sowie die Biege- und Schneidelisten werden dem Unternehmer 
zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung der Stahlmassen erfolgt nach den tatsächlich eingebauten Massen ohne Verschnitt. 
Eine Unterscheidung zwischen Beton und Stahlbeton erfolgt nicht. Grundsätzlich gelten hier die Angaben in den Schalplänen 
bzw. die des Statikers an der Baustelle. 
Nicht erfasste Arbeiten werden entsprechend den Einheitspreisen des Angebotes nachkalkuliert und vergütet. 
In die entsprechenden Einheitspreise sind einzurechnen: 
 
- Das Einmessen, Anlegen und Ausschalen von Decken- u. Wanddurchbrüchen sowie Wandschlitzen nach Zeichnung und 

Angabe. (Schließen siehe gesonderte Pos.) 
- Das eventuell erforderliche Einbetonieren von bauseits gelieferten Rohren, Ankerplatten und Dübeln und dergleichen. 
- Das Abschalen der Außenkante Bodenplatte. 
- Das Einlegen von Dreikantleisten 25/25 mm bei allen Sichtbetonflächen nach Zeichnung und Angabe, ebenso bei 

Betonierfugen, einschließlich Entfernen beim Ausschalen. 
- Das Entfernen von Schalungseisen und Rödeldrähten bis 2 cm unter Oberfläche und Schließen mit reinem  Zementmörtel. 

Bei Kunststoffspreizen müssen die Öffnungen mit unauffälligen, dichten Dübeln verschweißt  werden. 
- Das Entgraten aller Decken- und Wandflächen sofort nach dem Ausschalen. 
- Das ebene Abreiben und Glätten von allen, sichtbaren Abschlüssen von Mauern, Brüstungen und dergleichen. 
- Das Einlegen von Anschlussbewehrung für die Querwände. Bei Fertigschalung sind eventuell spezielle Schalungshilfen zu 

verwenden. 
- Das Überdecken von Öffnungen aller Art bis 1,01 m Breite. Das Anlegen von Fenster und Türwangen wird gesondert 

vergütet, wenn diese geschalt sind. Statisch erforderliche Stürze werden gesondert vergütet. 
 

03.02.1.1 Gruppe Fundamente 

. 
03.02.1.1.0010 Sauberkeitsschicht d = 5 cm Bodenplatte 

Sauberkeitsschicht d = 5 cm, aus unbewehrten Beton C 8/10 mit 
Expositionsklasse X0 unter der Bodenplatte 
 

 290,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.1.0020 Schalung für Streifen- und Einzelfundament 

Schalung für Streifen und Einzelfundamente in unterschiedlichen Abmessungen 
 

 10,000 m2 _____________ € _____________ € 
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. 
03.02.1.1.0030 Fundamente aus Stahlbeton, Beton: C 25/30 

Fundamente aus Stahlbeton, wie Streifen-, Einzel- und Plattenfundamente, 
Frostriegel u. dgl., in verschiedenen Querschnitten auf Sauberkeitsschicht 
Beton: C 25/30 
 

 1,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.1.0040 Stb-Bodenplatte C 25/30 XC2 WF, ÜK1, d= 25 cm 

Stahlbetonbodenplatten, auf 2 Lagen PE-Folie und Sauberkeitsschicht 
einbauen. Die Folie ist im Preis einzurechnen. Oberfläche manuell geglättet, 
ohne Gefälle herstellen. Die Oberfläche muss so hergerichtet werden, dass 
darauf ohne weiteres ein Estrich verlegt werden kann. 
 
Beton:    C25/30 
Expositionsklasse:  XC2 WF 
Überwachungsklasse:  ÜK 1 
Dicke:    25 cm 
 

 290,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.1.0050 Randschalung der Bodenplatte, h= bis 30 cm. 

Randschalung der Bodenplatte, h= bis 25 cm incl. der Bodenplattenrücksprünge an den 
Fenstern. 
 

 70,000 m _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.02.1.1 Summe Gruppe Fundamente ___________ € 



 
Projekt: 995 VG Wirges, Erweiterung GS Wirges 
LV: 995-012-KGR300 Rohbauarbeiten  Datum: 22.07.2026 
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 81 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

03.02.1.2 Gruppe Wände 

. 
03.02.1.2.0010 Hohlwand 24 cm C25/30 H=3,83 

Stahlbetonwände als teilelementierte Wände (Elementwände), bestehend aus 
Elementtafeln und Ortbetonergänzung gemäß Zulassungsbescheid.. 
Wandschalen im Stoßbereich mit Dreikantleisten gefast Leistung inkl. 
Kernbeton sowie der notwendigen Abstützungen; inkl. Verspachtelung der 
Stoßfugen an der Innenseite der Elementtafeln. Oberfläche schalungsglatt, 
spachtel- oder tapezierfähig 
 
Bewehrung für Kernbeton, Stoßfugenüberdeckung und Elementtafeln 
(Gitterträger) laut Statik in gesonderter Position. 
Ortbeton:    C 25/30  
Elementdicke:  6 cm (Aussenschale)+ 6cm (Innenschale) 
Kerndicke:  12 cm 
Wanddicke:  24 cm 
 Wandhöhe:  3,83-5,10 
 

 410,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.2.0020 Zulage: Wand oben dem Dachverlauf (Pult) angepasst 

Zulage für die Ausführung der Hohlwände dem Dachverlauf (Pult) angepasst 
 

 150,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.2.0030 Fugenblech 80 mm unterer Anschluss 

Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von horizontalen und vertikalen 
Arbeitsfugen gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, sowie gegen 
Bodenfeuchte unter Beachtung der Herstellerangaben gemäß ETA 15/0003 
und allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-5120/231/09 MPA-BS 
einbauen. 
 
Blechbreite:    80mm 
Mindesteinbindetiefe:   30mm 
zulässiger Wasserdruck:   1,0bar 
Lieferung einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel (Haltebügel, 
Stoßklammern). 
 

 90,000 m _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.2.0040 Zulage: Leeröffnungen anlegen Betonwand 

Leeröffnungen >2,5 qm in vorgenannten Betonwandpositionen fachgerecht 
anlegen, Wangen ohne Anschläge 
 

 70,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
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03.02.1.2.0050 Wanddurchbruch Betonwand  - 0,1 m2 

Duchbruch in Betonwände herstellen. 
Wanddicke: 20cm bis 25cm (Innen- bzw. Außenwand) 
Flächenabwicklung: bis 0,1 m2 
 

 10,000 St _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.2.0060 Wandaussparung Betonwand 0,1-0,25 m2 

Für Heizung-, Lüftung- und Stromleitungen bzw. Rohrleitungen in Betonwände 
Aussparung herstellen. 
Wanddicke: 20cm bis 25cm (Innen- bzw. Außenwand) 
Flächenabwicklung: bis 0,25 m2 
 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.2.0070 Wandaussparung Betonwand 0,25-0,5 m2 

Für Heizung-, Lüftung- und Stromleitungen bzw. Rohrleitungen in Betonwände 
Aussparung herstellen. 
Wanddicke: 20cm bis 25cm (Innen- bzw. Außenwand) 
Flächenabwicklung: bis 0,25 m2 
 

 4,000 St _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.2.0080 Wandaussparung Betonwand 0,5-1,0 m2 

Für Heizung-, Lüftung- und Stromleitungen bzw. Rohrleitungen in Betonwände 
Aussparung herstellen. 
Wanddicke: 20cm bis 25cm (Innen- bzw. Außenwand) 
Flächenabwicklung: bis 0,25 m2 
 

 4,000 St _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.2.0090 Wanddurchbruch schließen 0,5 m2 

Wände bis 0,50 m2 Flächenabwicklung nach Verlegen der Leitungen 
fachgerecht durch Beibetonieren schließen. Diese Arbeiten kommen nach Abruf 
durch die Bauleitung zu einem späteren Zeitpunkt zur Ausführung. 
Rohrleitungen sind, falls nicht bereits seitens der Installation vorhanden, mit 
Schutzmaterial zu ummanteln.  
 

 3,000 St _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.02.1.2 Summe Gruppe Wände ___________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

03.02.1.3 Gruppe Betonbauteile 
. 

Anhand der nachfolgenden Positionen werden alle örtlich zu schalenden Stützen, Stürze Unterzüge Ringbalken etc hergestelt. 
Die Abrechnung erfolgt getrennt nach Beton, Schalung und Bewehrung. Die Bauteile sind mit lichten Maßen, Öffnungen mit 
lichten Öffnungsbreiten in Ansatz zu bringen. Kreuzungspunkte werden nur einfach berechnet. Für die Abrechnung der 
Schalung gelten nur die mit den Betonteilen in Berührung kommenden Flächen. Erforderliche Abstützungen und Verdichtungen 
sind in den Einheitspreisen enthalten.  
 

. 
03.02.1.3.0010 Rauhe Schalung für Betonteile 

Raue Schalung für Betonbauteile gemäß Vorbemerkung fachgerecht herstellen 
und nach Ablauf der Einschalfristen wieder entfernen. 

 100,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.3.0020 Zulage Sichtbetonschalung 

Sichtbetonschalung für Betonbauteile gemäß Vorbemerkung fachgerecht 
herstellen und nach Ablauf der Einschalfristen wieder entfernen. 

 100,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.3.0030 Beton C 25/30 gemäß Vorbem. 

Beton C 25/30 in die Schalung der Betonbauteile gemäß Vorbemerkung 
fachgerecht einbringen. 
 

 5,000 cbm _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.02.1.3 Summe Gruppe Betonbauteile ___________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

03.02.1.4 Gruppe Betonstahl 

. 
03.02.1.4.0010 Betonstahl BSt 500 MA 

Baustahlgewebe BST 500 MA als Lagermatten liefern, schneiden, biegen und 
einschl. Abstandshalter einbauen. Es werden nur die in den Verlegelisten 
angegebenen Mengen vergütet, die Unterstützungskörbe für die obere 
Bewehrungslage werden hier mit angegeben und somit vergütet. Mehrmengen 
nur auf bes. Nachweis und durch Angabe und Abnahme durch die 
Bauüberwachung. 
 

 3.800,000 kg _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.4.0020 Baustahl BST 500 S (B 500 SA) 

Baustahl BST 500 S (B 500 SA), nach Liste biegen und einschl. Abstandshalter 
einbauen. Es werden nur die in den Schneide- und Biegelisten angegebenen 
Mengen vergütet. Mehrmengen auf gesonderten Nachweiß. Durchmesser 6 - 
28 mm 
 

 2.750,000 kg _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.4.0030 Betonstahl Fertigteile BSt 500 (A) 

Betonstabstahl nach DIN 1045-1, schneiden, biegen und verlegen, für 
Elementwände im Fertigteilwerk nach Bewehrungsplänen. Die Abrechnung 
erfolgt nach Stahllisten ohne Berechnung von Mehrkosten infolge Überlängen 
oder dergleichen. 
 Ausführung: B 500 A, Gitterträger, alle Durchmesser, alle Längen 
 

 4.200,000 kg _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.4.0040 Baustahlgewebe-Unterstützungskörbe 

Baustahlgewebe-Unterstützungskörbe alle Typen verlegen. Bei Sichtbeton sind 
Unterstützungskörbe mit Kunststoffabstandshalter zu verwenden. Abrechnung 
nach Stahlisten vom Tragwerksplaner. 
 

 1.000,000 kg _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.02.1.4 Summe Gruppe Betonstahl ___________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

03.02.1.5 Gruppe Abdichtung 

. 
03.02.1.5.0010 Grundierung Sockel 

Grundierung aus, 1:1 Raumteilen mit Wasser verdünnt, aufbringen. Verbrauch: 
ca. 75 - 150 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 
 

 70,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.5.0020 Sockelabdichtung gegen Wassereinwirkungsklasse W2.1-E: 

Flächenabdichtung gegen Wassereinwirkungsklasse W2.1-E: 
"mäßige Einwirkung von drückendem Wasser" nach DIN 18533, Stand 07/2017 
aus der reaktivabbindenden, 2-komp. Dickbeschichtung in 2 Arbeitsgängen in 
einer Mindesttrockenschichtdicke von. 4 mm auftragen. Auf den Bereich, der 
einen Putzauftrag erhalten soll, Spritzbewurf vollflächig auf die 
durchgetrocknete Sockelabdichtung aufbringen. 
Verbrauch: 
24h-Reaktivabdichtung ca. 4,3 kg/m² 
Glasseidengewebe 1,10 m²/m² 

 70,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.5.0030 Tür-/Fensteranschlüsse 50 cm hoch reingen abdichten 

Tür-/Fensteranschlussprofile, Höhe ca. 50 cm an denen die Sockelabdichtung 
angearbeitet wird, von Schmutz, Fett und sonstigen haftungsmindernden 
Bestandteilen befreien. 

a. Kunststoffprofile anrauen und mit Verdünnung reinigen. 
b. Beschichtete Aluprofile mit Verdünnung reinigen 
c. Aluminiumprofile mit Verdünnung reinigen. Danach Aluminiumprofile 

mit Universalbauharz grundieren und frisch in frisch mit feinem 
Quarzsand (0,1 bis 0,5 mm) abstreuen. 

d. Holzprofile reinigen 
Abdichtung der Tür-/Fensteranschlüsse aus der 2-komp., Reaktivabdichtung in 
mindestens 2 Arbeitsgängen voll deckend im Schlämm- Spachtelverfahren 
aufbringen. Im ersten Arbeitsgang wird im Übergangsbereich zu den Tür-
/Fensterprofilen die Dichtfolie vollflächig eingearbeitet. 
Verbrauch: 
- 24 h Reaktivabdichtung 4 ca.4,5 kg/m² 
 - Glasseidengewebe 1,10 m²/m² 
 

 10,000 m _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.02.1.5 Summe Gruppe Abdichtung ___________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

03.02.1.6 Gruppe Elektroverkabelung Wand  

. 
03.02.1.6.0010 Technische Bearbeitung der Einplanung Elektroinstallation 

Technische Bearbeitung der Einplanung Elektroinstallation 
 

 1,000 psch  _____________ € 

. 
03.02.1.6.0020 Betonbau Geräte-Verbindungsdose mit Putzhaut 1-teilig, Tiefe 68,5 mm 

Geräte-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Werksfertigung, 
Klebebefestigung auf Stahlschalung 
Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Geräte-Verbindungsdose nach DIN 
EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, mit Putzhaut 
Installationsöffnung Ø 60 mm, Tiefe 68,5 mm, Rohreinführung durch 
Ausstanzen mit Rohrkupplung, mit integrierter Rohrrückhaltung, Frontteil 
ausschlagbar, verdrehungssicher aneinanderreihbar im Kombinationsabstand 
71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, mit 4 Schraubdomen und 2 
Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben 
 
 

 75,000 Stk _____________ € _____________ € 

. 
03.02.1.6.0030 Elektro-Leerwellrohr Beton mittel, Biegsam 

Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22, Maße DIN EN 60423, nicht 
flammenausbreitend, aus PVC-U mit Kunststoffmantel aus PVC-P, mit 
hochgleitfähiger Innenschicht, doppelwandig, innen gewellt, außen glatt, 
biegsam, Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit mittel, Schlagfestigkeit 
mittel,Dauergebrauchs- und Installationstemperatur min. -25°Cmax. +60°C, 
fachgerecht in der Stahlbetonhohlwand einziehen. 
 
 

 300,000 m _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

03.02.1.6 Summe Gruppe Elektroverkabelung Wand  ___________ € 

 
 

03.02.1 Summe Gruppe Betonarbeiten ___________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

03.02.2 Gruppe Mauerwerk 

03.02.2.1 Gruppe Kalksandsteinmauerwerk 
. 

Technische Vorbemerkungen für Mauerwerk aus KS-Plansteinen mit Dünnbettmörtel 

 
Sofern in den Ausführungsplänen oder den statischen Berechnungen keine gesonderten Hinweise gegeben sind, wird KS-
Plansteinmauerwerk als Mauerwerk ohne Stoßfugenvermörtelung nach DIN EN 1996 ausgeführt. Die Steine werden knirsch 
versetzt. Stoßfugenbreiten > 5 mm und < 10 mm sind beim Mauern beidseitig mit Mörtel zu schließen. Werden an das 
Mauerwerk Anforderungen an Schlagregenschutz, Schallschutz, Luft- oder Winddichtheit gestellt, so ist zumindest ein 
einseitiger Putzauftrag von OK Rohdecke bis UK Rohdecke erforderlich. 

 
BAUTEILE ZUR SYSTEMERGÄNZUNG: 
Bei der Beschreibung von Wänden werden darin enthaltene Bauteile zur Systemergänzung übermessen - wie z.B. 
Fensterstürze, U-Schalen, KS-Kimmsteine oder Gurtrollersteine. Der Mehraufwand zum Einbau der Bauteile zur 
Systemergänzung (in der Regel andere Materialkosten) ist besonders zu beschreiben. 
 
KIMMSCHICHTEN/HÖHENAUSGLEICHSSCHICHTEN: 
Das Aufmauern der Wände beginnt grundsätzlich mit einer Ausgleichsschicht aus Normalmauermörtel der Mörtelklasse M10 
nach DIN EN 998-2, Dicke t= 1 bis 3 cm. In dieser Ausgleichsschicht können die KS-Kimmsteine bzw. KS-Wärmedämmsteine 
oder das aufgehende Mauerwerk versetzt werden. 
Die Ausgleichsschicht dient zur Herstellung eines planebenen Niveaus in Längs- und Querrichtung und dem Ausgleich von 
Unebenheiten in der Betondecke. Das genaue Anlegen der Ausgleichsschicht ist bei Mauerwerk mit Dünnbettmörtel besonders 
wichtig, da in den darüber liegenden Schichten keine Unebenheiten mehr ausgeglichen werden können. In den folgenden 
Schichten ist der Dünnbettmörtel für die Lagerfugen vollflächig mit geeignetem Werkzeug (z.B. Mörtelschlitten) aufzutragen. Die 
Lagerfugendicke im fertigen Mauerwerk soll 2 mm betragen. Die Verwendung von Keilen zum Ausrichten der Steine ist nicht 
zulässig. Der ausquellende Dünnbettmörtel ist nach dem Ansteifen mit dem Spachtel oder einem Schwammbrett glatt zu 
streichen. 
 
WANDANSCHLÜSSE MIT KS-STUMPFSTOSSTECHNIK: 
Sofern in den Ausführungsplänen oder den statischen Berechnungen keine gesonderten Hinweise gegeben sind, gelten 
folgende Vorgaben zur Stumpfstoßtechnik: Wandanschlüsse sind in der bewährten Stumpfstoßtechnik auszuführen. Dabei sind 
nach konstruktiven Erfordernissen in den Mörtelfugen Edelstahl-Flachstahlanker einzulegen. Die Anschlussfugen sind aus 
statischen und schalltechnischen Gründen vollflächig zu vermörteln. Bei einschaligen Wänden mit Schallschutzanforderungen 
empfiehlt es sich, die Trennwand durchstoßen zu lassen und die flankierenden Wände (z.B. Tragschalen der Außenwände) 
stumpf anzuschließen. Kelleraußenecken werden im Verband gemauert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 



 
Projekt: 995 VG Wirges, Erweiterung GS Wirges 
LV: 995-012-KGR300 Rohbauarbeiten  Datum: 22.07.2026 
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 88 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

03.02.2.1.0010 KS-Kimmschicht Wärmedämmstein (Lambda R = 0,33 W/m·K) 20-1.2 (240) 
H=11,3cm 

Kimmschicht aus KS-Wärmedämmsteinen auf einer Mörtelausgleichsschicht (1-
3cm) Mörtelklasse M 10 (s. Technische Vorbemerkungen). 
Recyclingfähiger KS-Wärmedämmsteine nach DIN EN 771-2 / DIN 20000-402. 
Für aufgehendes Mauerwerk unter Verwendung von Dünnbettmörtel DM nach 
DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. 
 
Wanddicke: 24,0 cm 
Steinhöhe: 11,3 cm 
Steinlänge: 49,8 cm 
 
Kimm-Mörtelklasse: M10 (1-3cm Dicke) 

 
 

 12,000 m _____________ € _____________ € 

. 
03.02.2.1.0020 Haustrennwand-Platten Einsatz bei Mauerwerkswänden 

Schalldämmung zweischaliger Haustrennwände gemäß DIN 4109, Beiblatt 1, wie folgt 
herstellen: 
 
Isover Akustic HWP 2 Haustrennwand-Platten aus Mineralwolle mit RAL-
Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V., gesundheitlich unbedenklich 
nach der Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie 97/69 Nota Q; 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK; 
Anwendungstyp T (DIN 18165); 
Anwendungsgebiet WTH-sh (DIN V 4108-10); 
Nichtbrennbar, Euroklasse A 1 (DIN EN 13 501), Schmelzpunkt > = 1.000°C (DIN 
4102); 
Durchgehend wasserabweisend mit Nachweis der langzeitigen Wasseraufnahme; 
Bezeichnugsschlüssel: MW-EN 13162-T6-WL(P)-SD30-CP5 
 
Abmessung: 1200 x 1900 mm 
 
Dicke:............... mm (20, 30, 40 mm) 
 
liefern und verlegen. An der tragenden Wand Mörtelnasen und andere Unebenheiten 
entfernen. 
Dämmplatten beim Aufmauern der zweiten Mauerschale lose einstellen oder 
punktweise ankleben. 
Die Platten dicht stoßen und die Plattenstöße von Mörtel freihalten um Schallbrücken 
zu vermeiden. 
 

 50,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
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03.02.2.1.0030 KS-Planstein KS-R (P) 8DF 12-2.0 (240) 

Mauerwerk DIN EN 1996, ohne Stoßfugenvermörtelung, Recyclingfähiger 
Kalksandstein nach DIN EN 771 2 in Verbindung mit DIN 20000 402, inkl. 
Kimm- und Höhenausgleich-schichten, KS-R P versetzt in Dünnbettmörtel nach 
DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. 
 
Wanddicke: 24,0 cm 
Steinhöhe: 24,8 cm 
Steinlänge: 24,8 cm 
Mörtelklasse: DM 

 
 50,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
03.02.2.1.0040 Maueranschlussschiene HMS 25/15-D 

Maueranschlussschiene HMS 25/15-D  
zur Befestigung von Mauerwerk mit Maueranschlussankern Typ ML, 
Sendzimirverzinkt (SV),  Einzellänge 2500mm, Belastung Z/Q = 
1,2/1,5kN/Befestigungspunkt, oder gleichwertig zum Einbetonieren liefern und 
gemäß Einbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers an der Schalung 
befestigen. 

 
 10,000 m _____________ € _____________ € 
 

 
 

03.02.2.1 Summe Gruppe Kalksandsteinmauerwerk ___________ € 

 

03.02.2 Summe Gruppe Mauerwerk ___________ € 

 
 

03.02 Summe Untertitel Erweiterung Grundschule Start 
Chancen Programm ___________ € 

 

03 Summe Titel Start Chancen Programm ___________ € 

 
 Summe Rohbauarbeiten ___________ € 
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ZUSAMMENSTELLUNG 
 
 

Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

 

01.01.1.1 Baustelleneinrichtung _______________ € 
 

 

01.01.1 Summe Baufelderstellung _______________ € 

 
 

01.01.2.1 Grabenaushub _______________ € 
 

01.01.2.2 Mineralgemisch _______________ € 
 

 

01.01.2 Summe Bodenarbeiten _______________ € 

 
 

01.01.3.1 Schmutzwasser _______________ € 
 

01.01.3.2 Regenwasser _______________ € 
 

 

01.01.3 Summe Entwässerung _______________ € 

 
 

01.01.4.1 Kernbohrungen _______________ € 
 

01.01.4.2 Hauseinführungen _______________ € 
 

01.01.4.3 Durchführungen _______________ € 
 

 

01.01.4 Summe Kernbohrungen-Durchführungen _______________ € 

 
 

01.01.5.1 Mannstunden _______________ € 
 

01.01.5.2 Gerätestunden _______________ € 
 

 

01.01.5 Summe Stundenlohnarbeiten _______________ € 

 
 

01.01.1 Baufelderstellung _______________ € 
 

01.01.2 Bodenarbeiten _______________ € 
 

01.01.3 Entwässerung _______________ € 
 

01.01.4 Kernbohrungen-Durchführungen _______________ € 
 

01.01.5 Stundenlohnarbeiten _______________ € 
 

 

01.01 Summe Erdarbeiten _______________ € 

 
 

01.01 Erdarbeiten _______________ € 
 

 

01 Summe Allgemein _______________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

 

 
 

02.01.1.1 Abbruch Fenster Türen _______________ € 
 

02.01.1.6 Abbruch Wände massiv _______________ € 
 

 

02.01.1 Summe Abbrucharbeiten _______________ € 

 
 

02.01.1 Abbrucharbeiten _______________ € 
 

 

02.01 Summe Umbau Mensa _______________ € 

 
 

02.02.1.1 Fundamente _______________ € 
 

02.02.1.2 Betonstahl _______________ € 
 

 

02.02.1 Summe Betonarbeiten _______________ € 

 
 

02.02.1 Betonarbeiten _______________ € 
 

 

02.02 Summe Vordach Schulhofüberdachung _______________ € 

 
 

02.03.1.1 Fundamente _______________ € 
 

02.03.1.2 Wände _______________ € 
 

02.03.1.3 Decken _______________ € 
 

02.03.1.4 Betonbauteile _______________ € 
 

02.03.1.5 Betonstahl _______________ € 
 

02.03.1.6 Abdichtung _______________ € 
 

02.03.1.7 Elektroverkabelung Wand  _______________ € 
 

 

02.03.1 Summe Betonarbeiten _______________ € 

 
 

02.03.2.1 Kalksandsteinmauerwerk _______________ € 
 

 

02.03.2 Summe Mauerwerk _______________ € 

 
 

02.03.1 Betonarbeiten _______________ € 
 

02.03.2 Mauerwerk _______________ € 
 

 

02.03 Summe Erweiterung Grundschule Basisprogramm _______________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

 

02.01 Umbau Mensa _______________ € 
 

02.02 Vordach Schulhofüberdachung _______________ € 
 

02.03 Erweiterung Grundschule Basisprogramm _______________ € 
 

 

02 Summe Basisprogramm _______________ € 

 
 

03.01.1.1 Schutzarbeiten _______________ € 
 

03.01.1.2 Schadstoffentsorgung KMF _______________ € 
 

03.01.1.3 Reinigungsleistungen _______________ € 
 

03.01.1.4 Abbruch Bodenbeläge _______________ € 
 

03.01.1.5 Abbruch Decken _______________ € 
 

03.01.1.6 Abbruch Wände massiv _______________ € 
 

03.01.1.7 Abbruch Wände Trockenbau _______________ € 
 

03.01.1.8 Abbruch Fenster Türen _______________ € 
 

03.01.1.9 Abbruch Einrichtungsgegenstände _______________ € 
 

 

03.01.1 Summe Abbrucharbeiten _______________ € 

 
 

03.01.2.1 Fundamente/Bodenplatte _______________ € 
 

03.01.2.3 Betonbauteile _______________ € 
 

03.01.2.4 Betonstahl _______________ € 
 

03.01.2.5 Abdichtung _______________ € 
 

 

03.01.2 Summe Betonarbeiten _______________ € 

 
 

03.01.3.7 Mauerarbeiten _______________ € 
 

 

03.01.3 Summe Mauerwerk _______________ € 

 
 

03.01.1 Abbrucharbeiten _______________ € 
 

03.01.2 Betonarbeiten _______________ € 
 

03.01.3 Mauerwerk _______________ € 
 

 

03.01 Summe Innerer Umbau Grundschule _______________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

 

03.02.1.1 Fundamente _______________ € 
 

03.02.1.2 Wände _______________ € 
 

03.02.1.3 Betonbauteile _______________ € 
 

03.02.1.4 Betonstahl _______________ € 
 

03.02.1.5 Abdichtung _______________ € 
 

03.02.1.6 Elektroverkabelung Wand  _______________ € 
 

 

03.02.1 Summe Betonarbeiten _______________ € 

 
 

03.02.2.1 Kalksandsteinmauerwerk _______________ € 
 

 

03.02.2 Summe Mauerwerk _______________ € 

 
 

03.02.1 Betonarbeiten _______________ € 
 

03.02.2 Mauerwerk _______________ € 
 

 

03.02 Summe Erweiterung Grundschule Start Chancen Programm _______________ € 

 
 

03.01 Innerer Umbau Grundschule _______________ € 
 

03.02 Erweiterung Grundschule Start Chancen Programm _______________ € 
 

 

03 Summe Start Chancen Programm _______________ € 

 
 

01 Allgemein _______________ € 
 

02 Basisprogramm _______________ € 
 

03 Start Chancen Programm _______________ € 
 

 Summe Rohbauarbeiten _______________ € 
 

 
Rohbauarbeiten 
LV-Nettosumme _______________ € 
 
19 % Umsatzsteuer _______________ € 
 
 

LV-Bruttosumme _______________ € 
 
 
 
 


