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Wichtiger Hinweis:

Das Baufeld liegt innerhalb der Wasserschutzzone 1l des
Brunnen Staudt.

Nachfolgende Hinweise sind bei der Ausfiihrung der
Bauarbeiten unbedingt zu beachten.

Eine zusatzliche Vergitung infolge hieraus entstehenden
Mehraufwendungen erfolgt nicht.

Erdarbeiten in Wasserschutzgebieten (WSG) unterliegen
strengen rechtlichen Vorgaben, um das Trinkwasser vor
Verunreinigungen zu schitzen. Die Regeln sind in der
jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung der Kommune oder
des Landkreises, dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie
technischen Regelwerken (z.B. RiStWag - Richtlinien fiir
bautechnische MalRnahmen an StralRen in
Wasserschutzgebieten) festgelegt.

Technische Vorgaben flir die Durchflihrung

" Keine wassergefahrdenden Stoffe: Der Einsatz von
Baumaschinen, die wassergefahrdende Stoffe (Hydraulikol,
Treibstoffe) enthalten, ist nur unter strengen Auflagen (z. B.
Verwendung von Bio-Olen, Baumaschinen auf dichten
Untergriinden) gestattet.

" Verbot der Grundwasserabsenkung: Eine temporare
oder dauerhafte Absenkung des Grundwasserspiegels ist im
WSG meist verboten oder genehmigungspflichtig, um keine
Schadstoffe in das Grundwasser zu ziehen.

" Vermeidung von Bodeneintragen: Es dirfen keine
Stoffe in den Boden eingebracht werden, die das Grundwasser
gefahrden (z. B. Verfillbaustoffe, Pfahlgrindungen).

" Ersatzbaustoffe: Beim Einbau von Ersatzbaustoffen
mussen die Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV)
beachtet werden.

" Bodenmanagement: Aushub ist so zu lagern, dass
keine Stoffe ins Grundwasser gelangen (z. B. auf versiegelten
Flachen oder Folien).

LOS 1: STRASSENBAU
BAUSTELLENEINRICHTUNG, STUNDENLOHNE
Die Positionen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordination sind in Los |

Strallenbauarbeiten fir die Gesamtmalnahme erfasst und
werden nach Abschluss der Arbeiten prozentual auf die
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Schlussrechnungssummen der einzelnen Lose und
Teilabschnitte aufgeteilt.
Eine gesonderte Verglitung hierfiir erfolgt nicht.

Baustelle einrichten

Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalen Ausfuhrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und

- soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daflr
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterkinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und We-
ge im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen

einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergutet.

Die Herstellung der Zufahrten ist in die
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis.

enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen
samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 Psch

Baustelleneinrichtung vorhalten

Samtl. LV-Abschn.

Vorhalten der gesamten Baustellen-
einrichtung fur die Dauer der Bau-
maflnahme.

Leistung einschl. aller Nebenarbeiten

und Materialien.

Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen

fur das Vorhalten der Baustelleeinrichtung
gesonderte Positionen im Leistungsver-
zeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte
des Leistungsverzeichnisses.
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Die Zu- und Abfahrtswege zur Baustelle sind bei auftretenden
Verschmutzungen mittels Kehrmaschine, gegebenenfalls unter
Zugabe von Wasser, standig zu reinigen. Eine gesodnerte
Verguitung hierzu erfolgt nicht und ist in die Position
einzukalkulieren.

1,000 psch

Baustelle rdumen

Samtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Fldchen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten.

Nach Ende der Benutzung ist fur die Auszahlung der
Baustellenraumungspauschale dem AG eine Bescheinigung
des Eigentimers Uber die ordnungsgemalie
Wiederherstellung der angepachteten Flache vorzulegen.
Dies gilt auch fir Zuwegungs- und Ausweichflachen.
Jegliche Lagerung in Baumbereichen ist nicht gestattet.

Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das Rdumen
der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher

Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 Psch

Bauzaun aufstellen und abbauen

Zaunhoehe 2,0 m, Baustahimatten

Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der erforderlichen
Tore standsicher herstellen, waehrend der Bauzeit vor-
halten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bau-
zeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellung, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergue-
tet.

Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m.

Zaun aus Betonstahlmatten.

50,000 m

Bauzaun umstellen

Zaunhoehe 2,0 m

Bauzaun abbauen, innerhalb der Baustelle transportieren
und nach Angabe des AG aufbauen.

Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m.

Zaun aus Betonstahimatten.
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StL-Nr. 03.101/910.04

SpezialBFA(Ill 1)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
tet.

Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe Il 1).

15,000 h

StL-Nr. 03.101/915.02

Bagger 0,4-1,0 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

10,000 h

StL-Nr. 03.101/915.13

Frontl.L - 45 kW

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Frontlader, luftbereift bis 45 kW.

15,000 h

StL-Nr. 03.101/915.22

Ruettl.bis 0,75 t

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
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satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Flaechenruettler (Ruettelverdichter) bis 0,75 t.

15,000 h

StL-Nr. 03.101/915.41

Kompr. 5-10 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.

5000 h

StL-Nr. 03.101/915.45

Abbruchh.bis 30kg

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Abbruchhammer bis 30 kg.

5000 h

StL-Nr. 03.101/920.22.00

Allrad-Kipp. 12 t

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer den jewei-
ligen LKW umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz des LKW, insbesondere Geraetevorhalte- und Be-
triebsstoffkosten sowie saemtliche Zuschlaege ein-
schliesslich der Kosten fuer den Fahrer. Der Verrech-
nungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes ein-
satzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Ver-
guetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstun-
den nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen LKW
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(ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahrzeu-

ge).
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast.

10,000 h

LKW + Fahrer bis 12 to

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.

LKW + Fahrer bis 12 to.

10,000 h

Vorankiindigung gem Baustellenverordnung erstellen
Vorankiindigung geman

Baustellenverordnung erstellen und spatestens zwei
Wochen vor Einrichtung der Baustelle der zustandigen
Behdrde Ubermitteln. Vorankindigung sichtbar und
witterungsgeschutzt auf der Baustelle aushangen und

bei erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit
anpassen.

1,000 psch

Sicherheits- und Gesundheitsplan SiGe-Plan erstellen
Sicherheits- und Gesundheitsplan ( SiGe - Plan ) gemaf
Baustellenverordnung erstellen, mit dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator abstimmen und bei
erheblichen Anderungen in der Ausfiihrung des
Bauvorhabens anpassen.

Den SiGe - Plan fur jeden Beschaftgten einsehbar auf
Der Baustelle vorhalten

1,000 psch

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator bestellen
Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator

wahrend der Ausfiihrung des Bauvorhabens geman
Baustellenverordnung stellen.

Die Hohe der Abschlagszahlungen richtet sich nach
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01.01.0170.

dem zeitlichen Fortschritt der Baumalinahme bezogen
auf die Gesamtheit.

1,000 psch

Grenzsteine sichern

Sicherung der vorh. Grenzsteine.

Saemtliche Grenzsteine sind vor Baubeginn zu suchen,
mittels PVC-Rohren DN 100 bzw. 150 zu markieren
und zu sichern.

Ueber die Sicherung ist im Beisein der Bauleitung

eine Niederschrift (Darstellung der vorh.

Grenzsteine im Lagplan) zu fertigen.

Fehlende Grenzsteine sind der Bauleitung anzuzeigen.
Die Sorgfaltspflicht fuer die Grenzsteine waehrend der
Bauausfuehrung obliegt dem AN.

Nach Beendigung ist die Sicherung zu wiederholen.
Die Kosten zur Wiederherstellung fehlender Grenzpunkte
durch das Katasteramt gehen zu Lasten des AN.

35,000 St

Summe 01.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG, STUNDENL..
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01.02. VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN
01.02.0010. Verkehrssicherung lang.Dauer aufst.
Arbeitsstelle ... Freitext ...
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und Be-
treiben werden gesondert vergltet. Voriibergehende Si-
cherungsmafinahmen durchfiihren.
Transportable Schutzeinrichtung und Schilder werden ge-
sondert vergutet.
70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergltet.
1,000 Psch
01.02.0020. Verkehrssicherung ldng. Dauer vorh.
Arbeitsstelle ... Freitext ...
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben.
Vorubergehende Sicherungsmafnahmen durchfihren. Die
Vergutung erfolgt nach der vom AG festgelegten
Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
65,000 d s e
01.02.0030. Verkehrssicherung umsetzen
Arbeitsstelle Umsetzen nach AN
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umsetzen.
Voribergehende Sicherungsmafnahmen durchfiihren.
Transportable Schutzeinrichtung und Schilder.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Umsetzung nach Disposition des AN.
1,000 Psch
01.02.0040. Verkehrsschild aufstellen

Absperrbarken

Retroreflkt.Typ 1

Aufstv. Wahl AN

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fiir die Bau-

zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach

stat. Erfordernissen. Voriibergehende Sicherungsmalfinah-
men durchfihren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergutet.

Verkehrsschild 'Absperrbarken mit

doppelseitiger Beleuchtung auf jeder zweiten Barke gem.
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den geltenden Richtlinien'
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 1.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
20,000 St s e
01.02.0050.  Verkehrsschild aufstellen
Absperrbock
Retroreflkt.Typ 1
Aufstv. Wahl AN
Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fiir die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voriibergehende Sicherungsmalfinah-
men durchfihren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergutet.
Verkehrsschild 'Absperrbock mit aufgesetzter
Beleuchtung'
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 1.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
4,000 St s
01.02.0060. Verkehrsschild aufstellen
vZ 123
Grole 2
Retroreflkt.Typ 1
Aufstv. Wahl AN
Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fiir die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voribergehende Sicherungsmalinah-
men durchflhren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergutet.
Verkehrsschild 'VZ 123'
Grofe 2.
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 1.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
2,000 St s
01.02.0070.  Verkehrsschild aufstellen

'VZ 283 -10 + 283 - 20

GroRe 2

Retroreflkt.Typ 1

Aufstv. Wahl AN

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fir die Bau-

zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach

stat. Erfordernissen. Voribergehende Sicherungsmaflinah-
men durchfthren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergutet.

Verkehrsschild 'VZ 283 -10 + 283 - 20

Druckdatum: 06.05.2026
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01.02.0080.

Grole 2.
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 1.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

2,000 St

Verkehrsschild aufstellen

'VZ 121 -10 + 121 - 20

Grole 2

Retroreflkt.Typ 1

Aufstv. Wahl AN

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fiir die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach

stat. Erfordernissen. Voribergehende Sicherungsmalinah-
men durchfihren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergutet.
Verkehrsschild 'VZ 121 -10 + 121 - 20

Grofe 2.

Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 1.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

2,000 St

Summe 01.02. VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTE..
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01.03.0030.

01.03.0040.

ERDBAU

StL-Nr. 93.106/016.23.00

Wurzelstocke roden

DUO0,3-0,5m

Verdicht/Boden AG

Wurzelstocke roden.

Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks vor dem Roden.

Durchmesser tber 0,3 bis 0,5 m.

Wurzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Bo-
den verfullen, Boden verdichten. Boden des AG gewinnen
und innerhalb der Baustelle férdern.

3,000 St

Vegetationsdecke aufreiRen

Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mit Bodenfrase
oder Scheibenegge min. 15 cm tief aufreiRen und so zer-
kleinern, dass keine Stlicke Uber 0,05 m2 verbleiben.

150,000 m2 ..

Oberboden abtragen und lagern

Abtr.ii.10 - 30cm

Oberbod.i.lagern

Haufen aufsetzen

Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke abtragen
und lagern.

Ansaat und Mahen einer Decksaat werden gesondert
vergutet.

Dicke des Abtrages uber 10 bis 30 cm.

Oberboden nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustel-
le lagern.

Oberboden in Haufen locker aufsetzen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

50,000 m3 ..

Oberboden AG andecken

3 cm unter Fahrb.

Andeckung 20 cm

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
Abgerechnet werden die angedeckten Flachen.
Andeckung auf Béschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.a.

Druckdatum: 06.05.2026
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01.03.0050.

01.03.0060.

01.03.0070.

Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung 20 cm.
Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

90,000 M2 ...

Oberboden liefern und andecken

3 cm unter Fahrb.

Andeckung 20 cm

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flachen.

Andeckung auf Boschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.a.

Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.

Dicke der Andeckung 20 cm.

10,000 m3 ...

Boden bzw. Fels 16sen und verwerten

Klasse 3 bis 5, Profilg.l6sen

Planum n.ges., Bodenanalyse. n.AG

Boden fiir Verkehrsflachen profilgerecht 16sen und
aufnehmen, Aushub wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen.

Boden 18300:2019-09 Homogenbereiche EA-AS und EA-A
gemal’ Bodengutachten.

Unterbau verdichten.

Nachweise Uber die ordnungsgemafie und unschadliche
Verwendung sind vorzulegen.

EinschlieBlich aller entstehenden Kosten, Gebuhren usw.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

1.150,000 m3 ...

Boden bzw. Fels 16sen und verwerten

Klasse 3 bis 5

Tieferschachtung

Boden bzw. Fels aus Ab-

tragsbereichen l6sen, laden und der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden 18300:2019-09 Homogenbereiche EA-AS und EA-A
gemal’ Bodengutachten.

Mehraushub unter Planum bis 0,50 m Tiefe.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergUtet.

Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

850,000 m3 ...

Druckdatum: 06.05.2026
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01.03.0080.

01.03.0090.

Zulage fiir belasteten Boden

Boden BM-F3

Belasteten Boden innerhalb der Baumalinahme nach Angabe
des AG unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen
separieren ggfls. zwischenlagern und auf eine
zugelassene Deponie transportieren und ablagern.
Schadstoffanalyse kann beim AG eingesehen werden.
Zulage fur Boden der Zuordnungsklasse BM-F3

Die Art der Entsorgung, Name der Deponie ist vor
Ausfuhrung mit dem AG abzustimmen.

Notwendige elektronische Transportgenehmigungen
einholen sowie erforderlichenUnterlagen vorhalten.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des
Deponiebetreibers. Anfallende Deponiegebuhren sind
einzukalkulieren.

Position als Zulage.

1.150,000 m3 ...

Zulage fur belasteten Boden > BM-F3

Belasteten Boden innerhalb der Baumafinahme nach
Angabe des AG unter Beachtung der gesetzlichen
Bestimmungen separieren ggfls. zwischenlagern und auf
eine zugelassene Deponie transportieren und
ablagern/entsorgen. Schadstoffanalyse kann beim AG
eingesehen werden.

Zulage fiir Boden der Zuordnungsklasse > BM-F3

Die Art der Entsorgung und der Name der Deponie ist vor
Ausflihrung mit dem AG abzustimmen.

Notwendige Transportgenehmigungen einholen sowie
erforderliche Begleitscheine vorhalten. Abgerechnet

wird nach Wiegescheinen des Deponiebetreibers.
Anfallende Deponiegebuhren sind in die Pos.
einzurechnen. Nebenangebote (NA) zu dieser OZ sind
erwlnscht.

Neben dem wirtschaftlichen Vergleich hat der AN in
seinem NA Art und Ort der Entsorgung anzugeben.
Daruber hinaus ist anzugeben, ob es sich bei dem NA um
eine Verwertungs- oder eine Beseitigungsmalinahme
handelt. In beiden Fallen sind sowohl die gesetzliche
Zulassung als auch die schriftliche Annahmeerklarung
des Deponiebetreibers bzw. des Malinahmetragers vorzulegen.
Position als Zulage.

850,000 m3 ...

Druckdatum: 06.05.2026

Seite: 14 von 119



iTWO

Projekt:
LV:

Hier konnen Sie den eigenen
Firmennamen eintragen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

1030621 Ausbau Wohnstrale "BergstraBe"
1000 Arbeiten Ausbau BergstraRe

-TWO
Hier kénnen Sie das

eigene Firmenlogo
einflgen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR
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01.03.0130.

01.03.0140.

Untergrundverbesserung durchfiihren
Einb./Verdichten

Naturgest.0-45mm

Untergrundverbesserung durchfiihren. Material liefern.
Material in Auskofferung einbauen und verdichten.
Material = Naturgestein der Kérnung 0 bis 45 mm.

850,000 cbm ...

Geosynthetischer StraBenbauvliesstoff
Geosynthetischer Stralenbauvliesstoff als

Trenn- und Filtervliesstoff gemaf "Merkblatt Gber die
Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des
Straltenbaus" M Geok E Ausgabe 2005, Tabelle 2 liefern
und fachgerecht gemaf der Herstellerverlegeanleitung
einbauen.

Geotextil 300 g/gm mit einer Uberlappung von 0,40 m
einbauen.

Verottungs- und Chemikalienbestandigkeit 25 Jahre,
Verlegung quer zur Langsachse.

Ausfihrung nach Anordnung durch die Bauleitung.

1.650,000 GM  covoreereeerereerenns

Beton C 25/30 einbauen

Hohlrdume in denen das Ubliche Verfullungsmaterial
nicht ausreichend verdichtet werden kann mit Beton
C 25/30 verfillen u. verdichten

10,000 m3 .,

Saatgutmischung liefern

Landschaftsr.o.Kr

Saatgutmischung in Sacken von min. 10 kg liefern.
Regelsaatgutmischung (RSM) "Landschaftsrasen Standard
ohne Krauter" nach RSM 7.1.1.

5,000 KG  coveorereeeeeeeer.

Rasenansaat herstellen
Boschungen/Seitenstreifen/Trennstreifen

Saatgut gesondert

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Anfallenden Abfall

ablesen. Ggf. vorwichsige Krauter ausmahen.Abfall und
Mahgut entsorgen.

Entsorgen wird gesondert vergitet.

Ansaat auf Béschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen
und Mulden.

Druckdatum: 06.05.2026
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Feinplanum feinkriimelig lockern.
Saatgutmenge '30g/m2
Saatgut wird gesondert verguitet.

150,000 m2 ...

Summe 01.03. ERDBAU

Druckdatum: 06.05.2026
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01.04. BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN
01.04.0010. Leitungsgraben herstellen
Klassen 3 bis 5 Tiefe bis 2,50 m
Breite 0,6-1 m Aushub entfernen
Abr. senkrecht
Boden fiir Leitungsgraben profilgerecht ausheben.
StralRenaufbruch wird gesondert vergutet.
Boden nach DIN 18300:2019-09 Homogenbereiche EA-AS und
EA-A gemal Bodengutachten.
Grabentiefe bis 2,50 m.
Breite der Grabensohle tber 0,6 bis 1 m.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle
entfernen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Férdermenge mal 5 m Férderhdhe je Stunde und Haltung
ausfihren.
Aushub, soweit zum Verfillen geeignet, zur Wiederver-
wendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in
Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdich-
ten. Fehlenden Verfullboden einbauen und verdichten
wird gesondert vergltet.
Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des
AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
90,000 M3 o e
01.04.0020. Fels a.Leitungsg.u.Baug.aush.(Zul.)
Bodenklasse 6 und 7
Fels der Klasse 6 und 7 aus Leitungsgraben und
Baugrube ausheben und férdern.
Berechnet wird der Mehraufwand fir erschwertes Lésen
und Weiterverwenden.
Zulageposition.
5,000 M3 s e
01.04.0030. Boden liefern,in Leitungsgrab.einb.

Mat.n.Wahl des AN Oberh.Leitungsz.

Abrechnung Graben

Boden liefern, in Leitungsgraben einschlieRlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.

Material entsprechend der DIN EN 1610, Abschnitt 5.4
nach Wahl des AN.

Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen des Leitungs-

Druckdatum: 06.05.2026
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grabens beim Aushub, abzlglich der durch Baukérper
mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch Teilver-
fullungen verdrangten Mengen.
55,000 M3 i e
01.04.0040. Sickerstrang herstellen
Im StraBenkorp. *Breite 0,3-0,4 m
Tiefe 0,5 m  *Naturgest. 2/32
Sickerstrang durch Einfiillen und Verdichten von Filter-
material in Graben herstellen.
Sickerrohrleitungen werden gesondert vergiitet.
Graben im Bereich des StralRenkoérpers herstellen.
Grabenbreite tber 0,3 bis 0,4 m.
Grabentiefe bis 0,5 m.
Filter aus gebrochenem Naturgestein 2/32. Korngrofen-
verteilung nach Unterlagen des AG.
Material leifern.
220,000 M i e
01.04.0050. Sickerrohrleitung liefern und verlegen
Rohr DN 150
Teilsickerrohr*PVC-U-Rohr,Typ C1
Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen.
Schachtanschluss wird gesondert vergutet.
Einbau in Sickerstrang.
Rohr DN 150.
Teilsickerrohr.
Material = Entwasserungsrohr tunnelférmig (gewellt.
Sohle glatt) aus PVC-U Typ C 1 nach DIN 4262-Teil 1.
Leistung zur Ableitung des anfallenden Grundwassers.
Erforderliche Anschlisse an die Regenwasserkanalisation
herstellen.
Ausfuhrung der Arbeiten nach Vorschriften des
Lieferwerkes.
220,000 M s e
01.04.0060. Suchgraben herstellen

Boden fuer Suchgraben nach Angaben des AG ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung

der Suche wieder einbauen und verdichten.

Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden

nicht gesondert berechnet. Die Grabentiefe wird gerech-

net ab OF Gelaende oder Strasse, ggf. unter Abzug des
Oberbodens bzw. ab OF des vorhandenen Planums.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen werden be-
achtet.

Boden nach DIN 18300:2019-09 Homogenbereiche EA-AS und
EA-A gemal Bodengutachten.

Druckdatum: 06.05.2026

Seite: 18 von 119



iTWO Hier kdnnen Sie den eigenen iTWO
Firmennamen eintragen Diarigence s et
eigen:l:rnar;:rllﬂogo
Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Projekt: 1030621 Ausbau WohnstraBe "BergstraBBe™
LV: 1000 Arbeiten Ausbau BergstraRe
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Grabentiefe bis 1,25 m.
Strassenaufbruch wird gesondert berechnet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Waenden.
5,000 M3 s e
01.04.0070. Suchgraben herstellen

Klassen 3 bis 6

Tiefe 1,25-1,75m

Aufbrch.gesondert

M.Verbau/+10m3 W.

Abr. senkrecht

Boden fuer Suchgraben nach Angaben des AG ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung

der Suche wieder einbauen und verdichten.

Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden

nicht gesondert berechnet. Die Grabentiefe wird gerech-

net ab OF Gelaende oder Strasse, ggf. unter Abzug des
Oberbodens bzw. ab OF des vorhandenen Planums.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen werden be-
achtet.

Boden nach DIN 18300:2019-09 Homogenbereiche EA-AS und
EA-A gemal Bodengutachten.

Grabentiefe 1,25bis 1,75 m.

Strassenaufbruch wird gesondert berechnet.

Abgerechnet wird mit senkrechten Waenden.

10,000 m3 ..,

Summe 01.04. BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN

Druckdatum: 06.05.2026
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01.05. ROHRLEITUNGEN, ENTWASSERUNG FUR STRASSEN
01.05.0010. Kunststoffrohrleitung DA 160 herstellen
PP-Rohrleitung DA 160 herstellen
Vollwand-PP-Kanalrohr DN 160 nach DIN EN 1852
Reihe SN 8/S11,2 bzw. 13,3. Hochabriebfes,
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m? nach 1ISO 9969 (SN10),
ohne Zusatz von Fiillstoffen; Okonorm EN 1852
geprift Farbe Orange mit Steckmuffe und fest ein-
gelegtem Sicherheitdichtsystem,
Baulange 1,0 - 5,0 m,
kreisrund, entsprechend den Belastungen und
Einbaubedingungen der DIN EN 1610,
frei Baustelle liefern, abladen und
héhen- und fluchtgercht verlegen.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu
beachten.
Die Rohre sind von Schmutz und Sand zu saubern
und nach Angabe der Bauleitung im vorgeschriebenen
Gefalle zu verlegen.
Rohrbettung herstellen, einschl. Materiallieferung.
50,000 M i e
01.05.0020. Leitungszone verfiillen
Boden liefern
Rohr DA 160
Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610 dber Bettung
einbauen und verdichten.
Boden des AN.
Rohr DA 160.
50,000 M i e
01.05.0030. Rohranschluss herstellen (Zul)

Anschluss DA 160

AL Kunststoff

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss dichten.

Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschlieRlich eventueller Pass- und Sat-
telstlicke gegenlber der bis zur Innenflache der Sammel-
rohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.

Rohr der Anschlussleitung DA 160.

Anschlussleitung aus Kunststoff PP.

Sammelleitung 'Beton, Stahlbeton, Steinzeug oder
Kunststoff.'

15,000 St

Druckdatum: 06.05.2026
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01.05.0040.

01.05.0050.

01.05.0060.

Formstiick einbauen (Zul)

Teller DA 160

Kunststoff

Formstiick = PP-V erschlussteller DA 160 lief. u. einb.
Formstiick liefern und fachgerecht in
Rohrleitung einbauen.

Zulage zu Pos. zuvor

Vergutet wird der Mehraufwand fiir den
Einbau des Formstuckes gegenuber der
durchgemessenen Rohrleitung.

Formstlck = PP-Verschlussteller DA 160,
Farbe Orange mit Steckmuffe und fest ein-
gelegtem Sicherheitdichtsystem,

mit Dichtung aus EDPM, sonst wie

vor beschrieben.

2,000 St

Formstiick einbauen (Zul)

Bogen DA 160

Kunststoff

Formstlck = PP-Bogen DA 160 lief. u. einb.
Formstick liefern und fachgerecht in
Rohrleitung einbauen.

Zulage zu Pos. zuvor

Vergutet wird der Mehraufwand fiir den
Einbau des Formstickes gegeniber der
durchgemessenen Rohrleitung.

Formstiick = PP-Bogen DA 160,

Farbe Orange mit Steckmuffe und fest ein-
gelegtem Sicherheitdichtsystem,

mit Dichtung aus EDPM, sonst wie in

vor beschrieben.

55,000 St ..

Formstiick einbauen (Zul)

Abzweig DA 160

Rohr DN 160

Formstick = PP-Abzweig DA 160/160 lief. u. einb.
Formstlck liefern und fachgerecht in
Rohrleitung einbauen.

Zulage zu Pos. zuvor

Vergutet wird der Mehraufwand fiir den
Einbau des Formstlickes gegeniber der
durchgemessenen Rohrleitung.

Formstick = PP-Abzweig DA 160/160,
Farbe Orange mit Steckmuffe und fest ein-
gelegtem Sicherheitdichtsystem,
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mit Dichtung aus EDPM, sonst wie
vor beschrieben.
5,000 St s e
01.05.0070.  StraBenablauf einbauen m.Erdarb.
Boden Form 1a
Schaftkonus 11
Aufl-Ring 10b
Aufl. C 8/10,20cm
Tiefe bis 1,25 m
Aush.ents/F.lief.
StralRenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ein-
bauen. Fugen mit Mértel MG Il nach DIN 1053 dichten
und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergiitet.
Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausfihren.
Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch.
Auflagering Form 10b (fir rechteckige Aufsatze).
Auflager aus Beton C 8/10, 20 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK Stral3enablauf bis 1,50 m.
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
Fillmaterial liefern.
17,000 St s
01.05.0080. Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
Rinne 300x500,C16*Zinkeimer B1
Rinnenform
Aufsatz fur Strallenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse C 250, Ausflihrung Rinnenform nach DIN 19 571,
300x500, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton, Schlitz-
weite 16 mm.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form B1.
Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaRige Héhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel MG 11l nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstlicken
entsprechender Festigkeit flllen. Fullung glattstrei-
chen.
17,000 St s
Summe 01.05. ROHRLEITUNGEN, ENTWASSERUNG FUR.. .o
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01.06.

01.06.0010.

01.06.0020.

01.06.0030.

01.06.0040.

01.06.0050.

TRAGSCHICHTEN

StL-Nr. 87.112/010

Vorhandenes Planum profilieren

Vorhandenes Planum erneut profilieren und verdichten.
Boden, soweit moeglich, innerhalb der Baustelle aus-
gleichen.

Lieferung von Boden bzw. Beseitigung ueberschuessigen
Bodens wird gesondert verguetet.

25,000 m2

Boden fuer Profilierung einbauen

Boden des AN, Abrechng. Auftrag

Boden, fuer die Profilierung des vorhandenen Planums
geeignet, einbauen.

Boden vom AN liefern.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10,000 TO oo,

Frostschutzschicht herstellen

EV2 =120 MN/m2, 0/32

Frostschutzmaterial fur Stral3en der Belastungsklassen
BK 1.0 bis BK 32 einbauen und verdichten.

Toleranz fiir Sollhéhe +0,5/-1,5 cm.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min. 120 MN/m2.
Material 'Gebr. Naturgestein, Basalt'

Frostschutzmaterial qualifiziert nach TL G SoB - StB 20 in
Verbindung mit EF Gestein 2021/HE.

Dicke '= 38 cm bis 47 cm’

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

650,000 m3 ...

Frostschutzschicht herstellen

EV2 =120 MN/m2, 0/32

Frostschutzmaterial fuer Strassen der Belastungsklassen
BK 1.0 bis BK 32 einbauen und verdichten.

Toleranz fuer Sollhoehe +- 1 cm.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflaeche min.

120 MN/m2.

Material = Gebrochenes Naturgestein.

Koernung 0/32.

50,000 t

Schottertragschicht herstellen

EV2 =120 MN/m2, 0/32
Schottertragschichtmaterial fiir Straf’en der
Belastungsklassen
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BK 1.0 bis BK 32 einbauen und verdichten.

Toleranz fir Sollhéhe +0,5/-1,5 cm.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min. 120 MN/m2.
Material 'Gebr. Naturgestein, Basalt'

Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand max.

5,0 v.H.Feinanteile.

Dicke '=15 cm'

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

190,000 m3 ...

Schottertragschicht herstellen

EV2 =120 MN/m2, 0/32

Schottertragschichtmaterial fur Stralen der
Belastungsklassen

BK 1.0 bis BK 32 einbauen und verdichten.

Toleranz fur Sollhéhe +0,5/-1,5 cm.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min. 120 MN/m2.
Material 'Gebr. Naturgestein, Basalt'

Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand max.
5,0 v.H.Feinanteile.

Dicke '= 15 cm'

Abgerechnet wird nach Liefernachweis.

20,000 t e

Planum herstellen

Erdplanum

Erdplanum

Planum herstellen.

Max. Abweichung von der Sollhoehe +- 3 cm.

1.675,000 m2 ...

Planum herstellen

Feinplanum

Feinplanum auf OK Frostschutz

Planum herstellen.

Max. Abweichung von der Sollhoehe +- 2 cm.

1.650,000 m2 ...

Bitumenh. Bindemittel aufspriihen

Mit Spritzrampe , Menge 0,3 kg/m2

Bitumenhaltiges Bindemittel nach Angabe des AG
aufsprihen,

auf zusammenhangenden Teilflachen der bitu.
Tragschicht maschinell mit Spritzrampe.

Verschmutzte Unterlage vorher reinigen. Kehrgut in Ei-
gentum des AN lbernehmen und von der Baustelle entfer-

Druckdatum: 06.05.2026

Seite: 24 von 119



iTWO Hier kdnnen Sie den eigenen iTWO
Firmennamen eintragen Diarigence s et
eigen:l:rnar;:rllﬂogo
Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Projekt: 1030621 Ausbau WohnstraBe "BergstraBBe™
LV: 1000 Arbeiten Ausbau BergstraRe
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
nen.
Bindemittel: Haftkleber C40B5-S
BindemittelImenge 300 g/m2.
250,000 M2 s e
01.06.0100. Bituminoese Tragschicht herstellenDicke 14 cm
Asphalttragschicht AC-32-T-N gemaly ZTVT-StB 95/02
bzw.ZTV Asphalt-StB 07 in Fahrbahn und Nebenflachen
imHandeinbau herstellen und verdichten,
einschichtig.Belastungsklassen BK 1.0 bis BK 3,2
Einbaustarke: 14 cm
Anforderung: normale Beanspruchung (N)
Kérnung: 0/32
Bindemittel: Bitumen B 50/70
Abgerechnet wird nach Flache.
Einbau in Fahrbahn und Nebenflachen.
250,000 M2 s e
01.06.0110. Bituminoese Tragschicht herstellen

Bitumen B 50/70

Asphalttragschicht AC-32-T-N gemafR ZTVT-StB 95/02
bzw.ZTV Asphalt-StB 07 in Fahrbahn und Nebenflachen
im Handeinbau herstellen und verdichten,

einschichtig.

Anforderung: normale Beanspruchung (N)

Kérnung: 0/32, Bitumen B 50/70

Abrechnung gem. Lieferscheinen.

Einbau in Fahrbahn und Nebenflachen.

20,000 t

Summe 01.06. TRAGSCHICHTEN
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01.07.

01.07.0010.

01.07.0020.

01.07.0030.

ASPHALTDECKEN

Decke frasen

Tiefe 2,5 -4 cm

Decke frasen und Material aufnehmen. Gefraste Flache
reinigen.

Flache = Fahrbahn.

Deckschicht = Asphaltbeton,

Frastiefe tiber 2,5 bis 4 cm.

Breite unterschiedlich

Material in Eigentum des AN ibernehmen und von der Bau-
stelle entfernen und einer Wiederverwertung zufiihren.
Unebenheiten der gefrasten Flache kleiner als 6 mm.

50,000 m2 ...

Bituminodse Befestigung aufnehmen

Dicke 8 - 15 cm *Tiefe 10 - 20 cm

Mat. entfernen

Bitumindse Befestigung aufbrechen und aufnehmen,

Dicke der bituminésen Befestigung lber 8 bis 15 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tiber 10 bis 20 cm.

Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Bau-
stelle entfernen und einer Wiederverwertung zufihren.

1.400,000 m2 ...

StraBenaufbruch auf Teerbasis aufnehmen und laden
Aufbruch mit nachgewiesenen PAK-Gehalte von

>30 mg/kg unter dem Abfallschlussel 17 03 01* bzw.

17 03 03* entsorgen..

Der Transport und Entsorgung erfolgt Giber vom AN
beauftragte Entsorgungsunternehmen.

Dicke der Befestigung i.M. 10 cm.

Abgerechnet wird aufgrund der nachgewiesenen
Lieferscheine mit Wagung fir die Abnahme des Materials.
Notwendige Transportgenehmigungen einholen sowie
erforderliche Begleitscheine vorhalten. Abgerechnet

wird nach Wiegescheinen des Deponiebetreibers.
Anfallende Deponiegebiihren sind in die Pos.
einzurechnen. Nebenangebote (NA) zu dieser OZ sind
erwilnscht.

Neben dem wirtschaftlichen Vergleich hat der AN in
seinem NA Art und Ort der Entsorgung anzugeben.
Darlber hinaus ist anzugeben, ob es sich bei dem NA um
eine Verwertungs- oder eine Beseitigungsmaflinahme
handelt. In beiden Fallen sind sowohl die gesetzliche
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Zulassung als auch die schriftliche Annahmeerklarung
des Deponiebetreibers bzw. des MalRnahmetragers vorzulegen.
Position als Zulage.
625,000 t o e
01.07.0040. Asphaltbefestigung trennen
Untlg.geradl.abk.*Dicke 3 -9 cm
Asphaltbefestigung trennen.
Befestigung geradlinig trennen durch schneiden.
Anfallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminése Unterlage senkrecht und ge-
radlinig abkanten.
Dicke der Asphaltbefestigung tGber 3 bis 9 cm.
25,000 M s e
01.07.0050.  Asphaltbefestigung trennen
Untlg.geradl.abk.*Dicke 10 - 20 cm
Asphaltbefestigung trennen.
Befestigung geradlinig trennen durch schneiden.
Anfallendes Material in Eigentum des AN tGbernehmen und
von der Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminése Unterlage senkrecht und ge-
radlinig abkanten.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 10 bis 20 cm.
25,000 M s e
01.07.0060. Asphaltbeton 0/8 einbauen
4,0cm
Asphaltbeton AC-8-D-N gemaR ZTV Asphalt-StB 07
auf vorhandene bituminésen Unterbau als Deckschicht
herstellen und verdichten.
Belastungsklassen BK 1.0 bis BK 3,2
Einbaustarke: 4 cm
Kérnung: 0/8, Bindemittel: Bitumen B 50/70
Anforderung: normale Beanspruchung (N)
Abgerechnet wird nach Flache.Einbau in Fahrbahn und
Nebenflachen.
250,000 M2 s e
01.07.0070. Asphaltbeton 0/8 einbauen

Asphaltbeton AC-8-D-N gemal ZTV Asphalt-StB 07
auf vorhandene bitumindsen Unterbau als Deckschicht
im Handeinbau herstellen und verdichten.

Kérnung: 0/8, Bindemittel: Bitumen B 50/70
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01.07.0100.

Anforderung: normale Beanspruchung (N)
Abrechnung gem. Lieferscheinen.
Einbau in Fahrbahn und Nebenflachen.

10,000 t

StL-Nr. 86.113/517.51

Fugen mit Dichtungsband herstellen

Schichtd. 4,0 cm

Breite 8 mm

Fugen in der Dicke der bituminoesen Deckschicht mit
schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband herstellen.

Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung
saeubern, soweit erforderlich trocknen und mit bitumi-
noesem Voranstrich versehen. Nach dem Trocknen des
Voranstriches Fugenband an der zu verklebenden Seite
leicht anschmelzen und an die Wandung gleichmaessig
anpressen.

Dicke der Deckschicht 4,0 cm,

Fugenbreite 8 mm.

25,000 m

Fugen herstellen und verfiillen

Fugen in Asphaltdecke herstellen.

Fugen als Langs- und Querfugen in der Deck-
schicht schneiden (z.B. zwischen Deckschicht
und festen Einbauten wie Rinnen 0.3.).

Dicke der Schicht 4,0 cm

Fugenbreite 10 mm.

Fugenspalt saubern, soweit erforderlich
trocknen. Fugenwandungen mit Voranstrich
versehen. Fugenraum bis Oberkante mit
Vergussmasse verflllen.

80,000 m ..

Abstreumaterial aufbringen

Material 1/3 *

Menge = 1,0 kg/m2*Flache m. abstr.

Abstreumaterial gleichmaRig auf die noch warme
Oberflache der Deckschicht aufbringen und einwalzen.
Nicht gebundenes Material in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Material = 1/3 mm, Gestein wie Stitzkorn in
Asphaltdeckschicht.

Aufstreumenge 1,0 kg/m2.

Flache maschinell aufstreuen.

250,000 m2
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01.08. PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN
01.08.0010. Pflaster aufnehmen
Bet/Verbpfl. 8 cm Fugenmoertel
Sandbettung Steine s.+ueberg.
Aufbr.tw.entfern.
Pflaster aufnehmen.
Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird nicht
geson-
dert verguetet.
Art = Beton- und Verbundsteinpflaster, ca. 8 bis 10 cm dick,
mit Fugenfuellung aus hydraulischen Bindemitteln.
Bettung aus Sand.
Wiederverwendbare Steine saeubern und an Eigentuemer
uebergeben.
Nicht wiederverwendbare Steine und uebriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN uebernehmen und von der Baustelle
entfernen.
40,000 M2 s e
01.08.0020. Pflaster aufnehmen und weiterverwenden
Pflaster aufnehmen und weiterverwenden
Bet/Verbpfl. 8 cm Fugenmortel
Sandbettung Steine s. tiberg.
Aufbr. tw.entfernen.
Plfaster aufnehmen, sdubern, seitl. lagern und zur An-
gleichung wieder einbauen.
Aufbruch der Tragschicht
einschl. Bettung wird nicht gesondert vergutet.
Art = Beton- und Verbundsteinpflaster, ca. 8 bis 10 cm dick,
mit Fugenfillung aus hydraulichen Bindemitteln.
Bettung aus Sand.
Nicht wiederverwendbare Steine und Ubriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.
20,000 M2 o e
01.08.0030. Betonsteinpflasterdecke herstellen
S$t.100/200/80
Beton ohne Farbzusatz
In Reihen
Betonpflasterstein mit Vorsatz und Fase, Steindicke 10
cm,

3 mm Abstandshilfen, Formate (Raster)* 20x8 cm und
10x8 cm. Vorgenannte Steine missen mit Portlandzement
der Giteklasse CEM | 42,5 R, ohne Zusatz von Flugasche
als Fller und unter ausschlielicher Verwendung von
Basaltsplitt hergestellt sein. Bei Einfarbungen sind
ausschlieBlich Bayer-Eisen-Oxid-Farbpigmente zu

Druckdatum: 06.05.2026
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verwenden.
Pflasterbettung herstellen.
Farbe: ohne Farbzusatz
Verlegung in Reihen.
60,000 M2 s e
01.08.0040. Betonsteinpflasterdecke herstellen
$t.100/200/100
Beton ohne Farbzusatz
In Reihen
Betonpflasterstein mit Vorsatz und Fase, Steindicke 10
cm,
3 mm Abstandshilfen, Formate (Raster)* 20x10 cm und
10x10 cm. Vorgenannte Steine miissen mit Portlandzement
der Guteklasse CEM | 42,5 R, ohne Zusatz von Flugasche
als Fuller und unter ausschlief3licher Verwendung von
Basaltsplitt hergestellt sein. Bei Einfarbungen sind
ausschlieBlich Bayer-Eisen-Oxid-Farbpigmente zu
verwenden.
Pflasterbettung herstellen.
Farbe: ohne Farbzusatz
Verlegung in Reihen.
525,000 M2 s e
01.08.0050. Betonsteinpflasterdecke herstellen
$t.225/150/100
Beton ohne Farbzusatz
In Reihen
Betonpflasterstein mit Vorsatz und Fase, Steindicke 10
cm,
3 mm Abstandshilfen, Formate (Raster)* 22,5 x 15 cm und
15x15 cm. Vorgenannte Steine miissen mit Portlandzement
der Guteklasse CEM | 42,5 R, ohne Zusatz von Flugasche
als Fuller und unter ausschlief3licher Verwendung von
Basaltsplitt hergestellt sein. Bei Einfarbungen sind
ausschlieBlich Bayer-Eisen-Oxid-Farbpigmente zu
verwenden.
Pflasterbettung herstellen.
Farbe: ohne Farbzusatz
Verlegung in Reihen.
750,000 M2 s e
01.08.0060. Pflastersteine schneiden

B-Pflasterstein

Dicke 8 cm

Pflastersteine auf Palimalf trennen und zugearbeitete
Steine an Kanten und Einfassungen bzw. an Aussparungen
und Einbauten iber 1 m2 EinzelgréRe verlegen. Das Zuar-
beiten oder Schneiden der Pflastersteine an Aussparun-
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gen und Einbauten bis zu 1 m2 EinzelgréRe wird geson-
dert verglitet.
Steine schneiden.
Art = Betonpflastersteine,
Dicke 8 cm.
50,000 M i e
01.08.0070. Pflastersteine schneiden
B-Pflasterstein
Dicke 10 cm
Pflastersteine auf Palimalf} trennen und zugearbeitete
Steine an Kanten und Einfassungen bzw. an Aussparungen
und Einbauten iber 1 m2 EinzelgréRe verlegen. Das Zuar-
beiten oder Schneiden der Pflastersteine an Aussparun-
gen und Einbauten bis zu 1 m2 EinzelgréRe wird nicht geson-
dert vergutet.
Steine schneiden.
Art = Betonpflastersteine,
Dicke 10 cm.
445,000 M i e
01.08.0080. Pflasterstreifen herstellen

Hint. Bordstein *St.15/22,5/10 cm

Breite 1 Reihen

Pflasterstreifen herstellen.

Streifen als Randeinfassung hinter Bordsteinen auf der
vorh. Rickenstltze "frisch in frisch" einbauen.
Pflastersteine DIN 1338 Beton (15/22,5/10 mm).

Breite des Pflasterstreifens 1 Reihe.

Betonpflastersteine gemal DIN EN 1338 Typ KID und TL
Pflaster-StB.

Maltoleranz: Lange +- 3 mm, Breite +- 3 mm, Dicke +- 4
mm

Differenz Flachendiagonale: Klasse 2, Kennzeichnung K,
max. 3 mm

Witterungswiderstand Klasse 3, Kennzeichnung D,
Masseverlust <= 1,0 kg/m2

Spaltzugfestigkeit >= 3,6 MPa, Einzelwert >= 2,9 MPa,
Bruchlast >= 250 N/mm

Abriebwiderstand Klasse 4, Kennzeichnung I, <= 20 mm
nach "Referenzverfahren".

Leistung einschlieRlich der event. erforderlichen
Schalung.

Verfugung mit Trasszementmartel in Steinfarbe.

440,000 m
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01.08.0090.

01.08.0100.

01.08.0110.

01.08.0120.

01.08.0130.

Pflastersteine auf Gehrung schneiden
15/22,5/10 cm

Pflastersteine auf Gehrung schneiden
15/22,5/10 cm

65,000 St ..

Bordsteine aufnehmen

Hoch- u. Tiefbord in Beton

Bordsteine aufnehmen.

Bordsteine aus Beton, ca. 8/20, 15/25 bis 18/30 cm,

als Tief- und Hochbord in Beton oder Mortel versetzt.
Unterbeton, ca. 15 cm dick, und Riickenstlitze aufbre-
chen.

Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und ei-
ner Wiederverwertung zufiihren.

700,000 m

Bordsteine aus Beton setzen

BSt. T 10 x 20

Bordsteine aus Beton setzen.

Bordsteine T 10 x 20 (100/200 mm),sonst wie
DIN EN 1340.

Lange der Steine 0,50 bis 1,00 m

Steine mit engen Fugen versetzen.
Ruckenstitze aus Beton C20/25 herstellen.
Unterbeton C20/25 nach Zeichnung herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.

Bordsteine aus Beton setzen

BSt. T12x 30

Bordsteine aus Beton setzen.

Bordsteine T 12 x 30 (120/300 mm),sonst wie
DIN EN 1340.

Lange der Steine 0,50 bis 1,00 m

Steine mit engen Fugen versetzen.
Rickenstlitze aus Beton C20/25 herstellen.
Unterbeton C20/25 nach Zeichnung herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausflihren.

20,000 m e

Tiefbordsteine aus Beton setzen
in Kurven

Zulage

Bordsteine aus Beton setzen.
Tiefbordsteine
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Steine mit engen Fugen in Kurven versetzen.
Ruckenstiitze aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.

Unterbeton C20/25 nach Zeichnung herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausflihren.

Radiensteine, als Zulage zu den Positionen zuvor

35,000 m e

Bordsteine aus Beton setzen

Kurvenstein

Radiensteine, Zulage

Bordsteine aus Beton setzen.

Bordsteine Hochbord und Rundbordsteine

Steine mit engen Fugen versetzen.

Kurvensteine fur Auf’en- und Innenbogen.
Rickenstlitze aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.

Unterbeton C20/25 nach Zeichnung herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren.
Radiensteine, als Zulage zu den Positionen zuvor

35,000 m L

StL-Nr. 04.115/332.19
Bordsteine trennen

BSt.quer schneid

... Freitext ...

Bordsteine auf Passmal} trennen.
Bordsteine quer schneiden.
Bordsteine '10/20'

25,000 St e

Bordsteine trennen

Gehrung 10/20

Bordsteine auf Passmal} trennen.
Bordsteine auf Gehrung schneiden.
Bordsteine '10/20'

20,000 St

StL-Nr. 04.115/332.19
Bordsteine trennen

BSt.quer schneid

... Freitext ...

Bordsteine auf Passmal} trennen.
Bordsteine quer schneiden.
Bordsteine '12/30'

5,000 St .
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Bordsteine trennen

Gehrung 12/30

Bordsteine auf Passmal} trennen.
Bordsteine auf Gehrung schneiden.
Bordsteine '12/30'

5,000 St

Bordsteine trennen

BSt. quer schneiden H 15 x 25
Bordsteine auf Passmal} trennen.
Bordsteine quer schneiden.
Bordsteine 'H 15 x 25'

20,000 St

Bordsteine trennen

Gehrung H 15 x 25

Bordsteine auf Passmal} trennen.
Bordsteine auf Gehrung schneiden.
Bordsteine 'H 15 x 25

10,000 St .

Bordsteine regulieren

Bordsteine einschlie3lich Bogensteine héhen- und
fluchtgerecht regulieren.

Bordsteine liegen auf Unterbeton.

Bordsteine mit Zementmortel unterfillen.

Rickseite freilegen, saubern und Rickenstltze aus Beton
bis 15/18 cm herstellen.

Bordsteinfugen saubern und verfiillen.

Uberschissigen Boden und Aufbruchgut in Eigentum des AN
Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wie-
derverwertung zufiihren.

20,000 m

Pflasterstreifen aufnehmen

Breite 3 Reihen, Betonpflaster

Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen 0.a. auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergutet.

Breite des Pflasterstreifens 3 Reihen,

Art 'Betonpflaster, ca. 14 cm dick.'

mit Fugenfillung aus hydraulischen Bindemitteln.
Bettung aus Beton oder Mortel, bis 10 cm, aufnehmen.
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Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und ei-
ner Wiederverwertung zufiihren.
260,000 M s e
01.08.0230. Pflasterstreifen aufnehmen
Breite 3 Reihen, Natursteinpflaster
Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen 0.a. auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergutet.
Breite des Pflasterstreifens 3 Reihen,
Art 'Natursteinpflaster, ca. 14 cm dick.'
mit Fugenfillung aus hydraulischen Bindemitteln.
Bettung aus Beton oder Mortel, bis 10 cm, aufnehmen.
Samtliche Aufbruchgut in Eigentum
des AN Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und ei-
ner Wiederverwertung zufuhren.
Pflastersteine sdubern und auf Bauhof der OG
transportieren.
Transportweite bis 500 m.
120,000 M o e
01.08.0240. Pflasterstreifen/Rinne herstellen

20x10x10-11,5 cm, 3 Reihen

Rinne aus Betonsteinpflaster gem. DIN EN 1338 als Bord-

rinne auf einer Unterlage aus Beton C 20/25 mit einem

Fugenabstand nach ATV DIN 18318 versetzen,

einschlieBlich

der ggf. hierfir erforderlichen Erdarbeiten und der

Aussparung

fur bzw. der Anpassung an Strallenablaufe.

Es ist darauf zu achten, dass ein ausreichender Haft-

verbund zwischen Unterbeton und Pflasterstein entsteht.

Inkl. vorbereiten und verdichten der Unterlage.

Rinnenbreite: ca. 32 cm, 3-zeilig,

Material: Betonsteinpflaster

Format: 20x10x10-11,5 cm

Fugen: Trasszementmortel MG lll, MV 1:4 - Raumteile
mind. 600 kg/m?3, einschlammen und reinigen

(Schlamme komplett entfernen!),

Unterbeton: Beton C20/25, d = 20 cm und Moértelbett

Dehnungsfugen vor und hinter jedem Stralkenablauf

sowie in Abstanden von max. 5 m werden gesondert

vergutet. EinschlieBlich aller erforderlichen

Materialien und Nebenleistungen.

450,000 m
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01.08.0250.

01.08.0260.

Dehnungsfugen fiir Pflasterstreifen, Rinne
20x10x10-11,5 cm, 3 Reihen

Dehnungsfugen fur 3-zeilige Betonpflasterrinne
16/16/14 cm, aus profilierten Gummi-Dehnscheiben
(Dicke 1 cm), Naturkautschuk-Recycling-Material
0,5 bis 1,0 m vor und hinter jedem Einlaufbauwerk,
ansonsten in Abstanden von max. 5,0 m einbauen.
Die Position beinhaltet alle hierflir erforderlichen
Materialien und den Einbau sowie das Beiarbeiten
erforderlicher Pass-Stlicke. Die Gréfe der Pass-
Sticke, die an die Dehnfuge anschlielen, muss min.
50% der Grole eines Normalsteines entsprechen.
Nach der Erhartung des Fugenmédrtels sind die Fugen
von Mortelresten zu befreien.

100,000 St ..

Verschlussbleche liefern und einbauen
Verschlussbleche fiir Bauzeitentwasserungsoffnungen

an Aufsatzen und Briickenablaufen

- alle Aufsatze und Briickenablaufe mit Rahmendffnungen
Verschlussblechset aus Edelstahl zum Schliel3en

der Bauzeitentwasserungsoéffnungen

von Aufsatzen Klasse C 250 bis F 900

und Briickenablaufen Klasse D 400

bestehend aus 4 Blechen.

17,000 St

Summe 01.08. PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN
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01.09.0020.

01.09.0030.

KUNSTBAUTEN AUS BETON UND STAHLBETON

Baugrube herstellen

Bauwerk

Tiefe bis 1,75 m

Aushub entfernen

Abr. Arbeitsraum

Boden fiir Baugrube ausheben.

Boden 18300:2019-09 Homogenbereiche EA-AS und EA-A
gemal Bodengutachten.

Baugrube fiir L-Steine entlang Grundstiicksgrenze.
Baugrubentiefe bis 1,75 m.

Aushub in Eigentum des AN Ubernehmen und entsorgen.
Abgerechnet wird senkrecht Gber der Grundflache des
Fundamentes zuziiglich 65 cm fiir Arbeitsraum und Scha-
lung.

65,000 m®*

Betonfertigteile einbauen

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen liefern und einbauen.
Ortbeton zwischen den Fertigteilen wird nicht gesondert
vergltet.

Fertigteile / Mauerwinkel fir Stitzwand,

Lastfall 3

Festigkeitsklasse C 30/37

Hohe der Elemente: bis 0,55 m

Lange der Elemente: 1,00 m

Sichtflache glatt.

Fertigteile in Langsrichtung kraftschllissig und dicht
zusammenspannen.

Ruckseitige Abdichtung der Fugen mittels Dichtungs-
band aus Butylkautschukbasis.

Lieferung und Leistung einschl. aller erf.
Nebenarbeiten, Erdarbeiten, Verankerungen,
Sauberkeitsschicht sowie

Auf- und Unterbeton.

Betonfertigteile einbauen

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen

und konstruktiven Erfordernissen liefern und einbauen.
Ortbeton zwischen den Fertigteilen wird nicht gesondert
vergUtet.

Fertigteile / Mauerwinkel fur Stitzwand,

Lastfall 3

Festigkeitsklasse C 30/37

Hoéhe der Elemente: bis 0,80 m

Lange der Elemente: 1,00 m
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01.09.0040.

01.09.0050.

Sichtflache glatt.

Fertigteile in Langsrichtung kraftschllissig und dicht
zusammenspannen.

Ruckseitige Abdichtung der Fugen mittels Dichtungs-
band aus Butylkautschukbasis.

Lieferung und Leistung einschl. aller erf.
Nebenarbeiten, Erdarbeiten, Verankerungen,
Sauberkeitsschicht sowie

Auf- und Unterbeton.

20,000 m s

Betonfertigteile einbauen

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen liefern und einbauen.
Ortbeton zwischen den Fertigteilen wird nicht gesondert
vergutet.

Fertigteile / Mauerwinkel fur Stitzwand,

Lastfall 3

Festigkeitsklasse C 30/37

Hoéhe der Elemente: bis 1,05 m

Lange der Elemente: 1,00 m

Sichtflache glatt.

Fertigteile in Langsrichtung kraftschliissig und dicht
zusammenspannen.

Ruckseitige Abdichtung der Fugen mittels Dichtungs-
band aus Butylkautschukbasis.

Lieferung und Leistung einschl. aller erf.
Nebenarbeiten, Erdarbeiten, Verankerungen,
Sauberkeitsschicht sowie

Auf- und Unterbeton.

17,000 m s

Betonfertigteile einbauen

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen liefern und einbauen.
Ortbeton zwischen den Fertigteilen wird nicht gesondert
vergutet.

Fertigteile / Mauerwinkel fur Stitzwand,

Lastfall 3

Festigkeitsklasse C 30/37

Hohe der Elemente: bis 1,30 m

Lange der Elemente: 1,00 m

Sichtflache glatt.

Fertigteile in Langsrichtung kraftschlissig und dicht
zusammenspannen.

Ruckseitige Abdichtung der Fugen mittels Dichtungs-
band aus Butylkautschukbasis.

Lieferung und Leistung einschl. aller erf.
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Nebenarbeiten, Erdarbeiten, Verankerungen,
Sauberkeitsschicht sowie
Auf- und Unterbeton.
15,000 M s e
01.09.0060. Eckelemente Betonfertigteile h=0,80 m, Zulage
Eckelemente Betonfertigteile h=0,80 m, Zulage
1,000 St s e
01.09.0070. Eckelemente Betonfertigteile h=1,05 m, Zulage
Eckelemente Betonfertigteile h=1,05 m, Zulage
1,000 St s
Summe 01.09. KUNSTBAUTEN AUS BETON UND STAHL.. e
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01.10. SCHILDER
01.10.0010. Rohrpfosten aufstellen
Laenge 2000 mm, feuerverzinkt DN 50
Rohrpfosten, Kopf wasserdicht verschlossen, fuer Ver-
kehrsschild nach Angabe des AG aufstellen einschl. der
anfallenden Erdarbeiten.
Umgebende Flaeche entsprechend dem frueheren Zustand
herstellen.
Pfostenlaenge 2000 mm,
Rohr Feuerverzinkt, Aussendurchmesser 50 mm,
Wanddicke 3,0 mm.
Pfosten ohne Erdanker
in Strassenbefestigung, ueber 10 bis 30 cm dick, und
in Boden der Klasse 3 bis 6 aufstellen.
Fundament aus Ortbeton C 20/25
Breite 30/30 cm, Tiefe 30 cm, herstellen.
Ueberschuessiger Aushub geht in Eigentum des AN ueber
und wird beseitigt.
5,000 St s
01.10.0020. Schild mit Verkehrsz. anbringen

Schild und Pfosten, Betonfundament
0,40/0,40/0,80 m, Beton C 20/25

Schild mit Verkehrszeichen nach StVO und
VwV-StVO einschl. Aufstellvorrichtung nach Angabe des
AG aufstellen. Aufstellvorrichtung in ein
Betonfundament aus Beton

C 20/25 einbauen.

FundamentgréRe: 0,40 x 0,40 x 0,80 m.

Die erforderlichen Erdarbeiten sind einzurechnen.
Unterkante des Schildes 2,25 m ueber der
Verkehrsflaeche.

5,000 St

Summe 01.10. SCHILDER
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01.11. KABELVERLEGUNG, SCHUTZROHRE
01.11.0010. Kabel aufnehmen und entfernen
Gew. 2 -4 kg/m
Kabel aufnehmen und entfernen. Erdarbeiten werden ge-
sondert berechnet.
Kabelgewicht ueber 2 bis 4 kg/m.
Kabel freiliegend.
Kabel geht in Eigentum des AN ueber und wird beseitigt.
250,000 M s e
01.11.0020. Kabel umlegen
K.in Betrieb, Gew. 2 - 4 kg/m
Kabel umlegen. Erdarbeiten werden gesondert berechnet.
Kabel bleibt waehrend des Umlegens in Betrieb.
Kabelgewicht ueber 2 bis 4 kg/m.
Kabel freiliegend.
Kabel aufnehmen und nach Angabe des AG seitlich able-
gen. Bis zum Wiederverlegen sichern. Erneut aufnehmen
und in Graben verlegen, einschl. Herstellen der Bettung
aus Sand, 10 cm dick.
Kabel mit min. 10 cm Sand ueberdecken. Aufgenommene Ab-
deckung einbauen, beschaedigtes Abdeckmaterial erset-
zen. Trassenband des AG auslegen.
250,000 M s e
01.11.0030. Kabelgraben herst., Boden entfernen
Kabelgraben fiir die Verlegung von Erdkabel in
Bodenklassen 1 - 5, DIN 18300,
unterhalb der Frostschutzschicht in einer Tiefe
von 0,20 m und einer Breite von 0,30 m herstellen. Die
Aushubmassen sind zu laden und auf eine vom
Auftragnehmer
zu stellende Kippe abzufahren.
225,000 M s e
01.11.0040. Bodenersatzmassen
Bodenersatzmassen - Frostschutzmaterial, gebrochenes
Naturgestein der Kérnung 0/32- in den mittleren Bereich
des Kabelgrabens einbauen und standfest verdichten,
abzuglich der durch das Sandbett verdrangten Massen.
15,000 M3 o e
01.11.0050. Kabel liefern und verlegen

Erdkabel liefern und fachgerecht verlegen
(Kabel fur StralRenbeleuchtung).
Kabel NYY-I 5 x 6 gmm frei Baustelle liefern
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01.11.0060.

01.11.0070.

01.11.0080.

und in die vorbereiteten Leitungsgraben
fachgerecht verlegen.

Kabelabdeckfolie sowie Trassenwarnband
liefern und auslegen.

Sandbettung und Abdeckung herstellen.
In fertiger Arbeit einschl. aller erf.
Nebenarbeiten.

270,000 m

Kabelschutzrohr einbauen

PE weich 50x8,4, 1rohrig/Kiesmant.

Kabelschutzrohr, einschl. fester Rohrverbindung, ein-
bauen. Rohroeffnungen dicht verschliessen. Erschwernis-
se durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert
berechnet. Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse
der Rohrleitung.

Material = PE weich-Rohr 50 x 8,4 DIN 8072.
Verlegeart = Einrohrig mit Kiessandummantelung, 10 cm
dick.

Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm,
mit je 2 m Ueberstand einziehen.

Mastfundamente herstellen
Fundamente firr StraRenbeleuchtungsmast
herstellen.
Boden nach DIN 18300 Homogenbereiche | geman
Bodengutachten ausheben in
Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.
Mastfundament: Betonrohr DN 300
Lange = 1,00 m.
Fundament lotrecht in Baugrube auf-
stellen und bis 10 cm unter OF Rohr
mit Beton C 20/25 verfiillen und
verdichten.
Offnung 10/10 cm im Beton und
10/10 cm im Rohr fiir Kabelein-
fihrung herstellen.
In fertiger Arbeit einschl. aller Nebenarbeiten.

8,000 St ..

Leitungsltrasse einmessen mittels Tachymeter
Landeskoordinaten einmessen.

Leitungstrasse einschl. aller Einbauteile mittels
Tachymeter auf Landeskoordinaten einmessen
und dem AG ubergeben.

Lageplan mit Eintragund der Einbauteile

einschl. VermalRung herstellen und dem

Druckdatum: 06.05.2026
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01.11.0090.

01.11.0100.

AG in dreifacher Ausfertigung tbergeben.
Alternativ hierzu kénnen die Daten im dwg-

und pdf-Format Ubergeben werden.

Die Daten der Leitungspunkte werden zusatzlich im
ascii-Format (oder isybau) bendtigt.

1,000 psch

Erschwerniszulage fiir Leitungskreuzungen
Erschwerniszulage fir Leitungs-

kreuzungen.

Leitungen versch. Ver- und Entsorgungs-
unternehmen.

Im Bereich der Leitungen ist in
Handschachtung zu arbeiten.

Die Sicherungsmalfinahmen der Versorgungs-
unternehmen sind zu beachten.

25,000 st e

Erschwerniszulage fiir Leitungslangssicherung
Erschwerniszulage fur Leitungs-

kreuzungen in Laengsrichtung.

Leitungen versch. Ver- und Entsorgungs-
unternehmen.

Im Bereich der Leitungen ist in

Handschachtung zu arbeiten.

Die Sicherungsmalinahmen der Versorgungs-
unternehmen sind zu beachten.

Leistung einschl. aller Vorkehrungen und Einrichtungen
zur Sicherung dieseer Leitungen, wie Aufhaengen,
Abfangen, Unterstuetzen usw.

Als parallel laufend werden Kabel oder Rohrleitungen
gewertet, die in einem 45 Grad liegenden Winkel zur
Rohrleitungsachse verlaufen.

Summe 01.11. KABELVERLEGUNG, SCHUTZROHRE

Druckdatum: 06.05.2026

Seite: 44 von 119



iTWO Hier kdnnen Sie den eigenen iTWO
Firmennamen eintragen Diarigence s et
eigen:l:rnar;:rllﬂogo
Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Projekt: 1030621 Ausbau WohnstraBe "BergstraBBe™
LV: 1000 Arbeiten Ausbau BergstraRe
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.12. SONSTIGES
01.12.0010. Lastplattendruckversuch durchfiihren
Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fiir Kontroll-
prifung durch ein staatl. anerkanntes Institut nach
Angabe des AG durchfiihren lassen, einschlief3lich
Bereitstellung samtlicher Gerate, einschl.
Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.
3,000 St s e
01.12.0020.  StL-Nr. 86.101/710.11
Gegengewicht f. Kpruefg.bereitst.
Plattendrversuch.
Plattendruckgert.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) bei Kontrollpruefungen bereitstellen
fuer Plattendruckversuch nach DIN 18 134.
Zusaetzlich Plattendruckgeraet betriebsbereit
vorhalten.
3,000 h s
01.12.0030. Probegefaesse f. Kpruefq. liefern
10-I-Blecheimer Probenahme des AG
Probegefaesse zur Aufnahme von Baustoffproben, fuer
Kontrollpruefungen und fuer Rueckstellproben des AG
liefern.
Probegefaesse = saubere 10-I-Blecheimer mit dicht
schliessenden Deckeln.
Mithilfe bei der Probenahme nach Angabe des AG.
4,000 St s
01.12.0040. Grenzanzeige durchfiihren lassen

Grenzpunkte nach Landeskoordinaten von einem 6ffentlich
bestellten Vermessungsingenieur vor Ort markieren
lassen.

Grenzpunkte wahrend der Dauer der Bauarbeiten seitlich
sichern.

Sicherung der Grenzsteine gemal’ gesonderter Position.

1,000 PSCH

Summe 01.12. SONSTIGES

Summe 01. LOS 1: STRASSENBAU
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02.

02.01.

02.01.0010.

02.01.0020.

LOS 2: KANALISATIONSARBEITEN
BAUSTELLENEINRICHTUNG, STUNDENLOHNE

Baustelle einrichten

Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalen Ausfuhrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir

notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und We-
ge im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen

einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht

fur bestimmte Leistungen fur das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen
samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch

Baustelleneinrichtung vorhalten
Vorhalten der gesamten Baustellen-
einrichtung fir die Dauer der Bau-
mafinahme.

Leistung einschl. aller Nebenarbeiten

und Materialien.

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen

fur das Vorhalten der Baustelleeinrichtung
gesonderte Positionen im Leistungsver-
zeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte
des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch
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02.01.0030.

02.01.0040.

02.01.0050.

02.01.0060.

Baustelle rdumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir be-
stimmte Leistungen fur das Raumen der Baustelle geson-
derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen samtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 Psch

Baufacharbeiter (Il 1)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausflhren. Der Verrechnungssatz fir die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsachlichen Lohn einschliesslich ver-
mogenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlage fuer Uberstunden. Zuschléage fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergi-
tet.

Baufacharbeiter (Berufsgruppe Il 1).

20,000 h e

Bagger uiber 100 KW

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfiihren. Der Verrechnungssatz fiir das jeweilige
Gerat umfasst samtliche Aufwendungen fur den Ein-

satz, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie samtliche Zuschlage einschliesslich der
Kosten flur das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-

reit auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergltet
werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfuhren.

Loffelgrofie Gber 0,80 - 1,20 m?, mit Bedienung

Leistung Uber 100 kW.

10,000 h

gemal Position 02.01.0050.

Frontl.L - 45 kW

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfihren.

Frontlader, luftbereift bis 45 kW.

15,000 h

Druckdatum: 06.05.2026
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02.01.0070. gemalf Position 02.01.0050.
Riittl.bis 0,75 t
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausflhren.
Flachenrittler (Rattelverdichter) bis 0,75 t.
15,000 h s e
02.01.0080. gemal Position 02.01.0050.
Kompr. 5-10 m3
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausflhren.
Kompressor Uber 5 bis 10 m3/min.
5000 h s e
02.01.0090. gemal Position 02.01.0050.
Abbruchh.bis 30kg
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfiihren.
Abbruchhammer bis 30 kg.
5000 h s
02.01.0100.  gemal Position 02.01.0050.
LKW + Fahrer bis 12 to
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfihren.
LKW + Fahrer bis 12 to.
10,000 h s
02.01.0110. Bauzaun auf- und abbauen, umstellen Zaunhohe 2,0 m
Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der
erforderlichenTore standsicher herstellen, wahrend der
Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach
Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises
werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des
Bauzaunes vergitet.Mehrfaches Umstellen der Elemente
im Zuge des Baufortschritts ist
einzukalkulieren. Zaunhéhe Uber Gelande 2,0 m.Zaun
aus Betonstahimatten.
50,000 M s e
Summe 02.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG, STUNDENL.. = ..recceeena,
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02.02. VERKEHRSSICHERUNG
02.02.0010. Verkehrssicherung lang.Dauer aufst.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und Be-
treiben werden gesondert vergltet. Voriibergehende Si-
cherungsmaflnahmen durchfiihren.
Transportable Schutzeinrichtung und Schilder werden ge-
sondert vergutet.
70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergutet.
Verkehrssicherung fiir Arbeitsstelle im Bereich des
Schulgelandes und der Wirtschaftswege.
1,000 Psch
02.02.0020. Verkehrssicherung lang. Dauer vorh.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben.
Voribergehende Sicherungsmaflnahmen durchfiihren. Die
Vergutung erfolgt nach der vom AG festgelegten
Einsatzzeit.
35,000 d e e
02.02.0030. Verkehrssicherung umsetzen
Umsetzen nach AN
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umsetzen.
Vorubergehende Sicherungsmafnahmen durchfihren.
Transportable Schutzeinrichtung und Schilder.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Umsetzung nach Disposition des AN.
1,000 Psch
02.02.0040. Verkehrsschild aufstellen

Absperrbarken

Retroreflkt.Typ 1

Aufstv. Wahl AN

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fir die Bau-

zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach

stat. Erfordernissen. Voribergehende Sicherungsmalinah-
men durchfihren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergutet.

Verkehrsschild 'Absperrbarken mit
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02.02.0050.

02.02.0060.

02.02.0070.

02.02.0080.

doppelseitiger Beleuchtung auf jeder zweiten Barke gem.
den geltenden Richtlinien'
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 1.

25,000 St

gemalf Position 02.02.0040.

Verkehrsschild aufstellen

Absperrbock

Retroreflkt. Typ 1

Aufstv. Wahl AN

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fiir die Bau-
zeit vorhalten und warten.

Verkehrsschild 'Absperrbock mit aufgesetzter
Beleuchtung'

5,000 St .

gemalf Position 02.02.0040.

Verkehrsschild aufstellen

vZ 123

GroRe 2

Retroreflkt.Typ 1

Aufstv. Wahl AN

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fiir die Bau-
zeit vorhalten und warten.

Verkehrsschild 'VZ 123'

GroRe 2.

2,000 St

gemal Position 02.02.0040.

Verkehrsschild aufstellen

'VZ 283 -10 + 283 - 20

GroRe 2

Retroreflkt.Typ 1

Aufstv. Wahl AN

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fir die Bau-
zeit vorhalten und warten.

Verkehrsschild 'VZ 283 -10 + 283 - 20

Grole 2.

2,000 St

gemal Position 02.02.0040.

Verkehrsschild aufstellen

'VZ 121 10 + 121 - 20

GroRe 2

Retroreflkt.Typ 1

Aufstv. Wahl AN

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fur die Bau-

Druckdatum: 06.05.2026
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zeit vorhalten und warten.
Verkehrsschild 'VZ 121 -10 + 121 - 20'
Grole 2.
2,000 St e e
02.02.0090. gemalf Position 02.02.0040.

Verkehrsschild aufstellen

VZ 131

Retroreflkt. Typ 1

Aufstv. Wahl AN

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fiir die Bau-
zeit vorhalten und warten.

Verkehrsschild 'VZ 131"

2,000 St

Summe 02.02. VERKEHRSSICHERUNG
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02.03. ERDBAU
02.03.0010. Oberboden abtragen und lagern
Oberboden AN lag.*Lagerfl. AN Bauz.
Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag
Oberboden abtragen und lagern.
Ansaat und Mahen einer Decksaat werden
nicht gesondert vergutet.
Oberboden férdern und aufRerhalb der Baustelle auf
Flachen des AN, die mit LKW erreichbar sind, lagern.
Lagerflachen wahrend der Bauzeit bereitstellen.
Oberboden in regelmalig geformten Mieten locker
aufsetzen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
5000 M3 s e
02.03.0020. Vegetationsdecke aufreiRen
Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mit Bodenfrase
oder Scheibenegge min. 15 cm tief aufreiRen und so zer-
kleinern, dass keine Stlcke Uber 0,05 m2 verbleiben.
20,000 M2 s e
02.03.0030. Oberboden AG andecken
Andeckung 20 cm
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
Abgerechnet werden die angedeckten Flachen.
Andeckung auf Béschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden, Wegeflachen u.a.
Dicke der Andeckung 20 cm.
Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
20,000 M2 o e
02.03.0040. Oberboden liefern und andecken
Andeckung 20 cm
Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flachen.
Andeckung auf Béschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden, Wegeflachen u.a.
Dicke der Andeckung 20 cm.
5000 M2 s e
02.03.0050. Rasenansaat herstellen

Boschungen/Seitenstreifen/Trennstreifen

Saatgut gesondert

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Anfallenden Abfall

ablesen. Ggf. vorwilichsige Krauter ausmahen. Abfall und
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Mahgut entsorgen.
Entsorgen wird nicht gesondert verglitet.
Feinplanum feinkriimelig lockern.
Saatgutmenge '30g/m2
Saatgut wird gesondert verguitet.
30,000 M2 s e
02.03.0060. Saatgutmischung aussaen

Landschaftsr.o.Kr

Saatgutmischung in Sacken von min. 10 kg aussaen.
Regelsaatgutmischung (RSM) "Landschaftsrasen Standard
ohne Krauter" nach RSM 7.1.1.

Summe 02.03. ERDBAU
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02.04.

02.04.0010.

02.04.0020.

02.04.0030.

BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN

Baugrube herstellen

Bauwerk

Tiefe bis 3,50 m

Aushub entfernen

Boden fiir Baugrube profilgerecht |16sen, laden und

der Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

Boden nach DIN 18300 Homogenbereiche | - [ll gemaf
Bodengutachten.

Zuordnungswerte gemaR beigefugten Baugrundgutachten:
LAGA Z0 und Z0*.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Baugrube fur Anschlussschachte an bestehende
Kanalisation.

Baugrubentiefe bis 3,50 m.

Breite der Baugrube Uber 2,50 m bis 5,00 m.

Aushub in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Bau-
stelle entfernen.

20,000 m3 e

Fels ausheben (Zul.)

Baugrube

Schwer losbaren Fels, Klasse 7, ausheben.

Berechnet wird der Mehraufwand flir erschwertes Losen
und Weiterverwenden.

Fels aus Baugrube.

Boden nach DIN 18300 Homogenbereiche IV gemai
Bodengutachten.

5000 m3 .

Leitungsgraben mit Schichten herstellen

Boden fiir Leitungsgraben einschlief3lich
Schachtbaugruben ausheben. Stralenaufbruch wird
gesondert vergutet.

Boden nach DIN 18300 Homogenbereiche | - Il gemaf
Bodengutachten.

Zuordnungswerte gemaf beigefiigten Baugrundgutachten:
LAGA Z0 und Z0*

Grabentiefe bis max. 4,50 m

Breite der Grabensohle: von 1,00 m bis 1,50 m.

In Bereich der Schachtbauwerke Breite bis zu 2,50 m.
Schachtdurchmesser und Abstande nach Zeichnung.
Verbau wird gesondert vergutet.
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Aushub wird zum Verfillen nicht verwendet.
Verflllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird
gesondert verglitet.
750,000 M3 s e
02.04.0040. gemalf Position 02.04.0030.
Leitungsgraben mit Schachten herstellen, Tieferschachtung als Zulage
Boden fiir Leitungsgraben einschlief3lich
Schachtbaugruben ausheben zur Baugrundverbesserung.
Baugrundverbesserung bis 0,30 m unter geplanter
Grabensohle.
Boden nach DIN 18300 Homogenbereiche | - Il geman
Bodengutachten.
Zuordnungswerte gemaf beigefiigten Baugrundgutachten:
LAGA Z0 und Z0*
Leistung als Zulage.
95,000 M3 s e
02.04.0050. Fels aus Leitungsgraben aush.(Zul.)
Schwer Idsbaren Fels, Klasse 7, aus Leitungsgraben
ausheben.
Berechnet wird der Mehraufwand fur erschwertes
Lésen und Weiterverwenden.
Boden nach DIN 18300 Homogenbereiche IV geman
Bodengutachten.
5000 M3 s e
02.04.0060. Boden in Leitungsgrab.einb.
Grobk. Boden
Oberh.Leitungsz.
Ev2 = 120 MN/m2
Boden in Leitungsgrében einschlie3lich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material = Grobkdrniger Boden.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = min. 120 MN/m2.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub, abzlglich der durch Bau-
korper mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch
Teilverfullungen verdrangten Mengen.
260,000 M3 s e
02.04.0070. Material als Baugrundverbesserung einbauen

Material als Baugrundverbesserung einbauen und
verdichten.

Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/45 mm bis 0/63 mm
aus gebrochenem Naturgestein.
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Griundungssohle fir Rohrleitungen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen der Baugruben-
vertiefung.
95,000 M3 o e
02.04.0080. Boden in Baugrube einbauen
Grobk. Boden
Bauwerk
Ev2 = 120 MN/m2
Boden zum Verfiillen der Baugrube einbauen und
verdichten.
Material = Grobkdrniger Boden.
Baugrube flir gesamtes Bauwerk.
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = min. 120 MN/m2.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen des Baugruben-
aushubes, abziiglich der verdrangten Mengen.
5,000 M3 s e
02.04.0090. Grabenverbau herstellen
Graben/Schacht
Wahl des AN
Verbau fir Leitungsgraben entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird je Grabenwand nach Lange in der Achse
des Verbaues, horizontal, multipliziert mit der Hohe
zwischen Grabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante
des Verbaues, andernfalls bis 5 cm tiber Gelandeober-
flache.
Verbau fiur Leitungsgraben und zugehdrige Schachtbau-
gruben.
Grabentiefe 'bis 4,25 m'
Breite der Grabensohle 'verschiedene Breiten nach DIN
EN 1610’
Art des Verbaues nach Wahl des AN.
1.150,000 M2 oo e
02.04.0100.  Griindungssohle verdichten

Homogenbereiche | - 1l

Grindungssohle verdichten und Oberflache profilge-
recht herstellen.

Boden nach DIN 18300 Homogenbereiche | - Il geman
Bodengutachten.

310,000 m2
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02.04.0110. Suchgraben herstellen
Tiefe 1,25 m
Aufbrch.gesondert
M.Verbau/+10m3 W.
Abr. senkrecht
Boden fiir Suchgraben nach Angaben des AG ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung
der Suche wieder einbauen und verdichten.
Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden
nicht gesondert berechnet. Die Grabentiefe wird gerech-
net ab OF Gelande oder Strasse, ggf. unter Abzug des
Oberbodens bzw. ab OF des vorhandenen Planums.
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen werden be-
achtet.
Boden nach DIN 18300 Homogenbereiche | - Il geman
Bodengutachten.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Strassenaufbruch wird gesondert berechnet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
5000 M3 s e
02.04.0120.  gemal Position 02.04.0110.
Suchgraben herstellen
Tiefe 1,25-1,75 m
Boden fir Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Grabentiefe tber 1,25 bis 1,75 m.
10,000 M3 s e
02.04.0130. gemal Position 02.04.0110.
Suchgraben herstellen
Tiefe liber 1,75 m
Boden fir Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Grabentiefe Uber 1,75 m.
10,000 M3 s e
02.04.0140. Beton C 25/30 einbauen

Hohlrdume in denen das Ubliche Verfullungsmaterial
nicht ausreichend verdichtet werden kann mit Beton
C 25/30 verfiillen u. verdichten
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02.04.0150.

Wasserhaltung von Oberflachenwasser etc.

Die Wasserhaltungsarbeiten umfassen alle
Aufwendungen fur das vollsténdige und

sichere Abhalten, Fassen und Ableiten sowohl
von Hang-, Grund- und Sickerwasser als auch
des oberirdisch zuflieRenden Wassers soweit es
die Angaben in den Positionen der Rohrleitungs-
verlegung, Herstellung der Schachtbauwerke
und anderen Ubersteigt.

Gefordertes Wasser ist soweit von der Baugrube
fortzuleiten, dass ein Ruckfluss (hydraulischer
Kurzschluss) verhindert wird.

Die zur Wasserhaltung erforderlichen Anlagen
darfen nur mit Zustimmung des AG in und aulRer
Betrieb gesetzt, entfernt oder in Ihrem Bestand
verandert werden. Betriebsstérungen wie
Pumpen- oder Stromausfall sind dem AG
unverzuglich zu melden.

Anzeichen fiir die Gefahr einer Uberflutung der
Baugruben, z.B. durch plétzlich ansteigenden
AuRenwasserspiegel, sind dem AG umgehend
mitzuteilen.

Sie mussen bei Wasserandrang einschalten,
nahezu konstant vollbeaufschlagt laufen und kurz
vor Trockenlaufen abschalten.

Pumpen- und Rohrleitungskennlinien sind so
aufeinander abzustimmen, dass ein optimaler
Gesamtwirkungsgrad erreicht wird.

Notstrom-Aggregat einsetzen, vorhalten, betreiben
Notstrom-Aggregat betriebsbereit aufstellen, vorhalten
und betreiben.

Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

Probelauf unter Last wird nicht gesondert berechnet.
Leistung ist ausschlieB3lich fur den Fall von erhéhtem
Wasseranfall, der die Angaben in den Positionen
Rohrleitungsverlegung usw., Ubersteigt und in nur nach
Absprache mit der Bauleitung auszufihren.
Aufwandsnachweis ist mittels Betriebsstundenzahler
zu erbringen.

15,000 d
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02.04.0160.

02.04.0170.

02.04.0180.

Pumpe einsetzen und betreiben

FD 4,5 m3/h, Entf.Vorfl. 20 m

Pumpe zum Freihalten oder Trockenlegen der
Baugruben und Leitungsgraben betriebsbereit aufstellen,
vorhalten, betreiben und nach Einsatz entfernen.
Geodaetische Forderhdhe ab Baugrubensohle

max. 4,5 m.

Erforderliche Pumpensimpfe, Zu- und Ableitungen
sowie Umstellen werden nicht gesondert berechnet.
Forderdurchfluss bis 4,5 m3/h,

Entfernung zum Vorfluter max. 50 m.

Leistung ist ausschlief3lich fur den Fall von erhéhtem
Wasseranfall, der die Angaben in den Positionen
Rohrleitungsverlegung usw., Ubersteigt und in nur nach
Absprache mit der Bauleitung auszufihren.
Aufwandsnachweis ist mittels Betriebsstundenzahler
zu erbringen.

120,000 h

Abwasserhaltung

Abwasserhaltung fir den Anschluss von vorhandenen
Mischwasser- / Schmutzwassersystemen einrichten,
wahrend der Bauzeit betreiben und nach Beenden der
Bauarbeiten wieder beseitigen. Die Abwasserhaltung
beinhaltet die Ableitung von Schmutzwasser aus
bestehenden Kanalen und Hausanschlissen wahrend der
Anbindung an das neue Schmutzwassersystem,sowie das
Ableiten von gesammeltem Niederschlagswasser aus best.
Kanalen und Hausanschlussleitungen. Am unterhalb
liegenden Anschlussschacht ist Vorflut vorhanden. Die

Art der Ausfihrung bleibt dem Auftragnehmer Uberlassen,
wobei sicherzustellen ist, dass kein Abwasser in den
Untergrund oder in einen Vorfluter eingeleitet wird.

Die geforderte Vergiitung fir diese Position erfolgt nur
nach gemeinsam in der Ortlichkeit festgestelltem
zuséatzlichem Aufwand. Die Pauschale wird erst nach
Herstellung der Leitungsverbindung vergutet.

1,000 PSCH

Sperrriegel aus Ton einbauen
Sperrriegel (mind. 1,00 m dick)

aus Ton in Leitungsgraben einbauen,
um die Dranwirkung im Graben-
querschnitt zu unterbrechen.

Der Einbau erfolgt im Abstand

von 50-100 m.

Leistung einschl. aller erf. Vor- und
Nebenarbeiten, wie z. B. Herstellung
eines 1,20 m breiten und 0,50 m tiefen
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Schlitzes im Bereich der Grabenwande

und Grabensohle. Aushub in Eigentum

des AN Ubernehmen und beseitigen.
Geeignetes Tonmaterial

(kf-Wert < 10"-9 m/sek.), lagenmassig
einbauen und intensiv verdichten.

Ein Eignungsnachweis des Materials ist
einzukalkulieren und dem AG vorzulegen.

Der Einbau ist mittels Digitalfoto nachzuweisen.

4,000 St

Summe 02.04. BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN

Druckdatum: 06.05.2026
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02.05.

02.05.0010.

02.05.0020.

02.05.0030.

ROHRLEITUNGEN, SCHACHTE

Entwasserungsrohrleitung abbrechen

Steinzeug

Tiefe bis 2,50 m

Entwéasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei.

Das Ausbauen von Schachten wird gesondert vergitet.
Rohr DN 'bis 250. verbleibendes Rohr bis zum
Anschluss der neuen Leitung verschliessen.'

Rohr aus Steinzeug.

Material = Steinzeug gemaf Abfallschlissel 17.01.03 der
Abfallverzeichnis-Verordnung AVV.

FlieBsohlentiefe bis 2,50 m.

Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

5000 m

Entwasserungsrohrleitung verfiillen
Entwasserungsrohrleitung verfullen

Rohr bis DN 160 bis DN 300.

Rohr aus Beton, Steinzeug, Beton und Stahlbeton.
Abdichten der Rohrleitung in der gesamten Lange
Verfullmaterial = flieRfahiger Beton mit Quellzusatz.
Ausfuhrung der Arbeiten nach Vorschriften des
Lieferwerkes. Einschl. Stellung aller Gerate und
Maschinen sowie der Herstellung evt. Erforderlicher
Aufbrtche und deren Verfullung.

245000 m

Betonrohrleitung DN 300 mit innenliegendem Kunststoffrohr herstellen
Abwasserkanal DN 300 aus Betonrohren DIN EN 1916 und
DIN V 1201 mit innenliegendem Kunststoffrohr aus PVC-U
DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1

Kreisquerschnitt wandverstarkt ohne Ful® mit Muffe
entsprechend den Belastungen und Einbaubedingungen
der DIN EN 1610 entsprechend den
Ausflihrungsvorschriften nach DIN EN 1610 verlegen.
Verbindung mittels Steckmuffe mit Doppeldichtung.

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu

beachten.

Rohrbettung einschl.erf. Bettungsmaterial

ist mit einzurechnen.

Betonrohrleitung DN 300 mit innenliegendem
Kunststoffrohr.

215,000 m
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02.05.0040. Zulage Gelenkstiicke DN 300
Gelenkstlicke Betonrohrleitung DN 300
Abwasserkanal DN 300 aus Betonrohren DIN EN 1916 und
DIN V 1201 mit innenliegendem Kunststoffrohr aus PVC-U
DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1
Kreisquerschnitt wandverstarkt ohne Ful® mit Muffe
entsprechend den Belastungen und Einbaubedingungen
der DIN EN 1610 entsprechend den
Ausfuhrungsvorschriften nach DIN EN 1610 verlegen.
Verbindung mittels Steckmuffe mit Doppeldichtung.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu
beachten.
Rohrbettung einschl.erf. Bettungsmaterial
ist mit einzurechnen.
Zulageposition.
11,000 St s e
02.05.0050. gemal Position 02.05.0040.
Zulage Passrohr DN 300
Passrohr Betonrohrleitung DN 300 mit
innenliegendem Kunststoffrohr mit integrierter
Doppeldichtung fachgerecht einbauen,
als Zulage.
11,000 St s e
02.05.0060. Schacht ausbauen

DU bis 2 m

Betonfertigteile

M.Verb./+10 m3 W

Aushub entfernen

Schacht einschlieRlich Abdeckung voll-

stéandig ausbauen.

Runder Schacht, lichter DU bis 2 m.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Ausbautiefe 'Schacht bis einschl. Schachtunterteil und
Schachtfundament ausbauen.

Schachttiefe bis 3,50 m'

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle
entfernen.

Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Fordermenge mal 5 m Férderhdhe je Stunde und Haltung
durchfiihren.

Samtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl
des AN zufiihren.

Material = Beton gemaf Abfallschliissel 17.01.01 der
Abfallverzeichnis-Verordnung AVV.

10,000 St .
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02.05.0070.

02.05.0080.

02.05.0090.

Schachtfundament herstellen

Fund.DU bis 2,50 m

Sks. C 8/10,10 cm

Schachtfundament aus Stahlbeton C 25/30, 20 cm dick,
mit oberer und unterer Bewehrung aus je 1 Lage Beton-
stahlmatten, je ca. 2,5 kg/m2, in ausgehobener Baugrube
herstellen. Das AuRenmall des Fundamentes ist ringsum
20 cm groRer als das AuRenmal’ des aufsitzenden
Schachtes.

Fundamentdurchmesser bis 2,50 m.

Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10, 10 cm dick,
herstellen.

6,000 St ..

Schachtunterteil a.Klinker herst.

Sch-DU bis 1,00 m LT 0,5-1 m

Sks. C 8/10,10 cm Sohlpl.StB C25/30

Sohle Kanalkl. Steig. DIN 19555A

Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10 herstellen. Ka-
nalklinker nach DIN 4051, 1 Stein dick, in Mértel MG

[l nach DIN 1053, einschlieRlich der Offnungen fir die
Rohranschlisse. Innen Fugenglattstrich, aulen 2 cm Ze-
mentputz MG 1l nach DIN 1053 mit min 2fachem Sperran-
strich.

Schacht gewinkelt SB DN 400/400

Schachtabdeckung sowie

Schachthals und Schachtringe werden gesondert ver-
gutet.

Lichter Schachtdurchmesser bis 1000 mm.

Lichte Tiefe des Unterteils tber 0,5 bis 1 m.
Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10, 10 cm dick,
herstellen.

Sohlplatte = Stahlbeton C 25/30, 20 cm dick, mit oberer
und unterer Bewehrung aus je einer Lage Betonstahimat-
ten, je ca. 2,5 kg/m2.

Schachtsohle bis OK Berme aus Kanalklinkern nach

DIN 4051 mit eingearbeiteten Durchlaufrinnen
herstellen.

Steigbiigel nach DIN 19555 mit Kunststoffiiberzug
(Antikor 1l DS 20 o.glw.), 4 St/m, einbauen.

1,000 St

MW-Betonschacht DN 300/300, gerade
Fertigteil-Schacht, DU = 1,00 m, mit Schachthals
Betonschachtunterteil nach DIN 4034 Teil | DN 1000
einschl. der Offnungen fir die
Rohranschlisse/Schachtanschlussmuffen.

Innenteil mit geradem Gerinne bis Rohrscheitel

und der Berme aus PU, mit Doppelmuffen zur Aufnahme
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02.05.0100.

02.05.0110.

von Betonrohrleitung mit innenliegendem Kunststoffrohr,
einschl. Dichtungen werkseitig einbetoniert, einbauen.
Durchlaufendes Gerinne DN 300/300, gerade.
Erforderliche Schacht- und Auflagerringe die zur
Erreichung der Gesamtbauhdéhe erforderlich sind
einbauen. Schachtabdeckung wird gesondert vergitet.
Material: Betonfertigteile nach DIN 4034 aus
wasserdichtem Beton, Steigbligel gem. DIN 19555
mit Kunststoffliberzug (Antikor I DS 20 o.glw.).
EinschlieRlich der Hulsen fir einsteckbare
Haltestangen als Steighilfen nach

DIN 19549 (Material: Edelstahl V4A).

Lichte Schachttiefe von OK Abdeckung bis
FlieRsohle: bis 2,00 m.

Auflager aus Beton C 12/15, 10 cm dick herstellen.
Wasserundurchlassige Fugenausbildung zw. den
einzelnen Bauteilen ohne Vermartelung herstellen
Schachtsohle und Berme aus Kanalklinker min.

1 Stein dick, Hohe der Klinkerung min. bis
Rohrscheitel

Anschluss von Betonrohren mit inneliegendem
Kunststoffrohr DN 300/300.

1,000 St

gemalf Position 02.05.0090.

MW-Betonschacht DN 300/300, gerade
Fertigteil-Schacht, DU = 1,00 m, mit Schachthals.
Betonschachtunterteil DN 300/300 gerade.

Innenteil mit geradem Gerinne bis Rohrscheitel und
der Berme aus PU, mit Doppelmuffen zur Aufnahme
von Betonrohrleitung mit innenliegendem Kunststoff-
rohr.

Durchlaufendes Gerinne DN 300/300, gerade.
Lichte Schachttiefe von OK Abdeckung bis
FlieRRsohle: bis 2,50 m.

2,000 St

gemal Position 02.05.0090.

MW-Betonschacht DN 300/300, gerade
Fertigteil-Schacht, DU = 1,00 m, mit Schachthals
Betonschachtunterteil DN 300/300 gerade.

Innenteil mit geradem Gerinne bis Rohrscheitel und
der Berme aus PU, mit Doppelmuffen zur Aufnahme
von Betonrohrleitung mit innenliegendem Kunststoff-
rohr.

Durchlaufendes Gerinne DN 300/300, gerade.
Lichte Schachttiefe von OK Abdeckung bis
FlieRsohle: bis 2,75 m.

1,000 St
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02.05.0120. gemalf Position 02.05.0090.
MW-Betonschacht DN 300/300, gerade
Fertigteil-Schacht, DU = 1,00 m, mit Schachthals
Betonschachtunterteil DN 300/300 gerade.
Innenteil mit geradem Gerinne bis Rohrscheitel und
der Berme aus PU, mit Doppelmuffen zur Aufnahme
von Betonrohrleitung mit innenliegendem Kunststoff-
rohr.
Durchlaufendes Gerinne DN 300/300, gerade.
Lichte Schachttiefe von OK Abdeckung bis
FlieRsohle: bis 4,25 m.
1,000 St o e
02.05.0130. MW-Betonschacht DN 300/300, gewinkelt
Fertigteil-Schacht, DU = 1,00 m, mit Schachthals
Betonschachtunterteil DN 300/300 gewinkelt
Betonschachtunterteil nach DIN 4034 Teil | DN 1000
einschl. der Offnungen fir die
Rohranschlisse/Schachtanschlussmuffen.
Innenteil mit gewinkeltem Gerinne bis Rohrscheitel
und der Berme aus PU, mit Doppelmuffen zur Aufnahme
von Betonrohrleitung mit innenliegendem Kunststoffrohr,
einschl. Dichtungen werkseitig einbetoniert, einbauen.
Durchlaufendes Gerinne DN 300/300, gewinkelt.
Erforderliche Schacht- und Auflagerringe die zur
Erreichung der Gesamtbauhdhe erforderlich sind
einbauen. Schachtabdeckung wird gesondert vergutet.
Material: Betonfertigteile nach DIN 4034 aus
wasserdichtem Beton, Steigbtigel gem. DIN 19555
mit Kunststoffiberzug (Antikor Il DS 20 o.glw.).
EinschlieBlich der Hllsen fur einsteckbare
Haltestangen als Steighilfen nach
DIN 19549 (Material: Edelstahl V4A).
Lichte Schachttiefe von OK Abdeckung bis
FlieBsohle: bis 3,00 m.
Auflager aus Beton C 12/15, 10 cm dick herstellen.
Wasserundurchldssige Fugenausbildung zw. den
einzelnen Bauteilen ohne Vermdrtelung herstellen
Schachtsohle und Berme aus Kanalklinker min.
1 Stein dick, Hohe der Klinkerung min. bis
Rohrscheitel
Anschluss von Stahlbetonrohren DN 300/300.
1,000 St o e
02.05.0140.  gemal Position 02.05.0130.

MW-Betonschacht DN 300/300, gewinkelt
Fertigteil-Schacht, DU = 1,00 m, mit Schachthals
Betonschachtunterteil DN 300/300 gewinkelt.
Innenteil mit geradem Gerinne bis Rohrscheitel und
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der Berme aus PU, mit Doppelmuffen zur Aufnahme
von Betonrohrleitung mit innenliegendem Kunststoff-
rohr.
Durchlaufendes Gerinne DN 300/300, gewinkelt.
Lichte Schachttiefe von OK Abdeckung bis
FlieRsohle: bis 3,50 m.
1,000 St o
02.05.0150. Fertigteil fiir Schacht einbauen
Fertigteil fur Schacht einbauen, Schachtring
nach DIN 4034. Teil 1, -SR-M DN 1000 H = 1,00 m
Fuge zwischen Fertigteilen mit Moértel MG Il nach
DIN 1053 und mit Dichtungsband nach DIN 4062 dichten.
Steigbigel nach DIN 19.555 Typ Il D/S20
Erdberlhrte Flachen 2mal mit kaltflissigem, bitumi-
nosem Aufstrichmittel nach DB TL 918 300, BI. 73,
beschichten.
1,000 St oo e
02.05.0160.  gemal Position 02.05.0150.
Fertigteil fur Schacht einbauen
Fertigteil fur Schacht einbauen, Schachtring
nach DIN 4034. Teil 1, -SR-M DN 1000 H = 0,50 m
2,000 St s e
02.05.0170.  gemal Position 02.05.0150.
Fertigteil fiir Schacht einbauen
Fertigteil fir Schacht einbauen, Schachtring
nach DIN 4034. Teil 1, -SR-M DN 1000 H = 0,25 m
2,000 St e s
02.05.0180. Fertigteil fiir Schacht einbauen

Fertigteil fir Schacht einbauen.

Schachthals 1000 x 300 nach DIN 4034.

Steigbtigel nach DIN 19.555 Typ Il D/S20, 4 St/m,
einschl. der Hulsen fir einsteckbare Haltestangen

als Steighilfen nach DIN 19.549 (Material Edelstahl
V4A) einbauen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Moertel MG Il nach
DIN 1053 und mit Dichtungsband nach DIN 4062 dichten.
Erdberuehrte Flaechen 2mal mit kaltfluessigem, bitumi-
noesem Aufstrichmittel nach DB TL 918 300, BI. 73,
beschichten.

1,000 St
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02.05.0190. Betonauflagering einbauen
Betonauflagering nach DIN 4034-Teil 1, lichter DU 625
mm, in Mértel MG IIl nach DIN 1053 einbauen. Fugen
glattstreichen.
Ringhdhe '40 mm'
3,000 St s e
02.05.0200. Betonauflagering einbauen
Betonauflagering nach DIN 4034-Teil 1, lichter DU 625
mm, in Mértel MG IIl nach DIN 1053 einbauen. Fugen
glattstreichen.
Ringhéhe '60 mm'
3,000 St s e
02.05.0210. Betonauflagering einbauen
Betonauflagering nach DIN 4034-Teil 1, lichter DU 625
mm, in Mértel MG Il nach DIN 1053 einbauen. Fugen
glattstreichen.
Ringhdhe '80 mm'
3,000 St o
02.05.0220. Betonauflagering einbauen
Betonauflagering, lichter DU 625 mm, in Moertel MG llI
nach DIN 1053 versetzen.
Fugen glattstreichen.
Ring nach DIN 4034.
Ringhoehe 60 - 100 mm (konisch).
3,000 St s
02.05.0230. Schachtabdeckung aufsetzen

DIN 19584, Klasse D

Deckel/Einlage

Hohe Zug um Zug

Distanzst.+Mortel

Schachtabdeckung nach DIN 1229, mit lichter Weite min-
destens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausflihrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.

Ausfihrung 'mit Begu-Rahmen und Schmutzeimer'
Deckel mit ddmpfender Einlage.

Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaRige
Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mértel MG 11l nach DIN
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Hier kénnen Sie das
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oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.05.0240.

02.05.0250.

02.05.0260.

02.05.0270.

02.05.0280.

1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstlicken
entsprechender Festigkeit flllen. Flllung glattstrei-
chen.

6,000 St ..

Unbew. Beton einschl. Schalung herst.

Unbewehrten Beton einschlieRlich Schalung gem. Angaben
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Einbau in Zwickel und sonstige Bereiche.

Festigkeitsklasse C 20/25

Beton mit hohem Verschleil3widerstand.

5000 m3 ..

Leitungszone verfiillen

Rohr DN 300

Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610 Uber Bettung
einbauen und verdichten.

Boden des AN.

Rohr DN 300.

215,000 m

Einstiegshilfe einbauen

Steighilfe gem. DIN 19549 einbauen.
Einsteckbare Haltestange als Steighilfe.
Material: Edelstahl V 4 A

Incl. aller Nebenarbeiten in fertiger Arbeit.

6,000 St ..

Steigbiigel einbauen

Sicherheitssteigbtigel nach DIN 19555 mit
Kunststoffuberzug (Antikor Il DS 20 o.glw.)

4 Stk./m zum Anschrauben, mit passgenau
gebohrten Léchern einbauen.

Die Steigbugel mittels Befestigungsmaterial an der
Betonwand befestigen einschl.

aller Nebenleistungen in fertiger Arbeit.

5000 St .

Leitungssysteme freilegen

Leitungssysteme verschiedener

Versorgungstrager fur

Sicherungsarbeiten nach Angabe des

jeweiligen Versorgungsunternehmens

freilegen.

Boden nach DIN 18300 Homogenbereiche | - Il geman
Bodengutachten.

Zuordnungswerte gemaR beigefugten Baugrundgutachten:
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02.05.0290.

02.05.0300.

02.05.0310.

LAGA Z0 und Z0*

Grabentiefe bis 1,25 m

Grabenbreite bis 0,80 m.

Anteilige Handschachtung ist vorzusehen und wird nicht
gesondert verglitet.

Der anfallende Boden geht in Eigentum des

AN Uber und wird entsorgt.

50,000 m e

Erschwerniszulage Leitungskreuzung
Erschwerniszulage fir Leitungs-

kreuzungen.

Leitungen versch. Ver- und Entsorgungs-
unternehmen.

Im Bereich der Leitungen ist in
Handschachtung zu arbeiten.

Die Sicherungsmalfinahmen der Versorgungs-
unternehmen sind zu beachten.

25,000 St

Erschwerniszulage Langssicherung
Erschwerniszulage fir Leitungs-

kreuzungen in Laengsrichtung.

Leitungen versch. Ver- und Entsorgungs-
unternehmen.

Im Bereich der Leitungen ist in

Handschachtung zu arbeiten.

Die Sicherungsmalinahmen der Versorgungs-
unternehmen sind zu beachten.

Leistung einschl. aller Vorkehrungen und Einrichtungen
zur Sicherung dieser Leitungen, wie Aufhangen,
Abfangen, Unterstitzen usw.

Als parallel laufend werden Kabel oder Rohrleitungen
gewertet, die in einem 45> liegenden Winkel zur
Rohrleitungsachse verlaufen.

Die Erschwerniss infolge der vorh.
Kanalisationsleitung wird

hierbei nicht bertcksichtigt. Erschwernisse hierdurch
sind in die Positionen Rohrverlegung und
Abwasserhaltung einzurechnen.

Beton abbrechen

Abgerechnet wird der abgebrochene Beton
gem. Aufmass.

Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
Betonfestigkeitsklasse bis Beton C 25/30
Abbruchgut geht in Eigentum des AN Uber
und wird beseitigt.
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Material = Beton gemafR Abfallschlissel 17.01.01 der
Abfallverzeichnis-Verordnung AVV.

5000 m3 ..

Summe 02.05. ROHRLEITUNGEN, SCHACHTE
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02.06.

02.06.0010.

02.06.0020.

02.06.0030.

02.06.0040.

KANALHAUSANSCHLUSSE

Entwasserungsrohrleitung abbrechenRohr DN 160 Tiefe 1,00-3,00 m, mit
WasserhaltungAbbr. verwerten Verbau einrechnen
Entwasserungsrohrleitung abbrechen.
Entwasserungsrohr-leitung liegt bis Oberkante Rohr

frei. Zusatzliche Erdarbeiten in der verbliebenen

Leitungszone ausflihren. Das Ausbauen von Schachten wird
gesondert vergutet. Rohr DN 160. Rohr aus PVC,

Steinzeug, Beton und Stahlbeton. Flie3sohlentiefe Giber

1,00 bis 3,00 m. Wasserhaltung bis zu einer

Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge mal 5 m Foérderhdhe
je Stunde und Haltung ausfiihren. Abbruchgut der

Verwertung nach Wahl des AN zuflihren. Erforderlichen
Verbau herstellen.

25000 m

Leitungsgraben herstellen Klassen 3 bis 6 Breite 1-2 mM.Verb./+10 m3
W.Verfiillboden gesAushub entfernenAbr. senkrecht
Boden fir Leitungsgraben profilgerecht ausheben.
StralRenaufbruch wird gesondert vergutet.

Bodenklassen 3 bis 6, nach DIN 18300 - alt..

Breite der Grabensohle Uber 1 bis 2 m. Verbau

entsprechend statischen und konstruktiven

Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der

Baustelle entfernen. Wasserhaltung bis zu einer
Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge mal 5 m Férderhdhe
je Stunde und Haltung ausfiihren. Aushub wird zum

Verfullen nicht verwendet. Verfiillen des Grabens nach
Verlegen der Leitung wird gesondert vergutet. Zum

Verfullen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden.

125,000 m3 .

Handschachtung als Zulage

Boden auf Anordnung in Handschachtung loesen als
Erschwernis im Graben

als Zulage zur Grabenposition.

10,000 m3 ..

Boden liefern in Leitungsgrab. einb. Grobk. Boden Oberh. Leitungsz.Ev2
=120 MN/m2Abrechnung Wande

Boden liefern, in Leitungsgraben einschlieRlich

Schachtbaugruben einbauen und verdichten.

Material = Grobkdrniger Boden.

Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der

Leitungszone einbauen und verdichten.
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02.06.0050.

02.06.0060.

02.06.0070.

02.06.0080.

Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = min. 120 MN/m2.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub, abzlglich der durch
Baukorper mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch
Teilverfullungen verdrangten Mengen.

65,000 M3 . e

PP-Rohrleitung DN 160 herstellen
Vollwand-PP-Kanalrohr DN 160 nach DIN EN 1852-1,
hochabriebfes, homogenes Vollwandrohr, Ringsteifig-

keit mind. 10 kN/m? nach DIN EN ISO 9969

(Reihe SN 10), ohne Zusatz von Fiillstoffen, Okonorm

EN 1852 geprift, mit Steckmuffe und fest eingelegtem
Sicherheitdichtsystem, Baulange 1,0 - 6,0 m, kreisrund,
entsprechend den Belastungen und Einbaubedingungen der
DIN EN 1610, frei Baustelle liefern und abladen.

Die Rohre sind von Schmutz und Sand zu saubern und
héhen- und fluchtgerecht in vorhandenem Grabenmit
Uberdeckungshéhen bis 5,00 m fachgerecht nach DIN EN
1610 und gem. den Verlegerichtlinien

des Herstellers zu verlegen. Die Herstellung der
Rohrbettung einschl. Materiallieferung ist mit
einzurechnen. PP-Rohr-DN 160 (SN 10)

50,000 M i e

Leitungszone verfiillen Boden liefern Rohr DN 160
Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610 Uber
Bettungeinbauen und verdichten. Boden des AN.
Rohr DN 160.

50,000 M i

Schachtanschluss herstellen PP-Rohr DN 160 (SN 10) Betonfertigteile,
Offnung herst.Anschlussstiick

Rohrleitung an Schacht anschlief3en, Anschluss dichten.

Vergutet wird der Mehraufwand fiir das Herstellen des

Anschlusses einschlieRlich eventueller Passstlicke

gegenuber der bis zur Innenflache des Schachtes durch-

gemessenen Rohrleitung. PP-Rohrleitung DN 160 (SN 10).

Schacht aus Betonfertigteilen. Offnung fr

Rohranschluss durch Bohren herstellen. Anschluss mit
Schachtanschlussstiick.

2,000 St s e

Rohranschluss herstellen Anschlussleitung: PP DN 160 (SN
10)Sammelleitung: Betonrohrleitung mit innen-liegendem Kunststoffrohr
Offnung herst.

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen,
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02.06.0090.

02.06.0100.

02.06.0110.

Anschluss dichten. Vergltet wird der Mehraufwand fur
das Herstellen des Anschlusses einschlief3lich
eventueller Pass- und Sattelstlicke gegenlber der bis
zur Innenflache der

Sammelleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Sattelstlick: Formstiick fir Rohre aus Beton mit
innenliegendem Kunststoffrohr aus PVC-U, mit
Kugelgelenk,

fur den Anschluss von Rohren aus PP DN 160 (SN 10),
an Durchgangsrohr DN 300 bis DN 500, inkl. Herstellen
der Anschlussoéffnung und der Dichtungsarbeiten,
Anschlusswinkel 90 Grad

Anschlussleitung: PP DN 160 (SN 10)

Sammelleitung: Betonrohrleitung mit innenliegendem
Kunststoffrohr DN 300.

Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.

10,000 St

Ubernahme vorh. Anschluf

Ubernahme eines vorhandenen Kanalanschlusses DN 160
(PVC oder Steinzeug) und Anschluss der neuen
Abwasserleitung aus PP-Rohren DN 160 (SN 10). Anschluss
mit Ubergangsstiicken dauerhaft dichten. EinschlieBlich

aller notwendigen Ubergangsstiicke und aller

erforderlichen Arbeiten. Erdarbeiten werden gesondert
vergutet. In den Einheitspreis ist der erhdhte Aufwand

fiir die Abwasserhaltung wahrend der Ubernahme
einzukalkulieren.

9,000 St

Formstiick einbauen Abzweig PP DN 160 (SN 10) Rohr PP DN 160 (SN 10)
Formstick in Rohrleitung einbauen.Vergltet wird der

Mehraufwand fur den Einbau des Formstlickes gegentber

der bis zur Innenflache der

Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.

Formstlck = Abzweig, Anschlussrohr PP DN 160 (SN 10).

Durchgangsrohr = PP DN 160 (SN 10).

5,000 St

Formstiick einbauen Teller PP DN 160 (SN 10)
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstlickes gegenuber
der bis zur Innenflache der

Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstiick = Verschlussteller PP DN 160 (SN 10).

5,000 St e
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02.06.0120.

02.06.0130.

02.06.0140.

02.06.0150.

Formstiick einbauen Bogen PP DN 160 (SN 10)
Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand flr den Einbau des Formstlickes gegentiber
der bis zur Innenflache der

Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstiick = Bogen PP DN 160 (SN 10).

35,000 St e

Formstiick einbauen PP-Uberschiebemuffe

Formstlck in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fur den Einbau des Formstlickes gegentber
der bis zur Innenflache der

Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstiick 'Uberschiebemuffe PP DN 160 (SN 10)'.

10,000 St

Formstiick einbauen Ubergangsstiick Steinzeug-PP Durchgangsrohr PP DN
160 (SN 10)

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der

Mehraufwand flir den Einbau des Formstlickes gegentiber

der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung

durchgemessenen Rohrleitung.

Durchgangsrohr PP DN 160 (SN 10).

Ubergangsstiick Steinzeug - Kunststoff

10,000 St s

Abwasserhaltung

Abwasserhaltung fir den Anschluss von vorhandenen
Hausanschlussleitungen einrichten,

wahrend der Bauzeit betreiben und nach Beenden der
Bauarbeiten wieder beseitigen.

Die Abwasserhaltung beinhaltet die Ableitung von
Schmutzwasser aus bestehenden Hausanschlissen wahrend
der Anbindung an das mittels Liner sanierte
Mischwasserwassersystem, sowie das Ableiten von
gesammeltem Niederschlagswasser aus best.
Hausanschlussleitungen.

Die Art der Ausfiihrung bleibt dem Auftragnehmer
Uberlassen, wobei sicherzustellen ist, dass kein
Abwasser in den Untergrund oder in einen Vorfluter
eingeleitet wird.

Die geforderte Vergltung fiir diese Position erfolgt nur
nach gemeinsam in der Ortlichkeit festgestelltem
zusatzlichem Aufwand.

Die Pauschale wird erst nach Herstellung der einzelnen
Leitungsverbindung der Hausanschlisse vergutet.
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Ein Umsetzen der Abwasserhaltungsanlage fir bis zu 35
Stlick Hausanschlusse ist einzukalkulieren und wird
nicht gesondert verguitet.
1,000 PSCH
02.06.0160. Fotodokumentation der Hausanschliisse

Fotodokumentation der Wasserleitungshaus-
anschlisse mittels Digital-Kamera herstellen.

In der Leistung ist enthalten:

2 Farbfotos je Hausanschluss aus denen die
Lage der eingebauten Rohrleitung und event.
Formstlcke sowie die Grabentiefen und Strafle und
Hausnummer erkennbar sein missen.

Die Fotos sind ausgedruckt in Papierform mit
Lagebezeichnung und Stationierung vorzulegen.
Des Weiteren sind die Fotos in digitaler Form
auf CD zu Ubergeben.

10,000 St .

Summe 02.06. KANALHAUSANSCHLUSSE
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02.07.0010.

02.07.0020.

02.07.0030.

02.07.0040.

02.07.0050.

WIEDERHERSTELLUNG OBERFLACHEN

Vorhandenes Planum profilieren

Vorhandenes Planum erneut profilieren und verdichten.
Boden, soweit moglich, innerhalb der Baustelle aus-
gleichen.

Lieferung von Boden zum Ausgleich wird gesondert
vergutet.

Beseitigung des uberschussigen Bodens wird nicht
gesondert vergutet.

10,000 m2 ...

Boden fiir Profilierung einbauen

Boden des AN,

Boden, fur die Profilierung des vorhandenen Planums
geeignet, einbauen.

Boden des AN.

Abgerechnet wird gemaR Liefernachweis.

5000 TO .

Frostschutzschicht herstellen

EV2 =120 MN/m2, 0/32 mm

Frostschutzmaterial fur Strassen der Belastungsklassen
BK 0,3 bis BK 1,0 einbauen und verdichten.

Toleranz fuer Sollhéhe +- 1 cm.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min.

120 MN/m2.

Material = Gebrochenes Naturgestein.

Kérnung 0/32 mm.

10,000 t

Planum herstellen

Feinplanum

Feinplanum auf OK Frostschutz

Planum herstellen.

Max. Abweichung von der Sollhoehe +- 2 cm.

10,000 m2 ..

Bituminodse Befestigung aufnehmen

Dicke 8 - 15 cm *Tiefe 5-20 cm

Mat. entfernen

Bituminose Befestigung aufbrechen und aufnehmen,
Dicke der bitumindsen Befestigung tber 8 bis 15 cm.
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Gesamtaufbruchtiefe tber 5 bis 20 cm.
Material in Eigentum des AN ibernehmen und von der Bau-
stelle entfernen und einer Wiederverwertung zufiihren.
10,000 M2 s e
02.07.0060. Asphaltbefestigung trennen
Untlg.geradl.abk.*Dicke 10 - 20 cm
Asphaltbefestigung trennen.
Befestigung geradlinig trennen durch schneiden.
Anfallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminése Unterlage senkrecht und ge-
radlinig abkanten.
Dicke der Asphaltbefestigung Giber 10 bis 20 cm.
15,000 M s e
02.07.0070. Bitumenh. Bindemittel aufspriihen
Mit Spritzrampe , Menge 0,3 kg/m2
Bitumenhaltiges Bindemittel nach Angabe des AG
aufsprihen,
auf zusammenhangenden Teilflachen der bitu.
Tragschicht maschinell mit Spritzrampe.
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen. Kehrgut in Ei-
gentum des AN lbernehmen und von der Baustelle entfer-
nen.
Bindemittel: Haftkleber C40B5-S
BindemittelImenge 300 g/m2.
15,000 M2 s e
02.07.0080. Bituminoese Tragschicht herstellen
Bitumen B 50/70
Asphalttragschicht AC-32-T-N gemaR ZTVT-StB 95/02
bzw.ZTV Asphalt-StB 07 in Fahrbahn und Nebenflachen
im Handeinbau herstellen und verdichten,
einschichtig.
Anforderung: normale Beanspruchung (N)
Kérnung: 0/32, Bitumen B 50/70
Abrechnung gem. Lieferscheinen.
Einbau in Fahrbahn und Nebenflachen.
25,000 t s e
02.07.0090. Decke frasen
Tiefe 2,5-4 cm
Decke frasen und Material aufnehmen. Gefraste Flache
reinigen.

Flache = Fahrbahn.
Deckschicht = Asphaltbeton,
Frastiefe tiber 2,5 bis 4 cm.
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02.07.0100.

02.07.0110.

Breite unterschiedlich

Material in Eigentum des AN ibernehmen und von der Bau-
stelle entfernen und einer Wiederverwertung zufiihren.
Unebenheiten der gefrasten Flache kleiner als 6 mm.

15,000 m2

Asphaltbeton 0/8 einbauen

Asphaltbeton AC-8-D-N gemaR ZTV Asphalt-StB 07
auf vorhandene bitumindsen Unterbau als Deckschicht
im Handeinbau herstellen und verdichten.

Kérnung: 0/8, Bindemittel: Bitumen B 50/70
Anforderung: normale Beanspruchung (N)
Abrechnung gem. Lieferscheinen.

Einbau in Fahrbahn und Nebenflachen.

10,000 t

Fugen mit Dichtungsband herstellen

Schichtd. 4,0 cm

Breite 8 mm

Fugen in der Dicke der bitumindsen Deckschicht mit
schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband herstellen.

Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung
saubern, soweit erforderlich trocknen und mit bitumi-
ndésem Voranstrich versehen. Nach dem Trocknen des
Voranstriches Fugenband an der zu verklebenden Seite
leicht anschmelzen und an die Wandung gleichmassig
anpressen.

Dicke der Deckschicht 4,0 cm,

Fugenbreite 8 mm.

15,000 M s
Summe 02.07. WIEDERHERSTELLUNG OBERFLACHEN ...
Summe 02. LOS 2: KANALISATIONSARBEITEN = .
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03.

03.01.

03.01.0010.

03.01.0020.

LOS 3: WASSERLEITUNG
BAUSTELLENEINRICHTUNG, STUNDENLOHNE

Baustelle einrichten

Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalen Ausfuhrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und

- soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daflr
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und We-
ge im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen

einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht

fur bestimmte Leistungen fur das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen
samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch

Baustelleneinrichtung vorhalten

Samtl. LV-Abschn.

Vorhalten der gesamten Baustellen-
einrichtung fur die Dauer der Bau-
maflnahme.

Leistung einschl. aller Nebenarbeiten

und Materialien.

Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen

fur das Vorhalten der Baustelleeinrichtung
gesonderte Positionen im Leistungsver-
zeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte
des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch
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03.01.0030.

03.01.0040.

03.01.0050.

03.01.0060.

Baustelle raumen

Samtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur be-
stimmte Leistungen fur das Raumen der Baustelle geson-
derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen samtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 Psch

StL-Nr. 03.101/910.04

SpezialBFA(IIl 1)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
tet.

Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe Il 1).

20,000 h

StL-Nr. 03.101/915.02

Bagger 0,4-1,0 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

10,000 h

gemalf Position 03.01.0050.

Frontl.L - 45 kW

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.

Frontlader, luftbereift bis 45 kW.

15,000 h
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03.01.0070. gemalf Position 03.01.0050.
Ruettl.bis 0,75 t
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Flaechenruettler (Ruettelverdichter) bis 0,75 t.
15,000 h s e
03.01.0080. gemal Position 03.01.0050.
Kompr. 5-10 m3
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.
10,000 h s e
03.01.0090. gemal Position 03.01.0050.
LKW + Fahrer bis 12 to
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
LKW + Fahrer bis 12 to.
10,000 h s
03.01.0100. Bauzaun auf- und abbauen, umstellen Zaunhoehe 2,0 m
Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der
erforderlichenTore standsicher herstellen, waehrend der
Bauzeit vor-halten und unterhalten sowie nach
Beendigung der Bau-zeit entfernen. 70 v.H. des Preises
werden nach Auf-stellung, der Rest nach Entfernen des
Bauzaunes vergue-tet.Mehrfaches Umstellen der Elemente
im Zuge desBaufortschritts ist
einzukalkulieren.Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m.Zaun
aus Betonstahlmatten.
50,000 M o e
03.01.0110. Rammsondierung ausfiihren

Rammsondierung nach DIN 4094 ausfuehren.
Rammdiagramm fuehren. Abgerechnet wird die Tiefe ab
Ansatzpunkt.Geraet = leichte Rammsonde,
Spitzenquerschnitt 5 cm2.

Endtiefe bis 1,5 m.

Ansatzpunkt = OK Gelaende.Leistung im Rahmen der
Eigenlberwachungausfihren.

Die Kontrollprifungen durch ein staatl.

anerkanntes Institut nach Angabe des AG

durchfuhren.

10,000 m
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03.02. VERKEHRSSICHERUNG
03.02.0010.  Verkehrssicherung lang.Dauer aufst.
Arbeitsstelle ... Freitext ...
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und Be-
treiben werden gesondert vergltet. Voriibergehende Si-
cherungsmafinahmen durchfiihren.
Transportable Schutzeinrichtung und Schilder werden ge-
sondert vergutet.
70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergltet.
Verkehrssicherung fir Arbeitsstelle im Bereich der
Wohnstralden: BergstralRe, Im Bergfeld und Erbsengarten.
1,000 Psch
03.02.0020. Verkehrssicherung lang. Dauer vorh.
Arbeitsstelle ... Freitext ...
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben.
Vorubergehende Sicherungsmafnahmen durchfihren. Die
Vergutung erfolgt nach der vom AG festgelegten
Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
15,000 d s e
03.02.0030. Verkehrssicherung umsetzen

Arbeitsstelle Umsetzen nach AN

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umsetzen.

Voribergehende Sicherungsmaflnahmen durchfiihren.
Transportable Schutzeinrichtung und Schilder.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Umsetzung nach Disposition des AN.

1,000 Psch

Summe 03.02. VERKEHRSSICHERUNG
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03.03.

03.03.0010.

03.03.0020.

BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN
Hinweise zu den Erdarbeiten

Grabenbreite Wasserleitung fiir Abrechnung = 0,80 m.
Der AN hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten Uber die
Lage von Leitungen, Kabeln, Dréanagen u.a. beim AG
und bei den fir die Ver- und Entsorgungsanlagen
zustandigen Tragern zu informieren.

Die Aufbrucharbeiten werden entsprechend den
Grabenbreiten zuziiglich 20 cm auf jeder Seite
abgerechnet. Dies gilt auch fiir die Wiederherstellung
von Asphaltdeckschichten. Bei Pflasterflachen und
Borden

richtet sich die Wiederherstellungsbreite nach den
Konstruktionsmalen.

Aushub, der mit umweltschadlichen Stoffen belastet ist,
muss auf eine daflir zugelassene Deponie gebracht
werden.

Das Herstellen von Anrampungen fiir provisorische
Zugange/Zufahrten wahrend der Bauzeit durch vom AN
geliefertes Austausch- oder Frostschutzmaterial sowie
die spatere Beseitigung (z. B. Einbau in Graben oder
Unterbau) ist in die entsprechenden Positionen einzu-
kalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Das Herstellen und Beseitigen von Anrampungen an
StraReneinbauten wie Schachten, Schiebern, Hydranten,
Ablaufen usw. wahrend der verschiedenen Zwischen-
ausbaustufen ist ebenfalls in die Positionen einzu-
kalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Baugrube herstellen

Klassen 3 bis 6

Boden fiir Baugrube ausheben.

Klassen 3 bis 6 gem. DIN 18300 alt..

Baugrube fir gesamtes Bauwerk.

Baugrubentiefe Gber 1,00 bis 2,50 m.

Aushub in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Bau-
stelle entfernen.

Abgerechnet wird der erforderlichePlatzbedarf Gber der
Grundflache der Einbauten zuziglich 65 cm fur
Arbeitsraum und Schalung.

10,000 m3

Pumpe einsetzen und betreiben

FD 4 - 8 m3/h Entf.Vorfl. 150 m

Pumpe zum Freihalten oder Trockenlegen der
Baugrube betriebsbereit aufstellen, vorhalten,
betreiben und nach Einsatz entfernen.
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Geodaetische Forderhohe ab Baugrubensohle
max. 7,5 m.
Erforderliche Pumpensiimpfe, Zu- und Ableitungen
sowie Umstellen werden nicht gesondert berechnet.
Forderdurchfluss Gber 4 bis 8 m3/h,
Entfernung zum Vorfluter max. 150 m.
Leistung ist ausschlieBlich fiir den Fall von erhéhtem
Wasseranfall, der die Angaben in den Positionen
Rohrleitungsverlegung usw., tibersteigt und in nur nach
Absprache mit der Bauleitung auszufiihren.
Aufwandsnachweis ist mittels Betriebsstundenzahler
zu erbringen.
1,000 psch
03.03.0030. Fels ausheben (Zul.)
Baugrube
Schwer Idsbaren Fels, Klasse 7gem. DIN 18300 - alt,
ausheben.
Berechnet wird der Mehraufwand fur erschwertes Lésen
und Weiterverwenden.
Fels aus Baugrube.
5000 M3 s e
03.03.0040.  StL-Nr. 93.108/142.15.08.01
Boden liefern, in Baugrube einbauen
Grobk. Boden
Bauwerk
Ev2 = 120 MN/m2
Abrechnung Abtrag
Boden zum Verfillen der Baugrube liefern, einbauen und
verdichten.
Material = Grobkdrniger Boden.
Baugrube fiir gesamtes Bauwerk.
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = min. 120 MN/m2.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen des Baugruben-
aushubes, abzuglich der verdrangten Mengen.
7,000 M3 o e
03.03.0050. Leitungsgraben Wasserleitung und Leerrohre

Boden fiir Leitungsgraben profilgerecht ausheben.

Graben fir Wasserversorgungsleitung und

Leerrohre DN 1000 mm.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK

des geplanten Erdplanums im Stralten-/Gehwegbereiches.
Oberflachenaufbruch wird gesondert berechnet.

Boden der Klassen 3 bis 6 gem. DIN 18300-alt.
Grabentiefe bis 1,75 m.

Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich,
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03.03.0060.

03.03.0070.

03.03.0080.

werden gesondert berechnet.
Der Aushub geht in Eigentum des AN Uber
und wird beseitigt.

350,000 m3 .

Zulage fiir belasteten Boden bis Z 1.2 nach LAGA
Belasteten Boden innerhalb der Baumaflinahme nach
Angabe des AG unter Beachtung der gesetzlichen
Bestimmungen separieren ggfls. zwischenlagern und auf
eine zugelassene Deponie transportieren und
ablagern/entsorgen. Schadstoffanalyse kann beim AG
eingesehen werden.

Zulage fir Boden der Zuordnungsklasse bis Z 1.2 nach
LAGA.

Die Art der Entsorgung und der Name der Deponie ist vor
Ausflihrung mit dem AG abzustimmen.

Gem. LAGA stellen Erdmassen der Zuordnung bis Z 1.2
die Obergrenze fir den Einbau von Bodenmaterial

in techn. Bauwerken dar. Ein Transport von

Inhaltsstoffen in den Untergrund und das Grundwasser
ist zu unterbinden.

Notwendige Transportgenehmigungen einholen sowie
erforderliche Begleitscheine vorhalten. Abgerechnet

wird nach Wiegescheinen des Deponiebetreibers.
Anfallende Deponiegebuhren sind in die Pos.
einzurechnen. Nebenangebote (NA) zu dieser OZ sind
erwlnscht.

Neben dem wirtschaftlichen Vergleich hat der AN in
seinem NA Art und Ort der Entsorgung anzugeben.
Darlber hinaus ist anzugeben, ob es sich bei dem NA um
eine Verwertungs- oder eine Beseitigungsmalinahme
handelt. In beiden Fallen sind sowohl die gesetzliche
Zulassung als auch die schriftliche Annahmeerklarung
des

Deponiebetreibers bzw. des MalRnahmetragers vorzulegen.

20,000 m3 e

Fels aus Leitungsgraben aush.(Zul.)

Schwer Idsbaren Fels, Klasse 7 gem. DIN 18300-alt,
aus Leitungsgraben ausheben.

Berechnet wird der Mehraufwand fir erschwertes
Lésen und Weiterverwenden.

Leitungsgraben herstellen
Baugrundverbesserung

Verfiillboden ges Aushub entfernen
Boden fiir Leitungsgraben ausheben zur
Baugrundverbesserung.
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Graben fiir Wasserversorgungsleitung.
Grabentiefe bis 0,30 m unter geplante
Grabensohle zur Baugrundverbesserung.
Boden der Klassen 3 bis 6 gem. DIN 18300 alt.
Verbau und Wasserhaltung, soweit
erforderlich, werden gesondert berechnet.
Der Aushub geht in Eigentum des AN Uber
und wird beseitigt.
Aushub wird zum Verfullen nicht verwendet. Verfillen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergltet.
Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des
AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
65,000 M3 s e
03.03.0090. Material als Baugrund lief.u. einb.
Material als Baugrund (Baugrundersatz) liefern, ein-
bauen und verdichten.
Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/100 mm aus
gebrochenem Naturgestein.
Gruendungssohle fuer Rohrleitungen.
Erforderlichen Boden ausheben u. abfahren einschl.
Deponiegeblhr.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen der Baugruben-
vertiefung.
65,000 M3 s e
03.03.0100. Suchgraben herstellen
Boden fuer Suchgraben nach Angaben des AG ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung
der Suche wieder einbauen und verdichten.
Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden
nicht gesondert berechnet. Die Grabentiefe wird gerech-
net ab OF Gelaende oder Strasse, ggf. unter Abzug des
Oberbodens bzw. ab OF des vorhandenen Planums.
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen werden be-
achtet.
Boden der Klassen 3 bis 6 gem. DIN 18300-alt. .
Grabentiefe bis 1,50 m.
Strassenaufbruch wird gesondert berechnet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Waenden.
5000 M3 s e
03.03.0110. Handschachtung als Zulage
Boden auf Anordnung im Handschachtung
loesen als Erschwernis im Graben
als Zulage zur Grabenposition.
10,000 M3 s e
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03.03.0120.

03.03.0130.

03.03.0140.

Grabenverbau herstellen

Graben/Schacht

Wahl des AN

Verbau fir Leitungsgraben entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und

von der Baustelle entfernen.

Abgerechnet wird je Grabenwand nach Lange in der Achse
des Verbaues, horizontal, multipliziert mit der Héhe
zwischen Grabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante
des Verbaues, andernfalls bis 10 cm Uber Gelandeober-
flache.

Verbau fir Leitungsgraben der Wasserleitung

Grabentiefe 'bis 1,75 m'

Breite der Grabensohle 'verschiedene Breiten nach DIN
EN 1610’

Art des Verbaues nach Wahl des AN.

625,000 m2 ...

Boden liefern, in Leitungsgraben einbauen

Boden liefern, in Leitungsgraben einschlief3lich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.

Material = Grobkdrniger Boden.

Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = min. 120 MN/m2.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub, abzlglich der durch Bau-
korper mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch
Teilverfullungen verdrangten Mengen.

250,000 m3 .

Leitungszone verfiillen

Sand 0/2 lief. u. einb.

Rohr GGG DN 100

Sand 0/2 mm, frei von rohraggressiven Stoffen
liefern und in Leitungszone nach DIN EN 1610
einbauen und verdichten.

Verdichtung gem. den Vorgaben des Rohr-
Herstellers ausfiihren.

Rohr GGG DN 100.

Wasserhaltung von Oberflachenwasser etc.

Die Wasserhaltungsarbeiten umfassen alle
Aufwendungen fiir das vollstandige und
sichere Abhalten, Fassen und Ableiten sowohl
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von Hang-, Grund- und Sickerwasser als auch
des oberirdisch zuflieRenden Wassers soweit es
die Angaben in den Positionen der Rohrleitungs-
verlegung, Herstellung der Schachtbauwerke
und anderen Ubersteigt.

Gefordertes Wasser ist soweit von der Baugrube
fortzuleiten, dass ein Ruckfluss (hydraulischer
Kurzschluss) verhindert wird.

Die zur Wasserhaltung erforderlichen Anlagen
dirfen nur mit Zustimmung des AG in und aul3er
Betrieb gesetzt, entfernt oder in Ihrem Bestand
verandert werden. Betriebsstérungen wie
Pumpen- oder Stromausfall sind dem AG
unverzuglich zu melden.

Anzeichen fir die Gefahr einer Uberflutung der
Baugruben, z.B. durch plétzlich ansteigenden
AuRenwasserspiegel, sind dem AG umgehend
mitzuteilen.

Sie mussen bei Wasserandrang einschalten,
nahezu konstant vollbeaufschlagt laufen und kurz
vor Trockenlaufen abschalten.

Pumpen- und Rohrleitungskennlinien sind so
aufeinander abzustimmen, dass ein optimaler
Gesamtwirkungsgrad erreicht wird.

Notstrom-Aggregat einsetzen, vorhalten, betreiben
Notstrom-Aggregat betriebsbereit aufstellen, vorhalten
und betreiben.

Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

Probelauf unter Last wird nicht gesondert berechnet.
Leistung ist ausschlieB3lich fiir den Fall von erhéhtem
Wasseranfall, der die Angaben in den Positionen
Rohrleitungsverlegung usw., Ubersteigt und in nur nach
Absprache mit der Bauleitung auszufihren.
Aufwandsnachweis ist mittels Betriebsstundenzahler
zu erbringen.

10,000 d

Pumpe einsetzen und betreiben

FD 4 - 8 m3/h Entf.Vorfl. 150 m

Pumpe zum Freihalten oder Trockenlegen der
Baugrube betriebsbereit aufstellen, vorhalten,
betreiben und nach Einsatz entfernen.
Geodaetische Forderhdhe ab Baugrubensohle
max. 7,5 m.

Erforderliche Pumpensimpfe, Zu- und Ableitungen
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sowie Umstellen werden nicht gesondert berechnet.
Forderdurchfluss Gber 4 bis 8 m3/h,

Entfernung zum Vorfluter max. 150 m.

Leistung ist ausschlieBlich fiir den Fall von erhéhtem
Wasseranfall, der die Angaben in den Positionen
Rohrleitungsverlegung usw., tibersteigt und in nur nach
Absprache mit der Bauleitung auszufihren.
Aufwandsnachweis ist mittels Betriebsstundenzahler
zu erbringen.

80,000 h ..

Summe 03.03. BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN
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ROHRLEITUNGEN

Zur Durchfiihrung der Verlegung der Wasserleitungsrohre
wird zwingend sowohl von der ausfiihrenden
Firma/gegebenenfalls Subunternehmer als auch von dem
Monteur vor Ort der Nachweis gefordert, dass das
Unternehmen und der Monteur die formalen, personellen
und sachlichen Anforderungen sowie die Anforderungen an
ein betriebliches Managementsystem entsprechend DVGW GW
301 in der jeweils gultigen Fassung erflllen.

Der Zertifizierungsumfang muss umfassen: DVGW GW 301
fur folgende Gruppen und Werkstoffe: Gruppe W2
Wasserohrleitungen fiir alle Betriebsdriicke und
Nennweiten < DN 400, aus: PE, Gusseisen, PVC

Wasserleitung ausbauen

Rohr bis DN 200

Tiefe 1,00-1,50 Mit Wasserhaltung

Abbr. verwerten Verbau einrechnen

Vorh. Wasserleitung ausbauen.

Leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Zusatzliche Erd-
arbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausfiihren.
Rohr bis DN 200.

FlieRsohlentiefe tber 1,00 bis 1,50 m.

Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Fordermenge mal 5 m Férderhdhe je Stunde und Haltung
ausfiihren.

Das Material geht in Eigentum des AN dber und wird
beseitigt. Erforderlichen Verbau herstellen.

100,000 m

Trassenwarnband liefern u. verlegen
Trassenwarnband mit der Aufschrift
"Achtung Wasserleitung" liefern und auf
der Erdplanumshoehe mittig im Leitungs-
graben verlegen.

220,000 m

Abdeckfolie liefern u. verlegen
Abdeckfolie mit der Aufschrift

"Achtung Wasserleitung" liefern und auf
der Erdplanumshoehe mittig im Leitungs-
graben verlegen.
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Gusseiserne Muffendruckrohre DN 100
Gusseiserne Muffendruckrohre DN 100
Muffendruckrohre DN 100 aus duktilem
Gusseisen liefern und verlegen.

Rohre nach DIN EN 545,

DN 100, s= 4,7 mm (C100,k10),

innen: mit Zementmortelauskleidung,
aullen: Zink-Aluminiumlegierung (400gr/m2) mit
Epoxidharz-Deckbeschichtung,

aufden blau eingefarbt, beweglicher
Steckmuffenverbindung

nach DIN 28603 Tyton-Dichtung o.glw.
gem. DIN 28617 fur Trinkwasser,

liefern, sicher stapeln, zur Verwendungs-
stelle transportieren, vorschriftmassig
verlegen (bis max. 2,00 m Tiefe), Rohre nach
DIN EN 1610 in Rheinsand verlegen und
Absanden (die Leitungszone wird gesondert
vergutet), spulen und auf Dichtigkeit prifen.
Bei der Verlegung ist der Gebrauch von
Stahlseilen u.a., welches zu einer
Beschadigung des Aulienschutzes flihren
kann, verboten.

Die Herstellung einer mind. 20 cm starken
Sandbettung aus Rheinsand 0/2 mm ist in
die Pos. einzurechnen.

Die Leitung ist mittels Molch zu reinigen, mit reinem
Trinkwasser zu filllen und zu spulen.

Die Druckprufung ist nach DIN 4279 und
den DVGW Hinweisen durchzufiihren,

incl. Stellung der erforderlichen Fach-

und Hilfskrafte, Herstellung der
notwendigen Verstrebungen und sonstiger
Nebenleistungen. Bei allen Leitungen ist die
Druckprufung mit

einem Druckschreiber Uber einen

Zeitraum von 3 Stunden und einem Druck
von 15 bar durchzufiihren.

Vor Inbetriebnahme der Leitung ist diese
mittels HERASIL zu desinfizieren bzw.

zu entkeimen, hierbei sind die Vorgaben
des Herstellers zu beachten.

Eine Bescheinigung der Wasserprobe

ist vor Inbetriebnahme vorzulegen.

Formstiicke als Zulage

Formstlicke flir Rohre nach DIN EN 545,
Wanddickenklasse K 9,

mit Zementmdrtelauskleidung gemafR DIN 2614,
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Typ: ZinkPlus-Rohr, Zink-Aluminium-Uberzug mit
Epoxidharz-Deckbeschichtung (400g/m2)
aulden blau eingefarbt als Zulage zu
den Rohrleitungspositionen
liefern und einbain.
Die dazugehdérenden Dichtungen,
Schraubringe, verzinkte Schrauben
etc. sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen.
Lieferfirma: Fa. Hawle o.gl.
400,000 Kg oo e
03.04.0060. Fotodokumentation der Formstiicke
Fotodokumentation der eingebauten Formstlicke
mittels Digital-Kamera herstellen.
In der Leistung ist enthalten:
2 Farbfotos je aus denen die Lage der eingebauten
Rohrleitung und mit Formstiicke sowie die Grabentiefen
erkennbar sein missen.
Die Fotos sind farbig ausgedruckt in Papierform
vorzulegen und mit Lagebezeichnung (Stationierung)
zu versehen.
Des Weiteren sind die Fotos in digitaler Form auf
Datentrager
CD-ROM zu Ubergeben.
1,000 psch
03.04.0070.  Zugsicherungsringe liefern und einbauen
bestehend aus Verriegelungsring und Klemmring
Material: Verriegelungsring aus GJS-400 (GGG-40),
schwerer Korrosionsschutz durch EP-Pulverbeschichtung
im Epoxy-Wirbelsinterverfahren (EWS) innen und auf3en
beschichtet gemafR DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke >250 'm, Porenfreiheit bei 3000 V,
Haftung innen und auRen >12 N/mm? nach
HeilRwasserlagerung)
Klemmring: Gummiring mit einvulkansierten
Stahlsegmenten
Rohr GGG DN 100
50,000 St o e
03.04.0080. Rohrleitung trennen

Trennschnitte an Rohrleitungen fachgerecht
und geradlinig herstellen.
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Rohr GGG DN 80 - DN 200.
einschl. Maschinen, Betriebsstoffe
und Bedienungspersonal.

25,000 St

Rheinsand 0/2 mm liefern und einbauen

Rheinsand 0/2 mm, fir Wasser- und Gasrohrleitung
frei von rohraggressiven Stoffen liefern

und fachgerecht einbauen und verdichten.

Der Nachweis der eingebauten Massen erfolgt

Uber Lieferscheine.

Leistung nur nach besonderer Anordnung der &rtlichen
Bauuberwachung ausfihren.

10,000 t

Stampfbeton C 12/15 fuer Widerlager
Stampfbeton C 12/15, fir die Beton-
fundamente und Widerlager an Krimm-
ungen und Abzweigungen, sowie fur
Grundwassersperren als auch zur Graben-
verfullung an Engstellen liefern und
fachgerecht einbauen, einschl. evtl.
Nachschachtung zur Sicherung einer
ausreichend tragfahigen Fundamen-
tierung.

Anschliisse an bestehende Leitungen
Anschlisse an bestehende Wasser-
leitungen herstellen, einschl. Auf -
suchen und Freilegen der vorhandenen
Leitung DN 80 bis DN 150 mm incl.
notwendiger Rohrschnitte. Wiedereinbau-
fahiger Aushub ist seitlich zu lagern

und spater wieder fachgerecht einzu-
bauen. Nicht einbaufahiger Aushub

geht ins Eigentum des AN uber und ist
von der Baustelle zu entfernen. Not-
wendiges zusatzliches Verfllimaterial
wird gesondert nach der entsprechenden
Position vergutet. Formstlcke werden
ebenfalls in den vorgesehenen
Positionen abgerechnet.

2,000 st
Leerrohre einbauen

PVC DN 100
Leerrohre, einschl. fester Rohrverbindung, ein-
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bauen. Rohroeffnungen dicht verschliessen. Erschwernis-
se durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert
berechnet. Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse
der Rohrleitung.

Material = PVC DN 100

Verlegeart = Einrohrig mit Kiessandummantelung, 10 cm
dick.

Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm,
mit je 2 m Ueberstand einziehen.

20,000 m s

Leitungssysteme freilegen
Leitungssysteme verschiedener
Versorgungstrager fur

Sicherungsarbeiten nach Angabe des
jeweiligen Versorgungsunternehmens
freilegen.

Bodenklase 3 - 6 gem. DIN 18300 - alt.
Grabentiefe bis 1,2 5m u. Planum
Grabenbreite bis 0,80 m.

Anteilige Handschachtung ist vorzusehen.
Der anfallende Boden geht in Eigentum des
AN Uber und wird entsorgt.

100,000 M e

Erschwerniszulage Leitungskreuzung
Erschwerniszulage fur Leitungs-

kreuzungen.

Leitungen versch. Ver- und Entsorgungs-
unternehmen.

Im Bereich der Leitungen ist in
Handschachtung zu arbeiten.

Die Sicherungsmalinahmen ser Versorgungs-
unternehmen sind zu beachten.

15,000 St

Erschwerniszulage Langssicherung
Erschwerniszulage fur Leitungs-

kreuzungen in Laengsrichtung.

Leitungen versch. Ver- und Entsorgungs-
unternehmen.

Im Bereich der Leitungen ist in

Handschachtung zu arbeiten.

Die Sicherungsmafinahmen der Versorgungs-
unternehmen sind zu beachten.

Leistung einschl. aller Vorkehrungen und Einrichtungen
zur Sicherung dieseer Leitungen, wie Aufhaengen,
Abfangen, Unterstuetzen usw.

Als parallel laufend werden Kabel oder Rohrleitungen
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gewertet, die in einem > 45° liegenden Winkel zur
Rohrleitungsachse verlaufen.
Die Erschwerniss infolge der vorh.
Kanalisationsleitung wird
hierbei nicht berlicksichtigt. Erschwernisse hierdurch
sind in die Positionen Rohrverlegung und
Abwasserhaltung einzurechnen.
100,000 M i e
03.04.0160. Beton abbrechen
Abgerechnet wird der abgebrochene Beton
gem. Aufmass.
Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
Betonfestigkeitsklasse bis Beton C 25/30
Abbruchgut geht in Eigentum des AN Uber
und wird beseitigt.
15,000 M3 s e
03.04.0170. Unbew. Beton einschl. Schalung herst.
Unbewehrten Beton einschlieRlich Schalung gem. Angaben
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Einbau in Zwickel und sonstige Bereiche.
Festigkeitsklasse C 20/25
Beton mit hohem VerschleiRwiderstand.
10,000 M3 s e
03.04.0180. Leitungsltrasse einmessen mittels Tachymeter

Landeskoordinaten einmessen.

Leitungstrasse einschl. aller Einbauteile mittels
Tachymeter auf Landeskoordinaten einmessen

und dem AG Ubergeben.

Lageplan mit Eintragung der Einbauteile einschl.
Vermassung herstellen und dem AG in dreifacher
Ausfertigung (in Papierform) Gbergeben. Zusatzlich
hierzu sind die Planunterlagen im dwg-/dxf- und
pdf-Format sowie die Daten der Leitungspunkte als
Punktdatei (z.B. im ASCII- oder ISYBau-Format)
dem AG auf Datentrager auszuhandigen.

1,000 psch

Summe 03.04. ROHRLEITUNGEN
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03.05. SCHILDER
03.05.0010. Rohrpfosten aufstellen

Laenge 2500 mm, feuerverzinkt DN 60

Rohrpfosten, Kopf wasserdicht verschlossen, fuer Ver-
kehrsschild nach Angabe des AG aufstellen einschl. der
anfallenden Erdarbeiten.

Umgebende Flaeche entsprechend dem frueheren Zustand
herstellen.

Pfostenlaenge 2500 mm,

Rohr Feuerverzinkt, Aussendurchmesser 60 mm,
Wanddicke 2,0 mm.

Pfosten ohne Erdanker

in Strassenbefestigung, ueber 10 bis 30 cm dick, und

in Boden der Klasse 3 bis 6 gem. DIN 18300 - alt
aufstellen.

Fundament aus Ortbeton C 20/25

Breite 30/30 cm, Tiefe 30 cm, herstellen.
Ueberschuessiger Aushub geht in Eigentum des AN ueber
und wird beseitigt.

3,000 St

Summe 03.05. SCHILDER

Druckdatum: 06.05.2026

Seite: 97 von 119



iTWO Hier kdnnen Sie den eigenen iTWO
Firmennamen eintragen Diarigence s et
elgen:l:rngr;:nnlogo
Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Projekt: 1030621 Ausbau WohnstraBe "BergstraBBe™
LV: 1000 Arbeiten Ausbau BergstraRe
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
03.06. ARMATUREN
03.06.0010.  Vorh. Schieber/Hydranten ausbauen
Vorhandene Schieber und Hydranten
komplett aufnehmen einschl. der
erforderlichen Erdarbeiten und
Trennschnitte.
Samtliche Einbauteile in Eigentum
Ubernehmen und entsorgen.
15,000 St i e
03.06.0020. Absperrschieber GGG DN 100
Weichdichtender Schieber mit beidseitigem Flansch nach
EN 1092-2, wartungsfreie Spindelabdichtung durch
O-Ringe und Lippendichtung, reibungsarme Lagerung der
Spindel auf Gleitscheiben aus Kunststoff, Absperrung
Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl, Steckscheibe
dichtet gegen Kunststoffdichtpaket mit eingelegter
Formdichtung ab und gewahrleistet einen geringen
Verschleil® und minimale SchlieRdrehmomente,
schraubenlose Verbindung von Schieberoberteil und
Schieberunterteil, Rundgewindeadapter am Oberteil zur
stiftlosen Befestigung der Einbaugarnitur, Kantenschutz
aus PE schitzt Armatur bei Lagerung und Transport,
Prufgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2, und 12266-1,
Baulange: Grundreihe 15 nach DIN EN 558-1.
Material:
Gehéause: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und au3en geman
Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gutegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz - GSK unter Berticksichtigung der DIN
3476 (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und auRen min. 12
N/mm? nach HeilRwasserlagerung, Nachweis der
Trinkwassertauglichkeit, Fremdiberwachung durch
neutrales Prifinstitut)
Spindel: nichtrostender Stahl
Keilmutter: Messing
Steckscheibe: nichtrostender Stahl
Dichtungen: EPDM gemafll DVGW W 270 und KTW
Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
DN 100.
inkl. der erforderlichen Verschraubungen, verzinkt.
6,000 St s
03.06.0030. Einbaugarnitur liefern und montieren

Einbaugarnitur zur teleskopischen Verstellung
der Rohrdeckung von 1,0 bis 1,5 m flr
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Spindelvierkant 12,3 mm, Schutzrohr und
Hulsrohr aus PE-HD, gegen Auseinanderziehen
gesichert, liefern und einbauen.

verzinktes Vierkantgestange mit Schlisselnuss
(GGG 400), beides verstiftet, Gussgewindeglocke
(GGG 400) epoxidbeschichtet, befestigt am
Schutzrohr zur stiftlosen Verbindung der
Schlusselnuss mit Vierkant des Schiebers oder
der Schelle, Fligelklappe aus PE-HD mit Hilsrohr
verschweist, unter Betatigungsvierkant zur oberen
Abstltzung in der Tragplatte der Stral’enkappe,
Rollring (NBG) zw. Schutzrohr und Hulsrohr
gegen das Zusammenrutschen der teleskopisch
angezogenen Einbaugarnitur beim Verfillen.
Fabrikat: Hawle o.glw.

EinschlieBlich aller erf. Materialien zur ordnungs-
Gemalien Einbindung in die Wasserleitung.

6,000 st

Tragplatte fiir Einbaugarnitur liefern und montieren
Universaltragplatte fiir Schieberkappe und Ventilkappe
nach DIN 4056 und 4057

Erzeugnis Fa. Hawle o.glw.

runde, platzsparende Form, mit Verstarkungsrippen zur
Aufnahme der von

oben wirkenden Strassenlasten, mit
Fixierungsmoglichkeit fur
Hawle-Teleskopeinbaugarnituren, Zentrierung der
Strassenkappen nach DIN 4056 und 4057

auf der Tragplatte

Material: Polyamid, glasfaserverstarkt

6,000 st .

StraBenkappe fiir Schieber liefern und montieren
Strassenkappe mit Deckel

Erzeugnis: Fa. Hawle o.glw.

Strassenkappe nach DIN 4056 mit klapperfreiem
Schragsitzdeckel

Material: Kappe aus GJS-400 (GGG-40)
bituminiert, Deckel aus GJL-250 (GG-25)
korrosionsgeschutzt durch EP-Pulverbe-
schichtung im Epoxy-Wirbelsinterverfahren
(EWS) innen und aufden beschichtet gemafn

DIN 3476 (P) und DIN 30677-2

(Schichtdicke >250 uym, Porenfreiheit bei

3000 V, Haftung innen und auf3en >12 N/mm?
nach Heillwasserlagerung), Farbton: grau
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Haltestift: nichtrostender Stahl
Deckel fur Trinkwasser (Deckelaufschrift "W")
Straltenkappe auf fertige Hohe setzen.
6,000 St s e
03.06.0060. Unterflurhydrant liefern und einbauen

Freistrom-Unterflurhydrant mit getrenntem Betatigungs-
und Mediumrohr, CE-Kennzeichnung nach EN 14339,
Entleerung nach DIN EN 1074-6, Spindelvierkant-/
Klauenkupplung nach DVGW GW 386, Klauendeckel

aus Kunststoff federbelastet fiir ein leichteres Offnen

und Schliel3en. Mit Faltenbalg-Schmutzdichtung an der
Klauenkupplung. Festigkeit gegen Betatigungskrafte:
MOT-Wert: 105 Nm, mST-Wert: 210 Nm nach EN 1074-6,
Absperrung durch Teflon beschichtete Steckscheibe aus
kaltgewalztem nichtrostendem Stahl nach DIN EN 10088-1
mit Zugfestigkeit > 1600 N/mm?, mit Festanschlag in

Auf-

und Zu-Stellung, Steckscheibe in gedffnetem Zustand
vollstdndig auRerhalb des Durchflussmediums.
Mindestdurchfluss: 153 m3h bei 1 bar Differenzdruck,
SchlielRvorgang: rechtsdrehend ca. 15 Umdrehungen.
Langer Entleerungsstutzen zur Anbringung eines
Sickerschlauches oder einer Saugentleerung bei Einbau
im Grundwasserbereich.

Material: Gussbauteile aus GJS-400.

Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung
innen und auBen gemalk Gitesicherung RAL-GZ 662 der
Gltegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz GSK
unter Berucksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2

(Schichtdicke: min. 250 im, Porenfreiheit bei 3 kV,

Haftung

innen und auRen min. 12 N/mm? nach HeilRwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdiiberwachung
durch neutrales Prifinstitut).

Mediumrohr aus nichtrostendem Stahl V4A.

Spindel, Steckscheibe, Steckscheibenantrieb:
nichtrostender Stahl

Schutzrohr: Polypropylen

Dichtungen: EPDM gemaR DVGW W 270 und KTW fir Wasser
Medium: Trinkwasser

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Nennweite: DN 80

Anschluss: Flansch

Rohrdeckung: bis 1,25 m

Mit Klauendeckel aus Kunststoff.

inkl. der erforderlichen Verschraubungen, verzinkt.

2,000 St e
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03.06.0070.

03.06.0080.

03.06.0090.

Verlangerungsset fiir Freistrom-Unterflurhydrant einbauen
Verlangerungsset fir Freistrom-Unterflurhydrant
Material: Gussbauteile aus GJS-400, Mediumrohr
aus nichtrostendem Stahl, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und auf3en
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gute-
gemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz GSK
unter Bericksichtigung der DIN 3476 (P) und

DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 ym, Poren-
freiheit bei 3 kV, Haftung innen und aul3en

min. 12 N/mm? nach Heilwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Priifinstitut)
Schutzrohr: Polypropylen

Dichtungen: EPDM gemal DVGW W 270 und
KTW fir Wasser

Medium: Trinkwasser

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

DN 80

Verlangerung: 250 mm

1,000 St

Sickerelement fiir Freistrom-Unterflurhydrant einbauen
Sickerelement aus Polypropylen (PP) zu
Freistrom-Unterflurhydrant, bestehend aus zwei
wasserdurchlassigen Halbschalen zur Aufnahme

und langsamen Ableitung des beim SchlieRvorgang
anfallenden Restwassers, Halbschalen durch
Schnapphaken und Schnappdsen einfach montierbar.

2,000 St

Hydrantenkappe liefern und montieren
Hydrantenkappe fir Unterflurhydrant
Erzeugnis: Fa. Hawle o.glw.

Werkstoff: GJL-250 (GG-25), bituminiert,
Innendurchmesser: 300 mm, Deckel

mit Schragsitz, besonders breiter Standfuss.
Einschl. erf. Ubergangs- und Ausgleichs-
ringe. Stralenkappe nach DIN 4055 und
DIN 3580 mit nichtrostendem Stahlsteg.
Hydrant DN 80.

Einschl. aller erf. Materialien.
Hydrantenkappe auf fertige Hohe setzen.

2,000 st
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03.07.0010.

03.07.0020.

03.07.0030.

03.07.0040.

WASSERLEITUNGSHAUSANSCHLUSSE

Oberboden abtragen und lagern

Oberboden AN lag.*Lagerfl. AN Bauz.

Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke abtragen
und lagern.

Oberboden férdern und seitlich lagern.

Oberboden in regelmalig geformten Mieten locker aufset-
zen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5000 m3 ..

Oberboden AG andecken

Andeckung 20 cm

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
Abgerechnet werden die angedeckten Flachen.

Dicke der Andeckung 20 cm.

Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

10,000 m2 ...

Rohrgraeben fuer Hausanschluesse
Rohrgraeben fuer die Verlegung der Hausan-
schlussleitungen im Bereich der Verkehrsflachen
in Boden der Bodenklassen 3-5 nach DIN 18300 - alt
herstellen.

Grabentiefe von OK Gelaende bzw.

fertiger Strassenhoehe bis 1,50m. Wieder-
einbaufaehige Aushubmassen sind

seitlich zu lagern und nach Verlegung

der Hausanschlussleitung wieder

fachgerecht einzubauen. Nicht wiederzu-
verwendente Aushubmassen gehen ins
Eigentum des AN ueber und sind von der
Baustelle zu entfernen.

80,000 m3 ...

Fels aus Leitungsgraben aush.(Zul.)

Schwer losbaren Fels, Klasse 7nach DIN 18300 - alt, aus
Leitungsgraben ausheben.

Berechnet wird der Mehraufwand flir erschwertes

Losen und Weiterverwenden.

5000 m3 .
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Handschachtung als Zulage

Boden auf Anordnung im Handschacht
loesen als Erschwernis im Graben als
Zulage zur Grabenposition.

10,000 m3 ..

Suchgraben herstellen

Klassen 3 bis 6

Tiefe 1,25-1,75m

Aufbrch.gesondert

M.Verbau/+10m3 W.

Abr. senkrecht

Boden fiir Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.

Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Klassen 3 bis 6 nach DIN 18300 - alt.

Grabentiefe tber 1,25 bis 1,75 m.

StraRenaufbruch wird gesondert vergiitet.

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Er-
fordernissen herstellen, vorhalten und von der Bau-

stelle entfernen.

Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Fordermenge mal 5 m Férderhdhe je Stunde und Haltung
ausfuhren.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

10,000 m3 ...

Erschwerniszulage versch. Leitungen, Handschachtung. Laengskreuzung
Erschwerniszulage fir Leitungs-

kreuzungen in Laengsrichtung.

Leitungen versch. Ver- und Entsorgungs-
unternehmen.

Im Bereich der Leitungen ist in

Handschachtung zu arbeiten.

Die Sicherungsmafinahmen der Versorgungs-
unternehmen sind zu beachten.

Leistung einschl. aller Vorkehrungen und Ein-
richtungenn zur Sicherung dieser Leitungen,

wie Aufhaengen, Abfangen, Unterstuetzen usw.

Als parallel laufend werden Kabel oder Rohrleitungen
gewertet, die in einem Winkel < 45° zur
Rohrleitungsachse verlaufen.

20,000 m

Kreuzung von Versorgungsleitungen
Kreuzungen der neu zu verlegenden
Wasserhausanschlisse aller Durchmesser
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mit Ver- oder Entsorgungsleitungen wie z.B.:
Wasserleitungsrohren DN 50-150mm,
Wasserleitungshausanschliissen aus PE-
Rohr, Bleirohr oder Guss, Kanalhausan-
schliissen aus Beton, Steinzeug oder Kunststoff
bis DN 150 mm oder Versorgungskabeln

der Deutschen Telekom, EVM,
Beleuchtungskabel o. ahnlichem herstellen.

In diese Position sind samtliche Erschwernisse,
die aufgrund der neu zu verlegenden

Leitung entstehen, einzurechnen.

Kabel- oder Leitungsbiindelungen mit einer
Breite/Hohe oder Abstand bis zu 30 cm

zahlen als ein Stick Kreuzung!

10,000 st

Befahrbare Abdeckung

Befahrbare Abdeckung fir Baugrube der Wasserleitung
mit ca. 3,50 m Nutzbreite fir Verkehrslasten

bis 30 to verkehrssicher herstellen.

Vorhalten und wahrend der Bauzeit mehrmals versetzen,
einschliel3lich der erforderlichen Auflagerausbildung

und Herstellung etwa erforderlicher Anrampungen.

5000 St .

PE-X- Rohr DA 32 liefern und verlegen
PE-X-Rohre flr Wasser nach DIN 16892/93

DA 32, PN 12,5 Rohrserie 5 SDR 11 o. glw.
GKR-Richtlininie R 1.3.2,

DVGW-Arbeitsblatt W 320

liefern, in Teillaengen schneiden und fachgerecht
verlegen.

Rohrleitungszone Rheinsand 0-2 mm
Rheinsand 0-2mm, frei von rohraggressiv-
en Stoffen liefern und fachgerecht in

die Leitungszone nach DIN 4033 einbauen
und verdichten fuer Rohrleitung
PE-X-Rohr DA 32.

70,000 m L

Anbohrung an Wasserhauptleitung
Anbohrung 1" an die neue Wasser-

leitung GGG DN 100 bzw. DN 125 herstellen,
einschl. der zusatzlichen Erdarbeiten
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fur die Herstellung des bendtigten Kopf-
loches, sowie zur Freilegung der neu
verlegten Wasserhauptleitung.

7,000 st L

Einbaugarnitur liefern und montieren

Einbaugarnitur aus nichtrostendem Stahl, teleskopisch,
fur die Betatigung von Anbohrarmaturen im erdverlegten
Rohrleitungsbau, mit Kennscheibe aus Kunststoff fur
Halbumdrehung, mit Rundgewindeglocke zur stiftlosen
Befestigung der Einbaugarnitur am Rundgewindeadapter
der Absperrarmatur, mit Fligelkappe unter
Betatigungsvierkant zur oberen Abstiitzung in der
Tragplatte der Strallenkappe, Fligelkappe mit Hilsrohr
verschweildt, Kuppelmuffe mit Bohrung und Splint fur die
auszugssichere Verbindung der Einbaugarnitur mit der
Spindel der Absperrarmatur, mit Schliisselstange aus
nichtrostendem Stahl und Hulsrohr aus PE-HD.

Material:

Rundgewindeglocke: GJL-250, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aulen geman
Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gutegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz - GSK unter Berlcksichtigung der DIN
3476 (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aufen min. 12
N/mm? nach HeilRwasserlagerung, Nachweis der
Trinkwassertauglichkeit, Fremdiberwachung durch
neutrales Prufinstitut)
Schlisselstange/Kuppelmuffe/Schllisselnuss:
nichtrostender Stahl

Hulsrohr: PE-HD

Rohrdeckung: 1,00 - 1,50 m

7,000 st e

StraBenkappe fiir Hausanschluss lief. u. montieren
Stralkenkappe inkl. Deckel nach

DIN 4057

Material: GG 250, bituminiert

Fabrikat: Hawle o.glw.

Strallenkappe auf fertige HOhe setzen.

Einschl. aller erf. Materialien.

Winkel-Drehfitting liefern und montieren
Winkel-Dreh-Steckfitting mit ZAK-Anschluss
fir PE-X - Rohre DA 32 liefern und einbauen.
Fabrikat: Hawle o.glw.

Fitting nach DIN 8076 Teil 1, Steckfitting fir
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die stitzrohrlose Verbindung von PE-
(Wirbelklemme flir Zugsicherung) und PVC-
Rohren (Korundklemme), fir den Trinkwasser-
einsatz geeignet, mit Drehgelenk zur Ausrichtung
des Fittings. Fitting mit Haltenasen und O-Ring-
Abdichtung mit zwei O-Ringen fiir eine vollkommen
korrosionsgeschiitzte Bajonett-Verbindung mit
dazu passenden ZAK-Anbohrarmaturen.

Material: GG 250, Wirbel- oder Korundklemme :
Kunststoff, O-Ring: EPDM-Gummi nach KTW,
Korrosionsschutz: Epoxy-Wirbelsinterbeschichtung,
Temperatur bis 30 Grad

7,000 st L

Winkel-Drehfitting liefern und montieren, Ubergaangsstiick
Winkel-Dreh-Steckfitting mit ZAK-Anschluss

fur PE-X - Rohre

Ubergangsstiick von DA 32 auf DN 40

liefern und einbauen.

Fitting nach DIN 8076 Teil 1, Steckfitting fur

die stitzrohrlose Verbindung von PE-
(Wirbelklemme fur Zugsicherung) und PVC-
Rohren (Korundklemme), fir den Trinkwasser-
einsatz geeignet, mit Drehgelenk zur Ausrichtung
des Fittings. Fitting mit Haltenasen und O-Ring-
Abdichtung mit zwei O-Ringen fur eine vollkommen
korrosionsgeschiutzte Bajonett-Verbindung mit
dazu passenden ZAK-Anbohrarmaturen.

Material: GG 250, Wirbel- oder Korundklemme :
Kunststoff, O-Ring: EPDM-Gummi nach KTW,
Korrosionsschutz: Epoxy-Wirbelsinterbeschichtung,
Temperatur bis 30 Grad

5,000 st .

Verschraubung fiir PE-X DA 32 liefern u. einbauen
Verschraubung fir PE-X - Rohre DA 32

liefern und fachgerecht einbauen.

Vollstédndige Verbindung zwischen Anbohr-

schelle bzw. Winkel-Drehfitting und Hausan-
schlussleitung herstellen. EinschlieRlich der
Lieferung und Montage aller notwendiger
Verschraubungen.

7,000 st

Universal-Anbohrarmatur liefern u. einbauen
Universal-Anbohrarmatur "Hawlinger" mit
horizontalem ZAK-Abgang in Rohrrichtung
liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat: Hawle o.glw.
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03.07.0190.

03.07.0200.

Armatur mit einem vertikalen und einem
horizontalen Abgang in Rohrrichtung, Abgang
mit Bajonett-Innenverriegelung und integralem
Korrosionsschutz zur Aufnahme von
ZAK-Fittings, fir vollkommen korrosionsge-
schitzte Verbindung mit entsprechendem ZAK-
Fitting, Absperrung durch eine Steckscheibe aus
nichtrostendem Stahl, vollkommen freier Durch-
gang, Steckscheibe in getffnetem Zustand voll-
standig ausserhalb des Durchflussmediums, die
Anpassung an das Hauptrohr erfolgt mit Halte-
blgeln und Satteldichtung der entsprechenden
Nennweite.

Material: Gehause aus GJS-400 (GGG-40),
Schwerer Korrosionsschutz durch EP-Pulver-
beschichtung im Epoxy-Wirbelsinterverfahren
(EWS) innen und aufien beschichtet gemaf}
DIN 3476 (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke
>250 um, Porenfreiheit bei 3000 V, Haftung
innen und aufRen >12 N/mm? nach HeilRwasser-
lagerung), Spindel und Steckscheibenantrieb
aus nichtrostendem Stahl, Steckscheibe aus
kaltgewalztem nichtrostenden Stahl.

7,000 st L

Kompletter Endverschluss herstellen

Kompletter Endverschluss fuer PE-X-Rohre

DN 32 aus Rotguf® mit Kappe und einschl. Verschraubung
und Dichtungsmittel liefern und montieren.

Das Ende der Ltg. ist lage- u. tiefenmaessig auf be-
stehende Grenzpunkte einzumessen. Im

Zuge der Grabenverfuellung ist am

Leitungsende ein Holzpfosten bis GOK
einzubauen.

Die genaue Tiefenlage ist zu dokumentieren, damit
nachfolgend ein Bestandsplan mittels
Tachymeteraufnahme erstellt werden kann.

7,000 st e

vorh. Hausanschlussleitungen anschlieRen
Vorh. Hausanschlussleitung der Wasserleitung

an die neu verlegte Anschlussleitung anschlief3en.
Rohre und Formstlicke werden

gesondert vergutet.

Als Zulage fur den erhdéhten Aufwand.
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03.07.0240.

03.07.0250.

Boden liefern, in Leitungsgraben einbauen
Boden liefern, in Leitungsgraben

einschl. Baugruben einbauen und
verdichten.

Material: grobkorniger Boden

Boden oberhalb der Leitungszone
einbauen und verdichten.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofil des
Leitungsgrabens beim Aushub abzueglich
der durch Baukoerper mit mehr als 0,1
m2 Querschnitt sowie durch Teilver-
fuellungen verdraengten Mengen.

15,000 m3 ..

Leerrohr DN 110 liefern und einbauen

Leerrohr, einschl. fester Rohrverbindung, ein-

bauen. Rohroeffnungen dicht verschliessen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.

Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse der Rohr-
leitung.

Material = PE hart-Rohr 110 x 10,0 DIN 8074.
Verlegeart = Einrohrig.

Farbe = grun.

Verschraubung 1" Rotguss
Komplette Rotguss-Verschraubung 1 "
ohne Stiitzréhrchen

fuer PE- X-Rohre DA 32 liefern u.
einbauen.

7,000 st

Winkelverschraubung 1" Rotguss
Komplette Rotguss-Winkelverschraubung 1"
ohne Stitzréhrchen

fuer PE- X-Rohre DA 32 liefern u. einbauen.

7,000 st L

Wasserzihler-Anschlussbiigel montieren

Bauseits gestellten Wasserzahler-Anschlussbuigel fur
waagerechten

Zahlereinbau fur Wasserzahler QN 2,5/ PN 16
einschliellich

Freistromventil am Eingang und KFR-Ventil am Ausgang
montieren

inkl. Befestigungssatz bestehend aus je 2 Stiick
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PVC-Dibel SX 10,

Edelstahl - Sechskantschrauben DIN 571, 8 x 70 mm und
Unterlegscheiben 25/8,5/ 1,5 mm.

Ankommende und abgehende Wasseranschlussleitungen,
einschl. der erforderlichen Verschraubungen und

Fittings, montieren.

7,000 St

Innenverbindung herstellen

Innenverbindung des neu verlegten Wasserhausanschlusses
mit der neu zu setzenden Zahlerplatte herstellen und
montieren.

Ankommende Wasserhausanschlussleitung PE-X - Rohr DA 32
mit Zahlerbugel verbinden inkl. Rotguss-Verschraubungen
und Fittings.

Abgehende Leitung mittels Verbundmantelrohrsystem aus
Kunststoff DN 20

herstellen und mit der bestehenden

Wasserhausinstallation verbinden (Léange = 1,00 m) inkl.
Verschraubungen und Fittings sowie Ubergangsstiicken.

7,000 St

Mehrlange Innenverbindung

Mehrlange Innenverbindung

Mehrlange des Verbundmantelrohrsystems aus Kunststoff
DN 20 dber 1,00 bis 5,00 m inkl. Verbindungsstiicke
herstellen und montieren.

Mauerwerk abbrechen

Wand *Kunststein ZM

Ohne Erschuetterg*Abbruch beseitig.

Mauerwerk abbrechen.

Abgerechnet wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei
Oeffnungen und Nischen bis zu 0,25 m3 Einzelgroesse und
Schlitze bis zu 0,1 m3/m nicht abgezogen werden.
Bauteil = gemauerte Kellerlichtschachte an mehreren
Hausern.

Material = Kunststein-Mauerwerk in Zementmoertel

und Verputz.

Abdeckung aus einzelnen Gitterroste abbrechen und
beseitigen.

Abbruch ohne Erschuetterungen.

Abbruchgut geht in Eigentum des AN ueber und wird be-
seitigt.

3,000 m3 e

Druckdatum: 06.05.2026

Seite: 110 von 119



iTWO

Projekt:
LV:

Hier konnen Sie den eigenen
Firmennamen eintragen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

1030621 Ausbau Wohnstrale "BergstraBe"
1000 Arbeiten Ausbau BergstraRe

-TWO
Hier kénnen Sie das

eigene Firmenlogo
einflgen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR
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Wanddurchbriiche

Wanddurchbriche herstellen und nach Ver-

legen des Schutzrohres bzw. der Leitung

wieder schlief3en.

Mauerdurchbruch in Mauerwerk verschiedener Materialien
mittels Kernbohrung zum Einbau einer
Wasserleitungshauseinfuehrung bis DN 70 mm herstellen,
Mauerdicke bis 50 cm.

Dabei ist die AuRenwand mit einem Zement-

mortel zu verputzen und anschl. mit einem

2- fachen Abdichtungsanstrich abzudichten.

Leistung inklusive aller Materialien und

Dichtungsmittel.

7,000 St

Fotodokumentation der Hausanschliisse
Fotodokumentation der Wasserleitungshaus-
anschlusse mittels Digital-Kamera herstellen.

In der Leistung ist enthalten:

2 Farbfotos je Hausanschluss aus denen die
Lage der eingebauten Rohrleitung und event.
Formsticke sowie die Grabentiefen und Strafle und
Hausnummer erkennbar sein missen.

Die Fotos sind ausgedruckt in Papierform mit
Lagebezeichnung und Stationierung vorzulegen.
Des Weiteren sind die Fotos in digitaler Form
auf CD zu Ubergeben.

Summe 03.07. WASSERLEITUNGSHAUSANSCHLUSSE
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WIEDERHERSTELLUNG DER OBERFLACHEN

Pflaster aufnehmen und wieder verlegen Bet/Verbpfl. 8 cm
FugenmoertelSandbettung Steine s.+lag+wied verlAufbr.tw.entfern.
Pflaster aufnehmen und wieder verlegen. Aufbruch der
Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergiitet.

Art = Beton- und Verbundsteinpflaster, ca. 8 cm dick,

Mit Fugenflllung aus hydraulischen Bindemitteln.

Bettung aus Sand. Wiederverwendbare Steine saubern,

seitl. Lagern und wieder verlegen, einschl. Aller
Nebenarbeiten, Bettung. Nicht wiederverwendbare Steine

und ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN libernehmen
und von der Baustelle entfernen.

20,000 m2

Betonpflaster herstellen

Pflaster aus Betonpflastersteinen in Gehwegflachen
herstellen.

Einzelflachen in verschiedenen GréRen.
Betonpflastersteine gem. DIN EN 1338.
Rechteckpflaster 10/20/8.

Verlegeart: in Reihen

Pflaster mit Pflastersand in Pflasterfarbe
einschldammen, Uberschussigen Sand entfernen.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch gem. DIN
herstellen, Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.

20,000 M2 s

Betonpflaster schneiden
Betonpflastersteine, Verbundsteinpflaster und
Betonplatten auf PalRmalf} schneiden mittels
Nafdschneidegeréat.

Dicke der Steine: bis 10 cm.

10,000 m

Plattenbelag aufnehmen Beton 8-10 cm d. Sandbett Bettung bis 5
cmAufbr.wiederverw.

Plattenbelag aufbrechen und aufnehmen.

Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergutet.

Art = Betonplatten, 8 bis 10 cm dick,

Bettung aus Sand.Bettung, bis 5 cm dick, aufnehmen.

Samtliche Platten und Ubriges Aufbruchgut in Eigentum

des AN ubernehmen, von der Baustelle entfernen und

einer Wiederverwertung zufiihren.

5000 m2 ..
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03.08.0050. Plattenbelag aus Beton herstellen Geh/Radwedgflach. Platten
30/30/4Einscht. Felsgst.Rechtw. zum Rand, Brechsand-Splitt
Plattenbelag mit Gehwegplatten aus Beton gem. DIN
EN 1339 einschlieRlich handelsiblicher Paliplatten
herstellen. Ausfiihrung auf Geh- oder Radwegflachen,
Gehwegplatten DIN 485 - 30 x 30 x 4, einschichtig.
Zuschlagstoff = Gebrochenes Felsgestein und
quarzhaltiger Natursand.
Platten rechtwinklig zum Rand verlegen.
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch.
Fugenmaterial = Pflastersand in Steinfarbe.
5000 M2 s e
03.08.0060. Bordsteine aufnehmen
Hoch- u. Tiefbord in Beton
Bordsteine aufnehmen.
Bordsteine aus Beton, ca. 8/20, 15/25 bis 18/30 cm,
als Tief- und Hochbord in Beton oder Mortel versetzt.
Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Rickenstutze aufbre-
chen.
Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und ei-
ner Wiederverwertung zufiihren.
5,000 M s e
03.08.0070. Bordsteine aus Beton setzen
BSt. T 10 x 20
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordsteine T 10 x 20 (80/200 mm),
DIN EN 1340.
Lange der Steine 0,50 bis 1,00 m
Steine mit engen Fugen versetzen.
Ruckenstitze aus Beton C20/25 herstellen.
Unterbeton C20/25 herstellen.
5000 M s e
03.08.0080. Bordsteine regulieren

Bordsteine einschlie3lich Bogensteine héhen- und
fluchtgerecht regulieren.

Bordsteine liegen auf Unterbeton.

Bordsteine mit Zementmortel unterfillen.

Rickseite freilegen, saubern und Rickenstltze aus Beton
bis 15/18 cm herstellen.

Aufbruchgut in Eigentum des AN

Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wie-
derverwertung zufiihren.

10,000 m .
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03.08.0090. Bordsteine trennen
BSt.quer schneid
Bordsteine auf Passmal} trennen.
Bordsteine quer schneiden.
Bordsteine '10/20' cm.
5000 St s e
03.08.0100. Bordsteine trennen
Gehrung 10/20
Bordsteine auf Passmal} trennen.
Bordsteine auf Gehrung schneiden.
Bordsteine '10/20' cm.
3,000 St s
03.08.0110. Leerrohrverlegung grabenlos DN 80
Verlegung eines Leerrohres in grabenloser Bauweise
mittels Bodenverdraengungsrakete. Liefern und einziehen
eines Vortriebsrohres als Mantelrohr aus PVC-U mit
zugfester Rohrverbindung. Der An- und Abtransport der
erforderlichen Geraete und Werkzeuge ist in die
Position mit einzurechnen.
Rohrabmessung: 80 x 3,5 mm.
Leistung inklusive Einzug des Mediumrohres.
25,000 M s e
03.08.0120. Mauerwerksunterfahrung herstellen
Mauerwerksunterfahrung herstellen.Mauerdicke 20 bis 40
cm, einschl. Fundament. Incl. aller Materialien und
Nebenarbeiten zur Herstellung einer dichten
Mauerwerksdurchfiihrung.
Vor dem Beiflllen des Baugrube ist die Wand mittels
Noppenfolie gegen eine mdgliche Beschadigung der
Abdichtung abzustellen.Kopfloch in einer Gréf3e von 1,00
x 1,00 x 1,50 m herstellen. Aushub beseitigen.
Verdichtungsfahiges Material zur Verfillung liefern und
einbauen.
3,000 St s e
03.08.0130.  Abdichtungsputz

Abdichtungsputz als Zementputz, MG Ill, auf Mauerwerk
oder Beton liefern und herstellen.

5,000 m2 .
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Abdichtung mit 2-Komp.-Material
Abdichtung mit 2-Komponenten-Material
liefern und als Dickbeschichtung aufspachteln,
Verbrauch ca. 4 - 5 kg/m, einschl. Voranstrich.

5000 m2 .

Drain- und Sickerplatten

Drain- und Sickerplatten nach DIN 4095, bituminiert,
liefern und an die abgedichtete Wandflache bis auf die
Baugrubensohle stellen und mit geeignetem Kleber
auf die vollstandig abgetrochnete Abdichtung
aufbringen.

Noppenfolie

Noppenfolie liefern und einbauen. Grundmauerschutz nach
DIN 18195 T10 im Hochbau.

Material : Spezial-PE hoher Dichte,
trinkwasserunbedenklich, unverrottbat im Erdreich.
Druckfestigkeit: Gber 250KN/m?, Noppenhdhe: ca. 8 cm

5,000 m2 .

Summe 03.08. WIEDERHERSTELLUNG DER OBERFLACHEN

Summe 03. LOS 3: WASSERLEITUNG
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01.

01.01.

01.02.

01.03.

01.04.

01.05.

01.06.

01.07.

01.08.

01.09.

01.10.

01.11.

01.12.

LOS 1: STRASSENBAU
BAUSTELLENEINRICHTUNG, STUNDENLOHNE
VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN
ERDBAU

BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN
ROHRLEITUNGEN, ENTWASSERUNG FUR STRASSEN
TRAGSCHICHTEN

ASPHALTDECKEN

PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN
KUNSTBAUTEN AUS BETON UND STAHLBETON
SCHILDER

KABELVERLEGUNG, SCHUTZROHRE

SONSTIGES

Summe 01. LOS 1: STRASSENBAU
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02.

02.01.

02.02.

02.03.

02.04.

02.05.

02.06.

02.07.

LOS 2: KANALISATIONSARBEITEN
BAUSTELLENEINRICHTUNG, STUNDENLOHNE
VERKEHRSSICHERUNG

ERDBAU

BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN
ROHRLEITUNGEN, SCHACHTE
KANALHAUSANSCHLUSSE

WIEDERHERSTELLUNG OBERFLACHEN

Summe 02. LOS 2: KANALISATIONSARBEITEN
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03.

03.01.

03.02.

03.03.

03.04.

03.05.

03.06.

03.07.

03.08.

LOS 3: WASSERLEITUNG
BAUSTELLENEINRICHTUNG, STUNDENLOHNE
VERKEHRSSICHERUNG

BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN
ROHRLEITUNGEN

SCHILDER

ARMATUREN
WASSERLEITUNGSHAUSANSCHLUSSE

WIEDERHERSTELLUNG DER OBERFLACHEN

Summe 03. LOS 3: WASSERLEITUNG
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Lv

01.

02.

03.

1000

LOS 1: STRASSENBAU

LOS 2: KANALISATIONSARBEITEN

LOS 3: WASSERLEITUNG

Summe LV 1000 Arbeiten Ausbau BergstraBe

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in Héhe von 19,00 %

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 119

(Ort) (Datum) (rechtsgliltige Unterschrift)

Druckdatum: 06.05.2026

Seite: 119 von 119



