LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 25.01

Bauvorhaben : Umgestaltung Kinderspielplatz
"Kirchstrafte"
56422 Wirges

Auftraggeber : Stadt Wirges

vertr. d. Stadtbirgerm. M. Schlotter
Montschaninplatz 1, 56422 Wirges

Leistungsumfang : Umgestaltung Kinderspielplatz "KirchstraRe", Wirges

HINWEISE
1. Baustellenbeschreibung

Die Ortsgemeinde Wirges plant die Neugestaltung des bestehenden Kinderspielplatzes im Stadtzentrum norddéstlich der Pfarrkiche
St. Bonifatius, da dieser aufgrund seines Alters und baulichen Zustands nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Die
Gesamtflache des Spielplatzes belauft sich auf ca. 262 m? und ist liber die KirchstraRe andienbar. Der Spielplatz wird von
Wohnbebauung im Stden und Westen begrenzt, wahrend der StralRenverlauf die anderen Grundstiicksseiten einfasst.

Das derzeitige Spielgelande wurde kirzlich durch einen neuen Stabgitterzaun zu dem Stralenraum hin verkehrssicher eingefriedet.
Durch die neue ZugangsschleuRe am Trafohaus wird ein unberechtigtes Befahren durch Pkw und Kraftrader vermieden. Ein
barrierefreier Zugang ist Uber diesen Zugangsbereich allerdings gut moglich. Rickseitig schlieRt eine Mauer mit vorgelagerter
Heckenstruktur den Bereich zu den dahinterliegenden Wohngrundstlcken ab.

Momentan befinden sich ein Kombinationsspielturm mit Doppelschaukel, Zugangsbriicke und Rutsche sowie ein Doppelreck, ein
Wipptier und ein Sandkasten im Spielbereich. Eine neue Sitzbank ist ebenso vorhanden und soll kiinftig weiterverwendet werden.

Im Zuge der Baumafnahme ergeben sich durch die neuen Nutzungsanspriiche folgende Ziele: Erneuerung Spielgerate,
Barrierefreiheit, optische Aufwertung, Erhéhung Aufenthaltskomfort.

Entlang des slidwestlichen Freisitzes gelangt der Besucher tiber den Weg zum Mittelpunkt der Spielaktionen, einem inklusiven
Karussell. Dieses kann auch von Rollifahrern oder mit Rollatoren befahren werden. Die farbliche Gestaltung des Gerates ist
kontrastreich ausgebildet, um Menschen mit Beeintrachtigung der Sehkraft eine bessere Orientierung zu bieten. Westlich ist ein
neuer Spielturm mit Rutsche und Kletternetz geplant. Dieser ist ebenso Uber Balancierfelsen unmittelbar vom Zugang erreichbar.
Gegenlber soll eine separate Doppelschaukel platziert werden. Nach Rodung der Hecke soll an der freigestellten Mauer eine
Kletterwand mit Ubersteigschutz angeordnet werden. Das Karussell erhélt im Umfeld befahrbares Fallschutz-Gummipflaster, wahrend
der Fallraum des Spielturms sowie an der Schaukel und an der Kletterwand mit Holzhackschnitzel anzulegen ist. Die einzelnen
Spielcluster werden partiell durch Naturstein-Sitzquader und Balancierstdmme bzw. Hipfpfosten aus geschalter Eiche gerahmt.
Die verbleibenden Bereiche sollen durch strapazierfahigen Rasen bedeckt werden. Zur Strukturierung und Raumbildung ist eine
Pflanzung von robusten Gehdlzgruppen und Zwergstraduchern

(z.B. Zwergweiden) vorgesehen

Die umliegenden Bestandsflachen (Vegetationsflachen, Rinnen sowie Entwasserungseinrichtungen, Bordeinfassungen, Wegeflachen,
Mauerwerk 6stlich) sind durch geeignete Malnahmen gegen Beschadigungen und Verschmutzung zu schiitzen (Stahlplatten,
Baggermatratzen, Kunststoff-Bodenschutzplatten). Die hierfir evtl. entstehenden Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren!
Die dem Baugrundstick angrenzenden 6ffentlichen Flachen, Gehwege, mussen sténdig freigehalten werden. Lagerflachen stehen
direkt an dem Baugrundstiick im Einvernehmen mit dem AG zur Verfligung.

2. Baustellenabwicklung/ Baustellenverordnung

2.1 Baustellenabwicklung

Die Arbeiten sollen einzuigig ausgefiihrt werden, nach Abstimmung mit dem AG begonnen und kurzfristig fertiggestellt werden.
Lagerflachen und Zufahrten sind gemeinsam mit der Bauleitung festzulegen.

Die Ausflihrung der Arbeiten erfolgt im Freien.

Der AN hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten Gber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen u. a. beim AG bzw. den
zustandigen Tragern, anhand der Bestandsplane, zu unterrichten. Bei Schaden an Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen muss der AN Schadenersatz leisten, soweit er den Schaden zu vertreten hat. Bewertungsmethode:
Wertermittlung nach Koch.

Nach Auftragsvergabe stellt die beauftragte Firma in Abstimmung mit der Bauleitung einen Feinterminplan auf.

Alle sich aus den genannten Punkten ergebenden Erschwernisse sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eigenes Restmaterial,
Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dergleichen ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die einschlagigen
Vorschriften iber die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten.

Die Mengenermittlung der Bodenbewegungen geschieht nach Aufmaf an der Entnahmestelle. Die Mengenermittlung der Leistungen
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geschieht nach Aufmafd bzw. Lieferschein. Die Mengenermittlung der Schittglter geschieht nach Lieferschein.

Der AN hat fir die Betreuung der Baustelle einen qualifizierten Bauleiter und Bauflihrer zu benennen. Diese sind, ohne zwingenden
Grund und ohne Abstimmung mit der Bauleitung, wahrend der gesamten Bauzeit nicht auszutauschen. Der Bauflhrer erstellt ein
Bautagebuch in das taglich das eingesetzte Personal, die Maschinen, sowie Angaben zur Witterung, zur Materiallieferung und zu den
ausgefiihrten Arbeiten einzutragen sind. Das Bautagebuch ist laufend der Bauleitung zur Abzeichnung vorzulegen. Fiir jeden
Arbeitstag ist ein separater Bericht zu erstellen.

Stoffe und Bauteile fir samtliche Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses miissen neuwertig sein. Es dirfen nur
bauaufsichtlich zugelassene Materialien, auf der Grundlage des heutigen Wissensstandes giftfreie Stoffe und nach dem Stand der
Technik und dem heutigen Wissenstand umweltvertragliche Materialien, eingesetzt werden.

Vor Beginn der Baustelleneinrichtung hat der AN, auf Verlangen des AG, einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

Alle zu entsorgenden Massen sind einer 6ffentlich zugelassenen Deponie zuzufiihren. Die Deponiegebiihren iibernimmt der
AN. Bei Entsorgung iiber eine andere 6ffentlich zugelassene Abfallbeseitigungsanlage werden, nach Vorlage der
Originalwiegescheine, die nachgewiesenen Kosten, maximal jedoch in der Hohe wie sie bei der Beseitigung iiber
vorgenannten Betrieb dem AG entstehen wiirden, iibernommen.Der AN hat immer die Entsorgungsstelle/ Deponie
anzugeben und die geordnete Entsorgung nachzuweisen.

2.2 Arbeitszeiten
Arbeitszeiten sind an Werktagen, Montag bis Samstag, zwischen 7:00 und 20:00 Uhr.
Soweit behdrdliche Ausnahmegenehmigungen eingeholt werden, hat der Auftragnehmer diese dem Bauherrn vorzulegen.

2.3 Maschinen und Geréate
Fir die Ausfiihrung der Arbeiten sind Maschinen und Gerate zu verwenden, die dem Stand der Technik sowie der Richtlinie 89/392
EWG entsprechen, nach § 39 der VBG 1 geprift sind und die gemaR den einschlagigen Vorschriften die Larm- und
Erschitterungsbelastigungen der Anlieger auf ein Minimum reduzieren.
Fur den Arbeitslarm gilt die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (19. August 1970, Beil. zum BAnz Nr.160).
Darin sind die Immisionsrichtwerte fir das Bauvorhaben wie folgt festgelegt:

tags: <= 55 dB(A)

nachts: <= 40 dB(A)

Die Baustelle befindet sich mitten in der Ortschaft zwischen enger Wohnbebauung. Als Tageszeit gilt gemaR o.g. Richtlinie die Zeit
zwischen 7:00 bis 20:00 Uhr. Es muss erschutterungsarm nach DIN 4150 gearbeitet werden.

Samtliche Arbeiten missen staubarm ausgefiihrt werden, zulassige Feinstaubkonzentration max. 6 g/cbm.

Es ist zu prufen, ob die Wegflachen angrenzend an das Baustellenareal fir das Befahren mit schwerem Baustellengerat einen
ausreichenden Unterbau aufweisen. Insbesondere im Hinblick auf die eventuell im Wegebereich verlegten Leitungen und Kanéle
muss die Flache ggf. vor eventuellem Be- und Uberfahren durch geeignete lastverteilende MaRnahmen wie Stahlplatten o.3.
gesichert werden.

Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen, dass die Fassade nicht verschmutzt wird.

Die Lage der Leitungen und Kanale sollte vor Baubeginn nochmals vom AN eigenverantwortlich geprift werden.

Die sich hieraus ergebenen Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Das Einrichten von Wohnunterkiinften fiir Arbeitskrafte des AN auf der Baustelle ist grundsatzlich nicht gestattet. Ausnahmen in
begriindeten Fallen bedurfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung des AG.

3. Einmessung u. MaBangaben

Die Arbeiten sind genau nach den Planen und den Detailzeichnungen auszufiihren. Das Einmessen und das Antragen der Héhen
muss durch geeignetes Fachpersonal erfolgen, das auf Verlangen der Bauleitung jederzeit Kontrollmessungen durchfiihrt.

Die Ausfiihrungsplane und das LV entbinden den AN nicht von der Verpflichtung, vor der Ausfiihrung samtliche Mafte genau und
verantwortlich zu Uberprufen.

MafRdifferenzen zwischen der Planung und der Ortlichkeit sind mit der Bauleitung sofort und vor der Ausfiihrung schriftlich zu klaren.
Flachen und Langen werden, sofern bei den einzelnen Leistungen nicht anderes vorgeschrieben, durch Aufmal in der Abwicklung
ermittelt.
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INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges
Umfang: Umgestaltung Kinderspielplatz "Kirchstrafe", Wirges
Ausgabeumfang:
0oz Ebene Seite
1 AuBenanlagen und Freiflachen 4
1.1 Vorarbeiten 4
1.2 Gelandebearbeitung 6
1.3 Befestigte Flachen 7
1.4 Spielplatzflachen 9
1.5 Einrichtungsgegenstande 11
1.6 Vegetationstechn. Bodenbearbeitung 17
1.7 Pflanzung 19
1.7.1 Geholze liefern 19
1.7.2 Pflanzarbeiten 21
1.8 Rasen- und Saatflachen 24
1.9 Stundenlohnarbeiten 26
1.10 Material- und Entsorgungskosten 28
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"Kirchstrae"
56422 Wirges
1 AuBenanlagen und Freiflachen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1 AuBenanlagen und Freiflachen
500
1.1 Vorarbeiten
1.1.10 Fundamentbeton ausbauen, entsorgen
Fundamente (auerhalb der in weiteren Positionen
ausgeschriebenen, abzubrechenden Bauteile) aus unbewehrtem
Beton abbrechen, laden und einer 6ffentlich zugelassenen
Deponie zuflihren, Abfallschliissel 17 01 01 Beton
(Abfallverzeichnisverordnung AVV). Die Deponiegebiihren
Ubernimmt der AN.
2,000 md
1.1.20 Sitzbank ausbauen, lagern
Vorhandenen Sitzbank ausbauen, bauseits lagern und auf neue
Positionen gem. Plan einbauen.
Transportweg: ca. 100 m.
inkl. Boden- und Fundamentarbeiten und -abbruch.
1 St
1.1.30 Abfallbehilter ausbauen, lagern
Vorhandener Abfallbehalter ausbauen, bauseits lagern und auf
neue Positionen gem. Plan einbauen.
Transportweg: ca. 100 m.
inkl. Boden- und Fundamentarbeiten und -abbruch.
1 St
1.1.40 Geholze roden, bis 3,00 m

Einzelgehdlze (Straucher, Hecke) einschl. Wurzeln roden, laden
und abfahren. Wuchshdéhe bis 3,00 m. In diesem Bereich
verbleibende Einzelgehdlze werden vorher zusammen mit dem
Vertreter des AG gekennzeichnet und durfen nicht beschadigt
werden. Massen sind zu laden und einer 6ffentlich zugelassenen
Deponie zufiihren, Abfallschliissel 20 02 01 biologisch abbaubare
Abfélle (Abfallverzeichnisverordnung AVV). Die Deponiegebiihren
Ubernimmt der AN.

2500 m
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"Kirchstrae"
56422 Wirges
1 AuBenanlagen und Freiflachen
1 Vorarbeiten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.1 Vorarbeiten Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges
1 AuBenanlagen und Freiflachen
2 Geldndebearbeitung
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.2 Gelandebearbeitung
1.2.10 Oberboden abschieben, lagern
Oberboden in der jeweils anfallenden Starke, i.M. 30
cm abschieben und zum spateren Wiedereinbau auf Mieten
zwischenlagern.
Homogenbereich: LA 1
Transportweite: i.M. 50 m.
Mietenhéhe: 1,50 m.
15,000 m?
1.2.20 Erdmassen ausbauen, entsorgen
Erdmassen I6sen, laden und einer 6ffentlich zugelassenen
Deponie zufiihren.
Boden, Homogenbereich: EA LL 1, nicht schadstoffbelasteter,
nicht gefahrlicher Abfall, Abfallschliissel nach EWC 200202
(Abfallverzeichnisverordnung AVV) Boden und Steine, gemaf
Zuordnung Z 0 uneingeschrankter Einbau, der stofflichen
Verwertung zufiihren.
Die Gebuhren der Verwertung ibernimmt der AN. Der AN hat die
Verwertungsstelle anzugeben. Boden transportieren zur
Verwertungsanlage.
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.
Auskofferungsarbeiten sind massenmafig entsprechend der
Einbaustarken der Beldge und des Oberbodens in dieser Position
enthalten!
Mengennachweis erfolgt Uber Lieferscheine und Gegenrechnung
Uiber die Hohenprofile.
60,000 m?
1.2 Gelédndebearbeitung Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges

1 AuBenanlagen und Freiflachen

3 Befestigte Flachen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.3 Befestigte Flachen

1.3.10 Feinplanum

Feinplanum im Auf- und Abtrag gem. ZTVE StB, mit
unterschiedlichem Quergefalle It. Plan in einer Genauigkeit von +/-
1 cm herstellen. Flachen mittels Vibrationsplatte oder statischer
Walze verdichten. Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m?2.
Verdichtungsgrad bei nicht bindigen Boden mind. DPr 100%, bei
bindigen Bdden 97 %. In Teilbereichen muss Handarbeit
einkalkuliert werden.

53,00 m?

1.3.20 Mineralgemisch, Einbaudicke 30 cm

Mineralgemisch 0/32 mm als Tragschicht fiir die Gehwege
einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad DPr 103 %,
Verformungsmodul EV 2 mind. 120 MN/m?, Abrechnung nach
Lieferschein und Aufmaf}, Einbaudicke in verdichtetem Zustand:
30 cm.

38,000 t

1.3.30 Betonsteinpflaster Mehrgréfen
Betonstein nach DIN EN 1338 liefern.

Typ: Rechteck- und Quadratpflaster (ohne Fase) mit
erhohter Frost- und Tausalzbestandigkeit,

Format: MehrgréRen (17,9/18,9/20,9/24,9/29,9 x 14,3/17,3
x 8 cm) mit Sickerfuge, zertifiziert nach DWA-
Arbeitsblatt A138 (2005) und FGSV-Merkblatt fiir
wasserduchlassige Verkehrsflachen (1998),
verzahnende Verbundwirkung

Farbe:grau-anthrazit

Fachgerechte Verlegung im Bereich der Weg-/Platzflachen auf die
vorhandene, ungebundene Tragschicht aus Mineralgemisch in
eine ca. 4 cm starke Bettung aus korngestuftem Edelsplitt-
Gemisch 2/5 mm nach Plan. Die Frostschutz- und
Tragschichtstarken richten sich nach der RSTO, die
Bettungsstarke nach DIN 18318. Desweiteren sind die
Verlegehinweise des Herstellers zu beachten. Die Pflasterfugen
sind kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegung mit
Basaltsplitt 1/3 zu verfiillen. Die Pflasterflachen sind sauber
abzukehren und mit einer an der Ruttelplatte montierten
Hartgummischirze (Vulkolan-Platte) bis zur Standfestigkeit
abzuritteln. AnschlieRend ist bis zum vélligen Fugenschluf®
sauberer Sand einzukehren.

Verlegeart: unregelmaRiger Lauferverband

Vor Arbeitsbeginn sind dem Bauherrn Mustersteine zur Freigabe
vorzulegen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges
1 AuBenanlagen und Freiflachen
3 Befestigte Flachen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
53,00 m?

1.3.40 Steinschnitte

Steinschnitte im Bereich von Rollschichten und Einfassungen,
sowie an Einbauten und Begrenzungen mit Diamanttrennscheibe
herstellen.

2500 m

1.3 Befestigte Flachen Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges
1 AuBenanlagen und Freiflachen
4 Spielplatzflichen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.4 Spielplatzflachen
1.4.10 Feinplanum
Feinplanum im Auf- und Abtrag gem. DIN 18300, sowie ZTVE StB,
mit unterschiedlichem Quergefalle It. Plan in einer Genauigkeit von +
/- 1 cm herstellen. Flachen mittels Vibrationsplatte oder statischer
Walze verdichten. Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m?2.
Verdichtungsgrad bei nicht bindigen Boden mind. DPr 100%, bei
bindigen Bdden 97 %. In Teilbereichen muss Handarbeit
einkalkuliert werden.
100,00 m?
1.4.20 Mineralgemisch, Einbaudicke 30 cm
Mineralgemisch 0/32 mm als Tragschicht fir die Fallschutzplatten
und das Holzhacksel einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad
DPr 103 %, Verformungsmodul EV 2 mind. 120 MN/m?2,
Abrechnung nach Lieferschein und Aufmaf3, Einbaudicke in
verdichtetem Zustand: 30 cm.
25,000 t
1.4.30 Grummigranulat-Pflaster, d=65mm, blau/griin
StoRdampfender Fallschutzbelag aus Fallschutz-Verbundpflaster,
wellenférmig, am Karussel einbauen, bestehend aus Gummi-
Recyclinggranulat.
Farbe der Deckschicht: blau (Anlehnung RAL 5015) oder griin
(Anlehnung RAL 6010)
Oberflache offenporig glatt, wasserdurchlassig
MaRe: 250x250x65 mm
Fachgerechte Verlegung auf die vorhandene, ungebundene
Tragschicht aus Mineralgemisch in eine ca. 3 cm starke Bettung
aus korngestuftem Brechsand- Splitt- Gemisch 0/5mm und
Mineralgemisch 0/32 nach Plan.
Die Randplatte ist jeweils in 15 cm Beton C12/15 X0 zu versetzen,
einschl. rickwartigem Betonkeil 10 cm stark, Oberkante
abgeschragt.
Vor Arbeitsbeginn sind dem Bauherrn Mustersteine zur Freigabe
vorzulegen.
38,00 m?
1.4.40 Mineralgemisch-Dranageschicht 16/32 mm

Basaltbruch -oder gleichwertiges Gestein- aus Mineralgemisch
16/32 mm liefern und als Drainageschicht im Bereich der
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges

1 AuBenanlagen und Freiflachen
4 Spielplatzflichen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.4.50

1.4.60

Spielflachen 15 cm stark (im verdichteten Zustand gemessen)
einbauen.

53,00 m?

Holzhacksel 5/30 mm naturbelassen (Einbaustarke 40
cm)

Holzhacksel (nicht geschreddert sondern mit Trommelhacker
gegen Faserrichtung geschnitten) 5/30 mm liefern und in die
vorbereiteten Flachen in einer mittleren Starke von 40 cm als
Fallschutz einbauen. Das Ausgangsholz (Douglasie Frischholz)
muB 100% naturbelassen, vollig unbelastet und trocken sein. Es
darf keine Rindenanteile enthalten.

Der Nachweis der Einhaltung der entsprechenden gesetzlichen
europaischen Regeln (CE-Zeichen und TUV-Siegel) ist vor dem
Einbau der Vertretung des AG zur Freigabe vorzulegen.

22,000 m?

Wegeeinfassung aus Betonpflaster
Wegeeinfassung aus Betonpflaster

- Typ: Quadtarpflaster mit erhdhter Frost- und
Tausalzbestandigkeit und leichter Fase

- Format: 15/15/8, mit 0,4 cm Fuge,

- Farbe: anthrazit,

herstellen. Breite der Einfassung 15 cm. Die Einfassung ist vor der
Pflasterverlegung auf die vorhandene Tragschicht in ein 10 cm
starkes Betonbett (C 20/25 X0) mit Ruckenstiitze zu versetzen.

30,00 m

1.4

Spielplatzflaichen Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz

"KirchstraRe"
56422 Wirges

1 AuBenanlagen und Freiflachen
5 Einrichtungsgegenstinde

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.5

1.5.10

1.5.20

1.5.30

1.5.40

Einrichtungsgegenstiande

Felsen 50/70

Felsen aus Basalt, Durchmesser ca. 50 cm - 70 cm, liefern und
nach Plan und Weisung der Vertretung des AG einbauen.

6 St

Felsen 50/70 mit Betonunterbau

Felsblocke aus Basalt, Einbau nach Weisung der

Bauleitung im Randbereich der Kies und

Holzhackselflachen.

Die Kanten der einzelnen Blocke sollten moglichst eine Abrundung
von R= 3 - 5 cm haben (eine evtl. Nachbearbeitung der Kanten ist
einzukalkulieren).

Durchmesser der einzelnen Felsen 50-70 cm

Die Felsen sind gegen Untergraben in einen 15 cm
starken Betonunterbau C12/15 X0 zu versetzen.
Einschliesslich aller Nebenleistungen und Zulieferungen.

1 St

Sitzmauerblocke aus Quadersteinen

Sitzmauerblécke aus Muschelkalk-Quadersteinen, Mafe ca. 80-
100/40-50/40-50 cm auf ein Fundament (50/40) aus
Mineralgemisch 0/32 in eine 10 cm starke Betonausgleichschicht
aus C12/15 X0 einbauen. Die Fugen zwischen den versetzten
Quadern sind eng und die Zwischenraume so klein wie maéglich zu
halten (entsprechend dem verwendeten Gestein). EinschlieRlich
aller Nebenleistungen wie Auskofferungs und
Fundamentierungsarbeiten.

Material: Muschelkalk
Farbton: beige-braun-grau

Vor Beginn der Arbeiten sind dem Bauherrn Materialmuster
zur Freigabe vorzulegen.

9 St

Balancierstamme

Balancierstdamme Eiche splintfrei, Oberflache

geschliffen Lange > 3-5 m Durchmesser 35-45 cm
Oberflache unbehandelt gem. Herstellervorschriften
einbauen.

Jeweils mit 4 Einschraubbodenanker zur Sicherung gegen
Rollen in jeweils 2 Punktfundamente 40x40x40 cm aus
Beton C20/25 XCO.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges

1 AuBenanlagen und Freiflachen
5 Einrichtungsgegenstinde

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.5.50

1.5.60

1.5.70

Bei der Montage ist auf die Einhaltung der jeweils
glltigen Sicherheitsabstande zu achten.

Hipfpfosten

Spielgerat "Hupfpfosten" - Rundpalisaden Eiche
splintfrei Oberflache geschliffen, Lange 85 cm,

@ ca. 13-30 cm, Oberflache unbehandelt, 25- 45 cm

U. OK Flacheniveau einbauen. Die Pfosten stehen auf 20
cm verdichtetem Drainschotter 16/32 und werden mit 50
I/St Beton C20/25X0 eingebaut.

Bei der Montage ist auf die Einhaltung der jeweils
gliltigen Sicherheitsabstéande zu achten.

14 St

Spielturm

Spielturm mit Kletter- und Rutschelement liefern und gem.
Herstellerangaben im Spielbereich einbauen.
MaRe gesamt: ca. 438x344x354 cm

Bestandteile des 4-Eck-Spielturms:

- Giebeldach, Dachflachen, Giebelverkleidung, HPL 10 mm

- Leiteraufstieg fur H6he 150 cm

- senkrechte Kletter-/ Rutschstange fiir Hohe 150 cm,
Edelstahlrundrohr 33,7 mm &

- schrages Kletternetz ,trapezférmig“ fir Hohe 150 cm,
Herkulesmaterial @ 16 mm und Stahl-Bodenankern

- Anbaurutschbahn (Rutschflache Edelstahl), seitliche
Verkleidungen am Turm, HPL 10 mm, inkl. Stahl-Bodenanker
-Farbschema: grau-griin-blau

Standpfosten mit Pfostenschuhen: Kantholz Fichte kernfrei,
kesseldruckimpragniert, MaRe: ca. 11,5 x 11,5 cm, zum
Einbetonieren

inkl. Erd- und Fundamentarbeiten. Bei der Montage ist auf die
Einhaltung der jeweils giltigen Sicherheitsabstéande zu achten.

1 St

Doppel-Schaukel

Doppel-Schaukel liefern und gem. Herstellervorgaben im
Spielbereich einbauen.
Geratehdhe 280 cm, Geratelange 400 cm, Geratebreite 239 cm.

bestehend aus:

- Standpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, pulverberschichtet @ 127
mm, zum Einbetonieren

- Querrohr aus Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet @ 127 mm,
sichtbare Rohrenden mit Stahldeckeln (dauerhaft verschweif3t) und
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges
1 AuBenanlagen und Freiflachen
5 Einrichtungsgegenstinde
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Verbindung zu Standpfosten
- mehrteilige Edelstahlfeinfussschaukelgelenke, verschraubt, mit
Verdrehsicherung und Kettenanschluss tber Drehwirbel. inkl.
feingliedriger Schaukelkette Edelstahl @ 6 mm
-zwei Gummibrett-Sicherheitsschaukelsitze mit Anschluss an Kette
(Kettendreieck), verstarkt durch Aluminiumeinlage, Mal3e ca.
440x180x40 mm
- Farbschema: blau (Anlehnung RAL 5015)
inkl. Erd- und Fundamentarbeiten. Bei der Montage ist auf die
Einhaltung der jeweils gtltigen Sicherheitsabstéande zu achten.
1 St
1.5.80 Mal-/Kreativwand
Mal-/Kreativwand liefern und gem. Herstellervorgaben im
Spielbereich einbauen.
Geratemale: 145x10x137 cm
bestehend aus:
- Standpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, pulverberschichtet &
101,6 mm, zum Einbetonieren
- Malwand, b = ca. 118 cm aus HPL 10 mm, befestigt an
Standpfosten mittels Edelstahl-Laschen
- Farbschema: griin
inkl. Erd- und Fundamentarbeiten. Bei der Montage ist auf die
Einhaltung der jeweils gtltigen Sicherheitsabstédnde zu achten.
3 St
1.5.90 Spiel-Karussell

Bodenbiindige, befahrbare Karussellkonstruktion liefern und gem.
Herstellervorgaben im Spielbereich einbauen.
Geldandehohe 65 cm, Sitzhdéhe 34 cm.

bestehend aus:

- Gelander aus Edelstahl, Rundrohr 42,4 mm @

- 1 Sitzflache, HPL 15 mm

- Bodenbelag mit Revisionsdeckel, HPL 20 mm

- Pazisions-Drehkranzlager aus Stahl, lackiert, beschichtet und mit
Aufnahmepilatte fir Karussellboden verbunden

- Montageflansch aus Stahl, feuerverzinkt, mit Belagscheiben und
Sicherungsmuttern

- befahrbarer Auenring HPL 15 mm, Breite ca. 25 cm,
darunterliegende Schirze aus Edelstahlblech und Standpfosten
Rundrohr 42,4 mm @ aus Stahl (feuerverzinkt)

-Farbschema: grau-griin-blau

inkl. Erd- und Fundamentarbeiten. Bei der Montage ist auf die
Einhaltung der jeweils gultigen Sicherheitsabstéande zu achten.

1 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges

1 AuBenanlagen und Freiflachen
5 Einrichtungsgegenstinde

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.5.100

1.5.110

1.5.120

Kletterwand

Freistehende und einseitig bekletterbare Kletterwand, bestehend
aud 3 Boulderwand-Schwarten, liefern und gem.
Herstellervorgaben im Spielbereich einbauen.

Geratemalie: ca. 450 x 35 x 230 cm

Fallhéhe: ca. 60 cm

Material: Robinie, naturgewachsen, entsplintet, geschliffen, lasiert,
Resistenzklasse |

Standpfosten: D= 120-180 mm, mit Pfostenschuhen jeweils zum
Einbetonieren (C20/25)

Schwarten, B=ca. 125 cm, bestehend aus:

- Kletterwand aus Robinienbrettern

- Klettergriffe aus PU in versch. GroRen und Farben, in den
Hohensegmenten (A) ca. 10-60 cm und (B) ca. 170-220 cm,
durchgangige Verschraubung

Die Schwarten sind auf Stof3 an den Standpfosten zu befestigen

inkl. Erd- und Fundamentarbeiten. Bei der Montage ist auf die
Einhaltung der jeweils giltigen Sicherheitsabstande gem. DIN EN
1176 zu achten.

1 St

Sitzbank

Sitzbank mit Riickenlehne, liefern und nach Herstellerangaben
einbauen.

Holzbohlen ca. 80 x 40 mm, Unterkonstruktion aus Gusseisen
schwarz lackiert.

Abmessungen:
Sitzhohe: ca. 45 cm
Breite ca. 200 cm
Sitztiefe: ca. 43 cm

Mit Hartholzbelattung - FSC zertifiziert
Bank auf herzustellende Fundamentbalken (75/15/30) nach
Herstellervorschrift ortsfest aufdibeln.

1 St

Sitzbank wiedereinbauen

Bank, bauseits vorhanden und gelagert, nach Plan und Weisung
der Vertretung des AG auf herzustellende Fundamentbalken
(75/15/30) unterhalb der Pflasterflache ortsfest wieder einbauen.

inkl. Erd- und Fundamentarbeiten
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"Kirchstrae"
56422 Wirges
1 AuBenanlagen und Freiflaichen
5 Einrichtungsgegenstinde
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.5.130 Abfallbehéilter wiedereinbauen

Abfallbehalter, bauseits vorhanden, nach Plan und Weisung der
Vertretung des AG wieder einbauen.

inkl. Erd- und Fundamentarbeiten
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges
1 AuBenanlagen und Freiflachen
5 Einrichtungsgegenstinde
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1 St
1.5 Einrichtungsgegenstiande Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges

1 AuBenanlagen und Freiflachen
6 Vegetationstechn. Bodenbearbeitung

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.6

1.6.10

1.6.20

1.6.30

1.6.40

Vegetationstechn. Bodenbearbeitung

Vegetationsflache Rasen frasen

Vegetationsflache Rasen 10 cm tief frasen oder von Hand
durcharbeiten, Planum herstellen, Steine tiber 3 cm Durchmesser,
Wurzelrhizome, Wildkrauter und Unrat auslesen, anfallendes
Material laden und abfahren, einschl. Entsorgung.

85,00 m?

Oberboden laden, einbauen

Boden profilgerecht einbauen, fur zukinftige
Vegetationsflachen, mit auf der Baustelle lagerndem
Boden

Férderweg in 100 m
Homogenbereiche: | bis Il (grobkdrn.Auffullungen, Lehm, Ton)
Einbauhohe ca. 0,15 bis 0,3 m

Untergrund durch Eigenlast der Einbaugerate nicht hdher
verdichten als Verdichtungsgrad DPr 92 %.
Mengenermittlung nach AufmaR an der Entnahmestelle
mittels Nivellement.

15,000 m?

Oberboden fiir Pflanzung liefern, einbauen

Oberboden fiir Pflanzflachen profilgerecht auftragen. Neigung der
Auftragsflachen bis 1 : 3, Dicke des Auftrages i.M. 20-30 cm
Oberboden mit 4-6 Gewichtsprozent organischer Substanz, frei
von Unkrautern und Wurzelrhizomen, sowie Steinen Uber 3 cm
Durchmesser liefern, profilgerecht auftragen.

Homogenbereich: LA 1

Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen und durch gemeinsames
Aufmald zur Kubatur der Fiillmengen.

Fir die Umrechnung von m® in t wird ein Faktor von 1,8 (gem.
Bautechn. Tabellenwerke und Abrechnungsvorschriften div.
Gartendmter) verbindlich festgelegt: 1m?* = 1,8t.

Der Oberboden wird vor Einbau von der Vertretung des AG
abgenommen.

5,000 m?

Bodenverbesserung/ Bodenaktivator aufbringen

Bodenverbesserung der Pflanzflachen mit Granulat eines
Organisch-mineralischen NPK-Diingers (4+2+5) mit Mg und S, mit
Spurenelementen (chloridarm) auf Braunalgenbasis zur
Bodenverbesserung und Bodenaktivierung ,

Wirkung: - Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit durch Bildung
von Ton-Humus-Komplexen mit der Folge einer verbesserten
Sorptions-, Luft- und Wasserspeicherkraft (Krimelstuktur)

- Versorgung mit allen wichtigen Nahrelemente fir eine gesunde
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges

1 AuBenanlagen und Freiflachen
6 Vegetationstechn. Bodenbearbeitung

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge

Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.6.50

Pflanzenernahrung

- Verbesserung des Scherverhaltens durch Erh6hung der

Bodenplastizitat Erhéhung der Pufferungskapazitat des Bodens

Fordert das Wurzelwachstum Aktiviert das Bodenleben

- Stimulierung die Pflanzenvitalitat gegen Stresssituationen

Menge 35 g/m2.
20,00

Rindenhumus als Mulchersatz

Rindenhumus aus zerkleinerter, heifl3 fermentierter und
fraktionierter Nadelholzrinde (nach Gutezeichen RAL
"Rinde fur Pflanzenbau" ) anstatt Rindenmulch in einer
Starke von 5 cm gleichmaRig andecken. GréRRe der
Mulchstiicke bis 20 mm. Vor Auftrag der Mulchschicht
erfolgt eine Stickstoffgabe mit 15 g/m2 Rein-N. Die
Produktqualitat ist durch ein entsprechendes
Prifzeugnis nachzuweisen. Abrechnung nach
Flachenaufmall.

20,00

m2

m2

1.6

Vegetationstechn. Bodenbearbeitun Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"Kirchstrae"
56422 Wirges
1 AuBenanlagen und Freiflachen
7 Pflanzung
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.7 Pflanzung
1.71 Geholze liefern
- Straucher -
Strducher

1.7.1.10 Cornus mas

Cornus mas ,
Kornelkirsche
vStr 3xv, oB, 100-125

1.7.1.20 Physocarpus opulifolius 'Diabolo’

Physocarpus opulifolius 'Diabolo’
rote Blasenspiere
Sol 3xv mB 125-150 cm

1.7.1.30  Salix repens ssp. rosmarinifolia

Salix repens ssp. rosmarinifolia
Rosmarin-Weide
vStr., oB, 60-100 cm

1.7.1.40 Salix purpurea '‘Nana'
Salix purpurea 'Nana'

Zwerg-Purpur-Weide
V.STR. 0B, 60-100 cm

1.7.1.50 Sambucus nigra

Sambucus nigra
Holunder
vStr 3xv oB 100-125
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges
1 AuBenanlagen und Freiflachen
7 Pflanzung
1 Geholze liefern
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge  Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.7.1.60 Spiraea arguta

Spiraea arguta
Schnee-Spiere
vStr 3xv mB 100-125 cm

3 St
1.7.1.70  Syringa microphylla 'Superba’
Syringa microphylla 'Superba’
Herbst-Flieder, Ofterbliihender Flieder
vStr 2xv mB 60-100 cm
2 St
1.71 Geholze liefern Summe:

20 von 31



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges

1 AuBenanlagen und Freiflachen
7 Pflanzung
2 Pflanzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge  Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.7.2

1.7.2.10

1.7.2.20

1.7.2.30

1.7.2.40

Pflanzarbeiten

Feinplanum Pflanzflachen

Feinplanum herstellen fiir Pflanzflachen, zul. Abweichung von der
Sollhéhe 4 cm. Anschliisse an Wege, Platze und sonstige Belage,
2 cm unter Belagsoberkante. Steine, Fremdkérper, Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Dauerunkrauter
ausgraben. Durchmesser der Steine und Fremdkdérper ab 3 cm.
Sie sind zu beseitigen. Neigung der Flachen bis 1 : 4. Abrechnung
nach bearbeiteter Flache.

20,00 m?

Strauch, verpfl. 60-100 cm pflanzen

Verpflanzter Strauch, Hohe tber 60 bis 100 cm mit und ohne
Ballen in herzustellende Pflanzgruben, in vorbereiteter
Pflanzflache, pflanzen. Bei der Pflanzung ist das Ballentuch zu
offnen, bzw. der Container zu entfernen. Sadmtliche Etiketten und
Markierungen sind zu entfernen. Wahrend der Pflanzung sind
folgende zu liefernde Bodenverbesserungsmittel mit dem
Fillboden zu vermischen und der Pflanzgrube beizugeben: Je 5
Itr. Komposterde und Lava 2/5 mm. Die Pflanzen sind mit mind. 25
Itr. Wasser einzuschldammen. Ein artgerechter Pflanzschnitt ist
durchzufiihren. Schnittwunden Giber 5 cm Durchmesser sind mit
geeignetem Wundbalsam entlang des Kambiums zu bestreichen.
Die Lieferung wird gesondert vergitet.

13 St

Solitargeholze pflanzen mB 100-125 cm

Solitargehoélz Héhe ber 100 bis 125 cm mit Ballen in
herzustellende Pflanzgruben, in vorbereiteter Pflanzflache,
pflanzen. Bei der Pflanzung ist das Ballentuch zu &ffnen, bzw. der
Container zu entfernen. Samtliche Etiketten und Markierungen
sind zu entfernen. Wahrend der Pflanzung sind folgende zu
liefernde Bodenverbesserungsmittel mit dem Fullboden zu
vermischen und der Pflanzgrube beizugeben: Je 5 Itr.
Komposterde und Lava 2/5 mm. Die Pflanzen sind mit mind. 20 ltr.
Wasser einzuschlammen. Ein artgerechter Pflanzschnitt ist
durchzufiihren. Schnittwunden tiber 5 cm Durchmesser sind mit
geeignetem Wundbalsam entlang des Kambiums zu bestreichen.
Die Lieferung wird gesondert vergitet.

1 St

Strauch, verpfl. 100-125 cm pflanzen

Verpflanzter Strauch, Hohe iber 100 bis 125 cm mit Ballen in
herzustellende Pflanzgruben, in vorbereiteter Pflanzflache,
pflanzen. Bei der Pflanzung ist das Ballentuch zu 6ffnen, bzw. der
Container zu entfernen. Samtliche Etiketten und Markierungen
sind zu entfernen. Wahrend der Pflanzung sind folgende zu
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges

1 AuBenanlagen und Freiflachen

7 Pflanzung
2 Pflanzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge  Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.7.2.50

1.7.2.60

liefernde Bodenverbesserungsmittel mit dem Fullboden zu
vermischen und der Pflanzgrube beizugeben: Je 5 Itr.
Komposterde und Lava 2/5 mm. Die Pflanzen sind mit mind. 25 ltr.
Wasser einzuschlammen. Ein artgerechter Pflanzschnitt ist
durchzufiihren. Schnittwunden Gber 5 cm Durchmesser sind mit
geeignetem Wundbalsam entlang des Kambiums zu bestreichen.
Die Lieferung wird gesondert vergtet.

6 St

Pflanzflache lockern

Pflanzflache nach der Pflanzung lockern, in Handarbeit. Einschl.
herstellen von Gielrandern. Steine, Fremdkorper, Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Dauerunkrauter
ausgraben, Durchmesser der Steine und Fremdkdrper ab 5 cm.
Sie werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen. Tiefe der
Lockerung 5 cm, Lockern durch Kreilen. Abrechnung nach
bearbeiteter Flache.

20,00 m?

Fertigstellungspflege Pflanzflachen, 2 x

Pflanzflachen wahrend der Bauzeit bis zur Abnahme fachgerecht
pflegen. Flachen 2 x durchhacken, bei Bedarf 6fters. Einschl.
zurlickschneiden vertrockneter Zweige, entfernen und abfahren.
Die sich auf den Pflanzflachen einstellenden Wildkrauter sind mit
geeigneter Motorsense zu mahen (Stammverletzungen sind zu
vermeiden!) . Anfallendes Mahgut verbleibt auf der Flache.
Befestigungen an GroRbaumen und Heister Uberwachen,
Uberpriifen und wenn nétig, erneuern. Die Fertigstellungspflege
sollte im Frihjahr/Sommer 2025 im Abstand von vier Wochen
durchgefiihrt werden. Abrechnung nach bearbeiteter Flache. Jede
Pflegemalnahme ist 1 Tag vor der Durchfiihrung schriftlich
anzuzeigen, ansonsten erfolgt keine Vergltung! Die
Leistungsnachweise sind von der Bauliberwachung bzw. dem
Bauherrn zu quittieren. Die Pflegegange sind mit der
Bautberwachung abzustimmen.

Abrechnungsmodus: fiir 200 m? Pflanzflache sind 2 Arbeitsgange
zu kalkulieren.
Der EP gilt fiir insges. 2 Arbeitsgange.

20,00 m?

1.7.2

Pflanzarbeiten Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraRe"
56422 Wirges
1 AuBlenanlagen und Freiflachen
7 Pflanzung
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
oz in EUR
Zusammenstellung
1.7.1 Geholze liefern
1.7.2 Pflanzarbeiten
1.7 Summe
+ 19 % MwsSt.
Bruttosumme Pflanzung
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges

1 AuBenanlagen und Freiflachen
8 Rasen- und Saatflachen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.8

1.8.10

1.8.20

1.8.30

Rasen- und Saatflachen

Feinplanum Rasenflachen

Feinplanum fir Rasenflache, zuldssige Abweichung von der
Ebenheit +/-3 cm, Anschliisse an Kanten, Wege- und Platzbelage
2 cm tiefer. Steine und schwer verrottbare Pflanzenteile sind
abzulesen, Dauerunkrauter ausgraben, anfallende Stoffe zur
Abfuhr auf Haufen setzen und nach Fertigstellung des Planums
laden und einer 6ffentlich zugelassenen Deponie zuflihren. Die
Deponiegebiihren Gbernimmt der AN. Der AN hat die
Entsorgungsstelle/ Deponie anzugeben und die geordnete
Entsorgung nachzuweisen. Durchmesser der Steine und
Fremdkd&rper ab +/-3 cm. Bodengruppe 1-6 DIN 18915. Neigung
der Flachen bis 1 : 4. Abrechnung nach bearbeiteter Flache.

65,00 m?

Rasenansaat RSM 2.3 (Spielrasen)

Aussaat von Spielrasen in zwei gekreuzten Arbeitsgangen mit je
der Halfte der Saatmenge. Saatgutmenge:25 g/m2,
Saatgutmischung: RSM 2.3 (Strapazierrasen nach DIN 18917)
Das Saatgut muss in seiner Beschaffenheit DIN 18917 und in
Bezug auf Kennzeichnung, Verpackung und Verschlielung den
gesetzlichen Bestimmungen Uber 'Zertifiziertes Saatgut'
entsprechen. Die Beschaffenheit des Saatgutes ist durch
Prifbescheid gemaR 'Saatgutverordnung - Landwirtschaft'
nachzuweisen. Neigung der Flachen bis 1 : 2. Abrechnung nach
bearbeiteter Flache.

65,00 m?

Fertigstellungspflege Rasenflachen, 6 x

Aufgelaufenen Rasen bei einer Wuchshdhe von 5 - 8 cm
schneiden, Schnitthéhe 4 cm, Anzahl der Schnitte 6.

Der Schnitt hat mit einem Spindelmaher zu erfolgen.

Das Schnittgut ist mittels Auffangkorb gleichzeitig
aufzunehmen, wird Eigentum des AN und ist zu

beseitigen (Abfallschlissel 20 02 01 nach AVV). Die Mahgange
sind in Abstimmung mit der

Bautliberwachungg sowie nach vorheriger schriftlicher
Anmeldung auszufihren. Zur Pflege gehdren

erforderliche Wasserungen. Jeweils nach erfolgter

Pflege ist der Bauliberwachung ein entsprechender Bericht

zur Anerkennung und Abzeichnung vorzulegen. Nicht
schriftlich gemeldete, oder nicht mehr kontrollierbare
Pflegegénge werden von der Vertretung des AG nicht anerkannt.
Die Abnahme der Rasenflache erfolgt, wenn 90 %

projektive Bodendeckung erreicht ist.

Zur Beachtung: Sollten weitere Schnitte fiir das
Erzielen der vorgenannten Bodendeckung erforderlich
sein, so gehen diese zu Lasten des AN.

Abrechnung nach bearbeiteter Flache.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"Kirchstrae"
56422 Wirges
1 AuBenanlagen und Freiflachen
8 Rasen- und Saatflachen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Abrechnungsmodus: fir 2475 m? Rasenflache sind 6 Arbeitsgange
zu kalkulieren.
Der EP gilt fiir insges. 6 Arbeitsgange.

65,00 m?

1.8 Rasen- und Saatflachen Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges

1 AuBenanlagen und Freiflachen
9 Stundenlohnarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.9

1.9.10

1.9.20

1.9.30

1.9.70

1.9.80

1.9.90

1.9.110

Stundenlohnarbeiten

Stunden-Lohn-Position
Vorarbeiter oder Polier
Vorarbeiter oder Polier

Stunden-Lohn-Position
Arbeiter/ Bauhelfer
Arbeiter/ Bauhelfer

10 h

Stunden-Lohn-Position
LKW zGG 7,5 t, einschl. Fahrer
LKW zGG 7,5 t, einschl. Fahrer

Stunden-Lohn-Position
Kompaktlader oder Minibagger

Kompaktlader oder Minibagger Betriebsgewicht bis 5 t, mit
Bedienung.

Stunden-Lohn-Position
Verdichtungsgerit (Rittelplatte, Grabenstampfer,
Rammax, usw.)

Verdichtungsgerat (Ruttelplatte, Grabenstampfer, Rammax) mit
Bedienung.

Stunden-Lohn-Position

Kompressor mit Aufbruchhammer

Kompressor 4,5 - 5,5 m®/ min., mit einem Aufbruchhammer (20 kg
mit Flach und Spitzmeisel), einschl. mit Bedienung.

1 I

Stunden-Lohn-Position
Motorflex

Motorflex mit Diamantblatt und Wasseranschluss, mit Bedienung
(Schnitt darf nur unter Wasserzugabe erfolgen - Staubentwicklung
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"Kirchstrae"
56422 Wirges
1 AuBenanlagen und Freiflachen
9 Stundenlohnarbeiten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

ist unbedingt zu vermeiden!).

Stunden-Lohn-Position

1.9.120 Kleingeréat

Kleingerat (z. B. Motorsage, Motorheckenschere, Freischneider,
Laubblasgerat, usw.), mit Bedienung.

1.9 Stundenlohnarbeiten Summe:
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Projekt:

25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges

AuBenanlagen und Freiflachen
10 Material- und Entsorgungskosten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.10

1.10.10

1.10.20

1.10.40

1.10.50

Material- und Entsorgungskosten

Schutt trennen, entsorgen

Schutt und Unrat (u.a. der Ausbaugewerke, wie
Verpackungsmaterialien, Plastik usw.) zusammentragen, trennen,
laden und einer 6ffentlich zugelassenen Deponie zufiihren. Die
Deponiegebiihren tGbernimmt der AN. Der AN hat die
Entsorgungsstelle/ Deponie anzugeben und die geordnete
Entsorgung nachzuweisen.

1,000 m?

Beton C 20/25 X0

Beton C 20/25 X0 liefern, abladen.
Abrechnung nach Lieferschein.

1,000 m?

Beriicksichtigung der Mitteilungen der LAGA
(Bund/Léander-Arbeitsgemeinschaft Abfall):

Berticksichtigung der Mitteilungen der LAGA
(Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall):

Die Abfalltechnische Analytik des Baugrundgutachters und die
Wartezeit zur Vorlage der Analytik (ca. 5-6 Tage) sowie die
daraus resultierenden, baustellenlogistischen Abléufe sind in die
Einheitspreise der nachfolgenden "Entsorgungspositionen”
einzukalkulieren.

Durchfiihrung einer Beprobung

Durchflihrung einer Beprobung zur Ermittlung von Charakteristika
der Abfuhrmasse gemaf ihrer umwelthygienischen Einstufung
nach LAGA-Tabelle.

1 St

Bodenentsorgung Z 1.2, Bodenklasse 2-4

Boden, Bodenklasse 2-4 DIN 18300, nicht schadstoffbelasteter,
nicht gefahrlicher Abfall, Abfallschliissel nach EWC 200202
(Abfallverzeichnisverordnung AVV) Boden und Steine,

gemal Zuordnung Z 1.2 eingeschrankter, offener Einbau, auch in
hydrogeologisch ungiinstigen Gebieten, der stofflichen Verwertung
zuflhren.

Die Gebuhren der Verwertung Gbernimmt der AN. Der AN hat die
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBe"
56422 Wirges

AuBenanlagen und Freiflachen
10 Material- und Entsorgungskosten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.10.60

Verwertungsstelle anzugeben. Boden transportieren zur
Verwertungsanlage.
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.

1,000 t

Bodenentsorgung Z 2, Bodenklasse 2-4

Boden, Bodenklasse 2-4 DIN 18300, nicht schadstoffbelasteter,
nicht gefahrlicher Abfall, Abfallschlissel nach EWC 200202
(Abfallverzeichnisverordnung AVV) Boden und Steine,

gemal Zuordnung Z 2 eingeschrankter Einbau mit definierten,
technischen Sicherungsmaflnahmen, der stofflichen Verwertung
zufiihren.

Die Gebuhren der Verwertung Gbernimmt der AN. Der AN hat die
Verwertungsstelle anzugeben und die geordnete Entsorgung
nachzuweisen. Boden transportieren zur Verwertungsanlage.
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.

1,000 t

1.10

Material- und Entsorgungskosten Summe:
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Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraBBe"
56422 Wirges
1 AuBlenanlagen und Freiflachen
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0z in EUR
Zusammenstellung
1.1 Vorarbeiten
1.2 Gelandebearbeitung
1.3 Befestigte Flachen
14 Spielplatzflachen
1.5 Einrichtungsgegenstande
1.6 Vegetationstechn. Bodenbearbeitung
1.7 Pflanzung
1.8 Rasen- und Saatflachen
1.9 Stundenlohnarbeiten
1.10 Material- und Entsorgungskosten
1 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme  AuBenanlagen und Freiflichen
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Projekt: 25.01 Umgestaltung Kinderspielplatz
"KirchstraRe"
56422 Wirges
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
oz in EUR
Zusammenstellung
1 AuBRenanlagen und Freiflachen
Summe

+19 % MwsSt.

Bruttosumme Umgestaltung Kinderspielplatz "KirchstrafRe",
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