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01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

Lieferung von Baustoffen

Alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen
sind einschlief3lich der hierfir erforderlichen Materialien
auszufuhren. Sofern in einzelnen Positionen nicht
ausdrucklich der Hinweis ,bauseits gestellt” enthalten ist,
gelten samtliche Materialien, Zubehore, Verbrauchs- und
Hilfsstoffe als vom Auftragnehmer zu liefern.

Die Lieferung umfasst alle fur die vollstandige, funktions-
und betriebssichere Ausfiihrung notwendigen
Komponenten, Neben- und Befestigungsteile,
einschlieflich kleineren Zubehors, Befestigungs- und
Verbindungsmittel sowie Montage-, Prif- und
Inbetriebnahmestoffe.

Etwaige, in den Positionen nicht gesondert aufgefiihrte,
aber zur vertragsgemalen Leistungserbringung
erforderliche Materialien sind im Einheitspreis
einzukalkulieren.

Abweichungen hiervon sind nur wirksam, wenn in der
jeweiligen Position ausdrucklich ,bauseits gestellt*
benannt ist.

Die einschlagigen Normen, Regelwerke,
Herstellerangaben und allgemein anerkannten Regeln der
Technik sind einzuhalten; Material- und
Systemkompatibilitdten sind sicherzustellen.
Verpackung, Transport, Zwischenlagerung, Handling,
Entsorgung von Verpackungsmaterial sowie Nachweise
(z. B. Konformitats-/Leistungserklarungen, Prufzeugnisse)
sind in den Einheitspreisen enthalten.

Lieferzeiten und -mengen sind so zu disponieren, dass
Bauablaufe nicht beeintrachtigt werden; Mehr- oder
Minderkosten aus unzureichender Disposition tragt der
Auftragnehmer.

Hinweis: Sofern flr einzelne Leistungen Materialien
ausdrucklich ,bauseits gestellt“ sind, umfassen die Preise
des Auftragnehmers die fachgerechte Annahme, Prifung
auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit, sachgerechte
Lagerung sowie den Einbau/Verbau der bereitgestellten
Materialien einschlief3lich aller Nebenleistungen.

Titeliibergreifende Positionen

Hinweis zur Abrechnung:

Leistungen, die fur ein Titel/Gewerk notwendig, aber dort
nicht als Position vorhanden sind, werden gemaf
entsprechender Positionen anderer im LV vorhandener
Titel und Gewerke Ubergreifend abgerechnet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

Titelubergreifende Positionen

Sind keine entsprechenden Positionen im Los 01
vorhanden, werden passende Positionen aus Los 02 zur
Abrechnung gezogen.

01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

01.01.01 Abschnitt Allgemeines und Verkehrssicherung

01.01.01.10 Baufeld freimachen

Baufeld von Wiese, Blschen, Hecken sowie sonstigem
Aufwuchs bis zu 0,1m Durchmesser, 1,0m tber Erdboden
gemessen, einschl. Wurzelwerk, Astwerk, usw. freirdumen.
Gesamtes Rdumgut geht in Eigentum des AN Uber und ist von
der Baustelle zu entfernen.

01.01.01.20 Oberboden I6sen, seitlich lagern

Oberboden (Mutterboden), ggf. einschl. Rasen, 16sen,

laden, innerhalb der Baustelle transportieren und zur
Wiederverwendung im Randbereich des Baufeldes bzw. auf
der Erweiterungsflache dstlich des Friedhofs zwischenlagern.
Lagerung nach Angabe des AG.

Lange des Férderweges bis ca. 0,50 km.

Die Massen werden nach Querprofilen im Abtrag

bzw. nach értlichem Aufmal} ermittelt.
Ausbaustelle=Béschungen, Seiten- oder Trennstreifen, Mulden,
Flachen o. &.

01.01.01.30 Zulage: Forderung >500 m bis 1,5 km

Wie Position 01.01.01.20 jedoch:
Forderweg >500 m bis 1,5 km, Flache neben Friedhof
Bannberscheid

2425 m® EP o GP

01.01.01.40 Oberboden aufladen und auftragen

Im Baufeld zwischengelagerten Oberboden, laden, férdern und
auftragen, Auftragsdicke mindestens 30 cm, Mengenermittiung
nach Aufmalf} an der Auftragstelle.

Einbaustelle=Bdschungen, Seiten- oder Trennstreifen, Mulden,
Flachen o. a.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 5
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Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.01.50

01.01.01.60

01.01.01.70

01.01.01.80

Baum féllen, D > 10 - 40 cm,

Baum fallen, D > 10 - 40 cm,

1 m Uber Gelande gemessen.
Schnittstelle hdchstens 15 cm

Uber Gelande. Baum wird vollstandig
Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

2 St EP.......

Wurzelstock roden, D > 10 - 40 cm

Wourzelstock roden, D > 10 - 40 cm
Das gerodete Material wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen.
Durchmesser der Schnittflache

Uber 10 bis 40 cm.

Die entstandenen Erdlocher sind zu
verflllen und zu verdichten.

5 St EP ...

Bauzaun aufstellen einschl. VorhaltUNG

Bauzaun aufstellen und beseitigen.

Ausfihrung nach Wahl des AN.

Zaunelemente verschraubt.

Zaunoberkante tUber Gelande mind. 2,00 m.

Taren und Tore werden nicht gesondert vergutet.
Bauzaun fur die Dauer der vertraglichen Ausflihrungsfrist
vorhalten und warten.

Der aufgestellte Bauzaun ist nach Baustellenfortschritt und
Erfordernis bis zu 5 mal umzusetzen.

100 m EP.........

Verkehrssicherung Abstimmung GEM: RSA B 1/2

Beschilderungs- und Verkehrszeichenplane gemalt RSA B 1/2
in Anlehnung an Regelplan anfertigen,

inklusive einer einmaligen Uberarbeitung.

Erforderliche Abstimmungen mit der Verkehrsbehdérde
durchfuhren zur Erlangung der Verkehrsrechtlichen
Anordnung entsprechend StVO § 45, inklusive der
erforderlichen Gebuhren.

Anteil Verkehrsanlagen

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.01.90 Verkehrssicherung aufstellen GEM: RSA B 1/2

Verkehrssicherung RSA B 1/2 aufstellen und beseitigen.
Vorhalten, warten und Betreiben werden gesondert vergitet.
Vorlbergehende Sicherungsmafnahmen durchfuhren.
Voriibergehende Markierung, bauliche Leitelemente und
transportable Schutzeinrichtungen werden nicht gesondert
vergutet, sondern sind in diese Position einzurechnen.

70 % der Pauschale werden nach Aufstellung,

der Rest nach Beseitigung vergutet.

Aufstellung entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung
oder nach Angabe der Bautberwachung.

Vorhandene Verkehrsschilder auf3er Kraft setzen und wieder in
Kraft setzen.

1St EP o GP s

01.01.01.100  Verkehrsschild aufstellen

Verkehrsschild aufstellen, innerhalb der Baustelle

umsetzen und beseitigen, fir die Dauer der Bauzeit von 3
Monaten vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
statischen Erfordernissen, einschlieRlich Schaftrohr, Stander
und FuBplatten.

Voriibergehende Sicherungsmafnahmen durchfihren.

70 % des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
Beseitigung vergiitet.

Aufstellung nach Angabe der Bautberwachung fur zusatzlich
zur Anordnung geforderten Schilder.

Verkehrsschild: Ronde, Dreieck, Quadrat und Aufzahlung s.u.

Ausfuhrung: Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ
2.
EinschlieRlich eventuell erforderlicher Zusatzschilder

6 St EP o GP

01.01.01.110  Schrankenzaun

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen, innerhalb

der Baustelle bis 5 mal umsetzen und beseitigen, fir die Dauer
der Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung

nach statischen Erfordernissen. Voriibergehende
Sicherungsmalnahmen durchflhren.

70 % des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
Beseitigung vergitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Aufstellung zur Absicherung der Baugruben.
Schrankenzaun
Hohe mind. 1,00 m
Ausfuhrung: mit retroreflektierender Folie der Bauart
Typ 2.

50 m EP o GP s

01.01.01.120 Schrankenzaun mit Richtstrahlern, gelb

Wie Position 01.01.01.110 (Seite 7) jedoch:

Mit drei Richtstrahlern zweiseitig, gelbes

Blinklicht. EinschlieRlich Energieversorgung nach Wahl
des Auftragnehmers.

10 m EP o GP s

01.01.01.130  Schrankenzaun mit Richtstrahlern, rot

Wie Position 01.01.01.110 (Seite 7) jedoch:
Mit funf Richtstrahlern zweiseitig, rotes
Dauerlicht.

EinschlieRlich Energieversorgung nach Wahl
des Auftragnehmers.

10 m EP o GP s

01.01.01.140  Leitbake 1000 x 250 mm

Absperrgerat oder Warneinrichtungaufstellen, innerhalb
der Baustelle bis 5 mal umsetzen und beseitigen, fir die Dauer
der Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung
nach statischen Erfordernissen. Voriibergehende
Sicherungsmalnahmen durchfihren.

70 % des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
Beseitigung vergutet.

Aufstellung nach Angabe der Bautberwachung.

Leitbake

GrofRe: 1000 x 250 mm, beidseitig

Ausfliihrung: mit retroreflektierender Folie der Bauart

Typ 2.

5 St EP o GP

01.01.01.150 Leitbake 1000 x 250 mm mit Richtstrahler

Wie Position 01.01.01.140 jedoch:

Mit einem Richtstrahler zweiseitig, gelbes

Blinklicht. EinschlieRlich Energieversorgung nach Wahl
des Auftragnehmers.

5 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 8
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Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

01.01.01.160  Kontrolle der Arbeitsstellensicherung

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gemaR ZTV-SA und der
Umleitungsstrecke durchfiihren. Die Kontrolle ist unmittelbar

nach deren

Durchflihrung zu erfassen und schriftlich zu
dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom
Auftragnehmer zu stellen und dem Auftraggeber jederzeit

zuganglich zu machen.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen

einmal taglich.

Die Dokumentation ist der Bauliberwachung des
Auftraggebers wochentlich digital zu Gbermitteln.

60 d EP o GP s

Summe Abschnitt 01.01.01

Allgemeines und Verkehrssicherung, Netto: ...

01.01.02 Abschnitt Abbrucharbeiten

01.01.02.10

01.01.02.20

Bitu. Befestigung schneiden, 4 - 10 cm stark

Bitumindse Befestigung anschneiden mit Fugenschneid-

gerat. Tiefe von 4 bis 10 cm.

Fahrbahn von Schneidschlamm reinigen.

Schnitt in mehreren, nicht zusamenhangenden Teilabschnitten.
Einschl. Nachschnitte (2. Schnitt) nach dem Verfillen und
Verdichten der Verfullzone und nach dem Wiederherstellen der
Schichten ohne Bindemittel. Diese sind mit einzurechnen und
werden nicht gesondert vergiitet.

Bitu. Befestigung aufbrechen, 4 - 10 cm stark

Bitumindse Befestigung aufbrechen und aufnehmen in
Nebenflachen und Gehwegen.
Aufbruch in mehreren, nicht zusamenhangenden

Teilabschnitten.

Einbaustarke 4-10 cm, Material wird Eigentum des AN
und ist ordnungsgemaf zu entsorgen.

Einstufung Stralenaufbruch: Verwertungsklasse A.
AVV-Code 170302 "Bitumengemisch (nicht
Uberwachungsbedurftiger Abfall)".

55 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.02.30 Bitu. Befestigung schneiden, 15 - 30 cm stark

Bitumindse Befestigung anschneiden mit Fugenschneid-

gerat. Tiefe von 15 bis 30 cm.

Fahrbahn von Schneidschlamm reinigen.

Schnitt in mehreren, nicht zusamenhangenden Teilabschnitten.
Einschl. Nachschnitte (2. Schnitt) nach dem Verfillen und
Verdichten der Verfullzone und nach dem Wiederherstellen der
Schichten ohne Bindemittel. Diese sind mit einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

30 m EP o GP s

01.01.02.40 Bitu. Befestigung aufbrechen, 15 -30 cm stark

Bitumindse Befestigung aufbrechen und aufnehmen in
Nebenflachen und Gehwegen.

Aufbruch in mehreren, nicht zusamenhangenden
Teilabschnitten.

Ausbaustarke 15-30 cm, Material wird Eigentum des AN
und ist ordnungsgemaf zu entsorgen.

Einstufung Strallenaufbruch: Verwertungsklasse A.
AVV-Code 170302 "Bitumengemisch (nicht
Uberwachungsbedurftiger Abfall)".

01.01.02.50 Straeneinbauten demontieren seitl. lagern

Stralteneinbauten in nicht zusammenhangenden Teilbereichen
aufnehmen.

Stralieneinbauten vollstandig freilegen, saubern

und nach Angaben des AG im Baustellenbereich bis zur
Wiederverwendung lagern. Ubriges Aufbruchgut geht in
Eigentum des AN (ber und ist zu beseitigen.

Einbauten: Schieber- und Hydrantenkappen einschl. Tragplatte.

5 St EP o GP

01.01.02.60 Abbruch einer Rinne, 5zeilig

Rinnenpflaster 5 zeilig samt Unterbau aus Beton aufnehmen,
laden, transportieren und entsorgen.

Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Breite: ca. 107 cm

Rinnenbetonsteinpflaster:

Format 16/16 bis 16/24 cm, Hohe 10 cm

25m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 10
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01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.02.70 Bordsteine aller Art aufbrechen, laden, transportieren, wiederversetzen

Hochbord, Rundbordsteine und Tiefbordsteine in
Teilabschnitten inkl. Unterbeton und Rickenstlitze aufbrechen,
aufnehmen, transportieren und spater wiederversetzen.
In StraBen und Gehwegflachen.

Ubrige Stoffe werden Eigentum des AN und

sind zu beseitigen.

Rickenstiitze aus Beton C16/20 bis 10 cm unter OK
Bordstein, 15 cm breit. Die Rlickenstltze ist senkrecht
abzuschalen.

Unterbeton C 16/20, 20 cm stark herstellen.

Fugen dicht gestofRen.

60 m EP o GP s

01.01.02.80 Pflasterdecke schneiden (Nassverfahren)

Anschlussarbeiten flir vorbeschriebene Pflasterdecke.

Fir das Herstellen von Schnittkanten

mit Motorschneidegeraet und diamantbesetzter Trennscheibe.
Steinstarke: 80 bis 100 mm

Trennscheibe im Nassschneideverfahren auf

Schneidtisch.

60 m EP GP oo,
01.01.02.90 Betonpflaster aller Art aufnehmen, transportieren, wiederversetzen

Nicht wiedereinbaufahiges Betonpflaster aus Gehwegen sowie
Anschluss und Zwickelbereichen in nicht zusammenhangenden
Teilflachen einschl. Bettung aufnehmen, laden und zum
Wiedereinbau im Baustellenbereich lagern.

Betonsteinpflaster aller Art, ca. 8 - 10 cm stark.

Ubrige Stoffe werden Eigentum des AN und

sind zu beseitigen.

Summe Abschnitt 01.01.02

01.01.03 Abschnitt Erdarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 11
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Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.03.10

01.01.03.20

01.01.03.30

Untergrundplanie herstellen

Untergrundplanie fir gepl. Flachen/Strallen wie folgt herstellen:
anstehenden Untergrund als Unterbau fir Frostschutz- und
Tragschichten héhen- und profilgerecht planieren und
verdichten.

Ebenflachigkeit: +/-2 cm

Verformungsmodul: Ev2 mind. 45 MPa (auf der Oberflache)
Verdichtung Ev2/Evi< =2,3

9.500 m? EP ..o

Boden I6sen, transportieren, entsorgen

Boden entsprechend der Planungsunterlage flr gepl. Straen
in verschiedenen Starken aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, laden.

Aushubstarke: bis 100 cm

Boden wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.
Zuordnungswert nach LAGA: von Z0 bis <=Z0*
Zuordnungswert nach EBV: von BM-0 bis <=BM-0*
AVV-Schlussel: 17 05 04

Boden Homogenbereich | bis V.

3.575 m® EP ..o

Boden I6sen, transportieren, seitlich lagern

Wie Position 01.01.03.20 jedoch:

Boden |8sen und laden, férdern und im Baustellenbereich
zwischenlagern.

Foérderweg: bis 500 m

Boden nach DIN 18300, der Homogenbereiche | bis IV.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnungswert nach EBV: von BM 0 bis <= BM 0*.

1.000 m® EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

20.05.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.03.40 Boden liefern

Boden ohne Lehm- und Tonanteile liefern und lagenweise
einbauen und verdichten.

Nicht bindiger, verdichtungsfahiger Boden z.B. Grubenkies
0/63. Die erforderlichen Verdichtungsgrade (Proctordichte 97
%) sind einzuhalten.

Grundtragfahigkeit herstellen: Ev2>=45 MN/m?

Verdichtung Ev2/Evi< =2,3

20 m? EP o GP s

01.01.03.50 Material als Baugrund lief.u. einb. 0/56 bis 0/150

Material als Baugrund (Baugrundersatz) einbauen und
verdichten. Einbau im Leitungsgraben oder Baugruben.
Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/56 bis 0/150 mm aus
gebrochenem Naturgestein.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaustarke bis ca. 30 - 40 cm.

Grundtragfahigkeit herstellen: Ev2>=45 MPa

Verdichtung Ev2/Ev1< =23

3.800 m?® EP o GP s

01.01.03.60 Geotextil GRK 5§

Schutzvlies aus Geotextil GRK 5 im Bereich der
Bodenverbesserung verlegen.
Uberlappung an den Stdf3en 0,50m.

Geotextil auf die erforderliche Groé3e zuschneiden.
Abschnitte sind von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht
Zu entsorgen.

9.500 m? EP o GP

Summe Abschnitt 01.01.03

01.01.04 Abschnitt Schichten ohne Bindemittel

01.01.04.10 Frostschutzschicht 0/32 herstellen

Frostschutzschicht (FSS) herstellen.

Baustoffgemisch fur Frostschutzschichten aus gebrochenem
Material ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskdrnung. Feinanteil Kategorie UF5, im eingebauten
Zustand héchstens 5M-% Feinanteile.

Einbaudicke zwischen 20 und 35 cm Mindestdicke im
Regelquerschnitt im verdichteten Zustand,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Feinplanie +/- 2 cm Abweichung auf 4,0m
Material: Baustoffgemisch 0/32.
Verformungsmodul EV2 mindestens 120 MPa.
Verhaltniswert der Verformungsmoduli EV2/EV1 max 2,2.

2.550 m? EP o GP s

01.01.04.20 Schottertragschicht 0/45 herstellen

Schottertragschicht (FSS) herstellen, auf Frostschutzschicht
(FSS) in Gehwegen, Fahrbahnen und Parkstreifen

sowie flr die Wiederherstellung von aufgebrochenem
Oberflachen aullerhalb des Stralenneubaubereiches.
Einbaudicke zwischen 15 und 25 cm Mindestdicke im
Regelquerschnitt im verdichteten Zustand.

Feinplanie +/- 2 cm Abweichung auf 4,0m

Material: Baustoffgemisch 0/45.

Verdichtungsgrad D Pr mindestens 100%
Verformungsmodul EV2 mindestens 150 MPa.
Verhaltniswert der Verformungsmoduli EV2/EV1 max 2,2.
Eine gesonderte Zulage fur das Anarbeiten an Einbauten wie
Schieber, Schachte, Randeinfassungen oder Mauern erfolgt
nicht.

1.750 m? EP o GP s

01.01.04.30 Zulage: Hindernisse bei Herstellung der Schichten ohne Bindemittel

Zulage zur Herstellung der Schichten ohne Bindemittel
(Frostschutzschicht und Schottertragschicht) fur die
Erschwernisse durch Hindernisse wie z.B. Stralenlampen, OH,
Schilder, UH, Schieber, Schachtdeckel usw.

Der Hohenangleich von teleskopierbaren Kappen ist
einzukalkulieren.

Die Vergutung erfolgt insgesamt nur einmal und beinhaltet die
Erschwernisse im Bereich der Schichten ohne Bindemittel.

20 St EP o GP

Summe Abschnitt 01.01.04
Schichten ohne Bindemittel , Netto: ...,

01.01.05 Abschnitt Befestigte und unbefestigte Oberflachen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.05.10 Asphalttragschicht 0/32, d=12 cm

Asphalttragschicht aus Mischgut 0/32,

Mischgutart AC 32 T N mit Bindemittel Bitumen 50/70
Einbaudicke 12 cm im verdichteten Zustand.

In Verkehrsflachen oder Gehwegen fertig einbauen.
Herstellen auf Schottertrag- oder Frostschutzschicht.
Eine gesonderte Zulage fiir Handeinbau in den
Zwickelbereichen erfolgt nicht und ist in diese Position
einzukalkulieren.

7.350 m? EP o GP s

01.01.05.20 Zulage zum Asphalteinbau

Zulage zum Einbau von Asphalttragschicht und Asphaltbeton
(Trag- und Deckschicht) fur die Erschwernisse durch
Hindernisse wie z.B. Strallenlampen, OH, Schilder, UH,
Schieber, Schachtdeckel usw.

Der Hohenangleich von teleskopierbaren Kappen ist
einzukalkulieren.

Die Vergutung erfolgt insgesamt nur einmal und beinhaltet die
Erschwernisse im Bereich der Trag-, Binder- und Deckschicht.

20 St EP GP

01.01.05.30 Zulage zum Asphalteinbau: Wasserfiihrung

Zulage zum Asphalteinbau:

Wasserflihrung im Randbereich der Baustralde durch eine
Aufkantung aus Asphalt herstellen.

Hohe: ca. 5 cm

Breite nach Erfordernis.

900 m EP o GP

01.01.05.40 Fugen herstellen

Fuge gem. ZTV Fug - StB zwischen neuer und bestehender
Asphaltdeckschicht herstellen .

Dicke der Deckschicht: 4 cm

Breite der Fuge: 10 mm

Fugenmaterial: anschmelzbares Fugenband

Breite mind. 10 mm, Hohe 40 mm

EinschlieRlich zugehérigem und zuvor aufgetragenen
Voranstrichmittel.

40 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 15




Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.05.50 Material als Baugrund lief.u. einb. 0/100

Material als Baugrund des Wartungsweges liefern, einbauen
und verdichten. Einbau als Bodenverbesserung.

Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/100 mm aus
gebrochenem Naturgestein. Kein Recyclingmaterial.
Feinplanie herstellen +/- 2 cm Abweichung auf 4,0m.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaustarke ca. 20 cm.

10m? EP GP

01.01.05.60 Schottertragschicht 0/32-0/56 herstellen

Schottertragschicht liefern und herstellen.

Baustoffgemisch flr STS aus gebrochenem Material ohne
RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskérnung.
Feinanteil Kategorie UF5, im eingebauten Zustand héchstens
5M-% Feinanteile.

Einbaudicke ca. 10 cm im verdichteten Zustand,

Feinplanie +/- 2 cm Abweichung auf 4,0m

Material: Baustoffgemisch 0/32 bis 0/56.

01.01.05.70 Steinerde zur Auffiillung

Schotter-Erde-Kompostmischung als Unterbau zur Herstellung
eines Schotterrasens einbauen und verdichten.

Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/32 bis 0/45 mm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaustarke ca. 30 cm.

01.01.05.80 Schotterrasen

Substrat fir die Decklage einer Schotterrasenflache in
homogener Mischung der Kérnung 0 — 32 mm herstellen,
liefern und einbauen.

EinschlieRlich der Einsaat mit einer Schotterrasenmischung.

50 m? EP o GP s

Anpassung an Bestand

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 16




Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.05.90 Rundbordstein einschl. Radien und Schnitte

Bordsteine aus Beton DIN EN 1340,

Rundbordstein R 15/25/100 cm.

Ruckenstitze aus Beton C 16/20 bis 10 cm unter OK
Bordstein, 20 cm stark herstellen. Die Rickenstiitze

ist senkrecht abzuschalen.

Unterbeton C 16/20, 20 cm

stark herstellen.

Fugen dicht gestoRen.

Bewegungsfugen: Durchgangig in allen gebundenen Schichten
(Fugenraum, Bettung/Mdrtel, Fundament/Rickenstutzen)
gemal DIN 18318 herstellen; Regelabstand 6 m; zusatzliche
Fugen an Richtungsanderungen, Einbauten und
Materialwechseln.

Die Bordsteine missen aus gebrochenem Hartgesteinsbeton
hergestellt sein.

Farbe: grau

In die Position einzurechnen sind notwendige Schnitte und
Rundbordradien mit einem Radius kleiner 5 m.

15 m EP o GP s

01.01.05.100 Tiefbordsteine einschl. Radien und Schnitte

Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 versetzen.

Tiefbordstein 10/25/100 cm.

Ruckenstitze aus Beton C16/20 bis 10 cm unter OK
Bordstein, 15 cm breit. Die Riickenstlitze ist senkrecht
abzuschalen.

Unterbeton C 16/20, 20 cm stark herstellen.

Fugen dicht gestoRRen.

Farbe: grau

Bewegungsfugen: Durchgéngig in allen gebundenen Schichten
(Fugenraum, Bettung/Mortel, Fundament/Riickenstitzen)
gemal DIN 18318 herstellen; Regelabstand 6 m; zusatzliche
Fugen an Richtungsanderungen, Einbauten und
Materialwechseln.

Die Bordsteine durfen nicht aus Kiesbeton, sondern missen
aus gebrochenen Hartgesteinsbeton hergestellt sein.

In die Position einzurechnen sind notwendige Schnitte und
Tiefbordradien mit einem Radius kleiner 5 m.

15 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 17




Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)
01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.05.110 Dehnscheiben an Bordsteinen
Dehnscheiben einbauen.
Einbau in den Fugen aller Bordsteinprofilen in Abstanden von
6 m
10 St EP o GP oo,

01.01.05.120 Asphalttragschicht 0/22, d=10 cm, maschinenunterstiitzte Handeinbau

Asphalttragschicht aus Mischgut 0/22,

Mischgutart AC 22 T N mit Bindemittel Bitumen 50/70
Einbaudicke 10 cm

in Verkehrsflachen oder Gehwegen

liefern und fertig einbauen.

Herstellen auf Schottertrag- oder Frostschutzschicht.

In kleinen, nicht zusammenhangenden Einzelflachen bis ca.
30m2, im maschineneunterstitzte Handeinbau.

95 m? EP o GP s

01.01.05.130 Oberflache reinigen und anspritzen

Bitumindse Oberflachen reinigen und mit 0,3 kg/m2 Haftkleber
anspritzen. Inbegriffen ist die Abfuhr des Kehrgutes nach Wahl
des AN.

In kleinen, nicht zusammenhangenden Einzelflachen bis ca.
30m2.

95 m? EP GP

01.01.05.140  Asphaltbeton 0/8, d=4 cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton aus Mischgut 0/8,
Mischgutart AC 8 D N mit Bindemittel Bitumen 70/100
Einbaudicke 4 cm

in Verkehrsflachen oder Gehwegen

liefern und fertig einbauen.

Herstellen auf Asphalttragschicht.

In kleinen, nicht zusammenhangenden Einzelflachen bis ca.
30m2, im maschineneunterstutzte Handeinbau.

95 m? EP o GP

01.01.05.150 AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren
Oberflache der bitumindsen Decke aus
Asphaltbeton nach ZTV Asphalt-StB
mit gebrochenen Gesteinskdérnung 1/3 mm
0,5 bis 1 kg/m2, abstumpfen
einschl. mit glatter Walze einwalzen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

erkaltete Decke abkehren, nicht gebundenes
Material beseitigen.

bis ca. 30m2.

01.01.05.160  Fugenverguss einschlieBlich Schnitt herstelle

wasserundurchlassig und alterungsbestandig

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

In kleinen, nicht zusammenhangenden Einzelflachen

Fugenverguss mit Heillvergussmasse herstellen.

Fuge zwischen Asphalt und Bordstein, Rinne, etc. von Mértel
bzw. losen Materialien saubern und fachgerecht entsorgen.
Fugenfillung, 6cm mit bitumindser Heillvergussmasse
(unempfindlich gegen Wasser und Tausalzen),

EinschlieBlich der erfordelrichen Schneidarbeiten.

95 m? EP GP

n

) verschliel3en.

30 m EP o GP s

Summe Abschnitt 01.01.05

Befestigte und unbefestigte Oberflachen, Netto: ...

01.01.06 Abschnitt StraBenentwéasserung

Boden fir Leitungsgraben der Kanale einsch

ausheben.

Grabentiefe bis 4,00 m.

Straltenaufbruch wird gesondert berechnet.
Bodengutachten, Homogenbereiche | bis IV
Lichte Grabenbreite nach DIN EN 1610.

Verbau wird mit 2 * 0,15 m Breite berechnet.
alle notwendig werdenden Verbauarten.

Schachtbauwerke und deren Arbeitsraum.

Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <=
Zuordnung gem. EBV : BM-0/BM-0*

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01.01.06.10 Grabenaushub Rohrgraben StraBenentwédsserung

Schachtbaugruben und evtl. Tieferschachtungen
(Verbesserung Rohrgrabensohle bis 0,30 m Starke)

Die Grabentiefe wird gerechnet ab UK Straflenoberbau (-0,65
m) bzw. ab UK Oberboden bei unbefestigtem Gelande.

Boden gemal DIN EN 18300 gemalR beigefligtem

Verbau wird gesondert berechnet, erf. Mehraushub fir

EinschlieBlich erforderlichem Mehraushub durch

Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

lieBlich

Gilt fur

Z0*.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EinschlieRlich Herstellung Planum Untergrund.

160 m® EP o GP s

01.01.06.20 Boden StraBenentwésserung

Boden ohne Lehm- und Tonanteile liefern und in

die Kanalgraben lagenweise einbauen und verdichten.

Nicht bindiger, verdichtungsfahiger Boden z.B. Grubenkies
0/63. Die erforderlichen Verdichtungsgrade (Proctordichte 97
%) sind einzuhalten.

Bei Mengenermittlung der Rohrgrabenverfillung werden

die Volumen der Schachtbauwerke nicht in Abzug

gebracht.

88 m?® EP o GP s

01.01.06.30 Leitungszone herstellen

Auflager und Leitungszone (10 cm Uber Kabel) aus steinfreiem,
verdichtungsfahigen Boden ohne Lehm- und

Tonanteile, z.B. Rheinsand 0/2 mm, auf der gesamten
Grabenbreite nach DIN EN 1610 und DIN 4124, herstellen.
Einzurechnen ist der Mehraufwand fir das Vorbereiten der
Sandbettung.

72 m? EP o GP i

01.01.06.40 Verbau fiir Rohrgraben / Baugruben

Lickenloser Verbau fiir Graben und Baugruben nach Wahl
des AN, entsprechend statischen und konstruk-

tiven Erfordernissen, mit Aussteifungen.

Verbau liefern, herstellen und nach Fertigstellung der
Einbauten mit dem Zufullen fortschreitent zurlickbauen.
Durch vorhandene Versorgungsleitungen oder sonstige
Einbauten kdnnen in Teilbereichen der Graben grof3-
flachige Verbauelemente nur in Verbindung mit
Kammerdielen, Spundbohlen oder klassischem Holzverbau
eingesetzt werden (gesonderte Positionen).

Erschwernisse beim Einbau der Rohre unterhalb der
Steifen und Gurtungen sind einzurechnen.
Rohrgrabentiefe bis 4,00 m.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 20
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.06.50 StraBenablauf 300x500

Stralenablauf MEIDRAIN nach DIN 4052 aus Betonteilen mit
Aufsatz 300x500 mm, Typ I, Klasse D 400 und Eimer.
Betonteile auf Dinnbettmortel, Fugen mit Mértel MG 1l nach
DIN 1053 fillen, Fullung glattstreichen.

Unterbeton (d=10 cm) C20/25.

Aufsatz hohengerecht auf Normalmortel setzen.

Bestehend aus:

Artikel-Nr.: 204545/1

Pultform

Rahmen mit horizontaler und vertikaler
dampfender Einlage MEIPREN®

Klemmrost mit verkehrssicherer Selbstarretierung
Rost fur erhdhte Wasseraufnahme

Schlitzweite 17 mm

Einlaufquerschnitt 653 cm?

Gewicht: 43,5 kg

- Auflagerring: DIN 4052 - Form 10b
- Schaftkonus: DIN 4052 - Form 11

- Eimer: DIN 4052 - Form D1
- Zwischenteil: DIN 4052 - Form 6a
- Boden: DIN 4052 - Form 1a

- StralRenablauf wahrend der Bauzeit reinigen
Straltenablauf komplett betriebsfertig einbauen inkl. Erd-,
Dichtungs-, Anpal- und aller Nebenarbeiten.

6 St EP o GP s

01.01.06.60 StraBenablauf 500x500

Wie Position 01.01.06.50 jedoch:
StralRenablauf 500x500

30 St EP o GP s

01.01.06.70 PP SN 10 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160

Hochlast-Kanal- und Grundleitungsrohr aus Polypropylen nach
DIN EN 1852 Teil 1, héhen- und fluchtgerecht gemaf

DIN-EN 1610 und ATV Richtlinien / Merkblatter wasserdicht
verlegen. Rohre mit angeformter Steckmuffe mit
Lippendichtring, flllstofffrei, vollwandig, nicht kerngeschaumt.
Rohre mit fest eingelegtem Sicherheitsdichtsystem,
Hochabriebfest, Ringsteifigkeit >10kN/gm, ohne Zusatz von
Fillstoffen.

Baulange nach Wahl des Auftragnehmers bzw. nach
Rohrverlegeplanen. Rohre senkrecht auf erforderliche Lange

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
kdrzen und anfasen, einschl. erforderlicher Doppelsteckmuffen
bzw. Uberschiebemuffen.
Rohrsystem : KGEM PP SN10
Durchmesser : DN 160
180 m EP oo GP s

01.01.06.80 Sattelstiick DN/OD 160/90° mit Kugelgelenk, Hauptrohr DN 300 bis 500

Sattelstiick DN/OD 160/90° mit konischer Einschraubkrone aus
Polypropylen mit integriertem Kugelgelenk, Rohrleitung im
Kugelgelenk allseitig zwischen 0 und 7,5° (gesamt 15°)
stufenlos abwinkelbar betriebsfertig einbauen.
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde und zusatzlicher
Quelldichtung aus thermoplastischen Elastomer, mit
bauaufsichtlicher Zulassung.

Sattelstlick zum seitlichen Anschluss von glattwandigen
Kanalrohren DN/OD 160 an Beton- oder Stahlbetonrohre nach
DIN 4032/4035 bzw. DIN EN 1916 oder Steinzeugrohre nach
EN 295.

Kernbohrung am Hauptkanal mittels passendem Kernbohrgerat
herstellen, einschliel3lich I6sen und entfernen des Bohrkerns
aus dem Geflige. Bohrkern in Eigentum des AN tibernehmen
und entsorgen.

Hauptrohrdurchmesser: DN 300 bis 500

36 St EP GP oo,
01.01.06.90 Zulage: PP SN 10 Bogen 15-30° DN 160
Wie Position 01.01.06.70 (Seite 21) jedoch:
PP SN 10 Bogen 15-30° DN 160 verlegen
als Zulage
108 St EP o GP

01.01.06.100  Zulage: PP SN 10 Uberschiebemuffe, Doppelsteckmuffe DN 160

Wie Position 01.01.06.70 (Seite 21) jedoch:
PP SN 10 Uberschiebemuffe, Doppelsteckmuffe DN 160
als Zulage

2 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 22
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.06.110  Leitungsgrédben Drainageleitung

Leitungsgraben fur Dranageleitung
herstellen

Boden fir Dranageleitungsgraben unterhalb
des Strallenerdplanums profilgerecht
ausheben.

Homogenbereich I-IV, Lehm und lokale
Sande.

Einordnung gemaf EBV: BM-0*.

Definition der Homogenbereiche
einschliel3lich der bodenmechanischen und
chemischen Kennwerte gemaf Gutachten
Tiefe: 0,30 m.

Breite: 0,30 m.

Aushub, soweit zum Verflllen geeignet, zur
Wiederverwendung auf Flache des AN
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben
oberhalb der Leitungszone einbauen, ggf.
aufbereiten und verdichten.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub

in Eigentum des AN lbernehmen und von
der Baustelle entfernen.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Die Berechnung / Abrechnung der
Leitungsgraben erfolgt erst ab OK
Erdplanum "Strallenbau".

Die Bieter hat die Leitungsgraben im Zuge
der StralRenbauausschachtung herzustellen.
Doppelte Erdarbeiten um Bereich des
Strallenausbaus werden nicht vergutet.

Die Befahrbarmachung des Erd-Planums hat
der Bieter einzukalkulieren.

162 m®

01.01.06.120  Dranrohrleitung fiir Planumsentwasserung

Dranrohrleitung fur Planumsentwasserung
herstellen, Teilsickerrohr

Dranleitung in Leitungsgraben verlegen.
Rohrleitung DN 100 mm.

Rohrmaterial aus PE, Teilsickerrohr nach
DIN 4262-1, kreisrund, Schlitzbreite 0,8 mm,
Schlitzung auf ca. 220°

1.800 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.06.130

01.01.06.140

01.01.06.150

01.01.06.160

Filtermaterial

Filtermaterial in Leitungsgraben
einbauen und verdichten.

Material: Gebrochenes Gesteinsmaterial
8/16 mm.

Es ist zur Abrechnung ein Soll- Istvergleich
zwischen Kubatur und Lieferscheinen
vorzulegen.

400 t

Drainagevlies GRK 4
Ummantelung mit Drainagevlies GRK 4.

Vliesbreite: 2,0 m
Einschl. Uberlappung: 0,3 cm

1.800 m

Dranrohr anschlieBen

Dranrohr DN 100 mm an Rohrleitung
anschlieRen.

Anschluf} an Sattelstiick mittels
Ubergangssttick Teilsickerronr DN 100 mm
auf Anschlussmuffe PE, PP DN/OD 160 mm
und ein Reduzierstlick aus PP, DN/OD 100
mm / 160 mm.

Die Herstellung bzw. der Einbau des
Sattelstlicks wird gesondert vergutet.

36 St

Abzweig DN 160/110, als Zulage

Abzweig DN 160/110
zum Anschluss der Drainageleitung an die
Entwasserungsleitung der Strallenentwasserung

als Zulage

36 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 01.01.06

StraBenentwasserung , Netto: ...l

01.01.07 Abschnitt Versorgungsanlagen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.07.10 Grabenaushub Kabelgraben
Boden fiir Kabelgraben einschl. Kopflécher und evtl.
Tieferschachtungen ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelande
(StraRenplanum/Bodenverbesserung) bzw. ab UK
Oberflachenbefestigung der Stralle/Gehweg.
Grabentiefe bis 1,00 m.
StralRenaufbruch wird gesondert berechnet.
Homogenbereich: |-V
Lichte Grabenbreiten: nach DIN 4124
Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Zuordnungswert nach EBV : von BM-0 bis <= BM-0*.
41 md EP GP
01.01.07.20 Hausanschlussgraben herstellen, Leitung verlegen
Kabelgraben fur die Verlegung von Leerrohren fur
Telekommunikations-Hausanschlissen
bis zu einer mittleren Tiefe von 1,00 m ausheben.
Ausfuhrung gem. DIN 4124.
Bodenklasse DIN 18300 Homogenbereiche | - IV.
Einschl. Untergrund nachverdichten.
Der Graben wird in Teilstlicken ausgefihrt.
Handschachtung ist einzurechnen.
Straltenaufbruch wird gesondert berechnet.
Aushub geht in Eigentum des AN Uber und ist ordnungsgeman
zu entsorgen.
Zuordnungswert nach EBV : von BM-0 bis <= BM-0*.
EinschlieRlich der zum Anschluss an die neue Leitung bzw.
zum Umklemmen des neuen an den alten Hausanschluss
bendtigen Kopflécher.
12 m? EP o GP
01.01.07.30 Handschachtung, als Zulage
Wie Position 01.01.07.10 jedoch:
Boden in Handarbeit 16sen.
Boden DIN 18300 Homogenbereiche | - IV.
2,5m? =12 (1=
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01
01
01.01

Bannberscheid_NBG Am Heidchen

Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.07.40

01.01.07.50

01.01.07.60

01.01.07.70

01.01.07.80

Leitungszone herstellen

Auflager und Leitungszone (10 cm Uber Kabel) aus steinfreiem,
verdichtungsfahigen Boden ohne Lehm- und

Tonanteile, z.B. Rheinsand 0/2 mm, auf der gesamten
Grabenbreite nach DIN EN 1610 und DIN 4124, herstellen.
Einzurechnen ist der Mehraufwand fir das Vorbereiten der
Sandbettung.

33 m? EP.............

Beton C 12/15 einbauen

Beton C 12/15, zu Sicherungszwecken einbauen.
Einbau im Bereich vorhandener parallel laufender oder
kreuzender Kanale, Wasserleitungen etc.

Die Abrechnung erfolgt durch gepriifte Lieferscheine.

1m?d EP.............

Trassenwarnband

Trassenwarnband mit der
Aufschrift: "Achtung Kabel" ca. 30 cm Uber den
Kabeln im Graben verlegen.

340 m EP ..o

Boden Leitungsgraben

Boden ohne Lehm- und Tonanteile liefern und in

die Kanalgraben lagenweise einbauen und verdichten.

Nicht bindiger, verdichtungsfahiger Boden z.B. Grubenkies
0/63. Die erforderlichen Verdichtungsgrade (Proctordichte 97
%) sind einzuhalten.

Bei Mengenermittlung der Rohrgrabenverfiillung werden

die Volumen der Schachtbauwerke nicht in Abzug

gebracht.

Fir Hauptgraben und Anschlussleitungen.

20 m? EP.............

Schutzrohr DN 70 bis DN 110 aus PP verlegen

Schutzrohr fir Telekommunikations-Hausanschlisse verlegen,
Material bauseits gestellt.

Schutzrohr einschlielich fester Verbindung

einbauen. Abgerechnet wird in der Lange der
Rohrleitungsachse.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abmessungen des Schutzrohres : DN 70 bis DN 110
Material : PP.
Verlegeart : Einrohrig einschlieRlich Ausbildung des
Auflagers und notwendiger Umhallung nach Vorschriften
der Versorgungstrager.
340 m EP GP oo,

Summe Abschnitt 01.01.07
Versorgungsanlagen, Netto: ...

01.01.08 Abschnitt StraBenbeleuchtung

01.01.08.10 Grabenaushub Kabelgraben

Boden fiir Kabelgraben oder dergleichen einschl. Kopflocher
und evtl. Tieferschachtungen ausheben. Abgerechnet wird
nach der Lange des Grabens, gemessen in der Achse.
Boden nach DIN 18300 der Homogenbereiche | bis IV.
Graben im Rahmen der Ausschachtung des Erdplanums
herstellen.

Grabentiefe bis 0,3 m,

Breite der Grabensohle bis 0,4 m.

Boden nach LAGA bis einschlief3lich Z0*/nach EBV <=BM-0*
Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub in Eigentum des AN
ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Die Abrechnung erfolgt ab O.K. des Erdpianums Strafdenbau,
Stralenaufbruch wird gesondert berechnet.

144 m? EP GP

01.01.08.20 Leitungszone herstellen

Geeigneten Boden in Kabelleitungszone einbauen und
verdichten.

Material: Rheinsand 0/2.

Absanden einer / mehrerer Elektroleitung. Dicke der
Absandung bis 30 cm. Breite der Absandung bis 40 cm.
Ebenes Sandbett unter dem zu verlegenden Kabel 10 cm stark,
Abdeckung des Kabels mind. 15 cm stark ausbilden.
Einzurechnen ist der Mehraufwand fir das Vorbereiten des
Rohrauflagers.

108 m® EP GP

01.01.08.30 Kabelabdeckfolie verlegen

Kabelabdeckfolie verlegen
Text: "Achtung StralRenbeleuchtungskabel" Verlegung
Uber dem Sandbett

1.200 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.08.40 Trassenwarnband, Farbe: Gelb, Breite min. 80mm
Trassenwarnband, Farbe: Gelb, Breite min. 80mm, mit der
Text: "Achtung StralRenbeleuchtungskabel" verlegen 30 cm
Uber Kabelabdeckfolie.
1.200 m EP GP
01.01.08.50 Boden Leitungsgraben
Boden ohne Lehm- und Tonanteile in
die Kanalgraben lagenweise einbauen und verdichten.
Nicht bindiger, verdichtungsfahiger Boden z.B. Grubenkies
0/63. Die erforderlichen Verdichtungsgrade (Proctordichte 97
%) sind einzuhalten.
Bei Mengenermittlung der Rohrgrabenverfillung werden
die Volumen der Schachtbauwerke nicht in Abzug
gebracht.
Fir Hauptgraben und Anschlussleitungen.
36 m?® EP GP oo,
01.01.08.60 Erdkabel fiir StraBenbeleuchtung
Erdkabel liefern und in vorhandene Kabelgraben auf
Sandbettung einbauen oder in Schutzrohre einziehen.
Kabeltyp: NYY-I- 5x6 mm Cu Kabel nach dem Verlegen
lagemaRig auf Katasterpunkte und/oder Gebaude einmessen.
Messergebnisse in Lageplane eintragen.
1.380 m EP GP
01.01.08.70 Kabel in Mastfundament einfiihren, Zulage
Kabel fUr Straenbeleuchtung als Schlaufe in vorbereitetes
Mastfundament einfiihren. Erforderliche Offnungen herstellen.
Als Zulage zur Vorposition Erdkabel verlegen.
30 St EP o GP e,
01.01.08.80 Kabelschutzrohr DN 110, Kabuflex R
Kabelschutzrohre aus PE -HD,
DN 110, Farbe schwarz, auflen gewellt, innen glatt, liefern und
verlegen. Sandbettung und Schutzschicht werden gesondert
vergltet. Die Lage der Schutzrohre sind einzumessen. Das
Messergebnis ist in Lageplane einzutragen oder in Skizzen
darzustellen.
Einziehen eines verzinkten Zugdrahtes d=2mm.
Verlegeart : Einrohrig in Teillangen einschlieRlich Ausbildung
des Auflagers.
50 m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.08.90 StraBenbeleuchtungskabel in Schutzrohr verlegen, Zulage

Vergutet wird der Mehraufwand fir die Verlegung (einziehen)
des Erdkabels fiir die Strallenbeleuchtung in ein vorbereitetes
Schutzrohr PVC DN 100.

Als Zulage zur Vorposition Erdkabel fir Strallenbeleuchtung.

50 m EP o GP s

01.01.08.100 Lampenfundament liefern und setzen, L=1,0 m

Betonrohr DN 300,100 cm lang liefern und als
Lampen-fundament senkrecht in Boden einlassen und mit
Beton C 20/25 einbetonieren bis 15 cm unter OK Fertighdhe
einschl. Erdarbeiten, Beton , Herstellen der Kabeldffnungen
und sonstigen Leistungen.

Pro Fundament ist eine Betonmenge von ca. 0,50m3 zu
verwenden.

Rohr bis Oberkannte mit Sand auffillen.

Einschl. erforderlicher Erdarbeiten.

Verdrangtes Erdreich in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.

30 St EP GP

01.01.08.110 Bestandsplan Beleuchtung

Bestandslageplan im Mafstab 1:500 herstellen und zusammen
mit der Schluf3rechnung in 3-facher Ausfertigung auf
Normalpapier dem AG einreichen.

Die Bestandsplane sollten in Anlehnung an die DIN 2425
dargestellt werden und missen folgende Kriterien /
Informationen erflllen / enthalten :

1.

Als Grundlage sind die Rahmenkarten oder Katasterplane des
zustandigen Katasteramtes (M=1:1000) in vergréRerter Form
zu verwenden.

2.

Samtliche Lampenstandorte und die gesamte Kabeltrasse
inklusive der Knickpunkte sind im Plan darzustellen

Das Beleuchtungskabel muss auch nach den erfolgten Arbeiten
anhand des Bestandsplans in der Ortlichkeit wieder herstellbar
sein.

Der Bestandsplan ist auf Papier ausgeplottet 3-fach und auf
Datentrager digital im Datenformat -dxf bei der
Schlussrechnung vorzulegen.

1 psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.08.120  Stahllichtmast
Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl,zylindrisch abgesetzt
@121/89 mm fur eine Lichtpunkthdhe 5,50 m, Erdstiicklange
1,00 m, Kabel6ffnung 50 x 150 mm, halbkreisférmiger
Bogenausleger, @60, R310, mit dem Mast verschraubt,
Leuchtenbefestigung aullerhalb am Bogen,
Mast fertig verkabelt, Ttr 300 x 85 mm mit Dreikantverschluss,
Tarraum: Hohlschiene mit zwei Schiebemuttern zur
Befestigung eines Kabellibergangskastens
M8 Erdungsschraube aus Edelstanhl, incl.
Kabellibergangskasten 2xE14
Mast komplett lackiert in Leuchtenfarbe
30 St EP GP oo,
01.01.08.130  Schirmleuchte fiir AuBenbeleuchtung
Schirmleuchte fur Aulenbeleuchtung,
Abmessungen: @536 x H502
Leuchtenschirm aus Aluminium, Oberteil aus Aluminium-Guss,
Wanne/Glas aus PMMA, klar-glatt
hangende Ausflihrung,
herausnehmbarer Elektroblock
Mastanschluss mit Gewindenippel R 1/2"
Schutzklasse |, Schutzart IP 65, Spannung 230 V, 50 Hz
Bestlickung 1x LED RL-S Linsenoptik 24 Watt, Systemleistung
23W, asymmetrische-breitstrahlende Reflektoren,
Farbtemperatur 4000K (nw),
Leuchte RAL/lackiert nach Wahl des AG
Fabrikat/Typ: RECH-Leuchte "Luxemburg", PI-Nr. 2033
30 St EP o GP

Summe Abschnitt 01.01.08
StraBenbeleuchtung, Netto: ...,

01.01.09 Abschnitt Beschilderung und Einrichtungen

01.01.09.10 Absperrpoller neu rot-weil}
Sperrpfosten kippbar, pulverbeschichtet, Dreikantschloss

Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweil3ter
Stahlkappe. Einseitig kippbar, mit Bodenplatte (100 x 200 mm).
Verriegelung mittels Dreikantschloss.

Position beinhaltet einen Dreikantschlissel und notwendiges
Befestigungsmaterial.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.01.09.20

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Form : quadratisch

Kopfform : Flachkopf

Material : Stahl

Oberflache : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdibeln bei +/- 0 mm
Ringtaille : nein

Herausnehmbar : nein

kippbar : ja

versenkbar : nein

SchlieBung : Dreikantschloss

Sollbruchstelle : nein
BxTxH:70x70x 900 mm

Hoéhe Gber Flur : 900 mm

Uberfahrhéhe : 92 mm

Einschl. Montage.

5 St EP o

Verkehrsschild ausbauen, wiederversetzen

Verkehrsschild Werbetafel und Ortseingangsschild inkl.
Befestigungsmaterialien komplett ausbauen einschl.
Fundamentierung, seitlich lagern und nach Angaben des AG
wieder versetzen in Beton nach den entsprechenden
Sicherheitsvorschriften und auflagen der StVO sowie der
Verkehrsrechtlichen Anordnung fachgerecht einsetzen.
Einschl. Erd- und Montagearbeiten.

Fundament 40x40x80cm aus C 12/15 herstellen.

4 St EP o

Summe Abschnitt 01.01.09
Beschilderung und Einrichtungen, Netto:

01.01.10.10

01.01.10 Abschnitt Einfriedungen

Erdaushub fiir Fundamente durchfiihren

Aushub fur Fundamente unterhalb des Erdplanums bzw. bei
Untergrundverbesserung unterhalb der
Untergrundverbesserung durchfihren, Aushubtiefe bis 80
cm UK fertiger Oberflache.

Aushubbreite: bis 1,20 m

Bodenart: Auffillungen / ungebundene Tragschichten
Abfallschlissel: AVV 17 05 04.

Boden wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.
Zuordnungswert nach LAGA: von Z0 bis <=Z0*

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zuordnungswert nach EBV: von BM-0 bis <=BM-0*
Boden Homogenbereich | bis IV.
Aufbruchgut I16sen, laden, abtransportieren und
entsorgen.

Die genaue Schichtendicke fur diesen Homogenbereich
sind dem Geotechnischen Bericht zu entnehmen.

In dieser Position sind das lagenweise Aufnehmen bzw.
die Mehraufwendungen des AN einzukalkulieren, die aus
dem erforderlich werdenden, getrennten Aufnehmen der
unterschiedlichen Aufbruchmaterialien resultieren.

Der Aushub ist entsprechend den Vorgaben aus dem
beigefligten Geotechnischen Bericht vorzunehmen.
Aushub erfolgt zusatzlich zum Aushub Gehweg.

10 m3 EP GP

01.01.10.20 Planum herstellen

Planum herstellen, EV2 = 45 MPa,

Verdichtung Ev2/Evi<= 2,3

héhenmaRig auf +/- 2 cm (bei 4 m Messpunktabstand)
planieren und mit Verdichtungsgerat bis zur
Standfestigkeit verdichten.

Zum Ausgleich von Unebenheiten erforderliche geeignete
Bodenmassen sind im Einheitspreis zu berlcksichtigen.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 45 MPa

32 m2 EP o GP

01.01.10.30 Sauberkeitsschicht herstellen, Beton C 12/15

Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C 12/15 herstellen.
Obere und untere Betonflache waagerecht,
Normalbeton C 12/15 gem. DIN EN 206, DIN 1045-2,
ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteins-

kdérnungen; unbewehrt. Dicke: ca. 5-10 cm

Einbau waagerecht.

32 m2 EP o GP i

01.01.10.40 Fundament herstellen, Beton C20/25

Bodenplatte aus Beton fir Natursteinmauer einbauen
Material: Stahlbeton C25/30 XC4; XF1; WF nach DIN
1045-1; DIN 1045-2; DIN EN 206-1,

Sieblinie A/B; GroRtkorn 32 mm.

Inkl. konstruktiver Bewehrung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abmessungen: B x H = 0,60 x 0,30 m
Einbau waagerecht auf Sauberkeitsschicht aus Beton.
EinschlieRlich erforderlicher Erdarbeiten, Schalung und
konstruktiver Bewehrung (Bewehrungsanteil: ca. 70 kg /
m3 Beton).
10 m3 EP GP oo,
01.01.10.50 L-Winkelstein, Sichtbeton,bewehrt, grau, 100 cm*12cm*105 cm
L-Winkel, Betonfertigteil, Sichtbeton, bewehrt, engfugig
versetzen.
100 cm*12cm*105 cm
FuRtiefe: 80 cm
Lastfall: SLW 60
18t EP GP
01.01.10.60 L-Winkelstein, Sichtbeton,bewehrt, grau, 100 cm*12cm*130 cm
Wie Position 01.01.10.50 jedoch:
H=130 cm
Fultiefe: 76 cm
18t EP GP
01.01.10.70 L-Winkelstein, Sichtbeton,bewehrt, grau, 100 cm*12cm*155 cm
Wie Position 01.01.10.50 jedoch:
H=155 cm
Fufitiefe: 90 cm
3 St EP GP oo,
01.01.10.80 L-Winkelstein, Sichtbeton,bewehrt, grau, 100 cm*12cm*180 cm
Wie Position 01.01.10.50 jedoch:
H=180 cm
FuRtiefe: 110 cm
17 St EP o GP
01.01.10.90 Arbeitsraumverfiillung
Fullboden einbauen, Liefermassen.
Verdichtungsfahiges Material gem. ZTV SoB-StB:
Schotter-Splitt- Brechsand-Gemisch aus Hartgestein, als
RC-Baustoff zugelassen. Einbau lageweise,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verdichtungsgrad DPr 97 %,
Einbauhdhe bis ca. 0,50 m.
Nachweis des Verfullmaterials Gber Original-
Lieferscheine und Massenbilanz aus Ortlichem Aufmal3.
30 m3 EP o GP oo,

Summe Abschnitt 01.01.10
Einfriedungen, Netto: ...

01.01.11 Abschnitt Priifung/Dokumentation

01.01.11.10 Statischer Lastplattendruckversuch

Statische Lastplattenversuche nach DIN 18134 ausfihren,
einschl. Gestellung eines geeigneten Gegengewichts wie z.B.
LKW (10T).

Kontrollprifungen des Verformungsmoduls auf dem

Planum oder Tragschichten nach ZTVE-StB 2006.

Der Lastplattenversuch sowie die Auswertung ist von

einem fur Kontrollprifungen vom Auftraggeber zugelassenen
Prufinstitut durchzufihren.

Die Lastplattenversuche sind auf Anordnung des AG
auszufuhren, die Prifergebnisse sind in zweifacher
Ausfertigung dem AG zu Ubergeben.

01.01.11.20 Uberpriifung des Verdichtungsgrades

Entnahme von Bodenproben nach DIN 18125 mittels
Ersatzverfahren und Ermittlung der speziellen Kennwerte im
Erdbaulabor sowie Ermittlung des Verdichtungsgrades, einschl.
vorheriger Ermittlung der Proctordichte des eingebauten
Erdstoffs.

Durchflihrung auf Anordnung des AG nur von einem
Grundbauinstitut (LGA oder ahnlich).

Dokumentation 2-fach fur den AG.

4 St EP GP

01.01.11.30 Bestandsunterlagen / Dokumentation - StraBenbau

Die Bestandsunterlagen und die Dokumentation

sind vom AN anzufertigen und 10 Arbeitstage vor

Abnahme der Leistung in wenn nachfolgend nicht anders
beschrieben 1-facher Ausfihrung dem AG

zu Ubergeben einschlielilich digitalisiert auf einem Datentrager.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Unterlagen fir samtliche vom AN gelieferten Bauteile wie
Rohrleitungen, Schieber, Formstiicke etc. missen mindestens
aus folgenden Bestandteilen bestehen (sofern aufgrund der
Eigenart der gelieferten Gegenstande madglich):

o Datenblatter der jeweiligen Bauteile mit genauer
Typenbezeichnung und Herstellerangabe

o Ersatzteillisten mit Nachweisen Uber Bezugsquellen
von Ersatzteilen

e Betriebsanleitungen, Wartungsanleitungen,
Anweisungsliste fur Elektronik

o Bilder (digital (min. 6 Megapixel) im
jpeg-Format auf cloud-basiertem Link

¢ Alle Unterlagen sowie technische Betriebsanleitungen,
Wartungsanleitungen, Datenblatter Gber samtliche
verbaute Materialien sind in beschrifteten Ordnern
geheftet, beschriftet und mit einem
Gesamtregisterdeckblatt einschl. beschrifteten
Trennblattern versehen, (einschl. CD-Coverbeschriftung)
zu Ubergeben.

e Bestandslageplan in UTM- Koordinaten nach Wahl des AG
erstellen, Abgabe im Format pdf, dwg und dxf, 2-fach als
Papierfausdruck, Mafistab max. 1:250

e Fotodokumentation aller eingebauten Formstiicke der
AnschluBlleitungen mittels Digital-Kamera herstellen:
Die Dokumentation ist als lickenloser Nachweis der
eingebauten Rohre und Formstiicke und mit eindeutigen
Zuordnungen zu den Grundstlicken/Stra3enablaufen durch
mind. 2 verschiedene Bilder mit Kennzeichnung der
digitalen Aufnahmen zu gewahrleisten.

e Ubergabe der digitalen Fotoaufnahmen auf
DVD-Datentrager.

Der Auftragnehmer haftet vollumfanglich fur Schaden und
Mehraufwendungen, die durch fehlerhafte oder unvollstandige
Bestandsunterlagen und Dokumentationen entstehen.

Beinhaltet ist auch das Fuhren eines Bautagebuches sowie die

Erstellung einer Fotodokumentation mit mindestens 5
Digitalbildern je Arbeitstag.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
1 Psch GP e

Summe Abschnitt 01.01.11
Priifung/Dokumentation , Netto:  ...............................

01.01.12 Abschnitt Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche
Anweisung der o6rtlichen Baulberwachung/des Auftraggebers
auszufihren.

01.01.12.10 Facharbeiter
Facharbeiter.

5h EP o GP e,
01.01.12.20 Arbeiter/Bauhelfer
Arbeiter/Bauhelfer
5h EP o GP e,
01.01.12.30 Lkw + Fahrer 8-12 to
Lkw einschl. Fahrer,
Nutzlast ueber 8 bis 12 t,
Allradantrieb.
5h EP e GP e,

01.01.12.40 Rad-/Kettenbagger 0,5 bis 1,0 cbm

Hydraulikbagger einschl. Fahrer,
mit Rad- oder Kettenfahrwerk und Grabenraumloffel,
Loeffel-Korbinhalt ueber 0,5 bis 1 m3.

S5h EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 36




Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)
01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
01.01 Bereich NBG "Am Heidchen"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.12.50 Minibagger 0,25 bis 0,50 cbm
Minibagger einschl. Fahrer,
mit Kettenfahrwerk (Gummiketten),
Loeffel-Korbinhalt ueber 0,25 bis 0,50 m3.
5h EP oo GP s

Summe Abschnitt 01.01.12
Stundenlohnarbeiten , Netto:  ..........cccoeeeiiiiin.

Summe Bereich 01.01
NBG "Am Heidchen", Netto: ...l

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccciiiiiiiieeeeenne.

01.02 Bereich Flurstiick 1945

01.02.01 Abschnitt Allgemeines und Verkehrssicherung

01.02.01.10 Verkehrssicherung Abstimmung RSA B 1/15

Beschilderungs- und Verkehrszeichenplane gemafl RSA in
Anlehnung an Regelplan RSA B 1/15 anfertigen,

inklusive einer einmaligen Uberarbeitung.

Erforderliche Abstimmungen mit der Verkehrsbehdrde
durchfiihren zur Erlangung der Verkehrsrechtlichen
Anordnung entsprechend StVO § 45, inklusive der
erforderlichen Gebuhren.

Anteil Verkehrsanlagen

1 psch GP oo

01.02.01.20 Verkehrssicherung nach RSA B 1/15 (Vollsperrung) aufstellen

Verkehrssicherung aufstellen und beseitigen. Vorhalten, warten
und Betreiben werden gesondert vergltet. Voriibergehende
Sicherungsmalnahmen durchflihren. Voriibergehende
Markierung, bauliche Leitelemente und transportable
Schutzeinrichtungen werden nicht gesondert vergiitet, sondern
sind in diese Position einzurechnen.

70 % der Pauschale werden nach Aufstellung,

der Rest nach Beseitigung vergutet.

Aufstellung entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung
oder nach Angabe der Bautberwachung.

Vorhandene Verkehrsschilder aulRer Kraft setzen und wieder in

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01
01
01.02

LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
Bereich Flurstick 1945

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.01.30

01.02.01.40

01.02.01.50

01.02.01.60

Kraft setzen.

Verkehrssicherung: nach RSA, Regelplan B 1/15 "Sperrung
einer Stralke"

Anteil Verkehrsanlagen Flurstiick 1945

1St EP .............

Schrankenzaun

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen, innerhalb
der Baustelle bis 5 mal umsetzen und beseitigen, fir die Dauer
der Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung
nach statischen Erfordernissen. Voriibergehende
Sicherungsmalnahmen durchfiihren.

70 % des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
Beseitigung vergitet.

Aufstellung zur Absicherung der Baugruben.
Schrankenzaun

Hohe mind. 1,00 m

Ausfluhrung: mit retroreflektierender Folie der Bauart

Typ 2.

10m EP..........

Schrankenzaun mit Richtstrahlern, gelb

Wie Position 01.02.01.30 jedoch:

Mit drei Richtstrahlern zweiseitig, gelbes

Blinklicht. EinschlieRlich Energieversorgung nach Wahl
des Auftragnehmers.

5m EP ...

Schrankenzaun mit Richtstrahlern, rot

Wie Position 01.02.01.30 jedoch:

Mit funf Richtstrahlern zweiseitig, rotes
Dauerlicht.

EinschlieRlich Energieversorgung nach Wahl
des Auftragnehmers.

5m EP ...........

Leitbake 1000 x 250 mm

Absperrgerat oder Warneinrichtungaufstellen, innerhalb

der Baustelle bis 5 mal umsetzen und beseitigen, fir die Dauer
der Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung

nach statischen Erfordernissen. Voribergehende
Sicherungsmalnahmen durchfihren.

70 % des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
Beseitigung vergutet.

Aufstellung nach Angabe der Bautiberwachung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
01.02 Bereich Flurstick 1945
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Leitbake
GrofRe: 1000 x 250 mm, beidseitig
Ausflihrung: mit retroreflektierender Folie der Bauart
Typ 2.
2 st EP oo GP oo
01.02.01.70 Leitbake 1000 x 250 mm mit Richtstrahler
Wie Position 01.02.01.60 (Seite 38) jedoch:
Mit einem Richtstrahler zweiseitig, gelbes
Blinklicht. EinschlieRlich Energieversorgung nach Wahl
des Auftragnehmers.
2 st EP oo GP oo

Summe Abschnitt 01.02.01
Allgemeines und Verkehrssicherung, Netto: ...

01.02.02 Abschnitt Abbrucharbeiten

01.02.02.10 Bitu. Befestigung schneiden, 5 - 9 cm stark

Bitumindse Befestigung anschneiden mit Fugenschneid-

gerat. Tiefe von 5 bis 9 cm.

Fahrbahn von Schneidschlamm reinigen.

Schnitt in mehreren, nicht zusamenhangenden Teilabschnitten.
Einschl. Nachschnitte (2. Schnitt) nach dem Verfillen und
Verdichten der Verflllzone und nach dem Wiederherstellen der
Schichten ohne Bindemittel. Diese sind mit einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

10 m EP o GP s

01.02.02.20 Bitu. Befestigung aufbrechen, i.M. 9 cm stark

Bituminose Befestigung aufbrechen und aufnehmen in
Nebenflachen und Gehwegen.

Aufbruch in mehreren, nicht zusamenhangenden
Teilabschnitten.

Mittlere Einbaustarke 9 cm, Material wird Eigentum des AN
und ist ordnungsgemaf zu entsorgen.

Einstufung Strallenaufbruch: Verwertungsklasse A.
AVV-Code 170302 "Bitumengemisch (nicht
Uberwachungsbedirftiger Abfall)".

Summe Abschnitt 01.02.02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 39



Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.02 Bereich Flurstick 1945

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.03 Abschnitt Erdarbeiten

01.02.03.10

01.02.03.20

01.02.03.30

Untergrundplanie herstellen

Untergrundplanie fur gepl. Flachen/Stralen wie folgt herstellen:
anstehenden Untergrund als Unterbau fir Frostschutz- und
Tragschichten héhen- und profilgerecht planieren und
verdichten.

Ebenflachigkeit: +/-2 cm

Verformungsmodul: Ev2 mind. 45 MPa (auf der Oberflache)
Verdichtung Ev2/Evi< = 2,3

60 m? EP o GP

Boden I6sen, transportieren, entsorgen

Boden entsprechend der Planungsunterlage fir gepl. Stralen
in verschiedenen Starken aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, laden.

Aushubstarke: bis 60 cm

Boden wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.
Zuordnungswert nach EBV: von BM-0 bis <=BM-0*

AVV-Schlussel: 17 05 04
Boden Homogenbereich | bis V.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

60 m?® EP o GP s

Material als Baugrund lief.u. einb. 0/56 bis 0/150

Material als Baugrund (Baugrundersatz) einbauen und
verdichten. Einbau im Leitungsgraben oder Baugruben.
Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/56 bis 0/150 mm aus
gebrochenem Naturgestein.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaustarke bis ca. 30 - 40 cm.

Grundtragfahigkeit herstellen: Ev2>=45 MN/m?

24 m? EP o GP i

Summe Abschnitt 01.02.03

01.02.04 Abschnitt Schichten ohne Bindemittel
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Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.02 Bereich Flurstick 1945

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.04.10 Frostschutzschicht 0/32 herstellen

Frostschutzschicht (FSS) liefern und herstellen.
Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten aus gebrochenem
Material ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskornung. Feinanteil Kategorie UF5, im eingebauten
Zustand héchstens 5M-% Feinanteile.

Einbaudicke zwischen 20 und 35 cm Mindestdicke im
Regelquerschnitt im verdichteten Zustand,

Feinplanie +/- 2 cm Abweichung auf 4,0m

Material: Baustoffgemisch 0/32.

Verformungsmodul EV2 mindestens 120 MPa.
Verhaltniswert der Verformungsmoduli EVV2/EV1 max 2,2.

19m? EP GP

01.02.04.20 Schottertragschicht 0/45 herstellen

Schottertragschicht (FSS) herstellen, auf Frostschutzschicht
(FSS) in Gehwegen, Fahrbahnen und Parkstreifen

sowie fur die Wiederherstellung von aufgebrochenem
Oberflachen aullerhalb des Stralenneubaubereiches.
Einbaudicke zwischen 15 und 25 cm Mindestdicke im
Regelquerschnitt im verdichteten Zustand.

Feinplanie +/- 2 cm Abweichung auf 4,0m

Material: Baustoffgemisch 0/45.

Verdichtungsgrad D Pr mindestens 100%
Verformungsmodul EV2 mindestens 150 MPa.

Eine gesonderte Zulage fiir das Anarbeiten an Einbauten wie
Schieber, Schachte, Randeinfassungen oder Mauern erfolgt
nicht.

Summe Abschnitt 01.02.04

01.02.05 Abschnitt Befestigte Oberflachen
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.02 Bereich Flurstick 1945

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.05.10 Asphalttragschicht 0/32, d=12 cm

Asphalttragschicht aus Mischgut 0/32,

Mischgutart AC 32 T N mit Bindemittel Bitumen 50/70
Einbaudicke 12 cm im verdichteten Zustand.

In Verkehrsflachen oder Gehwegen fertig einbauen.
Herstellen auf Schottertrag- oder Frostschutzschicht.
Eine gesonderte Zulage fiir Handeinbau in den
Zwickelbereichen erfolgt nicht.

Summe Abschnitt 01.02.05

01.02.06 Abschnitt StraBenentwdsserung

01.02.06.10 Grabenaushub Rohrgraben StraBenentwédsserung

Boden fir Leitungsgraben der Kanale einschlie3lich
Schachtbaugruben und evtl. Tieferschachtungen
(Verbesserung Rohrgrabensohle bis 0,30 m Starke)
ausheben.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab UK Straflenoberbau (-0,65
m) bzw. ab UK Oberboden bei unbefestigtem Gelande.
Grabentiefe bis 4,00 m.

Stralenaufbruch wird gesondert berechnet.

Boden gemaf DIN EN 18300 gemal beigefligtem
Bodengutachten, Homogenbereiche | bis IV

Lichte Grabenbreite nach DIN EN 1610.

Verbau wird gesondert berechnet, erf. Mehraushub fur
Verbau wird mit 2 * 0,15 m Breite berechnet. Gilt fur
alle notwendig werdenden Verbauarten.

EinschlieRlich erforderlichem Mehraushub durch
Schachtbauwerke und deren Arbeitsraum.

Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnung gem. EBV : BM-0/BM-0*

EinschlieRlich Herstellung Planum Untergrund.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.02 Bereich Flurstick 1945

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.06.20 Leitungszone herstellen

Auflager und Leitungszone (10 cm Uber Kabel) aus steinfreiem,
verdichtungsfahigen Boden ohne Lehm- und

Tonanteile, z.B. Rheinsand 0/2 mm, auf der gesamten
Grabenbreite nach DIN EN 1610 und DIN 4124, herstellen.
Einzurechnen ist der Mehraufwand fir das Vorbereiten der
Sandbettung.

2m? EP o GP s

01.02.06.30 Boden StraBenentwésserung

Boden ohne Lehm- und Tonanteile liefern und in

die Kanalgraben lagenweise einbauen und verdichten.

Nicht bindiger, verdichtungsfahiger Boden z.B. Grubenkies
0/63. Die erforderlichen Verdichtungsgrade (Proctordichte 97
%) sind einzuhalten.

Bei Mengenermittlung der Rohrgrabenverfiillung werden

die Volumen der Schachtbauwerke nicht in Abzug

gebracht.

3m? EP o GP s

01.02.06.40 StraBenablauf 300x500

Stralenablauf MEIDRAIN nach DIN 4052 aus Betonteilen mit
Aufsatz 300x500 mm, Typ I, Klasse D 400 und Eimer.
Betonteile auf Dunnbettmortel, Fugen mit Mértel MG 1l nach
DIN 1053 fillen, Fullung glattstreichen.

Unterbeton (d=10 cm) C20/25.

Aufsatz hohengerecht auf Normalmortel setzen.

Bestehend aus:

Artikel-Nr.: 204545/1

Pultform

Rahmen mit horizontaler und vertikaler
dampfender Einlage MEIPREN®

Klemmrost mit verkehrssicherer Selbstarretierung
Rost fur erhdhte Wasseraufnahme

Schlitzweite 17 mm

Einlaufquerschnitt 653 cm?

Gewicht: 43,5 kg

- Auflagerring: DIN 4052 - Form 10b
- Schaftkonus: DIN 4052 - Form 11

- Eimer: DIN 4052 - Form D1
- Zwischenteil: DIN 4052 - Form 6a
- Boden: DIN 4052 - Form 1a

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
01.02 Bereich Flurstick 1945

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

- StralRenablauf wahrend der Bauzeit reinigen
Straltenablauf komplett betriebsfertig einbauen inkl. Erd-,
Dichtungs-, Anpal- und aller Nebenarbeiten.

01.02.06.50 PP SN 10 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160 einschl. Erdarbeiten

Abwasserkanal aus Hochlast-Vollwand-Kanalrohrsystem aus
Polypropylen DN 160 SN 10,

Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschlussig fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN
681-1, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0 bar bei Verformung
und Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen,

entsprechend den Belastungen und Einbaubedingungen der
DIN EN 1610 in vorh., verbauten Graben, einschlie3lich
Bettung Typ 1 gemaR DIN EN 1610 herstellen.

Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill
gemal DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen. Rohrleitung innen
mit Hersteller-, Durchmesser- und Werkstoffangabe signiert.

Farbe: blau, durchgehend eingefarbt, mit IR- reflektierenden
Farbpigmenten und braun

Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersaule von externem
Prifinstitut nachgewiesen.

Die Tragfahigkeit der Rohre muss folgenden Belastungen
standhalten:

Verkehrslast SLW 60

Erdiberdeckung: 1,00 m bis 5,00 m

Nachgewiesene dynamische Belastungsfahigkeit fur die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen nach
ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7 .4

Nachhaltigkeit - Umweltrelevante Aspekte :

Rohrleitung frei von gesundheitsgefahrdenden Inhaltsstoffen
(keine Inhaltsstoffe gem. "Bannend List of Chemicals" und
"CMR-Liste" des Umweltbundesamtes). Die
Wiederverwendbarkeit / Recyclingfahigkeit in der gleichen
Produktgruppe (Rohre und Formteile) muss bei groer 95%
liegen. Die Produktion der Rohrleitung muss mit einem Anteil
an erneuerbaren Energien von gréRer 50% erfolgen. Der
Nachweis fur die umweltrelevanten Aspekte muss durch eine
allgemein anerkannte unabhangige Stelle erfolgen.

Wourzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das mittlere

- Fortsetzung auf nachster Seite -

1St EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01
01
01.02

LV
Tite

Bereich Flurstiick 1945

Bannberscheid_NBG Am Heidchen
| Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.06.60

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Spaltmal’ zwischen Muffeneingang und Rohr darf zur
Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 % des
Nenndurchmessers betragen.

Im Schachtanschlussbereich (Aus- und Zulaufe) sind
Kurzrohre (Baulange 1,00 m) zwingend zu verlegen
(Gelenkstuckfunktion!). Eine gesonderte Verglitung
hierfur erfolgt nicht. Evtl. Mehrkosten sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

EinschlieRlich erforderlicher Erdarbeiten:

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfullmaterial
fur Bettungsschichten, Seitenverfiillung und Abdeckung nach
DIN EN 1610 oder gemal Herstellerangabe.

EinschlieRlich Herstellung der Rohrleitungszone bestehend aus
Unterer, oberer Bettungsschicht, seitlicher Verfullung und
Auffillung, Gesamtdicke: 48 cm

Proctordichte: min. 95 %.

S5m EP o GP

Sattelstiick DN/OD 160/90° mit Kugelgelenk, Hauptrohr DN 300 bis 500

Sattelstiick DN/OD 160/90° mit konischer Einschraubkrone aus
Polypropylen mit integriertem Kugelgelenk, Rohrleitung im
Kugelgelenk allseitig zwischen 0 und 7,5° (gesamt 15°)
stufenlos abwinkelbar betriebsfertig einbauen.
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde und zusatzlicher
Quelldichtung aus thermoplastischen Elastomer, mit
bauaufsichtlicher Zulassung.

Sattelstlick zum seitlichen Anschluss von glattwandigen
Kanalrohren DN/OD 160 an Beton- oder Stahlbetonrohre nach
DIN 4032/4035 bzw. DIN EN 1916 oder Steinzeugrohre nach
EN 295.

Kernbohrung am Hauptkanal mittels passendem Kernbohrgerat
herstellen, einschliel3lich I6sen und entfernen des Bohrkerns
aus dem Geflige. Bohrkern in Eigentum des AN tbernehmen
und entsorgen.

Hauptrohrdurchmesser: DN 300 bis 500

1St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.02 Bereich Flurstick 1945

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.06.70 Zulage: PP SN 10 Bogen 15-30° DN 160

Wie Position 01.02.06.50 (Seite 44) jedoch:
PP SN 10 Bogen 15-30° DN 160 verlegen
als Zulage

3 st EP o GP s

01.02.06.80 Zulage: PP SN 10 Uberschiebemuffe, Doppelsteckmuffe DN 160

Wie Position 01.02.06.50 (Seite 44) jedoch:
PP SN 10 Uberschiebemuffe, Doppelsteckmuffe DN 160
als Zulage

1St EP o GP s

01.02.06.90 Leitungsgridben Drainageleitung

Leitungsgraben fiir Dranageleitung
herstellen, Homogenbereich -1V,

Boden fir Dranageleitungsgraben unterhalb
des Straltenerdplanums profilgerecht
ausheben.

Lehm und lokale

Sande.

Einordnung gemaf EBV: BM-0 bis <= BM-0*.
Definition der Homogenbereiche
einschlief3lich der bodenmechanischen und
chemischen Kennwerte gemafR Gutachten
Tiefe: 0,30 m.

Breite: 0,30 m.

Aushub, soweit zum Verflillen geeignet, zur
Wiederverwendung auf Flache des AN
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben
oberhalb der Leitungszone einbauen, ggf.
aufbereiten und verdichten.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub

in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Die Berechnung / Abrechnung der
Leitungsgraben erfolgt erst ab OK
Erdplanum "Stralenbau".

Die Bieter hat die Leitungsgraben im Zuge

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

01 Lv
01 Titel

01.02

Bereich

Bannberscheid_NBG Am Heidchen
Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
Flurstick 1945

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

01.02.06.100

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

der StralBenbauausschachtung herzustellen.
Doppelte Erdarbeiten um Bereich des
Stralenausbaus werden nicht vergutet.

Die Befahrbarmachung des Erd-Planums hat
der Bieter einzukalkulieren.

Verbau fiir Rohrgraben / Baugruben

Lickenloser Verbau fiir Graben und Baugruben nach Wahl
des AN, entsprechend statischen und konstruk-

tiven Erfordernissen, mit Aussteifungen.

Verbau liefern, herstellen und nach Fertigstellung der
Einbauten mit dem Zufillen fortschreitent zurtickbauen.
Durch vorhandene Versorgungsleitungen oder sonstige
Einbauten kénnen in Teilbereichen der Graben grof3-
flachige Verbauelemente nur in Verbindung mit
Kammerdielen, Spundbohlen oder klassischem Holzverbau

Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

Gesamt (GP)

eingesetzt werden (gesonderte Positionen).
Erschwernisse beim Einbau der Rohre unterhalb der
Steifen und Gurtungen sind einzurechnen.
Rohrgrabentiefe bis3,60 m.

60 m?

01.02.06.110  Dréanrohrleitung fiir Planumsentwéasserung

Dranrohrleitung fur Planumsentwasserung
herstellen, Teilsickerrohr

Dranleitung in Leitungsgraben verlegen.
Rohrleitung DN 100 mm.

Rohrmaterial aus PE, Teilsickerrohr nach
DIN 4262-1, kreisrund, Schlitzbreite 0,8 mm,
Schlitzung auf ca. 220°

10 m

01.02.06.120 Filtermaterial

Filtermaterial in Leitungsgraben

einbauen und verdichten.

Material: Gebrochenes Gesteinsmaterial
8/16 mm.

Es ist zur Abrechnung ein Soll- Istvergleich
zwischen Kubatur und Lieferscheinen
vorzulegen.

Umrechnungsfaktor: 2,0 t/m?

2t

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.02 Bereich Flurstiick 1945

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.06.130 Drainagevlies GRK 4

Ummantelung mit Drainagevlies GRK 4.
Vliesbreite: 2,0 m
Einschl. Uberlappung: 0,3 cm

10 m

01.02.06.140 Dranrohr anschlieBen

Dranrohr DN 100 mm an Rohrleitung
anschlieRen.

Anschluf} an Sattelstlick mittels
Ubergangssttick Teilsickerronr DN 100 mm
auf Anschlussmuffe PE, PP DN/OD 160 mm
und ein Reduzierstlick aus PP, DN/OD 100
mm / 160 mm.

Die Herstellung bzw. der Einbau des
Sattelstlicks wird gesondert vergutet.

1St

01.02.06.150  Abzweig DN 160/110, als Zulage

Wie Position 01.02.06.110 (Seite 47) jedoch:
Abzweig DN 160/110

zum Anschluss der Drainageleitung an die
Entwasserungsleitung der Strallenentwasserung

als Zulage

1St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 01.02.06

StraBenentwasserung , Netto:

01.02.07 Abschnitt StraBenbeleuchtung

01.02.07.10 Grabenaushub Kabelgraben

Boden fiir Kabelgraben einschl. Kopflécher und evtl.
Tieferschachtungen ausheben.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelande
(StraRenplanum/Bodenverbesserung) bzw. ab UK
Oberflachenbefestigung der Stralle/Gehweg.
Grabentiefe bis 1,00 m.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.02 Bereich Flurstick 1945

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Straltenaufbruch wird gesondert berechnet.
Boden nach DIN 18300 der Homogenbereiche | bis IV.
Lichte Grabenbreiten: nach DIN 4124
Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Zuordnungswert nach EBV : von BM-0 bis <= BM-0*.

2m? EP o GP s

01.02.07.20 Leitungszone herstellen

Auflager und Leitungszone (15 cm Uber Rohrscheitel) aus
steinfreiem, verdichtungsféahigen Boden ohne Lehm- und
Tonanteile, z.B. Rheinsand 0/2 mm, auf der gesamten
Grabenbreite nach DIN EN 1610 und DIN 4124, herstellen.
Einzurechnen ist der Mehraufwand fir das Vorbereiten des
Rohrauflagers.

1m?d EP o GP s

01.02.07.30 Boden Leitungsgraben

Boden ohne Lehm- und Tonanteile liefern und in

die Kanalgraben lagenweise einbauen und verdichten.

Nicht bindiger, verdichtungsfahiger Boden z.B. Grubenkies
0/63. Die erforderlichen Verdichtungsgrade (Proctordichte 97
%) sind einzuhalten.

Bei Mengenermittlung der Rohrgrabenverfiillung werden

die Volumen der Schachtbauwerke nicht in Abzug

gebracht.

Far Hauptgraben und Anschlussleitungen.

1md EP GP

01.02.07.40 Trassenwarnband, Farbe: Gelb, Breite min. 80mm

Trassenwarnband, Farbe: Gelb, Breite min. 80mm, mit der
Aufschrift: "Achtung Kabel" ca. 20 cm Uber den
Kabeln im Graben verlegen.

10 m EP o GP s

01.02.07.50 Erdkabel fiir StraBenbeleuchtung, bauseits gestellt

Bauseits geliefertes Erdkabel fir die Strallenbeleuchtung in
vorbereiteten Graben verlegen.
DU Kabel=ca. 20mm.

10 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid
01.02 Bereich Flurstick 1945
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.07.60 Kabel in Mastfundament einfiihren, Zulage
Kabel fUr Straenbeleuchtung als Schlaufe in vorbereitetes
Mastfundament einfiihren. Erforderliche Offnungen herstellen.
Als Zulage zur Vorposition Erdkabel verlegen.
18t EP GP
01.02.07.70 Lampenfundament liefern und setzen, L=1,0 m
Betonrohr DN 300,100 cm lang liefern und als
Lampen-fundament senkrecht in Boden einlassen und mit
Beton C 20/25 einbetonieren bis 15 cm unter OK Fertighdhe
einschl. Erdarbeiten, Beton , Herstellen der Kabel6ffnungen
und sonstigen Leistungen.
Pro Fundament ist eine Betonmenge von ca. 0,50m3 zu
verwenden.
Rohr bis Oberkannte mit Sand auffillen.
Einschl. erforderlicher Erdarbeiten.
Verdrangtes Erdreich in Eigentum des AN tubernehmen und
von der Baustelle entfernen.
1 St EP GP oo,
01.02.07.80 Stahllichtmast liefern, LPH 6,0 m
Stahllichtmast gem. DIN EN 40-4/6 liefern und in vorhandenes
Fundament einbauen.
Konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, mit Ttr und C
- Steg und einem eingebauten Erdiibergangskasten liefern und
in vorh. Betonrohrfundament standfest einsetzen.
Material: Stahl verzinkt
Zopfmalfd (D1): 0 76 mm
LPH: 6 m (Lichtpunkthdhe, Hohe lber Erde)
MastfuRdurchmesser (D2): 174 mm
E: 1000 mm (Erdmal, Erdstiick), mit aufgeschrumpfter
Korrosionsschutzmanschette.
Zopfmass 76 mm.
Mast in Farbton DB 703.
1 St EP GP oo,
01.02.07.90 Mastansatzleuchte Fabrikat "Sustainder Alexia" 24 LED
Mastansatzleuchte Fabrikat "Sustainder Alexia" 24 LED, oder
gleichwertig, mit Standardsensonrik, liefern.
Beleuchtungsklassen C0-C 5
LED-Treiber 60 W, dimmbar, Leistungsbereich 38-54 W.
Lichtstrom 4.000 K, SK 1.
LED und Treiber 100.000 Betriebsstunden,
Uberspannungsschutz 10 KV.
Ausleuchtungschema STAL 2, symetrisch.
Montage/Einstellung:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid

01.02 Bereich Flurstiick 1945

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Einstellung der neuen Leuchtenkopfe unter Berilicksichtigung
der erforderlichen Beleuchtungklassen, sowie Redunzierungs-
zeiten wahrend den Nachtstunden nach Absprache mit dem AG

ausflihren.
Einschliellich aller Nebenarbeiten.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1St EP o GP s

Summe Abschnitt 01.02.07

StraBenbeleuchtung, Netto: ...,

Summe Bereich 01.02

Flurstiick 1945, Netto: ...,
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeeenne.

Summe Titel 01

Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

02 Titel Arbeiten fiir VG-Werke Wirges

Lieferung von Baustoffen

Alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen
sind einschlief3lich der hierfir erforderlichen Materialien
auszufuhren. Sofern in einzelnen Positionen nicht
ausdrucklich der Hinweis ,bauseits gestellt” enthalten ist,
gelten samtliche Materialien, Zubehére, Verbrauchs- und
Hilfsstoffe als vom Auftragnehmer zu liefern.

Die Lieferung umfasst alle fur die vollstandige, funktions-
und betriebssichere Ausfiihrung notwendigen
Komponenten, Neben- und Befestigungsteile,
einschlieBlich kleineren Zubehors, Befestigungs- und
Verbindungsmittel sowie Montage-, Prif- und
Inbetriebnahmestoffe.

Etwaige, in den Positionen nicht gesondert aufgefiihrte,
aber zur vertragsgemalen Leistungserbringung
erforderliche Materialien sind im Einheitspreis
einzukalkulieren.

Abweichungen hiervon sind nur wirksam, wenn in der
jeweiligen Position ausdrucklich ,bauseits gestellt*
benannt ist.

Die einschlagigen Normen, Regelwerke,
Herstellerangaben und allgemein anerkannten Regeln

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)
01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges

Lieferung von Baustoffen

der Technik sind einzuhalten; Material- und
Systemkompatibilitdten sind sicherzustellen.
Verpackung, Transport, Zwischenlagerung, Handling,
Entsorgung von Verpackungsmaterial sowie Nachweise
(z. B. Konformitats-/Leistungserklarungen,
Prufzeugnisse) sind in den Einheitspreisen enthalten.
Lieferzeiten und -mengen sind so zu disponieren, dass
Bauablaufe nicht beeintrachtigt werden; Mehr- oder
Minderkosten aus unzureichender Disposition tragt der
Auftragnehmer.

Hinweis: Sofern flr einzelne Leistungen Materialien
ausdricklich ,bauseits gestellt” sind, umfassen die Preise
des Auftragnehmers die fachgerechte Annahme, Prifung
auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit, sachgerechte
Lagerung sowie den Einbau/Verbau der bereitgestellten
Materialien einschlief3lich aller Nebenleistungen.

Titeliibergreifende Positionen

Hinweis zur Abrechnung:

Leistungen, die fur ein Titel/Gewerk notwendig, aber dort
nicht als Position vorhanden sind, werden gemaf
entsprechender Positionen anderer im LV vorhandener
Titel und Gewerke Ubergreifend abgerechnet.

Sind keine entsprechenden Positionen im Los 02
vorhanden, werden passende Positionen aus Los 01 zur
Abrechnung gezogen.

02.01 Bereich Allgemeine Arbeiten

02.01.01 Abschnitt Allgemeine Arbeiten

02.01.01.10 Lagerflache einrichten, vorhalten und zuriickbauen
Lagerflache einrichten fir die

Lagerung von Aushub, Auf- und Abbruchmaterial aus
Kanal, Straften und Leitungsbau etc.

Auf Flachen des AG innerhalb des Baufeldes, den
Oberboden (Starke bis 35 cm) vorher abtragen und in
Mieten lagern.

Vorhaltung, Betrieb und Riickbau in den urspiinglichen
Zustand.

Die Entfernung / Férderwege vom Baufeld sind
entsprechend bei der Transportzulage zu den

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.01 Bereich Allgemeine Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Aushubpositionen zu berticksichtigen.

02.01.01.20 Bauzaun aufstellen

Bauzaun aufstellen, fir die Dauer der
vertraglichen Ausfuhrungsfrist vorhalten und
beseitigen. Der aufgestellte Bauzaun ist nach

Ausfuhrung nach Wahl des AN.
Zaunelemente verschraubt.
Zaunoberkante tiber Gelande mind. 2,00 m.

02.01.01.30 Baum féllen, D > 10 - 40 cm,

Baum fallen, D > 10 - 40 cm,

1 m Uber Gelande gemessen.
Schnittstelle hdchstens 15 cm

Uber Gelande. Baum wird vollstandig
Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

02.01.01.40 Wurzelstock roden, D > 10 - 40 cm

Wourzelstock roden, D > 10 - 40 cm
Das gerodete Material wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen.
Durchmesser der Schnittflache

Uber 10 bis 40 cm.

Die entstandenen Erdlocher sind zu
verflllen und zu verdichten.

02.01.01.50 Tragwerksplanung Regelverbau

800 m2

Baustellenfortschritt und Erfordernis bis zu 5 mal umzusetzen.

300 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Regelstatik fur die eingesetzten Verbauelemente gemaf den
Anforderungen der BaumalRnahme durch einen Prifingenieur
fur die Baustatik rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten aufstellen
und dem AG vorlegen.

1 psch

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
02
02.01

Bannberscheid_NBG Am Heidchen

Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
Bereich Allgemeine Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.01.60

02.01.01.70

Tragwerksplanung Regelbauwerke und Rohre

Regelstatik fur die eingesetzten Rohre, sowie Norm- und
Regelschachte gemal den Anforderungen der Baumaflinahme
durch einen Prifingenieur fur die Baustatik rechtzeitig vor
Beginn der Arbeiten aufstellen und dem AG vorlegen.
Abrechnung erfolgt je Rohrdimension und Rohrmaterial

5 St EP...........

Hinweise zu den Material und Kontrollpriifungen

Alle Kontrolluntersuchungen sind vom Auftragnehmer
unaufgefordert rechtzeitig in die Wege zu leiten.

Der Auftrag ist an ein unabhangiges Baustofflabor zu
erteilen. Der Auftraggeber ist vorher schriftlich davon

zu unterrichten, welches Labor die Arbeiten durchfiihren
wird. Die Untersuchungsergebnisse inkl. der
Stellungnahme des Baustofflabors ist dem Auftraggeber
in 2-facher Ausfertigung zuzuleiten.

Bestandsunterlagen / Dokumentation - Kanalbau

Die Bestandsunterlagen und die Dokumentation

sind vom AN anzufertigen und 10 Arbeitstage vor

Abnahme der Leistung in wenn nachfolgend nicht anders
beschrieben 1-facher Ausfiihrung dem AG

zu Ubergeben einschliellich digitalisiert auf einem Datentrager.

Die Unterlagen fur samtliche vom AN gelieferten Bauteile wie
Rohrleitungen, Schachte, Einstiegshilfen etc. missen
mindestens aus folgenden Bestandteilen bestehen (sofern
aufgrund der Eigenart der gelieferten Gegenstande mdglich):

o Datenblatter der jeweiligen Bauteile mit genauer
Typenbezeichnung und Herstellerangabe

o Ersatzteillisten mit Nachweisen Uber Bezugsquellen
von Ersatzteilen

e Betriebsanleitungen, Wartungsanleitungen,
Anweisungsliste fur Elektronik

e Bilder (digital (min. 6 Megapixel) im
jpeg-Format auf CD / DVD, USB-Stick oder Festplatte)

¢ Alle Unterlagen sowie technische Betriebsanleitungen,

Wartungsanleitungen, Datenblatter Gber samtliche
verbaute Materialien sind in beschrifteten Ordnern

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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01
02
02.01

LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
Bereich Allgemeine Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.01.80

geheftet, beschriftet und mit einem
Gesamtregisterdeckblatt einschl. beschrifteten
Trennblattern versehen, (einschl. CD-Coverbeschriftung)
zu Ubergeben.

e Bestandslageplan in UTM / Gau3-Krlger- Koordinaten
nach Wahl des AG erstellen, Abgabe im Format pdf, dwg
und dxf, 2-fach als Papierfausdruck, MalRstab max. 1:250

e Fotodokumentation der Kanalhaus-/Sinkkastenanschlisse
am Sammler bzw. Schacht mittels Digital-Kamera
herstellen und sortiert je Anschluss zu Uibergeben:

Die Dokumentation ist als lickenloser Nachweis der
eingebauten Rohre und Formstiicke und mit eindeutigen
Zuordnungen zu den Grundsticken durch ausreichende
Anzahl und Kennzeichnung der digitalen Aufnahmen zu
gewahrleisten.

Der Auftragnehmer haftet vollumfanglich fur Schaden und
Mehraufwendungen, die durch fehlerhafte oder unvollstandige
Bestandsunterlagen und Dokumentationen entstehen.

Beinhaltet ist auch das Fuhren eines Bautagebuches sowie die
Erstellung einer Fotodokumentation mit mindestens 5
Digitalbildern je Arbeitstag.

Hier fur den Bereich der neuen Kanalisation mit Hauptkanal
und Hausanschlissen des Bauabschnitts.

1 psch

Fahrzeugbehelfsbriicken

Fahrzeugbehelfsbriicken gemaR den technischen Vorgaben der
ZTV-SA fir eine Verkehrsbelastung von SLW 60 zur
Uberbriickung von Rohrgraben und Baugruben inkl. Anfahrt,
verschiebesicher aufbauen, verkehrssicher unterhalten,
vorhalten/warten, Kontrolle gemaf ZTV-SA, bis 5 mal
umsetzen, abbauen und abfahren.

Inbegriffen ist die Lieferung aller erforderlichen

Materialien und Nebenarbeiten aller Art.

Abrechnungsbegrenzung:

Breite: Lichte Breite des Rohrgrabens bis ca. 1,80m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.01 Bereich Allgemeine Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.01.90

02.01.01.100

02.01.01.110

Baugrube + 2 x 0,50 m Auflager
Lange: nach Angaben des AG.

Die Vergutung erfolgt je Arbeitseinsatz mit eingesetzter
Fahrzeugbriicke.

25 m2 EP...........

FuBgéangerhilfsbriicken

FuRgangerhilfsbriicken flr 6ffentlichen Verkehr

in Gelandehdéhe herstellen, fir die Dauer der Bauzeit
vorhalten und beseitigen. Mit Absturzsicherung gemaf DIN
4420, Teil 1.

Bei Bedarf mehrmals umsetzen (bis zu 5 mal).

Ausfiuhrung nach Wahl des AN.

Nutzbreite 1,00 m.

Lange bis 3,00 m.

5 St EP...........

Uberfahrungsbereiche sichern

Gering tragfahige sowie schiitzenswerte Uberfahrungsbereiche
(Asphalt, Sand, Wiese, etc.) fur Baustellenverkehr, etc. mit
geeigneten Stahlplatten des Auftragnehmers fachgerecht
sichern, vorhalten, bis 5 mal umsetzen im Baugebiet und
wieder beseitigen.

Ausfuhrung der Leistung in Teilbereichen in Abstimmung

mit dem Auftraggeber sowie Bauleitung.

10 m2 EP..........

Verkehrssicherung Abstimmung

Beschilderungs- und Verkehrszeichenplane gemafl RSA in
Anlehnung an Regelplan anfertigen,

inklusive einer einmaligen Uberarbeitung.

Erforderliche Abstimmungen mit der Verkehrsbehdrde
durchfiihren zur Erlangung der Verkehrsrechtlichen
Anordnung entsprechend StVO § 45, inklusive der
erforderlichen Gebuhren.

Aufteilung:

50 % Entwasserungskanalarbeiten

50 % Trinkwasserversorgung

1St EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.01.01.120 Verkehrssicherung nach RSA B 1/15 aufstellen, Vollsperrung

Verkehrssicherung aufstellen und beseitigen. Vorhalten, warten
und Betreiben werden gesondert vergiitet. Voriibergehende
Sicherungsmalinahmen durchfuhren. Voribergehende
Markierung, bauliche Leitelemente und transportable
Schutzeinrichtungen werden nicht gesondert vergitet, sondern
sind in diese Position einzurechnen.

70 % der Pauschale werden nach Aufstellung,

der Rest nach Beseitigung vergutet.

Aufstellung entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung
oder nach Angabe der Bautberwachung.

Vorhandene Verkehrsschilder auf3er Kraft setzen und wieder in
Kraft setzen.

Verkehrssicherung: nach RSA, Regelplan B 1/19 "Zweistreifige
Fahrbahn mit halbseitiger Sperrung und Einmindung"
Verkehrsregelung mit Lichtzeichenanlage mit
FuRgangerquerung.

1St EP GP

02.01.01.130  Verkehrssicherung vorhalten

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Voriibergehende
Sicherungsmalinahmen durchfuhren. Die Vergitung erfolgt
nach der vom Auftraggeber festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Verkehrssicherung: nach RSA, Regelplan.

210d EP o GP s

02.01.01.140 Verkehrsschild aufstellen

Verkehrsschild aufstellen, innerhalb der Baustelle

umsetzen und beseitigen, fir die Dauer der Bauzeit
vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach

statischen Erfordernissen, einschliel3lich Schaftrohr, Stander
und FuBplatten.

Vorlbergehende Sicherungsmafnahmen durchfuhren.

70 % des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
Beseitigung vergutet.

Aufstellung nach Angabe der Bautiberwachung fiir zusatzlich
zur Anordnung geforderten Schilder.

Verkehrsschild: Ronde, Dreieck, Quadrat

Grole: 2

Ausfuhrung: Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ

2.

EinschlieRlich eventuell erforderlicher Zusatzschilder

20 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.01.01.150 Schrankenzaun

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen, innerhalb
der Baustelle bis 5 mal umsetzen und beseitigen, fir die Dauer
der Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung
nach statischen Erfordernissen. Voriibergehende
Sicherungsmalnahmen durchfihren.

70 % des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
Beseitigung vergutet.

Aufstellung zur Absicherung der Baugruben.
Schrankenzaun

Hohe mind. 1,00 m

Ausflihrung: mit retroreflektierender Folie der Bauart

Typ 2.

50 m EP GP

02.01.01.160  Schrankenzaun mit Richtstrahlern, gelb

Wie Position 02.01.01.150 jedoch:

Mit drei Richtstrahlern zweiseitig, gelbes

Blinklicht. EinschlieRlich Energieversorgung nach Wahl
des Auftragnehmers.

25m EP o GP s

02.01.01.170  Schrankenzaun mit Richtstrahlern, rot

Wie Position 02.01.01.150 jedoch:

Mit funf Richtstrahlern zweiseitig, rotes
Dauerlicht.

EinschlieRlich Energieversorgung nach Wahl
des Auftragnehmers.

10m EP o GP

02.01.01.180 Leitbake 1000 x 250 mm

Absperrgerat oder Warneinrichtungaufstellen, innerhalb
der Baustelle bis 5 mal umsetzen und beseitigen, fir die Dauer
der Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung
nach statischen Erfordernissen. Voriibergehende
Sicherungsmalnahmen durchflhren.

70 % des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
Beseitigung vergutet.

Aufstellung nach Angabe der Bautiberwachung.

Leitbake

Grofte: 1000 x 250 mm, beidseitig

Ausflihrung: mit retroreflektierender Folie der Bauart

Typ 2.

30 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.01.01.190 Leitbake 1000 x 250 mm mit Richtstrahler

Wie Position 02.01.01.180 (Seite 58) jedoch:

Mit einem Richtstrahler zweiseitig, gelbes

Blinklicht. EinschlieRlich Energieversorgung nach Wahl
des Auftragnehmers.

15 St EP o GP s

02.01.01.200 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gemaR ZTV-SA
durchfihren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchflihrung zu erfassen und schriftlich zu
dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom
Auftragnehmer zu stellen und dem Auftraggeber jederzeit
zuganglich zu machen.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen

einmal taglich.

Die Dokumentation ist der Bauliberwachung des
Auftraggebers wdchentlich digital zu Gbermitteln.

210d EP o GP s

Summe Abschnitt 02.01.01
Allgemeine Arbeiten, Netto:  ...............................

Summe Bereich 02.01
Allgemeine Arbeiten, Netto:  ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeeenne.

02.02 Bereich Entwasserungskanalarbeiten SW

02.02.01 Abschnitt Baugruben und Leitungsgraben

02.02.01.10 Grabenaushub Rohrgraben Hauptleitungen

Boden fir Leitungsgraben der Kanale einschlie3lich
Schachtbaugruben und evtl. Tieferschachtungen
(Verbesserung Rohrgrabensohle bis 0,30 m Starke)
ausheben.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab UK Stralenoberbau (-0,60
m) bzw. ab UK Oberboden bei unbefestigtem Gelénde.
Grabentiefe bis 4,50 m.

StralRenaufbruch wird gesondert berechnet.

Boden gemafd DIN EN 18300 gemal beigefligtem
Bodengutachten, Homogenbereiche | bis IV

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.01.20

02.02.01.30

02.02.01.40

Lichte Grabenbreite nach DIN EN 1610.

Verbau wird gesondert berechnet, erf. Mehraushub fir
Verbau wird mit 2 * 0,15 m Breite berechnet. Gilt fir
alle notwendig werdenden Verbauarten.

EinschlieRlich erforderlichem Mehraushub durch
Schachtbauwerke und deren Arbeitsraum.

Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnungswert nach EBV: von BM-0 bis <= BM-0*
EinschlieRlich Herstellung Planum Untergrund.

2.150 m3 EP ..o

Boden I6sen, transportieren, seitlich lagern

Wie Position 02.02.01.10 (Seite 59) jedoch:

Boden 16sen und laden, férdern und im Baustellenbereich
zwischenlagern.

Forderweg: bis 500 m

Boden nach DIN 18300, der Homogenbereiche | bis IV.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnungswert nach EBV: von BM 0 bis <= BM 0*.

350 m3 EP ..o

Material als Baugrund lief.u. einb. 0/150

Material als Baugrund (Baugrundersatz) einbauen und
verdichten. Einbau im Leitungsgraben oder Baugruben.
Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/150 mm aus
gebrochenem Naturgestein.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaustarke bis ca. 20 - 30 cm.

400 m3 EP ..ot

Schottermaterial der Bodenverbesserung aufnehmen und einbauen

Schottermaterial der Bodenverbesserung oder der
Frostschutzschicht aufnehmen, seitlich lagern und in die
Rohrgraben lagenweise einbauen und

verdichten.

Starke: ca. 40 cm

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.01.50 Geotextil GRK 4

Schutzvlies aus Geotextil GRK 4 in vorbereiteten Kanalgraben
unterhalb der Rohrleitungszone im Bereich der
Bodenverbesserung verlegen.

Uberlappung an den StéRen 0,50m.

Grabentiefe bis 4,5 m ab OK Strallenplanum.

Grabenbreite: ca. 1,30 m, verbaut.

Geotextil auf die erforderliche GroéR3e zuschneiden.

Abschnitte sind von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht
zu entsorgen.

4.430 m2 EP o GP s

02.02.01.60 Handschachtung

Wie Position 02.02.01.10 (Seite 59) jedoch:
Boden in Handarbeit |I6sen u. ausheben.

02.02.01.70 Hindernisse, Zulage

Im Aushubbereich befindliche Hindernisse aus Mauerwerk,
Beton, Findling, etc. I6sen, ggf. stemmen, laden, in Eigentum
des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Als Zulage zur Position Grabenaushub.

10 m3 EP GP

Hinweis zur Beachtung:

Hinweis zur Beachtung:

Alle Verbauarten sind so einzubringen und wieder
rickzubauen, dass die angrenzenden Flachen, Gebaude,
Anlagen, etc. nicht beschadigt werden.

Der Verbau ist erschitterungsfrei und kraftschllssig zu
angrenzenden, anstehenden Bodenbereichen einzubauen,
erforderliche Hinterflillung mit geeigneten Materialien, zur
Herstellung der Kraftschlussigkeit, ist einzukaulieren.
Sollten durch nicht fachgerechtes Einbringen/Rickbauen
des Verbaus Schaden entstehen, sind diese auf Kosten des AN
(ohne Vergutung) wieder ordnungsgemal herzustellen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
02.02.01.80 Verbau fiir Rohrgraben / Baugruben
Luckenloser Verbau fur Grédben und Baugruben nach Wahl
des AN, entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen, mit Aussteifungen.
Verbau herstellen und nach Fertigstellung der
Einbauten mit dem Zufullen fortschreitent zurlickbauen.
Erschwernisse beim Einbau der Rohre unterhalb der
Steifen und Gurtungen sind einzurechnen.
Rohrgrabentiefe bis 4,50 m.
3.700 m2 EP GP oo,
02.02.01.90 Leitungszone Hauptkanal
Auflager und Leitungszone (15 cm Uber Rohrscheitel) aus
steinfreiem, verdichtungsfahigen Boden ohne Lehm- und
Tonanteile, z.B. Rheinsand 0/2 mm, auf der gesamten
Grabenbreite nach DIN EN 1610 und DIN 4124, herstellen.
Einzurechnen ist der Mehraufwand fur das Vorbereiten des
Rohrauflagers.
600 m3 EP GP
02.02.01.100 Austauschboden Rohrgraben
Austauschboden ohne Lehm- und Tonanteile liefern und in
die Kanalgraben lagenweise einbauen und verdichten.
Nicht bindiger, verdichtungsfahiger Boden z.B. Grubenkies bis
0/63. Die erforderlichen Verdichtungsgrade (Proctordichte 97
%) sind einzuhalten.
1.500 m3 EP GP oo,
02.02.01.110  Kabel oder Leitungen ldngs im Baufeld
Kabel oder Leitungen (auch Gas-, Wasser- und Kanalleitungen
bis DN 200), die sich langs im Bereich oder imbschleifenden
Schnitt des Rohrgrabens oder der Baugrube befinden, nach
Angabe des Betreibers freilegen, ordnungsgemaf aufhangen
und unterhalten. Die
Leitungen missen wahrend der Bauarbeiten ununterbrochen
in Betrieb bleiben.
Ein Mehraufwand fiir Handschachtung ist in den EP
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.01.120

02.02.01.130

02.02.01.140

einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergiitet.
Leitungen die von einem Versorgungstrager verlegt
worden sind und im Querschnittsabstand (radial) von bis
zu 50 cm verlegt sind, werden nur einfach abgerechnet.

200 m EP...........

Kabel, Leitungen, Wasserleitungen quer im Baufeld

Kabel oder Leitungen (auch Gas-, Wasser- und Kanalleitungen
bis DN 200), die sich quer im Bereich des Rohrgrabens
befinden, nach Angabe des Betreibers freilegen,
ordnungsgemald aufhangen und unterhalten.

Die Leitungen mussen wahrend der Bauarbeiten
ununterbrochen in Betrieb bleiben.

Ein Mehraufwand fiir Handschachtung ist in den EP
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.
Leitungen die von einem Versorgungstrager verlegt
worden sind und im Querschnittsabstand (radial) von bis
zu 50 cm verlegt sind, werden nur einfach abgerechnet.
Abrechnungsmodus:

1 Stk. Querung entspricht 1,0 m

50 m EP ...

Freigelegte Leitungen verlegen

Die freigelegten Kabel und Leitungen

wieder verlegen und einsanden nach

Vorschrift der Eigentimer.

Kabel/Rohrleitungen bis DN 200.

Sand (Verbrauch ca. 0,5 m3/m) wird nicht gesondert

vergltet und ist in den EP einzurechnen. Auslegen von
bauseits beigestelltem Trassenband. Leitungen die von einem
Versorgungstrager verlegt worden sind und im
Querschnittsabstand (radial) von bis zu 50 cm verlegt sind,
werden nur einfach abgerechnet.

250 m EP ............

Beton C 12/15 einbauen

Beton C 12/15, zu Sicherungszwecken einbauen.

Einbau im Bereich vorhandener parallel laufender oder
kreuzender sowie neu verlegter Kanale, Wasserleitungen,
Schachtbauwerken, etc.

Ausfihrung nur in Absprache mit der Bautiberwachung.
Die Abrechnung erfolgt durch geprifte Lieferscheine.

10 m3 EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.02.01.150 Tonriegel

Zur Unterbrechung der Drainagewirkung der Leitungszone im
Rohrgraben sind Tonriegel gem. Vorgabe AG Uber den
gesamten Grabenquerschnitt mit einer Machtigkeit von ca. 30
cm und seitlichen Einbindungstiefen von 50 cm bis UK
Oberboden herzustellen:

Abgerechnet wird nach ortlichem Aufmald. Einschliellich
Lieferung des Materials.

Einbau nach Anweisung der drtlichen Bautberwachung.

Zur Kalkulation:

3,0 m* Ton / Riegel

Summe Abschnitt 02.02.01

Baugruben und Leitungsgrdben, Netto: ...

02.02.02 Abschnitt Entwasserungsrohrleitungen

Hinweis zur Rohrverlegung nach DIN 18306:

Fir die Statische Berechnung der nachfolgend
beschriebenen Rohrleitungen gelten folgende Last-
annahmen:

Scheitelliberdeckung: bis 3,00 m

Boden nach VOB/C ATV DIN 18300 ,Erdarbeiten® in der
Fassung 08/2015, der Homogenbereiche | -1V gemaf
Baugrundgutachten fur den Kanalbau.

Verkehrslast: SLW 60

Dammbedingungen ohne seitlichen entlastenden Erddruck.
Verminderung der Rissbildung nach DIN 1045, Abschnitt
16.6.3, bei besonders hohen Anforderungen an die
Dichtigkeit. Bei Anderung der Annahmen ist die
Zustimmung des AG einzuholen.

Die statischen Berechnungen sind von einem
Prufingenieur flr die Baustatik geprift, dem AG in
3-facher Ausfertigung rechtzeitig vor Baubeginn vorzulegen.
Verlegung und Prifung der Kanale nach DIN EN 1610.
Kunststoff-Rohre aus PVC nach DIN EN 1401.

Das Verfullen der Leitungszone erfolgt nach

DIN EN 1610 bis 15 cm (ber Rohrscheitel mit

steinfreiem, verdichtungsfahigen Material.

Auflagerung (Bettung Typ 1) auf steinfreiem,
verdichtungsfahigem Materialz.B. Sand, Kies-Sand nach DIN
EN 1610,

jedoch Auflagerdicke in der Sohllinie 10 cm + 1/10

der Nennweite der Rohre.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zur Beachtung:
Zur VOB- Abnahme (und zur Kamerabefahrung d. d. AN) sind
alle neu verlegten Kanalleitungen und Schachtbauwerke mittels
Hochdruckspulwagen zu reinigen. Evtl. Kosten hierfur sind in
die entsprechenden Rohrverlegepositionen einzukalkulieren.
Alle Druckprobenprotokolle sind mit der schriftlichen
Beantragung der VOB-Abnahme vorzulegen. Die
VOB-Abnahme erfolgt erst nach Kamerabefahrung der Kanéle
und Auswertung der Befahrungsdaten durch ein vom AG
beauftragtes Unternehmen. Die Kamerabefahrung ist dem AG
mindestens mit einer Woche Vorlaufzeit mitzuteilen.

02.02.02.10 Beton-Glockenmuffenrohre DN 250 mit Auskleidung

Beton-Glockenmuffenrohre mit Kunststoffinnenauskleidung
DN 250 gem. DIN 1916 und DIN V 1201 liefern und
verlegen.

Entsprechend den Belastungen und Einbaubedingungen frei
Baustelle liefern, abladen und entsprechend den
Ausfuhrungsvorschriften/Herstellerangaben verlegen.

Uberdeckung  bis 4,50 m
Verkehrslast SLW 60

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu
beachten!

745 m EP o GP s

02.02.02.20 Gelenkstiicke DN 250, Zulage
Gelenkstlicke DN 300 als Zulage zu vor.

21 St EP o GP s

02.02.02.30 Passstiicke DN 250, Zulage
Passstlicke DN 250 als Zulage zu vor.

Ein Passschnitt des 0.g. Rohres, um die genaue
Schachtlage zu erreichen, ist einzukalkulieren.

5 St EP GP

02.02.02.40 Sattelstiick DN/OD 160/90° mit Kugelgelenk, Hauptrohr DN 300 bis 700

Sattelstiick DN/OD 160/90° mit konischer Einschraubkrone aus
Polypropylen mit integriertem Kugelgelenk, Rohrleitung im
Kugelgelenk allseitig zwischen 0 und 7,5° (gesamt 15°)
stufenlos abwinkelbar betriebsfertig einbauen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02.02 Bereich Entwasserungskanalarbeiten SW
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde und zusatzlicher
Quelldichtung aus thermoplastischen Elastomer, mit
bauaufsichtlicher Zulassung.
Sattelstlick zum seitlichen Anschluss von glattwandigen
Kanalrohren DN/OD 160 an Beton- oder Stahlbetonrohre nach
DIN 4032/4035 bzw. DIN EN 1916 oder Steinzeugrohre nach
EN 295 oder PP.
Kernbohrung am Hauptkanal mittels passendem Kernbohrgerat
herstellen, einschliel3lich 16sen und entfernen des Bohrkerns
aus dem Geflige. Bohrkern in Eigentum des AN Ubernehmen
und entsorgen.
Hauptrohrdurchmesser: DN 300 bis 700
65 St EP GP
02.02.02.50 Rohrleitung an Schacht anschlieBen, Offnung vorhanden DN 250
Rohrleitung an Schacht anschlieen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fiir das Herstellen des
Anschlusses gegenulber der bis zur Innenflache des
Schachtes durchgemessenen Rohrleitung, einschliel3lich
eventueller Passstucke.
Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917
und DIN 4034-1 rund, Offnung fiir Rohranschluss ist
vorhanden.
Rohrleitung:
Rohrmaterial: SB mit PVC-Auskleidung
Rohrdimension: DN 250
42 St EP GP oo,

Summe Abschnitt 02.02.02

02.02.03 Abschnitt Schachtbauwerke

02.02.03.10 Kontrollschacht, DN 1000, T=1,50 - 2,00m

Fertigteil-Schacht einschlieBlich der Offnungen fiir die
Rohranschliisse herstellen.

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917
und DIN 4034-1 rund, mit Schachtunterteil/Schachtrohr,
ggfls. Ubergangsring oder -platte, Schachthals,
Bauteilverbindung mit Dichtringen aus

Elastomeren DIN-EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe werkseitig fest
eingebaut, gleichmaRige Lastlbertragung durch
mitgelieferten Lastlibertragungsring, einlaufiger
Steigeisengang aus Steigbigeln nach DIN 19555,Stahl,
mit einem Steigmal’ von 250 mm, kunststoffummantelt.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.03.20

EinschlieRlich der Hulsen fur einsteckbare

Haltestangen als Steighilfen nach DIN 19549 (Material
Edelstahl V4A, Material Kennziffer 1.4571).

Auftritt in Scheitelhdhe, Gerinnefiihrung nach DWA

A 157.

Schachtabdeckung, Ausgleichsringe und Anschluss der
Rohrleitung werden gesondert verglitet.

Auflager aus Beton C 12/15, 15 cm dick herstellen.
Schachtboden / Schachtsohle als gerade oder gekrimmte
Hauptgerinneausbildung mit scheitelhohem Gerinne.
Gerinne und Berme aus Beton mit PVC-Auskleidung.

Mit werkseitig angeformeten Muffen flir den gelenkigen
Anschluss von PP (bis einschl. DN 300) oder Stahlbetonrohren
(DN 250).

Die Rohreinbindungen werden Uber die jeweiligen
Zuschlagspositionen vergiitet.

Schacht mit einem Zu- und einem Ablauf.

Zusatzliche Seitenzulaufe in gesonderter Position.
Schéachte fur Kanale DN 250 bis DN 300

Lichte Schachttiefe: 1,50 bis 2,00 m
(Rohrsohle bis UK Schachtabdeckung).

Schachte mit zugehoérigem Rohrzulauf/Rohrablauf

6 St EP...........

Kontrollschacht, DN 1000, T=2,00 - 2,50m

Fertigteil-Schacht einschlieBlich der Offnungen fiir die
Rohranschlisse herstellen.

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917
und DIN 4034-1 rund, mit Schachtunterteil/Schachtrohr,
ggfls. Ubergangsring oder -platte, Schachthals,
Bauteilverbindung mit Dichtringen aus

Elastomeren DIN-EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe werkseitig fest
eingebaut, gleichmaRige Lastlbertragung durch
mitgelieferten Lastlibertragungsring, einlaufiger
Steigeisengang aus Steigbiigeln nach DIN 19555,Stahl,
mit einem Steigmal’ von 250 mm, kunststoffummantelt.
EinschlieRlich der Hilsen fiur einsteckbare
Haltestangen als Steighilfen nach DIN 19549 (Material
Edelstahl V4A, Material Kennziffer 1.4571).

Auftritt in Scheitelhdhe, Gerinnefiihrung nach DWA

A 157.

Schachtabdeckung, Ausgleichsringe und Anschluss der
Rohrleitung werden gesondert verglitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02.02 Bereich Entwasserungskanalarbeiten SW
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Auflager aus Beton C 12/15, 15 cm dick herstellen.
Schachtboden / Schachtsohle als gerade oder gekrimmte
Hauptgerinneausbildung mit scheitelhohem Gerinne.
Gerinne und Berme aus Beton mit PVC-Auskleidung.
Mit werkseitig angeformeten Muffen flir den gelenkigen
Anschluss von PP (bis einschl. DN 300) oder Stahlbetonrohren
(DN 250).
Die Rohreinbindungen werden Uber die jeweiligen
Zuschlagspositionen vergitet.
Schacht mit einem Zu- und einem Ablauf.
Zuséatzliche Seitenzuldufe in gesonderter Position.
Schéachte fiur Kanale DN 250 bis DN 300
Lichte Schachttiefe: 2,00 bis 2,50 m
(Rohrsohle bis UK Schachtabdeckung).
Schéachte mit zugehoérigem Rohrzulauf/Rohrablauf
2 St EP GP oo,
02.02.03.30  Kontrollschacht, DN 1000, T=2,51 - 3,00 m
Wie Position 02.02.03.20 (Seite 67) jedoch:
Lichter Schachtdurchmesser: 1000 mm.
Lichte Schachttiefe: 2,51 bis 3,00 m
8 St EP o GP e,
02.02.03.40 Kontrollschacht, DN 1000, T=3,01- 3,50 m
Wie Position 02.02.03.20 (Seite 67) jedoch:
Lichter Schachtdurchmesser: 1000 mm.
Lichte Schachttiefe: 3,01 bis 3,50 m
2 St EP o GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.03.50 Kontrollschacht, DN 1000, T=3,51- 4,00m
Wie Position 02.02.03.20 (Seite 67) jedoch:
Lichter Schachtdurchmesser: 1000 mm.
Lichte Schachttiefe: 3,51 bis 4,00 m
1 St EP GP oo,
02.02.03.60 Schachtabdeckungen D 400 - einwalzbar
Einwalzbare Schachtabdeckung fur Schacht DIN EN 1917 und
DIN V 4034-1 mit Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN
124 und DIN 1229, Deckel rund passend zu Deckeln DIN
19584, einschl. verstarktem Schmutzfanger DIN 1221, zum
oberflachenblndigen Einbau in Fahrbahnbeldge aus Asphalt,
hdhengerecht It. Herstellerangabe in Belag einbauen.
Ein sukzessives Angleichen (Zug um Zug) entsprechend dem
Bauablauf auf die neue planmaRige Hohe beim Einbau der
verschiedenen Asphaltschichten ist einzukalkulieren!
Deckel mit ddmpfender Einlage.
Rahmen: Beton-Guss
Deckel: Beton-Guss
Ausfliihrung: mit Ventilation
22 St EP GP oo,
02.02.03.70 Ausgleichsringe versetzen, 62,5 cm
Betonausgleichsringe, 4-10 cm dick, zum Héhenausgleich und
zur Auflagerung der Schachtabdeckungen in Zementmortel,
Mortelgruppe I, versetzen.
Durchmesser 62,5 cm.
60 St EP o GP e,
02.02.03.80 Zulage: seitlicher Anschluss DN 250 fiir Schacht DN 1000
Zulage:
Fur Schachte DN 1000 der Vorposition.
Seitlicher Anschluss flir Rohre der vorigen Positionen DN 300
3 St EP GP oo,
02.02.03.90 Dokumentation des Schachteinbaus vor Verfiillung
Gemal den technischen Anforderungen sind die Schachte auf
eine Schachtbettung Beton C12/15 zu setzen. Der
fachgerechte Einbau des Schachtes auf Betonbettung ist durch
Fotodokumentation nachzuweisen. Auf den Fotos muss die
jeweilige Schachtnummer eindeutig erkennbar sein; diese ist
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges

02.02 Bereich Entwasserungskanalarbeiten SW

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

entweder im Bild zu ergénzen oder vor Aufnahme am
Schachtkdrper anzubringen. Die Betonbettung ist so zu
dokumentieren, dass diese auf den Fotos deutlich sichtbar ist.
Abrechnungseinheit: 1 Stiick Dokumentation mit mind. 2 Fotos
je Schacht

Nachweis: Fotodokumentation vor Verfillung

22 st EP ..o

Summe Abschnitt 02.02.03
Schachtbauwerke, Netto: ...,

02.02.04.10

02.02.04 Abschnitt Wasserhaltung

Wasserhaltung

Das in den zu erneuernden Entwasserungsanlagen wahrend
der Bauzeit anfallende Mischwasser ist durch haltungsweises
Uberpumpen zum nachsten intakten Mischwasserschachts aus
dem unmittelbaren Baubereich fernzuhalten.

Die Mischwasserhaltung fir die Kanalerneuerung ist taglich
auf- und abzubauen, umzusetzen, wahrend der gesamten
Bauzeit der Kanalerneuerung zu betreiben und nach
Beendigung der Baumalinahme wieder zu beseitigen.

Durch pneumatische Absperrblasen o. a. sind die betroffenen
Haltungen frei von Abwasser zu halten. Die fir die Ableitung
des Mischwassers erforderlichen Uberpump-Druckleitungen
sind zu liefern, taglich auf- und abzubauen, umzusetzen,
vorzuhalten und zu betreiben, einschlieRlich aller dazu
erforderlichen Materialien, Hilfs- und Betriebsmittel,
einschlielilich der erforderlichen Energieversorgung.

Fiar das Umsetzen/Verlegen der Druckrohrleitungen wahrend
Bauzeit erfolgt keine gesonderte Vergitung.

Die drtlichen Verkehrsbedingungen sind zu beachten.
Witterungseinflisse wahrend der Baudurchfiihrung sind zu
berlcksichtigen.

Ruckstau in oberhalb liegende Haltungen, welche zu Schaden
fuhren dirfen nicht aufteten.

Fir die Wasserhaltungsanlage ist eine ausreichende Anzahl
von Reserve-Pumpanlagen installationsbereit auf der Baustelle
vorzuhalten. Eine gesonderte Vergutung erfolgt hierfur nicht.
Soweit nicht gesondert beschrieben, sind alle Pumpanlagen mit
automatischen Wasserspiegeldifferenz- Schaltungen
auszufuhren.

An Sonn- und Feiertagen sowie bei Arbeits-

unterbrechungen ist das ankommende Wasser durch
Notverbindungen abzuleiten. Diese Leistungen sind in diese

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Position einzukalkulieren.
Abrechnung erfolgt nach [m] Kanallange.
Anfallende Wassermenge: ca. 400 m3/Std
55 m EP GP oo,
02.02.04.20 Tauchpumpe, 10 bis 60 cbm/h
Tauchpumpe zur Freihaltung der Baugruben und
Leitungsgraben einschliel3lich der Pumpen, Leitungen, der
Energieversorgung sowie dem Notstromaggregat und allem
weiteren Zubehdr sowie der Betriebsstoffe und
Verbrauchsmaterialien in betriebsbereitem Zustand fir
die Zeit der BaumalRnahme vorhalten.
Herstellen und beseitigen eines geeigneten Pumpensumpfes.
Die Position beinhaltet den Ein-, Um- und Abbau der
Tauchpumpe im Zuge des Baufortschritts.
Der erzielte Grundwasserabstand soll nicht héher als 30
cm unterhalb der Baugrubensohle steigen und nicht
tiefer als 80 cm unterhalb der Baugrubensohle fallen.
Der endgultige Abbau der Tauchpumpe beinhaltet die
Beseitigung aller ungewollten bevorzugten Wasserwege im
Baugrund.
Das geftrderte Wasser ist geordnet abzuleiten.
Die Steuerung der Tauchpumpe erfolgt
wasserstandsabhangig automatisch.
Einschl. Herstellung und Beseitigung des
Pumpensumpfes sowie Aushub und Wiederverfillung.
Forderhdhe: max. ca. 5,0m.
Forderleistung: ca. 10 - 60 cbm/h.
Lange der Haltungen: bis ca. 90m.
1 St EP GP oo,
02.02.04.30 Pumpenstunde, 10 bis 60 cbm/h
Pumpenstunden
einer Tauchmotorpumpe, Leistung 10 bis 60 cbm/h.
40 h EP GP oo,
Summe Abschnitt 02.02.04
Wasserhaltung, Netto: ...
02.02.05 Abschnitt Stundenlohnarbeiten
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Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.05.10

02.02.05.20

02.02.05.30

02.02.05.40

02.02.05.50

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche
Anweisung der ortlichen Bauliberwachung/des Auftraggebers
auszufuhren.

Schachtmeister/Polier
Schachtmeister/Polier.

25h EP o GP s

Facharbeiter
Facharbeiter.

25h EP GP

Arbeiter/Bauhelfer
Arbeiter/Bauhelfer

25h EP o GP

Lkw + Fahrer 8-12 to

Lkw einschl. Fahrer,
Nutzlast tber 8 bis 12 t,
Allradantrieb.

20 h EP o GP

Rad-/Kettenbagger 0,5 bis 1,0 cbm

Hydraulikbagger einschl. Fahrer,
mit Rad- oder Kettenfahrwerk und Grabenraumloffel,
Loeffel-Korbinhalt tiber 0,5 bis 1 m3.

20 h EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.05.60 Minibagger 0,25 bis 0,50 cbm

Minibagger einschl. Fahrer,
mit Kettenfahrwerk (Gummiketten),
Loeffel-Korbinhalt Gber 0,25 bis 0,50 m3.

20 h EP o GP s

02.02.05.70 Radlader mit Ladeschaufel

Radlader mit Ladeschaufel
einschl. Fahrer,
Uber 37 bis 55 kW.

20 h EP o GP s

02.02.05.80 Kompressor 5 bis 10 m3/min mit Stemmhammer

Kompressor mit einem Stemmhammer
mit Bedienung,
5 bis 10 m3/min

20 h EP o GP s

Summe Abschnitt 02.02.05
Stundenlohnarbeiten, Netto: ...

Summe Bereich 02.02
Entwiasserungskanalarbeiten SW, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

02.03 Bereich Entwasserungskanalarbeiten RW

02.03.01 Abschnitt Baugruben und Leitungsgraben
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Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
Bereich Entwasserungskanalarbeiten RW

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.01.10

02.03.01.20

02.03.01.30

Grabenaushub Rohrgraben Hauptleitungen

Boden fir Leitungsgraben der Kanale einschlie3lich
Schachtbaugruben und evtl. Tieferschachtungen
(Verbesserung Rohrgrabensohle bis 0,30 m Starke)
ausheben.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab UK Straflenoberbau (-0,60
m) bzw. ab UK Oberboden bei unbefestigtem Gelande.
Grabentiefe bis 4,50 m.

Stralenaufbruch wird gesondert berechnet.

Boden gemaf DIN EN 18300 gemal beigefligtem
Bodengutachten, Homogenbereiche | bis IV

Lichte Grabenbreite nach DIN EN 1610.

Verbau wird gesondert berechnet, erf. Mehraushub fur
Verbau wird mit 2 * 0,15 m Breite berechnet. Gilt fur
alle notwendig werdenden Verbauarten.

EinschlieRlich erforderlichem Mehraushub durch
Schachtbauwerke und deren Arbeitsraum.

Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnungswert nach EBV: von BM-0 bis <= BM-0*
EinschlieRlich Herstellung Planum Untergrund.

1.620 m3 EP ..o

Material als Baugrund lief.u. einb. 0/150

Material als Baugrund (Baugrundersatz) einbauen und
verdichten. Einbau im Leitungsgraben oder Baugruben.
Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/150 mm aus
gebrochenem Naturgestein.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaustarke bis ca. 20 - 30 cm.

520 m3 EP ..o

Schottermaterial der Bodenverbesserung aufnehmen und einbauen

Schottermaterial der Bodenverbesserung oder der
Frostschutzschicht aufnehmen, seitlich lagern und in die
Rohrgraben lagenweise einbauen und

verdichten.

Starke: ca. 40 cm

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.01.40 Geotextil GRK 4

Schutzvlies aus Geotextil GRK 4 in vorbereiteten Kanalgraben
unterhalb der Rohrleitungszone im Bereich der
Bodenverbesserung verlegen.

Uberlappung an den StéRen 0,50m.

Grabentiefe bis 4,50 m ab OK Strallenplanum.

Grabenbreite: ca. 1,30 m, verbaut.

Geotextil auf die erforderliche GroéR3e zuschneiden.

Abschnitte sind von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht
zu entsorgen.

5.320 m2 EP o GP s

02.03.01.50 Hindernisse, Zulage

Im Aushubbereich befindliche Hindernisse aus Mauerwerk,
Beton, Findling, etc. I6sen, ggf. stemmen, laden, in Eigentum
des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Als Zulage zur Position Grabenaushub.

5m3 EP GP

Hinweis zur Beachtung:

Hinweis zur Beachtung:

Alle Verbauarten sind so einzubringen und wieder
rickzubauen, dass die angrenzenden Flachen, Gebaude,
Anlagen, etc. nicht beschadigt werden.

Der Verbau ist erschitterungsfrei und kraftschllissig zu
angrenzenden, anstehenden Bodenbereichen einzubauen,
erforderliche Hinterflllung mit geeigneten Materialien, zur
Herstellung der Kraftschlissigkeit, ist einzukaulieren.
Sollten durch nicht fachgerechtes Einbringen/Rickbauen
des Verbaus Schaden entstehen, sind diese auf Kosten des AN
(ohne Vergutung) wieder ordnungsgemal herzustellen.

02.03.01.60 Verbau fiir Rohrgraben / Baugruben

Lickenloser Verbau fiir Graben und Baugruben nach Wahl
des AN, entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen, mit Aussteifungen.

Verbau herstellen und nach Fertigstellung der

Einbauten mit dem Zufillen fortschreitent zurtickbauen.
Erschwernisse beim Einbau der Rohre unterhalb der
Steifen und Gurtungen sind einzurechnen.
Rohrgrabentiefe bis 6,00 m.

4.200 m2 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.03.01.70

02.03.01.80

02.03.01.90

02.03.01.100

Leitungszone Hauptkanal

Auflager und Leitungszone (15 cm Uber Rohrscheitel) aus
steinfreiem, verdichtungsfahigen Boden ohne Lehm- und
Tonanteile, z.B. Rheinsand 0/2 mm, auf der gesamten
Grabenbreite nach DIN EN 1610 und DIN 4124, herstellen.
Einzurechnen ist der Mehraufwand fur das Vorbereiten des
Rohrauflagers.

1.010 m3 EP..........

Austauschboden Leitungsgraben

Austauschboden ohne Lehm- und Tonanteile liefern und in
die Kanalgraben lagenweise einbauen und verdichten.

Nicht bindiger, verdichtungsfahiger Boden z.B. Grubenkies bis
0/63. Die erforderlichen Verdichtungsgrade (Proctordichte 97
%) sind einzuhalten.

Hier fir Graben der Hauptleitung

1.620 m3 EP...........

Kabel oder Leitungen ldngs im Baufeld

Kabel oder Leitungen (auch Gas-, Wasser- und Kanalleitungen
bis DN 200), die sich langs im Bereich oder imbschleifenden
Schnitt des Rohrgrabens oder der Baugrube befinden, nach
Angabe des Betreibers freilegen, ordnungsgemaf aufhangen
und unterhalten. Die

Leitungen missen wahrend der Bauarbeiten ununterbrochen
in Betrieb bleiben.

Ein Mehraufwand fiir Handschachtung ist in den EP
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.
Leitungen die von einem Versorgungstrager verlegt

worden sind und im Querschnittsabstand (radial) von bis

zu 50 cm verlegt sind, werden nur einfach abgerechnet.

100 m EP...........

Kabel, Leitungen, Wasserleitungen quer im Baufeld

Kabel oder Leitungen (auch Gas-, Wasser- und Kanalleitungen
bis DN 200), die sich quer im Bereich des Rohrgrabens
befinden, nach Angabe des Betreibers freilegen,
ordnungsgemald aufhangen und unterhalten.

Die Leitungen mussen wahrend der Bauarbeiten
ununterbrochen in Betrieb bleiben.

Ein Mehraufwand fir Handschachtung ist in den EP
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet.

Leitungen die von einem Versorgungstrager verlegt

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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worden sind und im Querschnittsabstand (radial) von bis
zu 50 cm verlegt sind, werden nur einfach abgerechnet.
Abrechnungsmodus:
1 Stk. Querung entspricht 1,0 m
20 m EP GP e
02.03.01.110  Freigelegte Leitungen verlegen
Die freigelegten Kabel und Leitungen
wieder verlegen und einsanden nach
Vorschrift der Eigentimer.
Kabel/Rohrleitungen bis DN 200.
Sand (Verbrauch ca. 0,5 m3/m) wird nicht gesondert
vergltet und ist in den EP einzurechnen. Auslegen von
bauseits beigestelltem Trassenband. Leitungen die von einem
Versorgungstrager verlegt worden sind und im
Querschnittsabstand (radial) von bis zu 50 cm verlegt sind,
werden nur einfach abgerechnet.
200 m EP GP oo,
02.03.01.120 Beton C 12/15 einbauen
Beton C 12/15, zu Sicherungszwecken einbauen.
Einbau im Bereich vorhandener parallel laufender oder
kreuzender sowie neu verlegter Kanale, Wasserleitungen,
Schachtbauwerken, etc.
Ausflhrung nur in Absprache mit der Bautiberwachung.
Die Abrechnung erfolgt durch geprifte Lieferscheine.
10 m3 EP o GP
02.03.01.130 Tonriegel
Zur Unterbrechung der Drainagewirkung der Leitungszone im
Rohrgraben sind Tonriegel gem. Vorgabe AG Uber den
gesamten Grabenquerschnitt mit einer Machtigkeit von ca. 30
cm und seitlichen Einbindungstiefen von 50 cm bis UK
Oberboden herzustellen:
Abgerechnet wird nach ortlichem Aufmald. Einschliel3lich
Lieferung des Materials.
Einbau nach Anweisung der ortlichen Bautiberwachung.
Zur Kalkulation:
3,0 m® Ton / Riegel
29 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Summe Abschnitt 02.03.01
Baugruben und Leitungsgraben, Netto:

02.03.02 Abschnitt Entwasserungsrohrleitungen

Hinweis zur Rohrverlegung nach DIN 18306:

Fir die Statische Berechnung der nachfolgend

beschriebenen Rohrleitungen gelten folgende Last-
annahmen:

Scheitelliberdeckung: bis 3,00 m

Boden nach VOB/C ATV DIN 18300 ,Erdarbeiten® in der
Fassung 08/2015, der Homogenbereiche | -1V gemaf}
Baugrundgutachten fir den Kanalbau.

Verkehrslast: SLW 60

Dammbedingungen ohne seitlichen entlastenden Erddruck.
Verminderung der Rissbildung nach DIN 1045, Abschnitt
16.6.3, bei besonders hohen Anforderungen an die
Dichtigkeit. Bei Anderung der Annahmen ist die

Zustimmung des AG einzuholen.

Die statischen Berechnungen sind von einem

Prufingenieur flr die Baustatik geprift, dem AG in

3-facher Ausfertigung rechtzeitig vor Baubeginn vorzulegen.
Verlegung und Prifung der Kanale nach DIN EN 1610.
Kunststoff-Rohre aus PVC nach DIN EN 1401.

Das Verflllen der Leitungszone erfolgt nach

DIN EN 1610 bis 15 cm Uber Rohrscheitel mit

steinfreiem, verdichtungsfahigen Material.

Auflagerung (Bettung Typ 1) auf steinfreiem,
verdichtungsfahigem Materialz.B. Sand, Kies-Sand nach DIN
EN 1610,
jedoch Auflagerdicke in der Sohllinie 10 cm + 1/10

der Nennweite der Rohre.

Zur Beachtung:

Zur VOB- Abnahme (und zur Kamerabefahrung d. d. AN) sind
alle neu verlegten Kanalleitungen und Schachtbauwerke mittels
Hochdruckspulwagen zu reinigen. Evtl. Kosten hierflir sind in
die entsprechenden Rohrverlegepositionen einzukalkulieren.
Alle Druckprobenprotokolle sind mit der schriftlichen
Beantragung der VOB-Abnahme vorzulegen. Die
VOB-Abnahme erfolgt erst nach Kamerabefahrung der Kanéle
und Auswertung der Befahrungsdaten durch ein vom AG
beauftragtes Unternehmen. Die Kamerabefahrung ist dem AG
mindestens mit einer Woche Vorlaufzeit mitzuteilen..

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.03.02.10 Stahlbetonrohre DN 300
Entwasserungsrohrleitung aus Qualitats-Stahlbetonrohr nach
statischen und konstruktiven erfordernissen nach DIN EN 1916
/ DIN V 1201 und DIN EN 1610.
StraRenverkehrslast = SLW 60.
Rohrverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren mit dichter
Struktur und hohlraumfrei.
Querschnitt gemafl DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060.
Rohr werksseitig auf wasserdichtheit gepruft, betriebsfertig in
Bettung gemanr DIN EN 1610 Typ 1 und den Richtlinien der
FBS einbauen.
EinschlieRlich erforderlicher Gelenkstlicke an den Schachten.
FlieBsohlentiefe bis 4,00 m.
Rohr DN 300
460 m EP GP
02.03.02.20 Stahlbetonrohre DN 400
Entwasserungsrohrleitung aus Qualitats-Stahlbetonrohr nach
statischen und konstruktiven erfordernissen nach DIN EN 1916
/ DIN'V 1201 und DIN EN 1610.
StralRenverkehrslast = SLW 60.
Rohrverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren mit dichter
Struktur und hohlraumfrei.
Querschnitt gemaf DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060.
Rohr werksseitig auf wasserdichtheit gepruft, betriebsfertig in
Bettung gemanr DIN EN 1610 Typ 1 und den Richtlinien der
FBS einbauen.
EinschlieRlich erforderlicher Gelenkstlicke an den Schachten.
FlieBsohlentiefe bis 4,00 m.
Rohr DN 400
240 m EP o GP
02.03.02.30 Stahlbetonrohre DN 500
Entwasserungsrohrleitung aus Qualitats-Stahlbetonrohr nach
statischen und konstruktiven erfordernissen nach DIN EN 1916
/ DIN 'V 1201 und DIN EN 1610.
Strallenverkehrslast = SLW 60.
Rohrverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren mit dichter
Struktur und hohlraumfrei.
Querschnitt gemaf DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060.
Rohr werksseitig auf wasserdichtheit geprift, betriebsfertig in
Bettung gemaf DIN EN 1610 Typ 1 und den Richtlinien der
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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FBS einbauen.
EinschlieRlich erforderlicher Gelenkstliicke an den Schéachten.
FlieBsohlentiefe bis 4,00 m.
Rohr DN 500
70 m EP .. GP e
02.03.02.40 Stahlbetonrohre DN 600
Entwasserungsrohrleitung aus Qualitats-Stahlbetonrohr nach
statischen und konstruktiven erfordernissen nach DIN EN 1916
/ DIN V 1201 und DIN EN 1610.
StralRenverkehrslast = SLW 60.
Rohrverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren mit dichter
Struktur und hohlraumfrei.
Querschnitt gemaf DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060.
Rohr werksseitig auf wasserdichtheit gepruft, betriebsfertig in
Bettung gemanr DIN EN 1610 Typ 1 und den Richtlinien der
FBS einbauen.
EinschlieRlich erforderlicher Gelenkstlicke an den Schachten.
FlieRsohlentiefe bis 4,00 m.
Rohr DN 600
52 m EP ...l GP oo
02.03.02.50 Stahlbetonrohre DN 700
Entwasserungsrohrleitung aus Qualitats-Stahlbetonrohr nach
statischen und konstruktiven erfordernissen nach DIN EN 1916
/ DIN V 1201 und DIN EN 1610.
Straltenverkehrslast = SLW 60.
Rohrverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren mit dichter
Struktur und hohlraumfrei.
Querschnitt gemaf DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060.
Rohr werksseitig auf wasserdichtheit gepruft, betriebsfertig in
Bettung gemanR DIN EN 1610 Typ 1 und den Richtlinien der
FBS einbauen.
EinschlieRlich erforderlicher Gelenkstlicke an den Schachten.
FlieRsohlentiefe bis 4,00 m.
Rohr DN 700
75 m EP ... GP oo

02.03.02.60 Sattelstiick DN/OD 160/90° mit Kugelgelenk, Hauptrohr DN 300 bis 600

Sattelstick DN/OD 160/90° mit konischer Einschraubkrone aus
Polypropylen mit integriertem Kugelgelenk, Rohrleitung im
Kugelgelenk allseitig zwischen 0 und 7,5° (gesamt 15°)
stufenlos abwinkelbar betriebsfertig einbauen.
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde und zusatzlicher

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Quelldichtung aus thermoplastischen Elastomer, mit
bauaufsichtlicher Zulassung.
Sattelstlick zum seitlichen Anschluss von glattwandigen
Kanalrohren DN/OD 160 an Beton- oder Stahlbetonrohre nach
DIN 4032/4035 bzw. DIN EN 1916 oder Steinzeugrohre nach
EN 295.
Kernbohrung am Hauptkanal mittels passendem Kernbohrgerat
herstellen, einschliel3lich I6sen und entfernen des Bohrkerns
aus dem Geflige. Bohrkern in Eigentum des AN tibernehmen
und entsorgen.
Hauptrohrdurchmesser: DN 300 bis 700

Schnittflachen von Stahlbeton

Schnittflachen von abgelangten bzw. angebohrten
Stahlbetonrohren oder Schachtbauteilen bei denen die
Bewehrung freiliegt, sind mit Epoxydharz zu versiegeln.
Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

02.03.02.70 Passstiicke bis DN 700

Trennschnitte am Ubergang zu weiter verwendeten Leitung
herstellen.

Gesamter Abfall wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.
Beim Anfligen an eine bestehende Leitung mittels Muffe und
Dichtung, beim Anfligen an neu verlegte Leitungen oder bei
kompletten Abbruch von Leitungen erfolgt keine Vergltung.
Rohrmaterial = Beton/Stahlbeton/Steinzeug/Kunststoff.
Durchgangsrohr bis DN 700.

10 St EP o GP s

02.03.02.80 Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Offnung vorhanden DN 300 bis DN 600

Rohrleitung an Schacht anschlie®en, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fiir das Herstellen des
Anschlusses gegenulber der bis zur Innenflache des
Schachtes durchgemessenen Rohrleitung, einschliel3lich
eventueller Passsticke.

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917
und DIN 4034-1 rund, Offnung fiir Rohranschluss ist
vorhanden.

Rohrleitung:

Rohrmaterial: SB und PP SN 10

Rohrdimension: DN 300

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.03.02.90 Boschungsstiick

Bdschungsstiick aus Stahlbeton nach DIN EN 1916 / DIN V
1201 mit quadratischem Aufienquerschnitt im Ein- und
Auslaufbereich der Regenriickhalte- / Versickerungsbecken
einbauen und an den neuen Regenwasserkanal anschliefen.
Inklusive werksseitig montiertem Schutzgitter an der
AuRenseite. Klappbares Schutzgitter aus feuerverzinktem
Stahl, verschliel3bar, Stabdurchmesser 16mm.

Fur den Anschluss von Rohren aus PP und Stahlbeton gemaf
Vorpositionen.

Bdschungsneigung: 1:2

Rohrquerschnitt: DN 700

3 st EP...........

Summe Abschnitt 02.03.02

Entwédsserungsrohrleitungen, Netto: ...

02.03.03 Abschnitt Schachtbauwerke

02.03.03.10

Kontrollschacht, DN 1000 - Regenwasser, T=1,00 - 1,50 m

Fertigteil-Schacht einschlieBlich der Offnungen fiir die
Rohranschlisse herstellen.

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917
und DIN 4034-1 rund, mit Schachtunterteil/Schachtrohr,
ggfls. Ubergangsring oder -platte, Schachthals,
Bauteilverbindung mit Dichtringen aus

Elastomeren DIN-EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe werkseitig fest
eingebaut, gleichmaRige Lastlbertragung durch
mitgelieferten Lastlibertragungsring, einlaufiger
Steigeisengang aus Steigbigeln nach DIN 19555,Stahl,
mit einem Steigmal’ von 250 mm, kunststoffummantelt.
EinschlieRlich der Hilsen fur einsteckbare

Haltestangen als Steighilfen nach DIN 19549 (Material
Edelstahl V4A, Material Kennziffer 1.4571).

Auftritt in Scheitelhdhe, Gerinneflihrung nach DWA

A 157.

Schachtabdeckung, Ausgleichsringe und Anschluss der
Rohrleitung werden gesondert verglitet.

Auflager aus Beton C 12/15, 15 cm dick herstellen.
Schachtboden / Schachtsohle als gerade oder gekrimmte
Hauptgerinneausbildung mit scheitelhohem Gerinne.
Gerinne und Berme aus Beton.

Mit werkseitig angeformeten Muffen fir den gelenkigen
Anschluss von Stahlbetonrohren mit oder ohne Auskleidung
(DN 300 bis DN 700).

Die Rohreinbindungen werden Uber die jeweiligen
Zuschlagspositionen vergutet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Schacht mit einem Zu- und einem Ablauf.
Zusatzliche Seitenzuldufe in gesonderter Position.
Lichte Schachttiefe: 1,00 bis 1,50 m
(Rohrsohle bis UK Schachtabdeckung).
Schachte mit zugehoérigem Rohrzulauf/Rohrablauf
1St EP .. GP e
02.03.03.20 Kontrollschacht, DN 1000 - Regenwasser, T=1,51 - 2,00m
Wie Position 02.03.03.10 (Seite 82) jedoch:
Lichter Schachtdurchmesser: 1000 mm.
Lichte Schachttiefe: 1,51 bis 2,00 m
7 St EP ...l GP oo
02.03.03.30 Kontrollschacht, DN 1000 - Regenwasser, T=2,01 - 2,50m
Wie Position 02.03.03.10 (Seite 82) jedoch:
Lichter Schachtdurchmesser: 1000 mm.
Lichte Schachttiefe: 2,01 bis 2,50 m
3 St EP .. GP e
02.03.03.40 Kontrollschacht, DN 1000 - Regenwasser, T=2,51 - 3,00m
Wie Position 02.03.03.10 (Seite 82) jedoch:
Lichter Schachtdurchmesser: 1000 mm.
Lichte Schachttiefe: 2,51 bis 3,00 m
8 St EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.03.03.50

02.03.03.60

02.03.03.70

02.03.03.80

02.03.03.90

Kontrollschacht, DN 1000 - Regenwasser, T=3,01 - 3,50m

Wie Position 02.03.03.10 (Seite 82) jedoch:
Lichter Schachtdurchmesser: 1000 mm.
Lichte Schachttiefe: 3,01 bis 3,50 m

2 St EP ..o

Kontrollschacht, DN 1000 - Regenwasser, T=3,51 - 4,00m

Wie Position 02.03.03.10 (Seite 82) jedoch:
Lichter Schachtdurchmesser: 1000 mm.
Lichte Schachttiefe: 3,51 bis 4,00 m

8 St EP ..o

Zulage: Kontrollschacht DN 1200, T=3,51 - 4,00m

Wie Position 02.03.03.10 (Seite 82) jedoch:
Zulage:

Schachtdurchmesser DN 1200

T=3,51 - 4,00m

5 St EP ..o

Zulage: Kontrollschacht DN 1500, T=2,41

Wie Position 02.03.03.10 (Seite 82) jedoch:
Zulage:

Schachtdurchmesser DN 1500

T=2,41

1St EP ..o

Zulage: Innenliegender Absturz in Kontrollschacht DN 1200, T=3,57

Wie Position 02.03.03.10 (Seite 82) jedoch:
Zulage: Schacht mit innenliegendem Absturz, h=0,70 m
T=3,57 m

1St EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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02.03.03.100  Zulage: Schieber und Schwelle in Kontrollschacht DN 1500, T=2,41

Wie Position 02.03.03.10 (Seite 82) jedoch:

Zulage: Schacht DN 1500 mit innenliegender Schwelle und
Schieber gem. beigefugter Detailzeichnung

T=2,41m

Betonschwelle: ca. 0,2 m x 0,64 m x 0,75 m

Schieber: Plattenschieber DN 200 mit Handrad

Schnitt A-A

Schastinsdecung
‘it i¥anguitngen & 005 o

Y]
]

-
S [y —

g
Ve
@

zum RRE

Grundriss

Schacht mit Schwelle
D 266 58

: Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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1 St EP GP oo,
02.03.03.110  Zulage: seitlicher Anschluss DN 300-400 fiir Schacht DN 1000
Wie Position 02.03.03.10 (Seite 82) jedoch:
Zulage:
Fur Schachte DN 1000 der Vorposition.
Seitlicher Anschluss fiir Rohre der vorigen Positionen DN 300
und DN 400
3 st EP GP
02.03.03.120  Zulage: seitlicher Anschluss DN 300-400 fir Schacht DN 1500
Wie Position 02.03.03.10 (Seite 82) jedoch:
Zulage:
Fur Schacht DN 1500 der Vorposition.
Seitlicher Anschluss fiir Rohre der vorigen Positionen DN 300
und DN 400
2 St EP GP
02.03.03.130 Schachtabdeckungen D 400 - einwalzbar
Einwalzbare Schachtabdeckung fir Schacht DIN EN 1917 und
DIN V 4034-1 mit Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN
124 und DIN 1229, Deckel rund passend zu Deckeln DIN
19584, einschl. verstarktem Schmutzfanger DIN 1221, zum
oberflachenbilindigen Einbau in Fahrbahnbelage aus Asphalt,
hdhengerecht It. Herstellerangabe in Belag einbauen.
Ein sukzessives Angleichen (Zug um Zug) entsprechend dem
Bauablauf auf die neue planmaRige Héhe beim Einbau der
verschiedenen Asphaltschichten ist einzukalkulieren!
Deckel mit dampfender Einlage.
Rahmen: Beton-Guss
Deckel: Beton-Guss
Ausfuhrung: mit Ventilation
32 st EP o GP
02.03.03.140  Ausgleichsringe versetzen, 62,5 cm
Betonausgleichsringe, 4-10 cm dick, zum Héhenausgleich und
zur Auflagerung der Schachtabdeckungen in Zementmortel,
Mértelgruppe lll, versetzen.
Durchmesser 62,5 cm.
82 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges

02.03 Bereich Entwasserungskanalarbeiten RW

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Abschnitt 02.03.03

Schachtbauwerke, Netto:

02.03.04 Abschnitt Wasserhaltung

02.03.04.10

Wasserhaltung

Das in den zu erneuernden Entwasserungsanlagen wahrend
der Bauzeit anfallende Mischwasser ist durch haltungsweises
Uberpumpen zum nachsten intakten Mischwasserschachts aus
dem unmittelbaren Baubereich fernzuhalten.

Die Mischwasserhaltung fir die Kanalerneuerung ist taglich
auf- und abzubauen, umzusetzen, wahrend der gesamten
Bauzeit der Kanalerneuerung zu betreiben und nach
Beendigung der Baumalinahme wieder zu beseitigen.

Durch pneumatische Absperrblasen o. a. sind die betroffenen
Haltungen frei von Abwasser zu halten. Die fur die Ableitung
des Mischwassers erforderlichen Uberpump-Druckleitungen
sind taglich auf- und abzubauen, umzusetzen, vorzuhalten und
zu betreiben, einschlieRlich aller dazu erforderlichen
Materialien, Hilfs- und Betriebsmittel, einschlief3lich der
erforderlichen Energieversorgung.

Fiar das Umsetzen/Verlegen der Druckrohrleitungen wahrend
Bauzeit erfolgt keine gesonderte Vergitung.

Die drtlichen Verkehrsbedingungen sind zu beachten.
Witterungseinflisse wahrend der Baudurchfiihrung sind zu
berlcksichtigen.

Ruckstau in oberhalb liegende Haltungen, welche zu Schaden
fuhren durfen nicht aufteten.

Fur die Wasserhaltungsanlage ist eine ausreichende Anzahl
von Reserve-Pumpanlagen installationsbereit auf der Baustelle
vorzuhalten. Eine gesonderte Vergutung erfolgt hierfir nicht.
Soweit nicht gesondert beschrieben, sind alle Pumpanlagen mit
automatischen Wasserspiegeldifferenz- Schaltungen
auszufuhren.

Tauchpumpe, 10 bis 60 cbm/h

Tauchpumpe zur Freihaltung der Baugruben und
Leitungsgraben einschlieRlich der Pumpen, Leitungen, der
Energieversorgung sowie dem Notstromaggregat und allem
weiteren Zubehdr sowie der Betriebsstoffe und
Verbrauchsmaterialien in betriebsbereitem Zustand far

die Zeit der BaumalRnahme vorhalten.

Herstellen und beseitigen eines geeigneten Pumpensumpfes.
Die Position beinhaltet den Ein-, Um- und Abbau der
Tauchpumpe im Zuge des Baufortschritts.

Der erzielte Grundwasserabstand soll nicht héher als 30

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges

02.03 Bereich Entwasserungskanalarbeiten RW

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
cm unterhalb der Baugrubensohle steigen und nicht
tiefer als 80 cm unterhalb der Baugrubensohle fallen.
Der endgtiltige Abbau der Tauchpumpe beinhaltet die
Beseitigung aller ungewollten bevorzugten Wasserwege im
Baugrund.
Das geforderte Wasser ist geordnet abzuleiten.
Die Steuerung der Tauchpumpe erfolgt
wasserstandsabhangig automatisch.
Einschl. Herstellung und Beseitigung des
Pumpensumpfes sowie Aushub und Wiederverfillung.
An Sonn- und Feiertagen sowie bei Arbeits-
unterbrechungen ist das ankommende Wasser durch
Notverbindungen abzuleiten. Diese Leistungen werden
Uber seperate Positionen abgerechnet.
Férderhdhe: max. ca. 5,0m.
Forderleistung: ca. 10 - 60 cbm/h.
Lange der Haltungen: bis ca. 90m.

1St EP e, GP e
02.03.04.20 Pumpenstunde, 10 bis 60 cbm/h

Pumpenstunden
einer Tauchmotorpumpe, Leistung 10 bis 60 cbm/h.

50 h EP o GP s

Summe Abschnitt 02.03.04
Wasserhaltung, Netto: ...

Summe Bereich 02.03
Entwéasserungskanalarbeiten RW, Netto:  ............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

02.04 Bereich Loschwasserbevorratung

02.04.01 Abschnitt Loschwasserbevorratung

02.04.01.10 Boden I6sen, Homogenbereich | bis IV

Boden entsprechend der Planungsunterlage fur gepl.
Léschwasserbevorratung in verschiedenen Starken aus
Abtragsbereichen profilgerecht 16sen und laden, im
Baustellenbereich zwischenlagern (Forderweg bis 0,5 km).

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.04 Bereich Léschwasserbevorratung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden nach DIN 18300, der Homogenbereiche | bis IV.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnungswert nach EBV: von BM 0 bis <= BM 0*.

410 m3 EP GP

02.04.01.20 Boden wiedereinbauen, Homogenbereich | bis IV

Bereits ausgehobenes Material der Homogenbereiche

I-IV inkl. Transport und Aufladen vom

Zwischenlager (Forderstrecke bis 500,0m) lagenweise
einbauen und statisch verdichten.

Ausbildung von Verkehrsflachen, Béschungen, Mulden,
Rohrgraben o. a.im Bereich der zu verfiillenden Rohrgraben
und Baugruben bzw. flachig auf dem Gemeindegrundstiick
gem. Angabe der oOrtlichen Bautiberwachung.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnungswert nach EBV: von BM 0 bis <= BM 0*.

410 m3 EP o GP

02.04.01.30 Bodenaufbereitung mit Bindemittel

Boden fur den Wiedereinbau durch Einmischen von
Bindemittel und ggf. erforderliche Wasserzugabe im
Zentralmischverfahren (mixed in plant) mittels
geeigneter Mischanlage gemaR ZTV E StB und geman
beigefliigtem Geotechn. Bericht aufbereiten. Der
verfestigte Boden muss nach der Verdichtung einen
Verdichtungsgrad >= 97 % der einfachen Proctordichte
besitzen.

Die Bindemittelart und -menge sowie die evtl.
erforderliche Wasserzugabe ist anhand von
Eignungsprufungen/Probeflachen duch den AN
nachzuweisen.

Die Lieferung des Bindemittels wird gesondert
abgerechnet. Die Lieferung und Bereitstellung von
Wasser ist einzurechnen.

180 m3 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01
02
02.04

Bannberscheid_NBG Am Heidchen

Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
Bereich Léschwasserbevorratung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.01.40

02.04.01.50

02.04.01.60

Bindemittel Kalk-/Zementbasis

Bindemittel, Mischbinder auf Kalk-/Zementbasis
(Mischungsverhaltnis 30 % Kalk und 70% Zement) gemaf
den Vorgaben des Bodengutachtens fur die vorstehende
Bodenverfestigung und -aufbereitung (-verbesserung).

Die Eignung der Bindemittelart und -menge ist anhand
von Eignungsprifungen/Probebauten duch den AN
nachzuweisen.

Die angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und
Wiegescheine nachzuweisen.

15t EP ..o

Material als Baugrund lief.u. einb. 0/100

Material als Baugrund der Baustral3e liefern, einbauen und
verdichten. Einbau als Bodenverbesserung.

Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/100 mm aus
gebrochenem Naturgestein. Kein Recyclingmaterial.
Feinplanie herstellen +/- 2 cm Abweichung auf 4,0m.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaustarke ca. 30 cm.

Geotextil GRK 4

Schutzvlies aus Geotextil GRK 4 in vorbereiteten Kanalgraben
unterhalb der Rohrleitungszone im Bereich der
Bodenverbesserung verlegen.

Uberlappung an den StéRen 0,50m.

Grabentiefe bis 4,50 m ab OK Stral3enplanum.

Grabenbreite: ca. 1,30 m, verbaut.

Geotextil auf die erforderliche Groé3e zuschneiden.

Abschnitte sind von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht
Zu entsorgen.

100 m2 EP .............

Hinweis zur Beachtung:

Hinweis zur Beachtung:

Alle Verbauarten sind so einzubringen und wieder
rickzubauen, dass die angrenzenden Flachen, Gebaude,
Anlagen, etc. nicht beschadigt werden.

Der Verbau ist erschitterungsfrei und kraftschllissig zu
angrenzenden, anstehenden Bodenbereichen einzubauen,
erforderliche Hinterflillung mit geeigneten Materialien, zur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.04 Bereich Léschwasserbevorratung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Herstellung der Kraftschlissigkeit, ist einzukaulieren.
Sollten durch nicht fachgerechtes Einbringen/Rickbauen
des Verbaus Schaden entstehen, sind diese auf Kosten des AN
(ohne Vergutung) wieder ordnungsgemal herzustellen.

02.04.01.70 Verbau fiir Rohrgréaben / Baugruben

Lickenloser Verbau fiir Graben und Baugruben nach Wahl
des AN, entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen, mit Aussteifungen.

Verbau herstellen und nach Fertigstellung der

Einbauten mit dem Zufillen fortschreitent zurtickbauen.
Erschwernisse beim Einbau der Rohre unterhalb der
Steifen und Gurtungen sind einzurechnen.
Rohrgrabentiefe bis 5,00 m.

02.04.01.80 Zulage fiir Kanaldielen - Hauptbaugrube

Zulage zum Baugrubenverbau aus Verbauelementen wie vor
beschrieben fir die Ausflihrung des Verbaus aus stahlernen
Kanaldielen gemaf DIN 4124 einschl. den erforderlichen
Gurtungen und Aussteifungen mit Vorhalten und
Wiederbeseitigen.

Profilstarke entsprechend den ortlichen Gegebenheiten.
Gefordertes Widerstandsmoment ca. 240 cm3/m.

Im Preis enthalten sind, soweit erforderlich, samtliche
Gurtungen, Aussteifungen usw., sowie Vorhalten und
Wiederbeseitigen. Boden gemaf Bodengutachten,

Verbau herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
Rohrgrabenerweiterungen fiir Schachte und Bauwerke werden
geradlinig Ubermessen, die erforderlichen Mehraufwendungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Anzusetzende Abrechnungsdicke fir den Aushub

je Seite Verbaulinie: 15 cm

Vergutet wird nur die sichtbare Verbauflache.

Erforderliche Einbindungen sind einzukalkulieren.

Hier fir den Verbau der Baugruben zur Erstellung der
Hauptkanale mit Kanaldielen, wo erforderlich.

Als Zulage zur Position Verbauelemente.

Die Erforderlichen Gurtungen sind ohne gesonderte Vergutung
in den Einheitspreis einzurechnen.

200 m2 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.04.01.90 Zulage fiir Ausfachung Holz

Zulage zu den Verbaupositionen aus Plattenverbau,
Kanaldielen und Verbauelementen, aus Holz, nach Wahl des
AN, Mindestdicke der Ausfachung 12 cm, einbauen, vorhalten
und wieder beseitigen,

Far Ausfachung bei Querungen von Leitungen und dgl.
Vergltung max. 20cm vor und hinter der Querung.

Die Erforderlichen Gurtungen sind ohne gesonderte Vergttung
in den Einheitspreis einzurechnen.

200 m2 EP o GP s

02.04.01.100 Leitungszone

Auflager und Leitungszone (15 cm Uber Rohrscheitel) aus
steinfreiem, verdichtungsfahigen Boden ohne Lehm- und
Tonanteile, z.B. Rheinsand 0/2 mm, auf der gesamten
Grabenbreite nach DIN EN 1610 und DIN 4124, herstellen.
Einzurechnen ist der Mehraufwand fur das Vorbereiten des
Rohrauflagers.

02.04.01.110  Magerbeton C 12/15

Magerbeton C 12/15 fiir die Rohrauflagerung einbauen
(einschl. Schalung und evtl. Einbau von Keilen o0.3.

zur

Vermeidung einer punktellen Belastung im Sohlenbereich
der Rohre).

02.04.01.120 KS-Bluebox 13,2x2,4x1,8 m
als Loschwasserspeicher

Volumen netto = ca. 51 m?®

Anschlisse = 2x DN/OD 200 / 1x DN/OD 400

inkl. Inspektions6ffnung DN/OD 400

inkl. Entlaftungs6ffnung DN/OD 110

werkseitig mit Kunststoff ummantelter, stabiler Tank zur
Speicherung von Oberflachenwasser mit DIBt-Zulassung
inkl. Hebegurt zum Entladen.

inkl. 6m Spulrohr DN/OD 400

Standard Uberdeckung = 0,80 Meter

inkl. Sensor fir Wasserstandsmessung der Fa. Sika

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Bereich Léschwasserbevorratung

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.01.130 KS-Bluebox 12,6 x2,4x1,8 m

KS-Bluebox 12,6 x 2,4 x 1,8 m

als Léschwasserspeicher

Volumen netto = ca. 49 m?

Anschlisse = 2x DN/OD 200 / 1x DN/OD 315
inkl. Inspektions6ffnung DN/OD 400

inkl. Entliftungsoffnung DN/OD 110

inkl. Hebegurt zum Entladen.
Standard Uberdeckung = 0,80 Meter

1St

02.04.01.140 Loéschwasserentnahmeschacht DN 1000

Léschwasserentnahmeschacht DN
1000 mit Leiter

Farbe: grau

Bauhdhe 2.982 mm

Anschluss DN/OD 315

inkl. Entlifungsanschluss DN/OD 110
inkl. Edelstahlleiter

1St

02.04.01.150  Zubehor fiir 1 St

Zubehor fur Léschwasserenthnahmeschacht
bestehend aus:

1 x Léschwasser Sauganschluss Form A

1 x V4A-Beliftungsrohr DN100 Lange 1m

1 x HS-R-Rohr DN/OD 110, SN 120,14 m

1 x HS-R-Doppelmuffe DN/OD 110

1 x HS-R-Doppelmuffe DN/OD 315

1 x HS-R-Abzweig DN/OD 110/110 87 Grad

1 x Funke VPC-Rohrkupplung 100

1 x LWES Befestigungsschelle

1 x NBR-Flanschdichtung DN 100 DIN EN 151
5 x V4A-Bolzenanker M10x80 mm

8 x V4A-Sechskantschraube M16x70 1SO4017
16 x V4A-Unterlegscheibe M16 Form A DIN 12
8 x V4A-Federring M16 DIN 127

8 x V4A-Sechskantmuttern M16 DIN 934

1St

werkseitig mit Kunststoff ummantelter, stabiler Tank zur
Speicherung von Oberflachenwasser mit DIBt-Zulassung

inkl. Sensor fir Wasserstandsmessung der Fa. Sika

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bereich Léschwasserbevorratung

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.01.160 Betonabdeckplatte DN 1000/625

Betonabdeckplatte DN 1000/625

fur Loschwasserentnahmeschacht
Allgemeintoleranzen nach

DIN ISO 2768-1mk

Abdeckplatte exzentrisch DN1000/625, ohne
Auskleidung, KB

Bauteilnummer 3711000627

Beton Abdeckplatte DN1000625

1St

02.04.01.170  Teleskopabd. blau, Guss KI. D

Teleskopabd. blau, Guss KI. D
DN/OD315, o. Luftung, quadr.
Farbe: blau

2 St

02.04.01.180 HS-R-Rohr DN/OD 110, SN 12

HS-R-Rohr DN/OD 110, SN 12
3,0 m, muffenlos
Farbe: blau

2 St

02.04.01.190 HS-R-Rohr DN/OD 200, SN 12

HS-R-Rohr DN/OD 200, SN 12
3,0 m, muffenlos
Farbe: blau

1St

02.04.01.200 HS-R-Rohr DN/OD 315, SN 12

HS-R-Rohr DN/OD 315, SN 12
1,5 m, muffenlos
Farbe: blau

1St

02.04.01.210 HS-R-Doppelmuffe DN/OD 315

HS-R-Doppelmuffe DN/OD 315
2 Muffen
Farbe: blau

1St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.01.220 HS-R-Abzweig DN/OD 110/110

HS-R-Abzweig DN/OD 110/110
87 Grad, 3 Muffen
Farbe: blau

2 st
02.04.01.230 HS-R-Muffenstopfen DN/OD 110

HS-R-Muffenstopfen DN/OD 110
Farbe: blau

1St

02.04.01.240 Umreifungshebegurt fiir

Umreifungshebegurt far

Funke Schacht DN 1000

Lange 4,0 m mit integriertem Spannelement,
Tragfahigkeit bis 800 kg, zugelassen durch BG,

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1. Hebeschlaufe an der Ratsche fest vernaht, 2. Hebeschlaufe

verschiebbar

1St

02.04.01.250 UNIVERSAL Abziehhilfe

UNIVERSAL Abziehhilfe

550 x 150 x 15 mm

fur alle FUNKE Schachte DN 1000 aus PVC
fur runde und quadratische Abdeckplatten
sowie Konus (rund), mit integrierter Libelle

1St

02.04.01.260  Seilschlaufe mit Schmiedekopf

Seilschlaufe mit Schmiedekopf
M16 fur Beton-Abdeckplatte

1 psch

02.04.01.270 Funke Sedimentationsschacht

Funke Sedimentationsschacht
DN/ID 1000
gemal Zeichnungsnummer: FSS1000250

Funke-Sedimentationsschacht aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U), mit profilierter Wandung und
glatter Innenflache, mit integriertem Strémungstrenner,
Sedimentationsraum, einer Spirallamelle und einem

Wartungsrohr, inklusive Tauchwand.

Sowie runder Holzschutzplatte zum Abdecken des Steigrohres

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.04 Bereich Léschwasserbevorratung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.04.01.280

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

wahrend der Einbauphase, belastbar bis 150 kg
Betonabdeckplatte separat bestellen (Funke-Lieferprogramm)
Schachtabdeckung bauseits.

MaRe nach DIN EN 476 bzw. DIN 1986-100:
Durchmesser: DN/ID 1000

Bauhdhe: 2,90 m (zzgl. Betonabdeckplatte und
Schachtabdeckung)

Tangentialer Zulauf: DN/OD 250

Ablauf: DN/OD 250

Hohenversatz Zu-/Ablauf: 0,8 m
Sedimentationsraum: 1,00 m?

Retentionsraum: 0,50 m?

Maximale Anschlussflache: 3.000 m?

1St EP o

Abdeckplatte zentrisch DN1000

Abdeckplatte zentrisch DN1000

/625, ohne Auskleidung, KB

Ausfuhrung: zentrisch

Form: quadratisch

fur das Funke Schachtrohr DN 1000, Farbe: grau,

Bauhohe: ca. 210 mm, AuRendurchmesser: 1250 x 1250 mm,
mit

Auflageflache fir handelsubliche Betonauflageringe /
Abdeckung bis Klasse D 400 mit einer lichten Weite von 625
mm (bauseits), mit werkseitig integrierter Dichtung

Gewicht: ca. 580,0 kg)

Extra Artikel

Seilschlaufe mit Schmiedekopf fir Beton-Abdeckplatte
(quadratisch) "M12 orange 0,5 to."

(4 Stick pro Abdeckplatte werden bendtigt.)

Aus Sicherheitsgriinden keine Ruckgabe moglich!

1St EP o

Summe Abschnitt 02.04.01

Loschwasserbevorratung, Netto:

Summe Bereich 02.04

Léschwasserbevorratung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

02.05 Bereich Hausanschlussleitungen SW

02.05.01 Abschnitt Baugruben und Leitungsgraben

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
Bereich Hausanschlussleitungen SW

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.01.10

02.05.01.20

02.05.01.30

Grabenaushub Rohrgraben Anschlussleitungen

Boden fir Leitungsgraben der Kanale einschlie3lich
Schachtbaugruben und evtl. Tieferschachtungen
(Verbesserung Rohrgrabensohle bis 0,30 m Starke)
ausheben.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab UK Straflenoberbau (-0,60
m) bzw. ab UK Oberboden bei unbefestigtem Gelande.
Grabentiefe bis 4,50 m.

Stralenaufbruch wird gesondert berechnet.

Boden gemaf DIN EN 18300 gemal beigefligtem
Bodengutachten, Homogenbereiche | bis IV

Lichte Grabenbreite nach DIN EN 1610.

Verbau wird gesondert berechnet, erf. Mehraushub fur
Verbau wird mit 2 * 0,15 m Breite berechnet. Gilt fur
alle notwendig werdenden Verbauarten.

EinschlieRlich erforderlichem Mehraushub durch
Schachtbauwerke und deren Arbeitsraum.

Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnungswert nach EBV: von BM-0 bis <= BM-0*
EinschlieRlich Herstellung Planum Untergrund.

1.040 m3 EP ...

Handschachtung, als Zulage

Wie Position 02.05.01.10 jedoch:
Boden in Handarbeit |I0sen u. ausheben.

5m3 EP........

Suchgraben

Boden fiir Suchgraben nach Angaben des AG ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung
der Suche wieder einbauen und verdichten.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelande oder
StralRe, ggf. unter Abzug des Oberbodens bzw. ab OK des
vorh. Planums.

Die Vorschriften der Versorgungstrager sind zu

beachten.

Boden der Homogenbereiche I-VII.

Grabentiefe bis 2,50 m.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden. Der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.05 Bereich Hausanschlussleitungen SW

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Mehraufwand fir evtl. erforderliche Handschachtung
sowie erhohter Zeitaufwand bei Maschineneinsatz ist in
die Position einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergltet.

Hinweis zur Beachtung:

Hinweis zur Beachtung:

Alle Verbauarten sind so einzubringen und wieder
rickzubauen, dass die angrenzenden Flachen, Gebaude,
Anlagen, etc. nicht beschadigt werden.

Der Verbau ist erschitterungsfrei und kraftschllissig zu
angrenzenden, anstehenden Bodenbereichen einzubauen,
erforderliche HinterfUllung mit geeigneten Materialien, zur
Herstellung der Kraftschlissigkeit, ist einzukaulieren.
Sollten durch nicht fachgerechtes Einbringen/Rickbauen
des Verbaus Schaden entstehen, sind diese auf Kosten des AN
(ohne Vergutung) wieder ordnungsgemal herzustellen.

02.05.01.40 Verbau fiir Rohrgraben / Baugruben

Luckenloser Verbau fur Grédben und Baugruben nach Wahl
des AN, entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen, mit Aussteifungen.

Verbau herstellen und nach Fertigstellung der

Einbauten mit dem Zufullen fortschreitent zurlickbauen.
Erschwernisse beim Einbau der Rohre unterhalb der
Steifen und Gurtungen sind einzurechnen.
Rohrgrabentiefe bis 5,00 m.

1.300 m2 EP o GP s

02.05.01.50 Leitungszone

Auflager und Leitungszone (15 cm Uber Rohrscheitel) aus
steinfreiem, verdichtungsfahigen Boden ohne Lehm- und
Tonanteile, z.B. Rheinsand 0/2 mm, auf der gesamten
Grabenbreite nach DIN EN 1610 und DIN 4124, herstellen.
Einzurechnen ist der Mehraufwand fur das Vorbereiten des
Rohrauflagers.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges

02.05 Bereich Hausanschlussleitungen SW

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

02.05.01.60 Austauschboden Leitungsgraben

Austauschboden ohne Lehm- und Tonanteile liefern und in
die Kanalgraben lagenweise einbauen und verdichten.

Nicht bindiger, verdichtungsfahiger Boden z.B. Grubenkies bis
0/63. Die erforderlichen Verdichtungsgrade (Proctordichte 97

%) sind einzuhalten.

Summe Abschnitt 02.05.01

Baugruben und Leitungsgrdben, Netto: ...

02.05.02 Abschnitt Entwasserungsrohrleitungen

Hinweis zur Rohrverlegung nach DIN 18306:

Fir die Statische Berechnung der nachfolgend
beschriebenen Rohrleitungen gelten folgende Last-

annahmen:

Scheiteliberdeckung: bis 5,00 m
Boden der Homogenbereiche I-VII, s. Bodenanalysen.

Verkehrslast: SLW 60

Dammbedingungen ohne seitlichen entlastenden Erddruck.
Verminderung der Rissbildung nach DIN 1045, Abschnitt
16.6.3, bei besonders hohen Anforderungen an die
Dichtigkeit. Bei Anderung der Annahmen ist die

Zustimmung des AG einzuholen.

Die statischen Berechnungen sind von einem

Priafingenieur fur die Baustatik gepruft, dem AG in

3-facher Ausfertigung rechtzeitig vor Baubeginn vorzulegen.
Verlegung und Prifung der Kanéle nach DIN EN 1610.
Kunststoff-Rohre aus PP nach DIN EN 1852.
Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 - DIN V 1201.

Das Verflllen der Leitungszone erfolgt nach

DIN EN 1610 bis 15 cm Uber Rohrscheitel mit

steinfreiem, verdichtungsfahigen Material.

Auflagerung (Bettung Typ 1) auf steinfreiem,
verdichtungsfahigem Materialz.B. Sand, Kies-Sand nach DIN

EN 1610,

jedoch Auflagerdicke in der Sohllinie 10 cm + 1/10

der Nennweite der Rohre.
Zur Beachtung:

Zur VOB- Abnahme (und zur Kamerabefahrung d. d. AN) sind
alle neu verlegten Kanalleitungen und Schachtbauwerke mittels
Hochdruckspulwagen zu reinigen. Evtl. Kosten hierflir sind in
die entsprechenden Rohrverlegepositionen einzukalkulieren.
Alle Druckprobenprotokolle sind mit der schriftlichen
Beantragung der VOB-Abnahme vorzulegen. Die

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.05 Bereich Hausanschlussleitungen SW
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
VOB-Abnahme erfolgt erst nach Kamerabefahrung der Kanale
und Auswertung der Befahrungsdaten durch ein vom AG
beauftragtes Unternehmen. Die Kamerabefahrung ist dem AG
mindestens mit einer Woche Vorlaufzeit mitzuteilen.
02.05.02.10 PP SN 10 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160

Abwasserkanal aus Hochlast-Vollwand-Kanalrohrsystem aus
Polypropylen DN 160 SN 10,

Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschlussig fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN
681-1, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0 bar bei Verformung
und Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen,
entsprechend den Belastungen und Einbaubedingungen der
DIN EN 1610 in vorh., verbauten Graben, einschlie3lich
Bettung Typ 1 gemaR DIN EN 1610 herstellen.

Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill
gemal DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen. Rohrleitung innen
mit Hersteller-, Durchmesser- und Werkstoffangabe signiert.

Farbe: Orange, durchgehend eingefarbt, mit IR- reflektierenden
Farbpigmenten.

Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersaule von externem
Prifinstitut nachgewiesen.

Die Tragfahigkeit der Rohre muss folgenden Belastungen
standhalten:

Verkehrslast SLW 60

Erdiberdeckung: 1,00 m bis 5,00 m

Nachgewiesene dynamische Belastungsfahigkeit fur die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen nach
ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7 .4

Nachhaltigkeit - Umweltrelevante Aspekte :

Rohrleitung frei von gesundheitsgefahrdenden Inhaltsstoffen
(keine Inhaltsstoffe gem. "Bannend List of Chemicals" und
"CMR-Liste" des Umweltbundesamtes). Die
Wiederverwendbarkeit / Recyclingfahigkeit in der gleichen
Produktgruppe (Rohre und Formteile) muss bei groRer 95%
liegen. Die Produktion der Rohrleitung muss mit einem Anteil
an erneuerbaren Energien von gréRer 50% erfolgen. Der
Nachweis fur die umweltrelevanten Aspekte muss durch eine
allgemein anerkannte unabhangige Stelle erfolgen.

Wourzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das mittlere

Spaltmal’ zwischen Muffeneingang und Rohr darf zur
Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 % des

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges

02.05 Bereich Hausanschlussleitungen SW

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Nenndurchmessers betragen.

Im Schachtanschlussbereich (Aus- und Zulaufe) sind
Kurzrohre (Baulange 1,00 m) zwingend zu verlegen
(Gelenkstickfunktion!). Eine gesonderte Verglitung
hierfur erfolgt nicht. Evtl. Mehrkosten sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

650 m EP GP

02.05.02.20 PP SN 10 Uberschiebemuffe, Doppelsteckmuffe DN 160

Wie Position 02.05.02.10 (Seite 100) jedoch:
PVC-U Uberschiebemuffe DN 160/PVC-U Doppelsteckmuffe
DN 160 verlegen.

65 St EP o GP s

02.05.02.30 PP SN 10 Bogen 15-30° DN 160/160

Wie Position 02.05.02.10 (Seite 100) jedoch:
PP SN 10 Bogen 15-30° DN 160/160 verlegen

195 St EP o GP s

02.05.02.40 PP SN 10 Muffenstopfen DN 160

Wie Position 02.05.02.10 (Seite 100) jedoch:
PP Muffenstopfen DN 160 verlegen.

65 St EP o GP s

02.05.02.50 Anschlussleitungen im Bereich Hauptgraben verbinden, DN 110-160

Anschlussleitung verbinden,

Bestehende Anschlussleitungen freilegen und mit neu
verlegten Anschlussleitungen wahrend der Arbeiten am
Hauptkanal verbinden (spatere Umbindung der
Anschlussleitung an der Grundstlicksgrenze wird gesondert
vergltet).

Einzurechnen sind die Mehraufwendungen fir die zusatzliche
Handschachtung / Mehrleistungen im beengten

Bereich des Hauptgrabens.

Anschlussdurchmesser : DN 110-160

5 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.05 Bereich Hausanschlussleitungen SW
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.05.02.60 Bestehenden Kanalhausanschluss an der Grundstiicksgrenze libernehmen

Bestehende Kanal-Hausanschlussleitung an neu verlegte PP
SN 10 Leitung DN 100 bis 200 anbinden einschl. aller
notwendigen Formteile (nur Ubergangsstiicke werden
gesondert vergutet). In die Position sind alle notwendigen
Materialien und Arbeiten einschl. Schnitte, Freilegen des
Spitzendes und die Aufrechterhaltung des Vorflut
einzurechnen. Vorhandene Hausanschlussleitung aus
Steinzeug, GG, PVC, PP etc.-Rohren.

Ubernahmepunkt im Bereich der Privatgrundstiicke. bis max.
1,0 m auf Privatgrund.

5 St EP o GP s

02.05.02.70 PVC-Rohre DN 160 als Markierung der Hausanschlussleitungen

Kanalrohre DN 160 aus PVC-U mit Steckmuffe nach DIN
19534 (KG-Rohr) zur Kennzeichnung am Ende der
Hausanschluss leitungen senkrecht vor der
Grabenverflllung in Einzelldngen von 2,0 - 3,5 m
einbauen. Die Markierungsrohre sind in der
entsprechenden Farbe der jeweiligen Anschlussleitung
zuzuordnen.

Fir Schmutzwasser = braun/orange, fir Regenwasser =
blau.

Die Rohre sind am Ende der Anschlussleitung einzubauen
und von deren Sohle bis 1,00 m tUber OK Gelande
hochzufiihren. Uber dem Gelande ist das Markierungsrohr
mit einem entsprechenden Verschlussteller in den
jeweiligen Farben braun oder blau zu verschlie3en.

65 St EP o GP

Summe Abschnitt 02.05.02
Entwédsserungsrohrleitungen, Netto: ...

Summe Bereich 02.05
Hausanschlussleitungen SW, Netto:  ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

02.06 Bereich Hausanschlussleitungen RW

02.06.01 Abschnitt Baugruben und Leitungsgraben
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.06 Bereich Hausanschlussleitungen RW

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.06.01.10 Grabenaushub Rohrgraben Anschlussleitungen

Boden fir Leitungsgraben der Kanale einschlie3lich
Schachtbaugruben und evtl. Tieferschachtungen
(Verbesserung Rohrgrabensohle bis 0,30 m Starke)
ausheben.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab UK Straflenoberbau (-0,60
m) bzw. ab UK Oberboden bei unbefestigtem Gelande.
Grabentiefe bis 4,50 m.

Stralenaufbruch wird gesondert berechnet.

Boden gemaf DIN EN 18300 gemal beigefligtem
Bodengutachten, Homogenbereiche | bis IV

Lichte Grabenbreite nach DIN EN 1610.

Verbau wird gesondert berechnet, erf. Mehraushub fur
Verbau wird mit 2 * 0,15 m Breite berechnet. Gilt fur
alle notwendig werdenden Verbauarten.

EinschlieRlich erforderlichem Mehraushub durch
Schachtbauwerke und deren Arbeitsraum.

Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnungswert nach EBV: von BM-0 bis <= BM-0*
EinschlieRlich Herstellung Planum Untergrund.

960 m3 EP o GP s

02.06.01.20 Handschachtung, als Zulage

Wie Position 02.06.01.10 jedoch:
Boden in Handarbeit |I0sen u. ausheben.

5m3 EP o GP s

02.06.01.30 Suchgraben

Boden fiir Suchgraben nach Angaben des AG ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung

der Suche wieder einbauen und verdichten.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelande oder
Stralde, ggf. unter Abzug des Oberbodens bzw. ab OK des
vorh. Planums.

Die Vorschriften der Versorgungstrager sind zu

beachten.

Grabentiefe bis 4,00 m.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden. Der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.06 Bereich Hausanschlussleitungen RW

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Mehraufwand fir evtl. erforderliche Handschachtung
sowie erhohter Zeitaufwand bei Maschineneinsatz ist in
die Position einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergltet.

Hinweis zur Beachtung:

Hinweis zur Beachtung:

Alle Verbauarten sind so einzubringen und wieder
rickzubauen, dass die angrenzenden Flachen, Gebaude,
Anlagen, etc. nicht beschadigt werden.

Der Verbau ist erschitterungsfrei und kraftschllissig zu
angrenzenden, anstehenden Bodenbereichen einzubauen,
erforderliche HinterfUllung mit geeigneten Materialien, zur
Herstellung der Kraftschlissigkeit, ist einzukaulieren.
Sollten durch nicht fachgerechtes Einbringen/Rickbauen
des Verbaus Schaden entstehen, sind diese auf Kosten des AN
(ohne Vergutung) wieder ordnungsgemal herzustellen.

02.06.01.40 Verbau fiir Rohrgraben / Baugruben

Luckenloser Verbau fur Grédben und Baugruben nach Wahl
des AN, entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen, mit Aussteifungen.

Verbau herstellen und nach Fertigstellung der

Einbauten mit dem Zufullen fortschreitent zurlickbauen.
Erschwernisse beim Einbau der Rohre unterhalb der
Steifen und Gurtungen sind einzurechnen.
Rohrgrabentiefe bis 4,00 m.

02.06.01.50 Leitungszone

Auflager und Leitungszone (15 cm Uber Rohrscheitel) aus
steinfreiem, verdichtungsfahigen Boden ohne Lehm- und
Tonanteile, z.B. Rheinsand 0/2 mm, auf der gesamten
Grabenbreite nach DIN EN 1610 und DIN 4124, herstellen.
Einzurechnen ist der Mehraufwand fur das Vorbereiten des
Rohrauflagers.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.06 Bereich Hausanschlussleitungen RW

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

02.06.01.60 Austauschboden Leitungsgraben

Austauschboden ohne Lehm- und Tonanteile liefern und in
die Kanalgraben lagenweise einbauen und verdichten.

Nicht bindiger, verdichtungsfahiger Boden z.B. Grubenkies bis
0/63. Die erforderlichen Verdichtungsgrade (Proctordichte 97
%) sind einzuhalten.

Summe Abschnitt 02.06.01

Baugruben und Leitungsgraben, Netto:  .............................

02.06.02 Abschnitt Entwasserungsrohrleitungen

Hinweis zur Rohrverlegung nach DIN 18306:

Fir die Statische Berechnung der nachfolgend
beschriebenen Rohrleitungen gelten folgende Last-
annahmen:

Scheitelliberdeckung: bis 4,00 m

Boden der Homogenbereiche I-VII, s. Bodenanalysen.
Verkehrslast: SLW 60

Dammbedingungen ohne seitlichen entlastenden Erddruck.
Verminderung der Rissbildung nach DIN 1045, Abschnitt
16.6.3, bei besonders hohen Anforderungen an die
Dichtigkeit. Bei Anderung der Annahmen ist die

Zustimmung des AG einzuholen.

Die statischen Berechnungen sind von einem

Prufingenieur flr die Baustatik geprift, dem AG in

3-facher Ausfertigung rechtzeitig vor Baubeginn vorzulegen.
Verlegung und Prifung der Kanale nach DIN EN 1610.
Kunststoff-Rohre aus PP nach DIN EN 1852.
Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 - DIN V 1201.

Das Verfullen der Leitungszone erfolgt nach

DIN EN 1610 bis 15 cm (ber Rohrscheitel mit

steinfreiem, verdichtungsfahigen Material.

Auflagerung (Bettung Typ 1) auf steinfreiem,
verdichtungsfahigem Materialz.B. Sand, Kies-Sand nach DIN
EN 1610,

jedoch Auflagerdicke in der Sohllinie 10 cm + 1/10

der Nennweite der Rohre.

Zur Beachtung:

Zur VOB- Abnahme (und zur Kamerabefahrung d. d. AN) sind
alle neu verlegten Kanalleitungen und Schachtbauwerke mittels
Hochdruckspulwagen zu reinigen. Evtl. Kosten hierfur sind in
die entsprechenden Rohrverlegepositionen einzukalkulieren.
Alle Druckprobenprotokolle sind mit der schriftlichen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Beantragung der VOB-Abnahme vorzulegen. Die
VOB-Abnahme erfolgt erst nach Kamerabefahrung der Kanéle
und Auswertung der Befahrungsdaten durch ein vom AG
beauftragtes Unternehmen. Die Kamerabefahrung ist dem AG
mindestens mit einer Woche Vorlaufzeit mitzuteilen.
02.06.02.10 PP SN 10 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160

Abwasserkanal aus Hochlast-Vollwand-Kanalrohrsystem aus
Polypropylen DN 160 SN 10,

Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschliUssig fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN
681-1, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0 bar bei Verformung
und Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen,
entsprechend den Belastungen und Einbaubedingungen der
DIN EN 1610 in vorh., verbauten Graben, einschlief3lich
Bettung Typ 1 gemaR DIN EN 1610 herstellen.

Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill
gemal DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fillstoffen. Rohrleitung innen
mit Hersteller-, Durchmesser- und Werkstoffangabe signiert.

Farbe: blau, durchgehend eingefarbt, mit IR- reflektierenden
Farbpigmenten.

Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersaule von externem
Prifinstitut nachgewiesen.

Die Tragfahigkeit der Rohre muss folgenden Belastungen
standhalten:

Verkehrslast SLW 60

Erdiberdeckung: 1,00 m bis 5,00 m

Nachgewiesene dynamische Belastungsfahigkeit fur die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen nach
ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7 .4

Nachhaltigkeit - Umweltrelevante Aspekte :

Rohrleitung frei von gesundheitsgefahrdenden Inhaltsstoffen
(keine Inhaltsstoffe gem. "Bannend List of Chemicals" und
"CMR-Liste" des Umweltbundesamtes). Die
Wiederverwendbarkeit / Recyclingfahigkeit in der gleichen
Produktgruppe (Rohre und Formteile) muss bei gréRer 95%
liegen. Die Produktion der Rohrleitung muss mit einem Anteil
an erneuerbaren Energien von grofier 50% erfolgen. Der
Nachweis fir die umweltrelevanten Aspekte muss durch eine
allgemein anerkannte unabhangige Stelle erfolgen.

Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das mittlere
Spaltmald zwischen Muffeneingang und Rohr darf zur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.06.02.20

02.06.02.30

02.06.02.40

02.06.02.50

Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 % des
Nenndurchmessers betragen.

Im Schachtanschlussbereich (Aus- und Zuldufe) sind
Kurzrohre (Baulange 1,00 m) zwingend zu verlegen
(Gelenkstuckfunktion!). Eine gesonderte Vergitung
hierfir erfolgt nicht. Evtl. Mehrkosten sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

600 m EP........

PP SN 10 Uberschiebemuffe, Doppelsteckmuffe DN 160

Wie Position 02.06.02.10 (Seite 106) jedoch:
PVC-U Uberschiebemuffe DN 160/PVC-U Doppelsteckmuffe
DN 160 verlegen.

60 St EP ...

PP SN 10 Bogen 15-30° DN 160/160

Wie Position 02.06.02.10 (Seite 106) jedoch:
PP SN 10 Bogen 15-30° DN 160/160 verlegen

180 St EP ...

PP SN 10 Muffenstopfen DN 160

Wie Position 02.06.02.10 (Seite 106) jedoch:
PP Muffenstopfen DN 160 verlegen.

60 St EP ...

PVC-Rohre DN 160 als Markierung der Hausanschlussleitungen

Kanalrohre DN 160 aus PVC-U mit Steckmuffe nach DIN
19534 (KG-Rohr) zur Kennzeichnung am Ende der
Hausanschluss leitungen senkrecht vor der
Grabenverfillung in Einzellangen von 2,0 - 3,5 m
einbauen. Die Markierungsrohre sind in der
entsprechenden Farbe der jeweiligen Anschlussleitung
zuzuordnen.

Fir Schmutzwasser = braun/orange, fir Regenwasser =
blau.

Die Rohre sind am Ende der Anschlussleitung einzubauen

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
und von deren Sohle bis 1,00 m iber OK Gelande
hochzufiihren. Uber dem Geléande ist das Markierungsrohr
mit einem entsprechenden Verschlussteller in den
jeweiligen Farben braun oder blau zu verschlie3en.

60 St EP o GP s

Summe Abschnitt 02.06.02
Entwédsserungsrohrleitungen, Netto: ...

Summe Bereich 02.06
Hausanschlussleitungen RW, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeeenne.

02.07 Bereich SchulstraBe
02.07.01 Abschnitt Verkehrsflachen

Allgemeines

AuRerhalb des StralRenneubaubereichs erfolgt die
Wiederherstellung der aufgenommenen Oberflachen bis hin
zum fertigen Zustand gemafl dem vorhandenen Aufbau.
Vor allem in den Anschlussbereichen sind die Arbeiten mit
passendem Gerat hinsichtlich der bestehenden
Randeinfassungen und Oberflachen auszufiihren. Durch den
Auftragnehmer zusatzlich verschuldete StralRenbauarbeiten
gehen zu Lasten des Auftragnehmers und werden nicht
vergltet.

Vorbemerkung

Samtliche zum Wiedereinbau geeignete Teile und
Baustoffe sind sorgfaltigst und schonend auszu-
bauen.

Soweit nicht gesondert erwahnt, beinhalten alle Positionen mit

Ausbau zu erhaltender Materialien das geordnete Sortieren und
Stapeln auf Paletten sowie den Abtransport auf den Lagerplatz
des AN.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 108



Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.07 Bereich Schulstralie

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Durch nicht sachgemafien Ausbau beschadigte Bauteile,
welche fir den Wiedereinbau geeignet waren, missen durch
den Auftragnehmer unentgeldlich ersetzt werden.

02.07.01.10 Fahrzeugbehelfsbriicken

Fahrzeugbehelfsbriicken gemaR den technischen Vorgaben der
ZTV-SA fir eine Verkehrsbelastung von SLW 60 zur
Uberbriickung von Rohrgraben und Baugruben inkl. Anfahrt,
verschiebesicher aufbauen, verkehrssicher unterhalten,
vorhalten/warten, Kontrolle gemaf ZTV-SA, ggf. mehrfach
umsetzen, abbauen und abfahren.

Inbegriffen ist die Lieferung aller erforderlichen

Materialien und Nebenarbeiten aller Art.

Abrechnungsbegrenzung:

Breite: Lichte Breite des Rohrgrabens bis max. 1,10m
Baugrube + 2 x 0,50 m Auflager

Lange: nach Angaben des AG.

Die Vergutung erfolgt je Arbeitseinsatz mit eingesetzter
Fahrzeugbriicke.

50 m? EP ..o

02.07.01.20 FuBgéngerhilfsbriicken

FuRgangerhilfsbriicken fur 6ffentlichen Verkehr

in Gelandehohe herstellen, fir die Dauer der Bauzeit
vorhalten und beseitigen. Mit Absturzsicherung gemaf DIN
4420, Teil 1.

Bei Bedarf mehrmals umsetzen (bis zu 5 mal).

Ausfiuhrung nach Wahl des AN.

Nutzbreite 1,00 m.

Lange bis 3,00 m.

Abrechnung je Grundstiick

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Nr.
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02.07.01.30

02.07.01.40

02.07.01.50

02.07.01.60

Bitu. Befestigung schneiden, 15 - 25 cm stark

Bitumindse Befestigung anschneiden mit Fugenschneid-

gerat. Tiefe von 15 bis 25 cm.

Fahrbahn von Schneidschlamm reinigen.

Schnitt in mehreren, nicht zusamenhangenden Teilabschnitten.
Einschl. Nachschnitte (2. Schnitt) nach dem Verfillen und
Verdichten der Verfullzone und nach dem Wiederherstellen der
Schichten ohne Bindemittel. Diese sind mit einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

290 m EP ..o

Bitu. Befestigung aufbrechen, 15 -30 cm stark

Bitumindse Befestigung aufbrechen und aufnehmen in
Nebenflachen und Gehwegen.

Aufbruch in mehreren, nicht zusamenhangenden
Teilabschnitten.

Ausbaustarke 15-30 cm, Material wird Eigentum des AN
und ist ordnungsgemaf zu entsorgen.

Einstufung Strallenaufbruch: Verwertungsklasse A.
AVV-Code 170302 "Bitumengemisch (nicht
Uberwachungsbedurftiger Abfall)".

415 m? EP ..o

Straeneinbauten demontieren seitl. lagern

Stralteneinbauten in nicht zusammenhangenden Teilbereichen
aufnehmen.

Stralieneinbauten vollstandig freilegen, saubern

und nach Angaben des AG im Baustellenbereich bis zur
Wiederverwendung lagern. Ubriges Aufbruchgut geht in
Eigentum des AN (ber und ist zu beseitigen.

Einbauten: Schieber- und Hydrantenkappen einschl. Tragplatte.

10 St EP ...

Betonpflaster aller Art aufnehmen, transportieren, wiederversetzen

Wiedereinbauféahiges Betonpflaster aus Gehwegen sowie
Anschluss und Zwickelbereichen in nicht zusammenhangenden
Teilflachen einschl. Bettung aufnehmen.

Betonsteinpflaster aller Art, ca. 8 - 10 cm stark.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Betonsteine laden, bis zu 500 m férdern, im Baustellenbereich
zwischenlagern und wiederversetzen.
130 m? EP oo GP oo,

02.07.01.70 Bordsteine aller Art aufbrechen, laden, transportieren, wiederversetzen

Hochbord, Rundbordsteine und Tiefbordsteine in
Teilabschnitten inkl. Unterbeton und Rickenstitze aufbrechen,
aufnehmen, transportieren und spater wiederversetzen.
In StralRen und Gehwegflachen.

Bordsteine laden und transportieren.

Lange des Transportweges zum Lagerplatz ca. 1,5 km.
Ubrige Stoffe werden Eigentum des AN und

sind zu beseitigen.

Ruckenstitze aus Beton C16/20 bis 10 cm unter OK
Bordstein, 15 cm breit. Die Riickenstlitze ist senkrecht
abzuschalen.

Unterbeton C 16/20, 20 cm stark herstellen.

Fugen dicht gestoRRen.

100 m EP GP

02.07.01.80 Pflasterdecke schneiden (NaBverfahren)

Anschlussarbeiten flir vorbeschriebene Pflasterdecke.

Fir das Herstellen von Schnittkanten

mit Motorschneidegeraet und diamantbesetzter Trennscheibe.
Steinstarke: 80 bis 120 mm

Trennscheibe im Nassschneideverfahren auf

Schneidtisch.

60 m EP o GP

02.07.01.90 Asphalttragschicht 0/22, d=10 cm, maschinenunterstiitzte Handeinbau

Asphalttragschicht aus Mischgut 0/22,

Mischgutart AC 22 T N mit Bindemittel Bitumen 50/70
Einbaudicke 10 cm

in Verkehrsflachen oder Gehwegen

liefern und fertig einbauen.

Herstellen auf Schottertrag- oder Frostschutzschicht.

In kleinen, nicht zusammenhangenden Einzelflachen bis ca.
100m2, im maschineneunterstitzte Handeinbau.

415 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.07.01.100

02.07.01.110

02.07.01.120

Fugenverguss einschlieBlich Schnitt herstellen

Fugenverguss mit Heillvergussmasse herstellen.

Fuge zwischen Asphalt und Bordstein, Rinne, etc. von Moértel
bzw. losen Materialien sdubern und fachgerecht entsorgen.
Fugenfillung, 6cm mit bituminoser Heillvergussmasse
(unempfindlich gegen Wasser und Tausalzen),
wasserundurchldssig und alterungsbestandig) verschliellen.
EinschlieRlich der erfordelrichen Schneidarbeiten.

290 m EP........

Schichten ohne Bindemittel

Frostschutzschicht 0/32 herstellen

Frostschutzschicht (FSS) herstellen,

in Gehwegen, Fahrbahnen und Parkstreifen

sowie flur die Wiederherstellung von aufgebrochenem
Oberflachen aufRerhalb des StralRenneubaubereiches,
Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten aus gebrochenem
Material ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskornung. Feinanteil Kategorie UF5, im eingebauten
Zustand héchstens 5M-% Feinanteile.

Einbaudicke zwischen 20 und 35 cm Mindestdicke im
Regelquerschnitt im verdichteten Zustand,

Feinplanie +/- 2 cm Abweichung auf 4,0m

Material: Baustoffgemisch 0/32.

Verformungsmodul EV2 mindestens 120 MPa.
Verhaltniswert der Verformungsmoduli EVV2/EV1 max 2,2.
Eine gesonderte Zulage fir das Anarbeiten an Einbauten wie

Schieber, Schachte, Randeinfassungen oder Mauern erfolgt
nicht.

150 m? EP.......

Schottertragschicht 0/45 herstellen

Schottertragschichtmaterial (FSS) einbauen, auf
Frostschutzschicht (FSS) in Gehwegen, Fahrbahnen und
Parkstreifen sowie fur die Wiederherstellung von
aufgebrochenem Oberflachen aulRerhalb des
Stralenneubaubereiches.

Einbaudicke zwischen 15 und 25 cm Mindestdicke im
Regelquerschnitt im verdichteten Zustand.
Feinplanie +/- 2 cm Abweichung auf 4,0 m

Material: Baustoffgemisch 0/45.

Verdichtungsgrad D Pr mindestens 100%
Verformungsmodul EV2 mindestens 150 MPa.

150 m® EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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02.07.01.130 Pflasterbettung, Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5 mm

Pflasterbettung gem. ZTV Pflaster-StB 2006, herstellen;
Schichtdicke im verdichteten Zustand 4 cm;
Bettungsmaterial gleichmafig durchfeuchtet und
gleichmaRig durchmischt einbauen,

Material : Brechsand-Splitt Gemisch (SZ 22 >22), 0/5mm.

Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese
dauerhaft wasserdurchlassig, kf-Wert von ca. 5,4 x

10-5 m/s, und gegenuber der Tragschicht ausreichend
filterstabil ist.

Das Bettungsmaterial muss den Anforderungen nach ZTV
Pflaster-StB entsprechen.

Die Ergebnisse der Eignungsprifungen nach ZTV Pflaster
StB 2006 sowie die Filterstabilitat der Kérnung des
Pflasterbettes zu den Kérnungen der obersten
Trag-/Frostschutzschicht sind zu erbringen.

130 m? EP ...

Summe Abschnitt 02.07.01

Verkehrsflachen, Netto: ...

02.07.02 Abschnitt Baugruben und Leitungsgraben Kanal

02.07.02.10

Grabenaushub Rohrgraben Hauptleitungen

Boden fir Leitungsgraben der Kanale einschlie3lich
Schachtbaugruben und evtl. Tieferschachtungen
(Verbesserung Rohrgrabensohle bis 0,30 m Starke)
ausheben.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab UK Strallenoberbau (-0,60
m) bzw. ab UK Oberboden bei unbefestigtem Gelande.
Grabentiefe bis 4,50 m.

StralRenaufbruch wird gesondert berechnet.

Boden gemafd DIN EN 18300 gemal beigefligtem
Bodengutachten, Homogenbereiche | bis IV

Lichte Grabenbreite nach DIN EN 1610.

Verbau wird gesondert berechnet, erf. Mehraushub fir
Verbau wird mit 2 * 0,15 m Breite berechnet. Gilt fir
alle notwendig werdenden Verbauarten.

EinschlieRlich erforderlichem Mehraushub durch
Schachtbauwerke und deren Arbeitsraum.

Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnungswert nach EBV: von BM-0 bis <= BM-0*
EinschlieRlich Herstellung Planum Untergrund.

02.07.02.20 Material als Baugrund lief.u. einb. 0/150

Material als Baugrund (Baugrundersatz) einbauen und
verdichten. Einbau im Leitungsgraben oder Baugruben.
Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/150 mm aus
gebrochenem Naturgestein.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaustarke bis ca. 20 - 30 cm.

02.07.02.30 Geotextil GRK 2

Schutzvlies aus Geotextil GRK 2 in vorbereiteten Kanalgraben
unterhalb der Rohrleitungszone im Bereich der
Bodenverbesserung verlegen.

Uberlappung an den StéRen 0,50m.

Grabentiefe bis 4,0 m ab OK Strallenplanum.

Grabenbreite: ca. 1,50 m, verbaut.

Geotextil auf die erforderliche GrolRe zuschneiden.

Abschnitte sind von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht
zu entsorgen.

300 m2 EP o GP s

02.07.02.40 Vorh. Kanal bis DN 300 abbrechen

Vorh. Kanal bis DN 300 B, SB, PP etc. abbrechen. Samtliches
Abbruchmaterial ist vorschriftsmaig zu entsorgen.

Grabentiefe bis 5,00 m

Abfallschlissel: 17 01 01
52 m EP o GP e,

02.07.02.50 Schachtkopf abbrechen

Schachtkopf bestehend aus Schachtkonus, Auflagerringen und
Abdeckung, zur spateren Verflllung mit Boden freilegen und
abbrechen. Erdarbeiten in Boden nach VOB/C ATV DIN 18300
.Erdarbeiten in der Fassung 08/2015, der Homogenbereiche |
-IV gemal} Baugrundgutachten fur den Kanalbau.

Runder Schacht, lichter DU=1,0m.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schacht aus Betonfertigteilen und Mauerwerk.
FlieBsohlentiefe bis 3,00 m.
Samtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl des
AN zufihren.

1St EP GP

02.07.02.60 Bestandsschacht verfiillen

Austauschboden ohne Lehm- und Tonanteile liefern, in

die vorhandenen, stillgelegten Schachte lagenweise einbauen
und verdichten.

Schacht bestehend aus Unterteil und Schachtringen ohne
Konus und Abdeckung.

Verflllung mit nicht bindigem, verdichtungsfahigem Boden z.B.
Grubenkies 0/63. Die erforderlichen Verdichtungsgrade
(Proctordichte 97 %) sind einzuhalten.

Runder Schacht, lichter DU=1,0 m.

Schacht aus Betonfertigteilen und Mauerwerk.
FlieRsohlentiefe bis 1,50 m.

1St EP o GP s

02.07.02.70 Handschachtung, als Zulage

Wie Position 02.07.02.10 (Seite 113) jedoch:
Boden in Handarbeit |I0sen u. ausheben.

Boden der Bodenklasse 3-5 gemaf DIN 18300 alt, s.
Bodenanalysen Los 01.

02.07.02.80 Suchgraben

Boden fiir Suchgraben nach Angaben des AG ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung
der Suche wieder einbauen und verdichten.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelande oder
Stralde, ggf. unter Abzug des Oberbodens bzw. ab OK des
vorh. Planums.

Die Vorschriften der Versorgungstrager sind zu

beachten.

Boden nach DIN 18300, der Homogenbereiche | -IV geman
Baugrundgutachten fir den Kanalbau.

Grabentiefe bis 2,50 m.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden. Der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Mehraufwand fir evtl. erforderliche Handschachtung
sowie erhohter Zeitaufwand bei Maschineneinsatz ist in
die Position einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergltet.

02.07.02.90 Hindernisse, Zulage

Im Aushubbereich befindliche Hindernisse aus Mauerwerk,
Beton, Findling, etc. I6sen, ggf. stemmen, laden, in Eigentum
des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Als Zulage zur Position Grabenaushub.

10 m3 EP o GP s

Hinweis zur Beachtung:

Hinweis zur Beachtung:

Alle Verbauarten sind so einzubringen und wieder
rickzubauen, dass die angrenzenden Flachen, Gebaude,
Anlagen, etc. nicht beschadigt werden.

Der Verbau ist erschitterungsfrei und kraftschllssig zu
angrenzenden, anstehenden Bodenbereichen einzubauen,
erforderliche HinterfUllung mit geeigneten Materialien, zur
Herstellung der Kraftschlissigkeit, ist einzukaulieren.
Sollten durch nicht fachgerechtes Einbringen/Rickbauen
des Verbaus Schaden entstehen, sind diese auf Kosten des AN
(ohne Vergutung) wieder ordnungsgemal herzustellen.

02.07.02.100 Verbau fiir Rohrgraben / Baugruben

Lickenloser Verbau fiir Graben und Baugruben nach Wahl
des AN, entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen, mit Aussteifungen.

Verbau herstellen und nach Fertigstellung der

Einbauten mit dem Zufillen fortschreitent zurtickbauen.
Erschwernisse beim Einbau der Rohre unterhalb der
Steifen und Gurtungen sind einzurechnen.
Rohrgrabentiefe bis 4,50 m.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.07.02.110

02.07.02.120

02.07.02.130

02.07.02.140

Leitungszone Hauptkanal

Auflager und Leitungszone (15 cm Uber Rohrscheitel) aus
steinfreiem, verdichtungsfahigen Boden ohne Lehm- und
Tonanteile, z.B. Rheinsand 0/2 mm, auf der gesamten
Grabenbreite nach DIN EN 1610 und DIN 4124, herstellen.
Einzurechnen ist der Mehraufwand fur das Vorbereiten des
Rohrauflagers.

Austauschboden Rohrgraben

Austauschboden ohne Lehm- und Tonanteile liefern und in
die Kanalgraben lagenweise einbauen und verdichten.

Nicht bindiger, verdichtungsfahiger Boden z.B. Grubenkies bis
0/63. Die erforderlichen Verdichtungsgrade (Proctordichte 97
%) sind einzuhalten.

Kabel oder Leitungen ldngs im Baufeld

Kabel oder Leitungen (auch Gas-, Wasser- und Kanalleitungen
bis DN 200), die sich langs im Bereich oder imbschleifenden
Schnitt des Rohrgrabens oder der Baugrube befinden, nach
Angabe des Betreibers freilegen, ordnungsgemaf aufhangen
und unterhalten. Die

Leitungen missen wahrend der Bauarbeiten ununterbrochen
in Betrieb bleiben.

Ein Mehraufwand fiir Handschachtung ist in den EP
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.
Leitungen die von einem Versorgungstrager verlegt

worden sind und im Querschnittsabstand (radial) von bis

zu 50 cm verlegt sind, werden nur einfach abgerechnet.

60 m EP...........

Kabel, Leitungen, Wasserleitungen quer im Baufeld

Kabel oder Leitungen (auch Gas-, Wasser- und Kanalleitungen
bis DN 200), die sich quer im Bereich des Rohrgrabens
befinden, nach Angabe des Betreibers freilegen,
ordnungsgemald aufhangen und unterhalten.

Die Leitungen mussen wahrend der Bauarbeiten
ununterbrochen in Betrieb bleiben.

Ein Mehraufwand fir Handschachtung ist in den EP
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet.

Leitungen die von einem Versorgungstrager verlegt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.07 Bereich Schulstralie
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
worden sind und im Querschnittsabstand (radial) von bis
zu 50 cm verlegt sind, werden nur einfach abgerechnet.
Abrechnungsmodus:
1 Stk. Querung entspricht 1,0 m
10 m EP GP e
02.07.02.150  Freigelegte Leitungen verlegen
Die freigelegten Kabel und Leitungen
wieder verlegen und einsanden nach
Vorschrift der Eigentimer.
Kabel/Rohrleitungen bis DN 200.
Sand (Verbrauch ca. 0,5 m3/m) wird nicht gesondert
vergltet und ist in den EP einzurechnen. Auslegen von
bauseits beigestelltem Trassenband. Leitungen die von einem
Versorgungstrager verlegt worden sind und im
Querschnittsabstand (radial) von bis zu 50 cm verlegt sind,
werden nur einfach abgerechnet.
70 m EP GP oo,
02.07.02.160 Beton C 12/15 einbauen
Beton C 12/15, zu Sicherungszwecken einbauen.
Einbau im Bereich vorhandener parallel laufender oder
kreuzender sowie neu verlegter Kanale, Wasserleitungen,
Schachtbauwerken, etc.
Ausflhrung nur in Absprache mit der Bautiberwachung.
Die Abrechnung erfolgt durch geprifte Lieferscheine.
2m3 EP o GP
02.07.02.170  Tonriegel
Zur Unterbrechung der Drainagewirkung der Leitungszone im
Rohrgraben sind Tonriegel gem. Vorgabe AG (ber den
gesamten Grabenquerschnitt mit einer Machtigkeit von ca. 30
cm und seitlichen Einbindungstiefen von 50 cm bis UK
Oberboden herzustellen:
Abgerechnet wird nach ortlichem Aufmald. Einschliel3lich
Lieferung des Materials.
Einbau nach Anweisung der ortlichen Bautiberwachung.
Zur Kalkulation:
3,0 m® Ton / Riegel
1St EP o GP
Summe Abschnitt 02.07.02
Baugruben und Leitungsgraben Kanal, Netto: ...
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges

02.07 Bereich Schulstralie

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07.03 Abschnitt Entwasserungsrohrleitungen

Hinweis zur Rohrverlegung nach DIN 18306:
Fir die Statische Berechnung der nachfolgend

beschriebenen Rohrleitungen gelten folgende Last-

annahmen:
Scheiteliberdeckung: bis 5,00 m

Boden der Homogenbereiche I-VII, s. Bodenanalysen.

Verkehrslast: SLW 60

Dammbedingungen ohne seitlichen entlastenden Erddruck.
Verminderung der Rissbildung nach DIN 1045, Abschnitt
16.6.3, bei besonders hohen Anforderungen an die

Dichtigkeit. Bei Anderung der Annahmen ist die
Zustimmung des AG einzuholen.

Die statischen Berechnungen sind von einem
Prafingenieur fur die Baustatik gepruft, dem AG in

3-facher Ausfertigung rechtzeitig vor Baubeginn vorzulegen.
Verlegung und Prifung der Kanéle nach DIN EN 1610.

Kunststoff-Rohre aus PP nach DIN EN 1852.
Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 - DIN V 1201.
Das Verflllen der Leitungszone erfolgt nach

DIN EN 1610 bis 15 cm Uber Rohrscheitel mit
steinfreiem, verdichtungsfahigen Material.
Auflagerung (Bettung Typ 1) auf steinfreiem,

verdichtungsfahigem Materialz.B. Sand, Kies-Sand nach DIN

EN 1610,

jedoch Auflagerdicke in der Sohllinie 10 cm + 1/10

der Nennweite der Rohre.
Zur Beachtung:

Zur VOB- Abnahme (und zur Kamerabefahrung d. d. AN) sind
alle neu verlegten Kanalleitungen und Schachtbauwerke mittels
Hochdruckspulwagen zu reinigen. Evtl. Kosten hierflir sind in
die entsprechenden Rohrverlegepositionen einzukalkulieren.
Alle Druckprobenprotokolle sind mit der schriftlichen

Beantragung der VOB-Abnahme vorzulegen. Die

VOB-Abnahme erfolgt erst nach Kamerabefahrung der Kanéle
und Auswertung der Befahrungsdaten durch ein vom AG
beauftragtes Unternehmen. Die Kamerabefahrung ist dem AG
mindestens mit einer Woche Vorlaufzeit mitzuteilen.

02.07.03.10 Beton-Glockenmuffenrohre DN 250 mit Auskleidung

Beton-Glockenmuffenrohre mit Kunststoffinnenauskleidung
DN 250 gem. DIN 1916 und DIN V 1201 liefern und

verlegen.

Entsprechend den Belastungen und Einbaubedingungen frei

Baustelle liefern, abladen und entsprechend den

Ausfluhrungsvorschriften/Herstellerangaben verlegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01
02
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Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
Bereich Schulstralie

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.07.03.20

02.07.03.30

02.07.03.40

02.07.03.50

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Uberdeckung  bis 4,50 m
Verkehrslast SLW 60

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu
beachten!

50 m EP o

Gelenkstiicke DN 250, Zulage
Gelenkstlcke DN 300 als Zulage zu vor.

2 St EP o

Passstiicke DN 250, Zulage
Passsticke DN 250 als Zulage zu vor.

Ein Passschnitt des 0.g. Rohres, um die genaue
Schachtlage zu erreichen, ist einzukalkulieren.

1St EP o

Sattelstiick DN/OD 160/90° mit Kugelgelenk, Hauptrohr DN 300 bis 700

Sattelstick DN/OD 160/90° mit konischer Einschraubkrone aus
Polypropylen mit integriertem Kugelgelenk, Rohrleitung im
Kugelgelenk allseitig zwischen 0 und 7,5° (gesamt 15°)
stufenlos abwinkelbar betriebsfertig einbauen.
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde und zusatzlicher
Quelldichtung aus thermoplastischen Elastomer, mit
bauaufsichtlicher Zulassung.

Sattelstlick zum seitlichen Anschluss von glattwandigen
Kanalrohren DN/OD 160 an Beton- oder Stahlbetonrohre nach
DIN 4032/4035 bzw. DIN EN 1916 oder Steinzeugrohre nach
EN 295 oder PP.

Kernbohrung am Hauptkanal mittels passendem Kernbohrgerat
herstellen, einschliel3lich 16sen und entfernen des Bohrkerns
aus dem Gefluige. Bohrkern in Eigentum des AN Ubernehmen
und entsorgen.

Hauptrohrdurchmesser: DN 300 bis 700

5 St EP o

Rohrleitung an Schacht anschlieBen, Offnung vorhanden DN 250

Rohrleitung an Schacht anschliefen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses gegeniber der bis zur Innenflache des
Schachtes durchgemessenen Rohrleitung, einschliel3lich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02.07 Bereich Schulstralie

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
eventueller Passstucke.
Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917
und DIN 4034-1 rund, Offnung fiir Rohranschluss ist
vorhanden.
Rohrleitung:
Rohrmaterial: SB mit PVC-Auskleidung
Rohrdimension: DN 250

1St EP o GP s

02.07.03.60 vorhandene Rohrleitung an neuen Schacht anschlieBen

Wie Position 02.07.03.50 (Seite 120) jedoch:
Bestandsrohrleitung an neuen Schacht anschlie3en.
Einschl. aller notwendigen Erdarbeiten und Betonschnitte.
Rohrdimension: DN 250 bis DN 300

1St EP o GP s

Summe Abschnitt 02.07.03
Entwédsserungsrohrleitungen, Netto: ...

02.07.04 Abschnitt Schachtbauwerke

02.07.04.10 Kontrollschacht, DN 1000, T=2,00 - 2,50m

Fertigteil-Schacht einschlieBlich der Offnungen fiir die
Rohranschlisse herstellen.

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917
und DIN 4034-1 rund, mit Schachtunterteil/Schachtrohr,
ggfls. Ubergangsring oder -platte, Schachthals,
Bauteilverbindung mit Dichtringen aus

Elastomeren DIN-EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe werkseitig fest
eingebaut, gleichmaRige Lastlbertragung durch
mitgelieferten Lastlibertragungsring, einlaufiger
Steigeisengang aus Steigbiigeln nach DIN 19555,Stahl,
mit einem Steigmal’ von 250 mm, kunststoffummantelt.
EinschlieRlich der Hilsen fur einsteckbare

Haltestangen als Steighilfen nach DIN 19549 (Material
Edelstahl V4A, Material Kennziffer 1.4571).

Auftritt in Scheitelhdhe, Gerinnefiihrung nach DWA

A 157.

Schachtabdeckung, Ausgleichsringe und Anschluss der
Rohrleitung werden gesondert verglitet.

Auflager aus Beton C 12/15, 15 cm dick herstellen.
Schachtboden / Schachtsohle als gerade oder gekrimmte
Hauptgerinneausbildung mit scheitelhohem Gerinne.
Gerinne und Berme aus Beton mit PVC-Auskleidung.
Mit werkseitig angeformeten Muffen fir den gelenkigen
Anschluss von PP (bis einschl. DN 500) oder Stahlbetonrohren

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Mértelgruppe lll, versetzen.
Durchmesser 62,5 cm.

3 St

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.07 Bereich Schulstralie
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(DN300, DN 400 und DN 500).
Die Rohreinbindungen werden Uber die jeweiligen
Zuschlagspositionen vergiitet.
Schacht mit einem Zu- und einem Ablauf.
Zusatzliche Seitenzulaufe in gesonderter Position.
Schéachte fir Kanale DN 250 bis DN 300
Lichte Schachttiefe: 2,00 bis 2,50 m
(Rohrsohle bis UK Schachtabdeckung).
Schéachte mit zugehérigem Rohrzulauf/Rohrablauf
1 St EP GP oo,
02.07.04.20 Schachtabdeckungen D 400 - einwalzbar
Einwalzbare Schachtabdeckung fir Schacht DIN EN 1917 und
DIN V 4034-1 mit Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN
124 und DIN 1229, Deckel rund passend zu Deckeln DIN
19584, einschl. verstarktem Schmutzfanger DIN 1221, zum
oberflachenblndigen Einbau in Fahrbahnbeldge aus Asphalt,
hdhengerecht It. Herstellerangabe in Belag einbauen.
Ein sukzessives Angleichen (Zug um Zug) entsprechend dem
Bauablauf auf die neue planmaRige Hohe beim Einbau der
verschiedenen Asphaltschichten ist einzukalkulieren!
Deckel mit dampfender Einlage.
Rahmen: Beton-Guss
Deckel: Beton-Guss
Ausfuhrung: mit Ventilation
18t EP o GP e,
02.07.04.30 Ausgleichsringe versetzen, 62,5 cm

Betonausgleichsringe, 4-10 cm dick, zum Héhenausgleich und
zur Auflagerung der Schachtabdeckungen in Zementmortel,

Summe Abschnitt 02.07.04

Schachtbauwerke, Netto:

02.07.05 Abschnitt Wasserhaltung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
Bereich Schulstralie

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07.05.10

02.07.05.20

Wasserhaltung

Das in den zu erneuernden Entwasserungsanlagen wahrend
der Bauzeit anfallende Mischwasser ist durch haltungsweises
Uberpumpen zum nachsten intakten Mischwasserschachts aus
dem unmittelbaren Baubereich fernzuhalten.

Die Mischwasserhaltung fir die Kanalerneuerung ist taglich
auf- und abzubauen, umzusetzen, wahrend der gesamten
Bauzeit der Kanalerneuerung zu betreiben und nach
Beendigung der Baumalinahme wieder zu beseitigen.

Durch pneumatische Absperrblasen o. a. sind die betroffenen
Haltungen frei von Abwasser zu halten. Die fur die Ableitung
des Mischwassers erforderlichen Uberpump-Druckleitungen
sind zu liefern, taglich auf- und abzubauen, umzusetzen,
vorzuhalten und zu betreiben, einschlieRlich aller dazu
erforderlichen Materialien, Hilfs- und Betriebsmittel,
einschliellich der erforderlichen Energieversorgung.

Fir das Umsetzen/Verlegen der Druckrohrleitungen wahrend
Bauzeit erfolgt keine gesonderte Vergitung.

Die drtlichen Verkehrsbedingungen sind zu beachten.
Witterungseinflisse wahrend der Baudurchfiihrung sind zu
bericksichtigen.

Ruickstau in oberhalb liegende Haltungen, welche zu Schaden
fuhren durfen nicht aufteten.

Fur die Wasserhaltungsanlage ist eine ausreichende Anzahl
von Reserve-Pumpanlagen installationsbereit auf der Baustelle
vorzuhalten. Eine gesonderte Vergutung erfolgt hierfur nicht.
Soweit nicht gesondert beschrieben, sind alle Pumpanlagen mit
automatischen Wasserspiegeldifferenz- Schaltungen
auszufuhren.

An Sonn- und Feiertagen sowie bei Arbeits-

unterbrechungen ist das ankommende Wasser durch
Notverbindungen abzuleiten. Diese Leistungen sind in diese
Position einzukalkulieren.

Abrechnung erfolgt nach [m] Kanallange.

Anfallende Wassermenge: ca. 400 m3/Std

55 m EP ..o

Tauchpumpe, 10 bis 60 cbm/h

Tauchpumpe zur Freihaltung der Baugruben und
Leitungsgraben einschlieRlich der Pumpen, Leitungen, der
Energieversorgung sowie dem Notstromaggregat und allem
weiteren Zubehdr sowie der Betriebsstoffe und
Verbrauchsmaterialien in betriebsbereitem Zustand fir

die Zeit der BaumalRnahme vorhalten.

Herstellen und beseitigen eines geeigneten Pumpensumpfes.
Die Position beinhaltet den Ein-, Um- und Abbau der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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02.07 Bereich Schulstralie
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Tauchpumpe im Zuge des Baufortschritts.
Der erzielte Grundwasserabstand soll nicht héher als 30
cm unterhalb der Baugrubensohle steigen und nicht
tiefer als 80 cm unterhalb der Baugrubensohle fallen.
Der endgtiltige Abbau der Tauchpumpe beinhaltet die
Beseitigung aller ungewollten bevorzugten Wasserwege im
Baugrund.
Das geforderte Wasser ist geordnet abzuleiten.
Die Steuerung der Tauchpumpe erfolgt
wasserstandsabhangig automatisch.
Einschl. Herstellung und Beseitigung des
Pumpensumpfes sowie Aushub und Wiederverfillung.
Forderhdhe: max. ca. 5,0m.
Forderleistung: ca. 10 - 60 cbm/h.
Lange der Haltungen: bis ca. 90m.
1 St EP GP oo,
02.07.05.30 Pumpenstunde, 10 bis 60 com/h
Pumpenstunden
einer Tauchmotorpumpe, Leistung 10 bis 60 cbm/h.
40 h EP GP

Summe Abschnitt 02.07.05
Wasserhaltung, Netto: ...

02.07.06 Abschnitt Kanalhausanschliisse

02.07.06.10 Grabenaushub Rohrgraben Anschlussleitungen

Boden fir Leitungsgraben der Kanéle einschlie3lich
Schachtbaugruben und evtl. Tieferschachtungen
(Verbesserung Rohrgrabensohle bis 0,30 m Starke)
ausheben.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab UK Strallenoberbau (-0,65
m) bzw. ab UK Oberboden bei unbefestigtem Gelande.
Grabentiefe bis 5,00 m.

StralRenaufbruch wird gesondert berechnet.

Boden gemaf DIN EN 18300 gemal beigefligtem
Bodengutachten, Homogenbereiche | bis VII

Lichte Grabenbreite nach DIN EN 1610.

Verbau wird gesondert berechnet, erf. Mehraushub fur
Verbau wird mit 2 * 0,15 m Breite berechnet. Gilt fur

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges

Bereich Schulstralle

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07.06.20

02.07.06.30

alle notwendig werdenden Verbauarten.
EinschlieRlich erforderlichem Mehraushub durch
Schachtbauwerke und deren Arbeitsraum.

Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnungswert nach EBV: von BM-0 bis <= BM-0*
EinschlieRlich Herstellung Planum Untergrund.

80 m3 EP........

Handschachtung, als Zulage

Wie Position 02.07.06.10 (Seite 124) jedoch:
Boden in Handarbeit I6sen u. ausheben.

5m3 EP........

Suchgraben

Boden fiir Suchgraben nach Angaben des AG ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung
der Suche wieder einbauen und verdichten.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelande oder
StralRe, ggf. unter Abzug des Oberbodens bzw. ab OK des
vorh. Planums.

Die Vorschriften der Versorgungstrager sind zu

beachten.

Boden der Homogenbereiche I-VII.

Grabentiefe bis 2,50 m.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden. Der
Mehraufwand fur evtl. erforderliche Handschachtung
sowie erhohter Zeitaufwand bei Maschineneinsatz ist in
die Position einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergltet.

Hinweis zur Beachtung:

Hinweis zur Beachtung:

Alle Verbauarten sind so einzubringen und wieder
rickzubauen, dass die angrenzenden Flachen, Gebaude,
Anlagen, etc. nicht beschadigt werden.

Der Verbau ist erschitterungsfrei und kraftschlissig zu
angrenzenden, anstehenden Bodenbereichen einzubauen,
erforderliche HinterfUllung mit geeigneten Materialien, zur

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
Bereich Schulstralie

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07.06.40

02.07.06.50

02.07.06.60

Herstellung der Kraftschlissigkeit, ist einzukaulieren.

Sollten durch nicht fachgerechtes Einbringen/Rickbauen

des Verbaus Schaden entstehen, sind diese auf Kosten des AN
(ohne Vergutung) wieder ordnungsgemal herzustellen.

Verbau fiir Rohrgréaben / Baugruben

Lickenloser Verbau fiir Graben und Baugruben nach Wahl
des AN, entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen, mit Aussteifungen.

Verbau herstellen und nach Fertigstellung der

Einbauten mit dem Zufillen fortschreitent zurtickbauen.
Erschwernisse beim Einbau der Rohre unterhalb der
Steifen und Gurtungen sind einzurechnen.
Rohrgrabentiefe bis 5,00 m.

1.000 m2 EP...........

Leitungszone

Auflager und Leitungszone (15 cm Uber Rohrscheitel) aus
steinfreiem, verdichtungsfahigen Boden ohne Lehm- und
Tonanteile, z.B. Rheinsand 0/2 mm, auf der gesamten
Grabenbreite nach DIN EN 1610 und DIN 4124, herstellen.
Einzurechnen ist der Mehraufwand fir das Vorbereiten des
Rohrauflagers.

Austauschboden Leitungsgraben

Austauschboden ohne Lehm- und Tonanteile liefern und in
die Kanalgraben lagenweise einbauen und verdichten.

Nicht bindiger, verdichtungsfahiger Boden z.B. Grubenkies bis
0/63. Die erforderlichen Verdichtungsgrade (Proctordichte 97
%) sind einzuhalten.

Hinweis zur Rohrverlegung nach DIN 18306:

Fir die Statische Berechnung der nachfolgend
beschriebenen Rohrleitungen gelten folgende Last-
annahmen:

Scheiteliberdeckung: bis 5,00 m

Boden der Homogenbereiche I-VII, s. Bodenanalysen.
Verkehrslast: SLW 60

Dammbedingungen ohne seitlichen entlastenden Erddruck.
Verminderung der Rissbildung nach DIN 1045, Abschnitt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

20.05.2026 - Seite 126



Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges

02.07 Bereich Schulstralie

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
16.6.3, bei besonders hohen Anforderungen an die
Dichtigkeit. Bei Anderung der Annahmen ist die
Zustimmung des AG einzuholen.
Die statischen Berechnungen sind von einem
Prufingenieur flr die Baustatik geprift, dem AG in
3-facher Ausfertigung rechtzeitig vor Baubeginn vorzulegen.
Verlegung und Prifung der Kanale nach DIN EN 1610.
Kunststoff-Rohre aus PP nach DIN EN 1852.
Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 - DIN V 1201.
Das Verflllen der Leitungszone erfolgt nach
DIN EN 1610 bis 15 cm Uber Rohrscheitel mit
steinfreiem, verdichtungsfahigen Material.
Auflagerung (Bettung Typ 1) auf steinfreiem,
verdichtungsfahigem Materialz.B. Sand, Kies-Sand nach DIN
EN 1610,
jedoch Auflagerdicke in der Sohllinie 10 cm + 1/10
der Nennweite der Rohre.
Zur Beachtung:
Zur VOB- Abnahme (und zur Kamerabefahrung d. d. AN) sind
alle neu verlegten Kanalleitungen und Schachtbauwerke mittels
Hochdruckspulwagen zu reinigen. Evtl. Kosten hierfur sind in
die entsprechenden Rohrverlegepositionen einzukalkulieren.
Alle Druckprobenprotokolle sind mit der schriftlichen
Beantragung der VOB-Abnahme vorzulegen. Die
VOB-Abnahme erfolgt erst nach Kamerabefahrung der Kanéle
und Auswertung der Befahrungsdaten durch ein vom AG
beauftragtes Unternehmen. Die Kamerabefahrung ist dem AG
mindestens mit einer Woche Vorlaufzeit mitzuteilen.

02.07.06.70 PP SN 10 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160

Abwasserkanal aus Hochlast-Vollwand-Kanalrohrsystem aus
Polypropylen DN 160 SN 10,

Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschlussig fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN
681-1, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0 bar bei Verformung
und Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen,
entsprechend den Belastungen und Einbaubedingungen der
DIN EN 1610 in vorh., verbauten Graben, einschlie3lich
Bettung Typ 1 gemaR DIN EN 1610 herstellen.

Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill
gemal DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen. Rohrleitung innen
mit Hersteller-, Durchmesser- und Werkstoffangabe signiert.

Farbe: Orange, durchgehend eingefarbt, mit IR- reflektierenden
Farbpigmenten.

Fremdwasserdichtheit bis 8 m \Wassersaule von externem

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01
02
02.07

LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
Bereich Schulstralie

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07.06.80

02.07.06.90

Prifinstitut nachgewiesen.

Die Tragfahigkeit der Rohre muss folgenden Belastungen
standhalten:

Verkehrslast SLW 60

Erdiberdeckung: 1,00 m bis 5,00 m

Nachgewiesene dynamische Belastungsfahigkeit fur die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen nach
ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7 .4

Nachhaltigkeit - Umweltrelevante Aspekte :

Rohrleitung frei von gesundheitsgefahrdenden Inhaltsstoffen
(keine Inhaltsstoffe gem. "Bannend List of Chemicals" und
"CMR-Liste" des Umweltbundesamtes). Die
Wiederverwendbarkeit / Recyclingfahigkeit in der gleichen
Produktgruppe (Rohre und Formteile) muss bei groer 95%
liegen. Die Produktion der Rohrleitung muss mit einem Anteil
an erneuerbaren Energien von grofier 50% erfolgen. Der
Nachweis fir die umweltrelevanten Aspekte muss durch eine
allgemein anerkannte unabhangige Stelle erfolgen.

Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das mittlere
Spaltmal’ zwischen Muffeneingang und Rohr darf zur
Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 % des
Nenndurchmessers betragen.

Im Schachtanschlussbereich (Aus- und Zulaufe) sind
Kurzrohre (Baulange 1,00 m) zwingend zu verlegen
(Gelenkstickfunktion!). Eine gesonderte Verglitung
hierfur erfolgt nicht. Evtl. Mehrkosten sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

50 m EP ...

PP SN 10 Uberschiebemuffe, Doppelsteckmuffe DN 160

Wie Position 02.07.06.70 (Seite 127) jedoch:
PVC-U Uberschiebemuffe DN 160/PVC-U Doppelsteckmuffe
DN 160 verlegen.

5 St EP ...

PP SN 10 Bogen 15-30° DN 160/160

Wie Position 02.07.06.70 (Seite 127) jedoch:
PP SN 10 Bogen 15-30° DN 160/160 verlegen

15 St EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02.07 Bereich Schulstralie
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.07.06.100 PP SN 10 Muffenstopfen DN 160
Wie Position 02.07.06.70 (Seite 127) jedoch:
PP Muffenstopfen DN 160 verlegen.
5 St EP GP
02.07.06.110  Anschlussleitungen im Bereich Hauptgraben verbinden, DN 110-160
Anschlussleitung verbinden,
Bestehende Anschlussleitungen freilegen und mit neu
verlegten Anschlussleitungen wahrend der Arbeiten am
Hauptkanal verbinden (spatere Umbindung der
Anschlussleitung an der Grundstiicksgrenze wird gesondert
vergutet).
Einzurechnen sind die Mehraufwendungen fur die zusatzliche
Handschachtung / Mehrleistungen im beengten
Bereich des Hauptgrabens.
Anschlussdurchmesser : DN 110-160
5 St EP GP

02.07.06.120 Bestehenden Kanalhausanschluss an der Grundstiicksgrenze (ibernehmen

Bestehende Kanal-Hausanschlussleitung an neu verlegte PP
SN 10 Leitung DN 100 bis 200 anbinden einschl. aller
notwendigen Formteile (nur Ubergangsstiicke werden
gesondert vergutet). In die Position sind alle notwendigen
Materialien und Arbeiten einschl. Schnitte, Freilegen des
Spitzendes und die Aufrechterhaltung des Vorflut
einzurechnen. Vorhandene Hausanschlussleitung aus
Steinzeug, GG, PVC, PP etc.-Rohren.

Ubernahmepunkt im Bereich der Privatgrundstiicke. bis max.
1,0 m auf Privatgrund.

5 St EP o GP

Summe Abschnitt 02.07.06
Kanalhausanschliisse, Netto: ...,

02.07.07 Abschnitt Stundenlohnarbeiten

Ortungsarbeiten durch die VGW Wirges

Wartezeiten, die durch die Ortungsarbeiten der VGW Wirges
(Wasserleitungshausanschlisse) entstehen, sind durch die
folgenden Positionen abzurechnen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges

02.07 Bereich Schulstralie
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche
Anweisung der ortlichen Bauliberwachung/des Auftraggebers
auszufuhren.

02.07.07.10 Schachtmeister/Polier
Schachtmeister/Polier.

10 h EP GP

02.07.07.20 Facharbeiter
Facharbeiter.

5h EP o GP s

02.07.07.30 Arbeiter/Bauhelfer
Arbeiter/Bauhelfer

5h EP o GP s

02.07.07.40 Lkw + Fahrer 8-12 to

Lkw einschl. Fahrer,
Nutzlast tber 8 bis 12 t,
Allradantrieb.

5h EP o GP s

02.07.07.50 Rad-/Kettenbagger 0,5 bis 1,0 cbm

Hydraulikbagger einschl. Fahrer,
mit Rad- oder Kettenfahrwerk und Grabenraumloffel,
Loeffel-Korbinhalt Gber 0,5 bis 1 m3.

S5h EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.07
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Arbeiten fir VG-Werke Wirges

Bereich Schulstralle

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07.07.60 Minibagger 0,25 bis 0,50 cbm

Minibagger einschl. Fahrer,
mit Kettenfahrwerk (Gummiketten),
Loeffel-Korbinhalt Gber 0,25 bis 0,50 m3.

5h

02.07.07.70 Radlader mit Ladeschaufel

Radlader mit Ladeschaufel
einschl. Fahrer,
Uber 37 bis 55 kW.

5h

02.07.07.80 Kompressor 5 bis 10 m3/min mit Stemmhammer

Kompressor mit einem Stemmhammer
mit Bedienung,
5 bis 10 m3/min

5h

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 02.07.07

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Summe Bereich 02.07

SchulstraBe, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

02.08 Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung

Lage des Baufelds

Die Titel Trinkwasserversorgung Hauptleitung und
Trinkwasserversorgung Hausanschlussleitungen
wurden zusammen flr den Bereich des
Neubaugebietes und der SchulstralRe
ausgeschrieben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ortung der Hausanschlussschieberkappen

Ortung der Hausanschlussschieberkappen

Die Schieberkappen der vorhandenen
Hausanschlussleitungen in der Schulstral3e sind
verdeckt und missen geortet werden.

Die Ortung der Schieberkappen erfolgt durch
Mitarbeiter der VGW Wirges. Dadurch entstehende
Wartezeiten oder Behinderungen, die nicht durch den
AN verursacht wurden oder zu vertreten sind, werden
Uber das Gewerk 06 Stundenlohnarbeiten vergutet.

Die Tiefbauarbeiten zur Verlegung der Wasserleitungsrohren
werden in offener Bauweise durchgefihrt.

Die Ausflihrung der offenen Bauweise ist nach DIN 4024 in
konventioneller Bauweise ausgeschrieben.

Gemal VOB/C umfassen alle die Leistungen auch die
Lieferung der dazugehérigen Stoffe und Bauteile einschl.
Abladen und Lagern sowie den Transport auf der Baustelle.

Es werden nur die Stoffe bauseits gestellt, auf die in den
entsprechenden Positionen ausdricklich hingewiesen wird.

DVGW GW 301

Der Auftragnehmer muss tber den Nachweis der
Zertifizierung und der Befahigung, Arbeiten an den
Trinkwasserversorgungsleitungen gem. DVGW GW
301 ausfuhren zu dirfen, verfligen.

Die gliltige Bescheinigung hat sowohl fiir den AN als
auch fur die vor Ort tatigen Monteure vor Beginn der
Arbeiten unaufgefordert vorgelegt zu werden.

Hier fur den Bereich der neuen Wasserleitung und
Wasserhausanschllissen des Bauabschnitts.

Einzurechnende Leistungen

Folgende Leistungen werden nicht gesondert
vergutet:

e Der AN hat fur Flanschverbindungen alle
erforderlichen formstabilen Dichtungen mit
Trinkwasserzulassung sowie Schrauben und
Muttern zu liefern.
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Einzurechnende Leistungen

¢ Bei Flanschverbindungen sind Edelstahlschrauben
1 .4301 mit Edelstahimuttern 1.4571 zu
verwenden . Diese sind mit vor dem Einbau mit
Hochleistungsfett einzusprihen

e Die Verlegung der Rohre darf nur in Verbindung
mit einer Rohrburste erfolgen. Wird festgestellt,
dass Rohre ohne Rohrbiirste verlegt wurden, sind
diese aufzunehmen und neu zu verlegen.

¢ Alle Aufmalie sind durch einen Vermesser am
offenen Graben in Verbindung mit der
Bauuberwachung durchzufiihren. Aufzumessen
sind alle Rohre, Formstliicke und Einbauteile nach
Langen, Stlckzahl und der Lage. Der AN hat bei
der Abrechnung Abrechnungsplé@ne vorzulegen, in
denen alle Einbauteile ersichtlich bzw. eingetragen
sind.

o Die bauseitige Vermessung der Leitung und
Formstlicke stellt die Abrechnungsgrundlage dar.
Der AN hat die Arbeiten mit einer Vorlaufzeit von
3 Tagen an den Vermesser des AG anzumelden,
damit dieser die Aufmalle am offenen Graben
durchflhren kann. Dadurch entstehende
Wartezeiten auf die Fortfihrung der
Verlegearbeiten, die der AN zu verantworten hat,
werden nicht gesondert vergltet. Wartezeiten, die
der AG zu verantworten hat, werden gesondert
vergutet.

e Der Sand fiur die Rohrumhillung darf keine
aggressiven Teile enthalten, er wird von einer nur
durch den AG zu bestimmenden Stelle untersucht.
Der Wechsel des Lieferanten oder der Sandgrube
muss schriftlich angezeigt werden. Es darf kein
Recyclingmaterial eingesetzt werden.

Schieberkappen sind grundsatzlich so einzubauen,
dass das "W" oder der Kennzeichnungspfeil am
Deckel in
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Einzurechnende Leistungen

die Abgangsrichtung der Leitung zeigt.

e Die Lieferung und Herstellung von Passstiicken in
freien Langen

e Fur die Abrechnung der Rohrleitungen werden
Formstlicke (Bégen , T - Stlcke etc .)
Ubermessen.

Hier fur den Bereich der neuen Wasserleitung und
Wasserhausanschlissen des Bauabschnitts
Schulstrae und ErschlieBung Neubaugebiet.

02.08.01 Abschnitt Allgemeines

02.08.01.10 Fahrzeugbehelfsbriicken

Fahrzeugbehelfsbriicken gemaf den technischen Vorgaben der
ZTV-SA fir eine Verkehrsbelastung von SLW 60 zur
Uberbriickung von Rohrgraben und Baugruben inkl. Anfahrt,
verschiebesicher aufbauen, verkehrssicher unterhalten,
vorhalten/warten, Kontrolle gemaf ZTV-SA, ggf. mehrfach
umsetzen, abbauen und abfahren.

Inbegriffen ist die Lieferung aller erforderlichen

Materialien und Nebenarbeiten aller Art.

Abrechnungsbegrenzung:

Breite: Lichte Breite des Rohrgrabens bis max. 1,10m
Baugrube + 2 x 0,50 m Auflager

Lange: nach Angaben des AG.

Die Vergutung erfolgt je Arbeitseinsatz mit eingesetzter
Fahrzeugbriicke.

24 m? EP.............

02.08.01.20 FuBgangerhilfsbriicken

FuRgangerhilfsbriicken fir 6ffentlichen Verkehr

in Gelandehdéhe herstellen, fir die Dauer der Bauzeit
vorhalten und beseitigen. Mit Absturzsicherung gemaf DIN
4420, Teil 1.

Bei Bedarf mehrmals umsetzen (bis zu 5 mal).

Ausfihrung nach Wahl des AN.

Nutzbreite 1,00 m.

Lange bis 3,00 m.

Abrechnung je Grundstick

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02.08 Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.08.01.30 Bestandsunterlagen / Dokumentation - Wasserversorgung

Die Bestandsunterlagen und die Dokumentation

sind vom AN anzufertigen und 10 Arbeitstage vor

Abnahme der Leistung in wenn nachfolgend nicht anders
beschrieben 1-facher Ausfiihrung dem AG

zu Ubergeben einschliellich digitalisiert auf einem Datentrager.

Die Unterlagen fur samtliche vom AN gelieferten Bauteile wie
Rohrleitungen, Schieber, Formstiicke etc. missen mindestens
aus folgenden Bestandteilen bestehen (sofern aufgrund der
Eigenart der gelieferten Gegenstande madglich):

o Datenblatter der jeweiligen Bauteile mit genauer
Typenbezeichnung und Herstellerangabe

o Ersatzteillisten mit Nachweisen Uber Bezugsquellen
von Ersatzteilen

e Betriebsanleitungen, Wartungsanleitungen,
Anweisungsliste fur Elektronik

o Bilder (digital (min. 6 Megapixel) im
jpeg-Format auf CD / DVD, USB-Stick oder Festplatte)

¢ Alle Unterlagen sowie technische Betriebsanleitungen,
Wartungsanleitungen, Datenblatter Gber samtliche
verbaute Materialien sind in beschrifteten Ordnern
geheftet, beschriftet und mit einem
Gesamtregisterdeckblatt einschl. beschrifteten
Trennblattern versehen, (einschl. CD-Coverbeschriftung)
zu Ubergeben.

e Bestandslageplan in UTM / Gau3-Krlger- Koordinaten
nach Wahl des AG erstellen, Abgabe im Format pdf, dwg
und dxf, 2-fach als Papierfausdruck, MalRstab max. 1:250
Jeder Knoten/jeder Hausanschluss ist im offenen Graben
durch den AN einzumessen. Die Vermessungsdaten sind
an das vom AG beauftragte Ingenieurbiro fir Vermessung
zur Massenprifung weiterzuleiten.

e Formstlicke etc. sind am offenen Graben einzumessen
gem. UTM-Koordinaten (Lage, Héhe und Lange)

e Fotodokumentation der Wasserleitungshausanschliisse
mittels Digital-Kamera herstellen:
Die Dokumentation ist als lickenloser Nachweis der
eingebauten Rohre und Formstiicke und mit
eindeutigen Zuordnungen zu den
Grundstucken durch ausreichende
Anzahl und Kennzeichnung der digitalen Aufnahmen zu

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.01.40

02.08.01.50

gewahrleisten.

e Je Hausanschluss ist ein Printausdruck mit allen
Aufnahmen zu Ubergeben.

Der Auftragnehmer haftet vollumfanglich fur Schaden und
Mehraufwendungen, die durch fehlerhafte oder unvollstandige
Bestandsunterlagen und Dokumentationen entstehen.

Beinhaltet ist auch das Fuhren eines Bautagebuches sowie die
Erstellung einer Fotodokumentation mit mindestens 5
Digitalbildern je Arbeitstag.

Hier fur den Bereich der neuen Wasserleitung und
Wasserhausanschliissen des Bauabschnitts.

1 psch

Wartezeiten auf Vermessungsarbeiten

Wartezeiten gréRer als 1 Stunde auf den bauseits gestellten
Vermesser werden gesondert vergutet.

Position erfasst Behinderungen und Wartezeiten ab 1 Stunde,
die durch das Offenhalten eines Leitungsgrabens zur Erfassung
der Leitung etc. durch den bauseits gestellten Vermesser
entstehen.

Position gilt ausschliellich flir Wartezeiten, die der AG zu
vertreten hat (z.B. Verspatung trotz 3-tagiger Voranmeldung
der Arbeiten). Wartezeiten, die der AN verantwortet, werden
nicht gesondert vergutet.

10 h EP .............

Koordinierung der tachymetrischen Erfassung der Leitungen

Das Einmessen der Wasserleitungen (Graben, Formstiicke) hat
im offenen Graben zu erfolgen.

Position erfasst alle daraus resultierenden Erschwernisse und
den Abstimmungsaufwand

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02.08 Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
02.08.01.60 Uberfahrungsbereiche sichern
Gering tragfahige sowie schiitzenswerte Uberfahrungsbereiche
(Asphalt, Sand, Wiese, etc.) fur Baustellenverkehr, etc. mit
geeigneten Stahlplatten des Auftragnehmers fachgerecht
sichern, vorhalten, mehrfach umsetzen im Baugebiet und
wieder beseitigen.
Ausfihrung der Leistung in Teilbereichen in Abstimmung
mit dem Auftraggeber sowie Bauleitung.
75 m? EP GP
02.08.01.70 Schrankenzaun
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen, innerhalb
der Baustelle bis 5 mal umsetzen und beseitigen, fir die Dauer
der Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung
nach statischen Erfordernissen. Voriibergehende
Sicherungsmalnahmen durchfiihren.
70 % des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
Beseitigung vergiitet.
Aufstellung zur Absicherung der Baugruben.
Schrankenzaun
Hohe mind. 1,00 m
Ausfuhrung: mit retroreflektierender Folie der Bauart
Typ 2.
150 m EP GP oo,
02.08.01.80 Schrankenzaun mit Richtstrahlern, gelb
Wie Position 02.08.01.70 jedoch:
Mit drei Richtstrahlern zweiseitig, gelbes
Blinklicht. EinschlieRlich Energieversorgung nach Wahl
des Auftragnehmers.
10 m EP o GP e,
02.08.01.90 Schrankenzaun mit Richtstrahlern, rot
Wie Position 02.08.01.70 jedoch:
Mit funf Richtstrahlern zweiseitig, rotes
Dauerlicht.
EinschlieRlich Energieversorgung nach Wahl
des Auftragnehmers.
10 m EP GP oo,

Summe Abschnitt 02.08.01

02.08.02 Abschnitt Rohrgraben

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung
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02.08.02.10

02.08.02.20

Rohrgraben Hauptleitung herstellen

Boden fir Leitungsgraben und evtl. Tieferschachtungen
(Verbesserung Rohrgrabensohle bis 0,30 m Starke)
ausheben.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelande
(Stralenplanum) bzw. ab UK

Oberflachenoberbau der Stralke/Gehweg.

Grabentiefe bis 2,50 m.

Stralenaufbruch wird gesondert berechnet.

Boden nach DIN 18300, Ausgabe 2015, gemaR beigeflgtem
Bodengutachten, Homogenbereiche | bis V.

Lichte Grabenbreiten: nach DIN 4124.

Verbau wird gesondert berechnet, erf. Mehraushub fir
Verbau wird mit 2 * 0,15 m Breite berechnet. Gilt fir

alle notwendig werdenden Verbauarten.

Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.

nach EBV von BM-0 bis <= BM-0*

1.550 m® EP ............

Kopflocher herstellen

Erdaushub fiir Kopflécher bei Anschluss an bestehende
Wasserleitungen.

Boden nach DIN 18300, Ausgabe 2015, der Homogenbereiche
| bis VIl gemaf Baugrundgutachten fur die
Trinkwasserversorgung.

Stralenaufbruch wird gesondert berechnet.

Verbau ist einzukalkulieren.

Evtl. erforderliche Handschachtung sowie erhdhter
Zeitaufwand von Maschineneinsatz ist in die Position
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet.
Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*,

nach EBV von BM-0 bis <= BM-0*

MaRe: 2,00 m * 2,00 m

Tiefe: bis 2,50 m.

Ausfihrung nur in Abstimmung mit der ortlichen
Baulberwachung.

80 m* EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

20.05.2026 - Seite 138



Leistungsverzeichnis

Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01
02
02.08

LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.02.30

02.08.02.40

02.08.02.50

Handschachtung, als Zulage

Boden in Handarbeit 16sen.

Boden nach DIN 18300, Ausgabe 2015, der Homogenbereiche
| bis VII gemal Baugrundgutachten fir die
Trinkwasserversorgung.

Als Zulage zur Vorposition Rohrgraben herstellen, verflllen.

25m? EP ............

Suchgraben

Boden fiir Suchgraben nach Angaben und nur auf Anweisung
des AG ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern und
nach Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelande oder

Stral3e, ggf. unter Abzug des Oberbodens bzw. ab OK des
vorh. Planums.

Die Vorschriften der Versorgungstrager sind zu

beachten.

Boden nach DIN 18300, Ausgabe 2015, der Homogenbereiche
I-VII gemaR Baugrundgutachten fir die
Trinkwasserversorgung.

Grabentiefe bis 2,00 m.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden. Der
Mehraufwand fur evtl. erforderliche Handschachtung

sowie erhohter Zeitaufwand bei Maschineneinsatz ist in

die Position einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergltet.

25m? EP ............

Hindernisse, Zulage

Im Aushubbereich befindliche Hindernisse aus Mauerwerk,
Beton, Findling, etc. I6sen, ggf. stemmen, laden, in Eigentum
des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Als Zulage zur Position Grabenaushub

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.08.02.60

02.08.02.70

02.08.02.80

02.08.02.90

Material als Baugrund lief.u. einb. 0/150

Material als Baugrund (Baugrundersatz) einbauen und
verdichten. Einbau im Leitungsgraben oder Baugruben.
Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/150 mm aus
gebrochenem Naturgestein.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaustarke bis ca. 20 - 30 cm.

350 m® EP ..o

Schottermaterial der Bodenverbesserung aufnehmen und einbauen

Schottermaterial der Bodenverbesserung oder der
Frostschutzschicht aufnehmen, seitlich lagern und in die
Rohrgraben lagenweise einbauen und

verdichten.

Starke: ca. 40 cm

Geotextil GRK 4

Schutzvlies aus Geotextil GRK 4 in vorbereiteten Kanalgraben
unterhalb der Rohrleitungszone im Bereich der
Bodenverbesserung verlegen.

Uberlappung an den StéRen 0,50m.

Grabentiefe bis 4,50 m ab OK Strafienplanum.

Grabenbreite: ca. 1,10 m, verbaut.

Geotextil auf die erforderliche GroflRe zuschneiden.

Abschnitte sind von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht
zu entsorgen.

6.288 m? EP ..o

Leitungszone herstellen

Auflager und Leitungszone (25 cm Uber Rohrscheitel) aus
steinfreiem, verdichtungsfahigen Boden ohne Lehm- und
Tonanteile, z.B. Rheinsand 0/2 mm, auf der gesamten
Grabenbreite nach DIN EN 1610 und DIN 4124, herstellen.
Einzurechnen ist der Mehraufwand fur das Vorbereiten des
Rohrauflagers.

700 m® EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.08.02.100  Austauschboden Leitungsgraben

Austauschboden ohne Lehm- und Tonanteile liefern und in
die Leitungsgraben lagenweise einbauen und verdichten.
Nicht bindiger, verdichtungsfahiger Boden z.B. Grubenkies
0/63. Die erforderlichen Verdichtungsgrade (Proctordichte 97
%) sind einzuhalten.

580 m* EP GP

Hinweis zur Beachtung:

Hinweis zur Beachtung:

Alle Verbauarten sind so einzubringen und wieder
rickzubauen, dass die angrenzenden Stral3enoberflachen
nicht beschadigt werden.

Der Verbau ist kraftschllssig zu angrenzenden,
anstehenden Bodenbereichen einzubauen, erforderliche
HinterfGllung mit geeigneten Materialien, zur

Herstellung der Kraftschlissigkeit, ist einzukaulieren.
Sollten durch nicht fachgerechtes Einbringen/Rickbauen
des Verbaus Schaden an Stralenoberflachen entstehen,
sind diese auf Kosten des AN (ohne Vergltung) wieder
ordnungsgemal’ herzustellen.

Evtl. betroffene Flachen werden durch den AG, in
Absprache mit dem AN festgelegt.

02.08.02.110  Verbau fiir Rohrgraben / Baugruben

Luckenloser Verbau fur Gréaben und Baugruben nach Wahl
des AN, entsprechend statischen und konstruk-

tiven Erfordernissen, mit Aussteifungen.

Verbau liefern, herstellen und nach Fertigstellung der
Einbauten mit dem Zufullen fortschreitent zurlickbauen.
Durch vorhandene Versorgungsleitungen oder sonstige
Einbauten kénnen in Teilbereichen der Graben grof3-
flachige Verbauelemente nur in Verbindung mit
Kammerdielen, Spundbohlen oder klassischem Holzverbau
eingesetzt werden. Diese Erschwernisse sind mit
einzukalkulieren!

Erschwernisse beim Einbau der Rohre unterhalb der
Steifen und Gurtungen sind einzurechnen.
Rohrgrabentiefe bis 2,00 m.

4.300 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.08.02.120 Beton C 12/15 einbauen

Beton C 12/15, zu Sicherungszwecken einbauen.
Einbau im Bereich vorhandener parallel laufender oder
kreuzender Kanale, Wasserleitungen etc.

Die Abrechnung erfolgt durch geprifte Lieferscheine.

5m? EP o GP s

02.08.02.130 Oberflachen provisorisch schlieBen

Im Bereich der Umbindepunkte der Trinkwasserhausanschliisse
kann die Gehwegoberflache, bis zur Inbetriebnahme des
Trinkwasserhauptrohres nicht endausgebaut werden. Die
Oberflache ist daher provisorisch, bis zur Umbindung der
Hausanschlisse mit Schottertragschichtmaterial zu schlieRen.
Einbaudicke im Mittel 15 cm.

Material: Baustoffgemisch 0/45.

Material nach Umbindung der Hausanschlisse 16sen, laden
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

24 m? EP GP

02.08.02.140 Hauptnotversorgungsleitung aus PE Rohren da 110

Wassernotversorgungsleitung in Absprache mit dem
Auftraggeber herstellen. Einbauen von Rohren aus PE100, DA
110, Druckstufe SDR 11. Rohre nach DIN 16892/93,
GKR-Richtlinie R 1.3.2, DVGW-Arbeitsblatt W 320 in
vorhandenen Graben.

Nur auf gesonderte Anordnung und vorherige Absprache mit
dem AG.

Notversorgungsleitung wird nach Verlegung der
Wasserversorgungsleitungen wieder zurtickgebaut und geht in
Eigentum des AN Uber. Verwertung nach Wahl des AN.

180 m EP o GP

02.08.02.150 Trinkwasserleitung abbrechen GGG/GJS

Trinkwasserleitung abbrechen.

Trinkwasserleitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Zuséatzliche
Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausfihren.
Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.

Abbruch in nicht zusammenhangenden Teillangen.
Rohrdeckung bis 2,00m.

Rohr bis DN 150 im verbauten Graben bzw. Baugrube.

Rohr aus GGG.

170 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Summe Abschnitt 02.08.02

Rohrgraben, Netto: ...

02.08.03 Abschnitt Leitungen aus GJS

02.08.03.10

02.08.03.20

Hausschieberkappen

Hausschieberkappen sind bei der Montage lage- und
funktionsgerecht auszurichten. Die Drehlage hat unter
Beachtung des aufgebrachten Richtungssymbols in abgehende
Richtung zu erfolgen. Eine von der vorgegebenen Orientierung
abweichende Ausfuhrung ist unzulassig.

Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen GJS DN 100

Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545
mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 und
DVGW-Prifzeichen nach VP 545 einschl.
TYTON®-Dichtungen aus EPDM, Druckklasse C 64

Aufden: Zink-Aluminium-Legierung mit Deckbeschichtung nach
DIN EN 545 und DIN 30674, Teil 3.

Innen: Zementmortel-Auskleidung (ZMA) nach DIN EN 545
und DIN 2880

Baulange = 6,0 m,

entsprechend dem angegebenen Gefalle

verlegen und einwandfrei dichten, einschl. Ausheben der
Muffenlécher, Fillen der Leitung mit reinem Wasser,

Prifen derselben auf einen Wasserdruck von 15 bar nach
den DVGW-Hinweisen, fir die Durchfiihrung von
Druckprifungen.

Bei Arbeitsunterbrechungen sind alle Offnungen zu
schlieflen. Formstiick und Armaturen werden ibermessen.
Es ist ein dichter Verschluss herzustellen, durch

F-Stick mit X-Stick oder EU-Stick mit X-Stick.
Wanddickenklasse K10.

DN 100

1.048 m EP o GP s

Schubsicherungsringe DN 100

Schubsicherungsringe fur gusseiserne Muffendruckrohre
gemal Vorposition einbauen.
DN 100

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.08.03.30 EU-Stiick TYTON®-Verbindung, DN 80-100
Flansch-Muffenstiick (EU-Stlck) aus duktilem Gusseisen nach
DIN EN 545 mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung oder
gleichwertig nach DIN 28 603 bzw. Flansch nach DIN EN
1092-2, inkl. TYTON®-Dichtungen aus EPDM und
DVGW-Baumusterprifzertifikat nach GW 337 oder gleichwertig
Beschichtung: innen und aulRen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14 901
PN 16.
DN 100
19 St EP GP
02.08.03.40 Friagrip DN 100
FRIAGRIP® Zum Ver- und Anbinden von Rohrleitungen aus:
Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC-U
DIN8061/62=PN10, PE-HD (PE 80, PE 100, PE-X
Betriebsdruck: Wasser PN 16 /PN10
Dichtungswerkstoff:
EPDM flr Trinkwasser
gem. DIN EN681, DVGW W270 (Stand: 11.2007)
DN 100
3 St EP GP oo,
02.08.03.50 Formstiicke aus duktilem Gusseisen bis DN 150
Formstiicke aus duktilem Gusseisen bis DN 150 nach DIN 545
bzw. 28650 mit Tyton- Steckmuffenverbindung nach DIN 28
603 bzw. Flansch nach DIN 1092-2 und DVGW Prifzeichen
nach VP 545, innen und auf3en mit Epoxid-Beschichtung blau
einbauen. Die Beschichtungen, dazugehérenden Tyton-Sit oder
gleichwertig Dichtungen,
Kennringe, und cadmierten Schrauben sind in die
Einheitspreise mit einzurechnen.
Schwarze Formstiicke sowie Schraubmuffenverbindungen
sind nicht zulassig.
600 kg =1 GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

20.05.2026 - Seite 144



Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.08 Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.08.03.60 Anbindung an bestehende Wasserleitung

Anbindung einer bestehenden Wasserleitung DN 80 - DN 150
aus GGG an die neue Leitung DN 100 GJS. Rohrschnitte und
Formstiicke werden gesondert vergutet.

Mit dieser Position sind alle Erschwernisse, Behinderungen und
Stillstandszeiten, die durch die Einbindung in die neue Leitung
entstehen, abgegolten.

3 st EP o GP s

02.08.03.70 Flanschenabsperrschieber DN 100

Erzeugnis Fa. Hawle Typ E3 (Best. Nr. 470-00) oder
gleichwertig

Weichdichtender Schieber mit beidseitigem Flansch nach EN
1092-2.

Keil und Keilmutter vollflachig vulkanisiert. Keilmutter durch
Formschluss und Elastomer-Einbettung flexibel,
vibrationsdampfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelange Keilmutter = 1,2 x Spindeldurchmesser.
Keilfihrung aus verschleilRfestem Kunststoff mit hoher
Gleiteigenschaft gewahrleistet einen geringen Verschleil® und
minimale SchlieRdrehmomente.

Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring
Abdichtung glattgewalzt. Wartungsfreie Spindelabdichtung
durch 5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringtrager durch
Doppelbajonett mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil
korrosionssicher verbunden. Beidseitige, reibungsarme
Lagerung der Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Grol¥flachiger Kantenschutz aus PE schitzt Armatur bei
Lagerung und Transport.

Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung
der Hawle Einbaugarnitur.

Prufgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1
Baulange: Grundreihe 15 nach EN 558-1

Material:

Gehause: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aul3en geman
Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gltegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berlcksichtigung der DIN
3476-1 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV,
Haftung innen und aufRen min. 16 N/mm? nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremduberwachung durch neutrales Prifinstitut)

Spindel: nichtrostender Duplexstahl

Keilmutter: Messing

Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemaf

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02.08.03.80

KTW-BWGL fir Trinkwasser

Medium: Trinkwasser
DN 100, PN 10/16

Einschl. der erforderlichen Einbaugarnitur von Hawle

Ein sukzessives Angleichen (Zug um Zug) der Kappen
entsprechend dem Bauablauf auf die neue planmaflige
Strallenhdhe beim Einbau der verschiedenen Asphaltschichten
ist einzukalkulieren!

Uberflurhydrant

Uberflurhydrant DN 80 aus nichtrostenden Werkstoffen, starre
Ausfuhrung, liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat:Fa. Hawle, Best.-Nr. 515-00, oder gleichwertig.
CE-Kennzeichnung nach EN 14384, druckwassergeschiitzte
Entleerung nach DIN EN 1074-6.

Minimales Drehmoment beim Betatigen:

— MOT-Wert:< 80 Nm

—mST-Wert:> 250 Nm

Absperrung Uber Betatigungsrohr und Ventilkegel im Gehause,
feste Anschlage in Auf- und Zu-Stellung, Ventilkegel
austauschbar. Hydrantenkopf rot RAL 3003, um 360° drehbar
zur Ausrichtung der Abgange.

Abgange:

— 2 x Storz C nach DIN 14318

— 1 x Storz B nach DIN 14318

Anschluss:Flansch nach EN 1092-2 mit aufgeklebter Dichtung.
Rohrdeckung:1,50 m

Material:

— Hydrantenkopf:seewasserbestandige Aluminiumlegierung,
UV-bestandig beschichtet

— Saule/Standrohr:nichtrostender Stahl, im Erdeinbaubereich
Epoxidharz-Pulverbeschichtung

— Betatigungsgestange / Spindel:nichtrostender Stahl

— Ventilkegel:Messing / EPDM

— Dichtungen:EPDM gemalt KTW-BWGL
Medium:Trinkwasser. Max. Betriebsdruck:16 bar.

Einbau einschlief3lich:

— Setzen auf den Flanschanschluss des EU-Stiicks

— Lotrechte Ausrichtung, Ausrichtung der Abgange auf die
Entnahme-/Zufahrtsseite

— Flanschverbindung mit vorgeschriebenen
Drehmomentenwerten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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— Hinterflllung und lagenweise Verdichtung im Bereich des
Standrohres

— Einbau der Sickerstrecke / Entleerung gemaf
Herstellervorgabe

1St EP.............

02.08.03.90 Hydrantenhinweisschild einschl. Standrohr gem. DIN 4066

Hydrantenhinweisschild nach DIN 4066 einschlief3lich
Standrohr (Schilderpfosten), liefern und fachgerecht montieren.
Das Hinweisschild dient zur Kennzeichnung des
Uberflurhydranten-Standortes und ist geméaR den Vorgaben des
zustandigen Wasserversorgungsunternehmens (VGW Wirges)
und der drtlichen Feuerwehr anzubringen.

a) Hydrantenhinweisschild

— Ausfihrung nach DIN 4066-1 und DIN 4066-2

— Schildtyp:Typ O (Uberflurhydrant)

— Format:250 x 200 mm (Standardgrof3e) oder nach Vorgabe
der VGW

— Grundfarbe:weil} (retroreflektierend nach DIN 67520,
Reflexionsklasse RA1 oder RA2)

— Symbole und Beschriftung:rot RAL 3003, retroreflektierend

— Angaben auf dem Schild:

Hydrantensymbol ,H" (Uberflur)

Die konkreten MaRangaben auf dem Schild (Entfernungen)
sind nach dem Einbau vor Ort aufzumessen und durch den AN
auf dem Schild aufzubringen bzw. beim Schilderhersteller zu
bestellen.

— Material Schild:Aluminium, Materialstarke = 1,5 mm,
abgerundete Ecken (Verletzungsschutz)

— Befestigung am Standrohr:riickseitige Schildklemmen /
Schellen aus Edelstahl oder verzinktem Stahl

b) Standrohr (Schilderpfosten)

— Material:feuerverzinktes Stahlrohr nach DIN EN I1SO 1461, &
60,3 mm (2"), Wandstarke = 2,0 mm

— Gesamtlange:ca. 2.500 mm (ca. 700 mm Einbindetiefe, ca.
1.800 mm Uber Gelande)

— Schildunterkante:ca. 2,00-2,20 m ber Gelandeoberkante (in
Anlehnung an StVO / Sichtbarkeit)

— Obere Abschlusskappe zum Schutz gegen Eindringen von
Niederschlagswasser

— FuRpunkt:Einbetonierung in Betonfundament oder
Ramm-/Einschlaghilse (je nach Untergrund)

Position beinhaltet das Einbetonierung in Betonfundament C
12/15, FundamentgréfRe ca. 0,30 x 0,30 x 0,60 m,

das Einsetzen und lotrechtes Ausrichten des Standrohres im

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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01 Lv

Bannberscheid_NBG Am Heidchen

02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.08 Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.03.100

Fundament,

die Montage und Ausrichtung des Hydrantenhinweisschildes
am Standrohr mittels Edelstahl-Schellen

die Wiederherstellung der Gelandeoberflache im Bereich des
Fundamentes und alle erforderlichen Kleinmaterialien und
Befestigungsmittel.

1St EP.............

Freistrom-Unterflurhydranten, telekopierbar

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 494-00) oder gleichwertig
Freistrom-Unterflurhydrant mit hdhenverstellbarem
Betatigungs- und Mediumrohr, CE-Kennzeichnung nach EN
14339, Entleerung nach DIN EN 1074-6,
Spindelvierkant/Klauenkupplung nach DVGW GW 386,
Klauendeckel aus Kunststoff federbelastet fur ein leichteres
Offnen und SchlieBen. Mit Faltenbalg-Schmutzdichtung an der
Klauenkupplung. Festigkeit gegen Betatigungskrafte:
MOT-Wert: 105 Nm, mST-Wert: 210 Nm nach EN 1074-6,
Absperrung durch Teflon beschichtete Steckscheibe aus
kaltgewalztem nichtrostendem Stahl nach DIN EN 10088-1 mit
Zugfestigkeit > 1600 N/mm?, mit Festanschlag in Auf- und
Zu-Stellung, Steckscheibe in gedffnetem Zustand vollstandig
aulerhalb des Durchflussmediums, dadurch vollkommen freier
Durchgang, Mindestdurchfluss: 153 m3/h bei 1 bar
Differenzdruck, Schliessvorgang: rechtsdrehend ca. 15
Umdrehungen, um Druckschlage im Leitungsnetz zu
vermeiden.

Langer Entleerungsstutzen zur Anbringung eines
Sickerschlauches oder einer Saugentleerung bei Einbau im
Grundwasserbereich.

Material:

Gussbauteile aus GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aufen geman
Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gitegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berticksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 ym, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und auflen min. 16 N/mm? nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremduberwachung durch neutrales Prifinstitut).

Teleskoprohr: nichtrostender Stahl V4A.

Spindel, Steckscheibe, Steckscheibenantrieb: nichtrostender
Stahl

Schutzrohr: Polypropylen

Dichtungen: EPDM gemafl KTW-BWGL fur Wasser

Medium: Trinkwasser

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Lv

Bannberscheid_NBG Am Heidchen

02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.08 Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.03.110

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Nennweite: DN 80

Typ: 494 F

Anschluss: Flansch nach EN 1092-2 mit aufgeklebter Dichtung
Rohrdeckung: 1,25 -1,55m

Ein sukzessives Angleichen (Zug um Zug) der Kappen
entsprechend dem Bauablauf auf die neue planmafige
Strallenhdhe beim Einbau der verschiedenen Asphaltschichten
ist einzukalkulieren!

2 St EP ..o

Freistrom-Unterflurhydranten, starr

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 494-00) oder gleichwertig
Freistrom-Unterflurhydrant mit starrer Bauform (nicht
telekopierbar), CE-Kennzeichnung nach EN 14339, Entleerung
nach DIN EN 1074-6, Spindelvierkant/Klauenkupplung nach
DVGW GW 386, Klauendeckel aus Kunststoff federbelastet fur
ein leichteres Offnen und SchlieBen. Mit
Faltenbalg-Schmutzdichtung an der Klauenkupplung. Festigkeit
gegen Betéatigungskrafte: MOT-Wert: 105 Nm, mST-Wert: 210
Nm nach EN 1074-6, Absperrung durch Teflon beschichtete
Steckscheibe aus kaltgewalztem nichtrostendem Stahl nach
DIN EN 10088-1 mit Zugfestigkeit > 1600 N/mm?, mit
Festanschlag in Auf- und Zu-Stellung, Steckscheibe in
geoffnetem Zustand vollstandig aufierhalb des
Durchflussmediums, dadurch vollkommen freier Durchgang,
Mindestdurchfluss: 153 m3h bei 1 bar Differenzdruck,
Schliessvorgang: rechtsdrehend ca. 15 Umdrehungen, um
Druckschlage im Leitungsnetz zu vermeiden.

Langer Entleerungsstutzen zur Anbringung eines
Sickerschlauches oder einer Saugentleerung bei Einbau im
Grundwasserbereich.

Material:

Gussbauteile aus GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aufen geman
Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gitegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berticksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 ym, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und auflen min. 16 N/mm? nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremduberwachung durch neutrales Prifinstitut).

Spindel, Steckscheibe, Steckscheibenantrieb: nichtrostender
Stahl

Schutzrohr: Polypropylen

Dichtungen: EPDM gemaR KTW-BWGL fur Wasser

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV
02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.08 Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung

Bannberscheid_NBG Am Heidchen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.03.120

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Nennweite: DN 80

Typ: 494 F

Anschluss: Flansch nach EN 1092-2 mit aufgeklebter Dichtung
Rohrdeckung: zur Kalkulation: 1,25 m

8 St EP ..o

Vorhandene Rohriiberdeckung

Ermittlung der erforderlichen Langen der Verlangerungssets fur
starre Unterflurhydranten:

Rohriiberdeckung im Endausbau (nicht Gegenstand dieser
Ausschreibung): 1,50 m

Rohriberdeckung im Vorstufenausbau: 1,50 m- 4 cm
Deckschicht - 5 cm Binderschicht=1,41 m

Unterflurhydrant starr: Rohrdeckung 1,25 m

auszugleichender Hohenunterschied: ca. 16 cm

Die genaue Rohrdeckung ist vor Bestellung der
Verlangerungssets mit der ortlichen Bautiberwachung/dem AG
abzustimmen.

Verlangerungsset Hawle 490-07 Bauldange 100 mm

Verlangerungssets flur Unterflurhydranten DN 80, Baulange 100
mm. Lieferung und Einbau nach Anordnung der Bauleitung.

Fabrikat: Fa. Hawle, Best.-Nr. 490-07

Das Verlangerungsset dient zur nachtraglichen
Hohenanpassung von starren (nicht teleskopierbaren)
Freistrom-Unterflurhydranten DN 80 (z. B. Hawle Typ 490-00)
an veranderte Stralenhdhen.

Material:

— Gussbauteile: GJS-400

— Korrosionsschutz: Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
auflden gemal RAL-GZ 662 (GSK) unter Bericksichtigung DIN
3476 (P) und DIN 30677-2

— Spindelverlangerung: nichtrostender Stahl

— Dichtungen: EPDM gemaR KTW-BWGL fir Trinkwasser
Einbau je Unterposition einschlieRlich:

— Freilegen des Hydrantenoberteils (soweit fir den Einbau
erforderlich)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges

02.08 Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Demontage der vorhandenen StralRenkappe
— fachgerechter Einbau des Verlangerungssets geman
Herstellermontageanleitung
— Kontrolle auf Dichtheit aller Verbindungen
— Wiedermontage / Neuausrichtung der Stralenkappe
— Funktionspriifung (Offnen/SchlieRen, freier Zugang
Klauenkupplung/Spindelvierkant)
— sukzessives Angleichen (Zug um Zug) der Kappen auf die
planmaRige Strallenhdhe
— alle erforderlichen Nebenarbeiten, Kleinmaterialien,
Dichtungen und Befestigungsmittel

5 St EP GP

02.08.03.130  Verldangerungsset Hawle 490-07 Bauldnge 200 mm

Wie Position 02.08.03.120 (Seite 150) jedoch:
Verlangerungsset Hawle 490-07 Baulange 200 mm

9 St EP o GP s

02.08.03.140  Verlangerungsset Hawle 490-07 Bauldange 300 mm

Wie Position 02.08.03.120 (Seite 150) jedoch:
Verlangerungsset Hawle 490-07 Bauladnge 300 mm

5 St EP o GP s

02.08.03.150  Verldangerungsset Hawle 490-07 Bauldnge 400 mm

Wie Position 02.08.03.120 (Seite 150) jedoch:
Verlangerungsset Hawle 490-07 Bauladnge 400 mm

9 St EP o GP

02.08.03.160  Verlangerungsset Hawle 490-07 Bauldnge 500 mm

Wie Position 02.08.03.120 (Seite 150) jedoch:
Verlangerungsset Hawle 490-07 Baulange 500 mm

18 St EP o GP

02.08.03.170  Uberpriifung Schieber

Uberpriifung der einzelnen Haus- und Strecken-

schieber auf einwandfreie Funktion und leichte
Gangigkeit vor Beginn der Stralenbauarbeiten.

Die Uberprifung hat zusammen mit einem Mitarbeiter der
Wasserversorgung/VGW des Auftraggebers zu erfolgen.
Schadhafte Gestange sind gemeinsam festzustellen

und in einem Protokoll festzuhalten.

Wird die Prufung unterlassen, geht die Reparatur evtl.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.08 Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
beschadigter Gestange zu Lasten des Auftragnehmers.
Einzurechnen in diese Position ist auch der Schutz
der Gestange, Kappen, und Unterlagsplatten wahrend
der Bauzeit.
(ca. 75 Stuck Einbaugarnituren sind zu tberpriifen)

1 psch GP e

02.08.03.180 Trennschnitte bis DN 200

Trennschnitte am Ubergang zu weiter verwendeten Leitung
herstellen.

Gesamter Abfall wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.
Rohrmaterial = GGG/PE-HD/PVC.

Durchgangsrohr bis DN 200.

02.08.03.190 Schieberkappe: MEICAP-SN

Schieberkappe einschl. Tragplatte,
einbauen.

Lichte Weite 157mm, selbstnivellierend, ohne Ventilation, mit
anfrierhemmender, austauschbarer, klapperfreier, umlaufender,
temperaturbestandiger (180 Grad fir 1 Stunde) dampfender
Einlage MEIPREN®

Voll-Guss-Gehauseunterteil, fur Wasser-Absperrarmaturen
Voll-Guss-Gehauseoberteil, selbstnivellierend, lichte Weite
157mm, Verstellbereich 231-375mm, mit groflem
Auflagekragen zum Lastabtrag, anfrierhemmend
Voll-Guss-Deckel, rund, ohne Ventilation, mit
anfrierhemmender, austauschbarer, klapperfreier, umlaufender
temperaturbestandiger (180 Grad fir 1 Stunde) dampfender
Einlage MEIPREN, mit schlagfestem Edelstahlsteg

Hoéhen-/ und neigungsverstellbar
Verstellbereich Héhe: 231-375mm
Max. Steigung / Gefalle: 14%

EinschlieRlich sukzessiver Anpassung an sich andernde OK

23 St EP o GP s

02.08.03.200 Hydrantenkappe: Meicap-SN

Ein sukzessives Angleichen (Zug um Zug) der Kappen
entsprechend dem Bauablauf auf die neue planmafige
Strallenhdhe ist einzukalkulieren!

Lichte Weite 316x211mm, selbstnivellierend, ohne Ventilation,
mit anfrierhemmender, austauschbarer, klapperfreier,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02.08 Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

umlaufender, temperaturbestandiger (180 Grad fir 1 Stunde)
dampfender Einlage MEIPREN®

Voll-Guss-Gehauseunterteil, fur Unterflurhydranten
Voll-Guss-Gehauseoberteil, selbstnivellierend, lichte Weite
316x211mm, Verstellbereich 231-375mm, mit grof’em
Auflagekragen zum Lastabtrag, anfrierhemmend
Voll-Guss-Deckel, rund, ohne Ventilation, mit
anfrierhemmender, austauschbarer, klapperfreier, umlaufender,
temperaturbestandiger (180 Grad fir 1 Stunde) dampfender
Einlage MEIPREN, mit schlagfestem Edelstahlsteg

Hoéhen-/ und neigungsverstellbar
Verstellbereich Hohe: 231-375mm
Max. Steigung / Gefalle: 14%

02.08.03.210 Trassenwarnband verlegen

Trassenwarnband, Farbe: Blau, Breite min. 80mm, mit der
Aufschrift: "Achtung Wasserleitung" ca. 50 cm Uber der
Rohrleitung im Rohrgraben verlegen.

1.048 m EP o GP

Summe Abschnitt 02.08.03
Leitungen aus GJS, Netto:  .........ccccociiiiiiiiinns

02.08.04 Abschnitt Priifungen

02.08.04.10 Gesamtdruckpriifung WV, DN 100

Durchfiihrung Gesamtdruckprifung der ausgeschriebenen
Druckleitungen aus GJS fur die Wasser- und
Brauchwasserversorgung nach dem beschleunigten
Normalverfahren gemafll DVGW-Arbeitsblatt W 400-2.

Die Durchfiihrung der Druckprifung ist der Bauleitung
rechtzeitig anzuzeigen.

Ubergabe der Druckverlaufprotokolle in 2-facher Ausfertigung
unmittelbar nach der Priifung auf der Baustelle an die
Baulberwachung.

Leitungen DN 100.

1.048 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 153




Leistungsverzeichnis

Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01
02
02.08

LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.04.20

02.08.04.30

Molchen der Leitung GJS DN 100

Reinigung der Trinkwasserleitung durch das Molchverfahren
gem. DVGW Arbeitsplatt W 291.

Zu reinigende Leitung:

GJS DN 100

1.048 m EP.............

Reinigung und Entkeimung, DN 100

Reinigung und Entkeimung der ausgeschriebenen
Rohrleitungen und Einbauteile gemal DVGW Arbeitsblatt
W-291, ggf. auch abschnittsweise.

Das zum Spilen der Leitung erforderliche Wasser (bis

zum 10-fachen Rohrinhalt) und das zur Entkeimung
erforderliche Wasser (bis zum 2-fachen Rohrinhalt)

ist mittels Hydranten zu entnehmen. Das benétigte
Desinfektionsmittel ist durch den AN zu liefern,

wobei einzukalkulieren ist, dass das gechlorte Wasser geeignet
zu neutralisieren bzw. abzuleiten ist.

Alternativ ist eine Entkeimung mit Wasserstoffperoxid maoglich.
Reicht die zur Verfligung gestellte Spllwassermenge

nicht aus, dann hat der Auftragnehmer nicht nur far

das zusatzlich erforderliche Spllwasser (zum jeweils

glltigen Einkaufspreis) aufzukommen, sondern auch alle
notwendigen weiteren Arbeiten auf seine Kosten
durchzufthren.

Er hat ferner den Aufwand zu tragen, der durch zusatz-

liche Probeentnahmen zur bakteriologischen Untersuchung des
Wassers anfallt.

Wird kein einwandfreier bakteriologischer Zustand in

dieser Zeit erreicht, so wird auf Kosten des Auftrag-

nehmers eine Spezialfirma eingeschaltet.

Reinigung und Entkeimung der Hauptleitung und ggf. der
neuen Hausanschlisse, einschl. Entnahme einer geeigneten
Wasserprobe und bakteriologische Untersuchung durch ein
vom AG akkreditiertes Labor.

Alle Druckstufen.

Leitungen DN 100

1.048 m EP .............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges

02.08 Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.08.04.40 Fotodokumentation der Wasserleitung

Fotodokumentation aller eingebauten Formstlicke und
Armaturen der Wasserleitung mittels Digital-Kamera herstellen:
Die Dokumentation ist als lickenloser Nachweis der
eingebauten Rohre und Formstiicke und mit eindeutigen
Zuordnungen zu den Grundstiicken durch mind. 2
verschiedene Bilder mit Kennzeichnung der digitalen
Aufnahmen zu gewahrleisten.

Ubergabe der digitalen Fotoaufnahmen auf DVD-Datentrager.

100 St EP o GP s

Summe Abschnitt 02.08.04

02.08.05 Abschnitt Wasserhaltung

02.08.05.10 Tauchpumpe, 10 bis 60 cbm/h

Tauchpumpe 10 - 60 cbm/h

einschlieldlich der Pumpen, Leitungen, der
Energieversorgung sowie dem Notstromaggregat und allem
weiteren Zubehdr sowie der Betriebsstoffe und
Verbrauchsmaterialien in betriebsbereitem Zustand fur
die Zeit der BaumafRnahme liefern und vorhalten.

Die Position beinhaltet den Ein-, Um- und Abbau der
Tauchpumpe im Zuge des Baufortschritts.

Der erzielte Grundwasserabstand soll nicht héher als 30
cm unterhalb der Baugrubensohle steigen und nicht
tiefer als 80 cm unterhalb der Baugrubensohle fallen.
Der endgultige Abbau der Tauchpumpe beinhaltet die
Beseitigung aller ungewollten bevorzugten Wasserwege im
Baugrund.

Das geftrderte Wasser ist geordnet abzuleiten.

Die Steuerung der Tauchpumpe erfolgt
wasserstandsabhangig automatisch.

Einschl. Herstellung und Beseitigung des
Pumpensumpfes sowie Aushub und Wiederverfillung.
An Sonn- und Feiertagen sowie bei Arbeits-
unterbrechungen ist das ankommende Wasser durch
Notverbindungen abzuleiten. Diese Leistungen werden
Uber seperate Positionen abgerechnet.

1St EP o GP

02.08.05.20 Pumpenstunde, 10 bis 60 cbm/h

Pumpenstunden
einer Tauchmotorpumpe, Leistung 10 bis 60 cbm/h.

40 h EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.08 Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Abschnitt 02.08.05
Wasserhaltung, Netto: ...

02.08.06 Abschnitt Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche
Anweisung der ortlichen Bauliberwachung/des Auftraggebers
auszufuhren.

02.08.06.10 Schachtmeister/Polier
Schachtmeister/Polier.

10 h EP oo GP oo
02.08.06.20 Facharbeiter
Facharbeiter.
10 h EP oo GP oo
02.08.06.30 Arbeiter/Bauhelfer
Arbeiter/Bauhelfer
10 h EP e GP o,
02.08.06.40 Lkw + Fahrer 8-12 to
Lkw einschl. Fahrer,
Nutzlast Uber 8 bis 12 t,
Allradantrieb.
10 h EP e GP e,

02.08.06.50 Rad-/Kettenbagger 0,5 bis 1,0 cbm

Hydraulikbagger einschl. Fahrer,
mit Rad- oder Kettenfahrwerk und Grabenraumloffel,
Loeffel-Korbinhalt tiber 0,5 bis 1 m3.

10 h EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.08 Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.08.06.60 Minibagger 0,25 bis 0,50 cbm
Minibagger einschl. Fahrer,
mit Kettenfahrwerk (Gummiketten),
Loeffel-Korbinhalt Gber 0,25 bis 0,50 m3.
10 h EP oo GP oo,
02.08.06.70 Radlader mit Ladeschaufel
Radlader mit Ladeschaufel
einschl. Fahrer,
Uber 37 bis 55 kW.
10 h EP o GP oo,
02.08.06.80 Kompressor 5 bis 10 m3/min mit Stemmhammer
Kompressor mit einem Stemmhammer
mit Bedienung,
5 bis 10 m3/min
10 h EP oo GP oo,

Summe Abschnitt 02.08.06

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Summe Bereich 02.08

Trinkwasserversorgung Hauptleitung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Lage des Baufelds

Die Titel Trinkwasserversorgung Hauptleitung und
Trinkwasserversorgung Hausanschlussleitungen
wurden zusammen flr den Bereich des
Neubaugebietes und der SchulstralRe
ausgeschrieben.

02.09 Bereich Trinkwasserversorgung Hausanschlussleitungen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges

Ortung der Hausanschlussschieberkappen

Ortung der Hausanschlussschieberkappen

Die Schieberkappen der vorhandenen
Hausanschlussleitungen in der Schulstral3e sind
verdeckt und missen geortet werden.

Die Ortung der Schieberkappen erfolgt durch
Mitarbeiter der VGW Wirges. Dadurch entstehende
Wartezeiten oder Behinderungen, die nicht durch den
AN verursacht wurden oder zu vertreten sind, werden
Uber das Gewerk 06 Stundenlohnarbeiten vergutet.

02.09.01 Abschnitt Erdarbeiten und Sonstiges

02.09.01.10 Durchbriiche durch Kellerwande herstellen, d = bis 40,00 cm

Durchbriiche durch Kellerwande aus
Schwerbetonsteinmauerwerk mittels Kernbohrung , d = bis zu
36,5cm, fur die Verlegung der Hausanschlussleitung durch eine
Mauereinfiihrung herstellen und wieder fachgerecht
verschliellen und abdichten, mit allen Materialien und allen
Nebenleistungen.

02.09.01.20 Zulage: Durchbriiche durch Kellerwénde aus Bruchstein herstellen

Wie Position 02.09.01.10 jedoch:

Durchbrtiche durch Kellerwande aus

Bruchstein mittels Kernbohrung, d = bis zu 60 cm, fir die
Verlegung der Hausanschlussleitung durch eine
Mauereinfiihrung herstellen und wieder fachgerecht
verschlieBen und abdichten, m it allen Materialien und allen
Nebenleistungen.

02.09.01.30 Zulage: Mehrtiefen bei Durchbriiche durch Kellerwande

Wie Position 02.09.01.10 jedoch:
Zulage: fur Mehrtiefen > 40 cm
Abrechnung erfolgt pro 10 cm

13 St EP ..o

3 St EP ..o

5 St EP ..o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.09.01.40 Mauerwerksdurchfiihrung d = bis 40,0 cm einbauen

Mauereinfuhrung, f ir Wande d = bis 40,0 cm liefern und zur
Durchflihrung der Hausanschlussleitung PE 100 - RC 32
einbauen , mit Mértel wasserdicht einputzen und mit
mineralischer Dichtschlamme streichen einschl . S ystem -
gebundenem Zubehor

Hinweis : Es ist kein Brunnenschaum zu verwenden

8 St EP...........

02.09.01.50 Mauerwerksdurchfiihrung d = bis 60 cm einbauen

Mauereinfuhrung, fir Wande d = bis 60 cm liefern und zur
Durchflihrung der Hausanschlussleitung PE 100 - RC 32
einbauen, mit Mértel wasserdicht einputzen und mit
mineralischer Dichtschlamme streichen einschl. S ystem -
gebundenem Zubehor

Hinweis : Es ist kein Brunnenschaum zu verwenden

5 St EP...........

02.09.01.60 Hausanschlussgraben herstellen

Rohrgraben flr die Verlegung von Wasserleitungsrohren

bis zu einer mittleren Tiefe von 1,50 m in
maschinenunterstitzter Handarbeit ausheben.

EinschlieRlich der zum Anschluss an die neue Leitung bzw.
zum Umklemmen des neuen an den alten Hausanschluss
bendtigen Kopflocher (1,25*1,25*1,30 m).

Ausfuhrung gem. DIN 4124.

Boden nach DIN 18300, Ausgabe 2015, der Homogenbereiche
| und IV gemaf Baugrundgutachten fir die
Trinkwasserversorgung.

Einschl. Untergrund nachverdichten.

Der Rohrgraben wird in Teilsticken ausgefihrt.
Straltenaufbruch wird gesondert berechnet.

Aushub geht in Eigentum des AN Uber und ist ordnungsgeman
zu entsorgen.

Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*,

nach EBV von BM-0 bis <= BM-0*

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.09.01.70 Material als Baugrund lief.u. einb. 0/150

Material als Baugrund (Baugrundersatz) einbauen und
verdichten. Einbau im Leitungsgraben oder Baugruben.
Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/150 mm aus
gebrochenem Naturgestein.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaustarke bis ca. 20 - 30 cm.

02.09.01.80 Leitungszone

Steinfreies verdichtungsfahiges Material, z.B. Sand

oder Kiessand 0/2mm einbauen und verdichten.

Einbau als Auflager nach DIN 4124 und Ummantelung Utber
Rohrscheitel.

Einzurechnen ist der Mehraufwand fir das Vorbereiten

des Rohrauflagers.

Die Abrechnung erfolgt nach Lange der Leitung.

135 m? EP o GP i

02.09.01.90 Austauschboden
Nach DIN 4124 zulassigen Austauschboden in Leitungsgraben
einschliel3lich Schachtbaugruben nach Verlegen der Leitung in
Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Die erforderlichen Verdichtungsgrade (Proctordichte 97 %) sind
einzuhalten.

315 m? EP o GP

02.09.01.100 Koordinierung der tachymetrischen Erfassung der Leitungen

Das Einmessen der Hausanschlussleitungen (Graben,
Formstiicke) hat im offenen Graben zu erfolgen.

Position erfasst alle daraus resultierenden Erschwernisse und
den Abstimmungsaufwand

1 psch GP e

02.09.01.110  Unterfahrung von Gartenmauern

Unterfahrungen von Gartenmauern, Zaunen, Hecken etc.
zur Verlegung der Hausanschliisse in einer

Tiefe von ca. 1,20 m, einschl. der erforderlichen
Handschachtungen.

5 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Summe Abschnitt 02.09.01
Erdarbeiten und Sonstiges, Netto: ...l

02.09.02 Abschnitt Leitungen

Hausschieberkappen

Hausschieberkappen sind bei der Montage lage- und
funktionsgerecht auszurichten. Die Drehlage hat unter
Beachtung des aufgebrachten Richtungssymbols in abgehende
Richtung zu erfolgen. Eine von der vorgegebenen Orientierung
abweichende Ausfuhrung ist unzulassig.

02.09.02.10 Anbohrgarnitur fiir Wasserleitungshausanschluss

Anbohrgarnitur fir GuR-Rohre mit ZAK-34-Anschluss.
Erzeugnis: Fa. Hawle (Universal-Hawlinger mit horizontaler
ZAK-Muffe in Rohrrichtung (Art.-Nr. 2440320000)) einbauen.

Absperrung durch eine Steckscheibe aus nichtrostendem
Stahl, vollkommen freier Durchgang, Steckscheibe in
geoffnetem Zustand vollstandig ausserhalb des
Durchflussmediums, Halbschalenbefestigung geman DIN
3543 T2.

Material: Gehaeuse aus GGG 400, Dichtungen NBR, Spindel
und Steckscheibenantrieb aus 1.4021, Steckscheibe aus
kaltgewalztem 1.4310. Korrosionsschutz durch
EWS-Beschichtung Druckstufe: Wasser PN 16

Medium: Trinkwasser

Hauptrohr DN 100 bis 150

HausanschluBleitung PE 100-RC 32x3,0 bis 40x6,7 mm.
EinschlieRlich erforderlichem Befestigungsmaterial
(Haltebuigeln Best. Nr.310 etc.).

EinschlieRlich aller erforderlichen

Materialien zur ordnungsgemafien Einbindung in die Wasser-
leitung, inkl dem Anbohren der Hauptwasserleitung mit 11/2".

Einbau und Lieferung von folgendem Zubeh6r ist in in die
Position mit einzukalkulieren:
Teleskop Einbaugarnitur

02.09.02.20 Winkel- Drehfitting ZAK-34 montieren

Winkel-Dreh-Steckfitting mit ZAK-Anschluss Erzeugnis:
Fa. Hawle einbauen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Bereich Trinkwasserversorgung Hausanschlussleitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.09.02.30

02.09.02.40

02.09.02.50

02.09.02.60

Trinkwasserrohre aus
PE - X Rohre Da 32*3 verlegen

PE - X - Rohre 32x 3 ,0 mm (b lau) nach DIN 16892, PN 16,
DVGW - Zulassung Nr. D W- 8 501 AW 2 447 liefern, in
Teillangen schneiden und verlegen.

750 m EP ..o

Bestehenden Wasserleitungshausanschluss libernehmen

Bestehenden WL-Hausanschlussleitung an neu verlegte PE
100-RC Leitung 25 x 2,3 bis 50 x 4,6 mm anbinden einschl.
aller notwendigen Formteile, Fittings etc. In die Position sind
alle notwendigen Arbeiten einschl. Schnitte einzurechnen,
Material wird bauseits gestellt. Vorhandene
Hausanschlussleitung aus PE-Rohren.

Ubernahmepunkt im Bereich der Privatgrundstiicke. bis max.
1,00m auf Privatgrundstick.

3 St EP ..o

Schutzrohr aus PE, da 110

Schutzrohr fir Wasserleitungshausanschlisse verlegen,
Schutzrohr einschlieBlich fester Verbindung

einbauen. Abgerechnet wird in der Lange der
Rohrleitungsachse.

Verlegeart : Einrohrig einschlieRlich Ausbildung des
Auflagers.

Verlegung in nicht zusammenhangenden Teillangen.
Material : PE--Kabuflex R oder gleichwertig.
Schutzrohr: da 110

Farbe: blau

750 m EP ...

Schieberkappe: MEICAP-SN

Schieberkappe einschl. Tragplatte,
einbauen.

Lichte Weite 118mm, selbstnivellierend, ohne Ventilation, mit
anfrierhemmender, austauschbarer, klapperfreier, umlaufender,
temperaturbestandiger (180 Grad fir 1 Stunde) dampfender
Einlage MEIPREN®

Voll-Guss-Gehauseunterteil, flir Wasser-Absperrarmaturen
Voll-Guss-Gehauseoberteil, selbstnivellierend, lichte Weite
118mm, Verstellbereich 231-375mm, mit grof3em
Auflagekragen zum Lastabtrag, anfrierhemmend
Voll-Guss-Deckel, rund, ohne Ventilation, mit
anfrierhemmender, austauschbarer, klapperfreier, umlaufender

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
Bereich Trinkwasserversorgung Hausanschlussleitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.09.02.70

02.09.02.80

02.09.02.90

temperaturbestandiger (180 Grad fir 1 Stunde) dampfender
Einlage MEIPREN, mit schlagfestem Edelstahlsteg

Hoéhen-/ und neigungsverstellbar
Verstellbereich Hohe: 231-375mm
Max. Steigung / Gefalle: 14%

EinschlieRlich sukzessiver Anpassung an sich dndernde OK
EinschlieRlich der erforderlichen Tragplatte.

75 St EP...........

PE Endkappe da 110

PE Endkappe da 110 zu Schutzrohr aus Pos. 07.02.50
verlegen.

126 St EP...........

Koordinierung und Verbindung mit Hausinstallation

Anschlussarbeiten von einem neu erstellten
Wasserhausanschluss zur vorhandenen Innenleitung.

In der Position sind folgende Arbeiten enthalten:

Begehung mit der 6rtlichen Bauiberwachung, dem AG und
Absprache Uber Art und Umfang der Umbindungsarbeiten .
Benachrichtigen und Abstimmen mit den betroffenen
Kunden / Hauseigentimern.

Materialdisposition, Aus- und Einbau des Wasserzahlers sowie
die Inbetriebnahme und Kontrolle auf stérungsfreie
Versorgung.

Demontage und Entsorgung der alten Leitungsteile,

eventl . VerschlieRen/ Verwahren der in der Wand
verbleibenden alten Anschlussleitung.

Bemerkung: Liefern und Verlegen von Rohrleitungen und
Formteilen werden gesondert vergltet .

13 St EP ............

Bauseits gelieferte Wasserzidhlerhalterungen befestigen

Bauseits gelieferte Viega Wasserzahlerhalterungen, fur
Wasserzahler 1" ,flir senkrechten oder waagerechten Einbau
mit Kugelhahnen und eingebautem Ruckflussverhinderer,
einschl. der erforderlichen Messing -
Anschlussverschraubungen, in den Gebaudekellern
fachgerecht befestigen, einschl. Lieferung des
Befestigungsmaterials, mit allen Nebenleistungen, in fertiger
Arbeit.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.09.02.100 Wasserhausanschluss umbinden aufen

bestehende Hausanschlussleitung aus PE an eine neu verlegte
Versorgungsleitung aus PEHD anschlie3en.

In der Pauschale sind folgende Arbeiten enthalten:
Benachrichtigen und Abstimmen mit den betroffenen
Kunden / Hauseigentiumern.

Abstellen oder Abquetschen der alten
Hausanschlussleitung.

Trennen und verschlieRen der alten AnschluB3leitung,
einschliellich Lieferung des hierzu erforderlichen
Fittings oder Formteile.

AuRerbetriebnahme der Kundenanlage ( Schliefien der
Absperrorgane am Wasserzahler oder Steigestrang) .
Spulen der Anschluleitung sowie die Inbetriebnahme
und Kontrolle auf stérungsfreie Versorgung.

Einschl . A us- und Wiedereinbau des Wasserzahler zum
spulen des Hausanschlusses.

Der Einbau von Armaturen, Rohren, Fittings und
Formteilen wird gesondert vergutet .

3 st EP o GP s

02.09.02.110 Trassenwarnband verlegen

Trassenwarnband, Farbe: Blau,

Breite min. 80mm,

mit der Aufschrift: "Achtung Wasserleitung"

mit Ortungsdraht

ca. 50 cm Uber den Rohrleitung im Rohrgraben verlegen.

750 m EP o GP

02.09.02.120 Notversorgungsleitung Hausanschliisse aus PE Rohren da 32x2,9 mm

Wassernotversorgungsleitung in Absprache mit dem
Auftraggeber herstellen. Einbauen von Rohren aus PEX,
32x2,9mm, Druckstufe SDR 11. Rohre nach DIN 16892/93,
GKR-Richtlinie R 1.3.2, DVGW-Arbeitsblatt W 320.
Geeignete Anbindung der Notversorgung (Hausanschllsse) an
die Hauptnotversorgungsleitung aus PE 100, DA 110 gemaR
Vorposition sowie den vorhandenen Hausanschlussleitungen
nach Wahl des AN herstellen.

Nur auf gesonderte Anordnung und vorherige Absprache mit
dem AG.

Kalkulativ ist von einer Lange von im Mittel 10,00 m je
Hausanschluss auszugehen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Notversorgungsleitungen einschliel3lich aller Anschluss- und
Verbindungselemente werden nach Verlegung der
Wasserversorgungsleitungen wieder zuriickgebaut und gehen
in Eigentum des AN Uber. Verwertung nach Wahl des AN.

02.09.02.130 Bauseits gelieferte Absperrventile montieren

Bauseits gelieferte Absperrventile im Zuge der Hausinstallation
vor und hinter den Wasserzahler montieren

02.09.02.140 PVC-Rohre DN 160 als Markierung der Hausanschlussleitungen

Kanalrohre DN 160 aus PVC-U mit Steckmuffe nach DIN
19534 (KG-Rohr) zur Kennzeichnung am Ende der
Hausanschluss leitungen senkrecht vor der
Grabenverfillung in Einzellangen von 2,0 - 3,5 m
einbauen. Die Markierungsrohre sind in der
entsprechenden Farbe der jeweiligen Anschlussleitung
zuzuordnen.

Fur Schmutzwasser = braun/orange, fir Regenwasser =
blau.

Die Rohre sind am Ende der Anschlussleitung einzubauen
und von deren Sohle bis 1,00 m iber OK Gelande
hochzufiihren. Uber dem Geléande ist das Markierungsrohr
mit einem entsprechenden Verschlussteller in den
jeweiligen Farben braun oder blau zu verschlie3en.

02.09.02.150 Viega Maxiplex Kupplung 32

Viega Maxiplex Kupplung 32,
Rotguss Art. 275310
Maxiplex-Kupplung

Rotguss Verschraubungen
Ausstattung Mehrkant

d: 32

Hersteller: Viega
Modell 9041
Artikel 275310

16 St EP ............

13 St EP ............

60 St EP...........

10 St EP ...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Verbinder mit beidseitiger Steckmuffe fir die

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
02.09 Bereich Trinkwasserversorgung Hausanschlussleitungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.09.02.160 Viega Maxiplex Kupplung 40
Viega Maxiplex Kupplung 40,
Rotguss Art. 274832
Maxiplex-Kupplung
Rotguss Verschraubungen
Ausstattung Mehrkant
d: 40
Hersteller: Viega
Modell 9041
Artikel 274832
3 St EP GP oo,
02.09.02.170  Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 630-06) oder gleichwertig, Da 32
Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 630-06) oder gleichwertig
Verbinder mit beidseitiger Steckmuffe fir die
langskraftschlissige Verbindung mit PE-Rohren nach DIN 8074
und PE-X-Rohren nach DIN 16893 (Ausfiihrung fir PVC-Rohre
auf Anfrage), Prufgrundlage: DVGW W 534.
Material:
Fitting: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aul3en geman
Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gltegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berticksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und au3en min. 12
N/mm? nach HeilRwasserlagerung, Nachweis der
Trinkwassertauglichkeit, Fremduberwachung durch neutrales
Prifinstitut)
Wirbelklemme: POM
O-Ring: EPDM gemafly KTW-BWGL fur Wasser
Medium: Trinkwasser, Abwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
RohrauRendurchmesser: D 32 mm
Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stltzhilsen (Best.-Nr.
590) zu verwenden.
10 St EP GP oo,
02.09.02.180 Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 630-06) oder gleichwertig, Da 40

Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 630-06) oder gleichwertig

langskraftschliissige Verbindung mit PE-Rohren nach DIN 8074
und PE-X-Rohren nach DIN 16893 (Ausfiihrung fir PVC-Rohre

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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auf Anfrage), Prifgrundlage: DVGW W 534.
Material:
Fitting: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aufen geman
Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gltegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berticksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und auften min. 12
N/mm? nach HeilRwasserlagerung, Nachweis der
Trinkwassertauglichkeit, Fremduberwachung durch neutrales
Prifinstitut)
Wirbelklemme: POM
O-Ring: EPDM gemal KTW-BWGL fir Wasser
Medium: Trinkwasser, Abwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
RohrauRendurchmesser: D 40 mm
Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stltzhilsen (Best.-Nr.
590) zu verwenden.
3 St EP GP oo,
02.09.02.190 Rotguss-Muffe 1" liefern und einbauen
Rotguss- Muffe 1", ohne Entleerung, frei Baustelle liefern und
in
den Gebaudekellern fachgerecht einbauen, einschlie3l. des
erforderlichen Dichtungs- und Befestigungsmaterials.
5 St EP GP oo,
02.09.02.200 Rotguss-Muffe 3/4" liefern und einbauen
Rotguss- Muffe 3/4", ohne Entleerung, frei Baustelle liefern und
in den Gebaudekellern fachgerecht einbauen, einschlief3l. des
erforderlichen Dichtungs- und Befestigungsmaterials.
5 St EP o GP
02.09.02.210 Rotguss-Red.-Stiick 1 1/4" auf 1" liefern und einbauen
Rotguss- Muffe 1 1/4", ohne Entleerung, frei Baustelle liefern
und in den Gebaudekellern fachgerecht einbauen, einschliefl.
des erforderlichen Dichtungs- und Befestigungsmaterials.
5 St EP GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02.09.02.220 Rotguss-Red.-Stiick 1" auf 3/4" liefern und einbauen

einschliel3l. des erforderlichen Dichtungs- und
Befestigungsmaterials.

5 St

02.09.02.230 Rotguss-T-Stiick 1" liefern und einbauen

5 St

02.09.02.240 Rotguss-T-Stiick 3/4" liefern und einbauen

5 St

02.09.02.250 Doppelnippel 1" liefern und einbauen

5 St

02.09.02.260 Doppelnippel 3/4" liefern und einbauen

5 St

02.09.02.270 Kupferrohrleitung 28 mm liefern und verlegen

Gebauden. Verbindung nach Wahl des AN.
20 m

Rotguss- Red.-Stuick 1"auf 3/4", ohne Entleerung, frei Baustelle
liefern und in den Gebaudekellern fachgerecht einbauen,

Rotguss- T-Stuck 1", ohne Entleerung, frei Baustelle liefern und
in den Gebaudekellern fachgerecht einbauen, einschlief3l. des
erforderlichen Dichtungs- und Befestigungsmaterials.

Rotguss- T-Stlick 3/4", ohne Entleerung, frei Baustelle liefern
und in den Gebaudekellern fachgerecht einbauen, einschliefl.
des erforderlichen Dichtungs- und Befestigungsmaterials.

Doppelnippel 1", sonst wie vor, liefern und einbauen

Doppelnippel 3/4 ", sonst wie vor, liefern und einbauen

Kupferrohr DIN EN 1 057, nahtlos, flur Trinkwasser kalt, mit
Eignungsnachweis DIN 1 988-200, Auflendurchmesser 28 mm,
Wanddicke 1,2 mm, einschl. Herstellung der Verbindungen,
Formstiicke werden gesondert vergiitet, Verlegung in

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges

02.09 Bereich Trinkwasserversorgung Hausanschlussleitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.09.02.280 Zulage: Ubergangsstiick PE liefern und verlegen
Zulage:

Ubergangsstiick PE auf Inneninstallation liefern und
einbauen

10 St EP o GP

02.09.02.290 Zulage: Rohrschelle 28 mm liefern und einbauen

Zulage:
Rohrschelle 28 mm passend zur vorstehenden Leitung liefern
und an den Wanden und Decken einbauen

30 St EP o GP s

02.09.02.300 Zulage: Kupferbdgen 28 mm 45° liefern und verlegen

Zulage:

Kupferrohrbégen 28 mm, 45° passend zur vorstehenden
Leitung liefern und und einbauen. Verbindungs -
verfahren nach Wahl des AN .

25 St EP o GP s

02.09.02.310  Zulage: Kupferbégen 28 mm 90° liefern und verlegen

Zulage:

Kupferrohrbégen 28 mm, 90° passend zur vorstehenden
Leitung liefern und und einbauen. Verbindungs -
verfahren nach Wahl des AN

25 St EP o GP s

02.09.02.320  Kupfer- T- Stiick 28- 28- 28 mm liefern und einbauen

Kupfer - T - Stiick 28-28-28 mm liefern und und fachgerecht
einbauen. Die Fittings missen der DIN EN 1 254 - 1
entsprechen.

10 St EP o GP

02.09.02.330  Kupfer- T- Stiick 28- 22- 28 mm liefern und einbauen

Kupfer - T - Stlick 28-22-28 mm liefern und und fachgerecht
einbauen. Die Fittings miissen der DIN EN 1 254 -1
entsprechen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

10 St EP o GP s

02.09.02.340  Zulage: Muffe 28 mm liefern und verlegen

Zulage:

Muffe 28 mm passend zur vorstehenden Leitung liefern und
und einbauen. Verbindungsverfahren nach Wahl des

AN .

5 St EP o GP s

02.09.02.350 Messing- Absatzstiicke 28 x 1" liefern und einbauen
Messing- Absatzstlicke 28 x 1 " | iefern und fachgerecht
einbauen, einschl. Dichtungsmaterials

5 St EP o GP s

02.09.02.360  Kupferrohrleitung 22 mm liefern und verlegen

Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, flr Trinkwasser kalt, mit
Eignungsnachweis DIN 1988-200, Auflendurchmesser 22mm ,
Wanddicke 1,2 mm, einschl. Herstellung der Verbindungen,
Formstlicke werden gesondert vergiitet, Verlegung in
Gebauden. Verbindung nach Wahl des AN .

25m EP oo, GP i
02.09.02.370  Zulage: Rohrschelle 22 mm liefern und einbauen

Zulage:
Rohrschelle 22 mm passend zur vorstehenden Leitung liefern
und an den Wanden und Decken einbauen

5 St EP o GP s

02.09.02.380  Zulage: Kupferb6gen 22mm 45° liefern und verlegen

Zulage:

Kupferrohrbégen 22 mm, 45° passend zur vorstehenden
Leitung liefern und und einbauen. Verbindungs-
verfahren nach Wahl des AN

10 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.09.02.390  Zulage: Kupferbogen 22mm 90° liefern und verlegen
Zulage:
Kupferrohrbégen 22 mm, 90° passend zur vorstehenden
Leitung liefern und und einbauen. Verbindungs-
verfahren nach Wahl des AN
10 St EP oo GP o
02.09.02.400 Zulage: Muffe 22 mm liefern und verlegen
Zulage:
Muffe 22 mm passend zur vorstehenden Leitung liefern und
und einbauen. Verbindungsverfahren nach Wahl des AN .
10 St EP oo GP s
02.09.02.410 Zulage: Reduzierung 28/22 mm liefern und verlegen
Zulage:
Reduzierung 28/22 mm passend zur vorstehenden Leitung
liefern und und einbauen. Verbindungsverfahren
nach Wahl des AN .
5 St EP oo GP oo
02.09.02.420 Messing- Absatzstiicke 22 x 3/4" liefern und einbauen
Messing- Absatzstlicke 22 x 3 /4 " liefern und fachgerecht
einbauen, einschl. Dichtungsmaterials,
5 St EP oo GP oo
02.09.02.430 Zulage: Rohrleitungsisolierung 28 mm liefern und einbauen
Zulage:
PE Rohrleitungsisolierung fir die zuvor beschriebene
Kupferleitung 28 mm liefern und einbauen
25m EP oo GP o
02.09.02.440 Rohrleitungsisolierung 22 mm liefern und einbauen
Rohrleitungsisolierung 22 mm liefern und einbauen
25m EP oo GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Summe Abschnitt 02.09.02
Leitungen, Netto: ...l

Summe Bereich 02.09
Trinkwasserversorgung Hausanschlussleitungen, Netto: ~ .............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

02.10 Bereich Regenriickhaltebecken

02.10.01 Abschnitt BaustraBe

02.10.01.10 Baufeld freimachen

Baufeld von Wiese, Blschen, Hecken sowie sonstigem
Aufwuchs bis zu 0,1m Durchmesser, 1,0m tber Erdboden
gemessen, einschl. Wurzelwerk, Astwerk, usw. freirdumen.
Gesamtes Raumgut geht in Eigentum des AN Uber und ist von
der Baustelle zu entfernen.

600 m? EP GP

02.10.01.20 Oberboden I6sen, seitlich lagern

Oberboden, ggf. einschl. Rasen, 16sen,

laden und seitlich lagern.

Lange des Férderweges bis 0,50 km.

Die Massen werden nach Querprofilen im Abtrag
bzw. nach értlichem Aufmal} ermittelt.
Ausbaustelle=Baustral3e.

Starke der Oberbodenschicht i.M. 35 cm, gem.
Bodenuntersuchung 30 cm bis 40 cm.

210 m® EP o GP

02.10.01.30 Oberboden andecken

Wie Position 02.10.01.20 jedoch:

Nach Fertigstellung des Riickhaltebeckens einschliel3lich
zugehoriger Graben/Entwasserungseinrichtungen ist der im
Baufeld gelagerte Oberboden wieder einzubauen:

Pos. beinhaltet:

Oberboden, laden, fordern und auftragen, Auftragsdicke im

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Mittel 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmald an der
Auftragstelle.
Einbaustelle=Bdschungen, Seiten- oder Trennstreifen, Mulden,
0. a.

02.10.01.40 Boden I6sen, Homogenbereich | bis IV

Boden entsprechend der Planungsunterlage fur gepl.
Ruickhalte- / Versickerungsbecken in verschiedenen Starken
aus Abtragsbereichen profilgerecht I6sen und laden, férdern,
wiedereinbauen im Bereich der zu verfillenden Rohrgraben
bzw. flachig auf dem Gemeindegrundtsiick gem. Angabe der
drtlichen Bauuberwachung.

Ausbildung von Verkehrsflachen, Béschungen, Mulden,
Rohrgraben o. a.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden nach DIN 18300, der Homogenbereiche | bis VII.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnungswert nach EBV: von BM 0 bis <= BM 0*.

360 m* EP o GP

02.10.01.50 Entsorgung von iiberschiissigem Bodenaushub, Homogenbereich | bis IV
Uberschiissige Massen der Vorposition gehen in Eigentum des
AN und sind zu verwerten.
Boden nach DIN 18300, der Homogenbereiche | bis IV.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnungswert nach EBV: von BM 0 bis <= BM 0*.
AVV-Schlussel 17 05 04

120 m® EP o GP

02.10.01.60 Untergrundplanie herstellen

Untergrundplanie fir geplante Baustral3e herstellen.
Herstellung von Béschungen, Mulden, o. a.
Ebenflachigkeit: +/-2 cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 173




Leistungsverzeichnis Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
02 Titel Arbeiten fir VG-Werke Wirges
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.10.01.70 Geotextil GRK 5
Schutzvlies aus Geotextil GRK 5 im Bereich der Baustrale.

Uberlappung an den StéRen 0,50m.

Geotextil auf die erforderliche GroflRe zuschneiden.

Abschnitte sind von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht
zu entsorgen.

600 m? EP o GP s

02.10.01.80 Material als Baugrund lief.u. einb. 0/100

Material als Baugrund der Baustral3e liefern, einbauen und
verdichten. Einbau als Bodenverbesserung.

Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/100 mm aus
gebrochenem Naturgestein. Kein Recyclingmaterial.
Feinplanie herstellen +/- 2 cm Abweichung auf 4,0m.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaustarke ca. 30 cm.

180 m® EP GP

02.10.01.90 Schottertragschicht 0/32 herstellen

Schottertragschicht liefern und herstellen.

Baustoffgemisch flir STS aus gebrochenem Material ohne
RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskdrnung.
Feinanteil Kategorie UF5, im eingebauten Zustand hochstens
5M-% Feinanteile.

Einbaudicke ca. 20 cm im verdichteten Zustand,

Feinplanie +/- 2 cm Abweichung auf 4,0m

Material: Baustoffgemisch 0/32 bis 0/56.

02.10.01.100 Rickbau des Geotextils

Baustralle zurtickbauen:
Geotextil ausbauen, geht in Eigentum des AN und ist zu
entsorgen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.10.01.110  Rickbau der Schottertragschicht, Lagerung zum Wiedereinbau
Baustralle zurtickbauen:
Schottertragschicht ausbauen, transportieren und zur
Wiederverwendung im Baustellenbereich lagern, Transportweg
bis 0,5 km.
240 m? EP GP e,
02.10.01.120 Rickbau der Baugrundverbesserung, Lagerung zum Wiedereinbau
Baustralle zurtickbauen:
Baugrundverbesserung ausbauen, transportieren und zur
Wiederverwendung im Baustellenbereich lagern, Transportweg
bis 0,5 km.
180 m? EP GP oo,
02.10.01.130 Rasenplanum und Rasenansaat herstellen
Rasenplanum und Rasenansaat fiir Boschungen und restliche,
gerade Flachen herstellen.
Rasenansaat mit einer wildkrauterreichen
Landschaftrasenmischung einsahen.
Saatgutmenge 25 gr./m2
einschliel3lich erforderlicher Bodenfrasarbeiten
600 m? EP GP oo,

Summe Abschnitt 02.10.01

02.10.02 Abschnitt Oberbodenarbeiten Becken

02.10.02.10 Baufeld freimachen

Baufeld von Wiese, Blischen, Hecken sowie sonstigem
Aufwuchs bis zu 0,1m Durchmesser, 1,0m tber Erdboden
gemessen, einschl. Wurzelwerk, Astwerk, usw. freirdumen.
Gesamtes Raumgut geht in Eigentum des AN Uber und ist von
der Baustelle zu entfernen.

3.800 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.10.02.20 Oberboden Iésen, seitlich lagern

Oberboden, ggf. einschl. Rasen, 16sen,

laden und seitlich lagern.

Lange des Forderweges bis 0,50 km.

Die Massen werden nach Querprofilen im Abtrag
bzw. nach értlichem Aufmal} ermittelt.
Ausbaustelle=Baustral3e.

Starke der Oberbodenschicht i.M. 35 cm, gem.
Bodenuntersuchung 30 cm bis 40 cm.

1.330 m® EP o GP s

02.10.02.30 Oberboden andecken

Wie Position 02.10.02.20 jedoch:

Nach Fertigstellung des Riickhaltebeckens einschliel3lich
zugehoriger Graben/Entwasserungseinrichtungen ist der im
Baufeld gelagerte Oberboden wieder einzubauen:

Pos. beinhaltet:

Oberboden, laden, fordern und auftragen, Auftragsdicke im
Mittel 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmafd an der
Auftragstelle.

Einbaustelle=Bdschungen, Seiten- oder Trennstreifen, Mulden,
0. a.

1.330 m? EP o GP s

02.10.02.40 Rasenplanum und Rasenansaat herstellen

Rasenplanum und Rasenansaat fiir Boschungen und restliche,
gerade Flachen herstellen.

Rasenansaat mit einer auf die Standortverhaltnisse
abgestimmte, wildkrauterreiche zertifizierte
Regio-Saatgutmischung des Westdeutschen Berg- und
Hugellandes.

Saatgutmenge 25 gr./m2

einschliel3lich erforderlicher Bodenfrasarbeiten

3.800 m? EP o GP s

02.10.02.50 Zaunanlage herstellen

Typ FA-S verzinkt
Doppelstabmattenzaun einschl. Pfosten

Zaunhéhe: 1,80m
Ausfiuhrung: Maschenweite 50/200 mm montieren.

Pfosten:
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Rechteckrohrprofil 120/40/3/6000 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Bereich Regenriickhaltebecken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.10.02.60

mit Alu-Abdeckkappe, alle 20 cm ist ein Metallhalter
mittels einer eingenieteten Gewindehulse am Pfosten
vormontiert. Die

Doppelstabmatten werden mit Hilfe einer
Flachstahlleiste und Gerauschedammern an den Pfosten
befestigt.

Fundamente entsprechen den statischen Erfordernissen:
0,60 x 1,00 x 1,00 m (BxLxT) frei in Bodenklasse
Homogenbereich I-IV(Zv) .

Die ausgehobenen Erdmassen werden ausgehoben,
aufgenommen und sind in Absprache mit dem AG innerhalb
der Baustelle zu verfahren. Entsorgungskosten sind

nicht einzukalkulieren

Der Boden maschinell bohrbar.

Das Versetzen auf Boschungen ist einzukalkulieren. Es
wird auf der der Ausschreibung beiliegenden Plane
verwiesen.

Gitter:

feuerverzinkt nach DIN EN I1SO 1461

aus waagerecht doppelt angeordneten Staben

6 mm Durchmesser senkrecht gezogene Drahte einfach
angeordnet 6 mm Durchmesser .

Gitternutzlange: 2510 mm

Maschenweite: 50/200 mm

Farbe: RAL 6005 - moosgriin

290 m EP.......

Tor 4000 x 1800 mm einbauen

2-flugelige Toranlage einbauen inklusive aller zur Montage
notwendigen Kleinmetallteile, Verbindungs- und
Befestigungsmittel.

Passend zur Zaunanlage der Pos. 08.02.40.

Torpfosten: 80 x 80 x 3 mm,

Torhohe: 1800 mm,

Torpfostenlange: 2400 mm

lichte Torbreite: 4000 mm,

Farbton: RAL 6005 - moosgriin - feuerverzinkt und
pulverbeschichtet,

Torbander: M16 - schraubbar,

Toréffnung 180°,

Torrahmen: 60 x 40 mm,

Tordrucker: 1 Paar - Aluminium,

Einsteckschloss: verzinkt in Schlosskasten eingeschweil3t,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Torflllung: aus Stabgitterzaun
EinschlieRlich Zaunanschliisse an den Torpfosten mit
durchgehendem Flacheisen 40 x 5,0 mm mit welchem die
ankommenden Gittermatten befestigt werden, Mittelfeststeller
und Seitenfeststeller.
Fundamente nach statischer Erfordernis (Herstellerangabe) aus
Beton der Giite C20/25 herstellen, inklusive aller Erd-. Beton-
und Montagearbeiten.
Ausgeworfener Boden in Eigentum des Auftragnehmers
ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
2 St EP GP oo,
02.10.02.70 Zulage: Eckausbildung
Zulage fur Eckausbildungen und
Richtungsanderungen von rund 45 Grad des Zaun.
4 St EP GP oo,
02.10.02.80 Zulage: End- und Mehrpfosten
Zulage:
End-/ und Mehrpfosten aufgrund von Unterbrechnungen,
Richtungsanderungen und topographischen Gegebenheiten
(z. B. bei Pfostenabstand kleiner 2,50 m)
4 St EP GP oo,
02.10.02.90 Zulage: Mattenschnitt / Passgitter
Zulage:
Mattenschnitt/Palgitter
Inkl. Farbbeschichtungs-Ausbesserung
Zaunhoéhe: 1,80 m
5 St EP GP oo,

Summe Abschnitt 02.10.02

Oberbodenarbeiten Becken, Netto: ...l

02.10.03 Abschnitt Erdarbeiten und Rohrleitungsarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abschnittsweise Herstellung des Regenriickhaltebeckens

In Abhangigkeit vom Bauablauf werden fir die Herstellung des
Ruckhaltebeckens zeitlich nachgelagerte Massen bereitgestellt.

Hierdurch kann eine erschwerte, abschnittsweise
Bauausfuihrung des RRB in mehreren Bauphasen entstehen.

Die daraus entstehende Erschwernis wird gesondert vergutet.

02.10.03.10 Erschwerniszulage fiir abschnittsweise Herstellung des RRB

Erschwerniszulage fir die abschnittsweise Herstellung des
RRB infolge zeitversetzt verfligbarer Auftragsmassen aus dem
NBG.

Vergutet werden die hieraus resultierenden Erschwernisse und
Mehraufwendungen, insbesondere fir:

e abschnittsweise Herstellung des Beckens und der
Dammkorper,
Anpassung, Abstimmung und Organisation des Bauablaufs,
zusatzliche Vorhalte-, Umsetz- und
Koordinationsleistungen,

¢ sonstige Mehraufwendungen infolge der zeitversetzten
Bereitstellung der Auftragsmassen.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Aufwendungen
abgegolten, die aus der beschriebenen abschnittsweisen
Herstellung des RRB resultieren.

1 psch GP

02.10.03.20 Boden I6sen

Boden entsprechend der Planungsunterlage fur gepl.
Ruickhalte- / Versickerungsbecken, Graben und Rohrgraben in
verschiedenen Starken aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen und laden, férdern und im Baustellenbereich
zwischenlagern.

Foérderweg: bis 500 m

Boden nach DIN 18300, der Homogenbereiche | bis IV.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnungswert nach EBV: von BM 0 bis <= BM 0*.

620 m* EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.10.03.30 Boden wiedereinbauen

Bereits ausgehobenes Material der Homogenbereiche
I-IV inkl. Transport und Aufladen vom

Zwischenlager (Forderstrecke bis 500,0m) lagenweise
einbauen und statisch verdichten.

Ausbildung von Verkehrsflachen, Dammen, Béschungen,
Mulden, Rohrgraben o. a. im Bereich der zu verfillenden
Rohrgrében und Baugruben bzw. flachig auf dem
Gemeindegrundstiick gem. Angabe der ortlichen
Bautberwachung.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnungswert nach EBV: von BM 0 bis <= BM 0*.
Homogenbereich | bis IV

1.600 m® EP GP

02.10.03.40 Entsorgung von iiberschiissigem Bodenaushub, Zulage

Massen der Aushubpositionen abfahren und der
ordnungsgemalien Entsorgung/VVerwertung zufihren.

Zuordnungswert nach EBV: von BM 0 bis <= BM 0*.Fur
Zuordnungswert nach LAGA bis Z 0*.
Homogenbereich | bis IV

Alle Aufwendungen welche sich aus den technischen Regeln
der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) ergeben, wie
zum Beispiel hinsichtlich Lagerung (Abdecken etc.) und
Entsorgung sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Abrechnung erfolgt Gber Wiegescheine.

Zulage

740 t EP o GP s

Hinweis zur Beachtung:

Hinweis zur Beachtung:

Alle Verbauarten sind so einzubringen und wieder
rickzubauen, dass die angrenzenden Flachen, Gebaude,
Anlagen, etc. nicht beschadigt werden.

Der Verbau ist erschitterungsfrei und kraftschllssig zu
angrenzenden, anstehenden Bodenbereichen einzubauen,
erforderliche Hinterflillung mit geeigneten Materialien, zur
Herstellung der Kraftschlussigkeit, ist einzukaulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Sollten durch nicht fachgerechtes Einbringen/Rickbauen
des Verbaus Schaden entstehen, sind diese auf Kosten des AN
(ohne Vergutung) wieder ordnungsgemal’ herzustellen.

02.10.03.50 Bodenaufbereitung mit Bindemittel

Boden fir den Wiedereinbau durch Einmischen von
Bindemittel und ggf. erforderliche Wasserzugabe im
Zentralmischverfahren (mixed in plant) mittels
geeigneter Mischanlage gemaR ZTV E StB und geman
beigefligtem Geotechn. Bericht aufbereiten. Der
verfestigte Boden muss nach der Verdichtung einen
Verdichtungsgrad >= 97 % der einfachen Proctordichte
besitzen.

Die Bindemittelart und -menge sowie die evtl.
erforderliche Wasserzugabe ist anhand von
Eignungsprufungen/Probeflachen duch den AN
nachzuweisen.

Die Lieferung des Bindemittels wird gesondert
abgerechnet. Die Lieferung und Bereitstellung von
Wasser ist einzurechnen.

1.600 m? EP o GP s

02.10.03.60 Bindemittel Kalk-/Zementbasis

Bindemittel, Mischbinder auf Kalk-/Zementbasis
(Mischungsverhaltnis 30 % Kalk und 70% Zement) gemaf
den Vorgaben des Bodengutachtens fur die vorstehende
Bodenverfestigung und -aufbereitung (-verbesserung).

Die Eignung der Bindemittelart und -menge ist anhand
von Eignungsprifungen/Probebauten duch den AN
nachzuweisen.

Die angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und
Wiegescheine nachzuweisen.

12t EP o GP i

02.10.03.70 Verbau fiir Rohrgraben / Baugruben

Luckenloser Verbau fur Grédben und Baugruben nach Wahl
des AN, entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen, mit Aussteifungen.

Verbau herstellen und nach Fertigstellung der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbauten mit dem Zufillen fortschreitent zurtickbauen.
Erschwernisse beim Einbau der Rohre unterhalb der
Steifen und Gurtungen sind einzurechnen.
Rohrgrabentiefe bis 6,00 m.
250 m? EP GP e
02.10.03.80 Stahlbetonrohre DN 400
Entwasserungsrohrleitung aus Qualitats-Stahlbetonrohr nach
statischen und konstruktiven erfordernissen nach DIN EN 1916
/ DIN'V 1201 und DIN EN 1610.
Strallenverkehrslast = SLW 60.
Rohrverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren mit dichter
Struktur und hohlraumfrei.
Querschnitt gemaf DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060.
Rohr werksseitig auf wasserdichtheit gepruft, betriebsfertig in
Bettung gemanR DIN EN 1610 Typ 1 und den Richtlinien der
FBS einbauen
Einzurechnen ist der Mehraufwand fur das Vorbereiten des
Rohrauflagers.
EinschlieRlich erforderlicher Gelenkstliicke an den Schachten.
Flie3sohlentiefe 0,50 bis 2,00 m.
Anzahl der Haltungen: 2
Rohr DN 400
15 m EP GP e
02.10.03.90 Leitungszone herstellen
Sand liefern, profilgerecht einbauen und verdichten,
fur Rohrauflager, Bettungszone, Seitenverfillung und
Abdeckung von Rohrleitungen mit
einem AuRRendurchmesser bis 450 mm, in Graben fur
Kanalleitungen.
Kérnung 0/2 bis 0/16 nach Herstellervorschrift..
Schichtdicke tiber Rohr: 20 bis 25 cm.
Schichtdicke Auflager und Bettungszone: 10 cm + 1/10 DN
Einzurechnen ist der Mehraufwand fur das Vorbereiten
des Rohrauflagers.
20 m® EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.10.03.100  Rohrleitung an Schacht anschlieBen, Offnung vorhanden

Einbindung einer neuen Rohrleitung aus Kunststoffrohren in ein
neu zu erstellendes Schachtunterteil nach Angabe des AG.
Einbindung in Schacht DN 1000.

Die ankommende Rohrleitung DN 300 ist auf DN 110 zu
reduzieren und anzuschlielRen.

Ankommende Rohrleitung: DN 300

einschliel3lich Reduzierung auf DN 110 mit Reduzierstick

Rohrmaterialien: PP-Hochlast, gem. Vorpositionen.
Drosselschacht der Vorposition.

3 St EP o GP

02.10.03.110  Boschungsstiick, DN 300

Boéschungsstiick aus Stahlbeton nach DIN EN 1916 / DIN V
1201 mit quadratischem Aufenquerschnitt im Ein- und
Auslaufbereich der Regenriickhalte- / Versickerungsbecken
einbauen und an den neuen Regenwasserkanal anschliefen.
Inklusive werksseitig montiertem Schutzgitter an der
AuRenseite. Klappbares Schutzgitter aus feuerverzinktem
Stahl, verschliel3bar, Stabdurchmesser 16mm.

Fir den Anschluss von Rohren aus PP und Stahlbeton gemaf
Vorpositionen.

Bdschungsneigung: 1:2

Rohrquerschnitt: DN 300

3 st EP o GP s

Summe Abschnitt 02.10.03
Erdarbeiten und Rohrleitungsarbeiten, Netto: ...

02.10.04 Abschnitt Regenriickhaltebecken

02.10.04.10 Bentonitmatte

Geosynthetische Tondichtungsbahn / Bentonitmatte, liefern und
gemal der Herstellerverlegeanleitung auf dem vorbereiteten
Planum verlegen.

Material:

-vollflachig Giber alle Komponenten kraftschliissig

vernadelte und thermisch verankerte schubkraftibertragende
geosynthetische-Tondichtungsbahn, bestehend aus einem
Tragergewebe, einem Deckvliesstoff und einer dazwischen
angeordneten hochquellfahigen
Natriumbentonitpulver-Dichtungsschicht.

Der Deckvliesstoff ist vollflachig mit 800 g/m?
Natriumbentonitpulver gefillt, um selbstdichtende
Uberlappungen sicherzustellen. Der 30 cm breite

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02.10 Bereich Regenriickhaltebecken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Uberlappungsbereich in Langsrichtung ist auf der Unterseite
farblich gekennzeichnet. Abgerechnet wird nach abgedeckter
Flache. Uberlappungsverluste und Verschnitt sind mit
einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind fir den Nachweis der
Gleichwertigkeit einzuhalten:

Decklage

Geotextilart: vernadelter PP Vliesstoff

Masse pro Flacheneinheit (ISO 9864): 300 g/m?
Fullung mit Natriumbentonitpulver: 800 g/m?
Bentonitlage (gesamt)

Bentonittyp: Pulver aus Natriumbentonit

KorngréfRe = 0,2mm

Masse pro Flacheneinheit (ISO 14196):

(bei =15% Wassergehalt) 5.000 g/m2

Quellvolumen (ASTM D 5890): 24 ml/2g

Fluid Loss (ASTM D 5891): = 18 ml/2g

Wassergehalt (DIN 18121/ ISO 11465 (5 Std., 105° C)): = 15
%

Tragerlage

Geotextilart: PP Bandchengewebe

Masse pro Flacheneinheit (ISO 9864): 200 g/m2
Geosynthetische Tondichtungsbahn

Masse pro Flacheneinheit (DIN EN ISO 14196)

(bei =15% Wassergehalt): 5.500 g/m2
Uberlappungsbereich langs/quer: selbstdichtend
Schichtdicke, trocken (DIN EN ISO 9863-1): 7,0 mm
Hochstzugkraft, md/cmd (ISO 10319): 20 / 11 KN/m
Hochstzugkraftdehnung, md/cmd (ISO 10319): 8 /4 %
Verbundfestigkeit (ASTM D 6496)

Peakwert: = 60 N/10 cm

Durchschnittswert: = 360 N/m

Innere Scherfestigkeit, 24 h unter Auflast gequollen
(Schergerat nach DIN EN ISO 12957-1,

= 900 cm? Scherflache)

Auflast = 20 kPa, innere Scherfestigkeit: = 35 kPa
Stempeldurchdrickkraft (DIN EN ISO 12236): 2.500 N
Durchlassigkeitsbeiwert (k10)

(DIN EN 16416 / ASTM D 5887): 2 x 10-11 m/s

Index flux (q10)(DIN EN 16416 / ASTM D 5887): 3,5 x 10-9
(m3/m2)/s

Detektor gepruift: Ja

Faserverbund auf Tragerseite thermisch behandelt: Ja
Rollenabmessungen:

Breite x Lange 5,0 m x40 m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.10.04.20 Wasserbausteine LMB (A) 40/200 kg

Wasserbausteine gem. DIN EN 13383 und TLW 2003 zur
Bdschungs- und Sohlsicherung in vorh. Baugrube gem.
Planunterlagen einbauen.

Auf textilem Gewebe gem. ZTV-W LB 210.

Geotextil in gesonderter Position.

Schichtdicke mind. 50cm.

Klasse: LMB (A) 40/200 kg.

15t EP o GP s

02.10.04.30 Ein-/Auslaufbereich

Ein- und Auslaufbereich des Regenriickhalte- /
Versickerungsbecken wie folgt herstellen:

- Boschungsstiick (Neigung 1:2) gegen Unterspihlung schiitzen
durch geeigneten Unterbau aus Beton C 16/20, ca. 0,25m3
Bdschungsstiick in gesonderter Position

- vierseitige Einfassung des Boschungsstlicks mit
Natursteinpflaster (14x14), Breite in zwei Steinreihen, in Beton
C 16/20 versetzt

- Fugen vollfugig verschliellen/einschlammen

einschl. erforderlicher Erdarbeiten.

3 st EP o GP s

02.10.04.40 Notiiberlaufschwelle

Notuberlaufschwelle des Regenriickhalte- /
Versickerungsbecken wie folgt herstellen:

- Notuberlaufschwelle gegen Unterspiihlung schiitzen durch
geeigneten Unterbau aus Beton C 16/20, ca. 0,30m stark,

- Wasserbausteine nach Wunsch AG, in Unterbeton versetzen,
- Fugen vollfugig verschlieRen/einschlammen

einschl. erforderlicher Erdarbeiten.

In Teilflachen bis ca. 20m2.

02.10.04.50 Drosselschacht

Drosselschacht zur Begrenzung von Oberflachenwasser,
monolithischer Behalter,

aus Stahlbeton C35/45 nach DIN 4281,
Expositionsklassen XF1, XA2, XC2

mit Nachweis der Auftriebssicherheit

Anschliisse DN/OD 300 SB nach DIN 19534/19537
Abmessungen gem. beigeflgter Detailplanung

Zulauf mit Plattenschieber aus Edelstahl DN 300 (UFT
FluidERU) mit Spindelverlangerung (UFT FluidSpindle)
einschlief3lich Lieferung und Montage.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ablaufseitig vertikales Wirbelventil (UFT-FluidVertic Typ VSU)

Einstieg mit Steigblgeln DIN 19555 Form B, Steighdhe 25 cm
einschl. Hilse flr Einstiegshilfe.

Schachtabdeckung als Gitterrostabdeckung mit einer
Maschenweite von max. 30*30 mm, lichte Offnung gem.
beiliegender Planung.

Nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

Abflussleistung gem. Vorgabe der SGD Nord: 57 I/s sind vor
Einbau der SGD Nord zur Freigabe vorzulegen.

Schnitt A- A

e g i

Grundriss

Eachm

BN

1St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.10.04.60 Gelander, Fiillstabe, Handlauf, verzinkt, h=1,10m

Stahlgelander, waaggerecht und geneigt, mit
senkrechten

Fallstdben und Stahlhandlauf verbauen. Alle
Montageteile wie Schrauben, Dibel, etc. sind
einzukalkulieren und werden nicht geondert vergutet.

Pfosten: Flachstahl 40x8 mm,
Regelabstand: ca. 800mm
Unter-/Obergurt: Flachstahl 40x6 mm
Fullstabe: Flachstahl 40x6 mm
Handlauf: Stahlrundrohr D=42,4 mm
Oberflache: Feuerverzinkt
Gelanderhohe: 1,10 m Uber OKFF

18 m EP o GP

02.10.04.70 Betonblockstufen 100 cm, 15/35 cm

Betonblockstufe nach Richtlinie fir Betonteile mit
gefaster Trittflache und gefasten Stolflachenkanten
héhen und fluchtgerecht versetzen, einschl.
Betonbettung.

Oberflache: betonglatt
Farbton: grau
Lange: 100cm

Die Stufen werden auf einem 20 cm starken, frostfrei
gegrundeten, wasserdurchlassigen Betonfundament
versetzt. Die Verlegung der Stufen erfolgt auf 1-2 cm
dicken Mdrtelquerstreifen (Mortelgruppe MG l11). Die
Stufen sind mit 5 mm breiten Stossfugen und 10 mm
Lagerfugen zu versetzen. Die Fugen dienen zur Bildung
der Steigungshoéhe, zur Bericksichtigung eines Gefalles
und zum Ausgleich von evil. vorhandenen Maltoleranzen.

15 St EP o GP s

Summe Abschnitt 02.10.04
Regenriickhaltebecken, Netto: ...

02.10.05 Abschnitt Wartungsweg
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.10.05.10 Boden I6sen, Homogenbereich | bis IV

Boden entsprechend der Planungsunterlage fur gepl.
Ruckhalte- / Versickerungsbecken in verschiedenen Starken
aus Abtragsbereichen profilgerecht I6sen und laden, férdern
(Forderstrecke bis 500 m), wiedereinbauen im Bereich der zu
verfullenden Rohrgraben/herzustellenden RRB bzw. flachig auf
dem Gemeindegrundtslick gem. Angabe der o6rtlichen
Baulberwachung.

Ausbildung von Verkehrsflachen, Boschungen, Mulden,
Rohrgraben o. a.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden nach DIN 18300, der Homogenbereiche | bis IV.
Zuordnungswert nach LAGA : von Z0 bis <= Z0*.
Zuordnungswert nach EBV: von BM 0 bis <= BM 0*.

460 m* EP GP

02.10.05.20 Untergrundplanie herstellen

Untergrundplanie fir geplante Baustral3e herstellen.
Herstellung von Béschungen, Mulden, o. &.
Ebenflachigkeit: +/-2 cm

1.250 m? EP o GP s

02.10.05.30 Material als Baugrund lief.u. einb. 0/100

Material als Baugrund des Wartungsweges liefern, einbauen
und verdichten. Einbau als Bodenverbesserung.

Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/100 mm aus
gebrochenem Naturgestein. Kein Recyclingmaterial.
Feinplanie herstellen +/- 2 cm Abweichung auf 4,0m.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaustarke ca. 20 cm.

02.10.05.40 Schottertragschicht 0/32-0/56 herstellen

Schottertragschicht liefern und herstellen.

Baustoffgemisch flir STS aus gebrochenem Material ohne
RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskdrnung.
Feinanteil Kategorie UF5, im eingebauten Zustand hdchstens
5M-% Feinanteile.

Einbaudicke ca. 10 cm im verdichteten Zustand,

Feinplanie +/- 2 cm Abweichung auf 4,0m

Material: Baustoffgemisch 0/32 bis 0/56.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.10.05.50 Steinerde zur Auffiillung

Wie Position 02.10.05.10 (Seite 188) jedoch:
Schotter-Erde-Kompostmischung zur Herstellung eines
Schotterrasens einbauen und verdichten.

Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/32 bis 0/45 mm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaustarke ca. 30 cm.

02.10.05.60 Schotterrasen

Substrat fir die Decklage einer Schotterrasenflache in
homogener Mischung der Kérnung 0 — 32 mm herstellen,
liefern und einbauen.

EinschlieRlich der Einsaat mit einer Schotterrasenmischung.

1.250 m? EP GP

Summe Abschnitt 02.10.05
Wartungsweg, Netto: ...l

Summe Bereich 02.10
Regenriickhaltebecken, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Summe Titel 02
Arbeiten fiir VG-Werke Wirges, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiiieeeenee.
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Arbeiten fiir die Ortsgemeinde Bannberscheid 4 rereseeseeereseeeeeenn—.
01.01 Bereich NBG "Am Heidchen" 5 eeeeeeerreeeeeeeeeeeennnas
01.01.01 Abschnitt Allgemeines und Verkehrssicherung 5 iererernierieereeeeenaeen.
01.01.02 Abschnitt ~ Abbrucharbeiten I
01.01.03 Abschnitt Erdarbeiten 120 e
01.01.04 Abschnitt  Schichten ohne Bindemittel 13 eeeeeeere e
01.01.05 Abschnitt Befestigte und unbefestigte Oberflachen 15 rrverirererene e
01.01.06 Abschnitt StraBenentwasserung L T
01.01.07 Abschnitt Versorgungsanlagen 25 iieeereeeeeeeeeeneeee——.
01.01.08 Abschnitt StraRenbeleuchtung 7
01.01.09 Abschnitt Beschilderung und Einrichtungen 30 eeerieeeeeeeeeeeeieeens
01.01.10 Abschnitt Einfriedungen 31 errrereeer e
01.01.11 Abschnitt Prufung/Dokumentation R
01.01.12 Abschnitt Stundenlohnarbeiten 36 eeereereereneeeene e
01.02 Bereich Flurstlick 1945 37 e
01.02.01 Abschnitt Allgemeines und Verkehrssicherung 7
01.02.02 Abschnitt  Abbrucharbeiten 39 e
01.02.03 Abschnitt Erdarbeiten 40 e
01.02.04 Abschnitt Schichten ohne Bindemittel M e,
01.02.05 Abschnitt Befestigte Oberflachen L
01.02.06 Abschnitt Stralenentwasserung L
01.02.07 Abschnitt StraRenbeleuchtung L

02 Titel Arbeiten fiir VG-Werke Wirges T
02.01 Bereich Allgemeine Arbeiten 52 ieieereeeeeeeeeeeerneee
02.01.01 Abschnitt Allgemeine Arbeiten .
02.02 Bereich Entwasserungskanalarbeiten SW B9 ereererieeseeeneenneeneennns
02.02.01 Abschnitt Baugruben und Leitungsgraben 59 erereeeneereeenereneenaee.
02.02.02 Abschnitt Entwasserungsrohrleitungen B4 ireeerieeeereneenreeee.
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LV-Zusammenfassung

Bannberscheid_NBG Am Heidchen (526-057)

01 Bannberscheid_NBG Am Heidchen

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
02.02.03 Abschnitt Schachtbauwerke B6  errrerrreresererreneeas
02.02.04 Abschnitt Wasserhaltung 70 ereieeeereeeer e
02.02.05 Abschnitt Stundenlohnarbeiten 72 e
02.03 Bereich Entwasserungskanalarbeiten RW T4 e
02.03.01 Abschnitt Baugruben und Leitungsgraben TA e
02.03.02 Abschnitt Entwasserungsrohrleitungen 74 T
02.03.03 Abschnitt Schachtbauwerke 7
02.03.04 Abschnitt Wasserhaltung -
02.04 Bereich Léschwasserbevorratung -
02.04.01 Abschnitt Léschwasserbevorratung 2
02.05 Bereich Hausanschlussleitungen SW 97 i
02.05.01 Abschnitt Baugruben und Leitungsgraben 97 et —————
02.05.02 Abschnitt Entwasserungsrohrleitungen <
02.06 Bereich Hausanschlussleitungen RW L0
02.06.01 Abschnitt Baugruben und Leitungsgraben L0 T
02.06.02 Abschnitt Entwasserungsrohrleitungen 105 vereereereree e
02.07 Bereich Schulstralle £
02.07.01 Abschnitt  Verkehrsflachen 108 treeereeeenree e e reneeens
02.07.02 Abschnitt Baugruben und Leitungsgraben Kanal LT T
02.07.03 Abschnitt Entwasserungsrohrleitungen 19 ieiereeerer e,
02.07.04 Abschnitt Schachtbauwerke £ 3
02.07.05 Abschnitt Wasserhaltung 123 ireiereeeereeeneee e
02.07.06 Abschnitt Kanalhausanschlisse 124 e,
02.07.07 Abschnitt Stundenlohnarbeiten 129 e
02.08 Bereich Trinkwasserversorgung Hauptleitung £
02.08.01 Abschnitt Allgemeines L
02.08.02 Abschnitt Rohrgraben 138 treerernrenreereeeneeeea.
02.08.03 Abschnitt Leitungen aus GJS L
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LV-Zusammenfassung
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01 LV Bannberscheid_NBG Am Heidchen
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
02.08.04 Abschnitt Prifungen L S
02.08.05 Abschnitt Wasserhaltung 155 teeeeeerereneeneee e
02.08.06 Abschnitt Stundenlohnarbeiten 156 vrevrrnne e re e
02.09 Bereich Trinkwasserversorgung Hausanschlussleitungen L5 2
02.09.01 Abschnitt Erdarbeiten und Sonstiges L1
02.09.02 Abschnitt Leitungen 213
02.10 Bereich Regenriickhaltebecken 172 ieveeeeeeree e
02.10.01 Abschnitt ~ Baustralle 172 e
02.10.02 Abschnitt Oberbodenarbeiten Becken 175 eeeee e e e
02.10.03 Abschnitt Erdarbeiten und Rohrleitungsarbeiten 179 tveveteerereer e
02.10.04 Abschnitt Regenriickhaltebecken 183 trrierrerereneenieeeeaen
02.10.05 Abschnitt Wartungsweg L
Summe LV 01 Bannberscheid_NBG Am Heidchen
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift
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	526-057 Bannberscheid_NBG Am Heidchen
	01 Bannberscheid_NBG Am Heidchen
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	01 Arbeiten für die Ortsgemeinde Bannberscheid
	Lieferung von Baustoffen
	Titelübergreifende Positionen
	01 NBG "Am Heidchen"
	01 Allgemeines und Verkehrssicherung
	10  Baufeld freimachen
	20  Oberboden lösen, seitlich lagern
	30  Zulage: Förderung >500 m bis 1,5 km
	40  Oberboden aufladen und auftragen
	50  Baum fällen, D > 10 - 40 cm,
	60  Wurzelstock roden, D > 10 - 40 cm
	70  Bauzaun aufstellen einschl. VorhaltUNG
	80  Verkehrssicherung Abstimmung GEM: RSA B I/2
	90  Verkehrssicherung aufstellen GEM: RSA B I/2
	100  Verkehrsschild aufstellen
	110  Schrankenzaun
	120  Schrankenzaun mit Richtstrahlern, gelb
	130  Schrankenzaun mit Richtstrahlern, rot
	140  Leitbake 1000 x 250 mm
	150  Leitbake 1000 x 250 mm mit Richtstrahler
	160  Kontrolle der Arbeitsstellensicherung

	02 Abbrucharbeiten
	10  Bitu. Befestigung schneiden, 4 - 10 cm stark
	20  Bitu. Befestigung aufbrechen, 4 - 10 cm stark
	30  Bitu. Befestigung schneiden, 15 - 30 cm stark
	40  Bitu. Befestigung aufbrechen, 15 -30 cm stark
	50  Straßeneinbauten demontieren seitl. lagern
	60  Abbruch einer Rinne, 5zeilig
	70  Bordsteine aller Art aufbrechen, laden, transportieren, wiederversetzen
	80  Pflasterdecke schneiden (Nassverfahren)
	90  Betonpflaster aller Art aufnehmen, transportieren, wiederversetzen

	03 Erdarbeiten
	10  Untergrundplanie herstellen
	20  Boden lösen, transportieren, entsorgen
	30  Boden lösen, transportieren, seitlich lagern
	40  Boden liefern
	50  Material als Baugrund lief.u. einb. 0/56 bis 0/150
	60  Geotextil GRK 5

	04 Schichten ohne Bindemittel
	10  Frostschutzschicht 0/32 herstellen
	20  Schottertragschicht 0/45 herstellen
	30  Zulage: Hindernisse bei Herstellung der Schichten ohne Bindemittel

	05 Befestigte und unbefestigte Oberflächen
	10  Asphalttragschicht 0/32, d=12 cm
	20  Zulage zum Asphalteinbau
	30  Zulage zum Asphalteinbau: Wasserführung
	40  Fugen herstellen
	50  Material als Baugrund lief.u. einb. 0/100
	60  Schottertragschicht 0/32-0/56 herstellen
	70  Steinerde zur Auffüllung
	80  Schotterrasen
	Anpassung an Bestand
	90  Rundbordstein einschl. Radien und Schnitte
	100  Tiefbordsteine einschl. Radien und Schnitte
	110  Dehnscheiben an Bordsteinen
	120  Asphalttragschicht 0/22, d=10 cm, maschinenunterstützte Handeinbau
	130  Oberfläche reinigen und anspritzen
	140  Asphaltbeton 0/8, d=4 cm
	150  Abstumpfungsmaßnahme durchführen
	160  Fugenverguss einschließlich Schnitt herstellen

	06 Straßenentwässerung
	10  Grabenaushub Rohrgraben Straßenentwässerung
	20  Boden Straßenentwässerung
	30  Leitungszone herstellen
	40  Verbau für Rohrgräben / Baugruben
	50  Straßenablauf 300x500
	60  Straßenablauf 500x500
	70  PP SN 10 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160
	80  Sattelstück DN/OD 160/90° mit Kugelgelenk, Hauptrohr DN 300 bis 500
	90  Zulage: PP SN 10 Bogen 15-30° DN 160
	100  Zulage: PP SN 10 Überschiebemuffe, Doppelsteckmuffe DN 160
	110  Leitungsgräben Drainageleitung
	120  Dränrohrleitung für Planumsentwässerung
	130  Filtermaterial
	140  Drainagevlies GRK 4
	150  Dränrohr anschließen
	160  Abzweig DN 160/110, als Zulage

	07 Versorgungsanlagen
	10  Grabenaushub  Kabelgraben
	20  Hausanschlussgräben herstellen, Leitung verlegen
	30  Handschachtung, als Zulage
	40  Leitungszone herstellen
	50  Beton C 12/15 einbauen
	60  Trassenwarnband
	70  Boden Leitungsgraben
	80  Schutzrohr DN 70 bis DN 110 aus PP verlegen

	08 Straßenbeleuchtung
	10  Grabenaushub  Kabelgraben
	20  Leitungszone herstellen
	30  Kabelabdeckfolie verlegen
	40  Trassenwarnband, Farbe: Gelb, Breite min. 80mm
	50  Boden Leitungsgraben
	60  Erdkabel für Straßenbeleuchtung
	70  Kabel in Mastfundament einführen, Zulage
	80  Kabelschutzrohr DN 110, Kabuflex R
	90  Straßenbeleuchtungskabel in Schutzrohr verlegen, Zulage
	100  Lampenfundament liefern und setzen, L=1,0 m
	110  Bestandsplan Beleuchtung
	120  Stahllichtmast
	130  Schirmleuchte für Außenbeleuchtung

	09 Beschilderung und Einrichtungen
	10  Absperrpoller neu rot-weiß
	20  Verkehrsschild ausbauen, wiederversetzen

	10 Einfriedungen
	10  Erdaushub für Fundamente durchführen
	20  Planum herstellen
	30  Sauberkeitsschicht herstellen, Beton C 12/15
	40  Fundament herstellen, Beton C20/25
	50  L-Winkelstein, Sichtbeton,bewehrt, grau, 100 cm*12cm*105 cm
	60  L-Winkelstein, Sichtbeton,bewehrt, grau, 100 cm*12cm*130 cm
	70  L-Winkelstein, Sichtbeton,bewehrt, grau, 100 cm*12cm*155 cm
	80  L-Winkelstein, Sichtbeton,bewehrt, grau, 100 cm*12cm*180 cm
	90  Arbeitsraumverfüllung

	11 Prüfung/Dokumentation
	10  Statischer Lastplattendruckversuch
	20  Überprüfung des Verdichtungsgrades
	30  Bestandsunterlagen / Dokumentation - Straßenbau

	12 Stundenlohnarbeiten
	Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche
	10  Facharbeiter
	20  Arbeiter/Bauhelfer
	30  Lkw + Fahrer 8-12 to
	40  Rad-/Kettenbagger 0,5 bis 1,0 cbm
	50  Minibagger 0,25 bis 0,50 cbm


	02 Flurstück 1945
	01 Allgemeines und Verkehrssicherung
	10  Verkehrssicherung Abstimmung RSA B I/15
	20  Verkehrssicherung nach RSA B I/15 (Vollsperrung) aufstellen
	30  Schrankenzaun
	40  Schrankenzaun mit Richtstrahlern, gelb
	50  Schrankenzaun mit Richtstrahlern, rot
	60  Leitbake 1000 x 250 mm
	70  Leitbake 1000 x 250 mm mit Richtstrahler

	02 Abbrucharbeiten
	10  Bitu. Befestigung schneiden, 5 - 9 cm stark
	20  Bitu. Befestigung aufbrechen, i.M. 9 cm stark

	03 Erdarbeiten
	10  Untergrundplanie herstellen
	20  Boden lösen, transportieren, entsorgen
	30  Material als Baugrund lief.u. einb. 0/56 bis 0/150

	04 Schichten ohne Bindemittel
	10  Frostschutzschicht 0/32 herstellen
	20  Schottertragschicht 0/45 herstellen

	05 Befestigte Oberflächen
	10  Asphalttragschicht 0/32, d=12 cm

	06 Straßenentwässerung
	10  Grabenaushub Rohrgraben Straßenentwässerung
	20  Leitungszone herstellen
	30  Boden Straßenentwässerung
	40  Straßenablauf 300x500
	50  PP SN 10 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160 einschl. Erdarbeiten
	60  Sattelstück DN/OD 160/90° mit Kugelgelenk, Hauptrohr DN 300 bis 500
	70  Zulage: PP SN 10 Bogen 15-30° DN 160
	80  Zulage: PP SN 10 Überschiebemuffe, Doppelsteckmuffe DN 160
	90  Leitungsgräben Drainageleitung
	100  Verbau für Rohrgräben / Baugruben
	110  Dränrohrleitung für Planumsentwässerung
	120  Filtermaterial
	130  Drainagevlies GRK 4
	140  Dränrohr anschließen
	150  Abzweig DN 160/110, als Zulage

	07 Straßenbeleuchtung
	10  Grabenaushub  Kabelgraben
	20  Leitungszone herstellen
	30  Boden Leitungsgraben
	40  Trassenwarnband, Farbe: Gelb, Breite min. 80mm
	50  Erdkabel für Straßenbeleuchtung, bauseits gestellt
	60  Kabel in Mastfundament einführen, Zulage
	70  Lampenfundament liefern und setzen, L=1,0 m
	80  Stahllichtmast liefern, LPH 6,0 m
	90  Mastansatzleuchte Fabrikat "Sustainder Alexia" 24 LED



	02 Arbeiten für VG-Werke Wirges
	Lieferung von Baustoffen
	Titelübergreifende Positionen
	01 Allgemeine Arbeiten
	01 Allgemeine Arbeiten
	10  Lagerfläche einrichten, vorhalten und zurückbauen
	20  Bauzaun aufstellen
	30  Baum fällen, D > 10 - 40 cm,
	40  Wurzelstock roden, D > 10 - 40 cm
	50  Tragwerksplanung Regelverbau
	60  Tragwerksplanung Regelbauwerke und Rohre
	Hinweise zu den Material und Kontrollprüfungen
	70  Bestandsunterlagen / Dokumentation - Kanalbau
	80  Fahrzeugbehelfsbrücken
	90  Fußgängerhilfsbrücken
	100  Überfahrungsbereiche sichern
	110  Verkehrssicherung Abstimmung
	120  Verkehrssicherung nach RSA B I/15 aufstellen, Vollsperrung
	130  Verkehrssicherung vorhalten
	140  Verkehrsschild aufstellen
	150  Schrankenzaun
	160  Schrankenzaun mit Richtstrahlern, gelb
	170  Schrankenzaun mit Richtstrahlern, rot
	180  Leitbake 1000 x 250 mm
	190  Leitbake 1000 x 250 mm mit Richtstrahler
	200  Kontrolle der Arbeitsstellensicherung


	02 Entwässerungskanalarbeiten SW
	01 Baugruben und Leitungsgräben
	10  Grabenaushub Rohrgraben Hauptleitungen
	20  Boden lösen, transportieren, seitlich lagern
	30  Material als Baugrund lief.u. einb. 0/150
	40  Schottermaterial der Bodenverbesserung aufnehmen und einbauen
	50  Geotextil GRK 4
	60  Handschachtung
	70  Hindernisse, Zulage
	Hinweis zur Beachtung:
	80  Verbau für Rohrgräben / Baugruben
	90  Leitungszone Hauptkanal
	100  Austauschboden Rohrgraben
	110  Kabel oder Leitungen längs im Baufeld
	120  Kabel, Leitungen, Wasserleitungen quer im Baufeld
	130  Freigelegte Leitungen verlegen
	140  Beton C 12/15 einbauen
	150  Tonriegel

	02 Entwässerungsrohrleitungen
	Hinweis zur Rohrverlegung nach DIN 18306:
	10  Beton-Glockenmuffenrohre DN 250 mit Auskleidung
	20  Gelenkstücke DN 250, Zulage
	30  Passstücke DN 250, Zulage
	40  Sattelstück DN/OD 160/90° mit Kugelgelenk, Hauptrohr DN 300 bis 700
	50  Rohrleitung an Schacht anschließen, Öffnung vorhanden DN 250

	03 Schachtbauwerke
	10  Kontrollschacht, DN 1000, T=1,50 - 2,00m
	20  Kontrollschacht, DN 1000, T=2,00 - 2,50m
	30  Kontrollschacht, DN 1000, T=2,51 - 3,00 m
	40  Kontrollschacht, DN 1000, T=3,01- 3,50 m
	50  Kontrollschacht, DN 1000, T=3,51- 4,00m
	60  Schachtabdeckungen D 400 - einwalzbar
	70  Ausgleichsringe versetzen, 62,5 cm
	80  Zulage: seitlicher Anschluss DN 250 für Schacht DN 1000
	90  Dokumentation des Schachteinbaus vor Verfüllung

	04 Wasserhaltung
	10  Wasserhaltung
	20  Tauchpumpe, 10 bis 60 cbm/h
	30  Pumpenstunde, 10 bis 60 cbm/h

	05 Stundenlohnarbeiten
	Stundenlohnarbeiten
	10  Schachtmeister/Polier
	20  Facharbeiter
	30  Arbeiter/Bauhelfer
	40  Lkw + Fahrer 8-12 to
	50  Rad-/Kettenbagger 0,5 bis 1,0 cbm
	60  Minibagger 0,25 bis 0,50 cbm
	70  Radlader mit Ladeschaufel
	80  Kompressor 5 bis 10 m3/min mit Stemmhämmer


	03 Entwässerungskanalarbeiten RW
	01 Baugruben und Leitungsgräben
	10  Grabenaushub Rohrgraben Hauptleitungen
	20  Material als Baugrund lief.u. einb. 0/150
	30  Schottermaterial der Bodenverbesserung aufnehmen und einbauen
	40  Geotextil GRK 4
	50  Hindernisse, Zulage
	Hinweis zur Beachtung:
	60  Verbau für Rohrgräben / Baugruben
	70  Leitungszone Hauptkanal
	80  Austauschboden Leitungsgraben
	90  Kabel oder Leitungen längs im Baufeld
	100  Kabel, Leitungen, Wasserleitungen quer im Baufeld
	110  Freigelegte Leitungen verlegen
	120  Beton C 12/15 einbauen
	130  Tonriegel

	02 Entwässerungsrohrleitungen
	Hinweis zur Rohrverlegung nach DIN 18306:
	10  Stahlbetonrohre DN 300
	20  Stahlbetonrohre DN 400
	30  Stahlbetonrohre DN 500
	40  Stahlbetonrohre DN 600
	50  Stahlbetonrohre DN 700
	60  Sattelstück DN/OD 160/90° mit Kugelgelenk, Hauptrohr DN 300 bis 600
	Schnittflächen von Stahlbeton
	70  Passstücke bis DN 700
	80  Rohrleitung an Schacht anschließen, Öffnung vorhanden DN 300 bis DN 600
	90  Böschungsstück

	03 Schachtbauwerke
	10  Kontrollschacht, DN 1000 - Regenwasser, T=1,00 - 1,50 m
	20  Kontrollschacht, DN 1000 - Regenwasser, T=1,51 - 2,00m
	30  Kontrollschacht, DN 1000 - Regenwasser, T=2,01 - 2,50m
	40  Kontrollschacht, DN 1000 - Regenwasser, T=2,51 - 3,00m
	50  Kontrollschacht, DN 1000 - Regenwasser, T=3,01 - 3,50m
	60  Kontrollschacht, DN 1000 - Regenwasser, T=3,51 - 4,00m
	70  Zulage: Kontrollschacht DN 1200, T=3,51 - 4,00m
	80  Zulage: Kontrollschacht DN 1500, T=2,41
	90  Zulage: Innenliegender Absturz in Kontrollschacht DN 1200, T=3,57
	100  Zulage: Schieber und Schwelle in Kontrollschacht DN 1500, T=2,41
	110  Zulage: seitlicher Anschluss DN 300-400 für Schacht DN 1000
	120  Zulage: seitlicher Anschluss DN 300-400 für Schacht DN 1500
	130  Schachtabdeckungen D 400 - einwalzbar
	140  Ausgleichsringe versetzen, 62,5 cm

	04 Wasserhaltung
	Wasserhaltung
	10  Tauchpumpe, 10 bis 60 cbm/h
	20  Pumpenstunde, 10 bis 60 cbm/h


	04 Löschwasserbevorratung
	01 Löschwasserbevorratung
	10  Boden lösen, Homogenbereich I bis IV
	20  Boden wiedereinbauen, Homogenbereich I bis IV
	30  Bodenaufbereitung mit Bindemittel
	40  Bindemittel Kalk-/Zementbasis
	50  Material als Baugrund lief.u. einb. 0/100
	60  Geotextil GRK 4
	Hinweis zur Beachtung:
	70  Verbau für Rohrgräben / Baugruben
	80  Zulage für Kanaldielen - Hauptbaugrube
	90  Zulage für Ausfachung Holz
	100  Leitungszone
	110  Magerbeton C 12/15
	120  KS-Bluebox 13,2 x 2,4 x 1,8 m als Löschwasserspeicher
	130  KS-Bluebox 12,6 x 2,4 x 1,8 m
	140  Löschwasserentnahmeschacht DN 1000
	150  Zubehör für 1 St
	160  Betonabdeckplatte DN 1000/625
	170  Teleskopabd. blau, Guss Kl. D
	180  HS-R-Rohr DN/OD 110, SN 12
	190  HS-R-Rohr DN/OD 200, SN 12
	200  HS-R-Rohr DN/OD 315, SN 12
	210  HS-R-Doppelmuffe DN/OD 315
	220  HS-R-Abzweig DN/OD 110/110
	230  HS-R-Muffenstopfen DN/OD 110
	240  Umreifungshebegurt für
	250  UNIVERSAL Abziehhilfe
	260  Seilschlaufe mit Schmiedekopf
	270  Funke Sedimentationsschacht
	280  Abdeckplatte zentrisch DN1000


	05 Hausanschlussleitungen SW
	01 Baugruben und Leitungsgräben
	10  Grabenaushub Rohrgraben Anschlussleitungen
	20  Handschachtung, als Zulage
	30  Suchgraben
	Hinweis zur Beachtung:
	40  Verbau für Rohrgräben / Baugruben
	50  Leitungszone
	60  Austauschboden Leitungsgraben

	02 Entwässerungsrohrleitungen
	Hinweis zur Rohrverlegung nach DIN 18306:
	10  PP SN 10 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160
	20  PP SN 10 Überschiebemuffe, Doppelsteckmuffe DN 160
	30  PP SN 10 Bogen 15-30° DN 160/160
	40  PP SN 10 Muffenstopfen DN 160
	50  Anschlussleitungen im Bereich Hauptgraben verbinden, DN 110-160
	60  Bestehenden Kanalhausanschluss an der Grundstücksgrenze übernehmen
	70  PVC-Rohre DN 160 als Markierung der Hausanschlussleitungen


	06 Hausanschlussleitungen RW
	01 Baugruben und Leitungsgräben
	10  Grabenaushub Rohrgraben Anschlussleitungen
	20  Handschachtung, als Zulage
	30  Suchgraben
	Hinweis zur Beachtung:
	40  Verbau für Rohrgräben / Baugruben
	50  Leitungszone
	60  Austauschboden Leitungsgraben

	02 Entwässerungsrohrleitungen
	Hinweis zur Rohrverlegung nach DIN 18306:
	10  PP SN 10 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160
	20  PP SN 10 Überschiebemuffe, Doppelsteckmuffe DN 160
	30  PP SN 10 Bogen 15-30° DN 160/160
	40  PP SN 10 Muffenstopfen DN 160
	50  PVC-Rohre DN 160 als Markierung der Hausanschlussleitungen


	07 Schulstraße
	01 Verkehrsflächen
	Allgemeines
	Vorbemerkung
	10  Fahrzeugbehelfsbrücken
	20  Fußgängerhilfsbrücken
	30  Bitu. Befestigung schneiden, 15 - 25 cm stark
	40  Bitu. Befestigung aufbrechen, 15 -30 cm stark
	50  Straßeneinbauten demontieren seitl. lagern
	60  Betonpflaster aller Art aufnehmen, transportieren, wiederversetzen
	70  Bordsteine aller Art aufbrechen, laden, transportieren, wiederversetzen
	80  Pflasterdecke schneiden (Naßverfahren)
	90  Asphalttragschicht 0/22, d=10 cm, maschinenunterstützte Handeinbau
	100  Fugenverguss einschließlich Schnitt herstellen
	Schichten ohne Bindemittel
	110  Frostschutzschicht 0/32 herstellen
	120  Schottertragschicht 0/45 herstellen
	130  Pflasterbettung, Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5 mm

	02 Baugruben und Leitungsgräben Kanal
	10  Grabenaushub Rohrgraben Hauptleitungen
	20  Material als Baugrund lief.u. einb. 0/150
	30  Geotextil GRK 2
	40  Vorh. Kanal bis DN 300 abbrechen
	50  Schachtkopf abbrechen
	60  Bestandsschacht verfüllen
	70  Handschachtung, als Zulage
	80  Suchgraben
	90  Hindernisse, Zulage
	Hinweis zur Beachtung:
	100  Verbau für Rohrgräben / Baugruben
	110  Leitungszone Hauptkanal
	120  Austauschboden Rohrgraben
	130  Kabel oder Leitungen längs im Baufeld
	140  Kabel, Leitungen, Wasserleitungen quer im Baufeld
	150  Freigelegte Leitungen verlegen
	160  Beton C 12/15 einbauen
	170  Tonriegel

	03 Entwässerungsrohrleitungen
	Hinweis zur Rohrverlegung nach DIN 18306:
	10  Beton-Glockenmuffenrohre DN 250 mit Auskleidung
	20  Gelenkstücke DN 250, Zulage
	30  Passstücke DN 250, Zulage
	40  Sattelstück DN/OD 160/90° mit Kugelgelenk, Hauptrohr DN 300 bis 700
	50  Rohrleitung an Schacht anschließen, Öffnung vorhanden DN 250
	60  vorhandene Rohrleitung an neuen Schacht anschließen

	04 Schachtbauwerke
	10  Kontrollschacht, DN 1000, T=2,00 - 2,50m
	20  Schachtabdeckungen D 400 - einwalzbar
	30  Ausgleichsringe versetzen, 62,5 cm

	05 Wasserhaltung
	10  Wasserhaltung
	20  Tauchpumpe, 10 bis 60 cbm/h
	30  Pumpenstunde, 10 bis 60 cbm/h

	06 Kanalhausanschlüsse
	10  Grabenaushub Rohrgraben Anschlussleitungen
	20  Handschachtung, als Zulage
	30  Suchgraben
	Hinweis zur Beachtung:
	40  Verbau für Rohrgräben / Baugruben
	50  Leitungszone
	60  Austauschboden Leitungsgraben
	Hinweis zur Rohrverlegung nach DIN 18306:
	70  PP SN 10 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160
	80  PP SN 10 Überschiebemuffe, Doppelsteckmuffe DN 160
	90  PP SN 10 Bogen 15-30° DN 160/160
	100  PP SN 10 Muffenstopfen DN 160
	110  Anschlussleitungen im Bereich Hauptgraben verbinden, DN 110-160
	120  Bestehenden Kanalhausanschluss an der Grundstücksgrenze übernehmen

	07 Stundenlohnarbeiten
	Ortungsarbeiten durch die VGW Wirges
	Stundenlohnarbeiten
	10  Schachtmeister/Polier
	20  Facharbeiter
	30  Arbeiter/Bauhelfer
	40  Lkw + Fahrer 8-12 to
	50  Rad-/Kettenbagger 0,5 bis 1,0 cbm
	60  Minibagger 0,25 bis 0,50 cbm
	70  Radlader mit Ladeschaufel
	80  Kompressor 5 bis 10 m3/min mit Stemmhämmer


	08 Trinkwasserversorgung Hauptleitung
	Lage des Baufelds
	Ortung der Hausanschlussschieberkappen
	Allgemeine Vorbemerkung
	DVGW GW 301
	Einzurechnende Leistungen
	01 Allgemeines
	10  Fahrzeugbehelfsbrücken
	20  Fußgängerhilfsbrücken
	30  Bestandsunterlagen / Dokumentation - Wasserversorgung
	40  Wartezeiten auf Vermessungsarbeiten
	50  Koordinierung der tachymetrischen Erfassung der Leitungen
	60  Überfahrungsbereiche sichern
	70  Schrankenzaun
	80  Schrankenzaun mit Richtstrahlern, gelb
	90  Schrankenzaun mit Richtstrahlern, rot

	02 Rohrgräben
	10  Rohrgraben Hauptleitung herstellen
	20  Kopflöcher herstellen
	30  Handschachtung, als Zulage
	40  Suchgraben
	50  Hindernisse, Zulage
	60  Material als Baugrund lief.u. einb. 0/150
	70  Schottermaterial der Bodenverbesserung aufnehmen und einbauen
	80  Geotextil GRK 4
	90  Leitungszone herstellen
	100  Austauschboden Leitungsgraben
	Hinweis zur Beachtung:
	110  Verbau für Rohrgräben / Baugruben
	120  Beton C 12/15 einbauen
	130  Oberflächen provisorisch schließen
	140  Hauptnotversorgungsleitung aus PE Rohren da 110
	150  Trinkwasserleitung abbrechen GGG/GJS

	03 Leitungen aus GJS
	Hausschieberkappen
	10  Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen GJS DN 100
	20  Schubsicherungsringe DN 100
	30  EU-Stück TYTON®-Verbindung, DN 80-100
	40  Friagrip DN 100
	50  Formstücke aus duktilem Gusseisen bis DN 150
	60  Anbindung an bestehende Wasserleitung
	70  Flanschenabsperrschieber DN 100
	80  Überflurhydrant
	90  Hydrantenhinweisschild einschl. Standrohr gem. DIN 4066
	100  Freistrom-Unterflurhydranten, telekopierbar
	110  Freistrom-Unterflurhydranten, starr
	Vorhandene Rohrüberdeckung
	120  Verlängerungsset Hawle 490-07 Baulänge 100 mm
	130  Verlängerungsset Hawle 490-07 Baulänge 200 mm
	140  Verlängerungsset Hawle 490-07 Baulänge 300 mm
	150  Verlängerungsset Hawle 490-07 Baulänge 400 mm
	160  Verlängerungsset Hawle 490-07 Baulänge 500 mm
	170  Überprüfung Schieber
	180  Trennschnitte bis DN 200
	190  Schieberkappe: MEICAP-SN
	200  Hydrantenkappe: Meicap-SN
	210  Trassenwarnband verlegen

	04 Prüfungen
	10  Gesamtdruckprüfung WV, DN 100
	20  Molchen der Leitung GJS DN 100
	30  Reinigung und Entkeimung, DN 100
	40  Fotodokumentation der Wasserleitung

	05 Wasserhaltung
	10  Tauchpumpe, 10 bis 60 cbm/h
	20  Pumpenstunde, 10 bis 60 cbm/h

	06 Stundenlohnarbeiten
	Stundenlohnarbeiten
	10  Schachtmeister/Polier
	20  Facharbeiter
	30  Arbeiter/Bauhelfer
	40  Lkw + Fahrer 8-12 to
	50  Rad-/Kettenbagger 0,5 bis 1,0 cbm
	60  Minibagger 0,25 bis 0,50 cbm
	70  Radlader mit Ladeschaufel
	80  Kompressor 5 bis 10 m3/min mit Stemmhämmer


	09 Trinkwasserversorgung Hausanschlussleitungen
	Lage des Baufelds
	Ortung der Hausanschlussschieberkappen
	01 Erdarbeiten und Sonstiges
	10  Durchbrüche durch Kellerwände herstellen, d = bis 40,00 cm
	20  Zulage: Durchbrüche durch Kellerwände aus Bruchstein herstellen
	30  Zulage: Mehrtiefen bei Durchbrüche durch Kellerwände
	40  Mauerwerksdurchführung d = bis 40,0 cm einbauen
	50  Mauerwerksdurchführung d = bis 60 cm einbauen
	60  Hausanschlussgräben herstellen
	70  Material als Baugrund lief.u. einb. 0/150
	80  Leitungszone
	90  Austauschboden
	100  Koordinierung der tachymetrischen Erfassung der Leitungen
	110  Unterfahrung von Gartenmauern

	02 Leitungen
	Hausschieberkappen
	10  Anbohrgarnitur für Wasserleitungshausanschluss
	20  Winkel- Drehfitting ZAK-34 montieren
	30  Trinkwasserrohre aus  PE - X Rohre Da 32*3 verlegen
	40  Bestehenden Wasserleitungshausanschluss übernehmen
	50  Schutzrohr aus PE, da 110
	60  Schieberkappe: MEICAP-SN
	70  PE Endkappe da 110
	80  Koordinierung und Verbindung mit Hausinstallation
	90  Bauseits gelieferte Wasserzählerhalterungen befestigen
	100  Wasserhausanschluss umbinden außen
	110  Trassenwarnband verlegen
	120  Notversorgungsleitung Hausanschlüsse aus PE Rohren da 32x2,9 mm
	130  Bauseits gelieferte  Absperrventile montieren
	140  PVC-Rohre DN 160 als Markierung der Hausanschlussleitungen
	150  Viega Maxiplex Kupplung 32
	160  Viega Maxiplex Kupplung 40
	170  Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 630-06) oder gleichwertig, Da 32
	180  Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 630-06) oder gleichwertig, Da 40
	190  Rotguss-Muffe 1" liefern und einbauen
	200  Rotguss-Muffe 3/4" liefern und einbauen
	210  Rotguss-Red.-Stück 1 1/4" auf 1" liefern und einbauen
	220  Rotguss-Red.-Stück 1" auf 3/4" liefern und einbauen
	230  Rotguss-T-Stück 1" liefern und einbauen
	240  Rotguss-T-Stück 3/4" liefern und einbauen
	250  Doppelnippel 1" liefern und einbauen
	260  Doppelnippel 3/4" liefern und einbauen
	270  Kupferrohrleitung 28 mm liefern und verlegen
	280  Zulage: Übergangsstück PE liefern und verlegen
	290  Zulage: Rohrschelle 28 mm liefern und einbauen
	300  Zulage: Kupferbögen 28 mm 45° liefern und verlegen
	310  Zulage: Kupferbögen 28 mm 90° liefern und verlegen
	320  Kupfer- T- Stück 28- 28- 28 mm liefern und einbauen
	330  Kupfer- T- Stück 28- 22- 28 mm liefern und einbauen
	340  Zulage: Muffe 28 mm liefern und verlegen
	350  Messing- Absatzstücke 28 x 1" liefern und einbauen
	360  Kupferrohrleitung 22 mm liefern und verlegen
	370  Zulage: Rohrschelle 22 mm liefern und einbauen
	380  Zulage: Kupferbögen 22mm 45° liefern und verlegen
	390  Zulage: Kupferbögen 22mm 90° liefern und verlegen
	400  Zulage: Muffe 22 mm liefern und verlegen
	410  Zulage: Reduzierung 28/22 mm liefern und verlegen
	420  Messing- Absatzstücke 22 x 3/4" liefern und einbauen
	430  Zulage: Rohrleitungsisolierung 28 mm  liefern und einbauen
	440  Rohrleitungsisolierung 22 mm  liefern und einbauen


	10 Regenrückhaltebecken
	01 Baustraße
	10  Baufeld freimachen
	20  Oberboden lösen, seitlich lagern
	30  Oberboden andecken
	40  Boden lösen, Homogenbereich I bis IV
	50  Entsorgung von überschüssigem Bodenaushub, Homogenbereich I bis IV
	60  Untergrundplanie herstellen
	70  Geotextil GRK 5
	80  Material als Baugrund lief.u. einb. 0/100
	90  Schottertragschicht 0/32 herstellen
	100  Rückbau des Geotextils
	110  Rückbau der Schottertragschicht, Lagerung zum Wiedereinbau
	120  Rückbau der Baugrundverbesserung, Lagerung zum Wiedereinbau
	130  Rasenplanum und Rasenansaat herstellen

	02 Oberbodenarbeiten Becken
	10  Baufeld freimachen
	20  Oberboden lösen, seitlich lagern
	30  Oberboden andecken
	40  Rasenplanum und Rasenansaat herstellen
	50  Zaunanlage herstellen
	60  Tor 4000 x 1800 mm einbauen
	70  Zulage: Eckausbildung
	80  Zulage: End- und Mehrpfosten
	90  Zulage: Mattenschnitt / Passgitter

	03 Erdarbeiten und Rohrleitungsarbeiten
	Abschnittsweise Herstellung des Regenrückhaltebeckens
	10  Erschwerniszulage für abschnittsweise Herstellung des RRB
	20  Boden lösen
	30  Boden wiedereinbauen
	40  Entsorgung von überschüssigem Bodenaushub, Zulage
	Hinweis zur Beachtung:
	50  Bodenaufbereitung mit Bindemittel
	60  Bindemittel Kalk-/Zementbasis
	70  Verbau für Rohrgräben / Baugruben
	80  Stahlbetonrohre DN 400
	90  Leitungszone herstellen
	100  Rohrleitung an Schacht anschließen, Öffnung vorhanden
	110  Böschungsstück, DN 300

	04 Regenrückhaltebecken
	10  Bentonitmatte
	20  Wasserbausteine LMB (A) 40/200 kg
	30  Ein-/Auslaufbereich
	40  Notüberlaufschwelle
	50  Drosselschacht
	60  Geländer, Füllstäbe, Handlauf, verzinkt, h=1,10m
	70  Betonblockstufen 100 cm, 15/35 cm

	05 Wartungsweg
	10  Boden lösen, Homogenbereich I bis IV
	20  Untergrundplanie herstellen
	30  Material als Baugrund lief.u. einb. 0/100
	40  Schottertragschicht 0/32-0/56 herstellen
	50  Steinerde zur Auffüllung
	60  Schotterrasen
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