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Baustellenbeschreibung

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers
Messe Pirmasens GmbH Zeppelinstralle 11
66953 Pirmasens

vertreten durch Herrn Guido Frey

Beschreibung des Bauvorhabens
Umbau der Messehalle 5B zum Stadtarchiv der Stadt Pirmasens

Weitere Angaben

Ein SiGeKo ist durch den AG beauftragt.
Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung ibergeben.

Angaben zur Baustelle

Anschrift der Baustelle
Zeppelinstrale 11
66953 Pirmasens

Lage des Grundstiicks

Der Gebaudekomplex der Messe Pirmasens befindet sich am &stlichen
Rand der Stadt Pirmasens nahe der B10 gelegen. Die Erschlieung
des Gebaudes befindet sich auf der Ostseite des Gebaudes,
ebenerdig im 4. UG. Der Hauptzugang zur Verwaltung auf der
Westseite liegt aufgrund der steilen Hanglage im Erdgeschoss, ist
jedoch zur Andienung der Baustelle irrelevant. Die Zufahrt zum
Gelande fiir Baufahrzeuge und Handwerker ist durch ein Tor aus der
ZeppelinstralBe zu erreichen.

Umgebungsbedingungen

Die Mafinahme in Pirmasens findet im 2. UG eines 8-stdckigen
Gebaudekomplexes statt, welcher in Teilen stetig genutzt wird.

Die ErschlieRung erfolgt uber einen Aufzug aus dem 4. UG, welcher
ebenfalls fir den Materialtransport genutzt werden kann. Der Aufzug
verfiigt Uber nutzbare Innenmafle von ca. b =2,425m /1= 4,06 m
(ohne Lichtschranke) / h = 2,495 m (Aufzugsflache ca 10m?). Die
maximale Traglast betrégt 3.000 kg. Dieser ist in der Parkebene von
aufden zu beladen und miindet in der Ebene der Maflnamhe direkt im
Baufeld. Personenzugang kann zudem Uber das Treppenhaus der
Messe gewahrleistet werden. Hierbei ist die gleichzeitige Nutzung
durch den anderweitigen Betrieb des Gebaudes zu berticksichtigen,
Material- und Geratetransporte Uiber diese Wege sind nur nach
ausdricklicher Genehemigung durch den Bauherrn zulassig.

Alle allgemein zumutbaren Malinahmen fiir den Schutz angrenzender
Bauteile sind im Rahmen der nachfolgenden Leistungbeschreibung mit
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einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergltet, sofern diese
nicht als eigene Leistungsposition beschrieben sind.

Zufahrtmoglichkeiten

Von der B10 kommend, ist die Ausfahrt Richtung Pirmasens Centrum /
Messe zu nehmen, um im StralRenverlauf rechts auf die
ZeppelinstralBe einzubiegen.

Nach etwa 75m fiihrt erneut rechts eine Abfahrt auf das Gelande/ die
Stellplatze der Messe unterhalb des Gebaudes, welche fir die
Baumalnahme zu nutzen sind. Schlliissel zum Einfahrtstor werden im
Rahmen der Beauftragung gegen Unterschrift an die jeweiligen Firmen
ausgegeben. Die Firmen tGbernehmen innerhalb lhrer Einsatzzeiten vor
Ort die Verantwortung, dass der Zugang nach Ein- oder Ausfahrt, vor
allem beim taglichen Verlassen der Baustelle verschlossen ist.

Anzahl und Hohe des Gebaudes

Es handelt sich bei dem Geb&udekomplex der Messe um ein
8-stockiges Bauwerk mit einer Gesamthdhe von 36,60m,
unterschiedlicher Nutzungen.

Das Gebaude endet mit der Atikka bei +15,70m UGber Gelande.
Neben der Verwaltung in den Geschossen

- EG (OK FFB bei +/- 0,00m)

- bis OG2 (OK FFB +8,55m)

ist vor allem die Wasgauhalle im 1. UG,

unmittelbar ber dem Umbaubereich, auch lGber den Zeitraum des
Umbaus u.a. durch den Schulbetrieb genutzt.

Die bestehenden Messehalle 5B, welche im Zuge der
Baumalnahme umzunutzen ist,

befindet sich im 2. UG des Gebaudes bei -8,70m OKRF

Der Baustellenzugang erfolgt vom

Parkplatz in der Ebene des 4.UG, bei -20,90m OK FFB.

Zur Einbringungen von Material und Geratschaften kann ein Aufzug
zwischen den beiden Geschossen genutzt werden. Der Aufzug kann
im 4. UG Parkplatzseitig beladen und im Baufeld des 2. UG entladen
werden. Ein Quertransport innerhalb der Gebaudeebenen selbst ist
somit nicht notwendig.

Verkehrsverhaltnisse, freizuhaltende Flachen

Es stehen auf der Ostseite des Grundstlickes der Messe im 4. UG
ausreichend Parkplatze fiir die ausfiihrenden Firmen zur Verfligung.
Wahrend der Bauphase ist daflir zu sorgen, dass Verkehrsflachen fiir
den Baustellenverkehr und die Anlieferung von Baumaterialien an den
Aufzug frei zu halten sind. Gleiches gilt fir die Feuerwehrumfahrung.
Das Parken, sowie Materiallagerungen sind nur in ausgewiesenen
Flachen erlaubt.

Transportwege der Baustoffe auf der Baustelle, Lagerflachen
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Es sind gemaf der Anlage zum Leistungsverzeichnis
Baustelleneinrichtungsflachen vorgesehen.

Diese Flachen befinden sich einerseits im Aultenbereich des 4. UG,
sowie unmittelbar innerhalb des Baufeldes im 2. UG.

Beide Flachen sind mitteles Aufzug verbunden. Dieser dient innerhalb
der MalRnahme als Transportweg bendétigter Materialen und
Geratschaften. Sonstige Verkehrswege innerhalb des Gebaudes
dienen lediglich dem Personenzugang und sind frei von Materialien
0.A. zu halten.

Zur Nutzung uberlassene Flachen und Raume

Der AG stellt Baustelleneinrichtungsflachen zur Verfligung. Diese
Flachen kénnen vom AN in Abstimmung mit der Bauleitung und
anderen Baugewerken teilweise genutzt werden.

Einerseits konnen hierzu Stellflachen im AuRenbereich des 4.
Untergeschosses, sowie Teilflachen innerhalb des Baufeldes im
Inneren des 2. UG genutzt werden.Es besteht kein verbindlicher
Anspruch auf eine bestimmte FlachengrélRe oder Lage innerhalb der
BE-Flache. Die erforderliche Lagerflache des AN soll auf ein
notwendiges Minimum begrenzt werden. AbschlieRbare Magazine oder
Lagerflachen sind sofern es diese bedarf vom AN im Rahmen seiner
BE-Kosten entsprechend einzukalkulieren.

Baugrund
entfallt

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11

und 4.1.12 ATV, DIN 18299 hat umgehend, spatestens taglich zum
Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen. Eigene Abfélle hat der
AN immer arbeitstaglich von der Baustelle zu entfernen und auf eigene
Kosten zu entsorgen. Abfalle, die durch Abbruch- und
Rickbauarbeiten entstehen, sind sortiert und stofflich getrennt zu
entsorgen. Nachweislich unbefugt entsorgte Eigenabfalle des AN
werden gegen Nachweis durch den AG entsorgt und mit der
unbestrittenen Forderung des verursachenden AN verrechnet. Bei der
Entsorgung von Abféllen ist die Verordnung Uber die Bewirtschaftung
von gewerblichen Siedlungsabfallen und von bestimmten Bau- und
Abbruchabfallen (Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV) in ihrer
gliltigen Fassung zu beachten. Durch den AN ist ein Abfallkonzept zu
erstellen und vor Baubeginn beim AG zur Prufung und Freigabe
vorzulegen.

Es besteht die Mdglichkeit einer PCB-Belastung von Baustoffen oder
Materialien. Bei festgestellter oder vermuteter PCB-Belastung ist der
AG unverziglich zu informieren. Zudem sind die einschlagigen
gesetzlichen Vorschriften sowie technischen Regeln einzuhalten.
Belastete Materialien sind getrennt zu erfassen und Uber zugelassene
Entsorgungsfachbetriebe ordnungsgeman zu entsorgen.
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Entsprechende Nachweise sind dem AG auf Verlangen vorzulegen.

Schutz von Griinflichen

Samtliche Griinflachen im nichtoffentlichen Straenraum im Bereich
des Baufeldes sind zu schiitzen. Fir Schaden an den Bepflanzungen
aullerhalb des unmittelbaren Baufeldes haften die Verursacher.

Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile

(Art und Umfang)

Samtliche vorhandene Bauteile des Bestandsgebaudes, sowie die
Transport- und Zugangswege innerhalb des Bestandes sind vor
Beschadigungen vollumfénglich zu schiitzen.

Hindernisse im Erdreich
entfallt

Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle
entfallt

Baustellenordnung

Durch den SiGeKo des AG wird eine Baustellenordnung erlassen.
Diese wird dem AN vor Baubeginn im Rahmen der Einweisung
Ubergeben und ist in vollem Umfang zu beachten.

Besondere Anforderungen an die Bauausfiihrung

Normale Anforderungen an die Luftdichtheit. Im gesamten
Baustellenbetrieb diirfen nur solche Baustoffe und Bauhilfstoffe
verwendet werden, die keine schadlichen Stoffe ausgasen oder
Schadstoffe an die Umwelt abgeben.

Larmarme Baustelle

Seitens des Gesetzgebers existieren maximale Larmpegel die bei
Baustellen einzuhalten sind. Der Auftragnehmer verpflichtet sich alle
erforderlichen Maflnahmen umzusetzen, um die vom Gesetzgeber
festgelegten maximale Larmpegel der Baustelle einzuhalten
(schallgedammte Maschinen, Schallschutzmalinahmen, etc.). Der
Auftragnehmer verpflichtet sich auRerdem seine Mitarbeiter in der
Umsetzung der erforderlichen Maflnahmen zur Larmreduzierung zu
schulen beziehungsweise einzuweisen und dem AG einen Nachweis
Uber die erfolgte Durchfiihrung dieser Schulung / Einweisung
zukommen zu lassen.

Staubarme Baustelle

Die Entstehung von Staub auf der Baustelle oder durch die Baustelle

ist so weit wie mdglich zu verhindern. Der Auftragnehmer verpflichtet

sich zur Umsetzung wirksamer Staubschutzmalinahmen wahrend der
Ausfiihrung seiner Leistungen, insbesondere durch:
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- Einsatz von Maschinen mit Absaugvorrichtung,

- Abtrennung der Arbeitsbereiche mit Staubentstehung,

- Anwendung von Nassverfahren bzw. Befeuchtung.

Alle Anlagen und MaRnahmen zum Staubschutz sind regelmafig zu
warten und instand zu halten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich
aulRerdem, seine Mitarbeiter hinsichtlich der erforderlichen
Mafnahmen zur Staubreduzierung zu schulen bzw. einzuweisen und
dem Auftraggeber einen Nachweis Uber die erfolgte Durchfiihrung der
Schulung / Einweisung vorzulegen.

Bei staubintensiven Arbeiten ist zudem die BMA (Brandmeldeanlage)
rechtzeitig zu berlicksichtigen. Der Auftragnehmer hat den
Hausmeister vor Beginn der Arbeiten entsprechend zu informieren;
eine gegebenenfalls erforderliche Abschaltung der BMA fiir die Dauer
der Arbeiten erfolgt durch den Hausmeister.

Angaben zur Ausfiihrung Termine und Fristen

Geplanter Ausfiihrungsbeginn und Ausfiihrungsende geman den
Vergabebedingungen des AG, sowie dem der Ausschreibung
beiligenden Rahmenterminplan

Laufender Betrieb

Aufgrund der Nutzung der weiteren in Betrieb befindlichen
Gebaudeteile der Messe sind Staubbildung zu reduzieren. Im Hinblick
auf die Sicherheit baustellenfremder Personen ist die
Baustellensicherung stets geschlossen zu halten. Baustellenfremde
Personen sind nach Mdglichkeit auf die Sicherheitsrisiken hinzuweisen
und zum Verlassen der Baustelle aufzufordern.

Dariber hinaus ist zu berticksichtigen, dass in der
gegentberliegenden Halle 6B, welche Uber das Foyer zuganglich ist,
insbesondere an Vormittagen die Jugendverkehrsschule betrieben
wird. Hierbei bewegen sich taglich mehrere Grundschulklassen im
Bereich des Gebaudekomplexes. Auf erhdhte Sorgfalt hinsichtlich
Baustellenlogistik, Verkehrsfiihrung, Larm-, Staub- und
SicherheitsmalRnahmen ist daher besonders zu achten. Der
Baustellenbetrieb ist entsprechend umsichtig zu organisieren.

Baustelleneinrichtung

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer einen
Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen und dem Auftraggeber bzw.
der Bauleitung zur Prifung und Freigabe vorzulegen. Der
Baustelleneinrichtungsplan hat insbesondere Angaben zu
Lagerflachen, Verkehrswegen, Materialtransporten,
Baustellenzugangen, SicherungsmalRnahmen sowie gegebenenfalls
erforderlichen SchutzmaRRnahmen gegeniiber dem laufenden Betrieb
zu enthalten. Die Vorgaben des dem Leistungsverzeichnis
beiliegenden Baustelleneinrichtungsplans sowie die Anforderungen
aus der Baustellenordnung des SiGeKo sind hierbei vollumfanglich zu
berticksichtigen. Sofern nicht ausdriicklich anders beschrieben, sind
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die hierflr entstehenden Kosten in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Gerliste, SicherheitsmaBnahmen

Fir seine Leistungen notwendige Gerliste, Hebezeuge oder
Hubblhnen sind vom AN im eigenen Ermessen an die Baustelle zu
liefern und zu verwenden. Wenn nicht anders beschrieben, sind die
daflr entstehenden Kosten in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Nicht genormte Baustoffe

Nicht genormte Baustoffe dirfen nicht verwendet werden. Mitgeltende
Normen, Regeln der Technik Neben dem Leistungsverzeichnis gelten
die anerkannten Regeln der Technik und die VOB/C in allen die
nachfolgenden beschriebenen Leistungen betreffenden Teilen.
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Beschreibung der Leistung
Gegenstand der Ausschreibung sind die Trockenbauarbeiten flr den
Umbau der Messehalle 5B zum Stadtarchiv der Stadt Pirmasens.

Betriebsbedingungen

Die Baustelleneinrichtung fiir die eigenen Leistungen ist vom AN in
Titel 0 zu kalkulieren und fiir die Dauer der eigenen Arbeiten vor Ort
vorzuhalten.

Planung und Ablauf

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer innerhalb der
vorgebenen Zeit It. Rahmenterminplan die Ausfliihrungsunterlagen in
Form von Werkszeichnungen, Materialkennwerten, Produktdatenblatter
etc. vorzulegen.

Der Auftraggeber hat hierfiir die notwendigen Auskiinfte zu erteilen.
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Anlagen

Den Ausschreibungsunterlagen liegen folgende Unterlagen bei:

» Leistungsbeschreibung des Gewerkes

« Planunterlagen in verschiedenen Mal3stéaben
* gesamtes Brandschutzkonzept

* Rahmenterminplan
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Allgemeiner Hinweis auf die technischen Regeln

Ausdriickliche Verwendung der allgemein anerkannten Regeln der
Technik

Bei Widerspriichen innerhalb dieser Leistungsbeschreibung sind
immer die allgemein anerkannten Regeln der Technik als verbindlich
vereinbart anzusehen, sofern anderes nicht ausdriicklich vertraglich
vereinbart wird. Auf eine ggfls. fehlerhafte Erwdhnung einer veralteten
Norm kann der Bieter sich insofern nicht berufen, sondern muss die
Einheitspreise so kalkulieren, dass die Leistung den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entspricht.

Nachtragsangebote, die auf der Grundlage eines etwa fehlerhaften
Normenverweises eingereicht werden, werden vom Auftraggeber nicht
anerkannt.

Die VOB/C DIN 18299 ff. sind immer mafgeblich, sofern bei einzelnen

Positionen oder im Ganzen nicht ausdriicklich etwas anderes
vereinbart wird.

Weiterhin gilt die DIN 18340, (ATV) Trockenbauarbeiten
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Technische Vorbemerkungen

Grundlagen

Fur die Leistung dieses Gewerks gelten die VOB Teil C,
insbesondere ATV DIN 18340 Trockenbauarbeiten und die
Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Erganzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend
genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausfiihrung
gulltigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und
Arbeitsausfuhrung:

-AGl: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V.,

-BAF: Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB,

-BAKT: Bundesarbeitskreis Trockenbau,

-BFS: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V.,
-GIPS: Bundesverband der Gipsindustrie e.V.,

-DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.,

-DIN: Deutsches Institut fir Normung e.V.,

-RAL: Deutsches Institut fur Gitesicherung und Kennzeichnung
eV,

-SAF: Fachverband der Stukkateure fur Ausbau und Fassade,
-VdS Schadenverhiitung GmbH.

Zusatzlich sind nachstehende Normen Vertragsgrundlage,
soweit im Einzelbeschrieb nichts anderes festgelegt ist. Es
gelten jeweils die aktuellsten Ausgaben der entsprechenden
Vorschriften.

DIN 18100
Taren; Wandéffnungen fur Tiren; MalRe entsprechend DIN 4172

DIN 55634 )
Beschichtungsstoffe und Uberzige - Korrosionsschutz von
tragenden dinnwandigen Bauteilen aus Stahl

DIN 18177
WerksmaRig im Nassverfahren hergestellte Mineralplatten -
Kennwerte und Prufverfahren

DIN 18180
Gipsplatten - Arten und Anforderungen

DIN EN 520
Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren

DIN EN 13963
Materialien fur das Verspachteln von Gipsplattenfugen -
Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren
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DIN EN 14190
Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung - Begriffe,
Anforderungen und Prifverfahren

DIN EN 14496

Kleber auf Gipsbasis fur Verbundplatten zur Warme- und
Schallddammung und Gipsplatten -

Begriffe, Anforderungen und Prufverfahren

DIN EN 15283-2

Faserverstarkte Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und
Prufverfahren -

Teil 2: Gipsfaserplatten

DIN 18182-1
Zubehor fur die Verarbeitung von Gipsplatten -
Teil 1: Profile aus Stahlblech

DIN EN 14195
Metallprofile fir Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen -
Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren

DIN 18111 (alle Teile)
Tdrzargen - Stahlzargen

DIN 68706 (alle Teile)
Innentliren aus Holz und Holzwerkstoffen

DIN 18182-2
Zubehor fur die Verarbeitung von Gipsplatten -
Teil 2: Schnellschrauben, Klammern und Nagel

DIN EN 14566
Mechanische Befestigungselemente fur Gipsplattensysteme -
Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren

DIN 4102 (alle Teile)
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN 4108-7

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden -

Teil 7: Luftdichtheit von Gebauden - Anforderungen, Planungs-
und Ausfiihrungsempfehlungen

Sowie -beispiele

DIN 4109 (alle Teile)
Schallschutz im Hochbau

IVD-Merkblatt Nr. 16
Anschlussfugen im Trockenbau
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Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 19-2

Abdichtungen von Fugen und Anschlissen im Dachbereich -
Teil 2 Luftdichte Ebene

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Merkblatt Nr. 1

Baustellenbedingungen fir Trockenbauarbeiten mit
Gipsplatten-Systemen

Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V.,
Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt Nr. 3

Gipsplattenkonstruktionen - Fugen und Anschliisse
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V.,
Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt Nr. 4

Regeldetails zum Warmeschutz gemall EnEV 2009
Modernisierung mit Trockenbausystemen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V.,
Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt Nr. 4 Anhang

Regeldetails zum Warmeschutz gemall EnEV 2009
Modernisierung mit Trockenbausystemen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V.,
Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt Nr. 5

Bader und Feuchtrdume im Holzbau und Trockenbau
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V.,
Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt Nr. 6

Vorbehandlung von Trockenbauflachen aus Gipsplatten zur
weitergehenden Oberflachenbeschichtung bzw. -bekleidung
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V.,
Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt Nr. 8

Wandhoéhen leichter Trennwande

Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V.,
Industriegruppe Gipsplatten

RAL-GZ 531
Trockenbau - Gutesicherung
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Vorleistung und Planung

Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall
jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und
Ausfuhrungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den
Teil seiner spateren Dokumentation Gbergeben, aus dem alle
bauaufsichtlichen Zulassungen, Prifungszeugnisse,
Einbaubedingungen und technischen Eigenschaften der vom AN
zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die fiir die angebotenen Leistungen
erforderlichen bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig vor
Ausfuhrungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen
hinzuweisen.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden,
erstellt der AN vor Beseitigung oder Ausgleich der Toleranzen
ein Aufmal} Uber diese Leistungen. Nach Leistungserbringung
ist die Abrechnung des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht
mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezligliche
Aufmall vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausfuhrung als
Grundlage seines Verglitungsanspruchs prifen lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen
Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle

eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen fiir Hebezeuge,
Mobilkraneinsatze, Bauzwischenzustande, Provisorien,
Unterstlitzungen, Tragristungen, Lehren etc. integraler
Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert
vergutet, soweit nicht in Leistungspositionen ausdrticklich
abweichend beschrieben.

Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder
-leistungen ausfihrt, wird er unaufgefordert und rechtzeitig vor
Abnahme seiner Leistungen dem AG Wartungsvertrage
vorlegen, die fir die Dauer des Gewahrleistungszeitraums alle
zur Erhaltung der Gewahrleistungsanspriche des AG
erforderlichen Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende
bauaufsichtliche Anforderungen an regelmafige Wartungen und
Prifungen zu erfillen.

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und

Montageplanung fir alle Anschlisse, Abschlisse und

Deckenkonstruktionen zu erstellen und dem AG vor Ausflihrung

zur Prufung und Freigabe vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt-

und Montageplanung des AN sind u. a.:

- Prifung und Bericksichtigung der voraussichtlichen
Trocknungszeiten im Hinblick auf den Bauzeitenplan,

- Durchbriche in Wanden und Decken mit Anforderungen an
Brand- und Schallschutz,

- rechtzeitig vor Ausflihrungsbeginn Uberpriifung der
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bauseitigen Untergrundbeschaffenheit auf Eignung fur die
eigene Leistung in Bezug auf Haftzugfestigkeit bei Erfordernis,

- Nachweise statischer, brandschutz-, schallschutz-,
warmeschutz- und sicherheitstechnischer Art,

- Fugen,

- Uberpriifung der tatsachlichen Einbauhéhen bezogen auf
das gesamte Ausbausystem,

- Prifung der AG-seitigen Planung auf Anordnung von
Streiflichtquellen.

Unverziglich nach Auftragserteilung sieht der AN die TGA- und
die ELT-Fachplanung unaufgefordert ein. Der relevante Auszug
des Brandschutzkonzeptes liegt der Ausschreibung bei.

Der AN fordert von den Gewerken ELT, TGA und Innentliren
unaufgefordert die Einbauanleitungen fir jegliche Einbauteile,
Schottungen, BS-Klappen und Turelemente an, um diese im
Rahmen seiner Werkstatt- und Montageplanung zu sichten und
geeignete Einbausituationen als Vorleistung fiir die anderen
Gewerke erstellen zu kénnen. Der AN legt unaufgefordert
Montageplane vor, die - in Abstimmung auf die von den
TGA-Gewerken durchzufiihrenden Medien und deren
Einbaubedingungen aus Brandschutzanforderungen - die
genaue Lage der Tragprofile der Unterkonstruktion erkennen
lassen.

Samtliche Oberwande bzw. Wandschotts oberhalb
flurquerender Tlren sind detailliert in ihrer Medienbelegung und
Unterkonstruktionsausbildung vom AN rechtzeitig vor Beginn der
Arbeiten und in Abstimmung auf die TGA-Gewerke zu planen.

Ausfiihrung und Konstruktion

Allgemeine Grundlagen zur Kalkulation

Der nutzungsbezogene Mindestschallschutz gemaf VDI

ist einzuhalten.

Sind Befestigungen von Bauteilen an Vorsatzschalen
erforderlich, hat der AN daflir zu sorgen, dass verdeckte Rohre
und Leitungen nicht beschadigt werden.

Fur die Beplankung sind, soweit nicht anders beschrieben,
Platten mit mindestens 12,5 mm Dicke, 2-lagig und einer
moglichst festen Oberflache zu verwenden.

Mit dem AG ist Ricksprache zu halten, ob Tlren im Endzustand
eingebaut werden kénnen. Der AN hat zu klaren ob, bedingt
durch den Bauablauf, eine Zwischenlagerung der Turblatter
erforderlich ist bzw. das Anbringen von provisorischen
Offnungsbeschlagen mit anschlieBendem Gangbarmachen der
Turen erforderlich ist.
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Samtliche Revisionsoffnungen sind mit
Aluminium-Rahmenkonstruktionen mit Gipsplatteneinlage
auszufuhren, soweit nicht detailliert abweichend beschrieben.

Produkte

Fur die Konstruktion sind die Zulassungen und Prufbescheide
sowie die Richt- und Systemzeichnungen des jeweilig gewahlten
Herstellers malRgebend. Dabei ist das System zu bevorzugen,
welches bei gleicher Wanddicke die héchsten Schalldammwerte
erreicht und die anderen bauphysikalischen Anforderungen
ausreichend abdeckt. Fir das vom AN zur Ausfiihrung
vorgesehene Herstellersystem ist rechtzeitig vor Ausfuihrung die
Zustimmung vom AG einzuholen.

In Feuchtraumen sind mindestens feuchtraumgeeignete
hydrophobierte Gipsplatten (GKBI) einzubauen. Dies gilt auch
fur die untere Lage bei doppellagigen Beplankungen.
Geschnittene Kanten impragnierter Platten sind
nachzuimpragnieren.

Der Einbau von Gips- oder Gipskartonbauplatten - auch
hydrophobierter Platten - in feuchtigkeitsgeféhrdeten,
hochbeanspruchten Bereichen ist untersagt.
Gegebenenfalls weist der AN den AG hierauf gesondert hin,
wenn der AG fir solche Bereiche gipshaltige Werkstoffe
vorgesehen hat.

Anschliisse, Durchdringungen, Fugen

Anschlisse an thermisch beanspruchte Bauteile bzw.
Einbauteile sind beweglich auszubilden. Anschlisse an
angrenzende Bauteile sind, sofern in den Unterlagen nicht
anders beschrieben oder angegeben, stumpf auszuflhren.
Haarfugen sind zulassig.

Werden Flachendichtungen in Ausnahmefallen von
Befestigungselementen durchdrungen, sind diese ebenfalls
abzudichten. Hierfiur sind Formteile aus dem verwendeten
Abdichtungssystem zu verwenden, die geeignet sind fir die
Verwendung zusammen mit der Flachendichtung.

Querschnittsschwachungen bzw. -veranderungen von Bauteilen
(Dehnfugen, unterschnittene Sockel etc.) sind stets mit der
gleichen Anzahl von Beplankungslagen auszufiihren wie
nebenliegende Wandflachen.

Im Ubergang von verschiedenen Flachen (z. B. Dach-Wand),
beim Anschluss an andere Bauteile oder -elemente sowie bei
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Wandanschlissen sind stets Trennfugen mit Abschlussprofilen
zu erstellen. Diese sind anschliel3end dauerelastisch,
abreil3sicher und Uberstreichfahig zu verfugen.

Alle Deckenanschlisse (an Stiitzen, Aufien- und Innenwande
sowie Trennwande) sind so auszuflihren, dass alle
Bauteilanforderungen gewahrleistet werden. Die zu erwartenden
Bewegungen der Wande und der Decken mussen ohne
Beeintrachtigung maoglich sein.

Plastisch verschlossene Fugen sind grundsatzlich zu
hinterfullen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als
Hinterflllung sind geschlossenzellige, nicht saugende
Materialien zu verwenden.

Anschlisse zwischen Unterkante Rohbaukonstruktion und
Oberkante Wand sind entsprechend den méglichen
Verformungen unter Bertcksichtigung der bauphysikalischen
Anforderungen als Gleitanschliisse gemaR Herstellerangaben
auszubilden.

Bei Rohr-/Kanaldurchfihrungen etc. durch Wande im
unmittelbaren Bereich von Gleitanschlissen sind mittels
vierseitiger Auswechslungen die gleitenden Deckenanschlisse
um den Durchbruch herumzufiihren.

Unterkonstruktion - allgemein

Far Nassraumbereiche mit hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung
sind als Metallunterkonstruktion verzinkte und
korrosionsgeschitzte Stahlblechprofile sowie
korrosionsgeschutzte Befestigungsmittel zu verwenden.

Zargenaussteifungsprofile missen so ausgefiihrt werden, dass
die Bauwerksbewegungen bei gréReren Deckendurchbiegungen
aufgenommen werden kénnen (z. B. durch Teleskopanschliisse
oder Anschlusswinkel mit ausreichender Federwirkung).

Die Unterkonstruktionen flir demontable Systeme mussen in
jeder Lage gegen seitliches Verschieben gesichert sein. Auch
beim Entfernen einer ganzen Plattenreihe darf sich die
Unterkonstruktion nicht verschieben. Dabei darf die
Zuganglichkeit, soweit es erforderlich ist, zum Deckenhohlraum
und der darin liegenden technischen Teile nicht beeintrachtigt
werden. Im Bereich von TUren oder dhnlichen Teilen, durch die
die Decke seitlich in horizontaler oder anderer Richtung
beansprucht werden koénnte, sind zusatzliche
Diagonalaussteifungen einzubauen.

Wasserfiihrende Rohrleitungen in Trockenbauschachten
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bendtigen im Allgemeinen spezielle

Unterkonstruktionen fir mehrfache Befestigung Uber die
Geschosshohe, Befestigungen lediglich an
Standard-Trockenbauprofielen sind in der Regel nicht
ausreichend. Der Unternehmer meldet beim AG Bedenken an,
wenn er feststellt, dass Installationstrassen zur Lastabtragung
an von ihm errichteten Trockenbaukonstruktionen befestigt
werden.

Spachtelung, Oberflachen

Der AN prift vor Ausfiihrung von oberflachensichtig
verbleibenden Arbeiten, ob in der spateren Nutzung Streiflicht
entstehen kann oder kiinstliche Beleuchtung geplant ist. In
diesem Fall sind Oberflachen nach Q4 streiflichttauglich
herzustellen. Die Versorgung der Streiflichtquellen wahrend der
Ausfuhrung erfolgt durch den AN.

Ist fir einen Raum Gussasphalt als Bodenaufbau vorgesehen,
dirfen Spachtelarbeiten erst im Anschluss daran durchgefiihrt
werden. Es ist zu vermeiden, dass gespachtelte Flachen mit
Warmluft beaufschlagt werden.

Sichtbare StoRfugen umlaufender Bekleidungen sind auf
Gehrung herzustellen, soweit nicht produktspezifisch eine
andere Ausflihrung vorgesehen ist.

Plastische Verfugungen sind grundsatzlich mit tiberstreichbarem
Material auszufiihren.

Die Ausflhrung der Innenecken von Wéanden, die erkennbar nur
vliesarmiert und/oder gestrichen werden, erfolgt stets mit
Inneneckformteilen.

Beplankung

An Tiren ist die Beplankung im Sturzbereich mit ausgeklinktem
Anschnitt auszufiihren (Beplankungsfuge verlauft nicht in einer
Flucht mit der Tlrzarge).

Alle sichtbaren Innen- und AulRenecken sind, sofern nicht
anders beschrieben, mit GK-Formteilen auszufiihren.

Bereiche mit hoher Feuchtebeanspruchung missen mit
feuchtigkeitsunempfindlichen, zementgebundenen Platten in
allen Beplankungslagen beplankt werden. Dies betrifft
insbesondere alle nicht hduslichen Nassbereiche und
gewerblichen Nassbereiche. Die StdRe dieser Platten sind zu
verkleben, um die Anforderungen an
feuchtigkeitsunempfindliche Untergriinde zu erflllen.
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Brandschutz

Die Einbauanleitungen aller von Drittgewerken verbauten
Produkte, die in Trockenbaukonstruktionen liegen oder diese
tangieren, sind vom AN selbsttatig bei dem AG abzufordern, um
die fur diese Produkte erforderlichen Einbausituationen erstellen
zu kénnen (so beispielsweise die Einbauanleitungen von
Brandschutzklappen, damit der AN die verstarkten Profile, die
Laibung und den umlaufenden Spalt um die Klappen maf3haltig
und zulassungsgerecht herstellen kann).

Trockenbauwande mit Schall- oder Brandschutzanforderungen
sind in mindestens 150 mm Wandstarke auszufuhren, sofern
Lichtschalter und Steckdosen in der Wand vorgesehen sind, um
die erforderlichen Brand- und Schallschutzanforderungen auch
im Bodenbereich hinter Hohlwanddosen herstellen zu kénnen.
Sind in der Planung des AG Wande mit Brand- oder
Schallschutzanforderungen in geringer Wandstarke als 150 mm
vorgesehen, so meldet der AN hiergegen Bedenken an.

Offnungen flr Schalter- und Abzweigdosen sind entsprechend
den Elektroinstallationsplanen bzw. nach Angabe des Elektrikers
herzustellen. Bei Trennwandkonstruktionen mit
Brandbeanspruchungen sind die Elektrodosen in Gips
einzubetten oder riickseitig abgekoffert oder mittels
zugelassener Hohlwanddosen auszufiihren. Keinesfalls sind
sich gegenuberliegende Elektrodosen zulassig ohne
Hinterfullung mit Mineralwolle oder Gipsmortel.

Durchflihrungen durch brand- oder schallschutzqualifzierte
Trockenbauwande sind stets mit Auslaibung aus Blech und
Beplankung entsprechend dem Hauptbauteil im
Laibungsbereich auszufiihren.

Werden Brandschutzklappen in Trockenbauwande eingebaut,
so hat der AN nach Ausflhrung der ersten BS-Klappe die
Zustimmung des RLT-Prufingenieurs zur getatigten Ausfliihrung
einzuholen.

Erst nach dessen Zustimmung sind weitere BS-Klappen im
Trockenbau einzubauen.

Dem AN obliegt eine hohe Verantwortung durch das
Verschliessen/ Verdecken von Brandschottungen. Demzufolge
darf der AN Trockenbaukonstruktionen mit horizontalen
Brandschottungen in Geschossdecken, unabhangig von
jeglicher AG-seitiger Freigabe zum SchlielRen von Schachten
und Vorwanden, nur dann erfolgen, wenn die
Geschossdeckendurchtritte brandschutztechnisch qualifiziert
verschlossen wurden. Ist dies trotz Aufforderung an den AN, die
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entsprechenden Trockenbaukonstruktionen zu schlie3en nicht
erfolgt, so meldet der AN Bedenken beim AG gegen die
Bauausfiihrung an und stellt die diesbeziiglichen Leistungen bis
zur Klarung zurick.

Tiiren
Taréffnungen sind unabhangig vom Turblattgewicht stets mit
eingestellten UA-Verstarkungsprofilen auszufihren.

Soweit Brandschutztiiren, auch von Drittgewerken, an oder
zwischen Trockenbauwanden zum Einbau vorgesehen sind,
sind die Einbauanleitungen der Tiren zu beachten. In solchen
Situationen sind in der Regel mindestens Quadratrohre von 50 x
50 x 4 mm mit teleskopierbaren Deckenanschliissen
vorzusehen. Sind solche Unterkonstruktionen nicht vorhanden,
meldet der AN rechtzeitig vor dem Schleifen der zweiten
Wandseite Bedenken gegen den Tireinbau an.
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00 Titel Arbeitsvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.1

00 Titel Arbeitsvorbereitung

Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung fur alle nachgenannten Leistungen ist
nach den Erfordernissen zu erstellen, vorzuhalten und wieder
abzubauen.

Die fur die Durchfiihrung der Arbeiten erforderlichen Gerate und
Einrichtungen sowie Lager- und Arbeitsplatze, alle auch sonst
nicht genannten Gerate und Arbeitsmaterialien, die zur
kompletten Baustelleneinrichtung gehdren, sind zu liefern,
aufzustellen, nach Abschluss der Arbeiten restlos abzubauen
und abzutransportieren. Die Sduberung der Baustelle und die
fachgerechte Entsorgung ist mit einzukalkulieren.

Einrichten der Baustelle flir samtliche in der nachfolgenden
Leistungsbeschreibung aufgefuhrten Leistungen, mit folgenden,
in den Einheitspreis einzurechnenden Leistungen, die fiir das
Bauvorhaben gebraucht werden:

- Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsflachen
und deren Sicherung,

- Geratekosten,

- Maschinenkosten,

- Lohnkosten,

- Personalkosten,

- alle sonstigen Kosten, die der AN zur ordnungsgemafRen
Durchflihrung der Bauaufgabe zu erbringen hat,

- Raumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN
nach Durchflhrung seiner Leistungen. Die Gelénde- und
Bodenflachen,auf denen sich die Baustelleneinrichtung
und Materiallagerung befunden hat sind in den urspriinglichen
Zustand zurlckzufiihren.

- Materialcontainer,

- Hebegerat (Mobilkran etc.),

- Gerate zum Materialtransport,

- tagliche Reinigung.

Samtliche MalRnahmen, die der Unfallverhiitung dienen und den
bauaufsichtlichen, stralRenbauaufsichtlichen, verkehrs-
polizeilichen sowie berufsgenossenschaftlichen und ortlichen
Angaben entsprechen, einschl. Beantragung und Gebuhren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bereitstellen von persoénlicher Schutzausristung.
Beschadigung und Verschmutzung.

Alle offentlichen Straf3en sind unverzuglich von

00.2 Schutzabdeck. Aufzug Bautenschutzmatte Boden
Schutzabdeckung des Aufzuges, Abdeckung aus

Ausfuhrung gemaR Zeichnung.

00.3 Schutzabdeck. Aufzug Hartfaserpl. Auskleidung
Schutzabdeckung des Aufzuges,

Gerlstes, Ausflihrung gemaf Zeichnung.

00.4 Aufbauen fahrbares Geriist Stahlrohr 2kN/m2 H 3m
Aufbauen fahrbares Gerdist,

allseitigem Seitenschutz.

3 st

00.5 Abbauen fahrbares Geriist Stahlrohr 2kN/m2 H 3m
Abbauen fahrbares Gerust,

allseitigem Seitenschutz.

3 st

01 Lv Decken und Trockenbau

00 Titel Arbeitsvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Schutz und Sicherung 6ffentlichen sowie privaten Eigentums vor

Verschmutzungen durch den Baustellenbetrieb zu reinigen.

1 psch

Bautenschutzmatten, Dicke 4 mm, 2. Lage aus Pappe, Stolie
Uberlappen, Rander hochziehen und kleben, herstellen und
beseitigen, anfallende Stoffe im Behalter des AN lagern,

15 m2

Abdeckung aus Hartfaserplatten, Dicke 5 mm, herstellen und
beseitigen, anfallende Stoffe im Behalter des AN lagern,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen

35 m2

Stahlrohrkupplungsgerist DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2 kN/m2),
mit gummierten Fahrrollen, Héhe der obersten Gerustlage 3 m,
im Gebaude, Arbeitsflache bis 5 m2, Geristlagen mit

Stahlrohrkupplungsgerist DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2 kN/m2),
mit gummierten Fahrrollen, Héhe der obersten Gerustlage 3 m,
im Gebaude, Arbeitsflache bis 5 m2, Geristlagen mit

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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00 Titel Arbeitsvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Summe Titel 00

Arbeitsvorbereitung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Trockenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Trockenbauarbeiten

01.00 Bereich Trockenbauwande

01.00.1 Untergrund ausgleichen Estrich Beton D 5-10mm in Teilflaichen
bis 1m2

Ausgleichen des Untergrundes aus Estrich, bei grofieren
Unebenheiten, mit Beton, Dicke tber 5 bis 10 mm, Untergrund
waagerecht, Ausfiihrung in Teilflachen, Einzelgrée bis 1 m2.

500 kg =T (12

01.00.2 Trennwand H 5m D 150mm F90-A U, Q2

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
Menschenansammlung), Héhe bis 5 m, Dicke 150 mm,
Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Anschluss starr,
wird gesondert vergutet,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachstadnderwerk, CW/UW 100,
mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7
Jahren, Standerachsabstand 625 mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 80 mm, Rohdichte 100 kg/m3,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stolRen,
Schmelzpunkt groRer 1000 Grad C, DIN 4102-17,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, Feuerschutzplatten Typ DF, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2,

Spachtelung Qualitatsstufe Q2,

Befestigungsuntergrund Rohboden.

angeb. Fabr./Typ:

vom Bieter einzutragen

887,67 m2 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.05.2026 - Seite 24
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01 Titel Trockenbauarbeiten
01.00 Bereich Trockenbauwande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
01.00.3 Zulage spachteln Q3
Wand innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse
spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig,
Arbeitshdéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 5 m Uber der Standflache des hierflr erforderlichen
Gerustes, Gerist wird gesondert verguitet.
1.775,34 m2 ] (€] =
01.00.4 Anschluss Massivbauteil starr, oben
Anschluss, an Massivbauteil, starr,
Dicke Wand 150" mm, Anschliisse oben,
Ausfihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, Feuerschutzplatten, Typ DF, 2-lagig, Dicke
12,5 mm, Einfachstanderwerk, Feuerwiderstandsklasse F 90 -
AB DIN 4102-2, Arbeitshohe der zu bearbeitenden Flache Gber
3,5 bis 5,5 m Uber der Standflache des hierflr erforderlichen
Gerlstes, Gerist wird gesondert vergiitet.
301 m EP e, GP e,
01.00.5 Anschluss Massivbauteil starr, seitlich
Anschluss, an Massivbauteil, starr,
Dicke Wand 150" mm, Anschlisse seitlich,
Ausfihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, Feuerschutzplatten, Typ DF, 2-lagig, Dicke
12,5 mm, Einfachstanderwerk, Feuerwiderstandsklasse F 90 -
AB DIN 4102-2, Arbeitshohe der zu bearbeitenden Flache Gber
3,5 bis 5,5 m Uber der Standflache des hierflr erforderlichen
Gerlstes, Gerist wird gesondert vergiitet.
194,25 m EP e, GP e,
01.00.6 T-Verbindung Inneneckprofile Trennwand
T-Verbindung, mit Inneneckprofilen, Anschlisse seitlich,
Untergrund rechtwinklig,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, Feuerschutzplatten, Typ DF, 2-lagig, Dicke
12,5 mm, Einfachstanderwerk, Feuerwiderstandsklasse F 90
DIN 4102-2, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden Flache lber 3,5
bis 5,5 m Uber der Standflache des hierflr erforderlichen
Gerustes, Gerust wird gesondert vergutet.
21 m ] (€] =
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aluminium,

Aulenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus

Ausfihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, Feuerschutzplatten, Typ DF, 2-lagig, Dicke
12,5 mm, Einfachstanderwerk, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A
DIN 4102-2, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden Flache bis 5,5 m
Uber der Standflache des hierfir erforderlichen Geristes,
Gerust wird gesondert vergiitet.

Messe-Pirmasens (260414)
01 Lv Decken und Trockenbau
01 Titel Trockenbauarbeiten
01.00 Bereich Trockenbauwande
Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
01.00.7 AuBenecke Kantenschutzprofil

Summe Bereich 01.00

Trockenbauwiande, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.05.2026 - Seite 26



Leistu ngsve rzeichnis Messe-Pirmasens (260414)

01 Lv Decken und Trockenbau

01 Titel Trockenbauarbeiten

01.01 Bereich Offnungen herstellen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01 Bereich Offnungen herstellen

01.01.1 Offnung herstellen Durchm 6,8 cm

Offnung herstellen, rund, fiir Steckdosen-/Schalteréffnung,
Untergrund rechtwinklig,

Durchmesser '6,8' cm,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, Feuerschutzplatten, Typ DF, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5
mm, Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 100
mm, als Platte, Schmelzpunkt gréer 1000 Grad C, DIN
4102-17, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN

13162.
150 St ] (€] =
01.01.2 Offnung herstellen UK auswechseln B 0,75 m H 0,5 m
Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,

Dicke Wand 150" mm, mit UA-Profil DIN 18182-1 100/40/2,
Einfachstanderwerk, Anschluss umlaufend, Untergrund
rechtwinklig,

Breite '0,75' m,

Hohe '0,5' m,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Feuerschutzplatten, Typ
DF, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1.
Seite 2. Lage 12,5 mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite
2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 100 mm, als Platte, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F
90 - A DIN 4102-2, Leibungsbekleidung wird gesondert verglitet,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden Flache Uber 3,5 bis 5,5 m
Uber der Standflache des hierfur erforderlichen Gertustes,
Gerust wird gesondert vergutet.

8 St EP .. GP e
01.01.3 Trockenbau anschlieBen B 0,75 m H 0,5 m
Trockenbau anschliefen an Brandschutzklappe, eckig,
Breite '0,75' m,
Hohe '0,5' m,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand,

Dicke Wand '150' mm, Wandhdhe 5 m, Anschluss umlaufend,
Bekleidung aus Gipsplatten, Feuerschutzplatten, Typ DF,
beidseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.05.2026 - Seite 27



Leistu ngsve rzeichnis Messe-Pirmasens (260414)

01 LV Decken und Trockenbau
01 Titel Trockenbauarbeiten

01.01 Bereich Offnungen herstellen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Einfachstanderwerk, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN
4102-2, Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Flache bis 5,5 m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen
Gerlstes, Gerist wird gesondert vergiitet.

8 St EP GP

01.01.4 Offnung herst., UK auswechseln - ELT-Schott 0,50 x 0,25 m

STLB-Bau 04/2026 039 TA

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,

Dicke Wand '"150" mm, mit UA-Profil DIN 18182-1 100/40/2,
Einfachstanderwerk, Anschluss umlaufend, Untergrund
rechtwinklig,

Breite '0,5' m,

Hohe '0,25' m,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Feuerschutzplatten, Typ
DF, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1.
Seite 2. Lage 12,5 mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite
2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 100 mm, als Platte, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F
90 DIN 4102-2, Leibungsbekleidung wird gesondert vergiitet,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden Flache Uber 3,5 bis 5,5 m
Uber der Standflache des hierfur erforderlichen Gertustes,
Gerust wird gesondert vergutet.

15 St EP o GP s

01.01.5 Offnung herstellen UK auswechseln - Tiir 2-figl.

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig, fur Tireinbau,

Dicke Wand '150' mm,

Hohe Wand bis '5' m, mit UA-Profil DIN 18182-1 100/40/2,
Einfachstanderwerk, Anschluss umlaufend, Untergrund
rechtwinklig,

Breite '2,01' m,

Hohe '2,26' m,

Ausfihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, Feuerschutzplatten, Typ DF, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5
mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite
2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 100 mm, als Platte, Anwendungsgebiet DIN

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.05.2026 - Seite 28



Leistungsverzeichnis

Messe-Pirmasens (260414)

01
01
01.01

Lv

Decken und Trockenbau

Titel Trockenbauarbeiten

Bereich Offnungen herstellen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.6

01.01.7

4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F
90 - AB DIN 4102-2, Leibungsbekleidung wird gesondert
vergutet, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m
Uber der Standflache des hierfir erforderlichen Geristes,
Vorhaltung des GerUsts fur Arbeiten anderer AN wird gesondert
vergutet.

6 St EP ...........

Tiir6ffnung seitl. raumhoch verstarken Stahlhohlprofil
100/100mm

Taréffnung, seitlich raumhoch verstarken, im
Einfachstanderwerk, mit Stahlhohlprofilstandern, Querschnitt
100/100 mm, Dicke 5 mm, einschl. Boden- und
Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dibeln und
Schrauben,

Breite Nennmall Wandoffnung '1026' mm,

Hoéhe Nennmall Wandéffnung '2125' mm, Wanddicke 150 mm,
Wandhohe bis 5 m, Ausfiihrung gemal Zeichnung.

6 St EP ............

Offnung herst. UK auswechseln verstirken - Tiir einflg.

STLB-Bau 04/2026 039 TA

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und
verstarken, eckig, fur Tureinbau,

Dicke Wand 150" mm, mit UA-Profil DIN 18182-1 100/40/2,
Einfachstanderwerk, Anschluss umlaufend, Untergrund
rechtwinklig,

Breite '1,26' m,

Hohe '2,26' m,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, Feuerschutzplatten, Typ DF, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5
mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite
2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammeschichtdicke 100 mm, als Platte, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F
90 DIN 4102-2, Leibungsbekleidung wird gesondert verglitet,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m Uber der
Standflache des hierfiir erforderlichen Gertstes, Vorhaltung des
Gerusts fur Arbeiten anderer AN wird gesondert vergutet.

6 St EP.............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

01 LV Decken und Trockenbau
01 Titel Trockenbauarbeiten
01.01 Bereich Offnungen herstellen

Messe-Pirmasens (260414)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

01.01.8 Leibung B 15 cm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2 F90-A

Leibung, Anschluss umlaufend, Untergrund rechtwinklig,
Breite Leibung '15' cm,

Ausfihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, Feuerschutzplatten, Typ DF, 2-lagig, Dicke
12,5 mm, Spachtelung Qualitatsstufe Q2, Einfachstanderwerk,
Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Arbeitshohe der
zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierfur erforderlichen Geristes.

116,36 m EP o GP

Summe Bereich 01.01
Offnungen herstellen, Netto:

Summe Titel 01

Trockenbauarbeiten, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.05.2026 - Seite 30



Leistungsverzeichnis

Messe-Pirmasens (260414)

01
02

Lv

Decken und Trockenbau

Titel Deckenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel

02.1

02.2

Deckenbauarbeiten

Unterdecke Mineralpl. 600/600mm, Noniusabhanger Abhange-H
1750 mm

Unterdecke, DIN EN 13964, innen, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, dO (nichtbrennbar), Bekleidung aus
Mineralplatten DIN 18177-1, Plattendicke 15 mm, L/B 600/600
mm, Anfalligkeitsstufe A, nicht anfallig, Beanspruchungsklasse
A, bis Rh 70 %, T 25 Grad Celsius, Sichtseiten glatt, Farbton
weil}, scharfkantig, Platten einzeln herausnehmbar,
Unterkonstruktion aus Stahl-T-Profilen, Profilbreite 15 mm,
abhangen mit Noniusabhangern,

Abhangehoéhe '1750' mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache uber 3,5 bis 5,5 m
Uber der Standflache des hierfir erforderlichen Geristes,
Gerdst wird gesondert vergiitet.

angeb. Fabr./Typ:

vom Bieter einzutragen

1.300,57 m2 EP.............

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK
Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhdnger
Abhidnge-H 1750 mm Q3 4-5m2

Unterdecke DIN 18168-1, innen, zusatzliche Flachenlast tUber
0,3 bis 0,5 kN/m2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD
60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abh&ngen mit
Noniusabhangern,

Abhangehohe '1750' mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung
Qualitatsstufe Q3, Einzelflache uber 4 bis 5 m2, Arbeitshéhe der
zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache Uber 3,5 bis 5,5
m uber der Standflache des hierfur erforderlichen Gerusts,
Gerust wird gesondert vergutet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.05.2026 - Seite 31




Leistungsverzeichnis

Messe-Pirmasens (260414)

01
02

Decken und Trockenbau

Titel Deckenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.3

02.4

02.5

angeb. Fabr./Typ:

vom Bieter einzutragen

6 St EP ............

Offnung herstellen UK auswechseln UA-Profil UA100/40 B 0,6
m L 4 m Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln, mit
UA-Profil, UA 100/40 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, eckig,
Anschluss umlaufend,

Breite '0,6' m,

Lange '4' m, Ausfliihrung an Unterdecke aus Gipsplatten,
einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden Flache lber 3,5 bis 5,5 m Gber der Standflache
des hierflr erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert
vergutet.

55 m EP ............

Deckenausschnitte in MF Rasterdecke, bis DN100

Deckenausschnitte in der Deckenkonstruktion
MF-Decken 62,5x62,5 cm

Herstellen von runden und eckigen

Lochern in zuvor benannter Rasterdecke.

zum bauseitigen Einbau von Rauchmeldern, Einzelleuchten,
etc. im Bereich der Rasterdecke.

Durchmesser: bis ca. 100 mm Einzelgrofie

einmessen, anlegen und fachgerecht herstellen

einschl. der erforderlichen Verstarkungen, zus. Abhangern
und Auswechslungen der Unterkonstruktion,

fur Leuchten- oder Liftungseinbauten usw

45 St EP.............

Deckenausschnitte in MF Rasterdecke, bis DN200
Deckenausschnitte in der Deckenkonstruktion
MF-Decken 62,5x62,5 cm

Herstellen von runden und eckigen

Lochern in zuvor benannter Rasterdecke.

zum bauseitigen Einbau von Rauchmeldern, Einzelleuchten, etc.

im Bereich der Rasterdecke.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Messe-Pirmasens (260414)

01 Lv Decken und Trockenbau
02 Titel Deckenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Durchmesser: bis ca. 200 mm Einzelgroflie
einmessen, anlegen und fachgerecht herstellen
einschl. der erforderlichen Verstarkungen, zus. Abhangern
und Auswechslungen der Unterkonstruktion,
fur Leuchten- oder Liftungseinbauten usw
20 St EP GP
02.6 Zulage Aufnahme Einzellast bis5 kg
Zulage fur die Verstarkung vorgenannter Mineralfaser-
Abhangdeckenkonstruktionen aus mehrschichtverleimter
Funiersperrholzplatte FSC/PEFC zur Aufnahme und
vollstandigen Weiterleitung von Einzellasten an UK u./od.
Rohdecke, Lasten haustechnische Einbauten und
Abhangungen, Einzellast bis 5 kg
65 St EP o GP
02.7 Zulage zusétzliche Abhanger, Aufnahme Einzellast bis 5kg
Zulage fur zusatzliche Nonius-Abhanger zur Aufnahme und
vollstandigen Weiterleitung von Einzellasten an Rohdecke,
Lasten haustechnische Einbauten und Abhangungen,
Einzellast bis 5 kg
200 St EP GP oo,
02.8 Anschluss Winkelprofil Unterdecke
Anschluss, mit Winkelprofil, aus Aluminium,
Befestigungsuntergrund Mauerwerk, starr, Anschluss
umlaufend, Untergrund rechtwinklig, Ausfiihrung an Unterdecke
aus Deckenplatten aus Mineralwolle, einlagig, Dicke 15 mm.
440,93 m EP o GP e,
02.9 Fugenversiegelung
1-seitig der Wand- und Deckenanschliisse von
Metallstdnderwanden nach DIN 18183 mit
Acryl-Dichtungsmasse fachgerecht herstellen.
Fugenabmessung: bis 10-12 mm
440,93 m EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Messe-Pirmasens (260414)
01 Lv Decken und Trockenbau
02 Titel Deckenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Summe Titel 02

Deckenbauarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.05.2026 - Seite 34



Leistungsverzeichnis

Messe-Pirmasens (260414)

01
03

LV Decken und Trockenbau
Titel Regiearbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel

03.1

Regiearbeiten

Hinweis: Stundensatz

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen der
"Trockenbauarbeiten" erfasst sind und nur auf ausdriickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweise zur Ausfuihrung
kommen.

ABRECHNUNGSHINWEIS
Stundenlohne enthalten die Zulagen fur Feiertags-, Samstags-
und Sonntagsarbeit sowie flr Uberstunden.

Mit den Stundenlohnen sind im Weiteren Fahrkosten,
Aufwendungen fiir Verpflegung, Ubernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergltungsanspruch fir Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benétigten Aufwendungen vor
Arbeitsausfiihrung von der Bauleitung bestatigt/beauftragt
wurden.

Far einfache Tatigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm- und
Abbrucharbeiten etc., gelangen grundsatzlich nur die
Stundensatze fur Bauhelfer zur Abrechnung.

Die vom AN angegebenen Stundensatze werden als Grundlage
wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG
herangezogen.

Bauvorarbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 04/2026 091

Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

5h EP.............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Messe-Pirmasens (260414)

01 Lv Decken und Trockenbau
03 Titel Regiearbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
03.2 Baufacharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage
STLB-Bau 04/2026 091
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
10 h EP GP oo,
03.3 Bauhelfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage
STLB-Bau 04/2026 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
10 h EP GP oo,

Summe Titel 03
Regiearbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Messe-Pirmasens (260414)

01 Lv Decken und Trockenbau

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

00 Titel Arbeitsvorbereitung .
01 Titel Trockenbauarbeiten 24 v
01.00 Bereich Trockenbauwéande 24 e
01.01 Bereich Offnungen herstellen Y
02 Titel Deckenbauarbeiten N
03 Titel Regiearbeiten 35

Anbieter - Unterschrift

Summe LV 01 Decken und Trockenbau

Angebotssumme, Netto: EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	5  Öffnung herstellen UK auswechseln - Tür 2-flgl.
	6  Türöffnung seitl. raumhoch verstärken Stahlhohlprofil  100/100mm
	7  Öffnung herst. UK auswechseln verstärken - Tür einflg.
	8  Leibung B 15 cm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2 F90-A


	02 Deckenbauarbeiten
	1  Unterdecke Mineralpl. 600/600mm, Noniusabhänger Abhänge-H 1750 mm
	2  Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK  Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhänger  Abhäng
	3  Öffnung herstellen UK auswechseln UA-Profil UA100/40 B 0,6  m L 4 m Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm
	4  Deckenausschnitte in MF Rasterdecke, bis DN100
	5  Deckenausschnitte in MF Rasterdecke, bis DN200
	6  Zulage Aufnahme Einzellast bis5 kg
	7  Zulage zusätzliche Abhänger, Aufnahme Einzellast bis 5kg
	8  Anschluss Winkelprofil Unterdecke
	9  Fugenversiegelung

	03 Regiearbeiten
	Hinweis: Stundensatz
	1  Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
	2  Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
	3  Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



