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Stadtverwaltung Pirmasens, 66953 Pirmasens

Leistungsbeschreibung
[1/66.2-StralBenbau - Beleuchtung u. Kabelverlegung - KettrichhofstraRe

LV 01 Leistungsbeschreibung

Allgemeines

Bei der vorliegenden Baumafl3nahme handelt es sich um eine GemeinschaftsmalRnahme
der Stadtverwaltung Pirmasens und der Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH auf

einem Teilabschnitt der KettrichhofstraRe im Stadtteil Erlenbrunn von Pirmasens. Dieser
befindet sich zwischen der StralRe "Drei Eichen" und der Forststral3e.

Die Leistung dieser Leistungsbeschreibung beinhaltet die Tiefbauarbeiten zum Ausbau der
alten Stral3enbeleuchtung, dem Einbau von neuen Beleuchtungsmasten und der
Verlegung von Stral3enbeleuchtungskabeln sowie Niederspannungsleitungen.

In die nachstehenden Einheitspreise sind alle Leistungen, die nicht gesondert
ausgewiesen sind, zur ordnungsgemalfen Inbetriebnahme jedoch erforderlich sind,
einzurechnen. Die Bauausfihrung erfolgt nach o6rtlicher Festlegung der Leuchtenstandorte
und Baueinweisung.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale
Normen, mit denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleichwertig®, immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Fur Positionen, die mit dem Zusatz: ,oder gleichwertig®, beschrieben werden, ist ein
entsprechender Gleichwertigkeitsnachweis auf Verlangen zu erbringen.



0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle liegt in Pirmasens im Stadtteil Erlenbrunn.

Die KettrichhofstraR3e ist Uber &ffentliche Verkehrswege gut zu erreichen.

Die Stral3e ist gréRtenteils beidseitig bebaut. Die Bebauung reicht von Einfamilien- und
Mehrfamilienh&usern bis zu Geschéftshausern.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder
betriebliche Bedingungen

- entfallt -

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage

Im Zuge der MaRnahme sollen in der KettrichhofstraBe 5 Beleuchtungsmasten ausgebaut
und 19 Beleuchtungsmasten sowie ca. 1.000 m Beleuchtungskabel und ca. 1.100 m
Niederspannungskabel im offenen Graben eingebaut werden. An der Einmiindung "An der
Lehmkaut” soll eine StralRenbeleuchtungsschaltstelle und ein Kabelverteiler der
Stadtwerke errichtet werden. Die Masten befinden sich jeweils im Bereich der Hinterkante
der Gehwege.

0.1.4 Verkehrsverhéltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen

Grundlage aller Verkehrseinrichtungen in den Arbeitsbereichen ist die StVO. Die Stralie
verflgt gréf3tenteils beidseitig Gber Gehwege.

Da es sich bei der StraBe um eine dorfliche Hauptstra3e handelt, miissen die Arbeiten
unter flieBRendem Verkehr durchgefiihrt werden. Kurzzeitige Vollsperrungen, z.B. fur den
Ein- und Ausbau der Beleuchtungsmasten, missen auf das absolut nétige Maf3 begrenzt
werden.

In der Stral3e herrscht abschnittsweise ein hoher Parkdruck. Haltverbote sind rechtzeitig
einzurichten und auf ein nétiges Mal3 zu begrenzen.

Zur ErschlieBung der Grundstiicke und Anwesen sind zahlreiche Grundsttickszufahrten
und -eingange vorhanden.

0.1.5 Fir den Verkehr freizuhaltende Flachen

siehe Punkt 0.1.4
Die Befahrbarkeit fir Feuerwehr und Krankenwagen ist jederzeit zu gewahrleisten.

0.1.6. Art, Lage, MaRRe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwege,
z.B. Montagedffnungen

Teil des Leistungsverzeichnisses ist die Forderung der Beleuchtungsmasten vom
stadtischen Lagerplatz in der Stral3e "Am Innweg" zur jeweiligen Baustelle/Einsatzort.

Die Masten sind auf geeignete Transportmittel selbsttétig zu laden und am Einsatzort
abzuladen und aufzustellen. Angaben zu den jeweiligen Mastlangen und —formen sind
entsprechend zu beriicksichtigen und kénnen den LV-Positionen enthommen werden.
Geeignete Transport- und Hebefahrzeuge sind vom Auftragnehmer zu stellen. Die Masten
sind farbbeschichtet. Transportschaden und dergleichen sind durch geeignete
MalRnahmen auszuschlief3en.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir
Wasser, Energie und Abwasser

Strom- und Wasserentnahmestellen sind mit den Versorgungstragern abzustimmen und
nach Moglichkeit auRerhalb der offentlichen Verkehrsflachen zu wéahlen. Die
Entnahmestellen sind entsprechend zu sichern. Die Kosten fur Energie und Wasser sind in
die Einheitspreise einzurechnen.



0.1.8 Lage und Ausmal’ der dem Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur
Benutzung oder Mitbenutzung tiberlassenen Flachen und Raume.

Lagerflachen kénnen seitens des AG nicht zur Verfiigung gestellt werden. Sofern der AN
Lagerflachen bendtigt, hat er diese selbst zu beschaffen. Kosten fir die Miete und
Wiederherstellung benutzter Lagerflachen etc. sind in die Einheitspreise einzurechnen.

0.1.9 Bodenverhéltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von
Bodenuntersuchungen

Die frheren Bodenklassen 3 - 6 werden dem Homogenbereich 1 zugeordnet, die friihere
Bodenklasse 7 dem Homogenbereich 2.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abfluss,
Abflussvermégen und Hochwasserverhéltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von
Wasseranalysen

Grundwasser ist nicht zu erwarten.

0.1.11 Besondere wasserrechtliche Vorschriften

- entfallt —

0.1.12 Besondere Vorgaben fir die Entsorgung

- entfallt-

0.1.13 Schutzgebiete und Schutzzeiten im Bereich der Baustelle

- entfallt-

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzbestanden, Vegetationsflachen,
Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen u. a. im Bereich der Baustelle

Im Kronenbereich von Baumen darf nur von Hand ausgeschachtet werden, wenn dieser
durchwurzelt ist. Werden beim Aushub Wurzeln angetroffen, sind diese vorsichtig
freizulegen und das Garten- und Friedhofsamt zu verstéandigen, damit die Wurzel bauseits
fachgerecht geschnitten und behandelt werden kann. Evtl. in diesem Zusammenhang
auftretender Koordinierungsaufwand und Behinderungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen. Die im Merkblatt zur Vermeidung von Schaden an Baumen und 6ffentlichen
Grunflachen im Bereich der Stadt Pirmasens beschriebenen Regelungen sind bei der
Ausfuhrung zu beachten. Arbeiten im Bereich von Baumen sind im Voraus mit dem
Garten- und Friedhofsamt abzustimmen.

0.1.15 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen.

In der KettrichhofstralRe sind entsprechende Versorgungs-, Entsorgungs- und
Fernmeldeleitungen vorhanden.

Im Verlauf der neu zu verlegenden Kabel werden die Gas- und Wasserleitung mehrfach
gekreuzt.

Die aktuellen Bestandsplane sind vor Baubeginn bei den verschiedenen
Versorgungstragern einzuholen.

0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle.

siehe Punkt 0.1.15

Bei den Aushubarbeiten werden Versorgungsleitungen tangiert. Diese sind im Bedarfsfall
fachgerecht zu sichern. Die entstehenden Kosten zur Sicherung der Versorgungsleitungen
sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.



0.1.17 Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu
Erkundungs- und gegebenenfalls Raumungsarbeiten hinsichtlich Kampfmitteln erfillt
wurden.

Eine im Auftrag der Stadt Pirmasens durchgefiihrte Luftbildauswertung hat fiir den Bereich
der geplanten Baumafnahmen keinen Kampfmittelverdacht ergeben.

Sollten bei Auskofferungsarbeiten dennoch Kampfmittel angetroffen werden, sind die
Bauarbeiten unverziglich einzustellen und der zustandige KampfmittelrGumdienst
Rheinland-Pfalz sowie der Auftraggeber unverziglich zu informieren.

0.1.18 Gegebenenfalls gemafl der Baustellenverordnung getroffene MaRnahmen

- entfallt -

0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaRnahmen der Eigentiimer von
Leitungen, Kabeln, Kanélen, Straen, Wegen, Gewéssern, Gleisen, Zaunen und
dergleichen im Bereich der Baustelle

Es gelten die Vorschriften der Ver- und Entsorgungsunternehmen

0.1.20 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen

- entfallt-

0.1.21 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten

- entfallt -

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Alle elektrotechnischen Montagearbeiten werden durch die Stadtwerke Pirmasens
Versorgung GmbH durchgefihrt.



0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Vorgeschriebene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Beschrankungen nach Art, Ort und
Zeit sowie Abhangigkeit von Leistungen anderer

Die Arbeiten sind ohne Unterbrechung ziigig durchzufthren.

Die vorhandene Beleuchtung wird tber ein Freileitungsnetz betrieben. Bis zur Inbetriebnahme der neuen
Beleuchtung bleibt die alte Beleuchtung in Betrieb.

Die BaumaRnahme ist entsprechend der Plane in Abschnitten durchzufiihren. Kabelgraben und
Kabelverlegearbeiten sind nur innerhalb der entsprechenden Abschnitte gleichzeitig durchzufiihren und der
Graben ist anschliel3end, bis einschlie3lich der Asphalttragschicht, wieder zu verfillen. Einen Tag vor dem
Verflllen des Grabens ist die Stadtwerke-Pirmasens-Versorgungs-GmbH zu informieren, sodass der
Trassenverlauf des entsprechenden Abschnitts elektronisch festgehalten werden kann.

Das Beleuchtungskabel, das Niederspannungskabel, die Verteilerschranke und die Schaltstelle sind auf dem
Lager der Stadtwerke-Pirmasens-Versorgungs-GmbH gegen Vorlage eines Abholscheins abzuholen.

Bei Mitnahme einer Kabeltrommel ist diese noch am selben Tage, rechtzeitig vor SchlieBung des Lagers,
wieder zuriickzugeben.

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung

Im Baustellenbereich sind Versorgungs-, Entsorgungs- und Fernmeldeleitungen vorhanden. Der AN muss
die aktuellen Bestandsplane vor Baubeginn bei den Ver- und Entsorgungstragern einholen. Sollte der AN im
Zuge der Mallhahme bestehende Leitungen beschadigen, so ist dies mit Datum und Uhrzeit im
Bautagebuch zu vermerken.

0.2.3 Besondere Anforderungen fir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere
Anordnung fir Schutz- und SicherheitsmaRnahmen

- entfallt -

0.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen

Die Kosten der Baustelleneinrichtung, das Vorhalten und Raumen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

0.2.5 Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs, gegebenenfalls auch, wieweit der
Auftraggeber die Durchfiihrung der erforderlichen MaRnahmen tbernimmt.

Die Verpflichtung zur Absperrung und Kennzeichnung von Baustellen regelt sich nach der
StraRenverkehrsordnung (StVO), wobei der Auftragnehmer den Antrag Uber die Durchfiihrung von
VerkehrssicherungsmalRnahmen Uber den Auftraggeber (Stadt Pirmasens) an die StralRenverkehrsbehérde
einzureichen hat, um ggf. besondere Interessen des AG berlcksichtigen zu kénnen. Die bei der
Beantragung der Sperrungsgenehmigung anfallenden Gebuhren sind in die Einheitspreise der
Verkehrssicherungspositionen einzurechnen. Mit der Auftragsannahme verpflichtet sich der AN, alle zur
Sicherung, Beschilderung und Beleuchtung der Baustelle erforderlichen Absperrvorrichtungen usw. in
ausreichender Anzahl und auf dem neuesten Stand zu halten.

Falls erforderlich, sind durch den AN im Bereich von Grundstiickszufahrten, Hauseingangen, Gehweg- und
Fahrbahnquerungen entsprechende Ubergange einzurichten und zu unterhalten. Die Kosten fur die
Einrichtung, das Versetzen und das Abrdumen der Behelfsbriicken ist in die entsprechende Position des LV
einzukalkulieren.

FuRgénger sind nicht mehr, als nach den Umstanden unvermeidbar, durch die Bauarbeiten zu behindern.

0.2.6 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten.

- entfallt —

0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerliste, Hebezeuge, Aufzliige, Aufenthalts- und Lagerrdume, Einrichtungen und
dergleichen durch den AG.

- entfallt —



0.2.8 Wie lange, firr welche Arbeiten und gegebenenfalls fiir welche Beanspruchung der AN Geriste,
Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerr@ume, Einrichtungen und dergleichen fir andere Unternehmer
vorzuhalten hat.

- entfallt —
0.2.9 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-) Stoffen

- entfallt —

0.2.10 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile.

Es sollen nur Baustoffe gemaf der entsprechenden Leistungspositionen eingebaut werden.

0.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Gite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile

- entfallt —

0.2.12 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Guitenachweise

Nachweise gemaf LV

0.2.13 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dirfen oder
mussen oder einer anderen Verwertung zuzufuhren sind

Erdmengen, die nicht wieder eingebaut werden kénnen, sind der Verwertung zuzufihren.

0.2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des AG zu entsorgende Béden, Stoffe und
Bauteile; Art der Verwertung bzw. bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise Uber
Transport, Entsorgung und die vom AG zu tragenden Entsorgungskosten.

Anfallende Verwertungsgebuhren fir nicht gefahrlichen Erdaushub und Stoffe, die der Verwertung oder
Deponierung zugefihrt werden, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

0.2.15 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden,
sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und der Zeit ihrer Ubergabe.

Die Anlieferung bzw. Abholung von Baustoffen (z. B. Beleuchtungsmaste) vom Betriebsgelande des
Wirtschafts- und Servicebetriebs der Stadt Pirmasens (WSP) ist rechtzeitig (mindestens 48 Stunden vorher)
dem WSP mitzuteilen.

Die Abholung des Beleuchtungskabels, des Niederspannungskabels und der Verteilerschranke vom
Betriebsgelande der Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH (SWPS) ist rechtzeitig (mindestens 24 h
vorher) der SWPS mitzuteilen.

0.2.16 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen
Ubernimmt oder dafir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur Verfliigung stellt.

- entfallt —

0.2.17 Leistungen fiir andere Unternehmer.

- entfallt —

0.2.18 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten.

Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchten, Schaltstellen, Kabelverteilerschranken sowie das Herstellen
der Kabelverbindungsmuffen erfolgt durch die Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH.

0.2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

Fertiggestellte Beleuchtungsmasten sind in Betrieb zu nehmen. Die formelle Abnahme erfolgt mit der
Fertigstellung des Gesamtprojektes.



0.2.20 Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fur die Mangelanspriiche fiir
maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung
Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfahigkeit hat, durch einen besonderen Wartungsvertrag.

- entfallt —

0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Vorgaben.

Die Abrechnung erfolgt separat fir die Leistungen der Stadtverwaltung Pirmasens und der Stadtwerke-
Pirmasens-Versorgungs-GmbH. Die Leistungen sind bereits bei der gemeinsamen Erstellung der Aufmafie
entsprechend aufzuschlisseln.

Leistungen fiir Graben werden je nach der Anzahl der Kabel fiir das jeweilige Gewerk Straf3enbeleuchtung
und Niederspannung abgerechnet. Liegt im Graben z.B. ein Stral3enbeleuchtungskabel und zwei
Niederspannungskabel, erfolgt die Abrechnung der Tiefbauleistungen (z.B. Aufbruch, Kabelgraben,
Verfullen, Asphaltarbeiten) im Verhéltnis Stadtverwaltung : Stadtwerke mit 1 : 2.

Leistungen, die ausschliellich fur eines der Gewerke Stral3enbeleuchtung oder Niederspannung erbracht
werden, werden dem jeweiligen Kostentrager vollstdndig zugeordnet.

Die Abrechnung der Positionen ist folgendermaf3en aufzuteilen:



Position Bezeichnung Anteil Stadt Anteil Stadtwerke
01.01.0010 Verkehrsregelung und 50% 50%
Baustellenabsicherung
01.01.0020| Sicherstellung Grundstiickszugange 50% 50%
01.01.0030 Betonpflaster aufnehmen entsprechend der Graber.1aL.the|Iung oder nach
Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
01.01.0040 Betonbordsteine aufnehmen, als Hoch- entsprechend der Grabenaufteilung oder nach
T [Tiefbord Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
Rinnenplatten aufnehmen und der entsprechend der Grabenaufteilung oder nach
01.01.0050 . o
Verwertung zufihren Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
Bitumintse Befestigung in Gehwegen .
01.01.0060 aufbrechen, aufnehmen und der entsprechend der Graber.1aL.1fte|Iung oder nach
N Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
Verwertung zufihren
Bitumindse Befestigung in Fahrbahnen .
01.01.0070 aufbrechen, aufnehmen und der entsprechend der Graber.1aL.1fte|Iung oder nach
N Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
Verwertung zufiihren
01.01.0080] Kabelgraben ausheben in Gehwegen entsprechend der Grabepaqfteﬂung oder nach
Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
01.01.0090] Kabelgraben ausheben in Fahrbahnen entsprechend der Graber\alljftenung oder nach
Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
01.01.0100 Zulage Aushub von Hand entsprechend der Graber'1agftellung oder nach
Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
01.01.0110 Boden fur Baugruben ausheben nach Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
01.01.0120, StraBenbeleuchtungskabel verlegen 100% 0%
01.01.0130 Niederspannungskabel verlegen 0% 100%
01.01.0140 Kabelschutzrohr, flexibel, D_N 110 liefern 100% 0%
und verlegen - Kabel einziehen
01.01.0150 Kabelschutzrohr, flexibel, D_N 160 liefern 0% 100%
und verlegen - Kabel einziehen
Mast der Stralenbeleuchtung
01.01.0160, aufnehmen, h =8,00 m Abbruchgut der 100% 0%
stofflichen Verwertung zufiihren
01.01.0170 Straf&enbeleuchtijngsmasten einbauen, 100% 0%
h=8,00m
01.01.0180 StraBenbeleqchtungsschaltstelle 100% 0%
einbauen
01.01.0190 Kabelverteilerschrank einbauen 0% 100%
01.01.0200 Kupferseil 50 mm2 verlegen 100% 0%
01.01.0210 Frostschutzschicht EV2 120 Mpa 0/32 D entsprechend der Grabenaufteilung oder nach
T 40-50 cm Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
01.01.0220 Betonpflaster liefern, grau, L/B = entsprechend der Grabenaufteilung oder nach
T 200/100 mm Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
Betonpflaster liefern, rot, L/B = 200/100 entsprechend der Grabenaufteilung oder nach
01.01.0230 N
mm Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
entsprechend der Grabenaufteilung oder nach
01.01.0240 Betonpflaster verlegen Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
01.01.0250, Betonbordstein liefern, Hoch-/Tiefbord entsprechend der Graber.1aqfte|lung oder nach
Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
01.01.0260 Betonbordstein setzen, als Hoch- entsprechend der Grabenaufteilung oder nach
T [Tiefbord Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
01.01.0270 Rinnenplatten liefern und setzen entsprechend der Graber.1aL_the|Iung oder nach
Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
Asphalttragschicht einbauen, AC 32 TN, .
01.01.0280  Bindemittel 70/100, D = 10 cm, in entsprechend der Grabenaufteilung oder nach
Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
Gehwegen
Asphalttragschicht einbauen, AC 32 TN, .
01.01.0290 Bindemittel 70/100, D = 14 cm. in entsprechend der Grabenaufteilung oder nach

Fahrbahnen

Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)




01.01.0300 Asphaltdeckschicht einbauen, AC 8 DN, entsprechend der Grabenaufteilung oder nach
T D =4 cm, in Gehwegen Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
01.01.0310 Asphaltdeckschicht einbauen, AC 11 entsprechend der Grabenaufteilung oder nach
T DN, D =4 cm, in Fahrbahnen Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
01.02.0010 Baufacharbeiter entsprechend der Graber.1agftellung oder nach

Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
entsprechend der Grabenaufteilung oder nach

01.02.0020 Bauhelfer Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)
entsprechend der Grabenaufteilung oder nach

01.02.0030 Kompressor Gewerk (Beleuchtung; Niederspannung)

Abschlagsrechnungen:
Rechnung, Mengenermittiung und Aufmafe/Skizzen sind 2-fach in Papierform und 1-fach digital per Mail
jeweils beim Tiefbauamt und bei der Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH einzureichen.

Schlussrechnung:
Rechnung, Mengenermittlung und Aufmaf3e/Skizzen sind 2-fach in Papierform und 1-fach digital per Malil
jeweils beim Tiefbauamt und bei der Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH einzureichen.

Rechnungsanschrift:

Stadtverwaltung Pirmasens
Tiefbauamt
Schitzenstralle 16

66953 Pirmasens

z. Hd. Herrn Kiefer

E-Mail: tiefoau@pirmasens.de

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
An der Streckbriicke 4

66954 Pirmasens

z.Hd. Herrn Kdnig

E-Mail: koenig.s@stadtwerke-pirmasens.de



0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

- entfallt —

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und besonderen Leistungen

0.4.1 Nebenleistungen

Die Kosten der Baustelleneinrichtung, das Vorhalten und Raumen sind in die
Einheitspreise einzurechnen

0.4.2 Besondere Leistungen

- entfallt -

0.5 Abrechnungseinheiten

siehe Positionen im Leistungsverzeichnis



0.6 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) fur den StraRenbau

0.6.1 Anzuwendende Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV E-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Erdarbeiten im StraBenbau

Ausgabe 2017, (ZTV E-StB 17), FGSV

ZTV Asphalt-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fir den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus
Asphalt

Ausgabe 2007/Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13),
FGSV

ZTV BEA-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fir die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachen-
befestigungen - Asphaltbauweisen

Ausgabe 2009/Fassung 2013, (ZTV BEA-StB 09/13),

FGSV

ZTV SoB-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fir den Bau von Schichten ohne Bindemittel im
StralRenbau

Ausgabe 2020 (ZTV SoB-StB 20), FGSV

ZTV Fug-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
far Fugen in Verkehrsflachen

Ausgabe 2015 (ZTV Fug-StB 15), FGSV

ZTV Pflaster-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
zur Herstellung von Verkehrsflachen mit Pflaster-
decken, Plattenbeldagen sowie von Einfassungen

Ausgabe 2020 (ZTV Pflaster StB 20), FGSV

ZTV A-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
far Aufgrabungen in Verkehrsflachen

Ausgabe 2012 (ZTV A-StB 12), FGSV

ZTV-SA Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StralRen

Ausgabe 1997/Fassung 2001 (ZTV-SA 97/01), FGSV

0.6.2 Auswabhl geltender Technischer Lieferbedingungen

TL BuB E-StB Technische Lieferbedingungen fiir Bodenmaterialien und
Baustoffe flir den Erdbau im Strafenbau

Ausgabe 2020/Fassung 2023 (TL BuB E-StB 20/23),
FGSV

TL Geok E-StB Technische Lieferbedingungen fiir Geokunststoffe im Erdbau
des StralBenbaus

Ausgabe 2019 (TL Geok E-StB), FGSV



TL Gestein-StB

TL SoB-StB

TL Fug-StB

TL Asphalt-StB

TL G DSK-StB

TL G OB-StB

TL G DSH-V-StB

TL AG-StB

TLP VZ

TL Bitumen-StB

TL BE-StB

Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im
StralRenbau

Ausgabe 2004/Fassung 2023 (TL Gestein-StB 04/23),
FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische zur

Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im
StraBenbau

Ausgabe 2020 (TL SoB-StB 20), FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Fugenfillstoffe und
Fugenfillsysteme in Verkehrsflachen

Ausgabe 2024 (TL Fug-StB 24), FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fir den
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen

Ausgabe 2007/Fassung 2013 (TL Asphalt-StB 07/13),
FGSV

Technische Lieferbedingungen fur die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen
Teil: Gutetuberwachung
Teil: Ausfihrung von dinnen Asphaltdeckschichten in
Kaltbauweise
Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15), FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir die bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen

Teil: Gutetuberwachung
Teil: Ausfiihrung von Oberflachenbehandlungen

Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15), FGSV
Technische Lieferbedingungen fiur die Bauliche Erhaltung
von Verkehrsflachenbefestigungen
Teil: Gutetuberwachung
Teil: Ausfiihrung von Dinnen Asphaltdeckschichten
in HeiBbauweise auf Versiegelung
Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15), FGSV
Technische Lieferbedingungen fir Asphaltgranulat

Ausgabe 2009 (TL AG-StB 09), FGSV

Technische Liefer- und Prifbedingungen fir vertikale
Verkehrszeichen

Ausgabe 2011 (TLP VZ 11), FGSV

Technische Lieferbedingungen fir Straenbaubitumen und
gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen

Ausgabe 2025 (TL Bitumen-StB 25), FGSV
Technische Lieferbedingungen fiir Bitumenemulsionen

Ausgabe 2015 (TL BE-StB 15), FGSV



TL Pflaster-StB Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte zur
Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbeldgen und
Einfassungen

Ausgabe 2006/Fassung 2015 (TL Pflaster-StB 06/15),
FGSV

TL Beton-StB Technische Lieferbedingungen fir Baustoffe und
Baustoffgemische fur Tragschichten mit
hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus
Beton mit den Anderungen und Ergadnzungen geman
ARS 28/2012

Ausgabe 2007 (TL Beton-StB 07), FGSV
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Bereich 01.01 Tiefbauarbeiten

01.01.10 Verkehrsregelung und Baustellenabsicherung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach den Richtlinien zur
Sicherung von Arbeitsstellen an Stral3en (RSA) und Verkehrsregelung nach StVO bei
Bauarbeiten sowie Behelfsbriicken im Bereich von Zufahrten, Zugangen und
Grabenquerungen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, standig unterhalten
und betreiben, umsetzen und abbauen.

Regelplan B 1/2

Die aktuelle RSA-Ausgabe sowie Anordnung der Verkehrsbehorde sind zu
berlicksichtigen.

Die Verkehrssicherung gilt fur alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

Die Verkehrssicherung muss vor Baubeginn tiber den AG
der zustandigen Verkehrsbehdrde vorgelegt
und von dieser genehmigt werden.

Entstehende Neben- und Anordnungskosten hinsichtlich Verkehrssicherung gehen zu
Lasten des AN und sind in die Einheitspreise einzurechnen und einzukalkulieren.

Ersatz zerstorter und abhanden gekommener Teile der Einrichtungen sowie die
Vorhaltung der Verkehrssicherung

werden nicht gesondert verglitet.

Die gesamte Beleuchtung wird elektrisch betrieben.

Alle nach den Richtlinien und Vorschriften, insbesondere StvVO, VWV-StVO, RSA
erforderlichen Absperrbaken und -schranken sowie Langsabsperrungen aufbauen,
unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen.

1,000 psch EP GP

01.01.20 Sicherstellung Grundstiickszugange
Zugange zu den Anliegergrundstiicken jederzeit gewahrleisten,

mit Schotterrampen, Abdeckplatten o0.a. sicherstellen und unterhalten.
Es befinden sich ca. 35 Anliegergrundstiicke im Baustellenbereich.

1,000 psch EP GP

01.01.30 Betonpflaster aufnehmen

verschiedene Abmessungen, einschl. Bettung,

Steine saubern, seitlich lagern

Befestigung aus Betonpflaster; Vollverbundpflastersteine und
Rechtecksteine einschliel3lich Bettung aufnehmen,
Gesamtdicke ca. 11 cm, in Einzelflachen bis zu 30 mz,
wiederverwendbare Steine saubern und seitlich lagern,
Ubrige Abbruchmassen sammelin, laden und der stofflichen Verwertung zufiihren,
Die Gebuhren der Verwertung werden vom AN Ubernommen,
Entsorgungsnachweis ist nicht erforderlich,

Stoffe transportieren zur Verwertungsanlage,
Aufnahme-/Verwertungsstelle nach Wahl des AN

70,000 m? EP GP




01.01.40 Betonbordsteine aufnehmen, als Hoch-/Tiefbord

Betonbordsteine aufnehmen, séubern, seitlich lagern,

mit verschiedenen Abmessungen,

als Hoch- oder Tiefbordstein

in Beton oder Mortel versetzt.

Unterbeton und Rickenstiitze bis 20 cm dick,

aufbrechen, Stoffe sammeln, laden und der stofflichen Verwertung zufiihren
Betonbordsteine sind wiederzuverwenden.

Restliches Aufbruchgut sammein, laden und der stofflichen Verwertung zuftihren,
die Gebuhren der Verwertung werden vom AN libernommen,
Entsorgungsnachweis ist nicht erforderlich,

Stoffe transportieren zur Verwertungsanlage,

Annahme-/Verwertungsstelle nach Wahl des AN.

Erforderliche Erdarbeiten sind mit der Abbruch- und Aushubposition vergtet.

13,000 m EP GP

01.01.50 Rinnenplatten aufnehmen und der Verwertung zufiihren

Rinnenplatten 10/30 bis 30/30 in Fahrbahnen einschl. Bettung aufnehmen, in Beton oder
Mortel versetzt.

Stoffe sammeln, laden, Aufbruch der stofflichen Verwertung zufihren, die Gebihren der
Verwertung werden vom AN tbernommen,

Stoffe transportieren zur Verwertungsanlage

9,000 m EP GP

01.01.60 Bitumindse Befestigung in Gehwegen aufbrechen, aufnehmen und der
Verwertung zufihren

Bitumindse Befestigung in Gehwegen aufbrechen und aufnehmen,
EinschlieRlich erforderlicher Asphalttrennschnitte

Dicke der bitumindsen Befestigung bis 15 cm,

nicht gefahrlicher Abfall, Abfallschlissel AVV 170302
Entsorgungsnachweis nicht erforderlich,

Stoffe sammeln, laden und der stofflichen Verwertung zufihren,
die Gebuhren der Verwertung werden vom AN tGbernommen,
Stoffe transportieren zur Verwertungsanlage

520,000 m? EP GP

01.01.70 Bitumindse Befestigung in Fahrbahnen aufbrechen, aufnehmen und der
Verwertung zufihren

Bitumindse Befestigung in Fahrbahnen

aufbrechen und aufnehmen,

EinschlieRlich Asphalttrennschnitte

Dicke der bitumindsen Befestigung bis 20 cm,

nicht gefahrlicher Abfall, Abfallschlussel AVV 170302
Entsorgungsnachweis nicht erforderlich,

Stoffe sammeln, laden und der stofflichen Verwertung zuftihren,
die Gebuhren der Verwertung werden vom AN tibernommen,
Stoffe transportieren zur Verwertungsanlage

26,000 m? EP GP




01.01.80 Kabelgraben ausheben in Gehwegen

Kabelgraben ausheben

nach Abtrag der Oberflachenbefestigung aus Asphalt oder Pflaster

Grabentiefe 0,70 m ab GOK

Aushub ab GOK -0,14 m bis -0,70 m

Grabenbreite 0,30 m bis 0,50 m

Ungebundener Oberbau

Homogenbereich 1

Einstufung nach ErsatzbaustoffV: BM-F3

Abfallschlissel nach Haufwerksbeporbung endgtiltig zu bestimmen

Abbruchgut sammeln, laden

und der stofflichen Verwertung zufihren,

Alle fur die Entsorgung/Verwertung zu erbringenden Nachweise und Leistungen, wie z.B.
Zwischenlagerung als Haufwerk auf einer Bereitstellungsflache des AN,
Haufwerksbeprobung, nochmaliges Laden des Materials und Transport zur endgtiltigen
Entsorgungs-/Verwertungsstelle sind in den Einheitspreis einzurechnen.

die Gebuhren der Verwertung werden vom AN libernommen,

Entsorgungsnachweis ist nicht erforderlich,

Stoffe transportieren zur Verwertungsanlage,

Annahme-/Verwertungsstelle nach Wahl des AN.

250,000 m3 EP GP

01.01.90 Kabelgraben ausheben in Fahrbahnen

Kabelgraben ausheben

nach Abtrag der Oberflachenbefestigung aus Asphalt oder Pflaster,

Grabentiefe 1,00 m bis 1,15 m ab GOK

Aushub ab GOK -0,15 m bis -1,15 m

Grabenbreite 0,30 m bis 0,50 m,

Ungebundener Oberbau

Homogenbereich 1,

Einstufung nach ErsatzbaustoffV: BM-F3

Abfallschlissel nach Haufwerksbeprobung endgultig zu bestimmen

Abbruchgut sammeln, laden und der stofflichen Verwertung zufihren,

Alle fur die Entsorgung/Verwertung zu erbringenden Nachweise und Leistungen, wie z.B.
Zwischenlagerung als Haufwerk auf einer Bereitstellungsflache des AN,
Haufwerksbeprobung, nochmaliges Laden des Materials und Transport zur endgultigen
Entsorgungs-/Verwertungsstelle sind in den Einheitspreis einzurechnen.

die Gebuhren der Verwertung werden vom AN libernommen,

Entsorgungsnachweis ist nicht erforderlich,

Stoffe transportieren zur Verwertungsanlage,

Annahme-/Verwertungsstelle nach Wahl des AN.

16,000 m3 EP GP

01.01.100 Zulage Aushub von Hand

Ausheben von Hand als Zulage zum Aushub.

Grabentiefe 0,70 m ab GOK in Gehwegen

Grabenbreite 0,30 m bis 0,50 m

Ausfuhrung im Bereich von Engstellen

Einzurechnen sind die Erschwernisse beim Verfiillen und Verdichten, einschl. wieder
einsanden und auslegen von Trassenband

10,000 m3 EP GP




01.01.110 Boden fur Baugruben ausheben

Boden fur Baugruben fiir neue Maste, Kleinverteiler, Muffen

und fur Suchgrében ausheben,

nach Abtrag der Oberflachenbefestigung

aus Asphalt bzw. Pflaster,

Baugrubentiefe bis 1,30 m ab GOK; b = 1,0 x 1,0 m fiir Maste

Baugrubentiefe bis 0,70 m ab GOK; b = 0,4 m fur Suchgraben

Baugrubentiefe bis 0,70 m ab GOK; b = gemal o6rtlicher Angabe des AG fir Verteiler und
Muffen

Der Aufbruch der Asphaltoberflache wird gesondert vergutet.

Einstufung nach ErsatzbaustoffV: BM-F3

Abfallschlissel nach Haufwerksbeprobung endgtiltig zu bestimmen

Abbruchgut sammeln, laden und der stofflichen Verwertung zufihren,

Alle fur die Entsorgung/Verwertung zu erbringenden Nachweise und Leistungen, wie z.B.
Zwischenlagerung als Haufwerk auf einer Bereitstellungsflache des AN,
Haufwerksbeprobung, nochmaliges Laden des Materials und Transport zur endgiltigen
Entsorgungs-/Verwertungsstelle sind in den Einheitspreis einzurechnen.

die Gebuhren der Verwertung werden vom AN libernommen,

Entsorgungsnachweis ist nicht erforderlich,

Stoffe transportieren zur Verwertungsanlage,

Annahme-/Verwertungsstelle nach Wahl des AN

60,000 m3 EP GP

01.01.120 StralRenbeleuchtungskabel verlegen

Beleuchtungskabel NYY-J 5x10 mm?2 gemaf} Planung verlegen.

Grabenbreite 30-50 cm, bis zu 3 Beleuchtungskabel im Graben

Abholung von Kabel, Abdeckplatten, Trassenwarnband bei der Stadtwerke Pirmasens
Versorgungs GmbH

Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert berechnet.
Kabeldurchmesser bis 30 mm; Kabel in Graben verlegen, einschlie3lich:
-Herstellung der Leitungszone

Bettung aus Sand, 25 cm dick.

-Abdecken der Leitungszone mit Schutzplatten aus Kunststoff

-Trassenband auslegen unter der Schottertragschicht

-Abléangen der Kabel an Mast-, Muffen- und Verteilerstandorten

Abgerechnet wird die Lange im Kabelgraben ohne Schlaufen und Uberschuss

1.025,000 m EP GP

01.01.130 Niederspannungskabel verlegen

Niederspannungskabel NAYY 4*15 mm? gemaf Planung verlegen.
Grabenbreite 30-50 cm, bis zu 4 Niederspannungskabel im Graben.

Abholung von Kabel, Abdeckplatten und Trassenwarnband bei der Stadtwerke Pirmasens
Versorgungs GmbH

Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert berechnet.
Kabeldurchmesser bis 30 mm; Kabel in Graben verlegen, einschliellich:
-Herstellung der Leitungszone

-Bettung aus Sand, 25 cm dick.

-Abdecken der Leitungszone mit Schutzplatten aus Kunststoff

-Trassenband auslegen unter der Schottertragschicht

-Ablangen der Kabel an Mast-, Muffen- und Verteilerstandorten

Abgerechnet wird die Lange im Kabelgraben ohne Schlaufen und Uberschuss

1.115,000 m EP GP




01.01.140 Kabelschutzrohr, flexibel, DN 110 liefern und verlegen - Kabel einziehen

flexibles Kabelschutzrohr DN 110 liefern und verlegen.
Kabelschutzrohr geeignet zur Verlegung in Verkehrswegen.
Innenseite glatt, AuRenseite gewellt,

als Fahrbahnquerung in Einzellangen bis 15 m
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert berechnet.
Schutzrohr in Graben verlegen, einschlief3lich:

-Einziehen der Beleuchtungskabel

-Abdichten der Rohrenden

-Herstellung der Leitungszone

Rohr mit 10 cm Sand Uberdecken

-Abdecken der Leitungszone mit Schutzplatten aus Kunststoff
-Trassenband auslegen in der Schottertragschicht

ca. 0,30 m unter GOK

30,000 m EP GP

01.01.150 Kabelschutzrohr, flexibel, DN 160 liefern und verlegen - Kabel einziehen

flexibles Kabelschutzrohr DN 160 liefern und verlegen.
Kabelschutzrohr geeignet zur Verlegung in Verkehrswegen.
Innenseite glatt, Auf3enseite gewellt,

als Fahrbahnquerung in Einzellangen bis 15 m
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert berechnet.
Schutzrohr in Graben verlegen, einschlieR3lich:

-Einziehen der Niederspanungskabel

-Abdichten der Rohrenden

-Herstellung der Leitungszone

Rohr mit 10 cm Sand uberdecken

-Abdecken der Leitungszone mit Schutzplatten aus Kunststoff
-Trassenband auslegen in der Schottertragschicht

ca. 0,30 m unter GOK

40,000 m EP GP

01.01.160 Mast der StraRenbeleuchtung aufnehmen, h = 8,00 m Abbruchgut der
stofflichen Verwertung zufihren

Mast der Stral3enbeleuchtung aufnehmen,

aus Stahlrohr, Peitsche, Lichtpunkthdhe ca. 8,00 m,
Gesamtlange 9,20 m

Mastfundamente aus Beton zerkleinern, Kantenlange bis 70 cm.
Aushub bis 1,0 m3 in Handschachtung

Baugrubentiefe bis 1,30 m ab GOK

Homogenbereich 1

Mast und séamtliches Abbruchgut sammeln, laden

und der stofflichen Verwertung zufiihren,

die Gebuhren der Verwertung werden vom AN tibernommen,
Entsorgungsnachweis ist nicht erforderlich,

Stoffe transportieren zur Verwertungsanlage,
Annahme-/Verwertungsstelle nach Wahl des AN.
Elektroarbeiten bauseits.

5,000 St EP GP




01.01.170 StralRenbeleuchtungsmasten einbauen, h = 8,00 m

Masten des AG am Lager des Wirtschafts- und Servicebetriebs der Stadt Pirmasens
abholen, laden und auf die Baustelle liefern.

einschl. Betonfundament, nach Angaben des AG, einbauen,
Mastform: konisch gerade

Lichtpunkthéhe: 8,00 m

Erdlange: 1,20 m

Gesamtlange: 9,20 m

Fundament fur Beleuchtungsmast

aus Beton C20/25: [bx b x h (m)] 0,7x 0,7 x0,4
Kabeleinfihrung in den Mast

Kabel in Sand einbetten

Das Anschlie3en der Kabel erfolgt durch

die Stadtwerke Pirmasens GmbH

19,000 St EP GP

01.01.180 StralRenbeleuchtungsschaltstelle einbauen

Stral3enbeleuchtungsschaltstelle am Lager der SWPS abholen

einschl. Betonfundament, nach Angaben des AG, einbauen,

Erdlange: bis 0,70 m

Fundament aus Beton C10/15: [ xb x h (m)] 0,9 x 0,4 x 0,3
Kabeleinfihrungen in das Gehéuse.

Kabel in Sand einbetten

Der Einbau der befestigten Oberflache wird gesondert vergitet.

Das Anschliel3en der Kabel erfolgt durch die Stadtwerke Pirmasens GmbH

1,000 St EP GP

01.01.190 Kabelverteilerschrank einbauen

Kabelverteilerschrank am Lager der SWPS abholen

einschl. Betonfundament, nach Angaben des AG, einbauen,

Erdlange: bis 0,70 m

Fundament aus Beton C10/15: [ x b x h (m)] 0,9 x 0,4 x 0,3
Kabeleinfihrungen in das Gehéause.

Kabel in Sand einbetten

Der Einbau der befestigten Oberflache wird gesondert vergiitet.

Das AnschlieRen der Kabel erfolgt durch die Stadtwerke Pirmasens GmbH

3,000 St EP GP

01.01.200 Kupferseil 50 mm2 verlegen

Kupferseil 50 mm? blank als Schaltstellenerdung verlegen,

von der STB-Schaltstelle bis zu naheliegendem Beleuchtungsmast.
Ausfuhrung im Kabelgraben

Der Erdungsleiter ist an beiden Enden fachgerecht anzuschlief3en

30,000 m EP GP




01.01.210 Frostschutzschicht EV 2 120 MPa 0/32 D 40-50 cm

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk 1,0, dorfliche
HauptstraRe, Verformungsmodul EV 2 auf Oberflache mind. 120 MN/m2, aus
Baustoffgemisch fur Frostschutzschicht, als RC-Baustoff zugelassen, Kérnung 0/32,
Schichtdicke tber 31-52 cm, Feinanteile, abgerechnet wird nach Auftragprofilen

120,000 m? EP GP

01.01.220 Betonpflaster liefern, grau, L/B = 200/100 mm

Betonpflaster als Ersatz fir nicht mehr verwendbares Betonpflaster der vorgenannten
Position liefern.

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338

grau

L/B = 200/100 mm,

Dicke 80 mm, max. Differenzen K, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, gefast

1,000 m? EP GP

01.01.230 Betonpflaster liefern, rot, L/B = 200/100 mm

Betonpflaster als Ersatz fur nicht mehr verwendbares Betonpflaster der vorgenannten
Position liefern.

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338

rot

L/B = 200/100 mm,

Dicke 80 mm, max. Differenzen K, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, gefast

1,000 m? EP GP

01.01.240 Betonpflaster verlegen

Betonpflaster, seitlich gelagert wieder verlegen.

Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Kérnung 0/5,

Dicke 3 bis 5 cm, Pflasterfugen einfegen mit Splitt, Kérnung 0/2,
einschl. der erforderlichen Rand- und Anschlusssteine

und passgenaues Schneiden.

In Einzelflachen bis 30 m?

70,000 m?2 EP GP

01.01.250 Betonbordstein liefern, Hoch-/Tiefbord

Bordstein aus Beton als Ersatz fur nicht mehr verwendbare Bordsteine der vorgenannten
Position liefern.

DIN EN 1340, Qualitat DTI,

Hoch-/Tiefbordstein verschiedene Abmessungen,

gerade Steine, L =1,00 m

10,000 m EP GP




01.01.260 Betonbordstein setzen, als Hoch-/Tiefbord

Betonbordstein, seitlich gelagert, setzen,

mit verschiedenen Abmessungen,

als Hoch- oder Tiefbordstein,

mit Fundament und Riickenstiitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 25/30 DIN EN
206-1 und DIN EN 1045-2,

Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rickenstutze 15 cm,

einschl. dem Schneiden auf Passmalf3 und fur Gehrungsschnitte

13,000 m EP GP

01.01.270 Rinnenplatten liefern und setzen

Rinnenplatten 10/30 bis 30/30 liefern und setzen

in Beton mit einer Zusammensetzung C 25/30 DIN EN 206-1 und DIN EN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm,

einschl. dem Schneiden auf Passmalf? und fur Gehrungsschnitte

9,000 m EP GP

01.01.280 Asphalttragschicht Bk 0,3 AC 32 TN Bindem. 70/100 D 10 cm

in Gehwegen

einschl. Nachschnitt gemal ZTV-A-StB

Bk 0,3, dorfliche Hauptstral3e, Mischgutart AC 32 TN, ohne RC-Baustoffe, Mitverwendung
von Asphaltgranulat ist zuléassig, Bindemittel StraRenbaubitumen 70/100 TL-Bitumen-StB
und DIN EN 12591, Schichtdicke 10 cm

130,000 t EP GP

01.01.290 Asphalttragschicht Bk 1,0 AC 32 TN Bindem. 70/100 D 14 cm

in Fahrbahnen

einschl. Nachschnitt gemal ZTV-A-StB

Bk 1,0, dorfliche HauptstralBe, Mischgutart AC 32 TN, ohne RC-Baustoffe, Mitverwendung
von Asphaltgranulat ist zulassig, Bindemittel StraRenbaubitumen 70/100 TL-Bitumen-StB
und DIN EN 12591, Schichtdicke 14 cm

26,000t EP GP

01.01.300 Asphaltdeckschicht Bk 0,3 AC5 DN, D 4 cm 50/70

in Gehwegen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk
0,3, dorfliche Hauptstralle,

Mischgutart AC 5 DN, ohne RC-Baustoffe, Schichtdicke 4 cm,

Bindemittel polymermodifizierte Bitumen 70/100

TL Bitumen-StB und DIN EN 14023,

inkl. Reinigung der Unterlage und

Aufsprithen von bitumenhaltigem Bindemittel gemaf

ZTV Asphalt-STB 0,15 bis 0,25 kg/m?, polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP1-S TL
BE-StB und DIN EN 13808 auf frische Asphalttragschicht und Fugen gemaf ZTV FUG-
StB, als Langs- und Querfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 40 mm, Einzellange bis 3 m

520,000 m? EP GP




01.01.310 Asphaltdeckschicht Bk 1,0 AC 8 DN, D 4 cm 50/70

in Fahrbahnen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk
1,0, dorfliche Hauptstral3e,

Mischgutart AC 8 DN, ohne RC-Baustoffe, Schichtdicke 4 cm,

Bindemittel polymermodifizierte Bitumen 70/100

TL Bitumen-StB und DIN EN 14023,

inkl. Reinigung der Unterlage und

Aufspruhen von bitumenhaltigem Bindemittel geman

ZTV Asphalt-STB 0,15 bis 0,25 kg/m?, polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP1-S TL
BE-StB und DIN EN 13808 auf frische Asphalttragschicht und Fugen gemafl ZTV FUG-
StB, als Langs- und Querfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 40 mm, Einzellange bis 3 m

26,000 m2 EP GP

Bereich 01.01 Tiefbauarbeiten GP




Bereich 01.02 Tagelohn-und Geratestunden

01.02.10 Baufacharbeiter/-in Stundelohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausflihren,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten,

Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohnabhéangige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn

5,000 h EP GP

01.02.20 Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

auf Anordnung des AG ausfiuhren,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten,

Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschléage, lohngebundene und lohnabhéngige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn

5,000 h EP GP

01.02.30 Kompressor einsetzen, Bedienpersonal 5-10 m3/min

Kompressor, auf Anordnung des AG einsetzen,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten,

Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohnabhéngige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn

Der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst samtliche Aufwendungen fir den Betrieb,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, mit Bedienungspersonal, Leistung 5 bis 10 m¥min,
ein Abbauhammer, schallgedammt

5,000 h EP GP

Bereich 01.02 Tagelohn- und Geratestunden GP
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