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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)
01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01 Titel Baustelleneinrichtung

01.01.1 Baustelle einrichten
1 Psch GP
01.01.2 Baustelle raumen
1 Psch GP e
01.01.3 Vollsperrung herstellen
1 psch GP e
01.01.4 Verkehrssicherung herstellen
1 Psch GP
01.01.5 Bauzaun liefern u.aufbauen
1 psch GP i
01.01.6 Fahrzeugiiberfahrt bereitstellen
3 st EP o GP oo,
01.01.7 Fahrzeugiiberfahrt vorhalten
220d EP oo GP oo,
01.01.8 Aufrechterhaltung der Miillentsorgung wéahrend der BaumaRnahme
1 Psch GP e
01.01.9 Plattendruckversuch ausfiihren und auswerten
8 St EP o GP oo,
01.01.10 Rammsondierung ausfiihren Sonde DPL
24m EP o GP oo,

Summe Titel 01.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.09.2026 - Seite 2



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.02 Titel Schmutzwasserkanal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.02 Titel Schmutzwasserkanal
01.02.1 Schmutzwasserkanalleitung aufnehmen, B DN 300
210 m EP oo GP oo,
01.02.2 Schmutzwasserkanalleitung aufnehmen, B DN 600
15m EP o GP oo,
01.02.3 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 1
450 m3 EP o GP oo,
01.02.4 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 2
680 m3 EP oo GP oo,
01.02.5 Unterfahrungen mit Kabeln
21 St EP o GP oo,
01.02.6 Liangsbehinderung im Rohrgraben
85m EP o GP oo,
01.02.7 Baugrubenverbau herstellen
1.150 m2 EP oo GP oo,
01.02.8 Beton C 12/15 liefern
15 m3 EP o GP oo,
01.02.9 Basaltsplitt 0/32 mm liefern und einbauen
1.000 t EP o GP oo,
01.02.10 Recycling liefern und einbauen
1.500 t EP o GP oo,
01.02.11 Porenleichtbeton liefern und einbauen
15 m3 EP o GP oo,
01.02.12 Bituminose Schichten aufnehmen d=12 cm
270 m2 EP o GP oo,
01.02.13 Bituminoése Schichten herstellen, AC 22 TN
270 m2 EP o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.09.2026 - Seite 3



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.02 Titel Schmutzwasserkanal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.14 Bitumenemulsion aufspriihen
270 m2 EP o GP oo,
01.02.15 Bit. Fahrbahn reinigen
270 m2 EP oo GP oo,
01.02.16 Bituminose Schichten herstellen, AC 8 DN
270 m2 EP oo GP oo,
01.02.17 Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
75 m EP GP oo,
01.02.18 Rundbordstein liefern und setzen
75m EP oo GP oo,
01.02.19 Pflaster aufnehmen und wiederverlegen
50 m2 EP oo GP oo,
01.02.20 Betonrohleitung DN 500 herstellen
55 m EP GP oo,
01.02.21 Betonrohleitung DN 400 herstellen
150 m EP oo GP oo,
01.02.22 Betonrohleitung DN 300 herstellen
45 m EP o GP oo,
01.02.23 Gelenkstiick aus Beton DN 500 herstellen
2 St EP o GP oo,
01.02.24 Gelenkstiick aus Beton DN 400 herstellen
7 St EP o GP oo,
01.02.25 Gelenkstiick aus Beton DN 300 herstellen
2 St EP oo GP oo,
01.02.26 Gelenkstiick aus Beton DN 500 hertsellen
4 St EP o GP oo,
01.02.27 Gelenkstiick aus Beton DN 400 hertsellen
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.09.2026 - Seite 4



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.02 Titel Schmutzwasserkanal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

6 St EP o GP oo,
01.02.28 Gelenkstiick aus Beton DN 300 hertsellen

18t EP oo GP oo,
01.02.29 Passrohr aus Beton DN 500 herstellen

1St EP o GP oo,
01.02.30 Passrohr aus Beton DN 400 herstellen

3 st EP o GP oo,
01.02.31 PVC Rohre (SN12) liefern u. einbauen,DN 400

5m EP oo GP oo,
01.02.32 Rohrkupplung von Beton auf Kunststoffrohr DN 400 liefern und einbauen

1St EP o GP oo,
01.02.33 Betonfertigteilschacht herstellen DN 500

1St EP o GP oo,
01.02.34 Betonfertigteilschacht herstellen DN 500

18t EP oo GP oo,
01.02.35 Betonfertigteilschacht herstellen DN 400

6 St EP o GP oo,
01.02.36 Betonfertigteilschacht herstellen DN 300

1St EP o GP oo,
01.02.37 Seitenzuldufe DN 400 (Zulage)

1St EP o GP o,
01.02.38 Seitenzuldufe DN 300 (Zulage)

1St EP o GP oo,
01.02.39 Seitenzuldufe DN 150 (Zulage)

1St EP o GP oo,
01.02.40 Schachtabwinklung (Zulage)

5 St EP o GP o,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.09.2026 - Seite 5



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)
01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.02 Titel Schmutzwasserkanal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.41 Zulage zu Schachtunterteil DN 1000 fiir auBenliegenden
1St EP GP oo,
01.02.42 Abmauerung aus Kanalklinkern
18t EP GP

Summe Titel 01.02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.09.2026 - Seite 6



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.03 Titel Schmutzwasserhausanschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.03 Titel Schmutzwasserhausanschliisse
01.03.1 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 1
40 m3 EP oo GP oo,
01.03.2 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 2
220 m3 EP o GP oo,
01.03.3 Bodenaushub in Handarbeit
15 m3 EP o GP oo,
01.03.4 Baugrubenverbau herstellen
280 m2 EP oo GP oo,
01.03.5 Oberboden aufnehmen
60 m2 EP o GP oo,
01.03.6 Oberboden liefern
15t EP o GP oo,
01.03.7 Unterfahrungen mit Kabeln
14 St EP oo GP oo,
01.03.8 Mauer- und Einfriedigungsheckenkreuzungen
7 St EP o GP oo,
01.03.9 Bituminose Schichten schneiden d=8 cm
25m EP o GP oo,
01.03.10 Bituminoése Schichten aufnehmen,d=8 cm
20 m2 EP o GP oo,
01.03.11 Bituminése Befestigung wieder herstellen
4t EP o GP oo,
01.03.12 Bituminose Befestigung wieder herstellen
2t EP o GP oo,
01.03.13 Anschlufnahte mit Bitumenfugenband
25m EP o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.09.2026 - Seite 7



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.03 Titel Schmutzwasserhausanschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.14 Natursteinpflaster (7/9) aufnehmen
5 m2 EP o GP oo,
01.03.15 Pflaster aufnehmen und wiederverlegen
30 m2 EP oo GP oo,
01.03.16 Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
25m EP oo GP oo,
01.03.17 Rundbordstein liefern und setzen
25m EP o GP oo,
01.03.18 Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
10 m EP oo GP oo,
01.03.19 Tiefbordstein liefern und setzen
10 m EP oo GP oo,
01.03.20 Basaltsplitt 0/32 mm liefern u. einbauen
150 t EP o GP oo,
01.03.21 Recycling liefern und einbauen
200 t EP oo GP oo,
01.03.22 Palisaden aufnehmen und weiderversetzen
3m EP o GP oo,
01.03.23 Sandummantelung der PVC- u. STZ-Rohre
130 m EP o GP oo,
01.03.24 Vorhandene HausanschluBleitungsanschliisse
14 St EP o GP oo,
01.03.25 Provisorische Anbindung der Kanalanschliisse
14 St EP oo GP oo,
01.03.26 Zusitzliche Seitenzulaufe von Hausanschliissen
7 St EP o GP oo,
01.03.27 Sattelstiick DN 150 mit Doppeldichtung (BEKU)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.09.2026 - Seite 8



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)
01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.03 Titel Schmutzwasserhausanschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
7 St EP o GP oo,
01.03.28 AnschluBBstutzen werkseitig eingebaut
7 St EP oo GP oo,
01.03.29 AnschluBltg aus PVC-Rohren SN 8 DN 150
130 m EP o GP oo,
01.03.30 AnschluBltg aus PVC-Rohren SN 8 DN 100
10 m EP o GP oo,
01.03.31 PVC-Abzweige DN 150/150
5 St EP oo GP oo,
01.03.32 PVC-Abzweige DN 150/100
3 st EP o GP oo,
01.03.33 PVC-Bogen DN 150 liefern u. verlegen
60 St EP o GP oo,
01.03.34 PVC-Uberschiebemuffen DN 150
5 St EP oo GP oo,
01.03.35 PVC/Stzg Ubergangsstiicke DN 150/150
5 St EP o GP oo,
01.03.36 Reduzierstiicke DN 150/100
5 St EP o GP oo,
01.03.37 Reinigungs- und Inspektionsschacht,privat
4 St EP o GP o,
01.03.38 Bodendecker aufnehmen
15 m? EP o GP oo,
01.03.39 Bodendecker liefern und pflanzen
15 m? EP o GP oo,
Summe Titel 01.03
Schmutzwasserhausanschliisse, Netto:  ...............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.09.2026 - Seite 9



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.04 Titel Regenwasserkanal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.04 Titel Regenwasserkanal
01.04.1 Startgrube/Maschinengrube herstellen
18t EP oo GP oo,
01.04.2 Zielgrube herstellen
1St EP o GP oo,
01.04.3 Statisches Berst-Press-Verfahren
37m EP o GP oo,
01.04.4 Vortriebsrohr fiir den Einbau aus Gruben
37Tm EP oo GP oo,
01.04.5 Anschliisse an neu erstellte Betonschachte
2 St EP o GP oo,
01.04.6 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 1
330 m3 EP o GP oo,
01.04.7 2Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 2
500 m3 EP oo GP oo,
01.04.8 Unterfahrungen mit Kabeln
21 St EP o GP oo,
01.04.9 Liangsbehinderung im Rohrgraben
85m EP o GP oo,
01.04.10 Baugrubenverbau herstellen
660 m2 EP o GP oo,
01.04.11 Basaltsplitt 0/32 mm liefern und einbauen
740 t EP o GP oo,
01.04.12 Recycling liefern und einbauen
1.100 t EP o GP oo,
01.04.13 Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
75m EP o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.09.2026 - Seite 10



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.04 Titel Regenwasserkanal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.14

01.04.15

01.04.16

01.04.17

01.04.18

01.04.19

01.04.20

01.04.21

01.04.22

01.04.23

01.04.24

01.04.25

01.04.26

01.04.27

Rundbordstein liefern und setzen

75 m
Pflaster aufnehmen und wiederverlegen
35 m2
Stahlbetonrohre liefern und verlegen DN 400
125 m
Stahlbetonrohre liefern und verlegen DN 300
63 m
PVC-Rohren SN 8 DN 200
45 m
Gelenkstiick DN 400
5 St
Passstiick DN 400
5 St
Gelenkstiick DN 300
18t
Passstiick DN 300
1St
Fertigschachtunterteile DN 1000-400
5 St
Fertigschachtunterteile DN 1000-300
1St
Fertigschachtunterteile DN 1000-200
4 St
Schachtabwinklung (Zulage)
4 St

Seitenzuldufe DN 400 (Zulage)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
EP .. GP e
EP ...l GP oo
EP ...l GP oo
EP .. GP e
EP ...l GP oo
EP ...l (] N
EP .. GP e
EP ...l GP oo
EP ... GP oo
EP .. GP e
EP ... GP oo
EP ...l GP oo
EP .. GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.09.2026 - Seite 11



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)
01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.04 Titel Regenwasserkanal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1St EP o GP oo,
01.04.28 Seitenzuldufe DN 200 (Zulage)
18t EP oo GP oo,
01.04.29 Seitenzuldufe DN 150 (Zulage)
1St EP o GP oo,
01.04.30 Zulage zu Schachtunterteil DN 1000 fiir auBenliegenden
1St EP o GP oo,

Summe Titel 01.04
Regenwasserkanal, Netto:  ...............ccccciiiinns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.09.2026 - Seite 12



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.05 Titel Regenwassrhausanschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.05 Titel Regenwassrhausanschliisse
01.05.1 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 1
40 m3 EP oo GP oo,
01.05.2 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 2
230 m3 EP o GP oo,
01.05.3 Bodenaushub in Handarbeit
10 m3 EP o GP oo,
01.05.4 Baugrubenverbau herstellen
200 m2 EP oo GP oo,
01.05.5 Oberboden aufnehmen
75 m2 EP o GP oo,
01.05.6 Oberboden liefern
17t EP o GP oo,
01.05.7 Unterfahrungen mit Kabeln
14 St EP oo GP oo,
01.05.8 Mauer- und Einfriedigungsheckenkreuzungen
7 St EP o GP oo,
01.05.9 Bituminose Schichten schneiden d=8 cm
25m EP o GP oo,
01.05.10 Bituminoése Schichten aufnehmen,d=8 cm
20 m2 EP o GP oo,
01.05.11 Bituminése Befestigung wieder herstellen
4t EP o GP oo,
01.05.12 Bituminose Befestigung wieder herstellen
2t EP o GP oo,
01.05.13 Anschlufnahte mit Bitumenfugenband
25m EP o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.09.2026 - Seite 13



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.05 Titel Regenwassrhausanschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.14 Natursteinpflaster (7/9) aufnehmen
3 m2 EP o GP oo,
01.05.15 Pflaster aufnehmen und wiederverlegen
85 m2 EP oo GP oo,
01.05.16 Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
25m EP oo GP oo,
01.05.17 Rundbordstein liefern und setzen
25m EP o GP oo,
01.05.18 Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
10 m EP oo GP oo,
01.05.19 Tiefbordstein liefern und setzen
10 m EP oo GP oo,
01.05.20 Basaltsplitt 0/32 mm liefern u. einbauen
120 t EP o GP oo,
01.05.21 Recycling liefern und einbauen
150 t EP oo GP oo,
01.05.22 Palisaden aufnehmen und weiderversetzen
6 m EP o GP oo,
01.05.23 Sandummantelung der PVC- u. STZ-Rohre
150 m EP o GP oo,
01.05.24 Vorhandene HausanschluBleitungsanschliisse
2 St EP o GP oo,
01.05.25 Provisorische Anbindung der Kanalanschliisse
18t EP oo GP oo,
01.05.26 AnschluBltg aus PVC-Rohren SN 8 DN 150
150 m EP o GP oo,
01.05.27 AnschluBltg aus PVC-Rohren SN 8 DN 100
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.09.2026 - Seite 14



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)
01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.05 Titel Regenwassrhausanschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10 m EP o GP oo,
01.05.28 AnschluBBstutzen werkseitig eingebaut
10 St EP oo GP oo,
01.05.29 Sattelstiick DN 150 mit Doppeldichtung
5 St EP o GP oo,
01.05.30 Zusatzliche Seitenzuldufe von Hausanschliissen
2 St EP o GP oo,
01.05.31 PVC-Abzweige DN 150/150
5 St EP oo GP oo,
01.05.32 PVC-Abzweige DN 150/100
2 St EP o GP oo,
01.05.33 PVC-Uberschiebemuffen DN 150
5 St EP o GP oo,
01.05.34 PVC-Bogen DN 150 liefern u. verlegen
60 St EP oo GP oo,
01.05.35 PVC-Bégen DN 100 liefern u. verlegen
10 St EP o GP oo,
01.05.36 Reduzierstiicke DN 150/100
3 st EP o GP oo,
01.05.37 PVC-VerschluBdeckel,PVC-U DN 150
5 St EP o GP o,
01.05.38 Bodendecker aufnehmen
20 m? EP o GP oo,
01.05.39 Bodendecker liefern und pflanzen
20 m? EP o GP oo,
Summe Titel 01.05
Regenwassrhausanschliisse, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.09.2026 - Seite 15



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.06 Titel Wasserleitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.06 Titel Wasserleitung
01.06.1 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 1
220 m3 EP oo GP oo,
01.06.2 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 2
95 m3 EP o GP oo,
01.06.3 Rohrgrabenaushub in Handarbeit
6 m3 EP o GP oo,
01.06.4 Langsbehinderung im Rohrgrabenbereich
35m EP oo GP oo,
01.06.5 Unterfahrungen mit Kabeln bis DN 200
9 St EP o GP oo,
01.06.6 Basaltsplitt 0/32 mm liefern und einbauen
220 t EP o GP oo,
01.06.7 Recycling liefern und einbauen
330t EP oo GP oo,
01.06.8 Sandummantelung fiir Rohr herstellen DA 125
370 m EP o GP oo,
01.06.9 PE-HD Rohre liefern und einbauen DA 125
370 m EP o GP oo,
01.06.10 Formstiicke, Rohrbogen als Zulagen DN 100
12 St EP o GP oo,
01.06.11 Metalltrassenwarnband liefern u. einbauen
370 m EP o GP oo,
01.06.12 MMB-Stiick 100/100
2 St EP o GP oo,
01.06.13 MMB-Stiick 100/80
1St EP o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.09.2026 - Seite 16



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.06 Titel Wasserleitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.06.14 B-Stiick 100/80

1St EP o GP oo,
01.06.15 MMN-Stiick 80/80

2 St EP oo GP oo,
01.06.16 S-Stiick, DN 80

18t EP oo GP oo,
01.06.17 HSM Schieber liefern und einbauen

4 St EP o GP oo,
01.06.18 Einbaugarnitur Schieber DN 100

4 St EP oo GP oo,
01.06.19 Schieberkappe liefern und einbauen

4 St EP oo GP oo,
01.06.20 Unterflurhydrant mit Spitzende

2 St EP o GP oo,
01.06.21 Tragplatte fiir Hydrantenkappe

2 St EP oo GP oo,
01.06.22 Schmutz- und Verdrehsicherungliefern und einb.

2 St EP o GP oo,
01.06.23 Schieberkappe liefern und einbauen

2 St EP o GP oo,
01.06.24 Synoflex DN 100/80 liefern und einbauen

1St EP o GP oo,

Summe Titel 01.06

Wasserleitung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.07 Titel Wasserleitungshausanschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.1

01.07.2

01.07.3

01.07.4

01.07.5

01.07.6

01.07.7

01.07.8

01.07.9

01.07.10

01.07.11

01.07.12

01.07.13

01.07 Titel Wasserleitungshausanschliisse

Rohrgrabenaushub fiir HausanschluBleitungen, Homogenbereich 1

Rohrgrabenaushub fiir HausanschluBleitungen, Homogenbereich 2

Fraserschelle liefern und einbauen

Teleskop Einbaugarnitur

Teleskopschieberkappen liefern u. einbauen

Polyethylenrohre PE-X 32x2,9 mm liefern

Steckfitting liefern und einbauen

Metalltrassenwarnband liefern u. einbauen

HausanschluBleitungen anschlieBen

Sandummantelung herstellen

25 m3

85 m3

15 St

15 St

15 St

105 m

27 St

105 m

12 St

105 m

Unterfahrungen mit Kabeln bei Herstellung WL-HA

Basaltsplitt 0/32 liefern und einbauen

Fiillboden liefern und einbauen

12 St

50t

50t

EP .. GP e
EP .. GP e
EP ...l (] N
EP .. GP e
EP .. GP e
EP ...l GP oo
EP .. GP e
EP .. GP e
EP ... GP oo
EP .. GP e
EP .. GP e
EP ... GP oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.09.2026 - Seite 18



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.07 Titel Wasserleitungshausanschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.07.14 Bituminése Schichten schneiden d=8 cm
10m EP oo GP oo,
01.07.15 Bituminoése Schichten aufnehmen,d=8 cm
10 m2 EP oo GP
01.07.16 Bituminése Befestigung wieder herstellen
2t EP oo, GP
01.07.17 Bituminése Befestigung wieder herstellen
1t EP oo GP oo,
01.07.18 Anschlufnahte mit Bitumenfugenband
10 m EP oo, GP i
01.07.19 Beton-Verbundsteinpflaster umpflastern
30 m2 EP oo, GP
01.07.20 Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
25m EP o GP oo,
01.07.21 Rundbordstein liefern und setzen
25m EP oo, GP i
01.07.22 Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
10 m EP o, GP
01.07.23 Tiefbordstein liefern und setzen
10 m EP oo GP oo,
01.07.24 Mauerdurchfiihrung herstellen
3 St EP o, GP
01.07.25 Mauer- und Einfriedigungsheckenkreuzungen
5 St EP oo, GP i
01.07.26 Oberboden aufnehmen
10 m2 EP oo GP oo,
01.07.27 Oberboden liefern
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)
01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.07 Titel Wasserleitungshausanschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2t EP o GP

Summe Titel 01.07

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.09.2026 - Seite 20



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)
01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.08 Titel Verschiedenes

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08 Titel Verschiedenes

01.08.1 Bestandslageplan herstellen

1 psch GP

Summe Titel 01.08
Verschiedenes, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.09.2026 - Seite 21



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.09 Titel Stralenbau OG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.09 Titel StraBenbau OG
01.09.1 Regeneinldufe aufnehmen u. entsorgen
18 St EP oo GP oo,
01.09.2 StraBenablaufgarnituren, DN 450 mm
18 St EP o GP oo,
01.09.3 GuBeiserne Aufsitze fiir StraBenablaufe
18 St EP o GP oo,
01.09.4 Sattelstiick DN 150 mit Doppeldichtung
18 St EP oo GP oo,
01.09.5 AnschluBltg aus PVC-Rohren SN 8 DN 150
110 m EP o GP oo,
01.09.6 PVC-Bogen DN 150
75 St EP o GP oo,
01.09.7 PVC-Abzweige DN 150/150
2 St EP oo GP oo,
01.09.8 PVC-Uberschiebemuffen DN 150
18 St EP o GP oo,
01.09.9 Bodenaushub fiir Rohrgraben Regeneinl, Homogenbereich 1
115 m3 EP o GP oo,
01.09.10 Sandummantelung der PVC- Rohre DN 150
110 m EP o GP oo,
01.09.11 Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
100 m EP o GP oo,
01.09.12 Rundbordstein liefern und setzen
100 m EP o GP oo,
01.09.13 Rinne aus Betonsteinen aufnehmen entsorgen
720 m EP o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.09.2026 - Seite 22



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.09 Titel StraRenbau OG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.09.14 Pflasterrinne aus Betonsteinen liefern u.vers
8m EP o (€] =
01.09.15 Pflaster aufnehmen und wiederverlegen
70 m2 EP o, (] =
01.09.16 Bituminose Schichten schneiden d=8 cm
65 m EP o, (] =
01.09.17 Bituminoése Schichten schneiden d=14 cm
28 m EP o (€] =
01.09.18 Bituminoése Schichten aufnehmen,d=8 cm
55 m2 EP o, (] =
01.09.19 Bituminése Schichten aufnehmen d=14 cm
2.000 m2 EP o, (]
01.09.20 StraBenaufbruch auf Teerbasis aufnehmen
300t EP o (€] =
01.09.21 Bituminose Befestigung wieder herstellen
15t EP o, (] =
01.09.22 Bituminése Befestigung wieder herstellen
5t EP o, (] =
01.09.23 AnschluBBnaht herstellen
65 m EP o, (€] =
01.09.24 Asphaltnaht herstellen
28 m EP o, (] =
01.09.25 Boden I6sen, Homogenbereich 1
1.200 m3 EP o, (] =
01.09.26 Frostschutz 0/32 liefern und einbauen Fahrbah
2.200 t EP .. (€] =
01.09.27 Bituminése Schichten herstellen, AC 22 TN
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.09.2026 - Seite 23



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)
01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.09 Titel Stralenbau OG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.100 m2 EP o GP oo,
01.09.28 Bitumenemulsion aufspriihen
2.100 m2 EP oo GP oo,
01.09.29 Bit. Fahrbahn reinigen
2.100 m2 EP o GP oo,
01.09.30 Bituminoése Schichten herstellen, AC 8 DN
2.100 m2 EP o GP oo,
01.09.31 AbstumpfungsmaBRnahme durchfiihren
2.100 m2 EP oo GP oo,
01.09.32 Teerhaltigen StraBenaufbruch aufnehmen (Zulage)
to EP o GP oo,

Summe Titel 01.09

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.09.2026 - Seite 24



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)
01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.11 Titel Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.11 Titel Beleuchtung
01.11.1 Kabelgraben fiir SB-Kabel herstellen
360 fdm EP .....ccocoeviinnnen. GP oo,
01.11.2 Kabelschutzrohr DN 50 liefern und verlegen
360 fdm EP .....cccooiiinnnen. GP oo,
01.11.3 SB-Kabel liefern und verlegen (NYYJ 5 x 10 mm?)
360 fdm EP ......cccooiiinnnnen. GP oo,
01.11.4 Sandummantelung fiir Kabel herstellen
360 fdm EP .....ccocoeriinnnen. GP oo,
01.11.5 Trassenwarnband einbauen
360 fdm EP .....cccooiiinnnnen. GP oo,
01.11.6 Langsbehingerung durch Versorgungsleitungen
451fdm EP ...l GP oo,
01.11.7 Kreuzungen im Leitungsgraben
12Stck EP oo GP oo,
01.11.8 Rohrfundamente fiir Beleuchtungsmast herstellen
8Stck EP ... GP oo,
01.11.9 Kabelmuffe montieren
8Stck EP ... GP oo,
01.11.10 Technische Lichtmastkombination liefern und versetzen
8Stck EP ... GP oo,
01.11.11 Korrosionsschutzmanschetten liefern und montieren
8Stck EP ... GP oo,
01.11.12 Ubergangs- und Sicherungskasten
8Stck EP ... GP oo,
01.11.13 Vorhandene Seil-Hangeleuchen demontieren
2Stck EP .. GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.09.2026 - Seite 25



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)
01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau
01.11 Titel Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.11.14 Vorhandene Lichtmastkombination demontieren
2Stck EP ..o GP

Summe Titel 01.11
Beleuchtung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.09.2026 - Seite 26



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

LV-Zusammenfassu ng Ausbau TalstraBe Lautzenbriicken (26/11-11-01)

01 LV Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBenbau

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01.01 Titel Baustelleneinrichtung 2 sesessssssesssrsssresresnenns
01.02 Titel Schmutzwasserkanal 3 seressssessssesereeessssessees
01.03 Titel Schmutzwasserhausanschliisse 7 eeeeesssssssssssrreessssssseas
01.04 Titel Regenwasserkanal 10 svrsessssssssrssrsessasesnen.
01.05 Titel Regenwassrhausanschliisse 13 rireessesesssrsersessesesnene
01.06 Titel Wasserleitung 16 srssessssssssrssrsessasesssens
01.07 Titel Wasserleitungshausanschliisse 18 sissessssssssrssrsessssesssens
01.08 Titel Verschiedenes 2
01.09 Titel StraBenbau OG 22 s,
01.11 Titel Beleuchtung 25 seeeessessesssrsssresressenne

Summe LV 01 Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen, StraBen...

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...,
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.09.2026 - Seite 27
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