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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

Allgemeine Angaben

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift in Textform auf dieser Seite an...

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstdndig ausgefillter Unterlagen mdglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstdndig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift (in Textform) sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine glltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstandigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen bertcksichtigt werden.

Anbieter - Datum, Unterschrift (in Textform) GAEB-Datenaustausch

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11223344PP...

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
Anbieter
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

0.0 Aligemeine Beschreibung der Leistung

0.1 Zweckbestimmung

Die Verbandsgemeinde Bad Marienberg beabsichtigt den Neubau einer Feuerwehr mit FEZ, Fahrzeughalle
(8 Stellplatze), Waschhalle, Atemschutz- und Schlauchwerkstatt.

Art und Umfang der Leistung (§1 VOB/B)

Die Vertragsleistung umfasst alle Leistungen und Lieferungen, die erforderlich sind, um das Gewerk
funktionsfahig herzustellen. Unvollstédndigkeiten, Unklarheiten und Widerspriche sind dahingehend
aufzulésen, dass eine den Ubrigen Vorschriften des Vertrages entsprechende funktionsfahige Leistung
geschuldet wird. Wenn in der Position nicht explizit etwas anderes beschrieben ist, ist immer die Lieferung
und die Montage der genannten Leistung einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen und Hilfsmaterialien
zur Erstellung einer fertigen Leistung anzubieten. Bei allen Positionen sind Erschwernisse einzukalkulieren,
die sich aus der Lage und Zufahrt des Grundstlicks ergeben.

1.0 Angaben zur Baustelle

1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsméglichkeiten und Beschaffenheit der
Zufahrt sowie etwaige Einschriankungen bei ihrer Benutzung

Das Grundsttick liegt in der Gemarkung Bad Marienberg an der Kirburger Strale 10 (L294) und befindet sich
am nordlichen Rand der Gemeinde Bad Marienberg zwischen der B 414 und einem Schulgebdude. Wahrend
des Schulbetriebs sind Einschrankungen zu erwarten.

1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen
Es ist dafur Sorge zu tragen, dass wahrend der Bauausfiihrung Larm- und Geruchsbelastigungen,
Luftverunreinigungen, Erschitterungen etc. fir die Allgemeinheit und die Nachbarschaft durch

geeignete Mallhahmen sicher vermieden werden bzw. auf ein Mindestmal} reduziert werden.

1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

¢ Neubau einer Feuerwehr mit FEZ, Fahrzeughalle (8 Stellplatze), Waschhalle, Atemschutz- und
Schlauchwerkstatt.

Zweigeschossiger Bau, nicht unterkellert

Tragkonstruktion der Aufenthalt- und Nebenraume als massive Stahlbetonkonstruktion
Tragkonstruktion der Fahrzeughalle als massive Stahlbetonkonstruktion mit weit-spannenden
Stahlbetontrager

Vorgehangte, hinterltftete Metallfassade

Stahlbeton Flachdach mit extensive Dachbegriinung

Parkplatz aus sickerfahigem Betonsteinpflaster mit darunterliegender Regenzisterne

das Baufeld fur die neue Feuerwehr ist unbebaut

1.4 Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschriankungen

Parken auf der Baustelle

Parkplatze fir private Fahrzeuge kénnen auf dem Gelande nur in Ausnahmeféallen und nach Absprache mit
dem AG zur Verfligung gestellt werden. Fahrzeuge haben regular nur zum Be- und Entladen Zufahrt auf das
Baufeld. In Abstimmung mit der Bauleitung kénnen Baustellenfahrzeuge innerhalb der
Baustelleneinrichtungsflache abgestellt werden. Je nach Baufortschritt kann die Zusage von Parkflachen
wieder aufgehoben werden. Auf Grund des unmittelbaren Schulstandortes mit entsprechendem
Kraftfahrzeug- und Fussgangerverkehrsaufkommen gilt besondere Riicksichtnahme und kann zu
Einschréankung des Bauablaufs fuhren.

1.5 Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen

Die Baustellenzufahrt muss als Rettungsweg zwingend freigehalten werden.

Auf dem Baugelande sind alle Wege jederzeit fir den Verkehr, insbesondere fiir Feuerwehr und
Rettungsdienste, freizuhalten und duirfen nicht durch Bau- und Montagearbeiten beeintrachtigt
werden. Flucht- und Rettungswege sind grundsatzlich freizuhalten, insbesondere darf in
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

diesen keinerlei Material gelagert werden.

1.6 Art, Lage, MaRe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B.
Montageo6ffnungen
Fir den Transport von Baustoffen, stellt der AG keine Transportmittel zu Verfiigung.

1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser,
Energie und Abwasser

Die Bauwasserversorgung wird im Zuge der Erstellung der Baustelleneinrichtung der Rohbaumallhahme
hergestellt und kann im Anschluss von allen Gewerken genutzt werden. Die Anschlussstelle befindet sich auf
dem Grundstick, jedoch auRerhalb des ausgewiesen Baufeldes bzw. der ausgewiesen Flachen fir
Baunebentatigkeiten. Herstellung, Schutz und Unterhalt der Leitungsfiihrung bis auf das Baufeld ist Teil der
Baustelleneinrichtung des Gewerks Rohbau.

Die zu errichtende Baustromversorgung wird an die, auf dem Grundstuick befindliche Stromleitung
hergestellt. Die Einrichtung der Baustromversorgung auf3erhalb und im Gebaude obliegt dem AN.

Fur die spatere Nutzung der Ausbaugewerke liefert der AN eine Unterverteilung im AuRenraum sowie den
Krananschluss. Die flr den Ausbau nétigen Unterverteilungen im inneren des Gebaudes werden inkl.
Zuleitung durch das Gewerk ELT errichtet.

Der Abwasseranschluss an das 6ffentliche Kanalnetz wird im Zuge der Grundleitungs- und Kanalarbeiten
hergestellt.

1.8 Lage und AusmaR der dem Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur
Benutzung oder Mitbenutzung liberlassenen Flachen und Raume

Die vorgesehenen Flachen fir die Baustelleneinrichtungen sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu
entnehmen. Vor Beginn der Einrichtung der Baustelle ist dem AG ein detaillierter Gberarbeiteter
Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen, der von diesem zu genehmigen ist.

Lagerplatze und Ordnung auf der Baustelle

Lagerplatze im Baufeld stehen zur Verfugung. Es kdnnen nur nach Absprache Lagerbestande auf dem
Gelande aufgebaut werden. Dies ist bei der Baustelleneinrichtung und Kalkulation zu berticksichtigen.
Bauschutt und alle sonstigen Abfélle dirfen auf der Baustelle weder gestapelt noch gelagert werden. Sie sind
sofort nach Beendigung der jeweiligen Arbeit unverziiglich zur Abholung bereitzustellen und abzufahren. Der
AN ist verpflichtet, nach Arbeitsschluss dafir Sorge zu tragen, dass die Baustelle sowie alle Container und
Materiallager, gleich welcher Art, abgesichert und gegen unbefugten Zutritt geschiitzt werden. Der AN tragt
daflr Sorge, dass nach Arbeitsschluss alle Beschaftigten das Baugelande ordnungsgemal verlassen und
Absicherungen z.B. Bauzauntore usw. ordnungsgemaR verschlossen und versperrt werden. Ubernachtungen
vor Ort sind nicht zul&ssig.

1.9 Bodenverhiltnisse, Baugrund und seine Tragfédhigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen
Die Bodenverhaltnisse werden von dem Vorgewerk gepruft und ensprechende erforderliche
Aussteifungsmallnahme ausgefihrt. Die Ausflihrung der Rohbaumalnahme beginnt nach Fertigstellung der
Grindungssohle durch das Vorgewerk.

1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermégen
und Hochwasserverhéltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen
Die Hydrologische Wert werden von dem Vorgewerk geprift und erforderliche Malnahme ausgefihrt.

1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Es durfen nur Verfahren und Gerate zum Einsatz kommen, die larmarm bzw. larmgedampft sind und dem
neuesten Stand der Technik und den einschlagigen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes
entsprechen.

1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z. B. Beschriankungen fiir die Beseitigung von
Abwasser und Abfall
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

Leistungsziel der "Verwertung/Beseitigung" ist die vollstdndige ordnungsgemafe Verwertung - soweit
rechtlich moglich - bzw. die restlose, schadlose und endgliltige ordnungsgemale externe Beseitigung aller im
Rahmen der Malnahme anfallenden Abfélle jeglicher Art und die lickenlose Dokumentation der
Entsorgungswege und Entsorgungsnachweise flr alle gefahrlichen bzw. ungefahrlichen Abfalle bzw.
anfallenden Materialien. Alle angefallenen Abfalle, die in Zusammenhang mit der Leistungserbringung des
AN anfallen, sind spatestens nach Abschluss der Leistungen - notwendigenfalls ordnungsgemaf verpackt,
gekennzeichnet sach- und fachgerecht unter Einhaltung samtlicher gesetzlicher und untergesetzlicher
Bestimmungen und behdrdlichen Auflagen ordnungsgemaf extern verwertet bzw. extern endguiltig schadlos
beseitigt.

Der laufende Abtransport und Beseitigung des gesamten Materials und sonstiger Verunreinigungen erfolgt zu
Lasten des AN. Fur die Baustelle ist durch den AN eine eigene Abfallerzeugernummer zu beantragen. Alle
erforderlichen Planungs- und Koordinationsleistungen, das Einholen von Genehmigungen,
Auflenverpackungen zur Entsorgung von Abfallen, Kosten fir die Container und die fachgerechte Entsorgung
der Abfalle sowie alle erforderlichen Nebenarbeiten sind in das Angebot einzurechnen.

1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des
Gewdsser-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder
dergleichen

- entfallt -

1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestdanden, Vegetationsflachen,
Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle
Prifung und Ausfiihrung durch das Vorgewerk

1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs
Prufung und Ausfiihrung durch das Vorgewerk

1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen
Prifung und Ausfiihrung durch das Vorgewerk

1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dréane,
Kanale, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentiimer
Prafung durch das Vorgewerk

1.18 Bestdtigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und
gegebenenfalls RaumungsmaBnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfiillt wurden
Prufung und Ausfiihrung durch das Vorgewerk

1.19 Gemal der Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen

SiGe-Koordination

Ein SiGe-Plan fir die Planungs- und die Ausfilhrungsphase sowie eine Baustellenordnung werden durch das
beauftragte Architekturbiro erstellt. Der SiGe-Plan wird vor Beginn der Baumalinahme dem AN (bergeben
und erldutert. Der AN sowie seine Subunternehmer haben nach § 5 Arbeitsschutzgesetz vor Beginn der
Arbeiten Gefahrdungsbeurteilungen eigenverantwortlich anzufertigen und ihre Arbeitsverfahren sowie die
vorgesehenen Sicherheitsmalnahmen anzugeben.

Der AN benennt in jedem Fall auch einen Koordinator nach § 6, DGUV-Vorschrift 1 (vormals BGV A1), bzw.
nach § 8, ArbSchG. Der AN erarbeitet die nach § 5 Arbeitsschutzgesetz zu erarbeitende Gefahrdungsanalyse
und wird diese auf Verlangen an den AG Ubergeben.

Der Umgang mit Gefahrstoffen hat gemaf den einschlagigen gesetzlichen und untergesetzlichen
Vorschriften sowie gemaf der nach GefStoffV geforderten, unternehmerseits zu erstellenden
Betriebsanweisungen (z.B. auf Grundlage der herstellerseitigen Sicherheitsdatenblatter) zu erfolgen.
Bereitstellungsflachen flr Gefahrstoffe missen verschlieRbar, belliftet und beschildert sein: "Rauchen,
Feuer, Offenes Licht verboten". Die Lagerung von Gefahrstoffen in Blrocontainern und Tagesunterkiinften ist
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

nicht gestattet. Bei Versand und/oder Transport von Gefahrgut sind u.a. die Bestimmungen der GGVSEB /
des ADR zu beachten.

Far Montagearbeiten muss vor Ausfiihrungsbeginn eine schriftliche Montageanweisung vorgelegt werden,
die als Grundlage der unternehmerseits durchzufiihrenden Beschaftigten-Unterweisung dient.

Fur Ruckbauarbeiten muss vor Ausfiihrungsbeginn mindestens aber eine schriftliche Rickbauanweisung
vorgelegt werden, die als Grundlage der unternehmerseits durchzufiihrenden

Beschéaftigten-Unterweisung dient.

Alle AN - auch Nach- und Subunternehmer - sind verpflichtet, ihr Personal, den jeweiligen Gefahrdungen
entsprechend, mit den notwendigen Schutzausristungen auszustatten.

Alle am Bau Beschaftigten missen diese Schutzausristung tragen.

1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaRnahmen der Eigentiimer (oder der anderen
Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dréanen, Kanalen, StraBen, Wegen, Gewassern,
Gleisen, Zaunen und dergleichen im Bereich der Baustelle

- entfallt-

1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewasser, der Luft, der
Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen
- entfallt -

1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten

Ausfuhrung der Gelandemodellierung und Baugrubenherstellung

Ausfliihrung der Regenentwasserungseinrichtungen

verkehrliche Anbindung Uber zwei neu zu errichtende Einmuindungen an die LandesstralRe L 294
Einfriedung des gesamten Baufelds mit einem standsicherem Bauzaun mit der Vorhaltung fir die
gesamte Bauzeit

Herstellen der Griindungssohle

Herstellung der Baustralde / Verschleil3schicht

1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Der AN muss allen anderen vom AG verpflichteten Unternehmen - auch auf benachbarten Grundsticken -
angemessene Erleichterung fir die Ausfiihrung ihrer Arbeiten gewahren.

Sofern sich die Arbeiten mehrerer AN - auch hinsichtlich benachbarter Baustellen - berlhren, haben diese
die Mitbenutzung der Zufahrtswege und Einrichtungen in angemessener Weise gegenseitig zu gestatten.
Eventuelle Vergitungen sind im direkten Einvernehmen zwischen den Unternehmen zu regulieren. Bei
Meinungsverschiedenheiten entscheidet die Projektleitung. Kurzfristige Behinderungen und
Unterbrechungen, die sich aus der parallelen Tatigkeit verschiedener Unternehmen ergeben, berechtigen
den AN nicht zu einer Nachforderung gegeniiber dem AG.

2.0 Angaben zur Ausfiihrung

2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Terminplan

Der AN legt dem AG innerhalb von 10 Kalendertagen nach Auftragserteilung einen detaillierten
Baufristenplan als Balkenterminplan fiir die Ausfuhrung seiner vertraglichen Leistungen vor, anhand dessen
die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und tberwacht werden kann.

2.2 Baustelleneinrichtungsplan
Der AN legt dem AG innerhalb von 10 Kalendertagen nach Auftragserteilung einen detaillierten
Baustelleneinrichtungsplan vor. Dieser ist mit dem AG abzustimmen.

2.3 Firmenbauleitung

Der nach Landesbauordnung geforderte verantwortliche offentlich/rechtliche Bauleiter (m/w/n) wird durch den
Bauherrn bzw. dessen Bevollméchtigten gestellt. Der AN hat eine verantwortliche Bauleitung sowie alle
sonstigen verantwortlichen Fachkrafte zur Umsetzung und Kontrolle der Arbeitssicherheit und des
Unfallschutzes zu stellen und namentlich und schriftlich zu benennen.
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

Der AN verpflichtet sich, eine wahrend der gesamten Ausfiihrungszeiten bis zur Abnahme standig auf der
Baustelle anwesende fach- und sachkundige Bauleitung zu benennen. Diese muss der deutschen Sprache in
Wort und Schrift sehr gut machtig und mit ausreichenden Vollmachten ausgestattet sein. Der Bauleiter des
AN oder dessen Stellvertreter haben bis zur Abnahme aller Leistungen wahrend der Arbeitszeit auf der
Baustelle grundsatzlich anwesend zu sein.

Die darin enthaltenen Termine und Ausfiihrungsanforderungen sind vertragsbindend. Bei Nichteinhaltung
dieser Forderungen hat der AG jederzeit die Moglichkeit, Vertragsstrafen, Schadenersatzforderungen und
Mangeleinbehalte bereits auf Zwischentermine und Abschlagszahlungen vorzunehmen.

Der AN richtet auf der Baustelle die notwendigen Sanitatsrdume ein und stellt sicher, dass eine ausreichende
Erstehilfeausristung vor Ort auf der Baustelle vorhanden ist.

2.4 Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen
Vor Beginn der Arbeiten sind die Arbeitsabschnitte mit der BL des AG abzustimmen. Die Arbeiten finden in
mehreren Abschnitten zeitlich versetzt zueinander statt.

2.5 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung
Die vom AN vorgesehenen Baustelleneinrichtungen, Lagerplatze, Geruste usw. sind rechtzeitig vor
Ausfiuhrungsbeginn mit der BL des AG abzustimmen.

2.6 Besondere Anforderungen an Transportwege

Vor Beginn der Arbeiten sind Transportwege mit der BL des AG abzustimmen. Die Verschmutzung von
Verkehrswegen ist zu vermeiden. Durch den AN verunreinigte Gehwege, Strallen und Zufahrten sind vom
AN sofort zu reinigen.

2.7 Benutzung von Anlagen und Grundstlicken

Die Andienung und Nutzung der benachbarten Grundstlicke und Baustellen und ober- und unterirdischen
Bauteile ist jederzeit zu gewahrleisten.

Treten bei der Benutzung bauseitig zur Verfligung gestellter Anlagen oder Grundstiicke Schaden durch
Verschulden des AN ein, so hat der Verursacher den Schaden umgehend der Projektleitung des AG
anzuzeigen.

2.8 Besondere Anforderungen an Schutz- und SicherheitsmaBRnahmen

Die Arbeiten sind durch den AN in ihrer chronologischen Aufeinanderfolge so zu koordinieren, dass zu
keinem Zeitpunkt Gefahr firr die Beschaftigten des AG, die Beschaftigen des AN sowie sonstige
Bauschaffende, die in der Umgebung der Baustelle befindlichen Nutzungen, der Nachbargebaude, des
StraBenverkehrs, der Passanten und Radfahrer in den stark frequentierten Bereichen arbeiten, entsteht.
Der AN hat dem AG besondere Vorkommnisse wie bspw. Bauunfalle, Schadensfalle oder Dritter, behdrdliche
oder berufsgenossenschaftliche Anordnungen etc. unverziglich mitzuteilen.

Abweichungen durfen erst nach Genehmigung durch den AG ausgefihrt werden.

Die Bereitstellung von anfallenden Materialien, Abfallen, Hilfsstoffen, Treibstoffen, Werkzeugen, Maschinen,
Containern, sowie Heizeinrichtungen und Betriebsmitteln darf weder zur Versperrung von Verkehrswegen
noch schadlichen oder stérenden Umwelteinfliissen jeder Art fiihren.

2.9 Besondere Erschwernisse bei der Ausfiihrung

Das Absperren von Gefahrenbereichen im Ausflhrungszeitraum liegt in der Verantwortung des AN. Mit
Unterbrechung der Arbeiten und bei Verlassen der Arbeitsstelle hat eine sofortige Sicherung von
Gefahrenstellen zu erfolgen.

2.10 Eignungs- und Giitenachweise

Prifzeugnisse, Herstellerdatenblatter und Zulassungen fir die vom AN zum Einbau oder zeitweisen
Uberlassung vorgesehenen Stoffe und Bauteile zum Nachweis ihrer Eignung und Giite sind dem AG vom AN
rechtzeitig zu Gbergeben.

2.11 Bauschutt, Verpackungsmaterial
Alle Verpackungsmaterialien und der selbst verursachte Bauschutt sind vom Gebaude und vom
Baugrundstuck restlos zu entfernen (DIN 18299, Punkt 4.1.11). Erfolgt dies nicht, so werden die anfallenden
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

Kosten fur Sauberung und Abfuhr von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

2.12 Geriste

Dem AN hat die fiir die geschuldeten, eigenen Leistungen Geriiste und Montagehilfen zu liefern, vorzuhalten
und zum Abschluss seiner Leistung kurzfristig zu rdumen. Ist das Gerdst fur die Abnahme der Leistung
notwendig, so ist der Zeitpunkt des Abbaus vom AG / der Bauleitung freizugeben.

2.13 Aufenthalts- und Lagerraume
Aufenthalts- und Lagerrdume stehen dem AN bauseits nicht zur Verfligung. Der AN hat fir die notwendigen
Sozialeinrichtungen flir seine Mitarbeiter zu sorgen (Aufenthaltseinrichtungen).

2.14 Sanitarraume
Sanitareinrichtungen werden durch den AN im Zuge der Baustelleneinrichtung erstellt und vorgehalten, auf
Veranlassung des AG auch Uber die eigene Bauzeit hinaus zur Nutzung der anderen am Bau Beteiligten.

2.15 Bemessungen

Die Bemessung der Materialdicken, Verankerungen, Befestigungs- und Verbindungsmittel im Rahmen seiner
Werkstatt- und Montageplanung ist Leistung des AN. In der Leistungsbeschreibung genannte Starken und
Dicken sind Mindestangaben. Die endgultige Bemessung und Verantwortung bleibt beim AN.

2.16 Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach steigendem Aufmall und Rechnungen werden mit den vereinbarten
Einheitspreisen gestellt.

Far die Abrechnung sind vom AN nachvollziehbare Mengenberechnungen vorzulegen. Die Abrechnung
erfolgt nach vom AN anzufertigenden Abrechnungs- und AufmafR-Zeichnungen. Diese Leistungen werden
nicht gesondert vergitet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Leistungen sind kumuliert aufzustellen. Aufmafe und Abrechnungszeichnungen sind zu jeder
Zwischenrechnung vorzulegen, soweit diese Positionen einen Leistungszuwachs zur aktuellen Rechnung
darstellen.

Aufmafd

Falls der Auftrag nicht pauschal vergeben wird oder das Aufmass nicht nach Planen erfolgen kann, ist das
ortliche Aufmass mit dem Beauftragten des Auftraggebers an Ort und Stelle zu nehmen und in doppelter
Ausfertigung schriftlich festzuhalten. Bereits zu allen Abschlagsrechnungen sind pruffahige Aufmasse
vorzulegen.

2.17 Baustellenbesprechungen

Die Bauleitung des AN sowie sdmtliche evtl. vom AN eingesetzte Fachbauleiter nimmt / nehmen immer an
Baubesprechungen des AG sowie kurzfristig einberufenen Besprechungen teil. Die Baubesprechungen
finden mindestens einmal wochentlich statt, auf Verlangen des AGs auch haufiger. Deren Ergebnisse werden
von der Objektiiberwachung des AG protokolliert.

2.18 Luftdichtheitspriifung
Der Nachweis der Luftdichtheit der Gebaudehiille (Blower Door Test) wird durch den AG vorgenommen.
Etwaige Nacharbeiten an der Dichtheit des Gebaudes sind in die EPs einzukalkulieren.

2.19 Baustellenraumung und Baustellenreinigung

Die Baustelle ist nach Abschluss der jeweiligen MalRknahmen - unter Beachtung der Belange des besonderen
Larm-, Schwingungs- und Erschutterungsschutzes - unverziglich zu rdumen. Befolgt dies der AN nicht, so
kann der AG die Baustelle auf Kosten des ANs raumen lassen. Externe Lagerplatze, Arbeitsplatze und
Zufahrtswege sind bei Rdumung im friheren Zustand zuriickzugeben.

Die Grobreinigung der Baustelle hat regelmaRig mindestens einmal wéchentlich zu erfolgen (bis Samstag).
Materialien, die durch Wind und/oder Regen bewegt werden kdnnen oder die in den Untergrund, die
Kanalisation usw. eindringen kénnen, sind sofort und restlos zu entfernen und ordnungsgemaR zu sichern
bzw. ordnungsgemaf zu verwerten / endglltig schadlos zu beseitigen.
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

Vor Abnahme durch den AG ist eine komplette Baureinigung vorzunehmen und die Baustelle sauber zu
hinterlassen.

2.20 Sprache auf der Baustelle und Jour-Fixe

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausflihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieRend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu
Koordinationsgesprachen hat der Auftragnehmer wochentlich mindestens einmal zu einem durch die
Bauleitung festgelegten Termin einen handlungsberechtigten Vertreter zu entsenden, sofern die Bauleitung
des Auftraggebers dies fordert.

2.21 Ausfiihrungsunterlagen

Alle Ausfiihrungsunterlagen werden digital (PDF-Dateien) tber die Planplattform oder per USB-Stick zur
Verfugung gestellt. Plane und Unterlagen des Unternehmers sind auf Aufforderung oder spatestens 4
Wochen vor Arbeitsbeginn unaufgefordert in Papierversion, digital Gber den Uiber den digitalen Projektraum
und per USB-Stick vorzulegen. Entsprechende Prifzeiten des Planers und Bauherrn sind einzukalkulieren.

2.22 Bautagebuch

Der AN hat ein Bautagebuch zu fihren und der Bauleitung arbeitstaglich, nach Arbeitsende eine
Kopie auszuhandigen. Das Bautagebuch muss Angaben Gber Wetter, Temperaturen, Arbeitszeit und
Funktion der Arbeitskrafte, Anordnungen des AG, Anzahl der Mitarbeiter des AN vor Ort und den
wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen groReren Umfangs) sowie besondere
Vorkommnisse und Anweisungen der Bauleitung enthalten.

2.23 Dokumentation

Mit Abschluss der Arbeiten ist eine Dokumentation vorzulegen, aus der alle verwendeten Produkte
hervorgehen und die alle Zulassungen und Ubereinstimmungserklarungen enthalt. Weiterhin ist eine
Errichter- bzw. Fachbauleiter-Erklarung unterschrieben vorzulegen, mit der Bestatigung der Einhaltung der
allgemein anerkannten Regeln der Technik, den maRRgebenden technischen Regeln nach Bauregelliste und
den Qualitatsstandard und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller. Die Dokumentation ist 1-fach digital auf
einem USB-Stick und 3-fach in Papierform zur Abnahme der Bauleistung vorzulegen.
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01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten

Kurzbeschreibung der Leistung / Ubersicht

Kurzbeschreibung der Leistung / Ubersicht
Vorbereitende MalRnahmen durch Vorgewerk:

Die Baufeldfreimachung mit der Abtragung des Oberbodens, Gelandemodellierung, die
Baugrubenherstellung, die Herstellung einer Baustral3e mit der VerschleilRschicht, die Herstellung der
Grundstlickszufahrten und die Baufeldeinfriedung erfolgt durch das Vorgewerk.

Erdarbeiten Vorgewerk:
Die Schaffung eines nutzbaren Planums, mit einer erforderlichen Bodenverbesserung wird von dem
Vorgewerk hergestellt. Ausfiihrung der Griindungssohle erfolgt durch das Vorgewerk.

Ausfuhrungsleistungen Rohbau:

Erdarbeiten:
Erdarbeiten fur die Grundleitungsleitungen (Zu-, Abwasser und Stromversorgung) wird nach der
fertiggestellten Griindungssohle ausgefihrt.

Betonarbeiten:

Bis auf wenige Bereiche verbleiben die Betonwande im Innenbereich sichtbar. Die Stahlbetonwande werden
als Ortbetonwande hergestellt. Die Stahlbetondecken werden als Filigrandecken ausgefiihrt und bleiben zum
grolten Teil von unten sichtbar. In den Aufenthaltrdumen erhalten die Deckenflachen aus akustischen
Griinden ein Deckensegel.

Der einlaufige Treppenlauf und die Unterzlge in der Fahrzeughalle werden als Fertigteile hergestellt.

Die Bodenplatte in der Fahlzeughalle und in der Waschhalle wird mit einem Gefélle zu den Einlaufrinnen,
Fligelgeglattet mit einer wiederstandsfahigen Beschichtung, ohne Bodenbelag ausgefihrt.

Mauererarbeiten:
Mauerwerkswande werden ausschlielllich als nichttragende Wande und als undverputztes Sichtmauerwerk
ausgefihrt.
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.01 Abschnitt BE Allgemein

01.01.1 Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten, sowie Rdumen der Baustelle und Wiederherstellen des
Gelandes einschl. Entfernen von Fundamenten und Verunreinigung, mit
folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie
nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

e BE-Plan, Logistikkonzept, Entsorgungskonzept: Der BE-Plan ist 10
Werktage nach Auftagserhalt digital als PDF vorzulegen.

e Baustralen, Bauwege und Verkehrssicherung/Beschilderung innerhalb
des Grundstiicks

e Zufahrt zum Baugeldnde: Die vom Erdbauer hergestellte
Baustellenzufahrt kann verwendet werden.

Herrichten der BE-, Lager- und Gerateaufstellflachen auf dem Baugelande.
Hierbei sind die Angaben aus dem beligenden Bodengutachten zu beachten.
Notwendige Griindungsamssnahmen inkl. deren Riickbau fur Aufstellflachen
sind in die Elnheitspreise einzukalkulieren. Die im Bodengutachten
vorgeschlagene Bodenverbesserung sowie eine Aufschiittung wurde schon
durch den Erdbauer durchgefunhrt.

e Herstellen der Uber das vorhandene Wegesystem hinaus erforderlicher
Rampen und Verkehrswege auf dem Baugelande
e ErschlieRung, Vorhaltung und Umbau von Zugangen zu und innerhalb des
Gebaudes wie Bohlenwege, ggf. zusatzliche Rampen
Verkehrssicherung des Baustellenbereichs
Sicherung des Gebaudes gegen Witterungseinfliisse wahrend der
eigenen Bauzeit
e Vorhandene bauseits bereitgestellte Toranlagen im Bauzaun betreiben
und sichern, der AN hat arbeitstéglich fur das Aufschlie3en zu
Arbeitsbeginn und das AbschlieRen zum Ende des Arbeitstages zu
sorgen. Ihm obliegt damit die Sicherung des Baufeldes gegen unbefugten
Zutritt im Zeitraum seiner eigenen Leistungen.
Kommunikationseinrichtungen
Lager- und Arbeitsplatze, Tagesunterklinfte (Sanitareinrichtungen gem.
gesonderter Position)
Lagerraume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleinrichtungen
Maschinen, Gerate, Werkzeuge
Schutz- und Arbeitsgertiste, Nottreppen, Gelander gem. UVV
Sicherheitseinrichtungen wie Schutzabdeckungen, Absperrungen,
Schutzgelander usw. gem . UVV
e Provisorische Treppen aulderhalb und innerhalb von Gebauden einschl.
Gelander
Orientierungs- und Fluchtwegebeschilderung auf der gesamten Baustelle
Schnurgeriste fiir die Einmessung der Hauptachsen durch den
Vermesser des AG und fir die vom AN zu erbringenden
Vermessungsleistungen
e Dauerhafte Sicherung und Kennzeichnung der Messpunkte in den
Gebéauden

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)
01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

01 Titel Baustelleneinrichtung
01.01 Abschnitt BE Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
¢ In den Treppenhausern ist je Geschoss durch den AN ein Meterriss mit
gedubelten Kunststoffplaketten sicherzustellen (Messfolgen von einem
Geschoss zum nachsten sind untersagt)

e Je Geschoss sind die Achsen jeweils an daflir geeigneten Stellen mit
gedubelter Kunststoffplakette zu kennzeichnen. Die Lage der Messstellen
ist auf Grund der Sichtbetonanforderungen und / oder Verkleidungen der
Wande mit der Bauleitung abzustimmen.

Winterbaumalnahmen soweit erforderlich
Gebuhren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, soweit nicht
durch Vorschriften anders geregelt

e Baumdillentsorgung

Leistungszeitraum: ca. 8 Monate Rohbau-Bauzeit

1 psch GP oo

01.01.2 Baustelleneinrichtung vorhalten

Wie Position 01.01.1 (Seite 14) jedoch:
Baustelleneinrichtung vorhalten, fiir samtliche aufgefiihrten

Leistungen
8 Mt EP o GP o
*Containeranlagen*
01.01.3 Sanitarcontainer aufstellen raiumen doppelwandig

warmegedammt L 6m B 2,5m

Sanitarcontainer, aufstellen und raumen, zur Nutzung durch
andere AN, beheizbar, elektrisch, doppelwandig,
warmegedammt, Einzelcontainer-Lange 6 m,
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, Standplatz auf vorh.
tragfahigen ebenen Untergrund,

Herstellen und Rdumen der Ver- und Entsorgungsanschlisse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergutet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergutet, 2 WC, 2 Urinale, 3 Waschplatze, ein Duschplatz,
Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser, Ausflihrung
gemal Einzelbeschreibung.

1St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.01 Abschnitt BE Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.4 Sanitarcontainer vorhalten L 6m B 2.5m

Sanitarcontainer gem. vorheriger Positionen vorhalten. Die
Kosten fur Energie, Heizung und Instandhaltung sind in die EP
einzukalkulieren. Einschl. Verbrauchsmaterialien wie
Einmalhandtiicher, Toilettenpapier, Handseife,
Desinfektionsmittel etc.

Aufder den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu
1/30 des EP abgerechnet.

Nutzungsdauer ca. 15 Monate

15StIMt  EP ... GP s

01.01.5 Sanitarcontainer reinigen 2x wochentlich, Toiletten reinigen werktéglich (Mo-Fr)

Container fur Wasch-, Toilletenraum, reinigen, 2x wdchentlich.
Toiletten im Container reinigen, werktaglich (Mo- Fr)

Die Reinigung ist schriftlich zu Dokumentieren und der
Bauleitung vorzulegen.

15S8tMt  EP ... GP

01.01.6 Biirocontainer, ca. 35 m2, AG

Birocontainer (Doppelcontainer), fiir Nutzung durch den AG
antransportieren, aufstellen,und nach Beendigung der
Bauarbeiten raumen, in folgender Ausfihrung:
e deutliches Schild (Architekten-Bauleitung, Bauleitung, Biro
0.3.), 150 x 30 cm
Elektroheizung, Raumbeleuchtung
Telefonanschluss, einschl. Anschlussgebihr und Telefon-
und Internetflatrate
Internetanschluss
Einrichtung in ordentlicher Ausflihrung mit 2 Schreibtischen,
2x Burostuhl, 1 Aktenschrank verschlief3bar,
Besprechungstische mit 15 Sitzmoglichkeiten, Pinn-Wand,
verschlieBbarem Schrank, Papierkorb
Garderobenhaken, Helme in ausreichender Anzahl
Schild "Nichtraucher" 0.a.
Gitterrost vor Eingang

Einschl. Ausweisung und Freihaltung eines Pkw-Stellplatzes fir
die Bauleitung wahrend der Bauzeit im BE-Gelande.

Containergréf3e : mind. ca. 35 m2

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung
01.01 Abschnitt BE Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.7 Bilirocontainer vorhalten
Wie Position 01.01.6 (Seite 16) jedoch:
In voriger Position beschriebenen Blrocontainer vorhalten,
unterhalten (einschl. Instandhaltung und Beheizung)
Vorhaltedauer: 15 Monate
15S8tMt  EP ... GP e
01.01.8 Biirocontainer reinigen wochentlich
Container fur Biro, Doppelcontainer-Lange 6 m,
Einzelcontainer-Breite bis 5 m, reinigen durch Feuchtwischen
aller Oberflachen mit geeigneten Reinigungsmitteln, einschl.
Leeren von Abfallbehaltern, wochentlich,
15StMt  EP ... GP e
01.01.9 Bauwasseranschluss DN 25 herstellen, raumen
Bauwasseranschluf3,
an die vom Versorger vorab auf das Baugrundstiick verlegte
Anschluf3leitung , etc. , vorhalten und nach Fertigstellung des
Bauwerks wieder abbauen. Die Enthahme von Wasser ist direkt
mitdem AG abzurechnen. Fir den Verbrauch wird jeder Firma
eine entsprechende Umlage ( siehe Vertragsbedingungen)
abgezogen.
Der Anschlul® und die Zuleitung ist im Winter gegen Frost zu
sichern. Grundvorhaltedauer 12 Wochen
1St EP o GP e,
01.01.10 Abwasseranschluss DN100 herstellen, rdumen
Anschluss innerhalb der Baustelleneinrichtung fur die
Abwasserentsorgung der sanitaren Einrichtungen der
Container, DN 100, herstellen und rdumen.
1 St EP GP e
01.01.11 Vorhalten Bauwasser
Vorhalten des Bauwasseranschlusses Uber die Rohbauzeit
hinaus fir die Nachfolgegewerke
15StIMt  EP ..o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)
01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

01 Titel Baustelleneinrichtung
01.01 Abschnitt BE Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.12 Absturzsicherung Galerie
Stabile Absturzsicherungen an der Stirnseite der Galerie in der
Fahrzeughalle montieren fir die Bauzeit vor- und unterhalten
und anschlieRend abbauen und entsorgen,
bestehend aus:
- oberen Holm
- Zwischenholm
- Bordbrett
oberer Holm und Zwischenholm sind so auszufiihren, dass
diese jederzeit leicht und mehrfach entfernt werden kénnen.
Gelanderhéhe: mind. 110 cm.
Ausfiihrung nach DIN EN 12811 und DGUV Information
25m EP ...l GP oo
01.01.13 Bauschild B4 mH3m
Bautafel liefern, aufstellen und raumen
inklusive freitragender Tragkonstruktion aus modularen
Aluminiumfachwerken auf mobilen Betonfundamenten,
inkl. statischer Berechnung
Druck auf Verbundplatten inkl. 12 Namensleisten
MalRe der Tafel: Breite 4m, Hohe 3m
UK der Tafel ca. 3m Uber Gelande
Druck des Bauschildes auf Basis einer bauseits gestellten
digitalen Druckvorlage.
1St EP ... GP oo
01.01.14 Bauschild vorhalten
Wie Position 01.01.13 jedoch:
Bauschild vorhalten
15 Mt EP GP e

Summe Abschnitt 01.01
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.02 Abschnitt  Baustrom und Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02 Abschnitt Baustrom und Beleuchtung

Baustromversorgung

Die zu errichtende Baustromversorgung, ist Uber die Trafostation vom ENM
Netz, welche am Grundstlick errichtet wird, einzuspeisen.

Im Baufeld wird ein Gruppenverteiler aufgebaut, von dem aus die einzelnen
Baustromverteiler bzw. Kranverteiler aus versorgt werden. Die
Baubeleuchtung der Allgemeinbereiche werden von den jeweiligen
Baustromverteilern aus versorgt bzw. angeschlossen. Die Schaltung der
Leuchten erfolgt mittels Schaltern in den jeweiligen Baustromverteilern.

Samtliche Installationen fur die Baustromversorgung sind fur die Bauzeit
herzustellen und nach Beendigung der Baumalnahme wieder zu
demontieren und von der Baustelle zu entfernen.Die Leihgebuhren sind in
die Einheitspreise einzurechnen.
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten

01 Titel Baustelleneinrichtung

Allgemeine Vorschriften zur Baustellenverteilern

Allgemeine Vorschriften zur Baustellenverteilern

Folgende Aktuelle Normen und Regeln fiir die Herstellung
von Baustromverteilern und das Betreiben elektrischer
Anlagen auf Baustellen sind zu beachten:

DIN VDE 0660, Teil 500 (EN 60439-1)

DIN VDE 0660, Teil 501 (EN 60439-4)

DIN VDE 0660, Teil 501/Al (EN 60439-4A1)

DIN 43868, Teil 1-4 DIN VDE 0100, Teil 704/A11A2
ZH1/271

13.07.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 301 Erd- / Rohbauarbeiten

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.02 Abschnitt  Baustrom und Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.01 Bereich Baustrom, Verteiler und Kabel

01.02.01.1

Gruppenverteiler - Lage AuBenbereich
Gruppenverteiler - Lage AulRenbereich

Anschlussschrank Hauptverteiler 173kW
Baustrom-Anschlussschrank 173 kW

nach DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4):

2013-XX "Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen -
Teil 4: Besondere Anforderungen an Baustromverteiler" (IEC
61439-4:2013)

Stabiles Gehduse aus verzinktem Stahlblech mit
witterungsbestandiger Pulverbeschichtung mit schwenkbaren
Krandsen (beidseitig); in Schutzart IP 44, feuerverzinktes,
platzsparendes Untergestell mit Bodenbefestigung;
Kunststoff-Zugentlastungsschellen schwenkbar; Tar mit
selbstschlieRendem, Federkraft unterstitztem Edelstahl -
Fallriegel, mit Vorhangeschloss (im Lieferumfang enthalten)
abschlief3bar; Turéffnungsbegrenzungskette mit verschweiften
Kettengliedern.

Anschlussleistung: max. Verteiler Auslegung 173kW
Zugang: 2 x 5x150mm?

Anschlusssicherung.: NH-Sicherungslasttrennschalter
Gr.2/400A / Bolzen M10

Messeinrichtung: inkl. Wandlerzahler fur interne
Abrechnung

Hauptsicherung/ Abgang:2xLasttrennschalter mit
NH-Sicherung Gr.1/250A / Bolzen M10

weitere Abgange:8xNH-Sicherungslasttrennschalter
Gr. 00/100A / Klemmen 5x35mm?

Anderungen/Erganzungen:

Lieferung, Anschluss und Inbetriebnahme der Zuleitung inkl.
Staberder und Anschluss an die Trafostation der EAM Netz. In
diese Positionen sind alle Sicherungen mit einzukalkulieren.
Zu verwendener Kabeltyp:

HO7RN-F 5G150 mm?

Monatliche Pauschale fir die Dauer der Bauphase,

Komplett inkl. Kleinteile und Zubehor liefern,
montieren und betriebsfertig anschlieRen und betreiben.

10 StMt  EP .........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.02 Abschnitt  Baustrom und Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

AuBenanlage
Aulenanlage

01.02.01.2 Anschlussschrank Kranverteiler ca. 87 KVA
Das Gerét ist mit Montage und Demontage auf Leihbasis
anzubieten.
Anschlussleistung: 87kVA
Kranverteilerschrank nach IEC61439-4:
Gehause aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
mit Krandsen
mit Tdr und Schwenkhebel fir Vorhangeschloss
inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Osen fur Erdnagel
Schutzart: IP 44
GroRe ca.: H/B/T
970 x 710 x 360 mm + Untergestell-Hohe ca.: 460 mm
Gewicht ca: 55 kg
Anschluss: (Festanschluss)
1 St. NH1-Sicherungslasttrennschalter 125A
mindest Abgang / Absicherung:
1 St. Lasttrennschalter 4pol.125A mit angebauten

Fehlerstromausloser (RCD) In=0,5A
Typ B allstromsensitiv.

1 St. Abgangsklemmen 5x120 mm?
Alle Prismenklemmen mit Inbusschrauben nach IEC61439-4
Die Zugangs- und Abgangssicherungen sowie der Tiefenerder
zur Erdung inkl. Messprotokoll sind mit in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Inkl. Wartung. Diese beinhaltet die Priifung der elektrischen
Baustelleneinrichtung und Betriebsmittel nach gesetzlichen
Vorschriften. Inkl. Erstellung eines Protokolls mit allen
Messwerten und monatl. Ubergabe an den Bauherren flr die
Dauer des Betriebes.
Zu verwendener Kabeltyp:
HO7RN-F 5G95 mm?
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung
01.02 Abschnitt  Baustrom und Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Monatliche Pauschale fir die Dauer der Bauphase,

Komplett inkl. Kleinteile und Zubehor liefern,
montieren und betriebsfertig anschliefen und betreiben.

01.02.01.3 Anschlussschrank AuBen Baustrom 24KVA
Anschlussschrank Auf3en Baustrom.

nach DIN EN 61439-1und 4 (VDE 0660-600-1 und 4)
alle Einbauten bis einschlielRlich Fehlerstrom-Schutzschalter
schutzisoliert;

Stabiles Gehause aus verzinktem Stahlblech mit
witterungsbestandiger Pulverbeschichtung, verzinktes
Untergestell mit Kunststoffhiilsen oder verzinkten Laschen fir
Erdnégel zur Bodenbefestigung; Tur mit selbstschlieRendem
Fallriegel, durch Vorhangeschloss abschliel3bar; Tragegriffe mit
Wandbefestigung;

Als besonderer Speisepunkt nach DIN VDE 0100 Teil 704 zum
Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf
Baustellen. Schutzart IP 44. Ist einem Gruppenverteiler- bzw.
Hauptverteilerschrank nachgeschaltet.

Anschlussleistung: 24kVA

Zugang: 5x16mm?

Anschlusssicherung.: Lasttrennschalter und Sicherung
DIAZED DIIl/63A / Klemmen 3x35mm?

FI - Schutzschalter: 1xF1 63/0,03A, 1xFIl 40/0,03A
Sicherungen: 2xLSS D/16A/3-pol, 1xLSS

D/32A/3-pol, 3xLSS C/16A/1-pol,

Steckdosen: 2xCEE 16A/5-pol, 1x CEE 32A/5-pol,
6xSchutzkontaktsteckdosen 16A (2 an 1 LSS),

Lieferung, Anschluss und Inbetriebnahme der Zuleitung von ca.
40m inkl. Erdung und Anschluss an Hauptverteiler. In diese
Positionen sind alle Sicherungen mit einzukalkulieren.

Zu verwendener Kabeltyp:

HO7RN-F 56G16 mm?

Komplett inkl. Kleinteile und Zubehor liefern,
montieren und betriebsfertig anschlieRen und betreiben.

5StMt EP........

20 SstMmt EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 301 Erd- / Rohbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung
01.02 Abschnitt  Baustrom und Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Versetzung Baustromverteiler
Versetzung Baustromverteiler
01.02.01.4 Versetzen von Baustromverteilern
Versetzen eines Baustromverteilern inkl. mit allen
systembedingten Arbeiten, betriebsfertig Anschlielen.
1Stck EP .. GP oo,
Sonstiges
Sonstiges
01.02.01.5 Bodenkabelbriicke mit Klappdeckel
Bodenkabelbriicke mit Klappdeckel, fur 2 Kabel je 5x120mm?
leihweise fur die Dauer der BaumalRnahme verlegen.
Strukturierte Oberflache zur Verringerung der Rutschgefahr bei
Nasse, lasst sich durch Verbindungsstiicke an den Enden
beliebig lang aneinanderreihen, keine Befestigung notwendig
aufgrund des hohen Eigengewichtes. Kabel, Schlduche und
sonstige Leitungen sind durch stabilen Deckel sicher geschitzt.
Lange 3m
10StMt  EP ... GP oo,
01.02.01.6 Unterhaltung der Baustelleneinrichtung
Unterhaltung, Prifung der in den vorgenannten Positionen
enthaltenen elektrischen Baustelleneinrichtung warend der
Bauzeit, Instandhaltung der Baubeleuchtung inkl. Austausch
von defekten Leuchtmitteln bzw. Leuchten.
Fir die Prifung/Messung sind die notwendigen Prifprotokolle
zu erstellen und der Bauleitung vorzulegen.
10StMt  EP ... GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01
01
01.02

LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
Titel Baustelleneinrichtung
Abschnitt Baustrom und Beleuchtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.01.7

01.02.01.8

Demontage
Nach Beendigung der Baumaflnahme sind samtlich vorg.

Positionen zu demontieren und von der Baustelle zu entfernen.

Im Zuge der BaumafRnahme wird es zu Demontagen von Teilen
der Anlage kommen. Dies ist in der Kalkulation zu beachten.

1 psch

Dokumentation Baustromversorgung

Vor Abnahme/Inbetriebnahme der Baustromversorgung sind

folgende Dokumente und Plane vorzulegen,

1-fach auf USB-Stick und 1 fach auf Papier u:

- Lageplan als Ubersichtsplan mit Standort der
Versorgungseinheiten

- Ubersichtsschaltplan der Versorgungseinheiten, mit
Zielbezeichnung und Querschnittangaben

- Anschlussliste und Leistung der einzenlenen Ausbau-
Gewerke

- Messprotokolle gem. VDE 0100 Teil 600 und
Berufsgenossenschaft

- Errichterbescheinigung

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 01.02.01

Baustrom, Verteiler und Kabel, Netto:  ...............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.02 Abschnitt  Baustrom und Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.02.1

01.02.02 Bereich Verteiler und Kabel Baucontainer

Containerverteiler 24KVA
Anschlussschrank Auf3en Baustrom.

nach DIN EN 61439-1und 4 (VDE 0660-600-1 und 4)
alle Einbauten bis einschlielich Fehlerstrom-Schutzschalter
schutzisoliert;

Stabiles Gehduse aus verzinktem Stahlblech mit
witterungsbestandiger Pulverbeschichtung, verzinktes
Untergestell mit Kunststoffhiilsen oder verzinkten Laschen fir
Erdnagel zur Bodenbefestigung; Tur mit selbstschlieRendem
Fallriegel, durch Vorhangeschloss abschliel3bar; Tragegriffe mit
Wandbefestigung;

Als besonderer Speisepunkt nach DIN VDE 0100 Teil 704 zum
Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf
Baustellen. Schutzart IP 44. Ist einem Gruppenverteiler- bzw.
Hauptverteilerschrank nachgeschaltet.

Anschlussleistung: 24kVA

Zugang: 5x35mm?

Anschlusssicherung.: Lasttrennschalter und Sicherung
DIAZED DIII/63A / Klemmen 3x35mm?

FI - Schutzschalter: 1xFI1 63/0,03A, 1xFI 40/0,03A
Sicherungen: 2xLSS D/16A/3-pol, 1xLSS

D/32A/3-pol, 3xLSS C/16A/1-pol,

Steckdosen: 2xCEE 16A/5-pol, 1x CEE 32A/5-pol,
6xSchutzkontaktsteckdosen 16A (2 an 1 LSS),

Lieferung, Anschluss und Inbetriebnahme der Zuleitung von ca.
40m inkl. Erdung und Anschluss an Hauptverteiler. In diese
Positionen sind alle Sicherungen mit einzukalkulieren.

Zu verwendener Kabeltyp: HO7RN-F 5G35 mm?

Komplett inkl. Kleinteile und Zubehor liefern,
montieren und betriebsfertig anschlieRen und betreiben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01
01
01.02

LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
Titel Baustelleneinrichtung
Abschnitt Baustrom und Beleuchtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.02.2

01.02.02.3

01.02.02.4

01.02.02.5

Umsetzten Containerverteiler

Umsetzen des Containerverteilers 1 im Baufeld,
einschliel3lich und das Ab- und Anklemmen aller

Zu- und Abgangskabel, Prifung/Messung/ Protokollierung
aller SchutzmafRnahmen und Inbetriebnahme.
Ruckziehen und Wiederverlegen der abgehenden Kabel.

1St EP ...

CEE-Verldangerungen 32A, 25m

Das Verlangerung ist mit Montage und Demontage anzubieten
(auf Leihbasis).

Verlangerungskabel 5 x 32 A CEE Lange 25 m
mit Stecker und Kupplung komplett montiert und gepruft.

Auf der Verlangerung muss eine Kennzeichnung mit Prufsiegel
des "Nachster Priftermin" nach BGV A3 (VBG 4) vorhanden
sein.

IP 44 Spritzwassergeschitz
Gummikabel Typ: HO7RN - F

Diese Position beinhaltet erstmalige Verlegen (in Teillangen) der
zu mietenden Leitung inkl. demontage nach beendigung der
Miete.

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen durch einziehen in
Rohre, Kabelgraben und provisorische Befestigungen an
Baustellenzaunen.

4 St EP ...........

Wochentliche Leihgebiihr fiir CEE-Verlangerungen 32A, 25m

Wdchentliche Leihgebihr fur CEE-Verlangerungen
32A, 25m wie in der vorhergehenden Position beschrieben.

60 Wo EP ...........

CEE-Verldangerungen 32A, 10m

Das Verlangerung ist mit Montage und Demontage anzubieten
(auf Leihbasis).

Verlangerungskabel 5 x 32 A CEE Lange 10 m
mit Stecker und Kupplung komplett montiert und gepriift.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)
01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

01 Titel Baustelleneinrichtung
01.02 Abschnitt  Baustrom und Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Auf der Verlangerung muss eine Kennzeichnung mit Prufsiegel
des "Nachster Priftermin" nach BGV A3 (VBG 4) vorhanden
sein.
IP 44 Spritzwassergeschutz
Gummikabel Typ: HO7RN - F
Diese Position beinhaltet erstmalige Verlegen (in Teillangen) der
zu mietenden Leitung inkl. demontage nach beendigung der
Miete.
Komplett liefern und betriebsfertig verlegen durch einziehen in
Rohre, Kabelgraben und provisorische Befestigungen an
Baustellenzaunen.
6 St EP GP oo,
01.02.02.6 Wochentliche Leihgebiihr fiir CEE-Verlangerungen 32A, 10m
Wdchentliche Leihgebihr fur CEE-Verlangerungen
32A, 10m wie in der vorhergehenden Position beschrieben.
60 Wo EP GP oo,

Summe Bereich 01.02.02
Verteiler und Kabel Baucontainer, Netto: ...l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.07.2026 - Seite 28



Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung
01.02 Abschnitt  Baustrom und Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.03 Bereich Baufeldbeleuchtung

Baustellenbeleuchtung (AuBen) - Bereich Baucontainer
Baustellenbeleuchtung (Aufden) - Bereich Baucontainer

01.02.03.1 Baustrahler mit Stativ, 2x 30W, 4000K IP65
Baustrahler mit Stativ, 2x 30W, 4000K P65

Leistung (2x): 30 W

Lichtstrom (2x): 3000 Im

Lichtfarbe: Neutralweil
Farbtemperatur: 4000 K
Abstrahlwinkel: 100°

Dimmbar: nein

Eingangsspannung: 220-240 V AC
Montageart: Mobil

Farbwiedergabe: Ra>80
Anschlussart: Schutzkontakt-Stecker
MaRe: 890x510x1933 mm
Lieferumfang: Baustrahler (2x), Stativ, Kabel
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Temperaturbereich: -40 °C bis +50 °C
Netzteil: integriert

Schalter: Am Kabel

Schutzklasse: P65

leihweise fur die Dauer der gesamten Bauzeit zur
Verfligung stellen, montieren, anschlieen, betreuen und
instandhalten

gewahltes Fabrikat: ...

Typ:
(vom Bieter unbedingt auszufiillen)

6 St EP

01.02.03.2 Schutzkontaktstecker Vollgummi 230 V IP65
Schutzkontaktstecker Vollgummi 230 V IP65

fir Einsatz im AuRenbereich.

- mit doppeltem Schutzkontakt.
- fur Querschnitt 2,5 mm?

- Gehause aus Gummi

- Innen-Einsatz aus Gummi

liefern, anklemmen.

6 St EP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.02 Abschnitt  Baustrom und Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

01.02.03.3 Verteilerdose wasserdicht 3-polig IP68

Verteilerdose wasserdicht 3-polig IP68

Abmessungen: 138,2mm /42,77mm/ 35,7mm

Anzahl der Offnungen: 2 einzel / 1x Eingang 1x Ausgang
Kabelverschraubung: M20 (5-12mm Kabelquerschnitt) mit
passenden Reduzierungen

Leiterquerschnitt: 0,5-2,5mm? / Schraubanschliisse
Kontakte: verzinnt fir Rostvermeidung

Anzahl der Pole: 3

Material: hochwertiges Nylon PA66

inklusive Anschlussklemme

Stromstarke: 24A

Spannung: 450V AC

liefern, anklemmen.

6 St EP

01.02.03.4 Beleuchtungskérper umklemmen

Beleuchtungskoérper umklemmen

vorbeschriebene Beleuchtungskorper freischalten und
demontieren und an neuen Platz wieder montieren und an-
schliel3en

6 St EP

Summe Bereich 01.02.03

Baufeldbeleuchtung, Netto:

Summe Abschnitt 01.02

Baustrom und Beleuchtung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

02.01.1

02.01.2

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.01 Abschnitt Vermessungsarbeiten

Vermessungsleistungen

Vermessungsarbeiten im erforderlichen Umfang wie Einmessen
und Sichern der Achsen, Hohenpunkte, etc., sowie Stellen des
Schnurgeristes vor Baubeginn. Das behdérdliche Abstecken des
Geb&udes und der Hohenfestpunkt erfolgen bauseits durch
einen offentlich bestellten Vermessungsingenieur. Alle anderen
fur die Vertragsleistung erforderlichen Einmessarbeiten sind in
diese Pos. einzurechen.

1 psch

Herstellen und Sichern von Meterrissen

Herstellen und sichern von Meterrissen fiir die Ausbaugewerke
z.B.: mit Nagel und Farbe in jedem Geschol} an einer gut
erkennbaren Stellen nach Angaben der Bauleitung.

1 psch

Summe Abschnitt 02.01
Vermessungsarbeiten, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten
02.02 Abschnitt  Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02 Abschnitt Erdarbeiten

Mitgeltende Normen und Regeln, insbesondere

DIN 18127,

DIN 18300,

DIN EN ISO 22476-2

DVGW GW 315

FGSV 516, 526, 535, 551

RAL-RG 501/2

Merkblatt zur Entsorgung von Bauabfallen

ZTV-E StB

Technische Vorschriften und Richtlinien fur die Ausfihrung von
Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen (TVV)

TRGS

Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

Samtliche Unfallverhitungsvorschriften und die Regeln der Bau BG

Die Ausflhrung der vertraglichen Leistungen hat in
Ubereinstimmung mit den DIN-Normen, den Fachregeln der
Verbande, den Verordnungen der Baubehdrden sowie den
Hinweisen des Werkstofflieferanten zu erfolgen. Sie gelten
vollinhaltlich als Erganzung der Leistungsbeschreibung.

Angaben zur Baustelle

Grundlage fur Ausschreibung und Ausfiihrung ist das Baugrundgutachten
2021 21084432.1 des Dipl. Geol. Martin Habel, vom 25.09.2021 mit den
dazugehdrigen Anlagen und Analysen, sowie die Stellungnahme

des Buros zum Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe.

Nach dem Gutachten ist mit einem Aufbau des Untergrundes infolgenden
Schichten zu rechnen:

25 - 30 cm Oberboden, Hangschutt (Grasnarbe mit einzelnen Basaltsteinen)
100-200 cm steiniger Hanglehm

80-450 cm verlehmter Blockschutt

Bodenklassen und Homogenbereiche gem. DIN 18300:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)
01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

Erdarbeiten - Technische Vorbemerkungen

Tabelle 1: Bodenklassen BKL gemai DIN 18 300 (alt) und charakteristische

Werte flir Bodenkenngrdfien
Benennung BKL T ' [ C'k E:x
(Hauptbodenart) (alt) [KN/m?] [kN/m?) [°] [kN/m2] | [MN/mE]
o 4-6 3-8 8-20
Steiniger Hanglehm 19,5-21 9,5-11 26-30"
{7 (2-4%) (3-8%)
Verehmter Bock- 2-6 10-40
5-7 20-24 10-14 27.5-32,5"
schutt (2-4%) (5-10%)
Vulkano-sedimentare 4-5 6-10 8-15
N 19-20 9-10 25-28"
Abfolge (B-7") (3-5%) (3-621

" Hinweis: GroBer ¢'x -Wert ist mit kleinem ¢'- Wert und umgekehrt zu kombinieren
E Hinweis: bei Aufweichungen

¥ Hinweis: beim Auftreten von gréBeren Basaltsteinen kann die BKL & und BKL 7
(alt) auftreten

Besetzung der Baustelle
Die Baustelle ist so mit Maschinen und Arbeitskraften sowie Fahrzeugen zu
besetzen, dass die vorgegebenen Termine eingehalten werden kénnen.

Angaben zur Ausfihrung

Allgemeines

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu
beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung
der offentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des
Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind
durch geeignete Malinahmen mdglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende
Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine
Gefahrdung des 6ffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Das vorhandene Gelande ist durch eine Vermessungsbiro der AN vor und
nach Ausflhrung der Arbeiten gemeinsam von Auftragnehmer und
Auftraggeber im Hinblick auf Lage und Héhe zu vermessen und das
Ergebnis sowie das damit verbundene Aufmald der Arbeiten im Protokoll
festzuhalten.

Angaben zur Ausfihrung

Erdarbeiten, StralRenaufbruch

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende
Bodenverhaltnisse angetroffen oder treten Umstande ein, durch die die
vorgeschriebenen Erdarbeiten nicht durchgefiihrt werden kénnen, ist
umgehend die Bauleitung zu verstandigen. Geeignete Ma3hahmen zum
Schutz der Griindungssohle und des Planumbereichs sind zu ergreifen.
Aufgrund der Wasserempfindlichkeit sowie der Empfindlichkeit gegentber
dynamischer Beanspruchung der anstehenden Bdden ist ein Befahren des
freigelegten Erdplanums im Lehm unbedingt zu vermeiden. Der Aushub
sollte daher riickschreitend und der Einbau vor Kopf erfolgen.
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Ein Aufweichen der geplanten Griindungssohle, auch durch Niederschlage,
ist unbedingt zu vermeiden. Entsprechende Schutzmalnahmen sind
einzukalkulieren.

Aufgrund der geringen Plastizitat der schluffigen Anteile sind die
anstehenden Bdden sehr wasserempfindlich. Schon geringe Wasserzutritte
genuligen, um aus einem steifen Boden einen weichen oder gar breiigen
Boden zu machen. Auch reagieren die Béden empfindlich auf mechanische
und insbesondere

dynamische Beanspruchungen durch den Baubetrieb. Beim Aushub
verursachte Auflockerungen in der Griindungssohle sind durch eine
Nachverdichtung rickgangig zu machen.

Entwasserungsmafinahmen, zu denen der Auftragnehmer gemal ATV DIN
18300 oder Vertrag verpflichtet ist, sind so auszuflhren, dass der Baugrund
und der zum Einbau bestimmte Boden nicht unzulassig durchfeuchtet wird.
Werden die notwendigen zwischenzeitlichen Entwasserungsmaflnahmen
unterlassen oder unsachgemaf ausgeflihrt oder werden die planmaRig
herzustellenden Entwasserungsanlagen nicht rechtzeitig hergestellt, darf
dadurch unbrauchbar gewordener Boden nicht verwendet werden und ist
ggf. zu Lasten des AN auszutauschen.

Bei Erdarbeiten in unmittelbarer Nahe von Bauwerken, Grenzbebauungen,
Leitungen, Kabeln, Dranagen und Kanélen ist die Bauleitung sofort zu
verstandigen, wenn andere Verhaltnisse angetroffen werden, als aus den
Bestandsplanen zu ersehen ist. Von dieser Forderung wird auch nicht
abgesehen, wenn die Situation vom Statik-Buiro alternativ vorgesehen oder in
Augenschein genommen worden ist.

Werden vorhandene Leitungen beschadigt, hat der Auftragnehmer sofort das
zustandige Versorgungsunternehmen sowie die Bauleitung des
Auftraggebers zu verstandigen.

Die geotechnische Abnahme/Freigabe der Grindungssohle erfolgt durch den
geotechnischen Sachverstandigen des AG.

Die rechtzeitige Terminvereinbarung liegt in der Verantwortung des AN.
Vom AN evtl. angefahrene Stoffe zur Schaffung von Zufahrten, Baustralen,
Rampen etc. missen Uber separaten Stoffstrom entsorgt werden. Alle
Leistungen in diesem Zusammenhang liegen im Verantwortungsbereich des
AN. Fuhren von Tagesberichten mit Gegenzeichnung Fachbauleitung - Alle
Zuund Abgange im Zusammenhang mit der
Aushubmaterial-/Bauschuttverwertung und Abfallentsorgung

bzw. hinsichtlich der Rohstoffnutzung sind zu dokumentieren.

Die Entscheidung, ob das Aushubmaterial direkt auf LkW geladen und
abgefahren wird oder auf dem Grundstlick bereitgestellt und danach
aufgeladen und abgefahren wird,

obliegt dem AN innerhalb der selbst zu planenden Arbeitsschritte innerhalb
des Baugrundsticks und innerhalb der gesetzten terminlichen Frist. Eine
Vergutung fur zusatzliches Bereitstellen, fir Lagerplatze, fir
Unterbrechungen, die darauf resultieren oder fur Baustral3en fir die
Baustellenabwicklung erfolgt nicht und ist bei Bedarf einzurechnen.

Verkehrssicherung

Verkehrsbeschréankungen, die nur wahrend der Arbeitszeit notwendig sind,
mussen in der Ubrigen Zeit aufgehoben werden (Beseitigen oder
Ungultigmachen von Verkehrszeichen) Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von
Beschilderungen fiir Halteverbote sind aus Beweisgriinden die Kennzeichen
derim

Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren. Aufgrabungen, Baugruben
und Graben im Bereich von Flachen des Fahrzeugverkehrs sind in

13.07.2026 - Seite 34



Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

Erdarbeiten - Technische Vorbemerkungen

ausreichendem Abstand ordnungsgemaf und wirksam zu sichern.
Rot-weilRe Warnbander (Flatterbander) diirfen nur als zusatzliche optische
Sicherung und nur auf3erhalb von Fahrbahnen im 6ffentlichen Raum
angebracht werden. BehelfsmaBige Uberfahrten in Grundstiicke miissen
rutschsicher sein und die zu erwartenden Horizontalkrafte aufnehmen
kénnen. Behelfsmalige

FulRgangerbricken durfen keine Stolper- oder Absturzgefahrdungen
aufweisen. Sie mussen auch fur

Behinderte und Rollstuhlfahrer nutzbar sein. Sie sind bei Aufgrabungen vor
Hauseingangen, bei Querungen von Fullwegen sowie an absturzgefahrdeten
Stellen zu errichten.

Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt,
so gehort dazu auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die
zeitlichen Abstande der Kontrollen richten sich nach den 6rtlichen
Gegebenheiten. Alle entsprechenden Aufwendungen sind in die
Angebotspreise einzukalkulieren und mit diesen abgegolten

Angaben zur Abrechnung

Bei einer Abrechnung nach értlichem Aufmaf} werden nur die technisch
erforderlichen und technologisch moglichen MalRe maximal anerkannt.
Mehrleistungen einschliellich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des
schuldhaft handelnden Verursachers.

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel abgefahrene oder
ausgehobene Aushubmassen sind durch den Verursacher auf dessen
Kosten durch gleichwertige Massen zu ersetzen.

Eine Vergltung daflr erfolgt nicht.

Durch unsachgemafien Verbau, unzureichende Béschungen, unzureichende
Abdeckungen, unzureichende Wasserhaltung oder durch
Witterungseinflisse, mit denen im Allgemeinen zu rechnen ist, entstandene
Mehrarbeiten werden nicht vergutet.

Uber die Lagerméglichkeiten auf dem Grundstiick hat sich der AN vorher zu
informieren. Sind flr die Durchfiihrung der Arbeiten weitere MalRnahmen, wie
z.B. Auslagern von Bdden auf anderen Grundstiicken erforderlich, ist es
Sache des AN dies zu organisieren. Auf die Notwendigkeit des sauberen
Aushubs und der sauberen internen Bereitstellung wird explizit hingewiesen.
Alle damit verbundenen Kosten sind

einzukalkulieren.

Der Mengenermittlung fiir Aushub, Einbau und Verdichtung liegen feste
Massen (Volumen nach gewachsenem oder fertig verdichtetem Boden)
zugrunde, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes beschrieben ist. Mit
den Preisen sind u.a. abgegolten:

Erschwernisse durch wasserhaltigen Aushub.

Erschwernisse, die jahreszeitlich oder witterungsbedingt sind und mit
denen normalerweise gerechnet werden muss

Beseitigen von normalen Niederschlagen.

SchutzmalRnahmen vor normalen Niederschlagen.

Umsetzen von Maschinen und Geraten im Bereich der Baustelle, sofern
vom Auftraggeber nicht zu vertreten.

o Verkehrssicherung und laufende Reinigung der benutzten &ffentlichen
und privaten StralRen und Wege, soweit durch die Arbeiten verursacht
und soweit es sich nicht ausdriicklich um besondere Leistungen handelt.
Staubschutz bei Transporten.

Bereitstellung / Zwischenlagerung auf Veranlassung des Auftragnehmers.
Eignungsnachweise gemaf Nr. 3.9.2 DIN 18 300.
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e Wiegescheine, Ubernahme-/Begleitscheine, Lieferscheine usw.

Die zur Leistungserbringung der Erd- und Entsorgungs-/ Abfuhrarbeiten
notwendigen Nebenarbeiten sind unter Zugrundelegung der anerkannten
Regeln der Technik ebenfalls Leistungsbestandteil des AN und
einzukalkulieren, so dass die Leistung in sich vollstandig und umfassend
erbracht wird.
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Abschnitt  Erdarbeiten

301 Erd-/ Rohbauarbeiten
| Erd- und Kanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.01.1

02.02.01.2

02.02.01.3

02.02.01 Bereich Allgemeine Erdarbeiten

Aufmass baubegeleitend

Vermessungsleistungen im Zuge der Arbeiten

durch Vermessungsbiro

e Bestandsvermessung

o Differenz-Vermessung der einzelnen Abtrags-Volumen

o Differenz-Vermessung der einzelnen Auftrags-Volumen

¢ Abschlussvermessung

Alle baulichen Anlagen sind tachymetrisch im
Gauss-Kriger-System mit Hohenangaben in Meter iber NN
aufzunehmen. Die Grundstlcksgrenzen und die angrenzenden
Gebaudekanten sind einzubeziehen. In den Einheitspreis
einzurechnen ist das Einholen von Grenzkoordinaten,
Einpasspunkte und Grundstiicksgrenzen zur Einbindung in die
Ortlichkeit.

Pro Aufmass sind an den Auftraggeber zu liefern:
Bestandsplan als Plot auf Papier (90 g/m?), M 1:100 in
dreifacher Ausfertigung und digital im DWG/DXF-Format
Grundstucksflache ca. 9.000 m2

Zu den Aufmassen ist der Bauherr bzw. dessen Vertreter
(Bauleitung, Bodengutachter, Vermesser) rechtzeitig
einzuladen. Bei der Transportleistung fiur die Rohstoffnutzung ,
bei der Entsorgung / Verwertung der Aushubmassen gelten
diese Aufmasse bzw. die technologisch erforderlichen Male als
Abrechnungsgrundlage.

1 psch GP oo

Schottertragschicht liefern 0-56 mm, Z 0 nach LAGA, EV2 >= 100MN/m?

Schottertragschicht (STS 0/45 liefern, lagenweise einbauen
Einbaudicke. ca.35 cm

Material der Klasse Z0 nach LAGA, mit Nachweis,

gem. ZTVE-StB profilgerecht einbauen und verdichten
Verdichtungsgrad: DPr > 100%

Oberflachengenauigkeit: +/- 1 cm (Feinplanum)
Verformungsmodul: Ev2>=180 MN/m?

Gesamtdicke: 50-70 cm

1.219 m® EP o GP

Splittschuttung 2/5 mm, d=5 cm

Splittschittung 2/5 mm, d=5cm liefern und im Bereich der
Bodenplatte einbauen und einwalzen.
Oberflachengenauigkeit +/- 1 cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Abschnitt  Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.01.4

02.02.01.5

02.02.01.6

Herrichtung BE-Flachen

Lieferung und Einbau von Schottermaterial Kérnung 0/32 aus
Natur Mineralgemisch zur Herstellung eines tragfahigen
Unterbaues fir die BE-Flachen, Parkplatzen und
Containeraufstellflachen. Material in einer Gesamtstarke von 5
bis ca. 20cm einbauen und bis zu folgenden Werten verdichten:
Proktordichte: D Proc >= 100%.

Das Verformungsmodul betragt E_V2 60 MPa.

Abrechnung nach Plan, einschl. Lieferscheinnachweis. Einbau
in Abstimmung mit der Bauleitung.

Der Einbau erfolgt auf den BE-Flachen, Parkplatzen und
Containeraufstellflachen, ggf. mit Gefalle zur Anpassung an das
angrenzende Gelande.

Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete Ma3nahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen (mind. jedoch ein Trennvlies
GRK 3), um beim Rickbau eine eindeutige Schichtabgrenzung
zum verbleibenden Untergrund zu realisieren.

1 psch

Arbeitsraum verfiillen verdichten Boden gelagert

Arbeitsraum profilgerecht verfiillen, Verformungsmodul mind.
EV2 45 MPa, Einbauhoéhe ca. 0,60 m, verbesserter Boden, auf
der Baustelle gelagert, Férderweg bis 0,1 km

Einbauort zwischen Aufienkante Gebaude (stid-ost) und
Bestandsweg zur Schaffung einer Arbeitsebene

180 m® EP ...

Lastplattendruckversuche

Lastplattendruckversuche auf Erd- oder Schotterplanum
nach DIN 18 134,

Prufung des Straen-/Schotterplanums mittels statischem
Plattendruckversuch

nach besonderer Anordnung des AG, einschl.
Protokollierung,

Plattendurchmesser 30 cm.

Die Plattendruckversuche sind von einem unabhangigen
und anerkannten Baugrundinstitut durchzuflihren.

Die Arbeiten sind in Anwesenheit des AG auszufiihren.
Die Ergebnisse sind vor dem weiteren Aufbau dem
Vertreter des AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen.
In den Einheitspreis ist An- und Abfahrt sowie die

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.01.7

02.02.01.8

Bereitstellung des Schwerlastgerates als Gegengewicht
zur Durchflihrung der Plattendruckversuche einzurechnen.
Der AG ist rechtzeitig vor Durchfihrung der Arbeiten zu
informieren.

Die Nachweise werden dem Bauherrn zur Verfiigung
gestellt.

10 St EP........

Kontrollprifung Grabenverfiillung Verformungsmodul
dynamischer Lastplattendruckversuch Wagengrube

Kontrollprifung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des AG
fur verfullte Graben gem. Tabelle 7, Kap. 14, ZTV E StB (3 pro
150m). Prifung fir Verformungsmodul, mit dynamischem
Lastplattendruckversuch TP BF-StB.

6 St EP........

Dokumentation

Mit Abschluss der Arbeiten ist eine Dokumentation vorzulegen,
aus der alle verwendeten Produkte hervorgehen und die alle
Zulassungen und Ubereinstimmungserklarungen enthalt.
Weiterhin ist eine Errichter- bzw. Fachbauleiter-Erklarung
unterschrieben vorzulegen, mit der Bestatigung der Einhaltung
der allgemein anerkannten Regeln der Technik, den
mafgebenden technischen Regeln nach Bauregelliste und den
Qualitatsstandards und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.
Eignungsnachweise gemafR Nr. 3.9.2 DIN 18 300;

Wiegescheine, Ubernahme-/Begleitscheine, Lieferscheine usw.

Die Dokumentation ist 1-fach digital und 3-fach in Papierform
vorzulegen.

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 02.02.01
Allgemeine Erdarbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02.02.02 Bereich Erdarbeiten Wagengrube

02.02.02.1 Lésen und lagern Schottersohle

Schotterbett im Bereich der Grundleitungen und der
Wartungsgrube profilgerecht |6sen, seitlich lagern

20 m? EP GP

02.02.02.2 Arbeitsraum verfiillen Einbau H0,8m Boden gelagert

Arbeitsraum profilgerecht verfiillen und verdichten, Einbauhéhe
bis 0,80 m, Schotterschicht, seitlich gelagert,
Wiederherstellung der urspriinglichen Schichtung:

1. 20cm Drénageschicht Kies

2. Aufflillung mit ausgebautem Liefermaterial des Erdbauers,
BK 6

33m? EP GP

02.02.02.3 Wie vor -1,60m
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
Aushubtiefe bis 1,60m

10 m? EP o GP s

02.02.02.4 Wie vor allerdings Handschachtung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch als Handschachtung,

Aushubtiefe bis zu der jeweiligen Grabensohle,

fur Grundleitungen innerhalb und aufterhalb des Gebaudes,
Aushubtiefe bis 1,25m

15 m? EP o GP i

Summe Bereich 02.02.02
Erdarbeiten Wagengrube, Netto:  .............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.07.2026 - Seite 40



Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.02 Abschnitt  Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.03.1

02.02.03.2

02.02.03.3

02.02.03.4

02.02.03.5

02.02.03 Bereich Erdarbeiten fiir techn. Anlagen

Lésen und lagern Schottersohle

Schotterbett im Bereich der Grundleitungen und der
Wartungsgrube profilgerecht |6sen, seitlich lagern

40 m® EP GP

Boden Graben Kabel I6sen lagern BK 3-5 Sohle 1.00m-1.50 m, T bis 1.50 m

Breite der Sohle 1.20m

Boden der Graben fiir Kabel, profilgerecht 16sen, seitlich lagern
Breite der Sohle 1,50 m, Aushubtiefe bis 1.50 m
Bodenklassifizierung:

1. Schicht: gem. gewahltem Liefermaterial in Pos. 02.01.8,

2. Schicht: Bodenklasse 4, Bodengruppen gem. DIN 18196
UL/TL/UM/TM, Schichstarke 0.2-0,5m, bereits bodenverbessert
gem. Pos. 02.01.5

ggf. 3. Schicht: Bodenklasse 3, Bodengruppe gem. DIN 18196
SW/SU/SU*, Schichtstarke 0,3-1,1m

4. Schicht: Bodenklassen 3, 5, Bodengruppe gem. DIN 18196
GW/GU/GU*

15 m? EP o GP

Senkrechter Verbau Kanalgrdaben H 1,00-1,50m B bis 1m

Regelausflihrung des Senkrechten Verbaus (Senkrechter
Normverbau) DIN 4124 fur Graben, herstellen und wieder
ruckbauen, Héhe Uber 1 bis 1,5 m, Breite der Sohle zwischen
den Bekleidungen bis 1 m, eine Bodengruppe, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch).

15 m? EP o GP

Sand Bettungsschicht einbauen verdichten D 10-20cm

Sand, natlirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/2,
liefern, fur Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Graben, Schichtdicke tber 10 bis 20 cm.

49,8 m* EP o GP

Sand Einbettung Kabelkanal einbauen verdichten D bis 100cm

Sand, natlirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/2,
liefern, fur Einbettung von Kabelkanalen, profilgerecht einbauen
und verdichten, in Graben, Schichtdicke ber bis 100 cm.

15 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.03.6 Sand Seitenverfiillung Abdeckung Rohr AD 100-300mm
einbauen verdichten D 30-50cm
STLB-Bau 04/2024 002
Sand, Kérnung 0/2, liefern, fir Seitenverfullung und Abdeckung
von Rohrleitungen, DIN EN 1610, Aufiendurchmesser tber 100
bis 300 mm, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben,
Schichtdicke uber 30 bis 50 cm.
244 m3 EP oo GP oo,

02.02.03.7 Graben verfiillen verdichten D 50-80cm Sohlen-B 0,6-1,0m Boden gelagert

Graben profilgerecht verfillen einschl. Stoffe verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Schichtdicke Gber 50
bis 80 cm, Breite der Sohle Gber 0,6 bis 0,7 m, Boden, seitlich
gelagert, Beschrieb wie in Pos. 02.02.1

2,5m? EP GP

02.02.03.8 Markierung Leitungen im Fundamentbereich

Kennzeichnung der Leitungsfiihrung im Bereich des spateren
Fundamentaushubs, dauerhaft und witterungsgeschutzt auf der
Kiesschicht

1St EP GP

02.02.03.9 Auffiillung Graben Abwasserleitung l6sen lagern BK 3-5 Sohle 0,5-0,6m T bis 1.75m

Boden der Graben fir Abwasserleitung, profilgerecht I6sen,
seitlich lagern

Breite der Sohle 0,5-0,6m, Aushubtiefe bis 1.75m
Bodenklassifizierung:

1. Dranschicht Kies gem. Pos. 02.01.10

2. Schicht: gem. gewahltem Liefermaterial in Pos. 02.01.8,

ggf. 3. Schicht: Bodenklasse 4, Bodengruppen gem. DIN 18196
UL/TL/UM/TM, Schichstarke 0.2-0,5m, bereits bodenverbessert
gem. Pos. 02.01.5

30 m EP o GP s

02.02.03.10 Auffiillung Graben Abwasserleitung I6sen lagern BK 3-5 Sohle 0,9-1m T bis 4m

Wie Position 02.02.03.9 jedoch:
Sohle 0,9-1.0m, Tiefe bis 4m

5m? EP o, GP
02.02.03.11 Auffiillung Graben Entwéasserungsleitung 16sen lagern BK 3-5 Sohle 1.00m-1.50m T bis 1m

Wie Position 02.02.03.9 jedoch:
Sohlenbreite 1.00m-1.50m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.03.12 Baugrube Schichte BK 3-5, Grundflache bis 2m? T bis 2,5m

Baugrube fiir Schachte DN 1000 herstellen, Boden
(Bodenklasse 3-5) profilgerecht 16sen, seitlich lagern, einschl.
erforderlicher Béschung bzw. Verbau, Aushubgrundflache bis 2
m2, Aushubtiefe bis 2,5 m

Bodenzusammensetzung wie in Pos. 02.02.0

nach Einbringen des Schachtes: Boden, seitlich gelagert,
Hinterflllen, lagenweise einbauen und verdichten

6 St EP GP

Summe Bereich 02.02.03
Erdarbeiten fiir techn. Anlagen, Netto: ...

Summe Abschnitt 02.02
Erdarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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02.03 Abschnitt Dranage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03 Abschnitt Dranage

Technische Vorbemerkung

DIN 4095: Verbindliche Vorgaben fiir die Dranung zum Schutz von baulichen
Anlagen.

DIN EN ISO 9836 und weitere: Bestimmungen flir Geotextilien, Filterstabilitat
und Sickerkorper.

ZTV E-StB / ZTV-ING: Ggf. Heranziehung von Regelwerken des Strallen-
und Ingenieurbaues fur den Erdaushub und die Verfullung.

02.03.1 Fachplanung der Gebaudedrainage

Fachgerechte Planung und Erstellung eins Drainageplans gem.
den aktuellen Vorschriften (DiN 4095) der erforderlichen
Gebaudedrainage im AulRenbereich.

Planung gem. dem aktuellem Bodengutachten
Dokumentation in den Planungsunterlagen:

e lLage

Art der Baustoffe

Dicke

Flachengewicht

MalRe

Sohlenhéhen

1 psch GP

02.03.2 Boden Dranagegraben I6sen lagern B bis 0,5m T= 0,5m

Unter der Bodenplatte Graben fir Flachendranage herstellen
Breite: 50cm

Tiefe 50cm

Zu |dsendes Material:

1. Schicht: 20cm Kies

2. Schicht: Auffullung des Erdbauers, Bodenklasse 6, mit Kalk
verfestigter Boden

300 m EP o GP s

02.03.3 Auskleidung Sohle Graben Geotextil B 50cm

Auskleidung der Sohle des/der Drangrabens/Sickergruben mit
geotextilem Filter, Durchlassigkeitsbeiwert kv mind. 0,1 cm/s,
wirksame Offnungsweite (DW) 0,05 bis 0,1 mm,
Uberlappungsbreite 10 cm, Abrechnung nach Drangrabenléange,
Breite der Sohle 50 cm.

300 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.03 Abschnitt Dranage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.4 Dranitg TP Stangen R1 PVC-U DN200 (Ringdranage)
Dranleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, in Stangen, Typ R1,
PVC-U DIN 4262-1, DN 200, als Ringdranage gem. DIN 4095 in
vorhandenem Graben zu verlegen, Mindestgefalle 0,5%

300 m EP GP

02.03.5 Spiil-/Kontroll-/'Sammelschacht PVC-U DN315 H 150cm
3Anschliisse DN200 DN200 DN200 Sandfang Abdeck.
Gusseisen KILLA

Spll-/Kontroll-/Sammelschacht aus PVC-U, DIN EN 13598-1,
DN 315, Bauhdhe 150 cm, mit 3 Anschlissen, 1. Anschluss DN
200, 2. Anschluss DN 200, 3. Anschluss DN 200, mit Sandfang,
mit Abdeckung, aus Gusseisen DIN EN 124-1 und DIN EN
124-2, Klasse A, auspflasterbar.

1St EP GP

02.03.6 Dréanltg TP DN200 anschlieBen Schacht Kunststoff

Dranleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, DN 200, anschlieRen
an Schacht aus Kunststoff.

3 St EP GP

02.03.7 Sickerschicht Kies Ltg DN200 H 10cm H 10cm T 1,25-1,5m B 50cm

Sickerschicht aus Kies, Kérnung 8/16, fiir Leitung, DN 200,
Hohe Uber Grabensohle 10 cm, Hohe Uber Rohrscheitel 10 cm,
Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,5 m, Grabenbreite 50 cm.

300 m EP o GP

02.03.8 Sickerschacht

Sickerschacht zur vorgenannten Drainage aus
Betonschachtringen / Sickerschachtringen

DN 150 cm, H = ca. 50 - 100 cm (der Einzelelemente) mit
eingebauten Steigblgeln, Konus, Ausgleichsringen und
Schachtabdeckung Klasse B auf Rollkiespackung d = bis ca.
160 cm mit Filtervlies in Baugrube einbauen, inkl. sdmtlicher
Erdarbeiten flr die Baugrube, Aushub abfahren und entsorgen
des Erdaushubs, Bodenklasse und LAGA siehe
Bodengutachten. Anfahren und verfiillen der Arbeitsraume mit
geeignetem verdichtungsfahigen Material und Verdichtung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01
02
02.03

LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
Titel Erd- und Kanalarbeiten
Abschnitt Dranage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.9

02.03.10

erforderliche Verbauarbeiten sind mit einzukalkulieren, inkl. 2 x
Anschlusseinfiihrung der Drainage DN 100. Die Schachte sind
von aufden mit einem Dichtungsmittel gegen Erdfeuchte
abzudichten.

Bauhodhe: ca. 5,00 m

1St EP..........

Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen

Vom AG werden Grundri3plane mit eingetragener
Allgemeininstallation als CAD-Plots zur Verfligung gestellt.

Auf dieser Basis sind vom AN Bestandsplane anzufertigen und
vor der Abnahme der Leistungen dem AG zu Ubergeben.

Die Unterlagen sind in 3-facher Ausfuhrung als Lichtpause,
gefaltet A4 und in Leitzordner mit Inhaltsverzeichnis und
Register geordnet und beschriftet zu Gbergeben. Zudem sind
alle Zeichnungen, Schemen, Rangierlisten, Materiallisten auch
auf USB-Stick in digitaler Form zu tGbergeben (Zeichnungen im
dxf-Format, Tabellen als xlIs-Format und Listen als doc-Format).
Alle Unterlagen sind mit Firmenstempel, Unterschrift und mit der
Bezeichnung Bestandsunterlage (Stempel) zu versehen.

Ohne die Vorlage dieser vollstandigen und fehlerfreien
Unterlagen kann die Abnahme nicht erteilt werden. Es empfiehlt
sich, die Unterlagen vorab 1-fach als Korrekturabzug zur
Prifung zu Gbergeben. Um vor Erstellung der Zweit- und
Drittanfertigung eventuelle Fehler zu korrigieren.

Bestandsplane Grundriss

Bestandsplane Grundriss

Bestandsplane aller von den Installationsarbeiten
betroffenen Bereiche mit Eintragung der Haupttrassen
sowie aller Installationsgerate, Stromkreise und
sonstigen Bezeichnugen einschl. der
Schwachstrominstallation auf der Basis der Ubergebenen
Dateien im M 1:50 in 3-facher Ausfiihrung anzufertigen.

1 Psch

Geratebeschreibungen

Geratebeschreibungen

Geratebeschreibungen der folgenden Anlagen:
1. Schachte

2. Leitungen

3. Materialen

1 Psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02.03 Abschnitt Dranage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Abschnitt 02.03

Dranage, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten
02.04 Abschnitt  Kabelleitungstiefbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04 Abschnitt Kabelleitungstiefbauarbeiten
ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

0.2.1 Gegenstand der Leistungsbeschreibung

Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung sind
- ELEKTROARBEITEN: STARKSTROMANLAGEN;
SCHWACHSTROMANLAGEN

0.2.1 Erschwernisse

Larmschutz

Die umliegenden Gebiete des Baufelds werden gem. der AVV Baularm als
solche eingestuft, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind. Der
Immissionsrichtwert betragt somit 55 dB(A) am Tag.

Lautstarkes Arbeiten ist zu vermeiden und wenn doch unbedingt erforderlich,
ausschlieBlich in den unter Punkt 0.1.1 angegebenen Zeiten maglich.

Es durfen nur Verfahren und Gerate zum Einsatz kommen, die larmarm bzw.
larmgedampft sind und dem neuesten Stand der Technik und den
einschlagigen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes
entsprechen.

0.2.2 Eignungs- und Giitenachweise

Der AN hat auf Verlangen Werksgarantien und Lieferscheine vorzulegen. Die
notwendigen gultigen bauaufsichtlichen Zulassungen, Prufzeugnisse und
Nachweise sind dem AG vorzulegen.

0.2.3 Inbetriebnahme von Anlagen mit anderen Beteiligten

Bei der Beteiligung mehrerer Gewerken in direkter Abfolge oder auch bei
gemeinsamer Durchflihrung von Arbeiten sind Termine mit der
Objektiberwachung des Arbeitgebers abzustimmen und werden von dieser
koordiniert.

0.2.4 Koordinationsgesprache / Baustellenbesprechung
Koordinationsbesprechungen finden regelmafig (wochentlich) statt.
Baubegehungen nach Erfordernis.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an diesen vom Auftraggeber
festgesetzten Besprechungen durch einen geeigneten, bevollmachtigten
Vertreter teilzunehmen, der zu rechtsverbindlichen Vereinbarungen
bevollméchtigt ist.

0.2.5 Fachbauleiter

Der Auftragnehmer (AN) hat vor Beginn seiner Arbeiten einen
verantwortlichen Fachbauleiter zu benennen. Zu den Pflichten des
verantwortlichen Fachbauleiters gehdren insbesondere:

e Uberwachen, dass samtliche Arbeiten nach denanerkannten Regeln der
Technik, insbesondere nach den in den Verdingungsgrundlagen
genannten Vorschriften ausgefiihrt werden.

e Uberwachen, dass die Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Angaben zur Ausfihrung

e Teilnahme an den woéchentlichen Baubesprechungen im Rahmen seiner
Leistungserbringung
Der Fachbauleiter muss deutschsprachig sein.
Der Auftragnehmer hat den verantwortlichen Fachbauleiter nach LBO
schriftlich zu benennen.

0.2.6 Baustellentagebuch

Die Bauleitung des AN hat ein Bautagebuch zu flhren, in welchem der
Bauablauf und alle Angaben,

die fur die Ausfuihrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein
koénnen, festgehalten werden.

In diesen Berichten missen mindestens folgende Daten dokumentiert
werden:

— Anzahl der beschéftigten Personen mit Name und Lohngruppe; Einsatz
der Maschinen gelieferte Materialien mit Lieferschein und Menge

— Artund Umfang der taglichen Arbeiten und Leistungen

—  Witterungsverhéltnisse

— Arbeitsunterbrechungen mit Angabe der Griinde

Das Bautagebuch ist taglich zu fihren und wéchentlich der Bauleitung zu
Ubergeben.

0.2.7 Termin- und Arbeitsablaufplanung

Vor Auftragserteilung findet ein technisches Klarungsgesprach mit dem AG
statt. Hierzu hat der AN einen

detaillierten Arbeitsablaufplan tber die in den genannten Ausfiihrungsfristen
zu erbringende Leistung zu erstellen. Dieser wird anschliefiend
Vertragsbestandteil. Dieser Arbeitsablaufplan ist Gber die gesamte Bauzeit
des AN fortzuschreiben. Diese Leistung Wird nicht gesondert vergutet.

0.2.8 Priifzeugnisse / Zulassungen

Fir alle einzubauenden Baustoffe hat der AN dem AG unaufgefordert die
Prufzeugnisse und die bauaufsichtlichen Zulassungen vor Beginn der
Ausfluhrung vorzulegen.

0.2.9 AufmaRplane

Grundsatzlich sind mit jedem AufmalR die dazugehdrigen Aufmalpléne
vorzulegen. In den Aufrnallplanen missen grundsatzlich alle Zahlen
eingetragen sein, die im Aufmal enthalten sind. Dies bedeutet, dass solche
Male, die in den Planen vorhanden sind, durch Unterstreichen fur das
Aufmal kenntlich gemacht werden und Male, die innerhalb des Aufrnalles
neu errechnet werden, dort eingetragen werden.

0.2.10 Dokumentation

Der Auftragnehmer hat die komplette Dokumentation seiner Leistung vier
Wochen vor dem Schluss-Abnahmetermin an den Auftraggeber zu
Ubergeben.

Die Ubergabe erfolgt:

- Digital auf einem USB-Stick, als .PDF, DWG, IFC, JPEG, .XLS, etc.

Die Dokumentation muss in folgender Reihenfolge enthalten:

1. Inhaltsverzeichnis
Fachunternehmer- und Fachbauleitererklarung
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Angaben zur Ausfihrung

3. Ubereinstimmungserklarungen
4. Prifzeugnisse, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, Zustimmungen
im Einzelfall
5. Einbauvorschriften
6. Materiallisten
7. Produktunterlagen, geordnet nach:
Fabrikat
Modell- bzw. Artikelnummer
Farbangaben
Materialangaben, Produktdatenblatter, einschl. Nachweis
Brandschutzprifung nach DIN EN 1187, Verfahren (B roof (t1) )
Hersteller und Lieferant
Einbauanleitungen
Wartungs- und Pflegeanleitungen
8. Werkstattzelchnungen Berechnungen
a. Planlisten
b. statische Berechnungen (falls erforderlich)
c. Verlege- und Montageplane
d. Grundrissplane mit Angabe aller elektrischer Komponenten
e. Schemata der eingebauten Anlagen
f. Detailplane
g. Samtliche Protokolle und Messergebnisse
9. Bautagebucher
10.Abnahmeprotokoll ggf. mit Mangellisten
11.Firmenprotokolle
a. Betriebsvorschriften
b. Funktionsbeschreibungen
c. Bedienungsanleitungen
d. Protokolle zu Leistungen wahrend der Bauzeit, die zu protokollieren
waren.
12.USB-Stick mit den o0.g. Unterlagen

coow

Q"o

Mit der Errichtererklarung ist zu bestatigen, dass alle zuvor aufgelisteten
Bauprodukte und Bauarten gemaf} den einschlagigen Vorschriften verwendet
und eingebaut werden sind.
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Ausfluhrung Allgemein

AUSFUHRUNG ALLGEMEIN
0.3.1 Arbeitsbeginn, Arbeitsablaufe, Terminplan

Die Leistung ist in unterschiedlichen Abschnitten und mit vorgegebenen
Ablaufen, nach den Vorgaben des AG auszufiihren.

0.3.2 Sicherheitskoordination

Der Auftragnehmer, einschlielich seiner etwaiger Nachunternehmer, wird
darauf hingewiesen, dass die fir die Koordination der sicherheits- und
gesundheitsrelevanten Punkte ndtigen Unterlagen, sowohl fur die Planungs-
und Ausfiihrungsphase, rechtzeitig und kostenfrei zur Verfligung zu stellen
sind. Anderungen in der Auftragsabwicklung miissen sofort mit dem
beauftragten Architekturbiro, dem Sicherheitskoordinator und der értlichen
Bauleitung gemeldet werden. Der Sicherheitskoordinator nimmt jederzeit und
in eigener Verantwortung Einfluss auf die sicherheitstechnisch korrekte
Abwicklung der Baustelle und koordiniert insbesondere die Zusammenarbeit
der einzelnen Unternehmen.

Den Anordnungen des SiGeKO ist umgehend Folge zu leisten.

0.3.3 Baustellenschweiungen / Flexarbeiten

Bei Arbeiten mit Brandgefahr hat der Auftragnehmer grundséatzlich eine
Brandwache zu stellen und bis eine Stunde nach Abschluss der Arbeiten
vorzuhalten.

BaustellenschweiRungen und Flexarbeiten sind rechtzeitig bei der értlichen
Bauleitung anzumelden.

Die erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz vor Funkenflug beim Flexen
und Schweilen sind zu treffen.

Daneben sind im Arbeitsbereich ein Feuerléscher und eine Léschdecke
bereit zu halten.

0.3.4 Baumaschienen / Baustoffe

a. Es dirfen nur Baumaschinen eingesetzt werden, die den
Larmschutzanforderungen des RAL UZ 53 entsprechen.

b. Baumaschinen haben die aktuellen "Grenzwerte fir mobile Maschinen
und Gerate" unter www.uba.de einzuhalten (B 591 Rul¥filter bei
Baumaschinen).

Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass folgende Baustoffe nicht
verwendet werden dirfen:

c. Bauteile und Baunebenprodukte aus tropischen, subtropischen oder
borealen Holzern sofern nicht FSC-zertifiziert (Forest Stewardship
Council, www.fsc-deutschland.de, MB 2561 vom 08.12.1989)

d. Folgende Bauteile aus Polyvinylchlorid (PVC): FuBbodenbelage, Tapeten,
Fenster und Turprofile, Kabel und Rohre (MB 525 vom 16.02.1990).

e. Kinstliche Mineralfasern sind gegen die Innenraumluft vollstandig
abzudichten und haben die Freizeichnungskriterien bezogen auf die
BiolGslichkeit einzuhalten (RAL GZ 388).

f. Beim vorbeugenden Holzschutz sind alle konstruktiven MaRnahmen
auszuschopfen. Der Einsatz chemischer Holzschutzmittel ist auf das
notwendige Mal zu beschranken. Im Innenbereich sind chemische
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Ausfluhrung Allgemein

Holzschutzmittel zu vermeiden.

g. Es sind Baustoffe vorzusehen, die mit einem geringstmaoglichen Einsatz
und Gehalt von Formaldehyd hergestellt sind. Holzprodukte und
Holzwerkstoffplatten miissen die Anforderungen des Blauen Engels
(RAL UZ 38 bzw. RAL UZ 76) einhalten.

h. Es sind moglichst I16sungsmittelfreie Oberflachenbehandlungs-, Anstrich-
und Klebestoffe zu verwenden (z.B. Pulverlackverfahren,
Einbrennverfahren). Miissen I6sungsmittelarme Stoffe verwandt werden,
sollen diese ein Umweltzeichen fir "schadstoffarm” (z.B. RAL UZ 102,
RAL UZ 12a, RAL UZ 113, www.blauer-engel.de) besitzen (siehe auch
3.2 LGftung).

i. Bitumenanstriche und Kleber mit dem Giscode BBP 40-70 sind nicht
zulassig (www.gisbau.de).

j. Epoxidharzprodukte mit dem Giscode RE 4-9 sind nicht zulassig

k. Polyurethanharzprodukte mit dem Giscode 20-80 sind nicht zulassig.
Ausnahme: Beanspruchungsklasse B und C (ZDB-Merkblatt
Verbundabdichtungen).

I. DD-Lacke mit dem Giscode DD1 und DD2 sind nicht zulassig.
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Allgemeine technische Vorschriften fiir Kabel/Leitungen

1.

Es werden nur Kabeln/Leitungen der aktuellen Normen der DIN EN
5056-2 (DIN VDE 0298-565-2) und DIN EN 50575 (VDE0482-575)
verwendet. Kabel//Leitungen nach Klassifizierung der aktuellen BauPVo
verlegt werden. Auf dem Mantel muss die Pragung oder der Aufdruck
der Brandklassifizierung, CE und VDE Kennzeichnung vorhanden sein.

. Bei Mehrungen von Kabeln/Leitungen sind diese in in einem

Verlegesystem zu verlegen.

. Unfachméannisch verlegte Leitungen (z. B. freihdngend oder nicht in den

Installationszonen nach DIN18015-3 oder HEA verlegte werden nicht
abgenommen. Diese Kabel/Leitungen sind auf Kosten des
Auftragnehmers fachgerecht zu verlegen. Die Leitungsverlegung ist unter
Berlcksichtigung der MLAR bzw LAR des jeweiligen Bundeslandes
auszufihren.
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Allgemeine technische Vorschriften fur Verlegesysteme

Rohre:

1. Fur die Verlegung unter Putz sind vorwiegend Kunststoffrohre gewellt der
Art B+C+F zu verwenden.Dort wo besondere Anspriiche an die
mechanische Festigkeit gestellt werden, sind Stahlpanzerrohre zu
verlegen. Sollten geschlossene Verlegungen flir Sicherheitssysteme
gefordert werden,so sind geschlossene Rohrsysteme zu montieren. Diese
Kosten des geschlossenen Verlegens sind mit in die Einzelpreise zu
kalkulieren.

2. Boégen sowie Enttiillen und Zugdrahte sind mit in die Einheitspreise zu
kalkulieren.

3. Kabel/Leitungen die zu Maschinen und Geraten verlegt werden, miissen
mit flexiblem Kunststoffpanzerrohr (AS+C+F,Druckfestigkeit gréoRer
1000N/10 cm) verlegt werden. Bei besonderen mechanischen und
chemischen Einflissen ist die Leitung mit flexiblem Stahlpanzerrohr zu
schutzen.

4. Bei der Kalkulation ist eine Montagehdhe von bis zu max. 4,00 m zu
berlicksichtigen

Kanale und Kabelbliihnen- und pritschen:

5. Bei der Verlegung von Kabel/Leitungen in Kanalen ist immer auf eine
Platzreserve von mindestens 20% zu achten. Sollte dieses nicht mdglich
sein, so ist ein weiterer Kanal zu montieren.

6. Verlegesysteme, die durch Brandabschnitte fiihren, sind mit
Brandschottungen abzudichten. Diese Brandschottungen sind mit der
entsprechenden Brandschutzklasse und der Adresse der Errichterfirma
sowie dem Namen des Monteurs dauerhaft zu kennzeichnen.

7. Bei der Montage der Kanale ist insbesondere auf die Abschlisse an den
Enden zu achten. Desweiteren werden auf Gehrung geschnittene Kanale
nicht abgenommen.

Hierfur sind immer Formstiicke zu verwenden.

8. Endstlcke an Kabelrinnen sind mit in die EP einzukalkulieren.

9. Die Kabelrinnen sind an den Potentialausgleich anzuschlief3en.

10.Bei der Kalkulation ist eine Montagehdhe von bis zu max. 4,00m zu
berlicksichtigen werden Kabel und Leitungen mit Funktionserhalt
verlegt,sind nur gepriifte Systeme zulassig.
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Baustelleneinrichtung:

Das Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle einschl. aller
dazugehdrigen Nebenarbeiten ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Baustelleneinrichtung zur Ausflihrung der Leistungen des AN ist in die
Einheitspreise einzurechnen. Tagesunterkunfte fur die ausfuhrenden
Mannschaften sind einzukalkulieren.

Die Baustelleneinrichtung ist bis Fertigstellung der Leistung des AN
vorzuhalten.

Die Baustelleneinrichtung ist mit der Bauleitung abzustimmen.

Ein Baustelleneinrichtungsplan ist 10 Tage nach Auftragserteilung der
Bauleitung zur Freigabe vorzulegen. Baumaterialien sind bei Erfordernis und
Anweisung durch die Bauleitung bei Behinderung von anderen Gewerken zu
entfernen.

Das Heranfiihren von Energie von den bauseitigen Baustromverteilern bis zu
den Verwendungsstellen sind Nebenleistungen, die nicht besonders vergiitet
werden.

Die Beleuchtung der Arbeitsstatten ist jeweils selbstandig vom AN
vorzunehmen und hat den Arbeitsstattenrichtlinien und UVV's zu
entsprechen.

Baustellenverordnung:

Fur die Einhaltung der Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz
auf Baustellen (Baustellenverordnung-BaustellV vom 10.06.1998) wird vom
Architekten ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGe-Ko)
beauftragt und ein Sicherheits-und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)
erstellt. Der SiGe-Plan wird allen Auftragnehmern auf der Baustelle
zuganglich ausgelegt und ist bei Ausfiihrung der Arbeiten einzuhalten. Den
Anweisungen des Koordinators ist unverziglich Folge zu leisten.
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Lagermoglichkeiten:

Lagerung von Baustoffen und Geraten ist rechtzeitig mit der Bauleitung
abzustimmen. Bei Zuwiderhandlung ist die Bauleitung berechtigt
Materialien/Geréte zu Lasten des AN umsetzen bzw. abfahren zu lassen.
Etwa daruber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der
Auftragnehmer zu beschaffen. Die Kosten sind durch die Vertragspreise
abgegolten.

Materialtransport:

Grundsatzlich ist der Transport der Materialien zu den Verwendungsstellen,
d.h. zum Verarbeitungs-/Einbauort in die jeweiligen Positionen mit
einzukalkulieren, sofern nicht besondere Ansatze in den Positionen enthalten
sind. Fir den Transport von Lasten, die nicht Uber die Treppen beférdert
werden kénnen, hat der Auftragnehmer Sorge zu tragen. Die Aufstellung von
Hebezeugen des AN ist in jedem Fall mit der Bauleitung bzw. dem
Auftraggeber abzustimmen. Anfallende Kosten fiir die Hebemittel sind in die
jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

Lieferung Stoffe:

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehorigen Stoffe und
Bauteile einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle, wenn in der
Leistungs- beschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist.
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Allgemeine Hinweise

Die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Hinweise und Vorbemerkungen
sowie die Angaben zur Baustelle und den Arbeiten, sind flr die Kalkulation
und Durchfiihrung der Malinahmen in vollstdndigen Umfang zu
berlcksichtigen.

Die gesamte Baustelle, insbesondere aber Anschliisse von Strom und
Wasser sind wahrend und aul3erhalb der Bauarbeitszeiten, ebenso wie
Arbeits- maschinen, Werkzeuge, Gerliste, Gefahren- und Baustoffe, etc. vor
Missbrauch und unbefugtem Zugriff zu schiitzen und zu sichern.

Alle Arbeiten sind kontinuierlich und umfassend abzusichern.

Die Kosten fur die allgemeine Baubeleuchtung (Verkehrs-, Flucht- und
Rettungswege der Baustelle) tragt der AG. Die Beleuchtung der
Arbeitsplatze, das Heranflhren der Ver- und Entsorgungsleitungen fur die
Baudurchfiihrung bzw. die Unterverteilung in den Geschossebenen zahlt zu
Baustelleneinrichtung des AN.

Die Baustelle muss standig tbersichtlich und aufgerdumt sein.

Der Schutz der bestehenden und zu erhaltenden Baume muss
im Baustelleneinrichtungsplan des AN beachtet werden.

Durch vom AN verursachte Beschadigungen und Verunreinigungen von
Stral3en, Burgersteigen und sonstiger offentlicher Einrichtungen sind von
ihm, auch wahrend der Durchfliihrung der Vertragsleistungen, ohne
gesonderte Verguitung taglich zu beseitigen.

Es ist sicherzustellen, dass im verbleibenden 6ffentlichen Bereich keine
Einschrankungen fir den Personen- und Kraftfahrzeugverkehr entstehen.

Feuerwehrzufahrten und Rettungswege sind uneingeschrankt frei zu halten.
Das Anbringen von firmeneigenen Schildern wird nicht erlaubt.
EMISSIONSTECHNISCHE HINWEISE

Die Leistung des AN ist durch erschitterungsarme, schwingungsarme, larm-
und staubarme Bauverfahren zu erbringen.

Eine unzulassige Belastung der benachbarten Umgebung durch Larm,
Erschutterungen, Staub und Schmutz ist jederzeit zu vermeiden.

Eine von vier Grundstlicksgrenzen des Baugeldndes st6l3t an
Wohnbebauungen. Diese Bereiche sind mit entsprechenden Maflinahmen
besonders vor Beeintrachtigung jeglicherart is zu schitzen:

Staubentwicklung ist soweit mdglich zu vermeiden, bzw. sofort zu binden.

Wahrend der Durchfuihrung aller Arbeiten sind die Auflagen und Vorschriften
zur Verhinderung und Vermeidung von Baularm unbedingt zu beachten.
Hier gelten insbesondere die

¢ Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm-Gerausch-Immissionen (AVV Baularm)"
o § 22 des Bundes- Immissionsschutz-Gesetz "Pflichten der Betreiber nicht
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genehmigungsbeduirftiger Anlagen

e Zweiunddreissigste Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissions-Schutzgesetzes, Gerate- und
Maschinenlarmschutzverordnung (32. BImschG)

Vorgaben nach AVV Baularm:

Gemal den Angaben der ortlichen Bauaufsicht ist die Gebietseinstufung ein
Gebiet mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in dem weder vorwiegend
gewerbliche Anlagen, noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind.
Entsprechend gelten nach AVV Baularm die folgenden Immissionsrichtwerte,
gemessen in 0,50 m Abstand vor einem Fenster des zu schiitzenden
Nachbarn:

7:00 bis 20:00 Uhr - 60 dB(A)
20:00 bis 7:00 Uhr - 45 dB(A)

Kurzzeitige Spitzen sollen diese Werte um nicht mehr als 20 dB(A)
Uberschreiten.

Larmerzeugende Arbeiten wahrend der Nachtzeit, (20.00 bis 7.00 Uhr), sind
gemaf AVV Larm unzulassig.

UMWELTSCHUTZ

Es muss vom AN sichergestellt werden, dass der Boden und das
Grundwasser nicht durch chemische Verunreinigungen kontaminiert wird.
Durch sachgerechte MalRnahme ist dafiir zu sorgen, dass keine
umweltgefahrdende Stoffe oder Zubereitungen in Kontakt mit der Umwelt
kommt. Solche Stoffe sinf durch entsprechende Kennzeichnungen mit den
R-Séatzen R50 - 59 (bzw. GHS H-Satze H400 - H420 nach CLP-Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008) und durch Eintrage im Sicherheitsdatenblatt zu
erkennen.

Verschmutzungen, Abfalle, Bauschutt, Verpackungsmaterialien,
Baustoffreste, etc. sind standig und unverziglich zu entfernen und
ordnungsgemal zu entsorgen. Die gesetzlichen Mindestvorschriften des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes mussen erfiillt werden. Dartber
hinaus werden die am Bauprozess Beteiligten beziiglich der
Abfallvermeidung gezielt geschult.

Die Bauleitung des AN kontrolliert die Materialtrennung und die

korrekte Benutzung der Sammelstellen. Die Baustoffe werden in
mineralische Abfélle, Werkstoffe, gemischte Baustellenabfalle,
Problemfalle und gefahrstoffhaltige Abfalle getrennt. Hierfiir sind
Dokumentationsunterlagen, die die Durchfiihrung von sachgerechten
MafRnahmen nachprifbar darlegen, erforderlich und vom AN vorzulegen.

BRANDSCHUTZ

Bei gefahrlichen Arbeiten des AN im Hinblick auf Feuer, Hitze,

Rauch usw. mul} der AN auf seine Kosten Wachen unter Bericksichtigung
aller Schutzbestimmungen stellen und ausristen. Uber seine verkehrsiibliche
Sorgfalt hinaus verpflichtet sich der AN so wenig wie moglich brennbares
Material bzw. brennbare Schutzmaterialien auf der Baustelle zu verwenden
oder zu lagern.

13.07.2026 - Seite 58



Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

Allgemeine Hinweise

Es sind alle gesetzlichen Bestimmungen zu beachten; auf die LBO wird in
diesem Zusammenhang hingewiesen.

Fir den Fall, da® der AN brennbares Material auf der Baustelle verwendet
oder lagert - wenn auch nur fur kurze Zeit - so wird er in eigener
Verantwortung eine mit geeigneten Feuerldscheinrichtungen ausgeristete
sténdige Bewachung stellen.

Schweil3-, Brenn- und Feuerarbeiten sind unter standiger Aufsicht und mit
héchster Sorgfalt durchzufiihren.

VERMESSUNGSTECHNISCHE HINWEISE

Von Seiten des AG, wird ein unabhangiges Ingenieurbiro fir die Einmessung
der Haupt- und Nebenachsen sowie der relevanten Héhenkoten beauftragt.

Alle weiteren Vermessungsleistungen die fir die sachgerechte Ausflihrung
der beauftragten Bauleistung erforderlich werden, sind Nebenleistungen und
Sache des AN.

TERMINPLANUNG / KOORDINATION

Dem Angebot ist ein Bauablaufplan mit Zwischen- und
Fertigstellungsterminen, einschliel3lich dem Einsatzende flir Personal und
Geréate beizufugen.

Der Bauablaufplan ist regelmaRig fortzuschreiben. Die Ergebnisse aus dem
SOLL-IST-Vergleich, sind dem Auftraggeber in regelmaiigen Abstanden
darzustellen, (bspw. in den wochentl. Baubesprechungen, etc.).

Arbeitsbeginn, Zwischentermine und Fertigstellungstermin sind vom AN
eigenverantwortlich zu koordinieren.

Alle vertraglich vereinbarten Zwischen- und Endtermine sind vom
Auftragnehmer eigenverantwortlich zu verfolgen und einzuhalten.

Alle durch den Auftragnehmer geplanten Termine sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

SPRACHE

Die Baustellen- und Vertragssprache ist deutsch.

Der AN hat dafurr zu sorgen, dass wahrend der Arbeit auf der Baustelle
Aufsichtspersonen anwesend sind, die in deutscher Sprache verhandeln bzw.
den notwendigen Schriftverkehr und die Aufsicht Uber ihre Mitarbeiter filhren
kdénnen.

Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der Auftraggeber
berechtigt, Ersatz innerhalb von 1 Woche zu fordern und bis zur Behebung
dieses Problems geeignete Dolmetscher auf Kosten des AN heranzuziehen.
NACHUNTERNEHMER

Leistungsteile, flr deren Erbringung dem Auftragnehmer die notwendige
Qualifikation fehlt, hat der Auftragnehmer einen qualifizierten und, soweit
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erforderlich, zertifizierten Fachbetrieb zu beauftragen und die Freigabe durch
den AG einzuholen.

SONSTIGES

Der Bieter wird ausdriicklich darauf hingewiesen, die Baustelle vor Abgabe
des Angebotes zu besichtigen.
Erschwernisse und Besonderheiten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Mit der Angebotsabgabe wird vom AN bestatigt, dass zur kompletten
Preisbildung ihm alle Angaben vorgelegen haben und die Vorleistung sowie
die ortlichen Verhaltnisse auf der Baustelle bekannt waren.
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Technische Vorschriften zu Allgemeines

1.

Es sind fur die Ausfuhrung der Durchbriiche, Bohrungen und Schlitze die
daflir vorgesehene Maschinen und Geratschaften zu benutzen. Das
Einschlitzen mit dem Meisel ist verboten, Schlitze missen herausgefrast
oder herausgeschnitten werden.

. Die Brandschotts sind mit den zugelassenen Materialien zu verschliessen

und dauerhaft zu beschriften.

. Der anfallende Bauschutt ist sofort zu entfernen, ggf. sind Tlren,

Mébelteile und Fuliboden mit Folie/Pappe abzudecken. Die Stemm,-
Fras- und Bohrarbeiten sind vorher mit der Bauleitung abzusprechen und
schonend auszufiihren.Zudem ist belasteter Bauschut entsprechend zu
entsorgen und die Nachweise dem AG vorzulegen.

. Die Montagefirma verpflichtet sich die Montagearbeiten dem

Baufortschritt anzupassen
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Allgemeine technische Vorschriften fir Verlegesysteme bei Rohbauarbeiten
Rohre fur Verlegung im Beton:

Fur die Verlegung im Beton sind ausschlief3lich Kunststoffrohre gewellt mit
hochgleitfahiger Innenschicht fir den Anwendungsbereich im Beton zu
verwenden. Es sind ausschlieRlich Rohre mit Verlegetemperaturen < 100°C
unter beachtung der zulassigen Biegeradien zu Verwenden. Das einziehen
eines Zugdrahtes ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Rohre fur Verlegung im Erdreich:

Fur die Verlegung im Erdreich sind ausschlie3lich Uberbaubare,
druckbestandige, formstabile, abriebfeste, witterungs- und UV-bestandige,
verrottungsfeste, sole sowie seewasserfeste Rohre zu Verwenden.

Die Rohre miissen eine gas- und wasserdicht bis 2,5 bar aufweisen.

Die Rohre missen zwingend eine glatte Innenflache aufweisen.

Es sind die Biegeradien und Verlegetemperaturen gemag Herstellerangaben
zwingend zu beachten. Das einziehen eines Zugdrahtes und eines
Hanfseiles sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

13.07.2026 - Seite 62



Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.04 Abschnitt  Kabelleitungstiefbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.01 Bereich Stromversorgungsnetze auf eigenem Grund

Hinweis ErschlieBung

Das hier anzubietende Schacht- und Leerrohrsystem zur

ErschlieBung ist als VorabmafRnahme vorgesehen.

Von der Trafostation Bau 8 ist das bestehende

Kabelzugschachtsystem zu erweitern und bis an den Neubau zu
fuhren - zusatzlich erfolgt eine Querverbindung zum Bau 5.

Ausfuhrungsbedingt erfolgt eine Abschnittsweise Erstellung des
Systems je nach Baufortschritt. Auf Grund bereits vorhandener
Trassen sind mehrere Hohenlagen und Rohrwege zu beachten.

02.04.01.1 Kabelschutzrohr DN 90 im Erdreich
Kabelschutzrohr DN 90 im Erdreich

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise geman
DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24
Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 Newton,
Schlagfestigkeit N),

DN 90, Material Polyethylen (PE),

mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines
Kabelzugdrahtes bzw. -seiles,

liefern und héhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610.

Einschlief3lich herstellen der

wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)
Rohrverbindungen mit
Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profil-
dichtringen.

36 m

02.04.01.2 Kabelschutzrohr DN 160 in Erdreich
Kabelschutzrohr DN 160, in Erdreich

DN160 Kabelschutzrohr mit Einzugsschnur, flexibel,
schwarz.

Biegsames Kabelschutzrohr aus PE-HD. Es ist
halogenfrei, in Verbundbauweise, aulRen gewellt mit

Innenhaut und einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe

(sanddicht) sowie in der Farbe Schwarz erhaltlich.

Verwendet wird dieses Kabelschutzrohr als Schutz- oder
Leerrohr, fir gro3e Druckbeanspruchungen, z.B. unter

Stral3en, Platzen, im Erddreich usw.
Druckfestigkeit: min. 450n
Temperaturbestandigkeit: -5°C bis 80°C

liefern und fachgerecht nach Planung verlegen.
Einschliel3lich Abstandhalter bis 8 Ziigen fir exakte

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Erd- und Kanalarbeiten
Abschnitt  Kabelleitungstiefbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.01.3

02.04.01.4

Verlegeabstande beim Aufbau von Rohrverbanden.

Rohr einschliesslich Dichtringe, Muffen, Verbinder und
Abstandshalter liefern und in bauseitigen Rohrgraben
verlegen.

96 m EP ...

Einzughilfe in Leerrohre

Einzughilfe fir Lehhrohre als eingezogener Zugdraht und
Hanfseil.

Komplett liefern und in die verlegten Rohre betriebsfertig mit 1
m Uberlange an beiden Seiten einziehen.

132 m EP.......

Gebaudeeinfiihrung

Doppel-Dichtpackung 90 1x1 K2/240

Doppel-Dichtpackung

zum Einbetonieren

Doppel-Dichtpackung fiir den schalungsbiindigen Einbau,
ermdglicht den beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss
von Systemdeckeln fiir Kabel und Kabelschutzrohre,
Paketbildung durch Rahmensystem, ab Werk lieferbar.

Mafe: Rahmenmali: 145 x 145 mm (pro Dichtpackung);
Achsabstand: 135 mm; Mindestwandstarke: 100 mm

Werkstoff: Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE;
Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus EPDM; Zwischenrohr:
PVC

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton
Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,0 bar
Wandstarke (mm): 240

Eigenschaften: Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte
3-Stegdichtung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02.04 Abschnitt  Kabelleitungstiefbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Liefern und nach Herstellerangabe einbauen.

gewahltes Fabrikat:  "....................

Typ: e,

12 St EP........

02.04.01.5 Doppel-Dichtpackung 150 1x1 K2/240
Doppel-Dichtpackung

zum Einbetonieren

Doppel-Dichtpackung fiir den schalungsbiindigen Einbau,
ermaoglicht den beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss
von Systemabdichtungen flir Kabel und Kabelschutzrohre,
Paketbildung durch Rahmensystem, ab Werk lieferbar.
Brandschutz-Zulassung S 90 nach DIN 4102-9 fiir Massivwande
ab 150 mm in Verbindung mit F-CABLE.

Mafe: Rahmenmal3: 220 x 220 mm (pro Dichtpackung);
Achsabstand: 210 mm; Mindestwandstéarke: 100 mm

Werkstoff: Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE;
Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE; Zwischenrohr:
PVC

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton
Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Wandstarke (mm): 240

Eigenschaften: Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte
3-Stegdichtung; beidseitiges Qualitatssiegel: Dichtheit ab Werk.
Kontrollméglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem
Offnen des Verschlussdeckels

Liefern und nach Herstellerangabe einbauen.

gewahltes Fabrikat:  "....................

Typ: e,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.01.6

02.04.01.7

Systemdeckel DN 90
Systemdeckel DN 90

mit Manschettentechnik flr Kunststoffspiralschlauche.
Mechanisch stabile und elastische Abdichtung, inkl.
Verschlussstopfen. Zum Einsatz in Dichtpackung und
Kunststoffflansch 90 und zur Anbindung von
Kunststoffspiralschlduchen. Die Abdichtung erfolgt tber die
Manschettentechnik, bei der eine Gummimanschette mit
Spannbandern auf den Systemdeckel sowie den
Kunststoffspiralschlauch gespannt wird. Gepruft nach
FHRK-Prifgrundlage mit FHRK-Qualitatssiegel

Werkstoff: Systemdeckel: Polycarbonat; Spannmutter: PC/
PBT Blend; Manschette: EPDM; Spannbander: W4;
Clipringe: Edelstahl

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Rohr-@ (mm): 90

Eigenschaften: mechanische Fixierung (Bajonett) und
Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhangig; patentierte
Clipringtechnik ; Bajonettsystem mit Riicksperre und
Konterverschraubung (Sicherung gegen selbststandiges
Offnen)

gewahltes Fabrikat:  "....................

Typ: e,

12 St EP ..

Systemdeckel DN 150
Systemdeckel DN 150

mit Manschettentechnik flr Kunststoffspiralschlauche.
Mechanisch stabile und elastische Abdichtung, inkl.
Verschlussstopfen. Zum Einsatz in Dichtpackung und
Kunststoffflansch 150 und zur Anbindung von
Kunststoffspiralschlduchen. Die Abdichtung erfolgt tber die
Manschettentechnik, bei der eine Gummimanschette mit
Spannbandern auf den Systemdeckel sowie den
Kunststoffspiralschlauch gespannt wird. Gepruft nach
FHRK-Prifgrundlage mit FHRK-Qualitatssiegel

Werkstoff: Systemdeckel: Polycarbonat; Spannmutter: PC/
PBT Blend; Manschette: EPDM; Spannbander: W4;
Clipringe: Edelstahl

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Rohr-@ (mm): 150

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Eigenschaften: mechanische Fixierung (Bajonett) und
Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhangig; patentierte
Clipringtechnik ; Bajonettsystem mit Ricksperre und
Konterverschraubung (Sicherung gegen selbststéndiges
Offnen)
gewahltes Fabrikat:  "................... '
Typ: e ————— '
32 St EP GP oo,
02.04.01.8 Verschlussdeckel 90 DT
Verschlussdeckel
fur nicht belegte Dichtpackungen und Kunststoffflansche
Verschlussdeckel zum druckdichten Verschluss.
Werkstoff: Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE
Dichtheit: gas- und wasserdicht
Eigenschaften: transparenter Verschlussdeckel mit Dichtung
aus TPE; macht anstehendes Wasser im angeschlossenen
Kabelschutzrohrsystem direkt ersichtlich; integrierte
Sollbruchstelle als Anschlussmdglichkeit fur einen Ablaufthahn
gewahltes Fabrikat:  ".................... '
Typ: e '
12 St EP o GP e,
02.04.01.9 Verschlussdeckel 150 DT
Verschlussdeckel
fur nicht belegte Dichtpackungen und Kunststoffflansche
Verschlussdeckel zum druckdichten Verschluss.
Werkstoff: Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE
Dichtheit: gas- und wasserdicht
Eigenschaften: transparenter Verschlussdeckel mit Dichtung
aus TPE; macht anstehendes Wasser im angeschlossenen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 301 Erd- / Rohbauarbeiten
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten
02.04 Abschnitt  Kabelleitungstiefbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kabelschutzrohrsystem direkt ersichtlich; integrierte
Sollbruchstelle als Anschlussmdglichkeit fur einen Ablaufthahn
gewahltes Fabrikat:  ".................... '
Typ: e '
32 st EP GP
02.04.01.10 Dichtmasse
Dichtmasse
Elastische Dichtmasse zur Optimierung der Wandoberflache in
Kombination mit Flanschen zum Andibeln.
3 St EP i GP oo,
02.04.01.11 Markierung Trasse Trassenband
Markierung von Kabeltrassen mit Trassenband, Farbton
gelb, in Trassenmitte, mit Aufschrift "Vorsicht
Starkstrom", verlegen 40 cm Uber Kabel
liefern und montieren
30 m EP i GP oo,

Summe Bereich 02.04.01

Stromversorgungsnetze auf eigenem Grund , Netto:

Summe Abschnitt 02.04

Kabelleitungstiefbauarbeiten, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten
02.05.00 Bereich Zuarbeiten

technische Vorbemerkungen

Allgemeines:

Umfangreiche Vorschriften fur die Anordnung und Verlegung von
Abwasserleitungen sind in DIN EN 12 056, DIN EN 752 und DIN
1986-100:2008-05 festgelegt.

Beim Trennsystem sind zwei vollstandig getrennte Leitungssyteme
vorzusehen.

Anschlussleitungen kdnnen unzuganglich im Erdreich: unter der Bodenplatte
bzw auflerhalb des Gebaudes als Grundleitungen und als Anschlusskanal bis
zum Anschluss an den 6ffentlichen Abwasserkanal verlegt werden.
Liegende Leitungen mussen in einem gleichmafligen Gefalle verlegt werden.
Das Normalgefalle betragt in der Regel 2% (2cm/m) und sollte 5% (5cm/m)
nicht Uberschreiten.

Bei groReren Hohenunterschieden sind senkrechte Abstirze (in Verbindung
mit einem Revisionsschacht) vorzusehen.

Das Mindestgefalle liegt bei unbelifteten Anschlussleitungen 1% (1cm/m)
Gefalle und bei bei bellfteten Anschlussleitungen 0,5% (0,5cm/m) Gefalle.

Anforderungen an Rohre und Formstiicke:
Es gelten die Festlegungen der DIN 1986-100, DIN EN 12 056 sowie fur die
Entwasserungskanalarbeiten die DIN 18 306.

e Abwasser- und Liiftungsleitungen missen bestandig sein gegen
Abwasser und daraus entsprechende Gase und Dampfe.

¢ lhre Ausbildung und innere Beschaffenheit muss so sein, dass
Inkrustierungen, Ablagerungen und Verstopfungen nicht beginstigt
werden; die verschiedenartigen Werkstoffe missen im eingebauten
Zustand untereinander dauernd vertraglich sein.

¢ Rohre und Formstlicke einer Nennweite und gleicher Werkstoffe von
unterschiedlichen Herstellern missen untereinander austauschbar sein.

¢ Rohre fir Anschluss-, Fall- und Sammelleitungen missen fir eine
maximale Abwassertemperatur von 95°C, solche fur Grundleitungen fur
45°C mit kurzzeitig héheren Temperaturen geeignet sein.

Folgende Nennweiten sind nach DIN EN 12056 zugelassen:
DN30, DN40, DN50, DN56, DN70, DN80, DN90, DN100, DN125, DN150,
DN200, DN225, DN250, DN300.

Fir Regenrohre aus Blech (auferhalb von Gebauden) gilt die DIN EN 612

Verbindungen und Dichtheit:
Bei Rohrverbindungen wird unterschieden zwischen: Steck-, Spann-,
Schraub-, Kleb-, Stopfbuchsen-, Stemm-, Schweil3- und
Flanschverbindungen.
Als Dichtmittel werden elastische und plastische Werkstoffe vorgeschrieben.
e Abwasser.- und LUftungsleitungen missen bei einem inneren oder
auBeren Uberdruck bis zu 0,5bar unter der moglichen auftretenden

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wechselwirkungen dauernd dicht sein.

e Fir Leitungen, bei denen ein hoherer Uber- oder Unterdruck auftreten
kann, wie z.B. bei Regenwasserleitungen innerhalb von Gebauden, sind
besondere Anforderungen an Rohre, Verbindungen und Halterungen zu
bertcksichtigen und ggf. druckfeste Rohre und Formstiicke zu
verwenden.

Wasserdichtheitspriifung:

Die Wasserdichtheitspriifung, auch in Teilstrecken, entsprechend der DIN
EN 1610 und das Spulen der Entwasserungsleitungen sowie die Gestellung
aller Prifmaterialien (wie z.B. Verschlusskappen), Gerate und Werkzeuge
sowie alle erforderlichen Nebenarbeiten sind in die Einheitspreise
miteinzukalkulieren.

Des Weiteren ist das Verschliessen der Rohrstutzen mit Muffenstopfen
wahrend der Bauzeit mit den Einheitspreisen abgegolten.

Grundleitungen (Schmutz- und Regenwasser) innerhalb des Gebaudes unter
der Stahlbetonsohle Aussenleitungen (Schmutz- und Regenwasser)
aulerhalb des Gebaudes.

Zusitzliche Informationen:

Bei der glanten Baumalnahme liegt die Anschlusshéhe am 6ffentlichen
Bestandskanal bei: 198,31NN

Damit diese Anschlusshéhe eingehalten werden kann, wird die
Schmutzwasserleitung mit dem Mindestgefalle von 1% Gefalle verlegt und
sie ist bis zur frostfreien Grenze von -0,80m OK Gelande mit
Rohrbegleitheizung zu verlegen.

Zum Schutz vor mechanischen Belastungen aus dufReren Beanspruchungen
oder Druckanderungen sind alle Rohre in einem Sandbett zu verlegen. Bei
der Verlegung im Sandbett liegen definierte Bodenverhaltnisse innerhalb der
Leitungszone vor, die den Vorgaben der statischen Berechnung entsprechen
missen.

Zur Verfullung der Leitungszone diirfen kérnige ungebundene oder
hydraulisch gebundene Baustoffe verwendet werden. Das Verfillmaterial
muss verdichtbar sein und darf keine rohrschadigenden Bestandteile
enthalten. Baustoffe fur die Bettung sollen gemaR DIN EN 1610 die gréRer
sind als 22 mm (DN = 200) bzw. 40 mm (DN > 200 bis DN = 600). Die
Baustoffe durfen das Rohr, den Rohrwerkstoff oder das Grundwasser nicht
beeintrachtigen.

Bei nachgewiesener Brauchbarkeit darf der anstehende Boden zur Verfillung
der Leitungszone verwendet werden. Insbesondere betrifft dies die
Schadstoffbelastung des Bodenaushubs.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.07.2026 - Seite 70



Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01
02
02.05

LV
Tite

301 Erd-/ Rohbauarbeiten
| Erd- und Kanalarbeiten

Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.00.1

02.05.00.2

02.05.00.3

02.05.00.4

02.05.00.5

Hauseinfiihrung Trinkwasser

Hauseinfihrungskombination inkl. vormontierten
Dichtelementen ausgelegt fir: Wasser DN 50

gas- und druckwasserdicht, im Beton flir Wandstarken von 240
bis 700 mm

Liefern und montieren.

1St EP ...

Trinkwasserleitung,PE-Rohr hart PN 12,5 50x4,6 mm

Trinkwasserdruckrohr aus PE-HD 80 gemaf} DIN EN 12201 und
DIN 8075 sowie DVGW Baumusterpriifzertifikat
DW-8136BR0228 der Abmessung 50x4,6mm

Prufgrundlagen DVGW GW 335-A2, UBA KTW und DVGW W
270

Farbe: schwarz mit blauen Linien
Ringmaterial

Liefern und montieren.

50 m EP ...

Anschlufl an Grundleitung (Schmutzwasser) herstellen

Anschluss an KG-Muffe fir Schmutzwasserleitung in der
Beton-Bodenplatte DN 100 herstellen.

Liefern und montieren

1St EP...........

Abzweig DN/OD 800/200 45°

allseitig gemufft; 45°
DN/OD 800/200 45 Grad

Farbe: schwarz

Liefern und montieren.

10 St EP ............

Inspektions- und Beliiftungsmodul DN 800

Inspektions- und Luftungsmodul DN 800
Lange 3,0m

Im Lieferumfang sind enthalten:
Dichtelement DN 800

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten
02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Inspektionsschacht DN 400
Teleskopabdeckung Klasse D400 mit Liftung
Schmutzfanger

Eine separate Entliftung ist notwendig, wenn der
Zulaufschacht sohlgleich an den Stauraumkanal
angeschlossen werden soll.

Liefern und montieren

1St EP o GP s

02.05.00.6 Zu-/Auslaufmodul DN800/DN315KG

Zu-/Auslaufmodul DN/ID 800 fur Stauraumkanal inklusive
Einlauf/Auslauf DN/OD 315 und Inspektions- und
Beltftungsschacht DN/OD 400. PP-Rohrsystem nach DIN EN
13476-3 mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenflache,
Farbe schwarz,

Malle

Hoéhe: 1,245 m

Lange: 3,80 m

Breite: 0,895 m

Volumeneinstellung: 4,011 m?

Gewicht: 199,39 kg

1St EP GP

Summe Bereich 02.05.00
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Leistungsverzeichnis
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01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.01 Bereich Abwasseranlagen (TGA)
02.05.01.01 Teilbereich Entwasserungsleitungen Erdreich

Hinweis

Hinweis
Nachfolgend beschriebene Grundleitungen sind in
AuBenanlagen im Erdreich zu verlegen.

Die Rohrleitungen sind in einem 20 cm starken Sandbett und in
einer 20 cm starken Sanddeckung zu verlegen.

Der erforderliche Erdreichaushub, das Sandbett, die
Sandabdeckung sowie das Verflllen der Graben sind im Titel
"Erdarbeiten" separat beschrieben.

Die Ausfihrung der Leitungen hat zwingend vor Herstellung der
Stellung des Aullengeriistes zu erfolgen, damit zu einem
frheren Zeitpunkt bereits die Entwasserung der Dachflachen
sichergestellt ist.

Rohrbogen und Abzweige mit einem Winkel von mehr als 45
Grad sind nicht zugelassen.

Verschnitt ist in den EP enthalten und wird nicht gesondert
vergutet.

02.05.01.01.1 KG 2000 Rohr DN100

KG 2000 Rohr DN 100

Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD) gemaf} DIN
EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung.

Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m? (durch
MPAGutachten nach DIN EN ISO 9969 bestatigt), im
Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind
unter Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Farbe: verkehrsgriin

System: KG 2000

345 m EP..........
02.05.01.01.2 KG 2000 Rohr DN125
Wie Position 02.05.01.01.1 jedoch:
DN 125
10 m EP..........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten
02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.01.01.3 KG 2000 Rohr DN150

Wie Position 02.05.01.01.1 (Seite 73) jedoch:
DN 150

02.05.01.01.4 KG 2000 Bogen DN100, 15 bis 45 Grad

KG 2000 Bogen DN 100, 15 bis 45 Grad
Vollwandabwasser-Formstlicke aus Polypropylen (PP-MD)
gemal DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung.

Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m? (durch
MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestatigt), im
Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind
unter Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Farbe: verkehrsgriin

System: KG 2000

02.05.01.01.5 KG 2000 Bogen DN125, 15 bis 45 Grad

Wie Position 02.05.01.01.4 jedoch:
DN 125

02.05.01.01.6 KG 2000 Bogen DN150, 15 bis 45 Grad

Wie Position 02.05.01.01.4 jedoch:
DN 150

02.05.01.01.7 KG 2000 Abzweig DN100 45 Grad

KG 2000 Abzweig DN 100 45 Grad
Vollwandabwasser-Formstlicke aus Polypropylen (PP-MD)
gemal DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung.

Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m? (durch
MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestatigt), im
Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind
unter Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Grolte Nennweite DN 100

Farbe: verkehrsgriin

System: KG 2000

10 m EP...........

145 St EP...........

4 St EP..........

4 St EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten
02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.01.01.8 KG 2000 Abzweig DN125 45 Grad

Wie Position 02.05.01.01.7 (Seite 74) jedoch:
Grolte Nennweite DN 125

02.05.01.01.9 KG 2000 Reduzierstiick DN125

KG 2000 Reduzierstick DN 125
Vollwandabwasser-Formstlicke aus Polypropylen (PP-MD)
gemal DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung.

Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m? (durch
MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestatigt), im
Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind
unter Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Grolte Nennweite DN 125

Farbe: verkehrsgriin

System: KG 2000

02.05.01.01.10 KG 2000 Reduzierstiick DN150

KG 2000 Reduzierstiick DN 150
Vollwandabwasser-Formstlicke aus Polypropylen (PP-MD)
gemal DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung.

Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m? (durch
MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestatigt), im
Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind
unter Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Grolte Nennweite DN 150

Farbe: verkehrsgriin

System: KG 2000

02.05.01.01.11 KG 2000 Doppelmuffe DN100

KG 2000 Doppelmuffe DN 100

Vollwandabwasser-Formstlicke aus Polypropylen (PP-MD)
gemal DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung.

Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m? (durch

- Fortsetzung auf nachster Seite -

3 st EP ...

4 St EP.........

2 St EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestatigt), im
Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind
unter Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Farbe: verkehrsgriin

System: KG 2000

135 St EP GP

02.05.01.01.12 KG 2000 Doppelmuffe DN125

Wie Position 02.05.01.01.11 (Seite 75) jedoch:

DN 125
4 St ] (€] =
02.05.01.01.13 KG 2000 Bodenelement Rohr DN 100
KG 2000 Bodenelement Rohr
mit Mauerkragen und Dichtflansch
DN100 500 mm
45 St EP e, GP e,

Summe Teilbereich 02.05.01.01

Entwasserungsleitungen Erdreich, Netto:
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.01.02.1

02.05.01.02.2

02.05.01.02.3

02.05.01.02.4

02.05.01.02 Teilbereich Schachtbauwerke

Kontrollschacht DN 400/200

Kontrollschacht DN 400 gemafR DIN EN 13598, Schachtboden
aus Polypropylen (PP), mit angeformten KG-Anschlussmuffen
(DN 150), mit Lippendichtring je Muffe, zum Anschluss von
KG-PVC-Rohren gemaf DIN EN 1401 und gemaf DIN EN
13476-2 und von KG 2000-Rohren geman DIN EN 14758-1

4 St EP ...

Steigrohr PVC DN 400 x 1000 mm

Steigrohr PVC DN 400 x 1000 mm

glattwandiges Steigrohr DN/OD 400 und glattwandiges
Teleskoprohr DN/OD 315 aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U), systempassend zu vorgenanntem
Kontrollschacht

4 St EP ...

Abdeckung DN 400 Belastungsklasse D400

Abdeckung DN 400 Belastungsklasse D400
mit Liftung, systempassend zu vorgenanntem Kontrollschacht

4 St EP.........

Zulage Schachtdeckel bepflasterbar

Zulage fur vorgenannte Schachtdeckel als bepflasterbarer
Schachtdeckel, Pflasterstérke 8 cm.

4 St EP.........

Hinweis

Hinweis

Nachfolgend beschriebene Betonschachtbauteile sind wie folgt
auszufihren:

Schachtbauteile Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1,
mit einbetoniertem einteiligem Dicht- und
Lastlbertragungselement, mit umlaufendem nicht federndem
Lastausgleich.

Trockenbaufugen ohne Lastibertragungsschicht sind
unzulassig.

Die Brauchbarkeit des Dicht- und Lastlbertragungselementes
ist durch eine geprifte stat. Berechnung am Gesamtsystem und
durch Traglastversuche zu belegen.

In Schachthalsen ist zur Erzielung eines optimierten
Ruckenfreiraumes der Einstieg DN 625 versetzt anzuordnen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 Lv

301 Erd-/ Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten
02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.01.02.5

Lichter Einstieg 610 mm.
Schachtunterteil in wu-Beton C 40/50 XA, mit
Muffenverbindung nach DIN V 4034-1

Steighilfe: Stahlsteigbtugel DIN 19555 Form B Typ Il D-S/20
Steigmalfd: 250 mm

Zusatzliche Zulaufe sowie Dimensionswechsel im Gerinne sind
grundsatzlich scheitelgleich herzustellen.

Ein Dimensionswechsel im Gerinne wird nicht besonders
vergutet.

Alle zur Komplettierung eines Schachtbauwerkes erforderlichen
Fertigteile (Schachtunterteil, Schachtringe, Schachthals sowie
gegebenfalls Ubergangsplatten und Abdeckplatten) bilden eine
technische Einheit.

Die verschiedenen Schachtbauteile sowie die in der Muffe
mehrfach verankerten einteiligen Verbindungselemente, einschl.
des zugehdrigen Gleitmittels, sind werkseitig aufeinander
abzustimmen (Wasserdichtheit und Lastlibertragung) und aus
Grunden der Gewahrleistung von dem gleichen
Fertigteilhersteller zu beziehen.

Eine gleichmaRige, nicht federnde Lastubertragung zwischen
allen Schachtbauteilen ist zu gewahrleisten.

Einschlielich Liefern und Versetzen der erf. Auflagerringe.

Abrechnungshoéhe: FlieRsohle bis OK Schachtabdeckung
Fertigschachtunterteil DN 1000

Fertigschachtunterteil mit geradem und gekrimmtem Durchlauf
und Schachtbauteilen

Gerinne:

Klinkergerinne mit Zementmoértelfugen.

Gerinne fur gerade oder gekrimmte Schachte.
Gefélle It. Plan, Bermen in rutschsicherer Ausfiihrung.

- Zu- und Ablauf: bis DN 160 bzw. DN 150

- Anzahl der Anschllsse: 2

- Art der Anschlussleitung: KG 2000 und Steinzeugrohr
- Lichter Durchmesser: 1000 mm

- Hohe: 1250 mm

1St EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.05.01.02.6

02.05.01.02.7

02.05.01.02.8

02.05.01.02.9

02.05.01.02.10

Schachtring DN 1000

Schachtring, verschiebesicher, B35WU, zur Héhenanpassung
gem. Plan, systempassend zu vorgenannten Schachtunterteilen

- Bauhohe: 500 mm
- Innendurchmesser: 1000 mm

6 St EP ............

Schachtring DN 1000

Schachtring, verschiebesicher, B35WU, zur Héhenanpassung
gem. Plan, systempassend zu vorgenannten Schachtunterteilen

- Bauhodhe: 250 mm
- Innendurchmesser: 1000 mm

2 St EP ...
Schachtring DN 625
- Bauhodhe: 60-100 mm
- Innendurchmesser: 625 mm

2 St EP ............

Schachthals DN 1000

Schachthals, verschiebesicher, B35WU,
systempassend zu vorgenannten Schachtunterteilen

- Bauhdhe: 600 mm
- Schachtdurchmesser: DN 1000
- Einstiegsoéffnung: 610 mm

1St EP.............

Schachtdeckel geschlossen, KennmaRR D625mm

Schachtabdeckung Klasse D 400, (Rahmen und Deckel),
nach DIN 19584-A1D 400,

rund, ohne Ventilation,

KennmalR D = 625 mm,

Rahmen aus Beton-Guss nach DIN 19584-5,

Deckel aus Beton-Guss nach DIN 19584-2,
entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229 und gemaR den
Anforderungen der Giitesicherung nach RAL-GZ 692,
einschl. verz. Schmutzfanger mit Kreuzstange,
systempassend zu vorgenannten Schachtunterteilen

1St EP .............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)
01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten
02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.05.01.02.11 Zulage Schachtdeckel bepflasterbar
Zulage fir vorgenannte Schachtdeckel als bepflasterbarer
Schachtdeckel, Pflasterstarke 8 cm.
1St EP o GP

Summe Teilbereich 02.05.01.02

Schachtbauwerke, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.07.2026 - Seite 80



Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.01.04 Teilbereich Leichtfliissigkeitsabscheider

02.05.01.04.1

02.05.01.04.2

Leichtflissigkeitsabscheider System B; NS 6-2600

Leichtflissigkeitsabscheider System B; NS 6-2600, zum
Erdeinbau,

nach DIN EN 858, DIN 1999-100 und DIN 1999-101, aus
Kunststoff, zum Einbau ins Erdreich,

mit integriertem Schlammfang und selbsttatiger
Verschlusseinrichtung,

tariert fur Leichtflissigkeiten bis 0,90 g/cm3,
wasserdicht, bestandig gegen aggressive Abwasser.
Aufsatzsticke aus Kunststoff fur stufenlosen Hohen- und
Niveauausgleich, neigbar bis 5 Grad,

(Erdiiberdeckung TEU 700 bis 1.200 mm),

geprufte Statik.

Zu- und Ablauf fir den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN
19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP

oder AS.

Zulassungs-Nr. Z-54.2-544

NenngrofRRe: NS 6

Schlammfang Nenninhalt: 2600 Liter

Gesamtvolumen: 2210 Liter

Olspeichermenge: 500 Liter

Zu-/ Ablauf: DN 150 (DA 160 mm)

Abmessungen:

Lange: ca. 2450 mm
Breite: ca.1150 mm
Hohe Zulauf / Ablauf: ca.1090 mm

- Dauerhafte Dichtheit bis Geladndeoberkante

- Garantie auf den Behalter 20 Jahre

- Bestandig und geeignet fur Biodiesel (FAME) bis zu 100%
Anteil

- Geeignet fur Tankstellen mit Hochleistungszapfsaulen

- Nach EN 858-1 missen Leichtflissigkeitsabscheider mit einer
selbsttatigen Warnanlage ausgestattet sein.

- Abdeckung aus Betonguss nach EN 124 Klasse B125 oder
D400 installierbar

Anlage komplett montiert

1St EP.........

Teleskop-Domschacht Abscheider

Teleskop-Domschacht Abscheider flir den zuvorgenannten
Leichtflissigkeitsabscheider

Inklusive NBR-Lippendichtungen fir reibungslosen Anschluss
Dicht bis Gelandeoberkante

Einfache Anpassung an Gelandeoberkante durch
teleskopierbaren/neigbaren Domschacht

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten
02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Pkw- oder Lkw-befahrbar flr handelstbliche
Betonringe/Abdeckungen

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Stufenlos einstellbare Erdiberdeckung Uber Tankrticken,

5° neigbar
Durchmesser: 855 mm
Hoéhe: 460 mm
Nutzhohe: 340 mm
Gewicht: 11 kg

02.05.01.04.3 Betonabdeckung Klasse D400 (40t) fiir
Leichtfliissigkeitsabscheider

Abdeckung D400 (40t)

2 St EP o GP

Betongussabdeckung nach EN 124 mit der Aufschrift
"Abscheideranlage" fir Leichtflissigkeitsabscheider

Abmessungen:

Durchmesser: 780 mm

Hoéhe: 160 mm

Gewicht: ca. 180 kg

Betonabdeckung Klasse D400 (40t) far
Leichtflissigkeitsabscheider

02.05.01.04.4 Externer Probenahmeschacht DN 150
Probenahmeschacht, DN 150

2 St EP GP

fur Abscheideranlagen, zum Einbau ins Erdreich,

aus Polyethylen, wasserdicht,
bestandig gegen aggressive Abwasser.

Aufsatzstliick aus Kunststoff fir stufenlosen Héhen- und

Niveauausgleich,

Schachtsystem: DN 600

Ausfuhrung: mit Gefallesprung 30 mm
FlieRrichtung: gerade

Zu- und Ablauf Nennweite: DN 150 (DA160)

Zu- und Ablauf flr den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN

19537,

PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS.

Gewicht: ca. 19 kg

Abmessungen:

Lange: 1000 mm

Breite: 690 mm

Hohe Zulauf: 275 mm

Hohe Ablauf: 245 mm

Dauerhafte Dichtheit bis Gelandeoberkante

Abdeckung aus Betonguss nach EN 124 Klasse D400.

komplett montiert

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.05.01.04.5 Teleskop-Domschacht Probenahmeschacht

Teleskop-Domschacht Probenahmeschacht fiir den
zuvorgenannten Probenahmeschacht

Inklusive NBR-Lippendichtungen fir reibungslosen Anschluss
Dicht bis Gelandeoberkante

Einfache Anpassung an Gelandeoberkante durch
teleskopierbaren/neigbaren Domschacht

Pkw- oder Lkw-befahrbar fir handelsuibliche
Betonringe/Abdeckungen

Stufenlos einstellbare Erdiberdeckung iber Tankriicken,
5° neigbar

Durchmesser: 600 mm

Hoéhe: 460 mm

Nutzhéhe: 340 mm

Gewicht: 9 kg

1St EP ...

02.05.01.04.6 Betonabdeckung Klasse D400 (40t) fiir Probenahmeschacht

Abdeckung D400 (40t)

Betongussabdeckung nach EN 124 mit der Aufschrift
"Abscheideranlage” fur Leichtflissigkeitsabscheider
Abmessungen:

Durchmesser: 780 mm

Hohe: 160 mm

Gewicht: ca. 180 kg

Betonabdeckung Klasse D400 (40t) fir
Probeentnahmeschacht

1St EP ...

02.05.01.04.7 Warnanlage Anschlussset

Herstellen einer druckwasser- und gasdichten Durchfiihrung fur
Kabel bzw. Leitungen durch Betonbauteile mittels eines
modularen Dichtungssystems.

Ausfiihren einer Kernbohrung im Betonbauwerk an der
vorgesehenen Position und im erforderlichen Durchmesser zur
Aufnahme eines Mehrfach-Dichteinsatzes fur
Warnanlagenanschlisse.

Einbau eines Dichtungssystems zur dauerhaften Abdichtung
von Kabel- und Leitungsdurchfihrungen mittels elastomerer
Dichtelemente mit mechanischer Verspannung.

Abdichtung der Ringraumzone sowie der einzelnen
Kabeldurchflihrungen gegen Wasser und Gas.

Einziehen der Kabel bzw. Leitungen durch das Dichtungssystem
und fachgerechte Abdichtung der Durchfiihrungen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

entsprechend den Systemvorgaben.
Anforderungen:

druckwasserdichte Ausfihrung

gasdichte Durchfiihrung

dauerhafte und wartungsfreie Abdichtung
geeignet fir Betonbauteile im Erdreich
korrosionsbestandige Systemkomponenten

1St

02.05.01.04.8 Warnanlage Typ 3 Olschichtdicken- und Aufstaualarm

Warnanlage Typ 3 Olschichtdicke- und Aufstaualarm
Sensor-Speisegerat

Uberwachungssystem fiir Ol-/Leichtflissigkeitsabscheider

Feldgehause IP 65, 240x120x70 mm,
Versorgungsspannung 230 V AC,

zum Anschluss von bis zu 3 Sensoren,
selbstkonfigurierend,

mit Alarmrelais 230 V AC, 3 A flr jeden Sensor,
mit integrierter Alarmhupe, abschaltbar,

mit LED-Signalisierung Betrieb / Alarm je Kanal,
EG-Prufbescheinigung BVS 07 ATEX E 090
Zindschutzart EX Il (1) G [Ex ia] 1IB
Schichtdicken-Sensor

zum Anschluss an Sensor-Speisegerat
Werkstoff PE-EL mit Edelstahl-Fuhler,
Messprinzip kapazitiv-hochfrequent,

mit 10 m &l-/benzinfestem Kabel,

Farbe blau,

Schutzart IP 68,

mit Markierungen fiir Hohenjustierung,
EG-Prufbescheinigung BVS 07 ATEX E 091 X
Zundschutzart Ex 11 1 G Exia 1IB T4
Aufstau-Sensor

zum Anschluss an NivOil Sensor-Speisegerat
Werkstoff PE-EL mit Edelstahl-PTC-Funhler,
Messprinzip PTC-Sensor, beheizt,

mit 10 m &l-/benzinfestem Kabel,

Farbe blau,

Schutzart IP 68,

EG-Prifbescheinigung BVS 07 ATEX E 092 X
Zundschutzart Ex 11 1 GExia llBT3

Warnanlage Leichtfliissigkeit Typ 3 Olschichtdicke- und

Aufstaualarm

1St

Summe Teilbereich 02.05.01.04

Leichtflissigkeitsabscheider, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.01.05 Teilbereich Kernbohrungen

02.05.01.05.1

Hinweis

Alle nachfolgend beschriebenen Kernbohrungen beinhalten die
Entsorgung des Bohrkerns sowie das Absaugen des
Kihlwassers, einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten sowie
UVV-gerechtem Abdecken der Borungen

Kernbohrung Wand Stahlbeton
C35/45 Durchm. 100-150mm T 20- 30cm

Kernbohrung in der Wand aus Stahlbeton, C35/45,
Bohrdurchmesser tber 100 bis 150 mm, Bohrtiefe tber 20 bis
30 cm, einschl. Ldsen des Bohrkerns aus dem Geflige und
Entsorgung

2 St EP........

Summe Teilbereich 02.05.01.05

Kernbohrungen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage

Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.01.06.1

02.05.01.06.2

02.05.01.06 Teilbereich Dokumentation/Abrechnung/Sonstiges

Abrechnungszeichnungen

Abrechnungszeichnungen

Fir die Abrechnung sind ausschlief3lich vom AN
nachvollziehbare Mengenberechnungen vorzulegen.
Die Abrechnung erfolgt nach vom AN anzufertigenden
Abrechnungs- und Aufmafizeichnungen.

Rechnungen, Aufmafe und Plane sind mit
Positionszuordnungen (Pos.- Nr. und mindestens
Kurztext) zu versehen. Die Aufmasse sind nach
Positionen zu trennen und mit eindeutigen Hinweisen
auf die Planunterlagen zu versehen. Es sind zwingend
die Positionsnummern und Bezeichnungen der vom AG
Ubergebenen Angebotsunterlagen zu verwenden.
Abrechnungsmengenberechnungen sind durch
Abrechnungsplane zu belegen. Die Leistungen sind im
Plan nachvollziehbar kenntlich zu machen und
gegebenenfalls mit Mafien zu versehen, wenn die Mal3e
nicht eindeutig aus dem Plan hervorgehen. Werden im
Plan vorhandene Malle verwendet sind diese so anzulegen,
dass ein eindeutiger nachvollziehbarer Bezug zur
abzurechnenden Leistung besteht.

Die Leistungen sind kumuliert aufzustellen. Aufmale
und Abrechnungszeichnungen sind im Vorfeld zur Prifung
vorzulegen und geprtft der jeweiligen
Zwischenrechnung beizulegen, soweit diese Positionen
einen Leistungszuwachs zur aktuellen Rechnung
darstellen.

1 psch

Montage- und Werkplanung

Dem AN werden nach Auftragserteilung unentgeltlich
Ausfuhrungsplane fur folgende Installationen zur Verfiigung
gestellt:

- Entwasserungsleitungen

Der AN erstellt hieraus Montageplane welche die fiir seine
Montage erforderlichen Details enthalt.

Die Montageplane sind dem AG bzw. der Fachbauleitung
spatestens 14 Tage auf einem USB-Stick (digital im PDF- und
DWG-Format) vor Ausfliihrung zur Priifung vorzulegen.

1 psch

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten
02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.05.01.06.3 Bestandsunterlagen Grundleitungen SW+RW
Bestandsunterlagen in 3-facher Ausfertigung in Papierform und
auf USB-Stick, bestehend aus:
- Revisionszeichnungen in Form von Gebaudegrundrissen und
Lageplanen mit Darstellung wichtiger Detail- und
Schnittzeichnungen im M 1:50, farbig angelegt, als
Papierpause
- Werkstattteste und Bescheinigungen
abnahmepflichtiger Teile
- Protokoll Gber die durchgefuhrten Druck- und Dichtheitsproben
- Protokoll Gber die durchgeflihrten Rohrspulilungen
- Nachweis der durchgefiihrten Einweisung des
Betriebspersonals
- Datenblatter der zum Einbau gekommenen Bauteile
- Zeichnungen auf USB-Stick in den Dateiformaten DXF und
DWG
Die von der Bauleitung gepriften und freigegebenen
Bestandsunterlagen sind spatestens 14 Tage vor der
VOB-Abnahme einzureichen, ansonsten ist keine VOB
Abnahme maoglich.
1 psch GP
02.05.01.06.4 Druck- und Dichtheitspriifung
Druck- und Dichtheitspriifung DIN EN 1610 an
Grundleitungen bis DN 200, fur vor
beschriebene Rohrleitungsmassen,
in neuen Abschnitten,
Prifdruck: 0,5 bar,
Prufmedium: Wasser,
einschl. aller Nebenarbeiten sowie Entleeren nach der
erfolgten Druck- und Dichtheitsprifung
1 psch GP o
Hinweis
Hinweis
Nachfolgende Position dient zur Feststellung der
ordnungsgemalien Gefallesituation. Unmittelbar vor der
Kamerabefahrung sind die Leitungsabschnitte zu spiilen, um zu
prifen, ob sich "Wassersacke" bilden. Diese sind zu 100%
auszuschlief3en.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten
02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.05.01.06.5 Kamerabefahrung in den AuBenanlagen

Kamerabefahrung der beschriebenen Grundleitungen in den
Aufienanlagen zur Kontrolle der verlegten Rohrleitungen. Das
komplette Rohrnetz ist zu befahren.

Die Dokumentation besteht aus:

- Erstellen von Planen der befahrenen Bereiche

- Protokoll in Papierformat

- Videoaufzeichnung auf USB-Stick

einschl. aller Nebenleistungen wie Spulen, Abpumpen,
Entsorgen des Schmutzwassers

1 psch GP

Summe Teilbereich 02.05.01.06
Dokumentation/Abrechnung/Sonstiges, Netto: ...

Summe Bereich 02.05.01
Abwasseranlagen (TGA), Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Summe Abschnitt 02.05
Entwasserungskanalarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeeenne.
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

301 Erd-/ Rohbauarbeiten

Titel Erd- und Kanalarbeiten
Abschnitt Wasserhaltung

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.06 Abschnitt Wasserhaltung

Wasserhaltungsarbeiten
Wasserhaltungsarbeiten

Normen

DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalinahmen

Die betreffenden kommunalen Entwasserungs-/ Abwassersatzungen sind zu
beachten.

Angaben zur Baustelle

Gemal Angaben im Bodengutachten liegt der Grundwasserspiegel erst in
gréReren, fir die Bauamalinahme nicht relevanten Tiefen an. Allerdings kann
niederschlagsabhangig Schichten- und Stauwasser auftreten. Insbesondere
kann es sein, dass sich in den Béschungen der Baugrube wasserfiihrende
Schichten befinden, deren Wasser je nach Witterung dann austritt. Daher
sind die Erdarbeiten vorrangig bei trockener Witterung auszufiihren. Die
Aufnahme der Schutzschicht auf der Griindungssohle DARF nur bei
trockener Witterung erfolgen. Die Sohle ist sofort mit Sauberkeitsschicht
wieder zu sichern.

Je nach Witterung und Auftreten von wasserfuhrenden Schichten in der
Bdschung ist eine offene, temporare Wasserhaltung am Ful3 der
Bdschungen einzurichten. Die Wasserhaltung ist vor Aufbau mit der
Bauleitung und dem Bodengutachter abzustimmen und erst nach deren
Freigabe aufzubauen. Eine Wasserhaltung, die ohne Ricksprache und
Freigabe aufgebaut wurde, wird nicht vergltet. Der zusatzliche Aufbau einer
Wasserhaltung in der Flache ist Sache des AN und wird nicht gesondert
vergutet.

Angaben zur Ausfiihrung

Vor Beginn der Wasserhaltung ist der Zustand der von der Wasserhaltung
betroffenen Baulichkeiten und anderer Anlagen gemaf § 3 Nr. 4 VOB/B bei
einer gemeinsamen Begehung durch Auftraggeber und Auftragnehmer
festzustellen und zu dokumentieren. Der Auftragnehmer holt vor Beginn der
Arbeiten die erforderlichen behdrdlichen Genehmigungen ein. Die damit
verbundenen Gebihren sind auf Nachweis gesondert mit dem Auftraggeber
abzurechnen. Die sonstigen Kosten sind in die Angebotspreise einzurechnen.
Festmontierte Pumpen sind mit Schwimmschaltern zu versehen. Alle zum
Einsatz kommenden Pumpen missen mit automatisch arbeitenden
Betriebsstundenzahlern versehen sein, deren regelméaRige Uberwachung zu
gewahrleisten ist. Uber die Kontrollen ist ein Bautagebuch zu fiihren welches
dem Auftraggeber zur Unterschrift vorzulegen ist Die Menge des geftrderten
Wassers ist Uber Wassermessvorrichtungen zu erfassen. Diese sind
regelmaBig zu Gberprifen. Uber die Kontrollen ist ein Bautagebuch zu fiihren
welches dem Auftraggeber zur Unterschrift vorzulegen ist. Der
Auftragnehmer hat durch entsprechende Einrichtungen daflir Sorge zu
tragen, dass die Energieversorgung der Pumpen von unbefugten Dritten
nicht unterbrochen werden kann. Bei Grundwasserabsenkungen - auch
durch offene Wasserhaltung - muss eine Reserveanlage installiert sein. Der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten
02.06 Abschnitt  Wasserhaltung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Auftragnehmer hat bei Stromausfall kurzfristig ein Notstromaggregat fir den
Pumpenbetrieb bereit zu stellen. Drainagegraben und Pumpensiimpfe nach
Erfordernis und in Abstimmung mit dem Bodengutachter (nur Tagwasser).
02.06.1 Pumpensumpf herstellen, beseitigen
Pumpensumpf herstellen und beseitigen,
innerhalb verbauter Baugruben und Kanalgraben
nach Wahl des AN aus Betonbrunnenringen, gelocht oder
senkrecht eingebautem Drainrohr, geeignet zur Aufnahme
von Tauchmotorpumpen nachstehender Positionen
e einschl. des erforderl. Erdaushubs und der fachgerechten
Wiederverflllung nach Beendigung der Wasserhaltung
e Abteuftiefe bis 1,00 m unter planmaRiger Aushubebene.
Anfallende Materialien aufnehmen, laden, transportieren und
ordnungsgemalf verwerten/entsorgen, einschl. Gebuhren.
Nach Abschluss der Wasserhaltung Bauteile ausbauen,
abfahren und fachgerecht entsorgen. Graben verfllen.
1 St EP GP oo,
02.06.2 Dranagegraben temporar herstellen, beseitigen

Drainagegraben, temporar, am Full der B6schung mit
Anschluss an Pumpensumpf in Abstimmung mit der FU/OBU
des AG herstellen.
e Filtermaterial, Kies/Splitt, kf-Wert >= 10e-4 m/s
e Vlies zum 4-seitigen Einpacken des Filtermaterials zur
Aufrechterhaltung der Filterstabilitat
Grabentiefe bis 0,60 m
Sohlbreite bis 0,60 m.

einschl. des erforderlichen Erdaushubs. Boden separieren, im
Bereich der Zwischenlagerflachen fachgerecht lagern und vor
Durchfeuchtung schiitzen.

Nach Abschluss der MaRnahme Filtermaterial und Vlies
aufnehmen, laden, transportieren und ordnungsgeman
verwerten/entsorgen, einschl. Gebuhren.

Zum Wiedereinbau geeignetes Aushubmaterial, laden,

transportieren und lagenweise im ehemaligen Drainagegraben
fachgerecht einbauen und verdichten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01
02
02.06

LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
Titel Erd- und Kanalarbeiten
Abschnitt Wasserhaltung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.06.3

02.06.4

Filtermaterial bedarf der Freigabe durch den AG.

Dranrohre PVC-U DN 160, mittig in vorbeschriebenen
Drainagegraben innerhalb von verbauten Kanalgraben und
Baugruben mit Anschluss an vorbeschriebenen Pumpensumpf
verlegen. Dranrohre ausbauen, laden, transportieren und
ordnungsgemalf verwerten/entsorgen, einschl. Gebuhren.

Material:

e lexibles Dranrohr, gewellt nach DIN 1187, Form A,
e gelb, geschlitzt, Schlitzbreite 1,2 mm,

e Wassereintrittsflache >= 20 cm? /m.

40 m EP.........

Wasserhaltung,offen,einrichten

Anlage zur offenen Wasserhaltung durch aufstauendes
Schichten- und Sickerwasser oder Grundwasser
liefern, montieren und wieder entfernen, inkl. aller erforderlicher
Materialien und Geréate,

Anlage besteht aus Verbindungsleitungen von den
vorgenannten Pumpensumpfen

Tauchkérperpumpen mit automatischer Schaltung,
Anschlussleitung an Sammler bzw. Absetzanlage
Betriebsstundenzahler, Absetzbecken (Container)
sowie elektrischen Anschliissen, Notstromaggregat und
Wassermesseinrichtung.

Einschl. der Dokumentation der Wasserhaltung

1St EP ...

Wasserhaltung, offen, Betrieb

vorgenannte Anlage fur offene Wasserhaltung
einschl. Draingraben und Pumpensimpfen
vorhalten und betreiben.

6 Wo EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 02.06

Wasserhaltung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.07 Abschnitt  Erdungsanlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07 Abschnitt Erdungsanlage

Techn. Vorbemerkungen: Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Techn. Vorbemerkungen: Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Die Arbeiten sind durch eine zertifizierte Blitzschutzfachkraft durchzufiihren,
bzw. zu Uberwachen. Das Zertifikat ist dem Bauherrn unaufgefordert
vorzulegen. Fir die Anordnung und den Einbau von Fundamenterdern gilt
die Norm DIN 18014. Grundsatzlich sind alle notwendigen
Trennungsabstande, einzuhaltenden Radien (Blitzschutzkugel), etc. durch
den AN durch nachvollziehbare Berechnung durchzufiihren, zu visualisieren
und an die Bauleitung zu Ubergeben.

Material fir Verbindungsstellen der Erdungseinrichtung (inkl. Ringerder,
Fundamenterder, Potentialausgleichsleiter, Blitzstromableiter) ist in

die Einheitspreise einzukalkulieren. Potentialausgleichsleiter,
Blitzstromableiter, Fundamenterder, etc. sind grundsatzlich mind. alle 2m
leitend mit (Haupt-)bewehrungen zu verbinden! Es sind nur in
Ausnahmefallen, durch Freigabe der Bauleitung, Klemmverbindungen
zulassig!

Wenn Klemmen, etc. ausgeschrieben sind, dann lediglich fur die
Blitzschutzanlage! Andere Klemmen, Verbindungen, etc. (wie vor
beschrieben) sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet! Gut leitende Verbindungen und Abzweige kénnen durch
Keilverbinder, Federverbinder, Schrauben oder Schweissen hergestellt
werden. Wirgeverbindungen sind unzuldssig.

Grundsatzlich ist die Materialvertraglichkeit der verwendeten Werkstoffe zu
achten.

Die notwendigen Normen und Richtlinien sind grundatzlich zu beachten und
zwingend einzuhalten. Notwendige Berechnungen (z.B. Einsatz von
Tiefenerdern) sind zu erbringen und nachzuweisen. Anordnungen von
Erdern, Potentialausgleich, Blitzstromableitern, etc. sind vor Ort
abzustimmen, zu kontrollieren und ggf. anzupassen.

Ausfuhrung des Fundamenterders / Potentialausgleiches / Blitzschutzerders:
Als Werkstoff fir den Fundamenterder ist ein Edelstahl-Runddraht 10 mm D
zu wahlen. Der Edelstahl-Runddraht ist als geschlossener Ring in die
Umfassungsfundamente der Gebaude unterhalb der Sperrschicht zu legen.
Dehnungsfugen sind innerhalb des Gebdudes oder auerhalb des Betons
durch Dehnbéander zu uberbricken. Bandstahl ist hochkant und durch
geeignete Mittel, z.B. Abstandshalter, gegen Umkippen und Absacken zu
sichern. Anschlussfahnen: Ein freies Ende des Bandstahls bzw. Rundstahl
aus Edelstahl ist als Anschlussfahne im Mauerwerk bis in den
Hausanschlussraum (DIN 18 012) hochzufiihren. Die Anschlussfahne soll
etwa in 30cm Uber OK Kellerboden herausgefiihrt werden und ein freies
Ende von mindestens 1,5 m zum unmittelbaren Anschluss an die
Potentialausgleichsschiene haben. Alternativ sind Erdungsfestpunkte
maoglich. Dies gilt es den Planen zu entnehmen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01
02
02.07

LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
Titel Erd- und Kanalarbeiten
Abschnitt Erdungsanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07.1

02.07.2

02.07.3

02.07.4

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Leitungen sind alle 2 m an die Bewehrung anzuschliel3en.

Die Erder sind in einer Fotodokumentation den Revisionsunterlagen
beizufliigen.

Erdungsanlage
Erdungsanlage

Blitzschutz - und Erdungsanlage

Blitzschutz - und Erdungsanlage

Die Ausfiihrung der Blitzschutz - und Erdungsanlage
erfolgt nach DIN EN 62305, Teil1 bis 4 (VDE 0185-305/1-
4), den VDE-Vorschriften und DIN 18014.

Runddrahht V4A Edelstahl 10mm, Erdreich

Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm?2 NIRO (V4A)
Runddrahte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), fiir den
Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Durchmesser @ Leiter: 10 mm Querschnitt: 78 mm2

Werkstoff: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 ASTM / AISI:: 316Ti/ 316L
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

820 m EP o GP s

Erdung Fundamenterder FI30-St

Erdung als Fundamenterder DIN 18014, DIN EN IEC 62561-2
(VDE 0185-561-2), aus feuerverzinktem Stahl, Fl 30, unter
Verwendung der bestehenden Bewehrung als Halterung,
Anschlussfahne wird gesondert vergitet

600 m EP o GP

Korrosionsschutz Anschluss-Verbindungsstellen Korrosionsschutzbinde

Korrosionsschutz an Anschluss- und Verbindungsstellen im
Erdreich mit Korrosionsschutzbinde DIN 30672-1 und DIN
30672-2.

250 St EP o GP

Verbinder KI.H Kreuzverbindung Stahl verzinkt

Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse H flr
hohe Belastung, fir Kreuzverbindungen, aus verzinktem Stahl,
fir FI 30 / rund 10 mm mit F1 30 / rund 10 mm

50 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.07 Abschnitt  Erdungsanlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.07.5 Bewehrungsklemme Rd / F1 10 / 30 mm

Bewehrungsklemme, fiir die schnelle und werkzeuglose
Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskdrper
Werkstoff: St/blank Klemmbereich Rd* / FI: 10 / 30 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz): 2,3 kA Normenbezug: DIN EN
62561-1

350 St EP GP

02.07.6 Erdungsfestpunkt

Erdungsfestpunkt mit AnschlieRplatte aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr. 1.4571, 80 mm Durchmesser und Gewinde M12
in Anschlussachse, mit Anschluss an Erderleitung flach oder Rd
10, mit Abdeckplatte, Einbringen und Anschliel3en wahrend der
Schal- und Bewehrungsarbeiten

4 St EP GP

02.07.7 Anschluss von Metallteilen und Anlagen
Anschluss von Metallteilen und Anlagen. Bauseitige Metallteile
in die Erdung einbeziehen inkl. Klemme bis 12 mm aus V4A

10 St EP GP

02.07.8 MV Klemme NIRO

Ausfiihrung ohne Zwischenplatte fir Rd Blitzstromtragfahigkeit
200 kA (10/350) Werkstoff: NIRO V4A

Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 mm BlitzstoRstromtragfahigkeit
(10/350 ps): *) Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-

150 St EP o GP s

02.07.9 Blitzschutzpriifung der duBeren Blitzschutzanlage durch einen Sachkundigen, inkl.
Prifprotokoll

Blitzschutzprifung der auflieren Blitzschutzanlage durch einen
Sachkundigen, inkl. Prifprotokoll.

Die Blitzschutzanlage ist durch den AN ELT in einen
Abnahmefertigen Zustand zu versetzen.

Eventuell nétige Wiederholungsprifungen sind im EP enthalten

1St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.07 Abschnitt  Erdungsanlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.07.10 CUIO Leitung inkl. Befestigungsklemmen/Schellen

CUI-Leitung Lange 3500mm

Durch die neuartige CUI-Leitung kann die Berilhrungsspannung
an Ableitungen vermieden werden.

Werkstoff Leiter: Cu

Werkstoff Isolierung: vPE Durchmesser @ Leitung: 20 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2 Farbe Leitung: lichtgrau
Querschnitt Seele: 50 mm? Gesamtlange: 3500 mm

10 St EP GP

02.07.11 Gittermatten zum Schutz vor Schrittspannung

Gittermatte zum Schutz vor Schrittspannung in Anlehnung an
VDE/ABB Merkblatt ""Blitzschutz von Schutzhutten"",
entsprechend normativer Forderung

DIN VDE 0151 gebeizt und passiviert Werkstoff: NIRO (V4A)
Abmessung (I x b x t): 2000 x 1000 x 4 mm Maschenweite: 250
mm

inkl. nétiger Anschluf3- und Verbimndungsklemmen

10 St EP GP

02.07.12 Kennzeichnung fir Anschlussfahne ( Schutzkappe )

Kennzeichnung fir Anschlussfahnen PVC 70 mm

Farbe griin / gelb

Kennzeichnung fir Anschlussfahnen zum Aufstecken auf
Runddrahte oder Bander Als auffallige Kennzeichnung

(wie nach DIN 18014 gefordert) wahrend der Bauphase.
Werkstoff: PVC Durchmesser &: 70 mm Aufnahme FI: 30 x 3,5
mm

Aufnahme Rd: 10 mm

Farbe: griin e / gelb e

30 St EP o GP s

02.07.13 Messung Ring- und Fundamenterder durch einen Sachkundigen, inkl. Priifprotokoll

Uberpriifung des Ringerders und der Erdungsanlage durch
einen Sachkundigen, inkl. Prufprotokoll.

Die Erdungsanlage bzw der ringerder ist durch den AN in einen
Abnahmefertigen Zustand zu versetzen.

Eventuell nétige Wiederholungsprifungen sind im EP enthalten.
Die Ubergabe an den AN ELT ist mit Schnittstelle

Trennstelle definiert.

Der AN ELT liefert die Trennstelle.

Der AN Hochbau hat in seiner Doku die Nummerierung der
Trennstellen zu Gbernehmen

1 psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

02 Titel Erd- und Kanalarbeiten

02.07 Abschnitt  Erdungsanlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ..

Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen

Vom AG werden Grundril3plédne mit eingetragener Installation als CAD-Plots
zur Verfligung gestellt. Auf dieser Basis sind vom AN Bestandsplane
anzufertigen und vor der Abnahme der Leistungen dem AG zu tbergeben.
Die Unterlagen sind in 3-facher Ausfuihrung als Lichtpause, gefaltet A4 und
im Aktenordner mit Inhaltsverzeichnis geordnet und beschriftet zu
Ubergeben. Zudem sind alle Zeichnungen, Schemen, Rangierlisten,
Materiallisten in 3-facher Ausfuhrung auch auf USB-Stick, in digitaler Form
zu Ubergeben (Zeichnungen im dxf-Format, Tabellen als xls-Format und
Listen als doc-Format).

Ohne die Vorlage dieser vollstdndigen und fehlerfreien Unterlagen kann die
Abnahme nicht erteilt werden. Es empfielt sich, die Unterlagen vorab 1-fach
als Korrekturabzug zur Prifung zu Ubergeben. Damit wird ausgeschlossen,
daf} ein grolRer Teil der Zeichnungen wegen Fehler nochmals erstellt werden
muf3.

Die nachfolgenden beschriebenen Leistungen beziehen sich fir die gesamte
Baumalnahme.

02.07.14 Bestandsplane Erdungsanlage

Im Zuge der Erstellung der Erdungsanlage ist die
Ausfiihrung geman DIN 18014 zu dokumentieren.

Die Dokumentation ist auf Basis des Ubergebenen
Ausfiihrungsplan zu erstellen.

Die Zuordnung von Fotos ist auf dem Ausfuhrungsplan zu
kennzeichnen.

Die Dokumentation ist dem Bauherrn zu Ubergeben

1 psch GP

Summe Abschnitt 02.07
Erdungsanlage, Netto: ...

Summe Titel 02
Erd- und Kanalarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwsSt. (19,0 %): ...

Gesamtsumme, Brutto:  .....

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
03 Titel Rohbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt Betonarbeiten

Betonarbeiten

Mitgeltende Normen und Richtlinien, insbesondere
DIN 1045-100, 4102, 4109, 4123, 4235, 7865
DIN 18197, 18217, 18218, 18540, 18541

DIN EN 822, 823, 824, 826, 1051, 1168

DIN EN 1602, 1607, 1992, 1994, 1997

DIN EN 10088, 12089, 12620, 13162-13171
DIN EN 13670, 13747, 14199, 14844

DIN EN 15037, 15191, 15258, 15564
DAfStb-Richtlinien

DBV-Merkblatter

MB 866 Merkblatt

Porenbetonberichte

Zement-Merkblatter

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Im Beton durfen keine organischen Verunreinigungen (Holz, Kohle u. dgl.)
enthalten sein. Betonschalungssteine dirfen nur nach Zustimmung der
Bauleitung verwendet werden, falls diese Leistung nicht ausdriicklich
ausgeschrieben ist. Dammplatten aus Polystyrol-Hartschaum mussen zur
Vermeidung von Schwindfugen ausreichend abgelagert sein. Die Bauleitung
kann einen Nachweis Uber das Herstellungsdatum verlangen. Die Lagerung
von Zement auf der Baustelle hat nach Abschnitt 1 Zementmerkblatt B 7
Ausgabe 8.2002 zu erfolgen. Im Bereich sich kreuzender Bewehrung
(Haupt- und Nebenunterzug mit Stiitzen) sowie fiir die darunter zu
betonierenden Bauteile ist das Gréf3tkorn entsprechend zu begrenzen. Diese
Regelung geht dem Einhalten der genormten Anteile von Uberkorngréien
vor. Der Einsatz von Dichtungsmitteln (DM) fur wasserundurchlassigen
Beton bedarf der ausdriicklichen Genehmigung durch die Bauleitung.

Anschlussmischungen und hochbewehrte Bereiche mit Grofttkorn 8 mm
bzw. 16 mm nach Angabe Statik.

Angaben zur Ausfihrung

Allgemeines

Es obliegt grundsatzlich dem Auftragnehmer, die Reihenfolge der
Herstellung der einzelnen Bauteile zu bestimmen. Daraus resultierende
zusatzlich technologisch bedingte Mallhahmen, wie Schalungsausschnitte,
Bewehrungsanschliisse, Abstellungen, gelten als Nebenleistungen. Auf
frisch betonierten Decken durfen keine Arbeiten ausgefihrt werden. Dies gilt
im besonderen flir das Lagern von Material, Aufstellen von Gertsten etc.; bei
niedrigen Temperaturen verlangern sich die Belastungsfristen auf frisch
betonierten Decken entsprechend. Offnungen, Durchbriiche, Aussparungen
in Decken sind gegen Niederschlagswasser wahrend der Rohbauarbeiten
provisorisch abzudichten.

Vor dem Betonieren sind die Hohlrdume von Hochlochziegeln so
abzudecken, dass kein Beton in die Hohlrdume eindringen kann. Das
Verlegen von Rohren, z.B. Leerrohre fur elektrische Leitungen, sanitare

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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03 Titel Rohbauarbeiten

Betonarbeiten

Installationen, und Einbauteilen, z.B. Einbautopfe flr Einbauleuchten und
spezielle Anker und Befestigungsunterteile soll entweder unter Anwesenheit
der betreffenden Unternehmen erfolgen oder ist diesen zu gestatten. Auf die
entsprechende Fixierung ist zu achten. Tragende Innenwande sollen
zusammen mit den AuRenwanden hergestellt werden. Beim Einziehen von
Stahlbetondecken in vorhandene Bausubstanz sind die statischen
Berechnungen fir die Auflager - falls nicht Bestandteil der
Ausfiuhrungsunterlagen - anzufordern. Falls aus den Unterlagen nicht
ersichtlich, sind die technologischen Vorgange, Gré3e und Tiefe der
Aussparungen im Bereich der Auflager sowie die MaRnahmen fir den
kraftschlissigen Verbund mit Tragwerksplaner und Bauleitung abzustimmen.
Einflll6ffnungen fur die Auflager sind nach oben abzuschragen. Die Flachen
von Konstruktionsteilen, die Gleitlager aufnehmen sollen, sind grundsatzlich
eben und glatt herzustellen; dafiir sind die statischen Vorgaben einzusehen.
Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dréne, Kanale, Vermarkungen,
Hindernisse und sonstiger Hindernisse vor der Ausfiihrung der Arbeiten nicht
angegebene werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und
die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Es handelt sich um eine Baustelle der Uberwachungsklasse 2. Alle damit
verbundenen Aufwendungen und Dokumentationen sind einzukalkulieren.

Schalung

Das Aufbringen von Trennmitteln im Sprihverfahren nach Einbringung der
Bewehrung bedarf der Zustimmung der Bauleitung; die
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind dazu vorzulegen. Die Lécher
der Schalungsabstandhalter sind nach dem Ausschalen zu schliel3en.
Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkorper in die Schalung
eingebaut, sind sie beim Ausschalen restlos zu entfernen. Das Ausbrennen
von Schalungen flr Aussparungen ist untersagt. Hilfsstlitzen sind
grundsatzlich als verbleibende Teile der Schalung auszubilden. Ein
nachtragliches Einziehen ist nur mit Zustimmung der Bauleitung zulassig.
Tragende Bauteile wie Balken und Unterzlge, die durch die Schalung und
das zu betonierende Bauteil belastet werden und die noch nicht die
erforderliche Tragfahigkeit erreicht haben, sind abzustiitzen.

Dem Elektriker muss ausreichend Zeit mit ausreichend Vorlauf gegeben
werden, sein Installationen zu verlegen. Verlegte Installationen sind bei der
weiteren Bearbeitung zu schitzen.

Sichtbeton

Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anders angegeben wird, ist Sichtbeton
in der Sichtbetonklasse SB 2 gemaf DBV-Merkblatt Sichtbeton auszufihren.
Eine nachtragliche Ausbesserung von Fehlstellen ist ohne vorherige
Abstimmung mit der Bauleitung untersagt.

Bewehrung

Abstandhalter missen dem DBV-Merkblatt Abstandhalter entsprechen. Die
Bewehrung darf beim Betonieren nicht betreten werden, geeignete Laufstege
sind vorzusehen. Die Angaben (ber die Uberdeckung der Bewehrung sind
den Ausfiihrungsplanen fir die Bewehrung und den Schalungszeichnungen
zu entnehmen. Aus Grinden des Brandschutzes oder der Gefahr der
schnellen Karbonatisierung des Betons konnen wesentlich héhere Werte als
die Mindestwerte nach DIN 1045 gefordert sein. Bei Kragplatten im
AuRenbereich ist die Bewehrung so aufzubiegen, dass auch im Bereich von
Tropfkanten oder gefasten Kanten die
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Betonarbeiten

Mindestbetondeckung garantiert ist. Wird (spatestens) beim Einbau der
Bewehrung im Bereich von Kreuzungspunkten, z.B. an Stitzen mit
Unterzigen oder Haupt- und Nebenunterzligen, erkannt, dass ein
ordnungsgemales Einbringen oder Verdichten des Betons nicht moglich ist
und keine Vorgaben fur Rittellicken und Betoniergassen in den
Ausfuhrungsunterlagen vorhanden sind, ist unverziiglich der
Tragwerksplaner zu konsultieren, um solche festzulegen. Der
Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine flir vorgeschriebene
Abnahmen mit der Baubehdrde bzw. dem Statiker oder Prifingenieur. Die
Bauleitung ist dartiber zu informieren. Eine Ausfertigung des
Abnahmeprotokolls der Bewehrung ist dem Auftraggeber zu Ubergeben.

Stahlbetonfertigteile

Fur Stahlbetonfertigteile hat der Auftragnehmer ohne besondere
Aufforderung den Lieferschein nach DIN 1045-4 der Bauleitung vorzulegen.
Konstruktionszeichnungen sind auf Verlangen zu liefern. Werden statische
Nachweise vom Auftragnehmer gefordert, so umfasst die Leistung auch:

Anforderungen an die Auflager

Berucksichtigung der Anhangelasten

Angabe der Verbindungsmittel

Befestigungspunkte fir provisorische Umwehrungen
Montageabsteifungen einschliellich Befestigungspunkte oder -linien

Kennzeichnungen nach 1045-4 missen im Montagezustand lesbar sein.
Grindungen

Vor Einbringen des Betons bzw. von Sauberkeits- oder kapillarbrechenden
Schichten ist grundsatzlich die Zustimmung der Bauleitung einzuholen. Die
Flache ist von losen Bestandteilen zu befreien. Stellt sich beim Aushub des
Erdreichs fir Fundamente heraus, dass wegen ungeeigneten Untergrundes
die in den Planen vorgegebene Grindungstiefe nicht eingehalten werden
kann, ist die Bauleitung davon zu unterrichten. Vor dem Betonieren ist mit
der Bauleitung ein gemeinsames Aufmal} der Fundamenttiefe
durchzufliihren. Rohrleitungen dirfen durch Fundamente nicht belastet
werden. Aussparungen sind vorzunehmen. Anschlussbdgen fir
Grundleitungen in Bodenplatten sind mit einer flexiblen Umhdllung zu
versehen. Vor der Durchfihrung von Unterfangungen ist die Bauleitung
rechtzeitig zu verstandigen, damit eine unmittelbare Uberwachung
vorgenommen werden kann. Bei Unterfangungen bestehender Fundamente
ist der Beton Uiberhdherliegende Einfllléffnungen einzubringen und intensiv
zu verdichten. Nach 30 - 45 Minuten ist zwecks SchlieBung der eventuellen
Setzung ohne nochmalige Verdichtung fliel3fahiger Beton nachzufillen oder
Quellmértel zu verwenden. Vertikale Trennfugen sind anzuordnen.

Fugen

Wenn in den Projektunterlagen nichts anderes gefordert wird, bleibt die
Herstellung von Arbeitsfugen dem Grunde nach dem Auftragnehmer
Uberlassen. Das Zement-Merkblatt B 22 Arbeitsfugen ist zu beachten. Wenn
sie bei Sichtbeton nicht vermieden werden kénnen, sind sie in Abstimmung
mit der Bauleitung anzuordnen.

Transportbeton
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Das Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen fiir Transportbeton darf nur an
mit der Bauleitung abgestimmten Stellen auf der Baustelle erfolgen.

Angaben zur Abrechnung

Bei einer Abrechnung nach értlichem Aufmaf} werden nur die technisch
erforderlichen und technologisch moglichen MalRe maximal anerkannt.
Mehrleistungen einschliellich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des
schuldhaft handelnden Verursachers. Bei Durchbrichen oder
Schneidarbeiten in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton, die nach dem
Langenmal’ abgerechnet werden, ist die gemaf Zeichnung oder Angabe
auszuschneidende Lange fur die Abrechnung mafigebend. Technologische
Zwischenschnitte werden nicht gesondert abgerechnet. Fur
Stahlbetonfertigteile gilt der Angebotspreis fur Herstellung,

Lieferung und Montage einschlieBlich Hilfs- und Schutzgeruste.

Das Einlegen von Rohrleitungen in die Schalung durch andere Unternehmen,
z. B. Stahlpanzerrohre der elektrischen Leitungen, Rohre fir die sanitare
Installation usw. sowie Anker und sonstige Befestigungseisen, ist zu
gestatten.

Die Loécher der Schalungsabstandhalter sind nach dem Ausschalen mit
Betonpfropf und Epoxidharz zu schliel3en (Nebenleistung).

Wasserundurchlassiger Beton

Far wasserundurchlassigen Beton sind langsam erhartende Zemente zu
verwenden. Die Sieblinie der Zuschlagstoffe soll zwischen A und B liegen.
Vor Erstarrungsbeginn ist eine Nachverdichtung vorzunehmen. Mechanische
Beanspruchungen und Erschutterungen durch Bauprozesse sind in den
ersten Tagen zu vermeiden. Abstandhalter aus Kunststoff sind grundsétzlich
nicht zu verwenden. Falls das Betonieren aus technologischen oder vom
Auftragnehmer zu vertretenden zeitlichen Griinden nicht in einem
Arbeitsgang erfolgen kann, sind wasserundurchlassige Fugen mit
Fugenbandern oder -blechen herzustellen; eine besondere Vergutung erfolgt
in diesem Fall nicht.

Bewehrung

Das Einbringen der Bewehrung ohne Abstandhalter ist unzulassig. Bei
Abstandhaltern aus Kunststoff ist zu garantieren, dass keine Verformung
durch Erwarmen oder

kein Sprédbruch eintritt; ein Priifnachweis kann verlangt werden. Fur frei
bewitterte Aussenbauteile sind zementgebundene Abstandhalter zu
verwenden. Die Bewehrung darf beim Betonieren nicht betreten werden,
geeignete Laufstege sind vorzusehen.

Bei Kragplatten im Aufenbereich ist die Bewehrung so aufzubiegen, dass
auch im Bereich von Tropfkanten oder gefasten Kanten die
Mindestbetondeckung garantiert ist.

Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine fir vorgeschriebene
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Abnahmen mit der Baubehdrde bzw. dem Statiker oder Prifingenieur. Die
Bauleitung ist dartiber zu informieren. Eine Ausfertigung des
Abnahmeprotokolls der Bewehrung ist dem Auftraggeber zu Ubergeben.

Fugen

Wenn in den Projektunterlagen nichts anderes gefordert wird, bleibt die
Herstellung von Arbeitsfugen dem Grunde nach dem Auftragnehmer
Uberlassen. Sie sind auf ein Mindestmal zu begrenzen. Bei Sichtbeton sind
sie moglichst zu vermeiden oder nach Abstimmung mit dem Architekten im
Sinne von Nr. 10.2.3 DIN 1045 herzustellen.

In Bereichen dicht liegender Bewehrung, insbesondere an Kreuzungen von
Unterziigen dirfen keine Arbeitsfugen ausgebildet werden.

In wasserdichten Bauteilen sind Arbeitsfugen durch spezielle Fugenbander
zu dichten. lhre Lage und Ausbildung ist mit der Bauleitung oder dem
Tragwerksplaner abzustimmen.

Besteht in langgestreckten Bauteilen die Gefahr von Spaltrissen (abhangig
von Jahreszeit, Anzahl der Fugen), so ist dem durch geeignete Malnahmen
(W/Z-Faktor, Zement mit niedriger Hydratationswarme, langere
Ausschalfristen) entgegenzuwirken.

Das Ausbilden von Arbeitsfugen ist eine Nebenleistung; sie gelten jedoch im
Zusammenhang mit - aus statischen, bauphysikalischen oder aus
gestalterischen Griinden - geforderten Fugen als Besondere Leistung.

Erganzend zu Nr. 4.1 DIN 18331 gelten als Nebenleistung:

¢ Das Einlegen von einfachen Dreikantleisten in die Schalung zur
Kantenausbildung der sichtbaren Stiitzen und Unterziige.

e Das Herstellen von Arbeitsfugen, die sich aus dem Arbeitsablauf des
Auftragnehmers ergeben.

o Bei Fertigteilen die werkseitig eingebrachte Bewehrung, die Schalung,
das Herstellen der Auflager mit Ausnahme spezieller Gleitlager oder
Knoten, das Vergiel3en montagebedingter Aussparungen sowie das
Schlief’en der Fugen an der Untersicht bei Decken und der Sto3- und
Lagerfugen bei Wanden mit Ausnahme von Dehnfugen.

e Der Schutz des Betons gegen Austrocknen (besonders bei kiihler
Witterung).

Fir WU-Beton sind Abstandhalter aus Faserzement zu verwenden.

Fur die obere Bewehrungslage / Sichtbetonoberflachen sind
entsprechendeDBYV / BDZ Abstandhalter zu beriicksichtigen
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4. Leitbeschreibung Sichtbetonbauteile
Allgemein

Nachfolgende Positionen mit Sichtbetonanforderungen beziehen sich auf die
hier beschriebenen Anforderungen.

Bei der Ausfiihrung von Sichtbeton-Bauteilen hat der AN die Herstellung, den
Einbau und die Nachbehandlung tber die gesamte Bauzeit von einem
erfahrenen Beton-Technologen standig Giberwachen zulassen, sowie fir die
Qualitatssicherung seiner Ausfiihrung zu sorgen.

Anforderungen / Gestaltungsmerkmale fir Beton-Bauteile

Fur die Ausfihrung der Sichtbeton-Bauteile ist das Merkblatt "Sichtbeton"
des Deutschen Beton-Vereins e.V. und des BDZ, aktuelle Fassung und
Ergénzungen, sowie deren verknipfte Anforderungen zu Grunde zu legen.
Anforderungen an Sichtbetonflachen (Sichtbetonklassen SB 1 SB 4) sind
gem. Tab. 1 des Merkblattes ,Sichtbeton* DBV/BDZ definiert.

Geforderte Sichtbetonqualitaten:

e SB 2 - Betonflachen mit normalen gestalterischen Anforderungen und
¢ SB 3 - Betonflachen mit hohen gestalterischen Anforderungen jeweils mit
den im Merkblatt definierten Anforderungen bezliglich

Textur; Schalelementstol3 (T)

Porigkeit (P)

FarbtongleichmaRigkeit (FT)

Ebenheit (E)

Arbeits- und Schalhautfugen (AF)

Schalhautklasse (SK), jeweils in der Version mit nichtsaugender
Schalhaut.

Toleranzen

Fir die Schal- und Betonarbeiten mit Sichtbetonanforderung gelten die
Anforderungen an die Toleranzen und die Ebenheit nach DIN 18202/ 18203:
Grenzwerte gem. Tabelle 3, Zeile 5 (SB2) und Zeile 6 (SB3)

Herstellung, Betontechnologie

Far alle Wande muss der AN dem AG die Werkplanung sowie ein
ausflhrliches Betonierkonzept einschlief3lich der vorgesehenen
Nachbehandlungsmaflinahmen zur Prufung und Genehmigung vorlegen.

Einbringen / Verarbeiten / Verdichten

Beim Einbringen des Betons ist vom AN folgendes zu beachten :

Vor dem Betonieren sind alle Kontaktflachen, wie z.B. Schalungsinnenseiten,
vorherige Betonierabschnitte, Magerbetonschichten o.vgl. ausreichend zu
reinigen und gut vorzunassen.

Der Beton ist entmischungsfrei einzubringen, d.h. mit dem Fallrohr bis kurz
Uber die Einbaustelle zu fordern. In der Regel sind Schitthéhen von max. 40
cm in kurzer Folge einzuhalten und jeweils zu verdichten.

Bei dickeren Platten kann die max. Schutthéhe auf 50 cm erhéht werden.
Dabei ist mit der Rittelflasche in die vorherige Betonlage einzurutteln.
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Beim Betonieren von Wanden sind ebenfalls Fallrohre zu verwenden, die
kurz Uber der Betonierebene enden.

An gefrorene Bauteile darf nicht anbetoniert werden.

Das direkte Schitten mit Betonierkiibeln ist nicht zugelassen.

Es ist zu gewahrleisten, dass ein Sichtbeton-Takt kontinuierlich ohne
Unterbrechung des Betoniervorgangs eingebracht wird, Lieferabstéande sind
in gleichen Zeit- spannen entsprechend dem Betonierfortschritt mit dem
Transportwerk zu vereinbaren.

Nachbehandlung

Auf eine sorgfaltige Nachbehandlung des Frischbetons ist besonders Wert
zu legen.

Als Mindestnachbehandlungsdauer der einzelnen Bauwerksabschnitte ist
gem. ZTV-K 96, Ziffer 6.7.3.5 eine Zeitspanne von min. 5 Tagen einzuhalten.
Der Beton ist vor friihzeitiger Austrocknung und Abkiihlung durch
Folienabdeckung und warmeddammendene MalRnahmen zu schitzen.

Sofern wahrend oder nach dem Betoniervorgang Zementleim austritt, sind
betroffene Bauteile sofort mit Wasser abzuspilen. Sofern darunter liegende
Bauteile z.B. fur weitere Arbeiten trocknen missen, ist das Wasser
entsprechend abzuleiten.

Scharfe Grate an Betonoberflachen sind nach dem Ausschalen zu entfernen.
Die Aufsichtsflachen von Bristungen, Wanden und sonstigen Aufkantungen
sind sauber abzureiben.

Anforderungen an die Schalung von Sichtbetonbauteilen

Vor Baubeginn ist dem Auftraggeber ein Ubersichtsplan (iber die
Schalungsarten vorzulegen in dem alle betroffenen Bauteile gekennzeichnet
sind und die die Wandabwicklungen aller Sichtbetonflachen zeigen.

Oberflache / Wahl der Schalhaut

Die jeweilige Sichtbetonanforderung ist in den Positionen angegeben.

Fur die Flachen in Sichtbetonanforderung dirfen nur neue oder neuwertige
Platten mit einwandfreier Oberflache ohne Beschadigungen und gleichartige
Platten des gleichen Herstellers verwendet werden.

Spannstellen mit durchgehendem Rastermal’ im gleichbleibenden Abstand.
Die Fugenaufteilung und Anordnung der Spannschldsser ist in den
Schalmusterplanen darzustellen und mit den Architekten abzustimmen.

Die Schaltafeln sind auf der Baustelle vertikal zu lagern, um Druckstellen zu
vermeiden.

Die Anzahl der Takte je Schaltafel ist auf den Elementen mit dem jeweiligen
Datum liickenlos und nachvollziehbar zu dokumentieren.

Ausbildung der Schalungsstdfiie

Die Fugenbreite der Schalungsstdlie ist gemal Merkblatt auszufiihren.
Zusatzlich sind die Fugen durch Fugeneinlagen mit geschlossenzelligem
Dichtband abzudichten.

Schalungsanker

Anzahl und Einteilung der Schalungsanker sind in den Werk- und
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Schalplanen darzustellen.

Es ist generell von einem nach Zeichnung/ Vorgabe auszufiihrenden
Ankerbild auszugehen.

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind gegen Ausbluten des Betons im
Ankerbereich durch Kunststoff- Vorsatzkonus abzudichten, diese sind nach
Betonage zu entfernen. EinschlieRlich Nachspannen der Ankerstellen beim
Betoniervorgang.

Das Schlieen der Ankerlécher hat mit werkseitig hergestellten, glatten
Konen aus Faserbeton in der Farbe des Bauteils, zuriickliegend, zu erfolgen.
Diese sind vor Ausflhrung zu bemustern.

Kantenausbildung

Samtliche Kanten der Sichtbeton-Bauteile (z.B. bei freien Wandenden und
Leibungen, Fertigteiltreppen o.vgl.) sind ohne Dreikantleisten, scharfkantig,
auszufuihren wo nicht ausdrtcklich im Positionstext anders beschrieben.
Fasung der Kanten durch eine diinne Silikonnaht, 2-3 mm.

Nach dem Ausschalen sind die Kanten durch Ummantelung aus Brettern mit
offenporigen Schaumstoff-Abstandshaltern zu schiitzen. Es ist sorgfaltig
darauf zu achten, dass die Schutzmalnahmen nicht zu Verfarbungen fihren.
Der Schutz ist Uber die Gesamtbauzeit vorzuhalten und im Zuge der
Finisharbeiten zu entfernen. Diese Schutzmalinahmen sind in gesonderter
Position erfasst.

Arbeitsfugen

Die Einteilung der Betonierabschnitte, Lage und Ausfiihrung der Arbeitsfugen
sind auf Grundlage der Werkplane der Architekten zu erstellen, dartber
hinaus erforderliche Arbeitsfugen missen in Absprache mit den Architekten
und der Objektliberwachung festgelegt werden.

Ausbildung horizontaler und vertikaler Arbeitsfugen durch Einlegen von
Trapezleisten und geschlossenzelligem Dichtband. Im zweiten
Betonierabschnitt werden die Trapezleisten entfernt.

Bewehrung

Bewehrung und Einbauteile sind beim Betonieren gegen Verschieben und
Verformung zu sichern.

Um Verfarbungen durch Rost zu vermeiden, ist die Anschlussbewehrung
durch Ummanteln zu schitzen.

Der fur Sichtbeton-Bauteile verwendete Stahl muss - um Rostfahnen zu
verhindern - walzfrisch eingebaut werden. Bei unumgéanglicher l1angerer
Lagerung ist der Stahl (einschl. Bindedraht) durch Abdeckungen mit Folie vor
Rostansatz zu schitzen.

Bei der Bewehrung von Decken in Sichtbetonausfiihrung ist dafiir Sorge zu
tragen, dass sich die Abstandshalter der unteren Bewehrungslage nicht
abzeichnen, die Schalungsflachen sind vor dem Betoniervorgang sorgfaltig
zu reinigen. z. B. mit Druckluft.

Auswahl der Abstandshalter nach Bemusterung und Abstimmung mit den
Architekten und der Objektiberwachung.

Beton

Die Betonzusammensetzung darf entgegen der DIN 1045 bzw. DIN EN 206
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nicht verandert werden.
Qualitatssicherung

Gemal dem Merkblatt "Sichtbeton" des Deutschen Beton-Vereins e.V. und
des BDZ wird vor Beginn der Arbeiten ein Sichtbetonteam gebildet. Die
hierbei beteiligten Personen des AN sind der Objektiiberwachung friihzeitig
zu benennen.

Samtliche Produkte, Arbeitsschritte und Vorgehensweisen sind zwecks
Freigabe zu benennen und ggf. zu bemustern, Dichtstoffe, Trennmittel,
Abstandshalter, Schalhaut, endgtiltige Betonzusammensetzung, Art der
Verdichtung, geplante Nachbehandlung, Festlegung der Ausschalfristen,
Planung Schutz der fertigen Oberflachen, Festlegung Lagerung der
Schalung.

Ausbesserungen und Betonkosmetik an Sichtbetonteilen sind grundsatzlich
nicht zulassig!
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03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.01 Bereich Griindung

03.01.01.01 Teilbereich Ortbeton Griindung

03.01.01.01.1

03.01.01.01.2

03.01.01.01.3

03.01.01.01.4

03.01.01.01.5

Kalkulationshinweis

Kalkulationshinweis fur alle Ortbetonpositionen: Schalung und
Bewehrung in gesonderter Position

Sauberkeitsschicht, kapillarbrechend, B15, d=5cm

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton unter
Griundungsbauteilen aller Art (Fundament, Bodenplatte) ohne
Feinanteile, mit kapillarbrechender Wirkung.

Beton B15

Dicke d=5cm

Zulage Sauberkeitsschicht - Kleinflache
Ausbildung der vorbeschriebenen Sauberkeitsschicht in

Kleinflachen, fir Einzelflachen bis 8m?
z.B. unter Vouten, Unterbauten, Einzelfundamenten etc.

155 m? EP ...

Trennlage PE Folie D 0,2mm 2lagig Auffiillung kies

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, 2lagig, auf Aufflllung,
Untergrund Kies.

1.650 m? EP.....

Trennlage PE-Folie D 0,2mm 2lagig auf Perimeterddmmung

Wie Position 03.01.01.01.3 jedoch:
2lagig auf Perimeterddmmung

960 m? EP ...

Zulage Abfugen der Bodenplatte (Fahrzeughalle/Waschhalle)
Zulage Abfugen der Bodenplatte

153,5m EP.....

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.01.01.6 Ortbeton Bodenplatte Nebenrdume C25/30 XD1, XC3 WF d=25

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 25 cm.

Einbauort: Nebenraume, Werkstattbereiche

1.040 m? EP o GP s

03.01.01.01.7 Ortbeton tragende Bodenplatte FZH C30/37 XD1, XC3 WF d= 25cm

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37
DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 25 cm.

Einbauort Fahrzeughalle

550 m? EP GP

03.01.01.01.8 Ortbeton tragende Bodenplatte Waschhalle C30/37 XD1, XC3 WF d= 25cm Gefille 2%

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37
DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 25 cm.

Herstellen einen Gefélles in der Bodenplatte von 2% geman
Grundriss

Einbauort Waschhalle

84,5 m? EP o GP

03.01.01.01.9  Zulage Gefille Bodenplatte Fahrzeughalle 1 bis 2%

Zulage fur die Herstellen eines Gefélles in der Bodenplatte von
ca. 1-2% gemaf Grundriss

Einbauort Fahrzeughalle

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.01.01.10 Oberflaiche Fahrzeughalle Fliigelgeglattet
Oberflache der Fundament- oder Bodenplatte zur Erreichung
einer fertigen FuRbodenoberflache maschinell glatten mit Teller
oder Fligelglattmaschine
Beschichtung in gesonderter Position
550 m? EP GP oo,
03.01.01.01.11 Ortbeton Streifenfundament SF01 Stahlbeton C25/30 B 70cm T 50cm
Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht,
aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natirliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Querschnittsbreite 70cm,
Querschnittstiefe 50cm.
13,125 m* EP GP

03.01.01.01.12 Ortbeton Streifenfundament SF02 Stahlbeton C25/30 B 110cm T 50cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht,
aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natirliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Querschnittsbreite
110cm, Querschnittstiefe 50cm.

19,979 m* EP o GP o

03.01.01.01.13 Ortbeton Streifenfundament SF03 Stahlbeton C25/30 B 110cm T 50cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht,
aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdérnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Querschnittsbreite
110cm, Querschnittstiefe 50cm.

2,695 m?® EP o GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.01.01.14 Ortbeton Streifenfundament SF04 Stahlbeton C25/30 B 60cm T 50cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht,
aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdérnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Querschnittsbreite 60cm,
Querschnittstiefe 50cm.

1,53 m? EP o GP i

03.01.01.01.15 Ortbeton Streifenfundament SF05 Stahlbeton C25/30 B 60cm T 50cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht,
aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natirliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Querschnittsbreite 60cm,
Querschnittstiefe 50cm.

5775 m* EP GP

03.01.01.01.16 Ortbeton Streifenfundament SF06 Stahlbeton C25/30 B 77cm T 50cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht,
aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdérnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Querschnittsbreite 77cm,
Querschnittstiefe 50cm.

2,695 m?® EP o GP i

03.01.01.01.17 Ortbeton Streifenfundament SF07 Stahlbeton C25/30 B 85cm T 50cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht,
aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdérnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Querschnittsbreite 85cm,
Querschnittstiefe 50cm.

3,91 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.01.01.18 Ortbeton Streifenfundament SF08 Stahlbeton C25/30 B 54,5cm T 50cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht,
aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdérnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Querschnittsbreite
54,5cm, Querschnittstiefe 50cm.

6,42 m?® EP o GP i

03.01.01.01.19 Ortbeton Streifenfundament SF09 Stahlbeton C25/30 B 100cm T 50cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht,
aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natirliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Querschnittsbreite
100cm, Querschnittstiefe 50cm.

2,375 m* EP GP

03.01.01.01.20 Ortbeton der Bodenplatte Wartungsgrube, C25/30 XD1, XC2 WU d=25

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WU
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 25 cm.

Einbauort: Wartungsgrube

15,75 m? EP o GP

03.01.01.01.21 Ortbeton Wand Wartungsgrube Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WU d= 25cm

Ortbeton Schachtwand, obere Betonflache waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdérnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), mit hohem
Wassereindringwiderstand, Dicke Uber 15 bis 25 cm,
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung.

35 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.07.2026 - Seite 110




Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
03 Titel Rohbauarbeiten
03.01 Abschnitt  Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.01.01.22 Ausvoutung/Aufdickung BoPI nach unten +25cm, 8,25/25
Ausvoutung bzw. Aufdickung der Bodenplatte nach unten inkl.
Aussparungen fur Rinnenbaukdrper
um 25cm fur eine Gesamtdicke von 50cm
einschl. aller Aufwendungen fur Schalung, Bewehrungsverzug,
Profilierung, Sohlversprung, Absatze in der Dranschicht usw.
als Zulage zur Bodenplatte
MaRe 825x25cm
8 St EP GP

Summe Teilbereich 03.01.01.01
Ortbeton Griindung, Netto:
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.01.02 Teilbereich Schalung Griindung

03.01.01.02.1  Schalung Streifenfundament h= 0,50-1,10m
Schalung Streifenfundament
Bauteilnohe Gber 0,5 bis 1m

250 m? EP GP

03.01.01.02.2 Schalung Bodenplatte, einhduptig, h=25cm

Schalung Bodenplatte Einseitig
25cm

300 m EP GP

03.01.01.02.3 Schalung Wartungsgrube h=1,35m
Schalung Vertiefung Wartungsgrube, Grubentiefe bis 135 cm

35 m? EP GP

03.01.01.02.4 Schalung Gebaudeeinfiirung H ca. 1,00m
Schalung Vertiefung Gebaudeeinfuhrung (Technikraum),
Grubentiefe bis ca. 100 cm

4 m? EP GP

03.01.01.02.5 Schalung Aussparung T 50-75cm bis 500cm2 rechteckig Streifenfundament

Schalung Aussparung, Aussparungstiefe tUber 50 bis 75 cm,
EinzelgréRe der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform
rechteckig, fur Streifenfundament aus Ortbeton.

3 St EP GP

03.01.01.02.6 Schalung Aussparung T 50-75cm 500-2500cm2 rechteckig Streifenfundament

Schalung Aussparung, Aussparungstiefe tUber 50 bis 75 cm,
EinzelgréRe der Aussparungen tber 500 bis 2500 cm2,
Aussparungsform rechteckig, fur Streifenfundament aus
Ortbeton.

9 St EP o GP s

03.01.01.02.7 Schalung Aussparung bis 500cm2 rund Bodenplatte

Schalung Aussparung, einschl. temporarer
Verdrangungskorper, Aussparungstiefe Gber 10 bis 20 cm,
EinzelgréRRe der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform
rund, fir Bodenplatte aus Ortbeton.

35 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.01.02.8 Durchfiihrung Stb.Fundament DN50 Drainage

Durchfiihrung t in Stahlbetonfundamenten fiir Dranageleitungen
Durchmesser: ca. 50 mm
Fundamentdicke: ca. 800 mm

03.01.01.02.9 Durchfiihrung Stb.Fundament DN 200 Drainage

Wie Position 03.01.01.02.8 jedoch:
DN 200

03.01.01.02.10 Durchfiihrung rund Stb. Fundament Grundleitungen

Aussparung, rund, flr Bauseitige Grundleitungen im
Stb-Streifenfundament, Durchmesser 17-22cm

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

10 St EP o

5 St EP o

8 St EP o

Summe Teilbereich 03.01.01.02

Schalung Griindung, Netto:

Summe Bereich 03.01.01

Griindung, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.02 Bereich Ortbetonbauteile Wande + Stiitzen

03.01.02.01 Teilbereich Ortbeton Wande + Stiitzen

03.01.02.01.1

03.01.02.01.2

03.01.02.01.3

Kalkulationshinweis

Kalkulationshinweis fur alle Ortbetonpositionen: Schalung und
Bewehrung in gesonderter Position

Erprobungsflaiche Wand SB3

Erprobungsflache fir Wand als Sichtbeton, mit besonderen
Anforderungen, Klasse SB 3 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Dicke 25 cm.

Ausfiihrung gemaR Leitbeschreibung Sichtbetonbauteile.

Die Probeflache muss mindestens eine Kante/AuRenecke
enthalten.

Einheitspreis flr den Mehraufwand bei Schalung (einseitig) und
Ortbeton bei der Herstellung einer Teilflache einer noch
festzulegenden, sowieso zu betonierenden Wand

10 m? EP GP oo,
Erprobungsflache Wand SB2
Wie Position 03.01.02.01.1 jedoch:
Ausfihrung in SB 2

10 m? EP GP oo,

Ortbeton Stiitze AuBenwand Stahlbeton (FZH), C25/30, 65/30cm, Halle h=5,50m

Ortbeton Stitze, aulRen Hallentragwerk Torbereich, als
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/standig
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene
Umgebung), als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen,
Klasse SB 2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", rechteckig,
Querschnittsbreite ‘65° cm,

Querschnittshéhe ‘30° cm.

32m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

03.01.02.01.5

03.01.02.01.6

03.01.02.01.7

03.01.02.01.8

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.02.01.4 Ortbeton Stiitze Fassade Stahlbeton, PR Fassade, 24/24, EG

Ortbeton Stiitze, aulRen PRK, als Stahlbeton, Normalbeton C
25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, nattrliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/standig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), als Sichtbeton, mit
normalen Anforderungen, Klasse SB 2 gemal} DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", rechteckig,

Querschnittsbreite ‘24° cm,

Querschnittshéhe 24 cm.

8m EP ..........

Ortbeton AuBRenwiande Stahlbeton C25/30, d=24cm

Beton Auflenwande, C25/30
Expositionsklassen XC3 (XF1)

Ortbeton Aulienwand, obere Betonflache waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XC3
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, magig feucht),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
Dicke 24 cm.

766 m? EP........

Ortbeton Attika Stahlbeton C25/30, d= 24cm

Wie Position 03.01.02.01.5 jedoch:
Einbauort (Attika)
Hoéhe: bis ca.70cm

89,252 m? EP........

Ortbeton Innenwande Stahlbeton, C30/37, d= 24cm

Beton Wande, C30/37
Expositionsklassen XC1
d=24cm

1.175 m? EP........

Ortbeton Innenwéande, Stahlbeton C30/37, d= 20cm

Beton Wande, C30/37
Expositionsklassen XC1
d=20cm

123,98 m? EP.......

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

03.01.02.01.10

03.01.02.01.11

03.01.02.01.12

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.02.01.9 Ortbeton Stiitzen Innen, Stahlbeton C30/37, 30/24cm

Ortbeton Stiitze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/standig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), rechteckig,
Querschnitt 30/24 cm,

11 m EP ...

Zulage Beton Stiitzen Auflager Hallentragwerk

Auflage Unterzug Hallentragwerk, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, nattrliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/standig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), als Sichtbeton, mit
normalen Anforderungen, Klasse SB 1 gemall DBV-Merkblatt
Breite ‘30° cm,

14 St EP ...

Betonbriistung d=24cm, h=1,00m

Beton Wande, C30/37
Expositionsklassen XC1
d=24cm

h=100cm

Kernbohrung, Stahlbeton, bis 100/300 mm

Kernbohrung mit Diamantbohrgeraten in Stahlbetondecken und
Wanden.

einschl. Auffangen von Bohrwasser

einschl. Entsorgen von Bohrgut und Abbruchmaterial

einschl. Einmessen der Bohrstelle

bei Bedarf auch durch Probebohrung

Die Ausfuhrung erfolgt in mehreren Einsatzen.
Bohrlochdurchmesser : bis 100 mm

Decken- bzw. Wanddicke : bis 30 cm

5 St EP ...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.02.01.13 Kernbohrung, Stahlbeton, 101 - 150/300 mm

Kernbohrung mit Diamantbohrgeraten
in Stahlbetondecken und Wanden,

wie vor allerdings
Bohrlochdurchmesser : 101 bis 150 mm

5 St EP o GP s

03.01.02.01.14 Kernbohrung, Stahlbeton, 151 - 200/300 mm

Kernbohrung mit Diamantbohrgeraten
in Stahlbetondecken und Wanden,

wie vor allerdings
Bohrlochdurchmesser : 151 bis 200 mm

5 St EP o GP

03.01.02.01.15 Ausspar. in Wand schlieBen, bis 500 cm2

Aussparungen und -durchbriiche mit

Beton in gleicher Glte des Bauteils

nachtraglich schliefen sowie Angleichen

der Oberflache an angrenzende Bauteile,

inkl. Anarbeiten an Leibungen,

Durchfihrungen und Einbauteile.

EinzelgréRe : bis 500 cm2

Dicke : 20-50 cm

Dieser Leistung kommt erst nach Fertigstellung der
Haustechnischen Rohinstallation und damit unabhangig von der
restlichen Rohbauarbeiten zur Ausfiihrung. Es ist davon
auszugehen, dass diese Leistung an mehreren Terminen
ausgefiihrt werden muss, entsprechend dem Arbeitsfortschritt
der Ausbaugewerke. Entsprechender Aufwand ist
einzukalkulieren.

40 St EP o GP s

03.01.02.01.16 Aussparung in Wand schlieBen 500 - 2.500 cm2

Wie Position 03.01.02.01.15 jedoch:
500 - 2.500cm?

30 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
03 Titel Rohbauarbeiten
03.01 Abschnitt Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.02.01.17 Tasche auf Oberseite der Stahlbetonwand
Tasche fir anschlieRendes Binderauflager Pos. 48
in Stahlbetonwand herstellen. @ 40mm
Koordination mit dem Gewerk Holzbau ist in den EP
einzukalkulieren.
14 St ] (€] =
03.01.02.01.18 Verschluss Ankerlocher im Sichtbeton
Schlieen der Ankerlécher im Sichtbeton mit bundig
eingeklebtem Betonkonus
50 St EP e, GP e,

Summe Teilbereich 03.01.02.01
Ortbeton Winde + Stiitzen, Netto:
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.02.02 Teilbereich Schalung Wande + Stiitzen

03.01.02.02.1 Profilleiste Scheinfuge trapezférmig

Profilleiste fur Scheinfuge, trapezférmig, aus nichtrostendem
Stahl, Leistenbreite Uber 20 bis 30 mm, Leistendicke Uber 20
mm, in Schalung einlegen

100 m EP GP

03.01.02.02.2 Schalung AuBenwand h bis 5,50 m
Schalung Aufienwand, Stof3e geordnet, Bauteilhdhe tiber 0 bis
5,50 m.

1.891 m? EP o GP s

03.01.02.02.3 Zulage Schalung AuBenwand SB2 h bis 5,50 m
Zulage Schalung AuRenwand SB2, StéRe geordnet,
Bauteilhdhe Gber 0 bis 5,50 m.

717 m? EP GP

03.01.02.02.4 Schalung Innenwand SB 1, bis 5,50 m

Schalung Innenwand, Schalungshaut, Klasse SB 1 gemaf
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Sté3e geordnet, Bauteilhéhe Gber
0 bis 5,50 m.

2.336 m? EP o GP s

03.01.02.02.5 Zulage Innenwand SB2 bis 5,50

Zulage zu den Positionen der Innenwande, Ausfuhrung der
Oberflachen als Sichtbeton in SB2

2.031 m? EP o GP

03.01.02.02.6 Schalung Attika
Schalung Attika

03.01.02.02.7 Schalung Stiitze AuBenwand FZH 1800cm2

Schalung Stitzen, Schalungshaut, Klasse SB 2 geman
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Sté3e geordnet, Bauteilhéhe 0 bis
5,50 m.

63 m? EP o GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

03.01.02.02.8 Schalung Stiitze Fassade, 625cm2 SB2

Schalung Stiitzen, Schalungshaut, Klasse SB 2 gemafn
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", StéRe geordnet, Bauteilhéhe 0 bis
5,50 m.

03.01.02.02.9 Schalung Stiitze innen rechteckig

Schalung Stiitzen, Schalungshaut, Klasse SB 2 gemaf
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Sté3e geordnet, Bauteilhéhe 0 bis
5,50 m.

03.01.02.02.10 Schalung Offnung rechteckig AuRenwand

Schalung Offnung, Aussparungsform rechteckig, fur
Auenwand aus Ortbeton.

03.01.02.02.11 Schalung Offnung SB2 rechteckig AuBenwand

Schalung Offnung, Schalungshaut geeignet fiir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit normalen Anforderungen, Klasse
SB 2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Aussparungsform
rechteckig, fur AuRenwand aus Ortbeton.

03.01.02.02.12 Schalung Offnung SB3 rechteckig AuBenwand

Wie Position 03.01.02.02.11 jedoch:
SB 3

03.01.02.02.13 Schalung Nische SB3 rechteckig Wand

Schalung Nische, Schalungshaut geeignet fiir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit besonderen Anforderungen, Klasse
SB 3 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Aussparungsform
rechteckig, fur AuRen- und Innenwand aus Ortbeton.

03.01.02.02.14 Schalung Offnung rechteckig Innenwand

Schalung Offnung, Aussparungsform rechteckig, fir Innenwand
aus Ortbeton.

8 m? EP ..o

11 m? EP ..o

20 m? EP.............

192 m? EP.............

20 m? EP ..o

20 m? EP ...

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.02.02.15 Schalung Offnung SB2 rechteckig Innenwand

Schalung Offnung, Schalungshaut geeignet fiir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit normalen Anforderungen, Klasse
SB 2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Aussparungsform
rechteckig, fur Innenwand aus Ortbeton.

85 m? EP...........

03.01.02.02.16 Schalung Offnung SB3 rechteckig Innenwand

Schalung Offnung, Schalungshaut geeignet fiir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit besonderen Anforderungen, Klasse
SB 3 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Aussparungsform
rechteckig, flr Innenwand aus Ortbeton.

20 m? EP ............

03.01.02.02.17 Schalung Aussparung T 20-30cm bis 500cm2 rechteckig Wand

Schalung Aussparung, Aussparungstiefe tUber 20 bis 30 cm,
EinzelgréRe der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform
rechteckig, fir Wand aus Ortbeton.

5 St EP ............

03.01.02.02.18 Schalung Aussparung T 20-30cm bis 500cm2 rund Innenwand

Schalung Aussparung, Aussparungstiefe Uber 20 bis 30 cm,
EinzelgréRe der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform
rund, fir Innenwand aus Ortbeton.

5 St EP...........

03.01.02.02.19 Schalung Aussparung SB2 T 20-30cm bis 500cm2 rechteckig Wand

Schalung Aussparung, Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit normalen Anforderungen, Klasse
SB 2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Aussparungstiefe
Uber 20 bis 30 cm, Einzelgrofie der Aussparungen bis 500 cm2,
Aussparungsform rechteckig, fir Innenwand aus Ortbeton.

40 St EP ...........

03.01.02.02.20 Schalung Aussparung SB3 T 20-30cm bis 500cm2 rechteckig Wand

Schalung Aussparung, Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit besonderen Anforderungen, Klasse
SB 3 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Aussparungstiefe
Uber 20 bis 30 cm, Einzelgrofie der Aussparungen bis 500 cm2,
Aussparungsform rechteckig, fir Innenwand aus Ortbeton.

10 St EP ...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
03 Titel Rohbauarbeiten
03.01 Abschnitt  Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.02.02.21 Schalung Aussparung T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig Wand
Schalung Aussparung, Aussparungstiefe tUber 20 bis 30 cm,
EinzelgréRe der Aussparungen tber 500 bis 2500 cm2,
Aussparungsform rechteckig, fir Wand aus Ortbeton.
10 St EP oo GP o

03.01.02.02.22 Schalung Aussparung SB2 T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig Wand

Schalung Aussparung, Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit normalen Anforderungen, Klasse
SB 2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Aussparungstiefe
Uber 20 bis 30 cm, Einzelgréfie der Aussparungen tber 500 bis
2500 cm2, Aussparungsform rechteckig, fir Innenwand aus
Ortbeton.

30 St EP o GP s

03.01.02.02.23 Schalung Aussparung SB3 T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig Wand
Schalung Aussparung, Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit besonderen Anforderungen, Klasse
SB 3 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Aussparungstiefe
Uber 20 bis 30 cm, Einzelgrofie der Aussparungen tber 500 bis
2500 cm2, Aussparungsform rechteckig, fur Innenwand aus
Ortbeton.

1St EP GP

03.01.02.02.24 Schalung Aussparung SB2 T 20-30cm 2500-5000cm2 rechteckig Wand

Schalung Aussparung, Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit normalen Anforderungen, Klasse
SB 2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Aussparungstiefe
Uber 20 bis 30 cm, EinzelgrofRe der Aussparungen tber 2500
bis 5000 cm2, Aussparungsform rechteckig, fir Innenwand aus
Ortbeton.

5 St EP o GP

03.01.02.02.25 Schalung Aussparung SB3 T 20-30cm 2500-5000cm2 rechteckig Wand

Wie Position 03.01.02.02.24 jedoch:
SB 3

1St EP o GP s

Summe Teilbereich 03.01.02.02
Schalung Wande + Stiitzen, Netto: ...,
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 03.01.02
Ortbetonbauteile Wande + Stiitzen, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.07.2026 - Seite 123



Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.03 Bereich Ortbetonbauteile Decken + Unterziige

03.01.03.01 Teilbereich Ortbeton Decken + UZ

Kalkulationshinweis

Kalkulationshinweis fur alle Ortbetonpositionen: Schalung und
Bewehrung in gesonderter Position

03.01.03.01.1 Ortbeton Deckenpl. waagerecht Stahlbeton C25/30 XC1 SB1 Decken-D 20-30cm

Ortbeton Deckenplatte, obere Betonflache waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdérnung, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/standig
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene
Umgebung), als Sichtbeton, mit geringen Anforderungen,
Klasse SB 1 gemaf DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Deckendicke
20-30 cm.

50 m? EP o GP s

03.01.03.01.2 Stahlbetondecke als Filigranplattendecke, D = 20 cm.

Stahlbetondecke als Filigranplattendecke, D = 20 cm.
Stahlbetondecken GescholRdecke,

Geschosshohe bis 5,50 m,

z.T. kreuzweise bewehrt, nach Zeichnung und statischer
Berechnung in den erforderlichen Starken, mind. jedoch
D=20cm

Stitzweite 4,50 m, mindestens als 2-Feldtrager

einschl. aller notwendigen Aussparungen und Schlief3en
derselben.

einschll. Randschalung

incl. Auflager Beton

Die Decke muss genau waagrecht in Ober- und Untersicht
hergestellt werden.

Expositionsklasse: XC1

Mindestdruckfestigkeitsklasse: C 30/37

720 m? EP o GP s

03.01.03.01.3  Zulage zu Stahlbetondecken D = 20cm fiir Herstellen einer Aussparung 50/170

Zulage zu Stahlbetondecken D = 20 cm flr Herstellen
einer Aussparung 50/170
einschl. Randschalung

2 St EP o GP s

Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.03.01.4 Zulage zu Stahlbetondecken D = 20cm fiir Herstellen einer Aussparung 200/175

Wie Position 03.01.03.01.3 (Seite 124) jedoch:
200/175
Einbauort: RWA

2 St EP GP

03.01.03.01.5 Stahlbetondecke, als Filigranplattendecke, D =22 cm.

Stahlbetondecke als Filigranplattendecke, D = 22 cm.
Stahlbetondecken GescholRdecke,

Geschosshohe bis 3,00 m,

z.T. kreuzweise bewehrt, nach Zeichnung und statischer
Berechnung in den erforderlichen Starken, mind. jedoch
D=22cm

Stitzweite 4,50 m, mindestens als 2-Feldtrager

einschl. aller notwendigen Aussparungen und Schlief3en
derselben.

einschll. Randschalung

incl. Auflager Beton

Die Decke muss genau waagrecht in Ober- und Untersicht
hergestellt werden und wird, wenn nicht ausdricklich
darauf hingewiesen, schalungsrauh fiir spateren Deckenputz
vorgesehen.

Stahleinlagen werden in gesonderter Position vergltet

und abgerechnet.

In Rdumen mit FuBbodenentwasserung ist auf ein Gefalle
(1%) zur Einlaufstelle zu achten (entfallt hier).
Oberflachenebenheit nach DIN 18202 Tab 3 Zeile 3
Expositionsklasse: XC1

Mindestdruckfestigkeitsklasse: C 30/37

228 m? EP o GP

03.01.03.01.6  Zulage zu Stahlbetondecken D = 22 cm fiir Herstellen einer Aussparung 10/40

Zulage zu Stahlbetondecken D = 22 cm flr Herstellen
einer Aussparung 10/40
einschl. Randschalung

2 St. EP o GP e
03.01.03.01.7 Zulage zu Stahlbetondecken D = 22 cm fiir Herstellen einer Aussparung 20/20

Wie Position 03.01.03.01.6 jedoch:
20/20

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.03.01.8 Zulage zu Stahlbetondecken D = 22 cm fiir Herstellen einer Aussparung 100/20

Wie Position 03.01.03.01.6 (Seite 125) jedoch:
100/20

1St EP o GP s

03.01.03.01.9  Zulage zu Stahlbetondecken D = 22 cm fiir oberseitigen Falz

Zulage zu Stahlbetondecken D = 22 cm flr oberseitigen
Falz am Deckenrand BxH 14 x 11 cm (=Treppenauflager)
incl. Schalung

22m EP o GP s

03.01.03.01.10 Stahlbetondecke, als Filigranplattendecke, D = 25 cm.

Stahlbetondecke als Filigranplattendecke, D = 25 cm.
Stahlbetondecken GescholRdecke,

Geschosshohe bis 5,70 m,

z.T. kreuzweise bewehrt, nach Zeichnung und statischer
Berechnung in den erforderlichen Starken, mind. jedoch
D=25cm

Stitzweite 4,50 m, mindestens als 2-Feldtrager

einschl. aller notwendigen Aussparungen und Schlief3en
derselben.

einschll. Randschalung

incl. Auflager Beton

Die Decke muss genau waagrecht in Ober- und Untersicht
hergestellt werden und wird, wenn nicht ausdricklich
darauf hingewiesen,

schalungsrauh fir spateren Deckenputz vorgesehen.
Stahleinlagen werden in gesonderter Position vergltet
und abgerechnet.

In Rdumen mit FuBbodenentwasserung ist auf ein Gefalle
(1%) zur Einlaufstelle zu achten (entfallt hier).
Oberflachenebenheit nach DIN 18202 Tab 3 Zeile 3
Expositionsklasse: XC1

Mindestdruckfestigkeitsklasse: C 30/37

740 m? EP o GP

03.01.03.01.11 Zulage Stahlbetondecken D = 25 cm fiir Herstellen einer Aussparung 100/100

Zulage zu Stahlbetondecken D = 25 cm flr Herstellen
einer Aussparung 100/100

einschl. Randschalung

Einbauort: Oberlichter

5 St. EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.03.01.12 Zulage Stahlbetondecken D = 25 cm fiir Herstellen einer Aussparung 20/20

Wie Position 03.01.03.01.11 (Seite 126) jedoch:
20/20

3 st EP o GP s

03.01.03.01.13 Zulage Stahlbetondecken D = 25 cm fiir Herstellen einer Aussparung 80/40

Wie Position 03.01.03.01.11 (Seite 126) jedoch:
80/40

2 St EP o GP s

03.01.03.01.14 Zulage zu Stahlbetondecken D = 25 cm fiir oberseitigen Falz

Zulage zu Stahlbetondecken D = 25 cm flr oberseitigen
Falz am Deckenrand BxH 14 x 11 cm (=Treppenauflager)

22m EP GP

03.01.03.01.15 Zulage zur vorigen Position fiir Anarbeiten an Stahl- o. Stahlbetonstiitzen

Zulage zur vorigen Position flir Anarbeiten an
Stahl- o. Stahlbetonstitzen ca. 25/25 cm,
einschlieBlich umlaufender Abstellung mit
Weichfaserplatte oder vergleichbares Material.

15 St EP GP

03.01.03.01.16 Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 SB2 24/80cm

Ortbeton Unterzug, obere Betonflache waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdrnung, als Sichtbeton, mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", rechteckig,

Querschnittsbreite ‘24° cm,

Querschnittshéhe ‘80° cm.

16,5 m EP o GP

03.01.03.01.17 Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 SB2 24/90cm

Ortbeton Unterzug, obere Betonflache waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdrnung, als Sichtbeton, mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", rechteckig,

Querschnittsbreite ‘24° cm,

Querschnittshéhe ‘90° cm.

9m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.07.2026 - Seite 127




Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.03.01.18 Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 SB2 24/125cm

Ortbeton Unterzug, obere Betonflache waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdrnung, als Sichtbeton, mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemal DBV-Merkblatt

"Sichtbeton", rechteckig,
Querschnittsbreite ‘25° cm,
Querschnittshéhe “125' cm.
Einbauort Waschhalle

6m

03.01.03.01.19 Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 SB2 Zufahrt Halle, 30/113cm

Ortbeton Unterzug, obere Betonflache waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natirliche Gesteinskdrnung, als Sichtbeton, mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemaf DBV-Merkblatt

"Sichtbeton", rechteckig,
Querschnittsbreite ‘30° cm,
Querschnittshdéhe ‘113 cm.

39m

03.01.03.01.20 Uberwachungsklasse 2

Zulage zu den Positionen zuvor fur die Aufwendung der

Uberwachungsklasse 2

1 psch

Summe Teilbereich 03.01.03.01

Ortbeton Decken + UZ, Netto:  ............cooiiiiiis

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.03.02 Teilbereich Schalung Decken + UZ

03.01.03.02.1  Schalung Deckenpl. GF-Schalungspl. H 3,00 m bis 5,50 m

Schalung Deckenplatte, aus GF-Schalungsplatten DIN 68791,
Hohe Abstiitzung von '3' m,

Hohe Abstltzung bis '5,50' m, Aufstellebene Abstltzung
waagerecht.

30 m? EP GP

03.01.03.02.2 Schalung Deckenpl. SB2 GF-Schalungspl. H 3,00 m bis 5,50 m

Schalung Deckenplatte, Schalungshaut geeignet flir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit normalen Anforderungen, Klasse
SB 2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", aus
GF-Schalungsplatten DIN 68791,

Hohe Abstiitzung von '3' m,

Hohe Abstltzung bis '5,50' m, Aufstellebene Abstltzung
waagerecht.

30 m? EP GP

03.01.03.02.3 Zulage fiir Traggeriist Bemessungsklasse B

Zulage fir die Unterstiitzung des Deckenschalung mittels
Traggerust der Bemessungsklasse B

30 m? EP o GP s

03.01.03.02.4 Schalung Unterzug rechteckig SB2 Schalungspl. H 3,00 m bis 5,50 m

Schalung Unterzug, mit rechteckigem Querschnitt,
Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflachen,
mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2 geman
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", aus Schalungsplatten,

Hohe Abstitzung von '3' m,

Hohe Abstltzung bis '5,50' m, Aufstellebene Abstltzung
waagerecht.

248 m? EP o GP

03.01.03.02.5 Schalung Unterzug rechteckig SB3 Schalungspl. H 3,00 m bis 5,50 m

Schalung Unterzug, mit rechteckigem Querschnitt,
Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflachen,
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemal
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", aus Schalungsplatten,

Hohe Abstiitzung von '3' m,

Hohe Abstltzung bis '5,50' m, Aufstellebene Abstltzung
waagerecht.

248 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
03 Titel Rohbauarbeiten
03.01 Abschnitt  Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.03.02.6 Schalung Aussparung T 20-30cm @=8cm
Schalung Aussparung, Aussparungstiefe tUber 20 bis 30 cm,
EinzelgréRe der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform
rund, in Unterzug aus Ortbeton
J=8cm
14 St EP GP oo,
03.01.03.02.7 Schalung Aussparung T 20-30cm @=6cm
Wie Position 03.01.03.02.6 jedoch:
@=6cm
7 St EP o GP e,
03.01.03.02.8 Ausspar. in Decke schliefen, bis 500 cm2
Aussparungen und -durchbriiche mit Beton in gleicher Gite des
Bauteils nachtraglich schlieBen sowie Angleichen der
Oberflache an angrenzende Bauteile, inkl. Anarbeiten an
Leibungen, Durchfiihrungen und Einbauteile.
EinzelgréRe : bis 500 cm2
Dicke : 20-50 cm
Dieser Leistung kommt erst nach Fertigstellung der
Haustechnischen Rohinstallation und damit unabhangig von der
restlichen Rohbauarbeiten zur Ausfiihrung. Es ist davon
auszugehen, dass diese Leistung an mehreren Terminen
ausgefiihrt werden muss, entsprechend dem Arbeitsfortschritt
der Ausbaugewerke. Entsprechender Aufwand ist
einzukalkulieren.
5 St EP GP oo,
03.01.03.02.9 Aussparung in Decke schlieBen 500 - 2.500 cm2
Wie Position 03.01.03.02.8 jedoch:
500 - 2.500cm?
6 St EP GP oo,

Summe Teilbereich 03.01.03.02
Schalung Decken + UZ, Netto:  ...........cccciiiiiiiiiinnes

Summe Bereich 03.01.03
Ortbetonbauteile Decken + Unterziige, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.07.2026 - Seite 130



Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.04 Bereich Fertigteile + Halbfertigteile
Vorbemerkungen zu den Stahlbetonfertigteilarbeiten:

Den Beton- und Stahlbetonarbeiten liegt die DIN 1045 Teil 1-4 zugrunde.

Materialtransporte, Montage:

Alle Transportkosten einschl. Mautgebihren frei Baustelle, sowie alle
horizontalen und vertikalen Materialtransporte sowie Zwischenlagerung, die
gesamte Montage, die UnfallverhitungsmafRnahmen und
Absturzsicherungen sind in den Einheitspreisen enthalten.

Die Montage aller Fertigteile erfolgt von Aufstellorten der Autokrane usw.
aulderhalb der Bodenplatten.

Hilfsstoffe:
Hilfsstoffe sind in den Einheitspreisen enthalten.
Strom und Wasser s. Besondere Vertragsbedingungen.

Statische Bearbeitung, Elementplane:

Der Bauherr stellt die statische Berechnung. Er Gbernimmt die Prifgebihren
Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der Schalpléne alle Element- und
Ubersichtsplane einschl. der Stahllisten zu erstellen, sowie eine priiffahige,
statische Berechnung zu seiner Fertigteilplanung einschl. Scheibennachweis
zu erstellen und rechtzeitig die Freigabe durch den
Auftraggeber/Prifingenieur herbeizufuhren. Umstellungen in der
Ausfihrungsplanung missen vom Auftraggeber freigegeben werden. Die
Kosten fiir die statische Umbemessung wegen Umstellungen tragt der
Auftragnehmer.

Uberwachung:

Die Betongiiten sind entsprechend der Uberwachungsklassen fir Beton
nach DIN 1045-3 zu (iberwachen. Uberwachungen nach
Uberwachungsklasse 2 sind fiir alle entsprechenden Betongliten nach den
DIN-Vorschriften durchzufiihren und in die Einheitspreise einzurechnen, u.a.
fur Festigkeitsklassen >C30/37 und <C50/60, fiur Expositionsklassen XS, XD,
XA, XM, XF2, XF3, XF4 und wasserundurchlassigen Beton.

Stahleinbauteile:

Die in der Ausschreibung aufgefuhrten verzinkten Stahleinbauteile sind
gemald DIN 55928, Teil 5 bzw. Teil 8 mit einer Verzinkung zu versehen, die
dem Korrosionsschutz 111 derselben entspricht.

Notwendige Bohrungen fiir Diibel sowie die Dubel selbst, die zugehoérigen
Schrauben und sonstige Kleineisenteile sind in den Einheitspreisen
enthalten. Dies gilt auch fur samtl. AbstitzungsmafRnahmen, die wahrend der
Montage erforderlich werden - einschl. Unterbeton in den Kéchern zur
Fixierung der Hohenlage der Stiitzen; ferner flir den Einbau der gesamten
Bewehrung im StoRbereich von Bauteilen, sowie flr sémtl. Vergussarbeiten,
wie z.B. an Vergusstaschen, Kéchern und sonstigen Bauteilen einschl. dem
Schliel3en von Aussparungen, unabhangig, ob diese montagebedingt sind.
Ringanker werden separat abgerechnet.

Weiterhin sind samtl. Hilfsmalinahmen - z.B. Hilfkonstruktionen,
Abhebersysteme, Transporthilfen, Hilfseinbauten fir Transport und Montage
usw. in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. In den Einheitspreisen sind

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)
01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
03 Titel Rohbauarbeiten

Vorbemerkungen zu den Stahlbetonfertigteilarbeiten:

samtl. Mértelfugen und Bewegungsfugen in streichfahiger, dauerelast.
Verfugung enthalten.

Bei der Ausfuhrung der Verfugungsarbeiten sind die einschlagigen
DIN-Normen tber Verfugungen und Verfugungsarbeiten zu beachten und
einzuhalten.

Andern sich Bauteillangen oder Querschnitte gegeniber der Ausschreibung,
so werden diese linear umgerechnet.

Baustahl wird ausschlie3l. gem. geprifter Statik nach Stahllisten
abgerechnet, ist Bewehrung gestaffelt, so wird auch gestaffelt abgerechnet.
Fur die Herstellung der Fertigteile, sowie bei deren Einbau, sind die
einschlagigen Vorschriften und DIN-Normen einzuhalten. Die zum Zeitpunkt
der Ausfliihrung geltenden Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten.
Nach der Beendigung der Montage sind unaufgefordert und kostenfrei
vorzulegen: der Nachweis Uber die Ortbetonguten eine Bestatigung Gber die
Eigeniiberwachung, eine Bestatigung Uber die Fremduiberwachung, bei
Schweillarbeiten eine Zulassung Klasse B der Eignungsnachweis zum
Schweillen von Stahlarbeiten nach DIN 18800 Teil 7 mit Erweiterung fur
Schweilen von Betonstahl nach DIN 4099, Teil 1, Abs.5, Punkt 2 bzw. die
Schweillbefahigung gem. Zulassung Nr. Z 21.5-82.11/2 Zulassung fur
Nelson Kopfbolzendiibel.

Allgemeines zu Einbauteilen:

Bei den Einbauteilen der entsprechenden Positionen ist das Einmessen und
Fixieren in der Schalung mit einzukalkulieren. HBS-Fertigteilanschlisse sind
mit groRter Genauigkeit einzumessen und einzubauen, den Mehraufwand
hat der AN in seine EP's einzukalkulieren.
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.04.01 Teilbereich Treppen

03.01.04.01.1  Fertigteil Treppenlauf EG-01.0G, einlaufig

Treppenlauf EG-OG1 C30/37

1-1aufige Treppe ohne Zwischenpodest mit Fliesenbelag
Treppenlauf mit 16 Steigungen 18,7/27cm d= 18

Fertigteiltreppenlaufe, Beton C30/37, mit Auflagerausklinkung
auf dem Hauptpodest, trittschallentkoppelte Auflagerung Uber
tragendes Trittschalldammelement mit bauaufsichtlicher
Zulassung, liefen und einbauen.

1St EP o GP s

03.01.04.01.2 Trittschall-Dammelement, Treppenauflager Bopla mit Dorn

Tragendes Trittschallddmmelement zwischen Treppenlauf und
Bodenplatte

Trittschallddmmelement fur Fertigteil-Treppenlauf auf
Bodenplatte mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Trittschallddmmelement, als Elastomerlager mit hoch
widerstandsfahigen PE-Schaum-Platten zur Sicherung der
umlaufenden horizontalen

Auflagerfuge t=15mm,

Baustoffklassifizierung B2 nach DIN 4102,
Trittschallverbesserungsmaf Ln,w*>=31dB,

Tragfahigkeit VRd,z=59,3kN/m,

VRd,x=+-3,8kN/m und

VRd,y=+-3,8kN/m.

Mit integriertem Randdammstreifen.

Betonbriicken sind zu entfernen.

Das Profil des Dammelementes muss umlaufend sichtbar sein.
Treppenlaufbreite : ca. 163 cm

Einschl. Aufdicken des Fertigteilfules des Treppenlaufs auf
eine Auflagerbreite von ca. 55 cm

Einschl. Elnbau von 2 Schallschutzdornen in Bodenplatte und
Treppenlauf

Auflageflache ca. 55 x 163 cm

angrenzender FulRbodenhdhe ca. 15 cm

1St EP o GP s

03.01.04.01.3 Trittschall-Dammelement, Treppenauflager Podest Konsole 163/20 cm

Tragendes Schalldammelement gegen Trittschalllibertragung
im Anschlussbereich zwischen Fertigteiltreppenlaufplatte und
Ortbetonpodest bzw. Decke Fugenausbildung fir
Konsolauflager werkseitig in FT-Treppenlauf eingebaut, mit
bauaufsichtlicher Zulassung Betonbriicken sind zu entfernen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Das Profil des Dammelementes muss umlaufend sichtbar sein.
Einschl. Aufwendungen am Decken-, Podest- und Treppenrand
Treppenlaufbreite : ca. 163cm

Deckenhdhe : ca. 20 cm

hochwertiges und effizientes Elastomerlager Elodur in der
Tragkonsole zur Sicherung der vertikalen Fuge t=14mm
Baustoffklassifizierung B2 gemaf DIN 4102,
Feuerwiderstandsklasse R90

2 St EP ...

03.01.04.01.4 Trittschall-Dammstreifen, Treppenwangen

Fugenplatte fur schallbriickenfreie Fugenausbildung
Dammestreifen gegen TrittschallUbertragung in die Fuge
zwischen Fertigteil-Treppenlaufplatten und Wand.

aus PE-Schaum, inkl. doppelseitigem Klebeband

als Zubehér zu den tragenden Trittschallddmmelementen im
System

Dammdicke : 15 mm

Dammhohe ca. 40 cm

entsprechend Treppenlauf und Stufenverlauf zugeschnitten
Baustoffklassifizierung B2 nach DIN 4102
Feuerwiderstandsklasse R90

12m EP ...

Summe Teilbereich 03.01.04.01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.04.02 Teilbereich Betontrager Halle

03.01.04.02.1 Beton Unterzug, C30/37, 30/80cm, Hallentragwerk

Fertigteilunterzug, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, natlirliche Gesteinskdérnung, als Sichtbeton,
mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2 geman
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", rechteckig,

Querschnittsbreite ‘30° cm,

Querschnittshéhe ‘80° cm.

99 m EP o GP

Summe Teilbereich 03.01.04.02
Betontrager Halle, Netto: ...

Summe Bereich 03.01.04
Fertigteile + Halbfertigteile, Netto:  .............cccccoiiiiiiis

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.05 Bereich Bewehrung und Einbauteile

03.01.05.01 Teilbereich Bewehrung und Einbauteile Stahlbetonbau

03.01.05.01.1  Zuarbeit Statik

Erstellung von Detail-, Ubersichts- und Elementpléne fir alle
Stahlbetonfertigteile sowie alle Halbfertigteile inkl. Pausen und
Kopien in x-facher Ausfertigung

1 psch GP
03.01.05.01.2 Betonstahl B 500A S
Betonstabstahl B 500A S (BSt 500 DIN 1045)
fur Bauteile aus Ortbeton.
unterschiedliche Langen und Durchmesser
172 to EP GP

03.01.05.01.3 Betonstahlmatten B 500A M

Betonstahimatten B 500A M (BSt 500 M),
Abstandshalter und Unterstitzungskorbe,

als Lager- oder Listenmatten fiir Bauteile aus Ortbeton.
in unterschiedlichen Dimensionen und Gréfen

15 to EP GP

03.01.05.01.4 Betonstabstahl Fertigteil (Tragwerk Halle)

Betonstabstahl B 500A (BSt 500 DIN 1045)
fur Fertigbauteile unterschiedliche La&ngen und Durchmesser

7 to EP o GP s

03.01.05.01.5 Betonstahlgehalt der Fertigteiltreppenlaufe - B500A
Betonstahlgehalt der Fertigteiltreppenlaufe - BS500A

0,5 to EP o GP s

03.01.05.01.6 Elastomerlager, t=10mm, 200x215mm

Elastomerlager, t=10mm,

200x215mm + Bolzen @20mm im Auflagerbereich der FTBinder
od. glw. gemaR Angaben im FT-Plan liefern und einbauen
Hinweis: Auflager Binder in Achse D

7 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.07.2026 - Seite 136




Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
03 Titel Rohbauarbeiten
03.01 Abschnitt  Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.05.01.7 Elastomerlager, t=10mm, 200x155mm
Elastomerlager, t=10mm,
200x155mm + Bolzen @20mm im Auflagerbereich der FTBinder
od. glw. gemaR Angaben im FT-Plan liefern und einbauen
Hinweis: Auflager Binder in Achse E
7 St EP GP oo,
03.01.05.01.8 Bewehrungsanschlusselement
Bewehrungsanschluss aus verzinktem Stahlblech
mit Anschlussbewehrung @10, s = 15 cm,
sowie max.g12, s= 15 cm
300 kg =1 GP oo,
03.01.05.01.9  Streckmetallabstellung
Streckmetallabstellung (als verzahnte Fuge) zwischen den
Bewehrungslagen der flachigen Bauteile zur Abstellung von
Betoniertakten liefern und einbauen.
18 m EP GP
03.01.05.01.10 Kleineisenteile in S235 fiir Verankerungsplatten
Kleineisenteile in S235 flir Verankerungsplatten, Distanzplatten
und sonstige Einbauteile schweilen, schneiden, liefern und
einbauen.
0,5 to EP GP
03.01.05.01.11 Diibelleiste, HDB-12/145-2/200
Dibelleiste, HDB-12/145-2/200
oder glw. gem. Angaben im Bewehrungs- bzw. Schalplan liefern
und einbauen
110 St EP o GP e,
03.01.05.01.12 Diibelleiste, HDB-12/175-3/330
Dubelleiste, HDB-12/175-3/330
(55/110/110/55) oder glw. gem. Angaben im Bewehrungs bzw.
Schalplan liefern und einbauen
10 St EP GP oo,
03.01.05.01.13 Duibelleiste, HDB-12/175-2/220
Dubelleiste, HDB-12/175-2/220
(55/110/55) oder glw. gem. Angaben im Bewehrungs- bzw.
Schalplan liefern und einbauen
10 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

03.01.05.01.14 Riickbiegeanschluss HBT 190 Typ 5

Ruckbiegeanschluss mit zweilagiger Riickbiegebewehrung in
einem verzinkten Stahlblechverwahrkasten zur Herstellung von
Bewehrungsanschliissen.

Zum Anschluss Querwande an Langswande, sowie zum
Anschluss von Decken, welche nicht auf Geschossniveau
liegen, an Stb.-Wanden, in verschiedenen Typen geman
Bewehrungsbzw. Schalplan liefern und einbauen:

Kastenbreite B=190 mm, Betonstahl B500B mit
Stabdurchmesser @ 10 mm, Stababstand 15 cm,
Ubergreifungslange 10 = 390 mm

Hinweis: Wandanschlisse Querwande

89 m EP ...

03.01.05.01.15 Wie vor, jedoch Kastenbreite B=150 mm, Betonstahl B500B mit

Wie vor, jedoch Kastenbreite B=150 mm, Betonstahl B500B mit
Stabdurchmesser @ 8 mm, Stababstand 15 cm
Ubergreifungslange 10 = 320 mm

Hinweis: Decke Uber WC-Bereich

3m EP ...

03.01.05.01.16 Standard-Schraubmuffen fiir B 500 S, @ 25 - @ 28

Schraubmuffen fir B 500 S, @ 25 — & 28, als Stol3 von
Betonstahl. Mit bauaufsichtlicher Zulassung, inklusive
Gewindeschneiden und Einbau vor Ort gemaf Vorgabe in der
Zulassung, als Zulagepreis fur verwendeten Betonstahl
(Betonstahl wird ges. vergutet)

Hinweis: Diese Position wird planmafig nicht erforderlich.

20 St EP ...

03.01.05.01.17 Reduzier-Schraubmuffen fiir B 500 S, @ 28 @ 25

Reduzier — Schraubmuffen fir B 500 S, @ 28 — @ 25, als StoR
von Betonstahl. Mit bauaufsichtlicher Zulassung, inklusive
Gewindeschneiden und Einbau vor Ort gemaf Vorgabe in der
Zulassung, als Zulagepreis fur verwendeten Betonstahl
(Betonstahl wird ges. vergltet)

Hinweis: Diese Position wird planmafig nicht erforderlich.

20 St EP........

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

03.01.05.01.19

03.01.05.01.20

03.01.05.01.21

03.01.05.01.22

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.05.01.18 Schwerlastdorn zur Ubertragung von hohen Querkréften

Schwerlastdorn zur Ubertragung von hohen Querkréften in
Dehnfugen bei gleichzeitiger Verschieblichkeit in Langs- und
Querrichtung des Dorns, mit einem
Bemessungsquerkraftwiderstand VRd = 56,5 kN/Dorn bei einer
Fugenbreite von max. 40mm

Hinweis: Dehnfuge in Decke Uber OG

Brandschutzmanschette fiir SLD-Q-220
Brandschutzmanschette fiir SLD-Q-220

18 St EP ...

Schwerlastdorn zur Ubertragung von hohen Querkriften

Schwerlastdorn zur Ubertragung von hohen Querkréften in
Dehnfugen bei gleichzeitiger Verschieblichkeit in Richtung der
Dornachse, mit einem Bemessungsquerkraftwiderstand VRd =
49,0 kN/Dorn bei einer Fugenbreite von max. 40mm

Hinweis: Dehnfuge in Decke tber EG sowie Wande in Achse 12

15 St EP.......

Brandschutzmanschette fiir SLD-220
Brandschutzmanschette fir SLD-220

15 St EP ...

Arbeitsfugenbleche, innenliegend, Bodenplatte/Wand

Liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben Einbauen
von beschichteten Arbeitsfugenblechen mit Verbundwirkung
zum Frischbeton,

mit allgemeinem bauaufsichtlichem Priifzeugnis

nach WU-Richtlinie,

zur druckwasserdichten Uberbriickung von Arbeitsfugen

im Anschluss Bodenplatte-Wand,

wasserdicht bis 2,0 bar Wasserdruck,

Anschluss bei durchlaufender Bewehrung genau nach
Herstellervorschrift, einschlieBlich aller Haltebugel,
Klammern, StoRverbindungen und Abschalungen. Die
Fugenelemente werden direkt auf der oberen Lage der
Bewehrung fixiert, eine Aufkantung ist nicht notwendig.
liefern und einbauen.

Baustellensté3e einschl. der erforderlichen Hilfsstoffe

sind in den EP einzurechnen.

VerlangerungsstdRe profilgleicher Bandenden sind nach
der Einbauanleitung des Herstellers dicht auszufiihren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Lv

301 Erd-/ Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten
03.01 Abschnitt Betonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.05.01.23

03.01.05.01.24

Evtl. Erschwernisse aus Behinderung durch Schalung und
Bewehrung sind mit dem EP abgegolten,

einschl. Abschalung der Arbeitsfuge, rau

Die Anforderungen der DIN E 18197 sind bei der
Verarbeitung zu berlcksichtigen.

Fugenbleche werden nach ihrer gréten Lange
(Schragschnitt, Gehrungen) abgerechnet.

40 m EP

Arbeitsfugenbleche, innenliegend, Wand/Decke

Liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben
Einbauen von beschichteten Arbeitsfugenblechen mit
Verbundwirkung zum Frischbeton,

mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prufzeugnis

nach WU-Richtlinie,

zur druckwasserdichten Uberbriickung von Arbeitsfugen
im Anschluss Wand-Decke,

wasserdicht bis 2,0 bar Wasserdruck,

Anschluss bei durchlaufender Bewehrung genau nach
Herstellervorschrift, einschlielich aller Haltebigel,
Klammern, Stof3verbindungen und Abschalungen. Die
Fugenelemente werden direkt auf der oberen Lage der
Bewehrung fixiert, eine Aufkantung ist nicht notwendig.
liefern und einbauen.

BaustellenstoRe einschl. der erforderlichen Hilfsstoffe
sind in den EP einzurechnen.

VerlangerungsstoRe profilgleicher Bandenden sind nach
der Einbauanleitung des Herstellers dicht auszufihren.
Evtl. Erschwernisse aus Behinderung durch Schalung und
Bewehrung sind mit dem EP abgegolten,

einschl. Abschalung der Arbeitsfuge, rau

Die Anforderungen der DIN E 18197 sind bei der
Verarbeitung zu beriicksichtigen.

Fugenbleche werden nach ihrer gréf3ten Lange
(Schragschnitt, Gehrungen) abgerechnet.

40 m EP

Profilstahl ST 37

Profilstahl ST 37 (Stahlbau-Profile, Stahlrohr, Rund-,
Quadrat-, Rechteckrohre usw.) in unterschiedlichen
Querschnitten und Langen

einschl. Anker, Bolzen, Stahl stitzen mit Kopf- und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
03 Titel Rohbauarbeiten
03.01 Abschnitt  Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
FuBplatten, Laschen,
sowie Schutzanstrich, schweil3en und verschrauben soweit
erforderlich,
genau nach Angabe, Statik und Zeichnung liefern,
bearbeiten, einbauen und mit der Beton- und
Mauerwerkskonstruktion verbinden
1 kg EP GP oo
03.01.05.01.25 Profilstahl ST 37 feuerverzinkt
Profilstahl ST 37 (Stahlbau-Profile, Stahlrohr, Rund-,
Quadrat-, Rechteckrohre usw.) in unterschiedlichen
Querschnitten und Langen
einschl. Anker, Bolzen, Stahl stlitzen mit Kopf- und
Fuliplatten, Laschen,
sowie Schutzanstrich, schwei3en und verschrauben soweit
erforderlich,
genau nach Angabe, Statik und Zeichnung liefern,
bearbeiten, einbauen und mit der Beton- und
Mauerwerkskonstruktion verbinden
hier in feuerverzinkter Ausfiihrung
1 kg EP (] N
03.01.05.01.26 L200/20 S 235
L-Winkel 200/20 S 235 in unterschiedlichen Langen
sowie Schutzanstrich,
genau nach Angabe, Statik und Zeichnung liefern und
einbauen, Bohrungen fur Ankerstangen M12 =30 cm,
1m EP GP e
03.01.05.01.27 L200/20 S 235 feuerverzinkt
L-Winkel 200/20 S 235 in unterschiedlichen Langen
sowie Feuerverzinkung,
genau nach Angabe, Statik und Zeichnung liefern und
einbauen, Bohrungen fir Ankerstangen M12 =30 cm,
1m EP GP e
03.01.05.01.28 Injektionssystem fiir Bewehrungsstabe @ 10 - 12 mm B500B
Nachtraglicher zugfester Bewehrungsanschluss in Beton mit
Injektionssystem flir Bewehrungsstabe & 10 - 12 mm B500B als
Zulage zum Bewehrungsstahl mit Injektionsmortel geman
bauaufsichtlicher Zulassung in hammergebohrten Lochern,
Verankerungstiefe bis 80 cm.
20 St EP GP e
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Teilbereich 03.01.05.01
Bewehrung und Einbauteile Stahlbetonbau, Netto:

Summe Bereich 03.01.05

Bewehrung und Einbauteile, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.01 Abschnitt  Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.06 Bereich Abdichtung und Dammung

03.01.06.1 Dammung unter Bodenplatte

Perimeterddmmung unter der Bodenplatte,
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und
nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberthrten
Wanden mit Dranung), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN
13164, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,040
W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,039 W/(mK),
einlagig, Dicke 220 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW,

960 m? EP o GP s

03.01.06.2 Dammung Stirnseite Bodenplatte inkl. Sockel

Perimeterddmmung auf den Stirnseiten der Bodenplatte,
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und
nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberthrten
Wanden mit Dranung), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN
13164, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,040
W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,039 W/(mK),
einlagig, Dicke 220 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW,
mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen.

220 m EP o GP s

03.01.06.3 Perimeterdammung Streifenfundament Stirnseiten W1.2-E PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK)
einlagig D 220mm Sockel

Perimeterdammung auf den Stirnseiten des
Streifenfundamentes, Wassereinwirkungsklasse W1.2-E
(Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten
und erdberihrten Wanden mit Dranung), aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,039 W/(mK), einlagig, Dicke 220
mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, mit Klebe- und
Dichtungsmasse auf Bitumenbasis (2-Komponentenkleber)
befestigen.

30 m? EP o GP s

Abdichtungsarbeiten

Abdichtungsarbeiten

Grundsatzlich wenn nicht anders schriftlich vereinbart sind alle
Arbeiten nach den betreffenden neuesten Versionen der DIN
oder DIN EN Normen, technischen Vorschriften und
Merkblattern auszufthren.

Dammoplatten aus Polystyrol-Hartschaum missen zur
Vermeidung von Schwindfugen ausreichend abgelagert sein.
Die Bauleitung kann einen Nachweis Uber das

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01
03
03.01

LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
Titel Rohbauarbeiten

Abschnitt Betonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.06.4

Herstellungsdatum verlangen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerraumen,
Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist untersagt.
Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerl6scher,
tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein Gegen
Verschmutzungen und Beschadigungen anderer Bauteile sowie
zur Verhinderung von Personen-Gefahrdungen sind vom
Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare
Vorkehrungen zu treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder,
Absperrungen, Sicherheitsposten u. dgl.).

Bei der Verarbeitung von Schweillbahnen sowie sonstigen
Arbeiten mit offener Flamme in der Nahe von brennbaren
Materialien, auch Dichtungsbahnen unter Eindeckungen, ist ein
Feuerloscher in Bereitschaft zu halten. Der Arbeitsablauf ist so
einzurichten, dass bei Arbeitsunterbrechung offene Kanten des
Abdichtungsaufbaus gegen das Eindringen von Niederschlagen
geschutzt sind, ggdf. sind sie abzukleben und bei Weiterarbeit
von den Klebstreifen wieder zu befreien. Die wasserfiihrende
Schicht muss grundsatzlich Gefalle zu den Einldufen haben.
Werden vor oder bei der Ausflihrung diesbezligliche Probleme
erkennbar, ist die Bauleitung zu informieren und mit ihr
gemeinsam eine Losung der Probleme zu suchen. Dies gilt
insbesondere auch bei der Sanierung vorhandener Dachflachen
Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, z.B. durch
Bekiesung, Begrunung, verdeckt werden, muss die Leistung
durch den Auftraggeber abgenommen werden. Die Bauleitung
ist entsprechend friihzeitig zu informieren.

Das Kehren der Flache ist als Nebenleistung einzurechnen.
Tagwasserbeseitigung ist als Nebenleistung einzurechnen.

Abdichtung Sickerwasser, Sockel, KMB

Abdichtung von erdberuhrten Sockeln und Fundamenten (Hohe
ca. 50 cm) von aufRen mit kunststoffmodifizierter
Bitumendickbeschichtung als Spachtelmasse und eingebetteter
Gewebeverstarkung dem. DIN 18533, in zwei Arbeitsgangen,
einschl. systembedingtem Voranstrich, Flachen reinigen, lose
Teile abstolRen sowie haftungsmindernde Schichten entfernen
Erster Arbeitsgang mit Kratzspachtel bis zum Erreichen der
Trockenschichtdicke; mit zweiter Spachtelung abgleichen.
Bauteil : Fundamente, Stirnkante BopLa,Sockel (alles Stb) im
Erdreich mit XPS-Dammung abgedeckt

Belastungsart : aufstauendes Sickerwasser und Spritzwasser

242 m? EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
03 Titel Rohbauarbeiten
03.01 Abschnitt  Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.06.5 Schutzlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 5mm lose verlegen
Schutzlage flir Abdichtung erdberihrter Wande DIN 18533-1
und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und
Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 5 mm, lose verlegen.
242 m? EP GP e,
03.01.06.6 Dammung Wandanschlisse, XPS
Perimeterdammung flr Wandanschliisse
Polystyrol Hartschaumplatten (XPS) nach EN 13164
Dammung in Schalung einfligen
38,5m EP o GP e,
03.01.06.7 Dammung Mauerwerk, Mineralwolle
Perimeterdammung flr Wandanschliisse
Mineralwolle fir Anschluss Mauerwerk an Stb.Wande
Dammung in Schalung einfligen
27 m EP GP

Summe Bereich 03.01.06
Abdichtung und Dammung, Netto: ...

Summe Abschnitt 03.01
Betonarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
03 Titel Rohbauarbeiten
03.02 Abschnitt Maurerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.02 Abschnitt Maurerarbeiten

Mauerarbeiten
Mauerarbeiten

Normen, insbesondere

DIN 1025, 1045, 1053

DIN 4102, 4109, 4242, 4795
DIN 18100, 18515, 18530
DIN EN 771, 772, 1051
Porenbetonberichte
RAL-RG 517, 535/2

DIN EN 13384

Angaben zu Stoffen und Bauteilen Stein-/Ziegelpakete sind bei der
Anlieferung auf Paletten, Bohlengelege oder Ahnlichem abzusetzen und zu
lagern. Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und Ziegel, sind
durch Abdecken mit Folie, Planen oder dergleichen gegen Niederschlage zu
schitzen. Steine/Ziegel unterschiedlicher Festigkeitsklassen, Rohdichte,
Warmeleitfahigkeit sind auf der Baustelle eindeutig gekennzeichnet getrennt
zu lagern.

Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen
sowie geputzten Wanden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat
zu orten. Wande dirfen nur aus dem in der Leistungsbeschreibung, dem
Standsicherheitsnachweis und den Ausfilhrungszeichnungen angegebenen
Steinen ausgefuhrt werden. Mischmauerwerk, auch durch verwenden
einzelner von den Vorgaben abweichender Steine ist unzuldssig. Sofern die
Hersteller fir das zu verwendende grofl3formatige Steinmaterial Passstlicke
anbieten, sind diese grundsatzlich zu verwenden. Wenn Steine flr
Passstiicke getrennt werden missen, weil die Industrie flir das zu
verwendende Steinmaterial keine fertigen Passstlicke anbietet, dann ist das
Trennen nur durch materialgerechte Verfahren, z.B. Sagen bei Porenbeton
oder Leichtziegel, zulassig.

Nicht tragende innere Trennwande, die nicht zur Gebaudeaussteifung
herangezogen werden, sind grundsatzlich erst nach Fertigstellung des
Rohbaus einzubauen, soweit baustellenbezogen nichts anderes festgelegt
ist. Im Regelfall bleibt die Wahl der starren Wandanschliisse (Nut,
Verzahnung, Anker) dem Auftragnehmer Uberlassen. Werden bei
StumpfstoRRtechnik Flachstahlanker eingebaut, so sind sie grundsatzlich mit
einer Einzellange von 30 cm und im Abstand von maximal 25 cm mittig in die
Lagerfuge einzubauen. Nichtragende innere Trennwande dirfen auch nach
Fertigstellung und Ingebrauchnahme dauerhaft keinen Belastungen aus
Deckenplatten, Unterzligen, Balken und dergleichen ausgesetzt werden.
Deshalb ist darauf zu achten, dass es zu keiner starren Verbindung der
Wand zu Decke, Unterzug, Balken oder dergleichen kommt und ein der noch
zu erwartenden Durchbiegung dieser Bauteile entsprechender gleitender

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.02 Abschnitt  Maurerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Deckenanschluss ausgebildet wird.
Brustungsmauerwerk istimmer gemeinsam mit dem Wandmauerwerk
aufzumauern.

Zweischalige Trennwande mussen zur Vermeidung von
Kérperschalliibertragung an jeder Stelle - auch im Bereich der
Deckenauflager und der Brandwande Uber der Dachhaut - schalltechnisch
entkoppelt sein. Um das Eindringen von Deckenbeton in die Hohlrdume zu
verhindern, sind die Fugen mit Folie abzudecken, falls eine Abmauerung
nicht ausreichend ist. Die Folie ist nach Erharten des Betons zu entfernen.
Dammungen sind beim Aufmauern fortlaufend einzubauen. Beim
Abstreichen des Mortels darf dieser nicht in den Zwischenraum fallen; nach
Méoglichkeit sind DUnnbettfugen auszubilden.

Die Ausfuhrung von Stof3fugen hat grundsatzlich nach DIN 1053-1 oder den
Herstellervorschriften zu erfolgen. Das Schlieen breiterer Sto3fugen durch
nachtragliches Ausmorteln gilt insbesondere bei AuRenwanden aus
hochdammenden Steinen als schwerwiegender Mangel. Die freien Enden
von Drahtankern bei zweischaligem Mauerwerk sind bis zum Anbringen der
Warmedammung und dem Aufmauern der Verblendung an der Aul3enseite
der tragenden Schale um 90° abzubiegen, damit diese keine
Verletzungsgefahr darstellen kénnen.

Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind taglich zu entfernen,
bevor der Abbindeprozess abgeschlossen ist. Spezielle Reinigungsverfahren
bei starker Verschmutzung sind vor Ausflihrung mit dem Auftraggeber
festzulegen. Loécher im Mauerwerk (z.B. entstanden durch Gerlste oder das
Befestigen von Schalung) sind vor Aufbringen des Putzes oder einer
anderen AuRRenhaut materialgerecht zu schlief3en.

Lose Ausbliihungen sind durch trockenes Birsten (keine Metallblrsten) zu
beseitigen. Ungeschiitzte Bauteile aus Aluminium dirfen keinen Kontakt mit
Zementoder Kalkmortel haben. Nicht korrosionsgeschiitzte Stahlteile dirfen
nur mit reinem Zementmortel eingesetzt oder umhullt werden.

Mauersteinversetzungsgerate ("Deckenkrane") durfen nur nach Zustimmung
der Bauleitung eingesetzt werden, es sei denn, die Decken haben ihre
projektierte Tragfahigkeit erreicht und die zuldssigen Einzellasten werden
durch das Gerat nicht Uiberschritten.

Horizontale Mauerwerksdichtungen sind unabhangig von der Planung dann
in ihrer Hohenlage zu verandern, wenn sich bei der Bauausfiihrung eine
Anderung der Héhe des Gelandes, z.B. durch Anschiittung, Wegebau,
erkennen lasst, die von der Planung abweicht. Der Auftragnehmer hat in
diesem Fall vor Ausfuhrung die Bauleitung zu verstandigen. Abtreppungen
in horizontalen Mauerwerksdichtungen - auch im Bereich zweischaliger
Wande - sind nur tber ausgerundete Mortelkehlen und -kanten zu fihren.

Fir Kabel- oder &hnliche Abschottungen in Mauer- und Deckendffnungen mit
Brandschutzforderungen sind spezielle quellfahige Brandschutzmortel zu
verwenden. Die Eignung ist nachzuweisen. Das gilt entsprechend fur
Dichtungsmassen in Randbereichen und fir Ringspalten sowie flr
Leerschotte und Nachinstallationselemente (Keile 0.4.) Ricklagemauerwerk

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.02 Abschnitt  Maurerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

fur Dichtungen gegen driickendes Wasser, welches wieder abzubrechen ist,
darf nur mit Mértel der Gruppe MG | gemauert werden. Wird auf der
wasserabgewandten Seite der vertikalen Dichtung konstruktives Mauerwerk
erstellt, so ist zwischen Dichtung und Mauerwerk ein 5 cm breiter
Zwischenraum zu belassen, der beim Aufmauern schichtweise mit Mortel der
Gruppe MG Il zu verfiillen und vorsichtig zu verdichten ist. Vor dem
Einmauern von Badewannen und Duschwannen ist das Vorhandensein des
Potentialausgleichs bzw. der Erdung zu Uberprifen. Installationsschachte
darfen erst nach Freigabe durch die Bauleitung geschlossen werden. Bei
Frost, auch unter Beachtung von Abschnitt 9.4 DIN 1053-1, darf nur mit
ausdrucklicher Zustimmung des Auftraggebers gemauert werden

Stirze

Sind Ziegelflachstiirze ausgeschrieben, diirfen alternativ Stahlbetonstiirze
mit Ziegel-U-Schalen als verlorene Schalung eingebaut werden. Vor
Einbringen von Ortbeton sind Ziegelschalen abzusteifen und vorzunassen.
Fertigstlrze sind so abzusteifen, dass sie beim Betonieren von Decken u.3.
nicht aus ihrer Lage gedriickt werden kénnen oder unzulassigen
Belastungen vorubergehend ausgesetzt sind. Fertigstirze missen
mindestens 11,5 cm Auflager auf jeder Seite haben. Die Auflager sind mit
Mortel herzustellen. Bei nachtraglich einzubauenden Sturztragern sind die
Auflager nicht zu stemmen, sondern zur Erhaltung der Altbausubstanz zu
sagen oder zu frasen.

Angaben zur Abrechnung

Bei Durchbruichen oder Schneidarbeiten in Mauerwerk, Beton oder
Stahlbeton, die nach dem Langenmal} abgerechnet werden, ist die gemaf
Zeichnung oder Angabe auszuschneidende Lange fiir die Abrechnung
mafigebend. Technologische Zwischenschnitte werden nicht gesondert
abgerechnet. Die Abrechnung von Schittgitern, z.B. losen Schittungen,
nach dem Raummal erfolgt nach dem Volumen der Schuttguter am
Einbauort. Wenn die Ermittlung der Menge am Einbauort nicht moglich ist,
erfolgt die Abrechnung nach dem nachgewiesenen Aufmal} in den
Transportmitteln, z.B. durch den Nachweis der verbrauchten Sacke und dem
darauf angegebenen Volumen des Inhalts Wenn Mauerwerk nach dem
Raummal ausgeschrieben ist, gelten fir die Abrechnung die
entsprechenden Regeln der ATV DIN 18330, Ausgabe Januar 2005.

Im Zusammenhang mit einer durchlaufenden Wand gemauerte Stutzen oder
Pfeiler, wie z.B. zwischen zwei dicht nebeneinander liegenden Fenstern,
werden Ubermessen und uber die Wandposition abgerechnet. Die Regeln
zum Abzug von Offnungen nach VOB sind zu beachten. Mauerwerksstiitzen
werden nur vollkommen freistehend (nicht in Flucht einer Wand) gesondert
vergutet (bei diesem Projekt nicht geplant).

Alle Eckausbildungen und Stofe innerhalb der Mauerwerkswande sind in die
Wandpositionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01
03
03.02

LV 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
Titel Rohbauarbeiten

Abschnitt Maurerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.1

03.02.2

03.02.3

Hinweis: unverputztes Mauerwerk

Alle Wande aus Mauerwerk verbleiben MW-sichtig, es ist kein
Verputzen vorgesehen.

Entsprechend ist eine Verlegung im Nut-Feder-System und eine
Fugenbreite <6mm sicherzustellen, um den konstruktiven
Brandschutz zu gewahrleisten.

KS-Quadro SDK20 RDK2,0 WD17,5

Nichttragendes Mauerwerk aus Kalksandstein

KS-Quadro SDK20 RDK2,0 WD17,5¢cm

ohne StoRfugenvermortelung,

Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
KS-Quadro Vollsteine

Festigkeitsklasse mind. 20,

Rohdichteklasse mind. 2,0

Mauerwerksdicke 17,5 cm,

Dinnbettmortel

einschl. Kimm- und Ausgleichsteinen

Tiir6ffnung in Mauerwerk 17,5cm

Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als Turéffnung,
Breite Nennmall Wandoffnung '1385' mm,

Hoéhe Nennmall Wandéffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in
Innenwanden, Wanddicke 17,5 cm.

3 St EP ...

KS-Flachsturz tragend 17,5cm

Offnung Uberdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemaf Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhéhe 12,3 cm, Wanddicke 17,5 cm,
gréRte Rohbaubreite der Offnung 135,5 cm.

3 St EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.02 Abschnitt  Maurerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.02.4 Aussparung in MW herstellen, bis 500 cm2

Aussparung in Mauerwerk

im Zuge des Aufmauerns herstellen
eckige Formen und Zuschnitte.
EinzelgréRe : bis 500 cm2

Tiefe : 11,5-24,0 cm

6 St EP o GP s

03.02.5 Aussparung in MW herstellen, 500-2.500cm2

Wie Position 03.02.4 jedoch:
500-2.500cm2

6 St EP GP

03.02.6 Aussparung in MW schlieBen, 500 cm2

Aussparungen und -durchbriiche

beimauern und mit Mértel

nachtraglich schliefen sowie Angleichen

der Oberflache an angrenzende Bauteile,

inkl. Anarbeiten an Leibungen,

Durchfihrungen und Einbauteile.

EinzelgréRe : bis 500 cm2

Dicke : 11,5-24,0 cm

Dieser Leistung kommt erst nach Fertigstellung der
Haustechnischen Rohinstallation und damit unabhangig von der
restlichen Rohbauarbeiten zur Ausfiihrung. Es ist davon
auszugehen, dass diese Leistung an mehreren Terminen
ausgefihrt werden muss, entsprechend dem Arbeitsfortschritt
der Ausbaugewerke. Entsprechender Aufwand ist
einzukalkulieren.

6 St EP o GP s

03.02.7 Aussparung in MW schlieBen, 500-2.500cm2

Wie Position 03.02.6 jedoch:
500-2.500cm2

6 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01
03
03.02

301 Erd-/ Rohbauarbeiten

Titel Rohbauarbeiten

Abschnitt Maurerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.8

03.02.9

03.02.10

03.02.11

Riicksprung in MW herstellen, 67/90/9 cm

Rucksprung in Mauerwerk

im Zuge des Aufmauerns herstellen
eckige Formen und Zuschnitte.
Abmessung: 7/90/9 cm

Tiefe: 11,5-24,0 cm

1St

Riicksprung in MW herstellen, 40/270/10 cm

Ricksprung in Mauerwerk

im Zuge des Aufmauerns herstellen
eckige Formen und Zuschnitte.
Abmessung: 40/270/10 cm

Tiefe: 11,5-24,0 cm

1St

Riicksprung in MW herstellen, 30/270/15 cm

Rucksprung in Mauerwerk

im Zuge des Aufmauerns herstellen
eckige Formen und Zuschnitte.
Abmessung: 30/270/15 cm

Tiefe: 11,5-24,0 cm

1St

Kernbohrung KS 100-150mm
STLB-Bau 04/2024 084

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Kernbohrung, Untergrundflache senkrecht, aus Mauerwerk aus

Kalksandstein, Bohrdurchmesser tiber 100 bis 150 mm,

Bohrtiefe iber 20 bis 25 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 15 kN/m3, Arbeitshohe bis 3,5 m Uber der Standflache

des hierfir erforderlichen Gerlstes, von Hand/mit

handgefuhrten Kleingeraten, Ausfihrung innerhalb des

Bauwerks,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW

des AN laden,

Abfall ist nicht geféahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung

LAGA Z 0 (uneingeschrankter Einbau),
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

3 St

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
03 Titel Rohbauarbeiten
03.02 Abschnitt  Maurerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.12 Kernbohrung KS 150-200mm
STLB-Bau 04/2024 084
Kernbohrung, Untergrundflache senkrecht, aus Mauerwerk aus
Kalksandstein, Bohrdurchmesser tiber 150 bis 200 mm,
Bohrtiefe Uber 20 bis 25 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 15 kN/m3, Arbeitshdhe bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierflr erforderlichen Gerilstes, von Hand/mit
handgeflihrten Kleingeraten, Ausfiihrung innerhalb des
Bauwerks,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschrankter Einbau),
die Entsorgung wird gesondert vergitet.
3 St EP GP
03.02.13 Mauerwerksanschluss, nicht-tragende Wand
Anschluss von nichttragender Mauerwerkswand an Decke,
bestehend aus:
e Deckenfuge dicht und lagesicher mit Mineralwolle verfiillen,
Fugenhéhe ca. 20mm, Dicke Mauerwerk 11,5 - 17,5cm
¢ Kippsicherung mit beidseitigem Stahlwinkel L50/50mm,
grundiert, in Decke verdubelt (Abrechnung nach Lange
Wand (=2x Winkel)
25 m EP GP oo,
03.02.14 Maueranschluss-Schienen, Anker, 25/15-28/15
Maueranschlussschienen aus Formstahl,
verzinkt, zur kraftschllssigen
Verbindung von Querwanden an
StB-Wande in Schalung der Betonwand
eingelegt und befestigt einschl. aller
Verbindungsmittel und Anker.
Profilgrole : 25/15 oder 28/15
Hinweis: Verbindungen innerhalb des Mauerwerks werden nicht
vergltet und sind einzurechnen
36 m EP GP oo,
03.02.15 Abdichtung in/unter Wand, G200DD, d=11,5-24cm
Abdichtung in Mauerwerkswanden gegen
aufsteigende Feuchtigkeit mit
Bitumenbahnen, einlagig, lose auf der Rohdecke
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.02 Abschnitt  Maurerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

verlegt, mit mind. 15 cm Verbreiterung beidseitig.
fur spateren Anschluss an Bodenplattenabdichtung
Abdichtungstyp : MSB

Abdichtung : G 200 DD

Wanddicke : 11,5 - 24 cm

54 m

Summe Abschnitt 03.02

Maurerarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.03 Abschnitt TGA im Rohbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.03.1

03.03.03.2

03.03 Abschnitt TGA im Rohbau

03.03.03 Bereich Leerrohre/Einlegearbeiten ELT

Hinweis Leerrohre im Ortbeton

Die Leerrohre sind in den Betoneinbaudosen einzufiihren. Das
zweite Ende wird je oberhalb der Abhangdecke aus der
Betonwand herausgefiihrt.

Dort wo keine Abhangdecke verbaut wird, wird das Leerrohr
parallel mit der Decke unmittelbar unter der Rohdecke
herausgefuhrt.

Elektroinstallationsrohr PE-HD AD 25mm Beton

Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), MaRe DIN
EN 60423, aus PE-HD, Au3endurchmesser 25 mm,
Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN EN 61386-1 (VDE
0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN 61386-
1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad
C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung in Beton.

300 m EP o GP s

Betonbau, B* GroRrohr-Dose, 2-teilig, Auslass6ffnung @ 60mm, Tiefe 106 mm, mit
Leuchtenhaken-Aufnahme

Betonbau, B* Grol3rohr-Gerate-Verbindungsdose | 2-teilig,
Einbau6ffnung & 60 mm | Tiefe 106 mm, mit FligelAufnahme
Grolrohr-Gerate-Verbindungsdose fiir Betonbauinstallation,
Ortbeton, Befestigung auf Schalung

Betonbaudose, Ausfliihrung als
Betonbau-Grofrohr-GerateVerbindungsdose nach DIN EN
60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, fur
Installationen zur Gegenschalung ohne zusatzliche Abstutzung,
Befestigung an der Bewehrung mit Systemfliigelset, mit
integrierter Stiitzelementaufnahme @ 20 mm
Installations6ffnung @ 60 mm, Lange 94 mm, Breite 75 mm,
Tiefe 106 mm, integrierte Rohrrickhaltung, Frontteil
ausschlagbar mit Signalborste, verdrehungssicher
aneinanderreihbar im Kombinationsabstand 71 mm, mit
ausbrechbaren Trennstegen fiur die Installation vorverdrahteter
Geratekombinationen, vollisolierter Leitungsubergang, mit 4
Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, ohne
Gerateschrauben

Kombinationseinfiihrungen mit Ausbrechéffnungen fir
Elektroinstallationsrohre (3 x M32/40) und
EinfGhrungsmarkierungen flir Kabel und Leitungen (3
Markierungen bis & 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN
60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei
nach DIN VDE 0604-2-100, fur Betonbauinstallation Ortbeton

200 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten

03.03 Abschnitt TGA im Rohbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 03.03.03
Leerrohre/Einlegearbeiten ELT, Netto:

Summe Abschnitt 03.03
TGA im Rohbau, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Summe Titel 03
Rohbauarbeiten, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:
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Leistu ngsverzeiChniS Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 LV 301 Erd- / Rohbauarbeiten
04 Titel Stundenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel Stundenarbeiten

04.1 Bauleiter/-in Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Baustellenleiter/ - in, der
Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10 h EP o GP s

04.2 Polier/-in Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Polier /- in,der Verrechnungssatz fir
die jeweilige Arbeitskraf tumfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20 h EP o GP s

04.3 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter /- in auf Anordnung
des AG ausfiihren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

30 h EP GP

04.4 Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer /-in auf Anordnung des
AG ausflihren, der Verrechnungssatz fur die jeweilige
Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

30 h EP o GP s

Summe Titel 04
Stundenarbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.07.2026 - Seite 156



LV-Zusammenfassung

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 Lv 301 Erd- / Rohbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung 14 srsresessssssrssrsessssesnne.
01.01 Abschnitt BE Allgemein £ R
01.02 Abschnitt Baustrom und Beleuchtung L1 T
01.02.01 Bereich Baustrom, Verteiler und Kabel 21 e
01.02.02 Bereich Verteiler und Kabel Baucontainer 26 e s
01.02.03 Bereich Baufeldbeleuchtung 29 e
02 Titel Erd- und Kanalarbeiten 31 ereeesersesessssersssessseees
02.01 Abschnitt ~ Vermessungsarbeiten < TN
02.02 Abschnitt Erdarbeiten 32 e
02.02.01 Bereich Allgemeine Erdarbeiten 7
02.02.02 Bereich Erdarbeiten Wagengrube 40 i
02.02.03 Bereich Erdarbeiten fiir techn. Anlagen A e,
02.03 Abschnitt Dranage 44 i
02.04 Abschnitt Kabelleitungstiefbauarbeiten .
02.04.01 Bereich Stromversorgungsnetze auf eigenem Grund -
02.05 Abschnitt Entwasserungskanalarbeiten <
02.05.00 Bereich Zuarbeiten B9 eeerereeerreer e
02.05.01 Bereich Abwasseranlagen (TGA) 76T
02.05.01.01  Teilbereich Entwasserungsleitungen Erdreich 74T
02.05.01.02 Teilbereich Schachtbauwerke TT e
02.05.01.04 Teilbereich Leichtflissigkeitsabscheider BT ereeereerierieeee e,
02.05.01.05 Teilbereich Kernbohrungen 85 trrerreeriereereeereeraa,
02.05.01.06 Teilbereich Dokumentation/Abrechnung/Sonstiges P
02.06 Abschnitt Wasserhaltung 89 irereeeieenrereeeneeeneenneens
02.07 Abschnitt Erdungsanlage <2
03 Titel Rohbauarbeiten 97 s
03.01 Abschnitt Betonarbeiten 97 e
03.01.01 Bereich Griindung 106 vruvernrerereneenierernaaenn.
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LV-Zusammenfassung

Feuerwehr Bad Marienberg (2402)

01 Lv 301 Erd- / Rohbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
03.01.01.01  Teilbereich  Ortbeton Grindung 106 ereeeriernee e
03.01.01.02 Teilbereich Schalung Griindung M2 e
03.01.02 Bereich Ortbetonbauteile Wande + Stitzen T4 e e
03.01.02.01 Teilbereich  Ortbeton Wande + Stlitzen T4 e
03.01.02.02 Teilbereich Schalung Wande + Stitzen 119 e
03.01.03 Bereich Ortbetonbauteile Decken + Unterziige L
03.01.03.01  Teilbereich  Ortbeton Decken + UZ 124 i
03.01.03.02 Teilbereich  Schalung Decken + UZ 129 e
03.01.04 Bereich Fertigteile + Halbfertigteile 131 eeeeeeee e,
03.01.04.01 Teilbereich  Treppen 133 e
03.01.04.02 Teilbereich Betontrégogg'&alle 135 eeeeeeeeree e
03.01.05 Bereich Bewehrung und Einbauteile 136 rerverrerereneeneeraeenen.
03.01.05.01  Teilbereich Bewehrung und Einbauteile Stahlbetonbau 136 ierreeriererie e
03.01.06 Bereich Abdichtung und DAmmung LI
03.02 Abschnitt Maurerarbeiten 146 eeirereeeeeeeeer e
03.03 Abschnitt ~ TGA im Rohbau 154 eeeieeeeeeeere——— e
03.03.03 Bereich Leerrohre/Einlegearbeiten ELT 154 iieeeee e e
04 Titel Stundenarbeiten 156 svsesssssssssesssessessssinen
Summe LV 01 301 Erd-/ Rohbauarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	6  Bürocontainer, ca. 35 m2, AG
	7  Bürocontainer vorhalten
	8  Bürocontainer reinigen wöchentlich
	9  Bauwasseranschluss DN 25 herstellen, räumen
	10  Abwasseranschluss DN100 herstellen, räumen
	11  Vorhalten Bauwasser
	12  Absturzsicherung Galerie
	13  Bauschild B 4 m H 3 m
	14  Bauschild vorhalten

	02 Baustrom und Beleuchtung
	Anlagenbeschreibung Baustrom Außen
	Allgemeine Vorschriften zur Baustellenverteilern
	01 Baustrom, Verteiler und Kabel
	Gruppenverteiler - Lage Außenbereich
	1  Anschlussschrank Hauptverteiler 173kW
	Außenanlage
	2  Anschlussschrank Kranverteiler ca. 87 KVA
	3  Anschlussschrank Außen Baustrom 24KVA
	Versetzung Baustromverteiler
	4  Versetzen von Baustromverteilern
	Sonstiges
	5  Bodenkabelbrücke mit Klappdeckel
	6  Unterhaltung der Baustelleneinrichtung
	7  Demontage
	8  Dokumentation Baustromversorgung

	02 Verteiler und Kabel Baucontainer
	1  Containerverteiler 24KVA
	2  Umsetzten Containerverteiler
	3  CEE-Verlängerungen 32A, 25m
	4  Wöchentliche Leihgebühr für CEE-Verlängerungen 32A, 25m
	5  CEE-Verlängerungen 32A, 10m
	6  Wöchentliche Leihgebühr für CEE-Verlängerungen 32A, 10m

	03 Baufeldbeleuchtung
	Baustellenbeleuchtung (Außen) - Bereich Baucontainer
	1  Baustrahler mit Stativ, 2x 30W, 4000K IP65
	2  Schutzkontaktstecker Vollgummi 230 V IP65
	3  Verteilerdose wasserdicht 3-polig IP68
	4  Beleuchtungskörper umklemmen



	02 Erd- und Kanalarbeiten
	01 Vermessungsarbeiten
	1  Vermessungsleistungen
	2  Herstellen und Sichern von Meterrissen

	02 Erdarbeiten
	Erdarbeiten - Technische Vorbemerkungen
	01 Allgemeine Erdarbeiten
	1  Aufmass baubegeleitend
	2  Schottertragschicht liefern 0-56 mm, Z 0 nach LAGA, EV2 >= 100MN/m²
	3  Splittschüttung 2/5 mm, d=5 cm
	4  Herrichtung BE-Flächen
	5  Arbeitsraum verfüllen verdichten Boden gelagert
	6  Lastplattendruckversuche
	7  Kontrollprüfung Grabenverfüllung Verformungsmodul  dynamischer Lastplattendruckversuch Wagengrube
	8  Dokumentation

	02 Erdarbeiten Wagengrube
	1  Lösen und lagern Schottersohle
	2  Arbeitsraum verfüllen Einbau H0,8m Boden gelagert
	3  Wie vor -1,60m
	4  Wie vor allerdings Handschachtung

	03 Erdarbeiten für techn. Anlagen
	1  Lösen und lagern Schottersohle
	2  Boden Graben Kabel lösen lagern BK 3-5 Sohle 1.00m-1.50 m, T bis 1.50 m
	3  Senkrechter Verbau Kanalgräben H 1,00-1,50m B bis 1m
	4  Sand Bettungsschicht einbauen verdichten D 10-20cm
	5  Sand Einbettung Kabelkanal einbauen verdichten D bis 100cm
	6  Sand Seitenverfüllung Abdeckung Rohr AD 100-300mm  einbauen verdichten D 30-50cm
	7  Graben verfüllen verdichten D 50-80cm Sohlen-B 0,6-1,0m Boden gelagert
	8  Markierung Leitungen im Fundamentbereich
	9  Auffüllung Graben Abwasserleitung lösen lagern BK 3-5 Sohle 0,5-0,6m T bis 1.75m
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	04 Leichtflüssigkeitsabscheider
	1  Leichtflüssigkeitsabscheider System B; NS 6-2600
	2  Teleskop-Domschacht Abscheider
	3  Betonabdeckung Klasse D400 (40t) für  Leichtflüssigkeitsabscheider
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	4  Druck- und Dichtheitsprüfung
	Hinweis
	5  Kamerabefahrung in den Außenanlagen



	06 Wasserhaltung
	Wasserhaltungsarbeiten
	1  Pumpensumpf herstellen, beseitigen
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	2  Erdung Fundamenterder Fl30-St
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	4  Verbinder Kl.H Kreuzverbindung Stahl verzinkt
	5  Bewehrungsklemme Rd / Fl 10 / 30 mm
	6  Erdungsfestpunkt
	7  Anschluss von Metallteilen und Anlagen
	8  MV Klemme NIRO
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	8  Ortbeton tragende Bodenplatte Waschhalle C30/37 XD1, XC3 WF d= 25cm Gefälle 2%
	9  Zulage Gefälle Bodenplatte Fahrzeughalle 1 bis 2%
	10  Oberfläche Fahrzeughalle Flügelgeglättet
	11  Ortbeton Streifenfundament SF01 Stahlbeton C25/30 B 70cm T 50cm
	12  Ortbeton Streifenfundament SF02 Stahlbeton C25/30 B 110cm T 50cm
	13  Ortbeton Streifenfundament SF03 Stahlbeton C25/30 B 110cm T 50cm
	14  Ortbeton Streifenfundament SF04 Stahlbeton C25/30 B 60cm T 50cm
	15  Ortbeton Streifenfundament SF05 Stahlbeton C25/30 B 60cm T 50cm
	16  Ortbeton Streifenfundament SF06 Stahlbeton C25/30 B 77cm T 50cm
	17  Ortbeton Streifenfundament SF07 Stahlbeton C25/30 B 85cm T 50cm
	18  Ortbeton Streifenfundament SF08 Stahlbeton C25/30 B 54,5cm T 50cm
	19  Ortbeton Streifenfundament SF09 Stahlbeton C25/30 B 100cm T 50cm
	20  Ortbeton der Bodenplatte Wartungsgrube, C25/30 XD1, XC2 WU d=25
	21  Ortbeton Wand Wartungsgrube Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WU d= 25cm
	22  Ausvoutung/Aufdickung BoPl nach unten +25cm, 8,25/25

	02 Schalung Gründung
	1  Schalung Streifenfundament h= 0,50-1,10m
	2  Schalung Bodenplatte, einhäuptig, h= 25cm
	3  Schalung Wartungsgrube h=1,35m
	4  Schalung Gebäudeeinfürung H ca. 1,00m
	5  Schalung Aussparung T 50-75cm bis 500cm2 rechteckig Streifenfundament
	6  Schalung Aussparung T 50-75cm 500-2500cm2 rechteckig Streifenfundament
	7  Schalung Aussparung bis 500cm2 rund Bodenplatte
	8  Durchführung Stb.Fundament DN50 Drainage
	9  Durchführung Stb.Fundament DN 200 Drainage
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	02 Ortbetonbauteile Wände + Stützen
	01 Ortbeton Wände + Stützen
	Kalkulationshinweis
	1  Erprobungsfläche Wand SB3
	2  Erprobungsfläche Wand SB2
	3  Ortbeton Stütze Außenwand Stahlbeton (FZH), C25/30, 65/30cm, Halle h=5,50m
	4  Ortbeton Stütze Fassade Stahlbeton, PR Fassade, 24/24, EG
	5  Ortbeton Außenwände Stahlbeton C25/30, d=24cm
	6  Ortbeton Attika Stahlbeton C25/30, d= 24cm
	7  Ortbeton Innenwände Stahlbeton, C30/37, d= 24cm
	8  Ortbeton Innenwände, Stahlbeton C30/37, d= 20cm
	9  Ortbeton Stützen Innen, Stahlbeton C30/37, 30/24cm
	10  Zulage Beton Stützen Auflager Hallentragwerk
	11  Betonbrüstung d=24cm, h= 1,00m
	12  Kernbohrung, Stahlbeton, bis 100/300 mm
	13  Kernbohrung, Stahlbeton, 101 - 150/300 mm
	14  Kernbohrung, Stahlbeton, 151 - 200/300 mm
	15  Ausspar. in Wand schließen, bis 500 cm2
	16  Aussparung in Wand schließen 500 - 2.500 cm2
	17  Tasche auf Oberseite der Stahlbetonwand
	18  Verschluss Ankerlöcher im Sichtbeton

	02 Schalung Wände + Stützen
	1  Profilleiste Scheinfuge trapezförmig
	2  Schalung Außenwand h bis 5,50 m
	3  Zulage Schalung Außenwand SB2 h bis 5,50 m
	4  Schalung Innenwand SB 1, bis 5,50 m
	5  Zulage Innenwand SB2 bis 5,50
	6  Schalung Attika
	7  Schalung Stütze Außenwand FZH 1800cm2
	8  Schalung Stütze Fassade, 625cm2 SB2
	9  Schalung Stütze innen rechteckig
	10  Schalung Öffnung rechteckig Außenwand
	11  Schalung Öffnung SB2 rechteckig Außenwand
	12  Schalung Öffnung SB3 rechteckig Außenwand
	13  Schalung Nische SB3 rechteckig Wand
	14  Schalung Öffnung rechteckig Innenwand
	15  Schalung Öffnung SB2 rechteckig Innenwand
	16  Schalung Öffnung SB3 rechteckig Innenwand
	17  Schalung Aussparung T 20-30cm bis 500cm2 rechteckig Wand
	18  Schalung Aussparung T 20-30cm bis 500cm2 rund Innenwand
	19  Schalung Aussparung SB2 T 20-30cm bis 500cm2 rechteckig Wand
	20  Schalung Aussparung SB3 T 20-30cm bis 500cm2 rechteckig Wand
	21  Schalung Aussparung T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig Wand
	22  Schalung Aussparung SB2 T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig Wand
	23  Schalung Aussparung SB3 T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig Wand
	24  Schalung Aussparung SB2 T 20-30cm 2500-5000cm2 rechteckig Wand
	25  Schalung Aussparung SB3 T 20-30cm 2500-5000cm2 rechteckig Wand


	03 Ortbetonbauteile Decken + Unterzüge
	01 Ortbeton Decken + UZ
	Kalkulationshinweis
	1  Ortbeton Deckenpl. waagerecht Stahlbeton C25/30 XC1 SB1 Decken-D 20-30cm
	2  Stahlbetondecke als Filigranplattendecke, D = 20 cm.
	3  Zulage zu Stahlbetondecken D = 20cm für Herstellen einer Aussparung 50/170
	4  Zulage zu Stahlbetondecken D = 20cm für Herstellen einer Aussparung 200/175
	5  Stahlbetondecke, als Filigranplattendecke, D = 22 cm.
	6  Zulage zu Stahlbetondecken D = 22 cm für Herstellen einer Aussparung 10/40
	7  Zulage zu Stahlbetondecken D = 22 cm für Herstellen einer Aussparung 20/20
	8  Zulage zu Stahlbetondecken D = 22 cm für Herstellen einer Aussparung 100/20
	9  Zulage zu Stahlbetondecken D = 22 cm für oberseitigen Falz
	10  Stahlbetondecke, als Filigranplattendecke, D = 25 cm.
	11  Zulage Stahlbetondecken D = 25 cm für Herstellen einer Aussparung 100/100
	12  Zulage Stahlbetondecken D = 25 cm für Herstellen einer Aussparung 20/20
	13  Zulage Stahlbetondecken D = 25 cm für Herstellen einer Aussparung 80/40
	14  Zulage zu Stahlbetondecken D = 25 cm für oberseitigen Falz
	15  Zulage zur vorigen Position für Anarbeiten an Stahl- o. Stahlbetonstützen
	16  Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 SB2 24/80cm
	17  Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 SB2 24/90cm
	18  Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 SB2 24/125cm
	19  Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 SB2 Zufahrt Halle, 30/113cm
	20  Überwachungsklasse 2

	02 Schalung Decken + UZ
	1  Schalung Deckenpl. GF-Schalungspl. H 3,00 m bis 5,50 m
	2  Schalung Deckenpl. SB2 GF-Schalungspl. H 3,00 m bis 5,50 m
	3  Zulage für Traggerüst Bemessungsklasse B
	4  Schalung Unterzug rechteckig SB2 Schalungspl. H 3,00 m bis 5,50 m
	5  Schalung Unterzug rechteckig SB3 Schalungspl. H 3,00 m bis 5,50 m
	6  Schalung Aussparung T 20-30cm Ø=8cm
	7  Schalung Aussparung T 20-30cm Ø=6cm
	8  Ausspar. in Decke schließen, bis 500 cm2
	9  Aussparung in Decke schließen 500 - 2.500 cm2


	04 Fertigteile + Halbfertigteile
	Vorbemerkungen zu den Stahlbetonfertigteilarbeiten:
	01 Treppen
	1  Fertigteil Treppenlauf EG-01.OG, einläufig
	2  Trittschall-Dämmelement, Treppenauflager Bopla mit Dorn
	3  Trittschall-Dämmelement, Treppenauflager Podest Konsole 163/20 cm
	4  Trittschall-Dämmstreifen, Treppenwangen

	02 Betonträger Halle
	1  Beton Unterzug, C30/37, 30/80cm, Hallentragwerk


	05 Bewehrung und Einbauteile
	01 Bewehrung und Einbauteile Stahlbetonbau
	1  Zuarbeit Statik
	2  Betonstahl B 500A S
	3  Betonstahlmatten B 500A M
	4  Betonstabstahl Fertigteil (Tragwerk Halle)
	5  Betonstahlgehalt der Fertigteiltreppenläufe - B500A
	6  Elastomerlager, t=10mm, 200x215mm
	7  Elastomerlager, t=10mm, 200x155mm
	8  Bewehrungsanschlusselement
	9  Streckmetallabstellung
	10  Kleineisenteile in S235 für Verankerungsplatten
	11  Dübelleiste, HDB-12/145-2/200
	12  Dübelleiste, HDB-12/175-3/330
	13  Dübelleiste, HDB-12/175-2/220
	14  Rückbiegeanschluss HBT 190 Typ 5
	15  Wie vor, jedoch Kastenbreite B=150 mm, Betonstahl B500B mit
	16  Standard-Schraubmuffen für B 500 S, Ø 25 -  Ø 28
	17  Reduzier-Schraubmuffen für B 500 S, Ø 28  Ø 25
	18  Schwerlastdorn zur Übertragung von hohen Querkräften
	19  Brandschutzmanschette für SLD-Q-220
	20  Schwerlastdorn zur Übertragung von hohen Querkräften
	21  Brandschutzmanschette für SLD-220
	22  Arbeitsfugenbleche, innenliegend, Bodenplatte/Wand
	23  Arbeitsfugenbleche, innenliegend, Wand/Decke
	24  Profilstahl ST 37
	25  Profilstahl ST 37 feuerverzinkt
	26  L200/20 S 235
	27  L200/20 S 235 feuerverzinkt
	28  Injektionssystem für Bewehrungsstäbe Ø 10 - 12 mm B500B


	06 Abdichtung und Dämmung
	1  Dämmung unter Bodenplatte
	2  Dämmung Stirnseite Bodenplatte inkl. Sockel
	3  Perimeterdämmung Streifenfundament Stirnseiten W1.2-E PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) einlagig D 220mm Sockel
	Abdichtungsarbeiten
	4  Abdichtung Sickerwasser, Sockel, KMB
	5  Schutzlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 5mm lose verlegen
	6  Dämmung Wandanschlüsse, XPS
	7  Dämmung Mauerwerk, Mineralwolle


	02 Maurerarbeiten
	Mauerarbeiten
	Hinweis: unverputztes Mauerwerk
	1  KS-Quadro SDK20 RDK2,0 WD17,5
	2  Türöffnung in Mauerwerk 17,5cm
	3  KS-Flachsturz tragend 17,5cm
	4  Aussparung in MW herstellen, bis 500 cm2
	5  Aussparung in MW herstellen, 500-2.500cm2
	6  Aussparung in MW schließen, 500 cm2
	7  Aussparung in MW schließen, 500-2.500cm2
	8  Rücksprung in MW herstellen, 67/90/9 cm
	9  Rücksprung in MW herstellen, 40/270/10 cm
	10  Rücksprung in MW herstellen, 30/270/15 cm
	11  Kernbohrung KS 100-150mm
	12  Kernbohrung KS 150-200mm
	13  Mauerwerksanschluss, nicht-tragende Wand
	14  Maueranschluss-Schienen, Anker, 25/15-28/15
	15  Abdichtung in/unter Wand, G200DD, d=11,5-24cm

	03 TGA im Rohbau
	03 Leerrohre/Einlegearbeiten ELT
	Hinweis Leerrohre im Ortbeton
	1  Elektroinstallationsrohr PE-HD AD 25mm Beton
	2  Betonbau, B¹ Großrohr-Dose, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60mm, Tiefe 106 mm, mit Leuchtenhaken-Aufnahme



	04 Stundenarbeiten
	1  Bauleiter/-in Stundenlohnarbeiten
	2  Polier/-in Stundenlohnarbeiten
	3  Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten
	4  Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



