Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Tiefbau Unterhaltungsarbeiten (2026/25-26)

00 Tiefbauarbeiten Ver- und Entsorgungsanlagen
01 Titel Ver- und Enstorgungsanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Titel Ver-und Enstorgungsanlagen
01.01 Untertitel Oberflachen
01.01.0001 Oberboden aufnehmen und wieder herstellen
50 m? EP .. (€] =
01.01.0002 Rasenansaat herstellen
50 m? EP .. (]
01.01.0003 Zierstraucher, Stauden, Bodendecker
20 St EP .. (] =
01.01.0004 Baume fillen
5 St EP .. (€] =
01.01.0005 Bituminose Schichten durchtrennen bis 8 cm
300 m EP .. (]
01.01.0006 Bituminose Schichten durchtrennen >8 cm bis 10 cm
200 m EP .. (] =
01.01.0007 Bituminose Schichten durchtrennen >10 cm bis 14 cm
30m EP .. (€] =
01.01.0008 Bituminose Schichten durchtrennen >14 cm bis 18 cm
20m EP .. (] =
01.01.0009 Bituminoése Schichten aufnehmen
300 m? EP .. (] =
01.01.0010 Bituminoése Schichten aufnehmen
200 m? EP .. (€] =
01.01.0011 Bituminose Schichten aufnehmen
30 m? EP .. (]
01.01.0012 Bituminoése Schichten aufnehmen
20 m? EP .. (] =
01.01.0013 Bituminése Befestigung liefern und einbauen
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.06.2026 - Seite 1




Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis Tiefbau Unterhaltungsarbeiten (2026/25-26)
00 LV Tiefbauarbeiten Ver- und Entsorgungsanlagen
01 Titel Ver- und Enstorgungsanlagen
01.01 Untertitel Oberflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
300 m? EP oo GP oo,
01.01.0014 Bituminose Befestigung liefern und einbauen
200 m? EP oo, GP oo,
01.01.0015 Bituminése Befestigung liefern und einbauen
50 m? EP oo GP oo,

01.01.0016 Asphaltbinder 0/16 mm liefern und einbauen

50 m? EP o GP oo,
01.01.0017 Bituminose Befestigung liefern und einbauen
150 m? EP oo GP oo,
01.01.0018 Bituminése Befestigung liefern und einbauen
100 m? EP o GP oo,
01.01.0019 Bituminose Befestigung liefern und einbauen
150 m? EP o GP oo,
01.01.0020 Bituminose Befestigung liefern und einbauen
100 m? EP oo GP oo,
01.01.0021 Kaltmischgut liefern und einbauen
5t EP o GP oo,
01.01.0022 Anschluss an vorhandene Bitumendecke
500 m EP o GP oo,
01.01.0023 StraBenaufbruch auf Teerbasis
50 m? EP o GP o,

01.01.0024 Beton-Verbundsteinfplaster verschiedener Art

100 m? EP o GP e
01.01.0025 Natursteinpflaster verschiedener Art
50 m? EP o GP o
01.01.0026 Plattenbeldge verschiedener Ausfiihrung
20 m? EP o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2026 - Seite 2



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Tiefbau Unterhaltungsarbeiten (2026/25-26)

00 LV Tiefbauarbeiten Ver- und Entsorgungsanlagen
01 Titel Ver- und Enstorgungsanlagen
01.01 Untertitel Oberflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.0027 Plattenbelage in Mortel
20 m? EP o GP oo,
01.01.0028 Nassschnitte von Pflaster- bzw. Plattenbeldgen
50 m EP oo GP oo,
01.01.0029 Betonflachen aufnehmen und wiederherstellen
10 m? EP oo GP oo,
01.01.0030 Betonbordsteine aufnehmen
200 m EP o GP oo,
01.01.0031 Betonbordsteine aufnehmen und entsorgen
200 m EP oo GP oo,
01.01.0032 Bordstein 12/15/30/50 liefern und versetzen
25m EP oo GP oo,
01.01.0033 Rasenbordsteine aufnehmen
50 m EP o GP oo,
01.01.0034 Rinne aus Natursteinen aufnehmen, seitlich
30m EP oo GP oo,
01.01.0035 Rinne aus Betonsteinen
100 m EP o GP oo,
01.01.0036 Rinne aus Betonsteinen aufnehmen und entsorgen
100 m EP o GP oo,
01.01.0037 Rinne aus Betonsteinen liefern und herstellen
25m EP o GP oo,
01.01.0038 Palisaden aus Beton
10 m EP oo GP oo,
01.01.0039 Pflanzsteine -Béschungsverbundstein-
10 m EP o GP oo,
01.01.0040 Treppenstufe Beton, Kunst- oder Naturstein
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.06.2026 - Seite 3



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis Tiefbau Unterhaltungsarbeiten (2026/25-26)
00 LV Tiefbauarbeiten Ver- und Entsorgungsanlagen
01 Titel Ver- und Enstorgungsanlagen
01.01 Untertitel Oberflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
5 St EP oo GP oo,

01.01.0041 Verkehrsschilder ab- und wieder aufbauen
1St EP .. (] =

Summe Untertitel 01.01

01.02 Untertitel Erdarbeiten

01.02.0001 Bodenaushub - Bodenaushub bis 1,5 Meter herstellen
500 EP .. GP e

01.02.0002 Bodenaushub - Bodenaushub bis 2 Meter herstellen
250 m? ] (€] =

01.02.0003 Bodenaushub - Bodenaushub bis 2,5 Meter herstellen
100 m? EP e, GP e,

01.02.0004 Bodenaushub - Bodenaushub tiefer als 2,5 Meter herstellen
100 m? EP .. GP e

01.02.0005 Bodenaushub Handarbeit
50 m? ] (€] =

01.02.0006 Fels / alt (Boden der Klasse 7 nach DIN 18300)

20 m? EP o GP oo,
01.02.0007 Suchschlitze herstellen
30m EP o GP oo,
01.02.0008 Bodenaushub - Kopfloch
500 m® EP o GP oo,
01.02.0009 Baugrubenverbau
100 m? EP o GP oo,
01.02.0010 Erdbohrungen oder Erddurchpressungen
50 m EP o GP oo,
01.02.0011 Wasserhaltung
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2026 - Seite 4



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Tiefbau Unterhaltungsarbeiten (2026/25-26)

00 LV Tiefbauarbeiten Ver- und Entsorgungsanlagen
01 Titel Ver- und Enstorgungsanlagen
01.02 Untertitel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP o GP oo,
01.02.0012 Basaltsplitt 0/32 mm

EP oo GP oo,
01.02.0013 Fillboden liefern und einbauen

EP o GP oo,
01.02.0014 Sand 0/3 mm liefern und einbauen

EP o GP oo,
01.02.0015 Unterfiihrungen Rohrgraben

EP oo GP oo,
01.02.0016 Unterfahrungen mit Kabeln oder Leitungen

EP o GP oo,
01.02.0017 Untermauerung aus Ziegel herstellen

EP o GP oo,
01.02.0018 Liangsbehinderung im Rohrgrabenbereich

EP oo GP oo,
01.02.0019 Beton C 15/20 liefern und einbauen

EP o GP oo,

Summe Untertitel 01.02

01.03 Untertitel Wasserleitungsarbeiten

01.03.0001 Polyethylenrohre PE-X 32x2,9mm aus

01.03.0002 Metalltrassenwarnband mit 3-4 Kupferdrahten

01.03.0003 Schutzrohr aus PVC DN 70

01.03.0004 StraBenkappe setzen

EP .. GP e
EP ...l GP oo
EP .. GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.06.2026 - Seite 5



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis Tiefbau Unterhaltungsarbeiten (2026/25-26)
00 LV Tiefbauarbeiten Ver- und Entsorgungsanlagen
01 Titel Ver- und Enstorgungsanlagen
01.03 Untertitel Wasserleitungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
50 St EP o GP oo,

01.03.0005 StraBenkappen fiir Haus-Absperrschieber, Bituflachen
35 St EP oo GP oo,

01.03.0006 StraBenkappen fiir Absperrschieber, Bituflachen
10 St EP GP oo,

01.03.0007 StraBenkappen fiir Hydranten, Bituflachen
5 St EP o GP e

01.03.0008 Schieber- und Hydrantenkappen auswechseln
20 St EP GP

01.03.0009 Schieber- und Hydrantenkappen auswechseln

5 St EP o GP oo,

01.03.0010 Schieber- und Hydrantenkappen anpassen

40 St EP o GP oo,
01.03.0011 Schieber- und Hydrantenkappen anpassen

10 St EP oo GP oo,
01.03.0012 Mauerdurchbriiche Mauerwerk und Beton

20 St EP o GP oo,
01.03.0013 Mauerdurchbiiche Bruchsteinmauer

20 St EP o GP oo,
01.03.0014 Wanddurchfiihrung liefern und einbauen

40 St EP o GP o,
01.03.0015 Fotodokumentation der Kanal-Hausanschliisse

50 St EP o GP oo,

Summe Untertitel 01.03
Wasserleitungsarbeiten, Netto:  ...............................

01.04 Untertitel Kanalbauarbeiten

01.04.0001 Sattelstiicke DN 150 aus PVC

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2026 - Seite 6




Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Tiefbau Unterhaltungsarbeiten (2026/25-26)

00 LV Tiefbauarbeiten Ver- und Entsorgungsanlagen
01 Titel Ver- und Enstorgungsanlagen
01.04 Untertitel Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20 St EP o GP oo,
01.04.0002 Sattelstiicke DN 200 aus PVC
18t EP oo GP oo,
01.04.0003 AnschluBleitung PVC-Rohre DN 150
150 m EP o GP oo,
01.04.0004 AnschluBleitung PVC-Rohre DN 200
20 m EP o GP oo,
01.04.0005 PVC-Kanalrohr-Formstiicke Bogen
60 St EP oo GP oo,
01.04.0006 PVC-Kanalrohr-Formstiicke Bégen
5 St EP o GP oo,
01.04.0007 PVC-Kanalrohr-Formstiicke Bogen
5 St EP o GP oo,
01.04.0008 PVC-Kanalrohr-Formstiicke Abzweig
5 St EP oo GP oo,
01.04.0009 PVC-Kanalrohr-Formstiicke Abzweig
1St EP o GP oo,
01.04.0010 PVC-Kanalrohr-Formstiicke Ubergang
20 St EP o GP oo,
01.04.0011 PVC-Kanalrohr-Formstiicke Ubergang
5 St EP o GP o,
01.04.0012 PVC-Kanalrohr-Formstiicke Reduzierstiick
5 St EP o GP oo,
01.04.0013 PVC-Kanalrohr-Formstiicke Reduzierstiick
5 St EP o GP oo,
01.04.0014 PVC-Kanalrohr-Formstiicke Reduzierstiick
1St EP o GP o,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2026 - Seite 7



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis Tiefbau Unterhaltungsarbeiten (2026/25-26)
00 LV Tiefbauarbeiten Ver- und Entsorgungsanlagen
01 Titel Ver- und Enstorgungsanlagen
01.04 Untertitel Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.0015 PVC-Kanalrohr-Formstiicke Uberschiebmuffe

5 St EP oo GP i
01.04.0016 PVC-Kanalrohr-Formstiicke Uberschiebmuffe
10 St EP oo GP
01.04.0017 Schachtabdeckung austauschen
5 St EP oo, GP
01.04.0018 Schachtabdeckung austauschen
10 St EP oo GP i
01.04.0019 Schachtabdeckungen anpassen
10 St EP oo, GP i
01.04.0020 Schachtabdeckungen anpassen
5 St EP oo, GP
01.04.0021 Betonausgleichsringe liefern und einbauen
10 St EP oo GP i
01.04.0022 Fotodokumentation der Kanal-Hausanschliisse
50 St EP oo, GP i

Summe Untertitel 01.04
Kanalbauarbeiten, Netto:  ...............................

01.05 Untertitel Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch nachstehend

01.05.0001 Vorarbeiter.

10 h EP .. (€] =
01.05.0002 Facharbeiter.
30h EP .. (] =
01.05.0003 Hilfsarbeiter.
20 h EP .. (€] =
01.05.0004 Radlader, ca. 0,4 - 0,6 m?
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2026 - Seite 8



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Tiefbau Unterhaltungsarbeiten (2026/25-26)

00 LV Tiefbauarbeiten Ver- und Entsorgungsanlagen
01 Titel Ver- und Enstorgungsanlagen
01.05 Untertitel ~Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10 h EP o GP oo,
01.05.0005 Minibagger 1,5 bis 3,5t
15 h EP oo GP oo,
01.05.0006 Minibagger 3,5 bis 5,5 t
15h EP o GP oo,
01.05.0007 Mobilbagger bis 10 t
10 h EP o GP oo,
01.05.0008 Kompressor
15 h EP oo GP oo,
01.05.0009 Stromaggregat
15h EP o GP oo,
01.05.0010 Schmutzwasserpumpe
15h EP o GP oo,
01.05.0011 Abbruchhammer
5h EP oo GP oo,
01.05.0012 Schneid- und Trenngerat
5h EP o GP oo,
01.05.0013 Lkw-Kipper, ca. 8t Nutzlast.
10 h EP o GP oo,
01.05.0014 Lkw-Kipper, ca. 12t Nutzlast.
10 h EP o GP o,
Summe Untertitel 01.05
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiii,
01.06 Untertitel Verschiedenes
01.06.0010 Lichtzeichenanlage
30d EP o GP oo,
01.06.0020 FuBgangerbriicke
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2026 - Seite 9



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Tiefbau Unterhaltungsarbeiten (2026/25-26)

00 LV Tiefbauarbeiten Ver- und Entsorgungsanlagen
01 Titel Ver- und Enstorgungsanlagen
01.06 Untertitel  Verschiedenes
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10 St EP o GP i
01.06.0030 Fahrzeugiiberfahrt
40 St EP GP oo

Summe Untertitel 01.06

Verschiedenes, Netto:

Summe Titel 01

Ver- und Enstorgungsanlagen, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.06.2026 - Seite 10



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

LV-Zusammenfassung Tiefbau Unterhaltungsarbeiten (2026/25-26)

00 LV Tiefbauarbeiten Ver- und Entsorgungsanlagen

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Ver- und Enstorgungsanlagen 1 sresessssssssrssrsessasessen.
01.01 Untertitel Oberflachen T e
01.02 Untertitel Erdarbeiten 4
01.03 Untertitel Wasserleitungsarbeiten .
01.04 Untertitel Kanalbauarbeiten T
01.05 Untertitel Stundenlohnarbeiten P
01.06 Untertitel Verschiedenes 9

Summe LV 00 Tiefbauarbeiten Ver- und Entsorgungsanlagen

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2026 - Seite 11



	2026/25-26 Tiefbau Unterhaltungsarbeiten
	00 Tiefbauarbeiten  Ver- und Entsorgungsanlagen
	01 Ver- und Enstorgungsanlagen
	01 Oberflächen
	0001  Oberboden aufnehmen und wieder herstellen
	0002  Rasenansaat herstellen
	0003  Ziersträucher, Stauden, Bodendecker
	0004  Bäume fällen
	0005  Bituminöse Schichten durchtrennen bis 8 cm
	0006  Bituminöse Schichten durchtrennen >8 cm bis 10 cm
	0007  Bituminöse Schichten durchtrennen >10 cm bis 14 cm
	0008  Bituminöse Schichten durchtrennen >14 cm bis 18 cm
	0009  Bituminöse Schichten aufnehmen
	0010  Bituminöse Schichten aufnehmen
	0011  Bituminöse Schichten aufnehmen
	0012  Bituminöse Schichten aufnehmen
	0013  Bituminöse Befestigung liefern und einbauen
	0014  Bituminöse Befestigung liefern und einbauen
	0015  Bituminöse Befestigung liefern und einbauen
	0016  Asphaltbinder 0/16 mm liefern und einbauen
	0017  Bituminöse Befestigung liefern und einbauen
	0018  Bituminöse Befestigung liefern und einbauen
	0019  Bituminöse Befestigung liefern und einbauen
	0020  Bituminöse Befestigung liefern und einbauen
	0021  Kaltmischgut liefern und einbauen
	0022  Anschluss an vorhandene Bitumendecke
	0023  Straßenaufbruch auf Teerbasis
	0024  Beton-Verbundsteinfplaster verschiedener Art
	0025  Natursteinpflaster verschiedener Art
	0026  Plattenbeläge verschiedener Ausführung
	0027  Plattenbeläge in Mörtel
	0028  Nassschnitte von Pflaster- bzw. Plattenbelägen
	0029  Betonflächen aufnehmen und wiederherstellen
	0030  Betonbordsteine aufnehmen
	0031  Betonbordsteine aufnehmen und entsorgen
	0032  Bordstein 12/15/30/50 liefern und versetzen
	0033  Rasenbordsteine aufnehmen
	0034  Rinne aus Natursteinen  aufnehmen, seitlich
	0035  Rinne aus Betonsteinen
	0036  Rinne aus Betonsteinen aufnehmen und entsorgen
	0037  Rinne aus Betonsteinen liefern und herstellen
	0038  Palisaden aus Beton
	0039  Pflanzsteine -Böschungsverbundstein-
	0040  Treppenstufe Beton, Kunst- oder Naturstein
	0041  Verkehrsschilder ab- und wieder aufbauen

	02 Erdarbeiten
	0001  Bodenaushub - Bodenaushub bis 1,5 Meter herstellen
	0002  Bodenaushub - Bodenaushub bis 2 Meter herstellen
	0003  Bodenaushub - Bodenaushub bis 2,5 Meter herstellen
	0004  Bodenaushub - Bodenaushub tiefer als 2,5 Meter herstellen
	0005  Bodenaushub Handarbeit
	0006  Fels / alt (Boden der Klasse 7 nach DIN 18300)
	0007  Suchschlitze herstellen
	0008  Bodenaushub - Kopfloch
	0009  Baugrubenverbau
	0010  Erdbohrungen oder Erddurchpressungen
	0011  Wasserhaltung
	0012  Basaltsplitt 0/32 mm
	0013  Füllboden liefern und einbauen
	0014  Sand 0/3 mm liefern und einbauen
	0015  Unterführungen Rohrgräben
	0016  Unterfahrungen mit Kabeln oder Leitungen
	0017  Untermauerung aus Ziegel herstellen
	0018  Längsbehinderung im Rohrgrabenbereich
	0019  Beton C 15/20 liefern und einbauen

	03 Wasserleitungsarbeiten
	0001  Polyethylenrohre PE-X 32x2,9mm aus
	0002  Metalltrassenwarnband mit 3-4 Kupferdrähten
	0003  Schutzrohr aus PVC DN 70
	0004  Straßenkappe setzen
	0005  Straßenkappen für Haus-Absperrschieber, Bituflächen
	0006  Straßenkappen für Absperrschieber, Bituflächen
	0007  Straßenkappen für Hydranten, Bituflächen
	0008  Schieber- und Hydrantenkappen auswechseln
	0009  Schieber- und Hydrantenkappen auswechseln
	0010  Schieber- und Hydrantenkappen anpassen
	0011  Schieber- und Hydrantenkappen anpassen
	0012  Mauerdurchbrüche Mauerwerk und Beton
	0013  Mauerdurchbüche Bruchsteinmauer
	0014  Wanddurchführung liefern und einbauen
	0015  Fotodokumentation der Kanal-Hausanschlüsse

	04 Kanalbauarbeiten
	0001  Sattelstücke DN 150 aus PVC
	0002  Sattelstücke DN 200 aus PVC
	0003  Anschlußleitung PVC-Rohre DN 150
	0004  Anschlußleitung PVC-Rohre DN 200
	0005  PVC-Kanalrohr-Formstücke Bögen
	0006  PVC-Kanalrohr-Formstücke Bögen
	0007  PVC-Kanalrohr-Formstücke Bögen
	0008  PVC-Kanalrohr-Formstücke Abzweig
	0009  PVC-Kanalrohr-Formstücke Abzweig
	0010  PVC-Kanalrohr-Formstücke Übergang
	0011  PVC-Kanalrohr-Formstücke Übergang
	0012  PVC-Kanalrohr-Formstücke Reduzierstück
	0013  PVC-Kanalrohr-Formstücke Reduzierstück
	0014  PVC-Kanalrohr-Formstücke Reduzierstück
	0015  PVC-Kanalrohr-Formstücke Überschiebmuffe
	0016  PVC-Kanalrohr-Formstücke Überschiebmuffe
	0017  Schachtabdeckung austauschen
	0018  Schachtabdeckung austauschen
	0019  Schachtabdeckungen anpassen
	0020  Schachtabdeckungen anpassen
	0021  Betonausgleichsringe liefern und einbauen
	0022  Fotodokumentation der Kanal-Hausanschlüsse

	05 Stundenlohnarbeiten
	Stundenlohnarbeiten durch nachstehend
	0001  Vorarbeiter.
	0002  Facharbeiter.
	0003  Hilfsarbeiter.
	0004  Radlader, ca. 0,4 - 0,6 m³
	0005  Minibagger 1,5 bis 3,5 t
	0006  Minibagger 3,5 bis 5,5 t
	0007  Mobilbagger bis 10 t
	0008  Kompressor
	0009  Stromaggregat
	0010  Schmutzwasserpumpe
	0011  Abbruchhammer
	0012  Schneid- und Trenngerät
	0013  Lkw-Kipper, ca. 8t Nutzlast.
	0014  Lkw-Kipper, ca. 12t Nutzlast.

	06 Verschiedenes
	0010  Lichtzeichenanlage
	0020  Fußgängerbrücke
	0030  Fahrzeugüberfahrt


	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



