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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

 Projekt (26/18-08-001)

Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau

 Leistung (LV)

02    LOS II Ver- und Entsorgungsanlagen

     Bauvorhaben     

 Bauherr

Telefon

Fax

 Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

    

 Bauleitung

Telefon

Fax

 Ansprechpartner / Bemerkung

-

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis  Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins 

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

 WBV LOS II

Weitere besondere Vertragsbedingungen LOS II:

Alle Hinweise der WBV Straßenbau zur Kalkulation,
Bauablauf und Abrechnung gelten ebenfalls für Los II,
soweit hier nicht ausdrücklich abweichend beschrieben.

RECHNUNGSSTELLUNG LOS II:

Die Rechnungen für den Bereich Abwasserbeseitigung sind

wie folgt zu trennen:

· Schmutzwasserkanal
· Schmutzwasserkanalhausanschlüsse
· Regenwasserkanal
· Regenwasserkanalhausanschlüsse

Die Rechnungen für den Bereich Wasserversorgung sind

wie folgt zu trennen:

· Wasserleitung
· Wasserleitungshausanschlüsse

Die Abschlags- und Schlussrechnung(en) einschließlich
der dazugehörigen Aufmaßblätter, Lieferscheine und
sonstiger Nachweise müssen entsprechend o.g. Aufteilung
zugeordnet werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Positionen der Lose I und II im Bedarfsfall
untereinander Verwendung finden können falls in dem
entsprechenden Los / Titel keine Leistungsansätze
vorgesehen wurden.

Pauschalpositionen sind entsprechend der Auftragssumme
prozentual aufzuteilen (nach Vorgabe des AG) und
zuzuordnen.

Die Kosten für die Rechnungstrennungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

02   Titel   VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

VORBEMERKUNGEN VERLEGEARBEITEN KANAL

Im Zuge des Ausbaus der Brunnenstraße in Unnau werden
die Entsorgungsleitungen der VGW Bad Marienberg
erneuert.

Bei den Entsorgungsleitungen erfolgt eine Umstellung
des bisherigen Mischwasserkanals auf ein Trennsystem.

REGEN- UND SCHMUTZWASSERKANAL:
Der neu zu verlegende Regenwasserkanal DN 400/300 und
der Schmutzwasserkanal DN 300/200 beginnen an der
         - Fortsetzung auf nächster Seite -

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 5



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

 VORBEMERKUNGEN VERLEGEARBEITEN KANAL

Einmündung Brunnenstraße und werden, vorwiegend
parallel verlaufend, im Bereich der Straßenmitte
verlegt. 
Der neue RWK soll oben an der Einmündung Weiherstraße
mit der Anbindung des bestehenden RWK enden, sowie mit
der Übernahme des RWK aus dem oberen Teil der
Brunnenstraße.
Der neue SWK soll an den Bestand des SWK in der
Weiherstraße anschließen.
Der genaue Verlauf der neuen Kanäle, die Dimensionen,
sowie die geplante Höhenlage sind den Ausführungsplänen
zu entnehmen.

Die bestehenden Kanalhausanschlüsse sollen in Absprache
mit dem AG bis zur Grundstücksgrenze bzw. bis zum
Kontrollschacht getrennt werden und erhalten jeweils
einen Schmutzwasser- sowie einen Regenwasseranschluss.

02.01   Titel   BAUSTELLENEINRICHTUNG

02.01.0001 Baustelleineinrichtung und -räumung

1 psch GP ............................

02.01.0002 Bauzaun liefern u.aufbauen

20 m EP ......................... GP ............................

02.01.0003 Fahrzeugüberfahrt bereitstellen

3 St EP ......................... GP ............................

02.01.0004 Fahrzeugüberfahrten vorhalten

120 d EP ......................... GP ............................

02.01.0005 Plattendruckversuch ausführen und auswerten

2 St EP ......................... GP ............................

02.01.0006 Rammsondierung ausführen Sonde DPL

3 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.01  

  BAUSTELLENEINRICHTUNG, Netto: ...............................
    

02.02   Titel   SCHMUTZWASSERKANAL

02.02.0001 Abwasserhaltung für Ortskanalanschluß

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

SCHMUTZWASSERKANALTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.0002 Abwasserhaltung für vorhandene Leitungen

150 m EP ......................... GP ............................

02.02.0003 Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 1

35 m3 EP ......................... GP ............................

02.02.0004 Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 2

60 m3 EP ......................... GP ............................

02.02.0005 Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 3

370 m3 EP ......................... GP ............................

02.02.0006 Schweren Fels, als Zulage

50 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.0007 Tieferschachtung im Kanalgraben t= 0,20m

30 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.0008 Mineralgemisch/Grobschlag

30 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.0009 Suchschlitz zur Leitungserkundung herstellen

5 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.0010 Betonabbruch

5 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.0011 Schmutzwasserkanalleitung aufnehmen,bis DN 300

50 m EP ......................... GP ............................

02.02.0012 Porenleichtbeton liefern und einbauen

20 m3 EP ......................... GP ............................

02.02.0013 Kanalüberbrückung DN 300

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.0014 Unterfahrungen mit Kabeln

20 St EP ......................... GP ............................

02.02.0015 Längsbehinderung im Rohrgraben

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

SCHMUTZWASSERKANALTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20 m EP ......................... GP ............................

02.02.0016 Baugrubenverbau herstellen

350 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.0017 Beton C 16/20 liefern

10 m3 EP ......................... GP ............................

02.02.0018 Basaltsplitt 0/32 mm liefern und einbauen

250 to EP ......................... GP ............................

02.02.0019 Querriegel herstellen

5 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.0020 Füllboden liefern und einbauen, Recycling

450 to EP ......................... GP ............................

02.02.0021 Rohrübergangskupplung DN 300

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.0022 PVC Rohre liefern u. einbauen,DN 200

10 m EP ......................... GP ............................

02.02.0023 Sandummantelung der PVC-Rohre DN 200

10 m EP ......................... GP ............................

02.02.0024 Betonrohrleitung (KUBE) DN 300

125 m EP ......................... GP ............................

02.02.0025 Abmauerung aus Kanalklinkern

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.0026 Paß-, Gelenkstücke (KUBE) Glocke DN 300

3 St EP ......................... GP ............................

02.02.0027 Paß-, Gelenkstücke (KUBE) Spitzende DN 300

4 St EP ......................... GP ............................

02.02.0028 Fertigschachtunterteile(PU)DN 300/300,DN 1000

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

SCHMUTZWASSERKANALTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.0029 Schachtabwinklung (Zulage)

4 St EP ......................... GP ............................

02.02.0030 Schachtanschlüsse > 4 %

4 St EP ......................... GP ............................

02.02.0031 Seitenzuläufe (Zulage) BEKU DN 200

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.0032 Betonschachtringe (DIN 4034) einbauen ,DN 1000

6 m EP ......................... GP ............................

02.02.0033 Betonkonen DN 1000

4 St EP ......................... GP ............................

02.02.0034 Betonausgleichsringe h =6,0-10,0 cm

10 St EP ......................... GP ............................

02.02.0035 Betonausgleichsringe h = 6,0 - 14,0 cm

10 St EP ......................... GP ............................

02.02.0036 Schachtabdeckungen selbstnivellierend liefern

4 St EP ......................... GP ............................

02.02.0037 Vorhandene Kontrollschächte aufnehmen

2 St EP ......................... GP ............................

02.02.0038 Vorhandene Schachtbauteile aufnehmen

5 St EP ......................... GP ............................

02.02.0039 Kontrollschachtabdeckungen aufnehmen

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.0040 Zulage, Anschluss an Bestand

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.02  

  SCHMUTZWASSERKANAL, Netto: ...............................
    

02.03   Titel   SCHMUTZWASSERKANALHAUSANSCHLÜSSE

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 9



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

SCHMUTZWASSERKANALHAUSANSCHLÜSSETitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.0001 Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 1

10 m3 EP ......................... GP ............................

02.03.0002 Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 2

40 m3 EP ......................... GP ............................

02.03.0003 Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 3

90 m3 EP ......................... GP ............................

02.03.0004 Boden Klasse 7 als Zulage

5 m3 EP ......................... GP ............................

02.03.0005 Bodenaushub in Handarbeit

5 m3 EP ......................... GP ............................

02.03.0006 Oberboden aufnehmen und wieder herstellen

30 m2 EP ......................... GP ............................

02.03.0007 Oberboden liefern

10 t EP ......................... GP ............................

02.03.0008 Unterfahrungen mit Kabeln

20 St EP ......................... GP ............................

02.03.0009 Mauer- und Einfriedigungsheckenkreuzungen

5 St EP ......................... GP ............................

02.03.0010 Bituminöse Schichten durchtrennen

5 m EP ......................... GP ............................

02.03.0011 Bituminöse Schichten aufnehmen

5 m2 EP ......................... GP ............................

02.03.0012 Bituminöse Befestigung wieder herstellen

5 to EP ......................... GP ............................

02.03.0013 Bituminöse Befestigung wieder herstellen

3 to EP ......................... GP ............................

02.03.0014 Anschlußnähte mit Bitumenfugenband

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

SCHMUTZWASSERKANALHAUSANSCHLÜSSETitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10 m EP ......................... GP ............................

02.03.0015 Beton-Verbundsteinpflaster umpflastern

10 m2 EP ......................... GP ............................

02.03.0016 Betonbordsteine umsetzen, bzw. aufn. u. w. versetzen

5 m EP ......................... GP ............................

02.03.0017 Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen

5 m EP ......................... GP ............................

02.03.0018 Rasenbordsteine 8/20 aufnehmen, wieder versetzen

5 m EP ......................... GP ............................

02.03.0019 Tiefbordstein liefern und setzen

5 m EP ......................... GP ............................

02.03.0020 Baugrubenverbau herstellen

250 m2 EP ......................... GP ............................

02.03.0021 Basaltsplitt 0/32 mm liefern u. einbauen

30 to EP ......................... GP ............................

02.03.0022 Füllboden liefern und einbauen

200 to EP ......................... GP ............................

02.03.0023 Sandummantelung der PVC- u. STZ-Rohre

80 m EP ......................... GP ............................

02.03.0024 Vorhandene Hausanschlußleitungsanschlüsse

6 St EP ......................... GP ............................

02.03.0025 Zusätzliche Seitenzuläufe von Hausanschlüssen

3 St EP ......................... GP ............................

02.03.0026 Sattelstück DN 150 mit Doppeldichtung (BEKU)

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.0027 Anschlußstutzen werkseitig eingebaut

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

SCHMUTZWASSERKANALHAUSANSCHLÜSSETitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.0028 Anschlußltg.aus PVC-Rohre SN 8 DN 150

80 m EP ......................... GP ............................

02.03.0029 PVC-Abzweige DN 150/150

3 St EP ......................... GP ............................

02.03.0030 PVC-Abzweige DN 150/100

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.0031 PVC-Bögen DN 150 liefern u. verlegen

20 St EP ......................... GP ............................

02.03.0032 PVC-Bögen DN 100 liefern u. verlegen

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.0033 PVC-Verschlußdeckel liefern und versetzen

4 St EP ......................... GP ............................

02.03.0034 PVC/Stzg Übergangsstücke DN 150/150

5 St EP ......................... GP ............................

02.03.0035 PVC RED.Stücke DN 150/125

3 St EP ......................... GP ............................

02.03.0036 PVC-Überschiebemuffen DN 150

6 St EP ......................... GP ............................

02.03.0037 Reduzierstücke DN 150/100

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.0038 Reinigungs- und Inspektionsschacht

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.03  

  SCHMUTZWASSERKANALHAUSANSCHLÜSSE, Netto: ...............................
    

02.04   Titel   REGENWASSERKANAL

02.04.0001 Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 1

50 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

REGENWASSERKANALTitel02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.0002 Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 2

100 m3 EP ......................... GP ............................

02.04.0003 Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 3

450 m3 EP ......................... GP ............................

02.04.0004 Schweren Fels, als Zulage

50 m³ EP ......................... GP ............................

02.04.0005 Betonabbruch

5 m³ EP ......................... GP ............................

02.04.0006 Regenwasserkanalleitung aufnehmen,bis DN 300

45 m EP ......................... GP ............................

02.04.0007 Porenleichtbeton liefern und einbauen

7 m3 EP ......................... GP ............................

02.04.0008 Kanalüberbrückung DN 300

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.0009 Unterfahrungen mit Kabeln

20 St EP ......................... GP ............................

02.04.0010 Längsbehinderung im Rohrgraben

20 m EP ......................... GP ............................

02.04.0011 Baugrubenverbau herstellen

350 m2 EP ......................... GP ............................

02.04.0012 Beton C12/15 liefern

5 m3 EP ......................... GP ............................

02.04.0013 Basaltsplitt 0/32 mm liefern und einbauen

400 to EP ......................... GP ............................

02.04.0014 Füllboden liefern und einbauen, Recycling

350 to EP ......................... GP ............................

02.04.0015 Rohrübergangskupplung DN 300

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

REGENWASSERKANALTitel02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 St EP ......................... GP ............................

02.04.0016 PVC Rohre liefern u. einbauen,DN 400

5 m EP ......................... GP ............................

02.04.0017 PVC Bogen DN 400, Zulage

1 St EP ......................... GP ............................

02.04.0018 Stahlbetonrohre liefern und verlegen DN 300

40 m EP ......................... GP ............................

02.04.0019 Stahlbetonrohre liefern und verlegen DN 400

115 m EP ......................... GP ............................

02.04.0020 SB- Stahlbeton-Kurzrohre mit Muffe DN 300

3 St EP ......................... GP ............................

02.04.0021 SB Stahlbeton-Kurzrohre ohne Muffe DN 300

4 St EP ......................... GP ............................

02.04.0022 SB- Stahlbeton-Kurzrohre mit Muffe DN 400

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.0023 SB Stahlbeton-Kurzrohre ohne Muffe DN 400

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.0024 Abmauerung aus Kanalklinkern/ PVC-Deckel DN300

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.0025 Fertigschachtunterteile DN 1000-300/300

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.0026 Fertigschachtunterteile DN 1000-400/300

1 St EP ......................... GP ............................

02.04.0027 Fertigschachtunterteile DN 1000-400/400

1 St EP ......................... GP ............................

02.04.0028 Außenliegender Untersturz, Zulage

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

REGENWASSERKANALTitel02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.0029 Schachtabwinklung (Zulage)

4 St EP ......................... GP ............................

02.04.0030 Schachtanschlüsse > 4 %

3 St EP ......................... GP ............................

02.04.0031 Seitenzuläufe (Zulage)  DN 300

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.0032 Betonschachtringe (DIN 4034) einbauen ,DN 1000

5 m EP ......................... GP ............................

02.04.0033 Betonkonen DN 1000

4 St EP ......................... GP ............................

02.04.0034 Betonkonen (Minikonus) DN 1000

1 Stck EP ......................... GP ............................

02.04.0035 Betonausgleichsringe h =6,0-10,0 cm

10 St EP ......................... GP ............................

02.04.0036 Betonausgleichsringe h = 6,0 - 14,0 cm

10 St EP ......................... GP ............................

02.04.0037 Schachtabdeckungen selbstnivellierend liefern

5 St EP ......................... GP ............................

02.04.0038 Vorhandene Kontrollschächte aufnehmen

1 St EP ......................... GP ............................

02.04.0039 Kontrollschachtabdeckungen aufnehmen

1 St EP ......................... GP ............................

02.04.0040 Zulage, Anschluss an Bestand

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.04  

  REGENWASSERKANAL, Netto: ...............................
    

02.05   Titel   REGENWASSERKANALHAUSANSCHLÜSSE
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

REGENWASSERKANALHAUSANSCHLÜSSETitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.0001 Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 1

20 m3 EP ......................... GP ............................

02.05.0002 Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 2

40 m3 EP ......................... GP ............................

02.05.0003 Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 3

90 m3 EP ......................... GP ............................

02.05.0004 Boden Klasse 7 als Zulage

5 m3 EP ......................... GP ............................

02.05.0005 Bodenaushub in Handarbeit

5 m3 EP ......................... GP ............................

02.05.0006 Oberboden aufnehmen und wieder herstellen

30 m2 EP ......................... GP ............................

02.05.0007 Oberboden liefern

5 t EP ......................... GP ............................

02.05.0008 Unterfahrungen mit Kabeln

20 St EP ......................... GP ............................

02.05.0009 Mauer- und Einfriedigungsheckenkreuzungen

6 St EP ......................... GP ............................

02.05.0010 Bituminöse Schichten durchtrennen

5 m EP ......................... GP ............................

02.05.0011 Bituminöse Schichten aufnehmen

5 m2 EP ......................... GP ............................

02.05.0012 Bituminöse Befestigung wieder herstellen

5 to EP ......................... GP ............................

02.05.0013 Bituminöse Befestigung wieder herstellen

3 to EP ......................... GP ............................

02.05.0014 Anschlußnähte mit Bitumenfugenband

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

REGENWASSERKANALHAUSANSCHLÜSSETitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10 m EP ......................... GP ............................

02.05.0015 Beton-Verbundsteinpflaster umpflastern

10 m2 EP ......................... GP ............................

02.05.0016 Beton-Verbundsteinpflaster aufnehmen u. entsorgen

5 m2 EP ......................... GP ............................

02.05.0017 Betonbordsteine umsetzen, bzw. aufn. u. w. versetzen

5 m EP ......................... GP ............................

02.05.0018 Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen

5 m EP ......................... GP ............................

02.05.0019 Rasenbordsteine 8/20 aufnehmen, wieder versetzen

5 m EP ......................... GP ............................

02.05.0020 Tiefbordstein liefern und setzen

5 m EP ......................... GP ............................

02.05.0021 Baugrubenverbau herstellen

320 m2 EP ......................... GP ............................

02.05.0022 Basaltsplitt 0/32 mm liefern u. einbauen

40 to EP ......................... GP ............................

02.05.0023 Füllboden liefern und einbauen

180 to EP ......................... GP ............................

02.05.0024 Sandummantelung der PVC- u. STZ-Rohre

100 m EP ......................... GP ............................

02.05.0025 Vorhandene Hausanschlußleitungsanschlüsse

9 St EP ......................... GP ............................

02.05.0026 Zusätzliche Seitenzuläufe von Hausanschlüssen

3 St EP ......................... GP ............................

02.05.0027 Sattelstück DN 150 mit Doppeldichtung (BEKU)

7 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

REGENWASSERKANALHAUSANSCHLÜSSETitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.0028 Anschlußstutzen werkseitig eingebaut

2 St EP ......................... GP ............................

02.05.0029 Anschlußltg.aus PVC-Rohre SN 8 DN 150

100 lfdm EP ......................... GP ............................

02.05.0030 PVC-Abzweige DN 150/150

2 St EP ......................... GP ............................

02.05.0031 PVC-Abzweige DN 150/100

2 St EP ......................... GP ............................

02.05.0032 PVC-Bögen DN 150 liefern u. verlegen

15 St EP ......................... GP ............................

02.05.0033 PVC-Bögen DN 100 liefern u. verlegen

2 St EP ......................... GP ............................

02.05.0034 PVC-Verschlußdeckel liefern und versetzen

3 St EP ......................... GP ............................

02.05.0035 PVC/Stzg Übergangsstücke DN 150/150

8 St EP ......................... GP ............................

02.05.0036 PVC RED.Stücke DN 150/125

5 St EP ......................... GP ............................

02.05.0037 PVC-Überschiebemuffen DN 150

10 St EP ......................... GP ............................

02.05.0038 Reduzierstücke DN 150/100

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.05  

  REGENWASSERKANALHAUSANSCHLÜSSE, Netto: ...............................
    

02.06   Titel   WASSERLEITUNG

VORBEMERKUNGEN VERLEGEARBEITEN WASSERLEITUNG

02.06.0001 Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 1

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

WASSERLEITUNGTitel02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

25 m3 EP ......................... GP ............................

02.06.0002 Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 2

50 m3 EP ......................... GP ............................

02.06.0003 Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 3

200 m3 EP ......................... GP ............................

02.06.0004 Rohrgrabenaushub in Handarbeit

5 m3 EP ......................... GP ............................

02.06.0005 Schweren Fels (Kl. 7) lösen, als Zulage

25 m3 EP ......................... GP ............................

02.06.0006 Betonabbruch

5 m³ EP ......................... GP ............................

02.06.0007 Baugrubenverbau für Rohrgräben

500 m2 EP ......................... GP ............................

02.06.0008 Unterfahrungen mit Kabeln bis DN 200

20 St EP ......................... GP ............................

02.06.0009 Unterfahrungen von Rohrleitungen ab DN 200

1 St EP ......................... GP ............................

02.06.0010 Längsbehinderung im Rohrgrabenbereich

50 m EP ......................... GP ............................

02.06.0011 Kopflöcher herstellen

7 St EP ......................... GP ............................

02.06.0012 Suchschlitze herstellen

10 m EP ......................... GP ............................

02.06.0013 Sandummantelung für Rohr herstellen DN 150

165 m EP ......................... GP ............................

02.06.0014 Basaltsplitt 0/32 mm liefern und einbauen

60 to EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

WASSERLEITUNGTitel02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.06.0015 Füllboden liefern und einbauen, Recycling

90 to EP ......................... GP ............................

02.06.0016 Beton als Krümmersicherung

5 m3 EP ......................... GP ............................

02.06.0017 Bituminöse Schichten aufnehmen d=10 cm

20 m2 EP ......................... GP ............................

02.06.0018 Bituminöse Schichten schneiden d=10 cm

10 m EP ......................... GP ............................

02.06.0019 Anschlußnähte mit Bitumenfugenband

10 m EP ......................... GP ............................

02.06.0020 Bituminöse Schichten herstellen, AC 22 TN

20 m2 EP ......................... GP ............................

02.06.0021 Bit. Fahrbahn reinigen

20 m2 EP ......................... GP ............................

02.06.0022 Bitumenemulsion aufsprühen

20 m2 EP ......................... GP ............................

02.06.0023 Bituminöse Schichten herstellen, AC 8 DN

20 m2 EP ......................... GP ............................

02.06.0024 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

20 m2 EP ......................... GP ............................

02.06.0025 PE-HD Rohre liefern und einbauen DN 150

145 m EP ......................... GP ............................

02.06.0026 PE-HD Rohre liefern und einbauen DN 100

20 m EP ......................... GP ............................

02.06.0027 Metalltrassenwarnband liefern u. einbauen

165 m EP ......................... GP ............................

02.06.0028 Formstücke, Rohrbögen DN 100 als Zulagen

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

WASSERLEITUNGTitel02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

4 St EP ......................... GP ............................

02.06.0029 Formstücke, Rohrbögen DN 150 als Zulagen

6 St EP ......................... GP ............................

02.06.0030 PE-Anschweissende "PEa" DN 100

3 St EP ......................... GP ............................

02.06.0031 PE-Anschweissende "PEa" DN 150

8 St EP ......................... GP ............................

02.06.0032 HSM Schieber DN 100 liefern und einbauen

3 St EP ......................... GP ............................

02.06.0033 HSM Schieber DN 150 liefern und einbauen

2 St EP ......................... GP ............................

02.06.0034 Einbaugarnitur Schieber DN 100-150

5 St EP ......................... GP ............................

02.06.0035 Tragplatte für Schieberkappe

5 St EP ......................... GP ............................

02.06.0036 Verbinder mit beidseitiger Mehrbereichsmuffe DN 100

2 St EP ......................... GP ............................

02.06.0037 Verbinder mit beidseitiger Mehrbereichsmuffe DN 150

2 St EP ......................... GP ............................

02.06.0038 B-Stück liefern und verlegen

1 St EP ......................... GP ............................

02.06.0039 S-Stück, DN 80

2 St EP ......................... GP ............................

02.06.0040 MMB-Stück 150/100

3 St EP ......................... GP ............................

02.06.0041 MMB-Stück 150/80

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

WASSERLEITUNGTitel02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.06.0042 Schmutz- und Verdrehsicherung liefern und einb.

2 St EP ......................... GP ............................

02.06.0043 Unterflurhydrant mit Spitzende / Flansch

2 St EP ......................... GP ............................

02.06.0044 Sickerelement für Unterflurhydrant

2 St EP ......................... GP ............................

02.06.0045 MMN-Stück liefern und einbauen

2 St EP ......................... GP ............................

02.06.0046 Schieberkappe liefern und einbauen

5 St EP ......................... GP ............................

02.06.0047 Tragplatte für Hydrantenkappe

2 St EP ......................... GP ............................

02.06.0048 Hydrantenkappe liefern und einbauen

2 St EP ......................... GP ............................

02.06.0049 Verbindungen herstellen

5 St EP ......................... GP ............................

02.06.0050 Formguß liefern und einbauen

100 kg EP ......................... GP ............................

02.06.0051 Vorhandene Leitung ausbauen

50 m EP ......................... GP ............................

02.06.0052 Vorhandene Leitung (Formguss) ausbauen

100 kg EP ......................... GP ............................

02.06.0053 Schieberkappen ausbauen

3 St EP ......................... GP ............................

02.06.0054 Hydrantenkappen ausbauen

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

WASSERLEITUNGTitel02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  02.06  

  WASSERLEITUNG, Netto: ...............................
    

02.07   Titel   WASSERLEITUNGSHAUSANSCHLÜSSE

VORBEMERKUNGEN VERLEGEARBEITEN

02.07.0001 Rohrgrabenaushub für Hausanschlußleitungen, Homogenbereich 1

5 m3 EP ......................... GP ............................

02.07.0002 Rohrgrabenaushub für Hausanschlußleitungen, Homogenbereich 2

15 m3 EP ......................... GP ............................

02.07.0003 Rohrgrabenaushub für Hausanschlußleitungen, Homogenbereich 3

65 m3 EP ......................... GP ............................

02.07.0004 Rohrgrabenaushub in Handarbeit

5 m3 EP ......................... GP ............................

02.07.0005 Kopflöcher herstellen

20 St EP ......................... GP ............................

02.07.0006 Oberboden aufnehmen und wieder herstellen

10 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.0007 Oberboden liefern

5 t EP ......................... GP ............................

02.07.0008 Sandummantelung herstellen

70 m EP ......................... GP ............................

02.07.0009 Basaltsplitt 0/32 liefern und einbauen

30 to EP ......................... GP ............................

02.07.0010 Füllboden liefern und einbauen

100 to EP ......................... GP ............................

02.07.0011 Unterfahrungen mit Kabeln bis DN 200

10 St EP ......................... GP ............................

02.07.0012 Mauer- und Heckenunterführung

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

WASSERLEITUNGSHAUSANSCHLÜSSETitel02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

3 St EP ......................... GP ............................

02.07.0013 Verbundsteinpflaster aufn. u. wieder verlegen

5 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.0014 Rasenbordsteine 8/20 umsetzen

3 m EP ......................... GP ............................

02.07.0015 Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen

3 m EP ......................... GP ............................

02.07.0016 Tiefbordstein liefern und setzen

3 m EP ......................... GP ............................

02.07.0017 Mauerdurchbrüche herstellen HBL bis 36,5 cm

1 St EP ......................... GP ............................

02.07.0018 Mauerdurchbrüche herstellen,Nat.Mauerwerk

1 St EP ......................... GP ............................

02.07.0019 Wanddurchführung einbauen

2 St EP ......................... GP ............................

02.07.0020 Polyethylenrohre PE-X 32x2,9 mm liefern

70 m EP ......................... GP ............................

02.07.0021 Fräserschellen liefern und einbauen DA 160

9 St EP ......................... GP ............................

02.07.0022 Teleskop Einbaugarnitur

9 St EP ......................... GP ............................

02.07.0023 Steckfitting liefern und einbauen

9 St EP ......................... GP ............................

02.07.0024 Metalltrassenwarnband liefern u. einbauen

70 m EP ......................... GP ............................

02.07.0025 Hausanschlußleitungen anschließen

9 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

WASSERLEITUNGSHAUSANSCHLÜSSETitel02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.0026 Teleskopschieberkappen liefern u. einbauen

9 St EP ......................... GP ............................

02.07.0027 Schieberkappen ausbauen

9 St EP ......................... GP ............................

02.07.0028 Endstopfen DN 32 liefern und einbauen

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.07  

  WASSERLEITUNGSHAUSANSCHLÜSSE, Netto: ...............................
    

02.08   Titel   STUNDENLOHNARBEITEN

02.08.0010 Vorarbeiter

10 Std. EP ......................... GP ............................

02.08.0020 Facharbeiter

30 Std. EP ......................... GP ............................

02.08.0030 Hilfsarbeiter

10 Std. EP ......................... GP ............................

02.08.0040 Radbagger

10 Std. EP ......................... GP ............................

02.08.0050 Kettenbagger

10 Std. EP ......................... GP ............................

02.08.0060 Kompressor

5 Std. EP ......................... GP ............................

02.08.0070 Lkw-Kipper 8 to

15 Std. EP ......................... GP ............................

02.08.0080 Lkw-Kipper, 12 to

15 Std. EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.08  

  STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

VERSCHIEDENESTitel02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.09   Titel   VERSCHIEDENES

02.09.0010 Bestandspläne Kanal und Wasser

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  02.09  

  VERSCHIEDENES, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg 

LV-Zusammenfassung Ausbau Brunnenstraße -  OG Unnau (26/18-08-001)

            
02 LOS II Ver- und EntsorgungsanlagenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN ..............................5

 
  Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG ..............................02.01 6

 
  Titel SCHMUTZWASSERKANAL ..............................02.02 6

 
  Titel SCHMUTZWASSERKANALHAUSANSCHLÜSSE ..............................02.03 10

 
  Titel REGENWASSERKANAL ..............................02.04 12
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	02 VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
	VORBEMERKUNGEN VERLEGEARBEITEN KANAL
	01 BAUSTELLENEINRICHTUNG
	0001  Baustelleineinrichtung und -räumung
	0002  Bauzaun liefern u.aufbauen
	0003  Fahrzeugüberfahrt bereitstellen
	0004  Fahrzeugüberfahrten vorhalten
	0005  Plattendruckversuch ausführen und auswerten
	0006  Rammsondierung ausführen Sonde DPL

	02 SCHMUTZWASSERKANAL
	0001  Abwasserhaltung für Ortskanalanschluß
	0002  Abwasserhaltung für vorhandene Leitungen
	0003  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 1
	0004  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 2
	0005  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 3
	0006  Schweren Fels, als Zulage
	0007  Tieferschachtung im Kanalgraben t= 0,20m
	0008  Mineralgemisch/Grobschlag
	0009  Suchschlitz zur Leitungserkundung herstellen
	0010  Betonabbruch
	0011  Schmutzwasserkanalleitung aufnehmen,bis DN 300
	0012  Porenleichtbeton liefern und einbauen
	0013  Kanalüberbrückung DN 300
	0014  Unterfahrungen mit Kabeln
	0015  Längsbehinderung im Rohrgraben
	0016  Baugrubenverbau herstellen
	0017  Beton C 16/20 liefern
	0018  Basaltsplitt 0/32 mm liefern und einbauen
	0019  Querriegel herstellen
	0020  Füllboden liefern und einbauen, Recycling
	0021  Rohrübergangskupplung DN 300
	0022  PVC Rohre liefern u. einbauen,DN 200
	0023  Sandummantelung der PVC-Rohre DN 200
	0024  Betonrohrleitung (KUBE) DN 300
	0025  Abmauerung aus Kanalklinkern
	0026  Paß-, Gelenkstücke (KUBE) Glocke DN 300
	0027  Paß-, Gelenkstücke (KUBE) Spitzende DN 300
	0028  Fertigschachtunterteile(PU)DN 300/300,DN 1000
	0029  Schachtabwinklung (Zulage)
	0030  Schachtanschlüsse > 4 %
	0031  Seitenzuläufe (Zulage) BEKU DN 200
	0032  Betonschachtringe (DIN 4034) einbauen ,DN 1000
	0033  Betonkonen DN 1000
	0034  Betonausgleichsringe h =6,0-10,0 cm
	0035  Betonausgleichsringe h = 6,0 - 14,0 cm
	0036  Schachtabdeckungen selbstnivellierend liefern
	0037  Vorhandene Kontrollschächte aufnehmen
	0038  Vorhandene Schachtbauteile aufnehmen
	0039  Kontrollschachtabdeckungen aufnehmen
	0040  Zulage, Anschluss an Bestand

	03 SCHMUTZWASSERKANALHAUSANSCHLÜSSE
	0001  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 1
	0002  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 2
	0003  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 3
	0004  Boden Klasse 7 als Zulage
	0005  Bodenaushub in Handarbeit
	0006  Oberboden aufnehmen und wieder herstellen
	0007  Oberboden liefern
	0008  Unterfahrungen mit Kabeln
	0009  Mauer- und Einfriedigungsheckenkreuzungen
	0010  Bituminöse Schichten durchtrennen
	0011  Bituminöse Schichten aufnehmen
	0012  Bituminöse Befestigung wieder herstellen
	0013  Bituminöse Befestigung wieder herstellen
	0014  Anschlußnähte mit Bitumenfugenband
	0015  Beton-Verbundsteinpflaster umpflastern
	0016  Betonbordsteine umsetzen, bzw. aufn. u. w. versetzen
	0017  Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
	0018  Rasenbordsteine 8/20 aufnehmen, wieder versetzen
	0019  Tiefbordstein liefern und setzen
	0020  Baugrubenverbau herstellen
	0021  Basaltsplitt 0/32 mm liefern u. einbauen
	0022  Füllboden liefern und einbauen
	0023  Sandummantelung der PVC- u. STZ-Rohre
	0024  Vorhandene Hausanschlußleitungsanschlüsse
	0025  Zusätzliche Seitenzuläufe von Hausanschlüssen
	0026  Sattelstück DN 150 mit Doppeldichtung (BEKU)
	0027  Anschlußstutzen werkseitig eingebaut
	0028  Anschlußltg.aus PVC-Rohre SN 8 DN 150
	0029  PVC-Abzweige DN 150/150
	0030  PVC-Abzweige DN 150/100
	0031  PVC-Bögen DN 150 liefern u. verlegen
	0032  PVC-Bögen DN 100 liefern u. verlegen
	0033  PVC-Verschlußdeckel liefern und versetzen
	0034  PVC/Stzg Übergangsstücke DN 150/150
	0035  PVC RED.Stücke DN 150/125
	0036  PVC-Überschiebemuffen DN 150
	0037  Reduzierstücke DN 150/100
	0038  Reinigungs- und Inspektionsschacht

	04 REGENWASSERKANAL
	0001  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 1
	0002  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 2
	0003  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 3
	0004  Schweren Fels, als Zulage
	0005  Betonabbruch
	0006  Regenwasserkanalleitung aufnehmen,bis DN 300
	0007  Porenleichtbeton liefern und einbauen
	0008  Kanalüberbrückung DN 300
	0009  Unterfahrungen mit Kabeln
	0010  Längsbehinderung im Rohrgraben
	0011  Baugrubenverbau herstellen
	0012  Beton C12/15 liefern
	0013  Basaltsplitt 0/32 mm liefern und einbauen
	0014  Füllboden liefern und einbauen, Recycling
	0015  Rohrübergangskupplung DN 300
	0016  PVC Rohre liefern u. einbauen,DN 400
	0017  PVC Bogen DN 400, Zulage
	0018  Stahlbetonrohre liefern und verlegen DN 300
	0019  Stahlbetonrohre liefern und verlegen DN 400
	0020  SB- Stahlbeton-Kurzrohre mit Muffe DN 300
	0021  SB Stahlbeton-Kurzrohre ohne Muffe DN 300
	0022  SB- Stahlbeton-Kurzrohre mit Muffe DN 400
	0023  SB Stahlbeton-Kurzrohre ohne Muffe DN 400
	0024  Abmauerung aus Kanalklinkern/ PVC-Deckel DN300
	0025  Fertigschachtunterteile DN 1000-300/300
	0026  Fertigschachtunterteile DN 1000-400/300
	0027  Fertigschachtunterteile DN 1000-400/400
	0028  Außenliegender Untersturz, Zulage
	0029  Schachtabwinklung (Zulage)
	0030  Schachtanschlüsse > 4 %
	0031  Seitenzuläufe (Zulage)  DN 300
	0032  Betonschachtringe (DIN 4034) einbauen ,DN 1000
	0033  Betonkonen DN 1000
	0034  Betonkonen (Minikonus) DN 1000
	0035  Betonausgleichsringe h =6,0-10,0 cm
	0036  Betonausgleichsringe h = 6,0 - 14,0 cm
	0037  Schachtabdeckungen selbstnivellierend liefern
	0038  Vorhandene Kontrollschächte aufnehmen
	0039  Kontrollschachtabdeckungen aufnehmen
	0040  Zulage, Anschluss an Bestand

	05 REGENWASSERKANALHAUSANSCHLÜSSE
	0001  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 1
	0002  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 2
	0003  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 3
	0004  Boden Klasse 7 als Zulage
	0005  Bodenaushub in Handarbeit
	0006  Oberboden aufnehmen und wieder herstellen
	0007  Oberboden liefern
	0008  Unterfahrungen mit Kabeln
	0009  Mauer- und Einfriedigungsheckenkreuzungen
	0010  Bituminöse Schichten durchtrennen
	0011  Bituminöse Schichten aufnehmen
	0012  Bituminöse Befestigung wieder herstellen
	0013  Bituminöse Befestigung wieder herstellen
	0014  Anschlußnähte mit Bitumenfugenband
	0015  Beton-Verbundsteinpflaster umpflastern
	0016  Beton-Verbundsteinpflaster aufnehmen u. entsorgen
	0017  Betonbordsteine umsetzen, bzw. aufn. u. w. versetzen
	0018  Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
	0019  Rasenbordsteine 8/20 aufnehmen, wieder versetzen
	0020  Tiefbordstein liefern und setzen
	0021  Baugrubenverbau herstellen
	0022  Basaltsplitt 0/32 mm liefern u. einbauen
	0023  Füllboden liefern und einbauen
	0024  Sandummantelung der PVC- u. STZ-Rohre
	0025  Vorhandene Hausanschlußleitungsanschlüsse
	0026  Zusätzliche Seitenzuläufe von Hausanschlüssen
	0027  Sattelstück DN 150 mit Doppeldichtung (BEKU)
	0028  Anschlußstutzen werkseitig eingebaut
	0029  Anschlußltg.aus PVC-Rohre SN 8 DN 150
	0030  PVC-Abzweige DN 150/150
	0031  PVC-Abzweige DN 150/100
	0032  PVC-Bögen DN 150 liefern u. verlegen
	0033  PVC-Bögen DN 100 liefern u. verlegen
	0034  PVC-Verschlußdeckel liefern und versetzen
	0035  PVC/Stzg Übergangsstücke DN 150/150
	0036  PVC RED.Stücke DN 150/125
	0037  PVC-Überschiebemuffen DN 150
	0038  Reduzierstücke DN 150/100

	06 WASSERLEITUNG
	VORBEMERKUNGEN VERLEGEARBEITEN WASSERLEITUNG
	0001  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 1
	0002  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 2
	0003  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 3
	0004  Rohrgrabenaushub in Handarbeit
	0005  Schweren Fels (Kl. 7) lösen, als Zulage
	0006  Betonabbruch
	0007  Baugrubenverbau für Rohrgräben
	0008  Unterfahrungen mit Kabeln bis DN 200
	0009  Unterfahrungen von Rohrleitungen ab DN 200
	0010  Längsbehinderung im Rohrgrabenbereich
	0011  Kopflöcher herstellen
	0012  Suchschlitze herstellen
	0013  Sandummantelung für Rohr herstellen DN 150
	0014  Basaltsplitt 0/32 mm liefern und einbauen
	0015  Füllboden liefern und einbauen, Recycling
	0016  Beton als Krümmersicherung
	0017  Bituminöse Schichten aufnehmen d=10 cm
	0018  Bituminöse Schichten schneiden d=10 cm
	0019  Anschlußnähte mit Bitumenfugenband
	0020  Bituminöse Schichten herstellen, AC 22 TN
	0021  Bit. Fahrbahn reinigen
	0022  Bitumenemulsion aufsprühen
	0023  Bituminöse Schichten herstellen, AC 8 DN
	0024  Abstumpfungsmaßnahme durchführen
	0025  PE-HD Rohre liefern und einbauen DN 150
	0026  PE-HD Rohre liefern und einbauen DN 100
	0027  Metalltrassenwarnband liefern u. einbauen
	0028  Formstücke, Rohrbögen DN 100 als Zulagen
	0029  Formstücke, Rohrbögen DN 150 als Zulagen
	0030  PE-Anschweissende "PEa" DN 100
	0031  PE-Anschweissende "PEa" DN 150
	0032  HSM Schieber DN 100 liefern und einbauen
	0033  HSM Schieber DN 150 liefern und einbauen
	0034  Einbaugarnitur Schieber DN 100-150
	0035  Tragplatte für Schieberkappe
	0036  Verbinder mit beidseitiger Mehrbereichsmuffe DN 100
	0037  Verbinder mit beidseitiger Mehrbereichsmuffe DN 150
	0038  B-Stück liefern und verlegen
	0039  S-Stück, DN 80
	0040  MMB-Stück 150/100
	0041  MMB-Stück 150/80
	0042  Schmutz- und Verdrehsicherung liefern und einb.
	0043  Unterflurhydrant mit Spitzende / Flansch
	0044  Sickerelement für Unterflurhydrant
	0045  MMN-Stück liefern und einbauen
	0046  Schieberkappe liefern und einbauen
	0047  Tragplatte für Hydrantenkappe
	0048  Hydrantenkappe liefern und einbauen
	0049  Verbindungen herstellen
	0050  Formguß liefern und einbauen
	0051  Vorhandene Leitung ausbauen
	0052  Vorhandene Leitung (Formguss) ausbauen
	0053  Schieberkappen ausbauen
	0054  Hydrantenkappen ausbauen

	07 WASSERLEITUNGSHAUSANSCHLÜSSE
	VORBEMERKUNGEN VERLEGEARBEITEN
	0001  Rohrgrabenaushub für Hausanschlußleitungen, Homogenbereich 1
	0002  Rohrgrabenaushub für Hausanschlußleitungen, Homogenbereich 2
	0003  Rohrgrabenaushub für Hausanschlußleitungen, Homogenbereich 3
	0004  Rohrgrabenaushub in Handarbeit
	0005  Kopflöcher herstellen
	0006  Oberboden aufnehmen und wieder herstellen
	0007  Oberboden liefern
	0008  Sandummantelung herstellen
	0009  Basaltsplitt 0/32 liefern und einbauen
	0010  Füllboden liefern und einbauen
	0011  Unterfahrungen mit Kabeln bis DN 200
	0012  Mauer- und Heckenunterführung
	0013  Verbundsteinpflaster aufn. u. wieder verlegen
	0014  Rasenbordsteine 8/20 umsetzen
	0015  Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
	0016  Tiefbordstein liefern und setzen
	0017  Mauerdurchbrüche herstellen HBL bis 36,5 cm
	0018  Mauerdurchbrüche herstellen,Nat.Mauerwerk
	0019  Wanddurchführung einbauen
	0020  Polyethylenrohre PE-X 32x2,9 mm liefern
	0021  Fräserschellen liefern und einbauen DA 160
	0022  Teleskop Einbaugarnitur
	0023  Steckfitting liefern und einbauen
	0024  Metalltrassenwarnband liefern u. einbauen
	0025  Hausanschlußleitungen anschließen
	0026  Teleskopschieberkappen liefern u. einbauen
	0027  Schieberkappen ausbauen
	0028  Endstopfen DN 32 liefern und einbauen

	08 STUNDENLOHNARBEITEN
	0010  Vorarbeiter
	0020  Facharbeiter
	0030  Hilfsarbeiter
	0040  Radbagger
	0050  Kettenbagger
	0060  Kompressor
	0070  Lkw-Kipper 8 to
	0080  Lkw-Kipper, 12 to

	09 VERSCHIEDENES
	0010  Bestandspläne Kanal und Wasser
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