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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)

Projekt (26/18-08-001)

Ausbau BrunnenstraBe - OG Unnau
Leistung (LV)

02 LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen

Bauvorhaben
Bauherr
Telefon
Fax
Planverfasser / Ausschreibung
Telefon
Fax
Bauleitung
Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fiir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %): e

Angebotssumme, Brutto:

Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter_ Datum Ort ............................................. isoctretbondor - Ort. Datam
________________________________________________________________________________________ ) e eaaeeeeaaeeeeaseeeiaeeeeiseseaesriaanereianeiaas
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)

Allgemeine Angaben

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusatzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefillter Unterlagen maoglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine glltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstandigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abziige Netto Abziige Brutto

- Erfillungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.

Anbieter
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
WBV LOS II

Weitere besondere Vertragsbedingungen LOS II:

Alle Hinweise der WBV Strallenbau zur Kalkulation,
Bauablauf und Abrechnung gelten ebenfalls fir Los II,
soweit hier nicht ausdricklich abweichend beschrieben.

RECHNUNGSSTELLUNG LOS II:

Die Rechnungen fiir den Bereich Abwasserbeseitigung sind
wie folgt zu trennen:

Schmutzwasserkanal
Schmutzwasserkanalhausanschliisse
Regenwasserkanal
Regenwasserkanalhausanschlisse

Die Rechnungen fiir den Bereich Wasserversorgung sind
wie folgt zu trennen:

o Wasserleitung
o Wasserleitungshausanschlisse

Die Abschlags- und Schlussrechnung(en) einschlie3lich
der dazugehdrigen Aufmalblatter, Lieferscheine und
sonstiger Nachweise mussen entsprechend o0.g. Aufteilung
zugeordnet werden.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die
Positionen der Lose | und Il im Bedarfsfall
untereinander Verwendung finden koénnen falls in dem
entsprechenden Los / Titel keine Leistungsansatze
vorgesehen wurden.

Pauschalpositionen sind entsprechend der Auftragssumme
prozentual aufzuteilen (nach Vorgabe des AG) und
zuzuordnen.

Die Kosten fir die Rechnungstrennungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

VORBEMERKUNGEN VERLEGEARBEITEN KANAL

Im Zuge des Ausbaus der Brunnenstralde in Unnau werden
die Entsorgungsleitungen der VGW Bad Marienberg
erneuert.

Bei den Entsorgungsleitungen erfolgt eine Umstellung
des bisherigen Mischwasserkanals auf ein Trennsystem.

REGEN- UND SCHMUTZWASSERKANAL:
Der neu zu verlegende Regenwasserkanal DN 400/300 und
der Schmutzwasserkanal DN 300/200 beginnen an der

- - Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 5



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN

VORBEMERKUNGEN VERLEGEARBEITEN KANAL

Einmuindung Brunnenstrafle und werden, vorwiegend
parallel verlaufend, im Bereich der Stralienmitte

verlegt.

Der neue RWK soll oben an der Einmindung Weiherstralte
mit der Anbindung des bestehenden RWK enden, sowie mit
der Ubernahme des RWK aus dem oberen Teil der
Brunnenstralle.

Der neue SWK soll an den Bestand des SWK in der
Weiherstralle anschlie3en.

Der genaue Verlauf der neuen Kanale, die Dimensionen,
sowie die geplante Hohenlage sind den Ausfiihrungsplénen
zu entnehmen.

Die bestehenden Kanalhausanschliisse sollen in Absprache
mit dem AG bis zur Grundstticksgrenze bzw. bis zum
Kontrollschacht getrennt werden und erhalten jeweils
einen Schmutzwasser- sowie einen Regenwasseranschluss.

02.01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

02.01.0001 Baustelleineinrichtung und -rdumung
1 psch GP o
02.01.0002 Bauzaun liefern u.aufbauen
20 m EP oo, GP i
02.01.0003 Fahrzeuguberfahrt bereitstellen
3 St EP o, GP
02.01.0004 Fahrzeuguberfahrten vorhalten
120 d EP oo GP i
02.01.0005 Plattendruckversuch ausfiihren und auswerten
2 st EP o, GP
02.01.0006 Rammsondierung ausfiihren Sonde DPL
3m EP o, GP
Summe Titel 02.01
BAUSTELLENEINRICHTUNG, Netto:  ...........cccccciiiiinnnn
02.02 Titel SCHMUTZWASSERKANAL
02.02.0001 Abwasserhaltung fiir Ortskanalanschlu
2 St EP oo GP i
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.02 Titel SCHMUTZWASSERKANAL
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.0002 Abwasserhaltung fiir vorhandene Leitungen
150 m EP o GP i

02.02.0003 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 1
35 m3 EP oo GP oo,

02.02.0004 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 2
60 m3 EP GP oo,

02.02.0005 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 3

370 m3 EP o GP i
02.02.0006 Schweren Fels, als Zulage
50 m® EP GP oo,
02.02.0007 Tieferschachtung im Kanalgraben t= 0,20m
30 m® EP GP oo,
02.02.0008 Mineralgemisch/Grobschlag
30 m? EP o GP i

02.02.0009 Suchschlitz zur Leitungserkundung herstellen
5md EP GP

02.02.0010 Betonabbruch
5m? EP e, GP e,

02.02.0011 Schmutzwasserkanalleitung aufnehmen,bis DN 300

50 m EP o GP oo,
02.02.0012 Porenleichtbeton liefern und einbauen
20 m3 EP o GP oo,
02.02.0013 Kanaliiberbriickung DN 300
18t EP oo GP oo,
02.02.0014 Unterfahrungen mit Kabeln
20 St EP o GP oo,
02.02.0015 Liangsbehinderung im Rohrgraben
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 7



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)

02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.02 Titel SCHMUTZWASSERKANAL
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20m  EP ... GP oo,
02.02.0016 Baugrubenverbau herstellen
350m2  EP . GP oo,
02.02.0017 Beton C 16/20 liefern
10m3  EP .. GP oo,
02.02.0018 Basaltsplitt 0/32 mm liefern und einbauen
250to0  EP ., GP oo,
02.02.0019 Querriegel herstellen
5m* EP .. GP oo,
02.02.0020 Fiillboden liefern und einbauen, Recycling
450to0  EP .. GP oo,
02.02.0021 Rohriibergangskupplung DN 300
1St EP . GP oo,
02.02.0022 PVC Rohre liefern u. einbauen,DN 200
10m  EP .. GP oo,
02.02.0023 Sandummantelung der PVC-Rohre DN 200
10m  EP ., GP oo,
02.02.0024 Betonrohrleitung (KUBE) DN 300
125m  EP . GP oo,
02.02.0025 Abmauerung aus Kanalklinkern
1St EP . GP o,
02.02.0026 PaB-, Gelenkstiicke (KUBE) Glocke DN 300
3St EP . GP oo,
02.02.0027 PaR-, Gelenkstiicke (KUBE) Spitzende DN 300
4St  EP . GP oo,
02.02.0028 Fertigschachtunterteile(PU)DN 300/300,DN 1000
4St  EP . GP o,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 8



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.02 Titel SCHMUTZWASSERKANAL
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.0029 Schachtabwinklung (Zulage)

4 St EP oo GP i
02.02.0030 Schachtanschliisse > 4 %

4 St EP oo GP
02.02.0031 Seitenzuldufe (Zulage) BEKU DN 200

18t EP oo, GP

02.02.0032 Betonschachtringe (DIN 4034) einbauen ,DN 1000

6m EP GP oo,
02.02.0033 Betonkonen DN 1000
4 St EP oo GP oo,
02.02.0034 Betonausgleichsringe h =6,0-10,0 cm
10 St EP oo GP oo,
02.02.0035 Betonausgleichsringe h = 6,0 - 14,0 cm
10 St EP o GP oo,
02.02.0036 Schachtabdeckungen selbstnivellierend liefern
4 St EP oo GP oo,
02.02.0037 Vorhandene Kontrollschiachte aufnehmen
2 St EP o GP oo,
02.02.0038 Vorhandene Schachtbauteile aufnehmen
5 St EP o GP oo,
02.02.0039 Kontrollschachtabdeckungen aufnehmen
1St EP o GP oo,
02.02.0040 Zulage, Anschluss an Bestand
2 St EP oo GP oo,

Summe Titel 02.02
SCHMUTZWASSERKANAL, Netto: ..o,

02.03 Titel SCHMUTZWASSERKANALHAUSANSCHLUSSE

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 9



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.03 Titel SCHMUTZWASSERKANALHAUSANSCHLUSSE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.0001 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 1
10 m3 EP o GP i

02.03.0002 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 2
40 m3 EP oo GP oo,

02.03.0003 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 3

90 m3 EP e, GP e,
02.03.0004 Boden Klasse 7 als Zulage
5m3 ] (€] =
02.03.0005 Bodenaushub in Handarbeit
5m3 EP e, GP e,
02.03.0006 Oberboden aufnehmen und wieder herstellen
30 m2 EP e, GP e,
02.03.0007 Oberboden liefern
10 t ] (€] =
02.03.0008 Unterfahrungen mit Kabeln
20 St EP e, GP e,

02.03.0009 Mauer- und Einfriedigungsheckenkreuzungen

5 St EP o GP oo,
02.03.0010 Bituminése Schichten durchtrennen

5m EP o GP oo,
02.03.0011 Bituminose Schichten aufnehmen

5 m2 EP o GP oo,
02.03.0012 Bituminése Befestigung wieder herstellen

5to EP oo GP oo,
02.03.0013 Bituminése Befestigung wieder herstellen

3to EP o GP oo,
02.03.0014 AnschlufRndhte mit Bitumenfugenband

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 10



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.03 Titel SCHMUTZWASSERKANALHAUSANSCHLUSSE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10m EP GP oo,

02.03.0015 Beton-Verbundsteinpflaster umpflastern

10 m2 EP o, GP .,
02.03.0016 Betonbordsteine umsetzen, bzw. aufn. u. w. versetzen
5m EP o GP e
02.03.0017 Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
5m EP o GP e
02.03.0018 Rasenbordsteine 8/20 aufnehmen, wieder versetzen
5m EP o, GP .,
02.03.0019 Tiefbordstein liefern und setzen
5m EP o GP e
02.03.0020 Baugrubenverbau herstellen
250 m2 EP o GP e
02.03.0021 Basaltsplitt 0/32 mm liefern u. einbauen
30 to EP o, GP .,
02.03.0022 Flllboden liefern und einbauen
200 to EP o GP e
02.03.0023 Sandummantelung der PVC- u. STZ-Rohre
80m EP o GP e
02.03.0024 Vorhandene HausanschluBleitungsanschliisse
6 St EP o GP e,
02.03.0025 Zusatzliche Seitenzuldufe von Hausanschliissen
3 st EP o GP e

02.03.0026 Sattelstiick DN 150 mit Doppeldichtung (BEKU)

1 St EP o GP oo,

02.03.0027 AnschluRstutzen werkseitig eingebaut
5 St EP o GP o,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 11



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.03 Titel SCHMUTZWASSERKANALHAUSANSCHLUSSE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.0028 AnschluBltg.aus PVC-Rohre SN 8 DN 150

80 m EP o GP oo,

02.03.0029 PVC-Abzweige DN 150/150

3 St EP oo GP oo,
02.03.0030 PVC-Abzweige DN 150/100

2 St EP oo GP oo,
02.03.0031 PVC-Bégen DN 150 liefern u. verlegen

20 St EP o GP oo,

02.03.0032 PVC-Bbégen DN 100 liefern u. verlegen

2 St EP oo GP oo,
02.03.0033 PVC-VerschluBdeckel liefern und versetzen

4 St EP oo GP oo,
02.03.0034 PVC/Stzg Ubergangsstiicke DN 150/150

5 St EP o GP oo,
02.03.0035 PVC RED.Stiicke DN 150/125

3 St EP oo GP oo,
02.03.0036 PVC-Uberschiebemuffen DN 150

6 St EP o GP oo,
02.03.0037 Reduzierstiicke DN 150/100

2 St EP o GP oo,
02.03.0038 Reinigungs- und Inspektionsschacht

2 St EP o GP oo,

Summe Titel 02.03
SCHMUTZWASSERKANALHAUSANSCHLUSSE, Netto:  .....coooooveeeeeeeen

02.04 Titel REGENWASSERKANAL

02.04.0001 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 1
50 m3 EP GP oo,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 12




Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.04 Titel REGENWASSERKANAL
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.04.0002 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 2
100 m3 EP o GP i

02.04.0003 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 3

450 m3 EP GP oo,
02.04.0004 Schweren Fels, als Zulage
50 m® EP GP oo,
02.04.0005 Betonabbruch
5m? EP o GP i

02.04.0006 Regenwasserkanalleitung aufnehmen,bis DN 300

45 m EP oo GP oo,
02.04.0007 Porenleichtbeton liefern und einbauen
7m3 EP oo GP oo,
02.04.0008 Kanaliiberbriickung DN 300
2 St EP o GP oo,
02.04.0009 Unterfahrungen mit Kabeln
20 St EP oo GP oo,
02.04.0010 Langsbehinderung im Rohrgraben
20 m EP o GP oo,
02.04.0011 Baugrubenverbau herstellen
350 m2 EP o GP oo,
02.04.0012 Beton C12/15 liefern
5m3 EP o GP oo,
02.04.0013 Basaltsplitt 0/32 mm liefern und einbauen
400 to EP oo GP oo,
02.04.0014 Fiillboden liefern und einbauen, Recycling
350 to EP o GP oo,
02.04.0015 Rohriibergangskupplung DN 300
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 13



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.04 Titel REGENWASSERKANAL
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1St EP GP oo,

02.04.0016 PVC Rohre liefern u. einbauen,DN 400

5m EP o, (] =
02.04.0017 PVC Bogen DN 400, Zulage
1St EP .. (€] =
02.04.0018 Stahlbetonrohre liefern und verlegen DN 300
40 m EP .. (€] =
02.04.0019 Stahlbetonrohre liefern und verlegen DN 400
115 m EP o, (] =
02.04.0020 SB- Stahlbeton-Kurzrohre mit Muffe DN 300
3 st EP .. (€] =
02.04.0021 SB Stahlbeton-Kurzrohre ohne Muffe DN 300
4 St EP .. (€] =
02.04.0022 SB- Stahlbeton-Kurzrohre mit Muffe DN 400
2 St EP o, (]
02.04.0023 SB Stahlbeton-Kurzrohre ohne Muffe DN 400
2 st EP .. (€] =

02.04.0024 Abmauerung aus Kanalklinkern/ PVC-Deckel DN300

2 St EP o GP oo,
02.04.0025 Fertigschachtunterteile DN 1000-300/300
2 St EP o GP o,
02.04.0026 Fertigschachtunterteile DN 1000-400/300
1St EP o GP oo,
02.04.0027 Fertigschachtunterteile DN 1000-400/400
1St EP o GP oo,
02.04.0028 AuBenliegender Untersturz, Zulage
1St EP o GP o,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 14



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.04 Titel REGENWASSERKANAL
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.04.0029 Schachtabwinklung (Zulage)

4 St EP oo GP i
02.04.0030 Schachtanschliisse > 4 %

3 St EP oo GP
02.04.0031 Seitenzuldufe (Zulage) DN 300

2 st EP oo, GP

02.04.0032 Betonschachtringe (DIN 4034) einbauen ,DN 1000

5m EP oo GP oo,
02.04.0033 Betonkonen DN 1000
4 St EP oo, GP i
02.04.0034 Betonkonen (Minikonus) DN 1000
1Stck EP ..o GP
02.04.0035 Betonausgleichsringe h =6,0-10,0 cm
10 St EP oo GP oo,
02.04.0036 Betonausgleichsringe h =6,0 - 14,0 cm
10 St EP oo, GP i
02.04.0037 Schachtabdeckungen selbstnivellierend liefern
5 St EP o, GP
02.04.0038 Vorhandene Kontrollschiachte aufnehmen
1St EP oo GP oo,
02.04.0039 Kontrollschachtabdeckungen aufnehmen
1St EP o, GP
02.04.0040 Zulage, Anschluss an Bestand
3 St EP oo, GP i

Summe Titel 02.04
REGENWASSERKANAL, Netto: ...

02.05 Titel REGENWASSERKANALHAUSANSCHLUSSE

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 15



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.05 Titel REGENWASSERKANALHAUSANSCHLUSSE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.05.0001 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 1
20 m3 EP o GP i

02.05.0002 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 2
40 m3 EP oo GP oo,

02.05.0003 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 3

90 m3 EP e, GP e,
02.05.0004 Boden Klasse 7 als Zulage
5m3 ] (€] =
02.05.0005 Bodenaushub in Handarbeit
5m3 EP e, GP e,
02.05.0006 Oberboden aufnehmen und wieder herstellen
30 m2 EP e, GP e,
02.05.0007 Oberboden liefern
5t ] (€] =
02.05.0008 Unterfahrungen mit Kabeln
20 St EP e, GP e,

02.05.0009 Mauer- und Einfriedigungsheckenkreuzungen

6 St EP o GP oo,
02.05.0010 Bituminése Schichten durchtrennen

5m EP o GP oo,
02.05.0011 Bituminose Schichten aufnehmen

5 m2 EP o GP oo,
02.05.0012 Bituminése Befestigung wieder herstellen

5to EP oo GP oo,
02.05.0013 Bituminése Befestigung wieder herstellen

3to EP o GP oo,
02.05.0014 AnschlufRndhte mit Bitumenfugenband

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 16



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.05 Titel REGENWASSERKANALHAUSANSCHLUSSE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10m EP GP oo,

02.05.0015 Beton-Verbundsteinpflaster umpflastern

10 m2 EP oo GP oo,
02.05.0016 Beton-Verbundsteinpflaster aufnehmen u. entsorgen
5 m2 EP o GP oo,
02.05.0017 Betonbordsteine umsetzen, bzw. aufn. u. w. versetzen
5m EP o GP oo,
02.05.0018 Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
5m EP oo GP oo,
02.05.0019 Rasenbordsteine 8/20 aufnehmen, wieder versetzen
5m EP o GP oo,
02.05.0020 Tiefbordstein liefern und setzen
5m EP o GP oo,
02.05.0021 Baugrubenverbau herstellen
320 m2 EP oo GP oo,
02.05.0022 Basaltsplitt 0/32 mm liefern u. einbauen
40 to EP o GP oo,
02.05.0023 Fiillboden liefern und einbauen
180 to EP o GP oo,
02.05.0024 Sandummantelung der PVC- u. STZ-Rohre
100 m EP o GP o,
02.05.0025 Vorhandene HausanschluBleitungsanschliisse
9 St EP o GP oo,
02.05.0026 Zusatzliche Seitenzulaufe von Hausanschliissen
3 st EP o GP oo,

02.05.0027 Sattelstiick DN 150 mit Doppeldichtung (BEKU)
7m EP o GP o,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 17




Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.05 Titel REGENWASSERKANALHAUSANSCHLUSSE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.05.0028 AnschluRstutzen werkseitig eingebaut

2 St EP o GP oo,
02.05.0029 AnschluBlltg.aus PVC-Rohre SN 8 DN 150
100 fdm EP ..o GP oo,
02.05.0030 PVC-Abzweige DN 150/150
2 St EP oo GP oo,
02.05.0031 PVC-Abzweige DN 150/100
2 St EP o GP oo,
02.05.0032 PVC-Bogen DN 150 liefern u. verlegen
15 St EP oo GP oo,
02.05.0033 PVC-Bégen DN 100 liefern u. verlegen
2 St EP oo GP oo,
02.05.0034 PVC-VerschluBdeckel liefern und versetzen
3 st EP o GP oo,
02.05.0035 PVC/Stzg Ubergangsstiicke DN 150/150
8 St EP oo GP oo,
02.05.0036 PVC RED.Stiicke DN 150/125
5 St EP o GP oo,
02.05.0037 PVC-Uberschiebemuffen DN 150
10 St EP o GP oo,
02.05.0038 Reduzierstiicke DN 150/100
3 St EP o GP oo,

Summe Titel 02.05
REGENWASSERKANALHAUSANSCHLUSSE, Netto:  .....ccooooviiieiieeeee

02.06 Titel WASSERLEITUNG
VORBEMERKUNGEN VERLEGEARBEITEN WASSERLEITUNG

02.06.0001 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 1

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 18




Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.06 Titel WASSERLEITUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
25 m3 EP GP oo,

02.06.0002 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 2
50 m3 EP oo GP oo,

02.06.0003 Bodenaushub fiir Rohrgraben, Homogenbereich 3

200 m3 EP o GP oo,
02.06.0004 Rohrgrabenaushub in Handarbeit
5m3 EP o GP oo,
02.06.0005 Schweren Fels (KI. 7) 16sen, als Zulage
25 m3 EP oo GP oo,
02.06.0006 Betonabbruch
5m? EP o GP oo,
02.06.0007 Baugrubenverbau fiir Rohrgraben
500 m2 EP o GP oo,
02.06.0008 Unterfahrungen mit Kabeln bis DN 200
20 St EP oo GP oo,

02.06.0009 Unterfahrungen von Rohrleitungen ab DN 200

1St EP o GP oo,
02.06.0010 Liangsbehinderung im Rohrgrabenbereich
50 m EP o GP oo,
02.06.0011 Kopflocher herstellen
7 St EP o GP o,
02.06.0012 Suchschlitze herstellen
10 m EP o GP oo,
02.06.0013 Sandummantelung fiir Rohr herstellen DN 150
165 m EP o GP oo,
02.06.0014 Basaltsplitt 0/32 mm liefern und einbauen
60 to EP o GP o,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 19



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.06 Titel WASSERLEITUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.06.0015 Fiillboden liefern und einbauen, Recycling

90 to EP o GP e
02.06.0016 Beton als Kriimmersicherung
5m3 EP o, GP .,
02.06.0017 Bituminése Schichten aufnehmen d=10 cm
20 m2 EP o, GP e,
02.06.0018 Bituminése Schichten schneiden d=10 cm
10 m EP o GP e
02.06.0019 AnschlufRndhte mit Bitumenfugenband
10 m EP o, GP e,
02.06.0020 Bituminése Schichten herstellen, AC 22 TN
20 m2 EP o, GP .,
02.06.0021 Bit. Fahrbahn reinigen
20 m2 EP o GP e
02.06.0022 Bitumenemulsion aufspriihen
20 m2 EP o, GP .,
02.06.0023 Bituminése Schichten herstellen, AC 8 DN
20 m2 EP o, GP e,
02.06.0024 AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren
20 m2 EP o, GP e
02.06.0025 PE-HD Rohre liefern und einbauen DN 150
145 m EP o, GP e,
02.06.0026 PE-HD Rohre liefern und einbauen DN 100
20 m EP o, GP e,
02.06.0027 Metalltrassenwarnband liefern u. einbauen
165 m EP o, GP e
02.06.0028 Formstiicke, Rohrbégen DN 100 als Zulagen
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 20



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.06 Titel WASSERLEITUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
4 St EP GP oo,

02.06.0029 Formstiicke, Rohrbégen DN 150 als Zulagen

6 St EP .. (] =
02.06.0030 PE-Anschweissende "PEa" DN 100

3 st EP .. (€] =
02.06.0031 PE-Anschweissende "PEa" DN 150

8 St EP .. (€] =
02.06.0032 HSM Schieber DN 100 liefern und einbauen

3 St EP .. (] =
02.06.0033 HSM Schieber DN 150 liefern und einbauen

2 st EP .. (€] =
02.06.0034 Einbaugarnitur Schieber DN 100-150

5 St EP .. (€] =
02.06.0035 Tragplatte fiir Schieberkappe

5 St EP .. (]

02.06.0036 Verbinder mit beidseitiger Mehrbereichsmuffe DN 100
2 St EP GP i

02.06.0037 Verbinder mit beidseitiger Mehrbereichsmuffe DN 150

2 St EP oo, GP o
02.06.0038 B-Stiick liefern und verlegen

1St EP oo, GP e
02.06.0039 S-Stiick, DN 80

2 St EP oo, GP e
02.06.0040 MMB-Stiick 150/100

3 st EP oo, GP o
02.06.0041 MMB-Stiick 150/80

1St EP oo, GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 21



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.06 Titel WASSERLEITUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.06.0042 Schmutz- und Verdrehsicherung liefern und einb.

2 St EP o GP oo,
02.06.0043 Unterflurhydrant mit Spitzende / Flansch
2 St EP oo GP oo,
02.06.0044 Sickerelement fiir Unterflurhydrant
2 St EP oo GP oo,
02.06.0045 MMN-Stiick liefern und einbauen
2 St EP o GP oo,
02.06.0046 Schieberkappe liefern und einbauen
5 St EP oo GP oo,
02.06.0047 Tragplatte fir Hydrantenkappe
2 St EP oo GP oo,
02.06.0048 Hydrantenkappe liefern und einbauen
2 St EP o GP oo,
02.06.0049 Verbindungen herstellen
5 St EP oo GP oo,
02.06.0050 FormguB liefern und einbauen
100 kg EP o GP oo,
02.06.0051 Vorhandene Leitung ausbauen
50 m EP o GP oo,
02.06.0052 Vorhandene Leitung (Formguss) ausbauen
100 kg EP o GP oo,
02.06.0053 Schieberkappen ausbauen
3 St EP oo GP oo,
02.06.0054 Hydrantenkappen ausbauen
2 St EP o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 22



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.06 Titel WASSERLEITUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02.06
WASSERLEITUNG, Netto: ...,

02.07 Titel WASSERLEITUNGSHAUSANSCHLUSSE
VORBEMERKUNGEN VERLEGEARBEITEN

02.07.0001 Rohrgrabenaushub fiir HausanschluBleitungen, Homogenbereich 1

5m3 EP GP

02.07.0002 Rohrgrabenaushub fiir HausanschluBleitungen, Homogenbereich 2
15 m3 EP o GP i

02.07.0003 Rohrgrabenaushub fiir HausanschluBleitungen, Homogenbereich 3

65 m3 EP o GP oo,
02.07.0004 Rohrgrabenaushub in Handarbeit
5m3 EP oo GP oo,
02.07.0005 Kopflécher herstellen
20 St EP o GP oo,
02.07.0006 Oberboden aufnehmen und wieder herstellen
10 m2 EP o GP oo,
02.07.0007 Oberboden liefern
5t EP o GP o,
02.07.0008 Sandummantelung herstellen
70 m EP o GP oo,
02.07.0009 Basaltsplitt 0/32 liefern und einbauen
30 to EP o GP oo,
02.07.0010 Fiillboden liefern und einbauen
100 to EP o GP o,
02.07.0011 Unterfahrungen mit Kabeln bis DN 200
10 St EP o GP oo,
02.07.0012 Mauer- und Heckenunterfiihrung
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 23



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistungsverzeichnis

Ausbau BrunnenstraBe - OG Unnau (26/18-08-001)

02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.07 Titel WASSERLEITUNGSHAUSANSCHLUSSE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
3 st EP o GP oo,
02.07.0013 Verbundsteinpflaster aufn. u. wieder verlegen
5 m2 EP oo GP oo,
02.07.0014 Rasenbordsteine 8/20 umsetzen
3m EP o GP oo,
02.07.0015 Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
3m EP o GP oo,
02.07.0016 Tiefbordstein liefern und setzen
3m EP oo GP oo,
02.07.0017 Mauerdurchbriiche herstellen HBL bis 36,5 cm
1St EP o GP oo,
02.07.0018 Mauerdurchbriiche herstellen,Nat.Mauerwerk
1St EP o GP oo,
02.07.0019 Wanddurchfiihrung einbauen
2 St EP oo GP oo,
02.07.0020 Polyethylenrohre PE-X 32x2,9 mm liefern
70 m EP o GP oo,
02.07.0021 Fraserschellen liefern und einbauen DA 160
9 St EP o GP oo,
02.07.0022 Teleskop Einbaugarnitur
9 St EP o GP o,
02.07.0023 Steckfitting liefern und einbauen
9 St EP o GP oo,
02.07.0024 Metalltrassenwarnband liefern u. einbauen
70 m EP o GP oo,
02.07.0025 HausanschluBleitungen anschlieBen
9 St EP o GP o,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)
02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.07 Titel WASSERLEITUNGSHAUSANSCHLUSSE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.07.0026 Teleskopschieberkappen liefern u. einbauen

9 St EP GP oo,
02.07.0027 Schieberkappen ausbauen

9 St EP GP
02.07.0028 Endstopfen DN 32 liefern und einbauen

18t EP GP e,

Summe Titel 02.07
WASSERLEITUNGSHAUSANSCHLUSSE, Netto:  ..ooooovieieeeeee

02.08 Titel STUNDENLOHNARBEITEN

02.08.0010 Vorarbeiter

10 Std. EP GP oo,
02.08.0020 Facharbeiter

30 Std. EP GP
02.08.0030 Hilfsarbeiter

10 Std. EP o GP
02.08.0040 Radbagger

10 Std. EP GP oo,
02.08.0050 Kettenbagger

10 Std. EP o GP o,
02.08.0060 Kompressor

5 Std. EP o GP e,

02.08.0070 Lkw-Kipper 8 to

15 Std. EP GP oo,
02.08.0080 Lkw-Kipper, 12 to

15 Std. EP o GP o,

Summe Titel 02.08
STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 25



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

Leistu ngsverzeiChniS Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)

02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen
02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN
02.09 Titel VERSCHIEDENES
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.09 Titel VERSCHIEDENES
02.09.0010 Bestandsplane Kanal und Wasser
1 psch GP

Summe Titel 02.09

VERSCHIEDENES, Netto:

Summe Titel 02

VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.07.2026 - Seite 26



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg

LV-Zusam menfassung Ausbau BrunnenstraRe - OG Unnau (26/18-08-001)

02 LV LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

02 Titel VER- U.ENTSORGUNGSANLAGEN 5 sessssssssssssssnmsssssenisne
02.01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG B eeereeeereereeeren e
02.02 Titel SCHMUTZWASSERKANAL B e,
02.03 Titel SCHMUTZWASSERKANALHAUSANSCHLUSSE L[
02.04 Titel REGENWASSERKANAL 120 e,
02.05 Titel REGENWASSERKANALHAUSANSCHLUSSE 16 ereeereeee e
02.06 Titel WASSERLEITUNG £
02.07 Titel WASSERLEITUNGSHAUSANSCHLUSSE 28 e,
02.08 Titel STUNDENLOHNARBEITEN 25 e
02.09 Titel VERSCHIEDENES 26 e,

Summe LV 02 LOS Il Ver- und Entsorgungsanlagen

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift
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	0020  Baugrubenverbau herstellen
	0021  Basaltsplitt 0/32 mm liefern u. einbauen
	0022  Füllboden liefern und einbauen
	0023  Sandummantelung der PVC- u. STZ-Rohre
	0024  Vorhandene Hausanschlußleitungsanschlüsse
	0025  Zusätzliche Seitenzuläufe von Hausanschlüssen
	0026  Sattelstück DN 150 mit Doppeldichtung (BEKU)
	0027  Anschlußstutzen werkseitig eingebaut
	0028  Anschlußltg.aus PVC-Rohre SN 8 DN 150
	0029  PVC-Abzweige DN 150/150
	0030  PVC-Abzweige DN 150/100
	0031  PVC-Bögen DN 150 liefern u. verlegen
	0032  PVC-Bögen DN 100 liefern u. verlegen
	0033  PVC-Verschlußdeckel liefern und versetzen
	0034  PVC/Stzg Übergangsstücke DN 150/150
	0035  PVC RED.Stücke DN 150/125
	0036  PVC-Überschiebemuffen DN 150
	0037  Reduzierstücke DN 150/100
	0038  Reinigungs- und Inspektionsschacht

	04 REGENWASSERKANAL
	0001  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 1
	0002  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 2
	0003  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 3
	0004  Schweren Fels, als Zulage
	0005  Betonabbruch
	0006  Regenwasserkanalleitung aufnehmen,bis DN 300
	0007  Porenleichtbeton liefern und einbauen
	0008  Kanalüberbrückung DN 300
	0009  Unterfahrungen mit Kabeln
	0010  Längsbehinderung im Rohrgraben
	0011  Baugrubenverbau herstellen
	0012  Beton C12/15 liefern
	0013  Basaltsplitt 0/32 mm liefern und einbauen
	0014  Füllboden liefern und einbauen, Recycling
	0015  Rohrübergangskupplung DN 300
	0016  PVC Rohre liefern u. einbauen,DN 400
	0017  PVC Bogen DN 400, Zulage
	0018  Stahlbetonrohre liefern und verlegen DN 300
	0019  Stahlbetonrohre liefern und verlegen DN 400
	0020  SB- Stahlbeton-Kurzrohre mit Muffe DN 300
	0021  SB Stahlbeton-Kurzrohre ohne Muffe DN 300
	0022  SB- Stahlbeton-Kurzrohre mit Muffe DN 400
	0023  SB Stahlbeton-Kurzrohre ohne Muffe DN 400
	0024  Abmauerung aus Kanalklinkern/ PVC-Deckel DN300
	0025  Fertigschachtunterteile DN 1000-300/300
	0026  Fertigschachtunterteile DN 1000-400/300
	0027  Fertigschachtunterteile DN 1000-400/400
	0028  Außenliegender Untersturz, Zulage
	0029  Schachtabwinklung (Zulage)
	0030  Schachtanschlüsse > 4 %
	0031  Seitenzuläufe (Zulage)  DN 300
	0032  Betonschachtringe (DIN 4034) einbauen ,DN 1000
	0033  Betonkonen DN 1000
	0034  Betonkonen (Minikonus) DN 1000
	0035  Betonausgleichsringe h =6,0-10,0 cm
	0036  Betonausgleichsringe h = 6,0 - 14,0 cm
	0037  Schachtabdeckungen selbstnivellierend liefern
	0038  Vorhandene Kontrollschächte aufnehmen
	0039  Kontrollschachtabdeckungen aufnehmen
	0040  Zulage, Anschluss an Bestand

	05 REGENWASSERKANALHAUSANSCHLÜSSE
	0001  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 1
	0002  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 2
	0003  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 3
	0004  Boden Klasse 7 als Zulage
	0005  Bodenaushub in Handarbeit
	0006  Oberboden aufnehmen und wieder herstellen
	0007  Oberboden liefern
	0008  Unterfahrungen mit Kabeln
	0009  Mauer- und Einfriedigungsheckenkreuzungen
	0010  Bituminöse Schichten durchtrennen
	0011  Bituminöse Schichten aufnehmen
	0012  Bituminöse Befestigung wieder herstellen
	0013  Bituminöse Befestigung wieder herstellen
	0014  Anschlußnähte mit Bitumenfugenband
	0015  Beton-Verbundsteinpflaster umpflastern
	0016  Beton-Verbundsteinpflaster aufnehmen u. entsorgen
	0017  Betonbordsteine umsetzen, bzw. aufn. u. w. versetzen
	0018  Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
	0019  Rasenbordsteine 8/20 aufnehmen, wieder versetzen
	0020  Tiefbordstein liefern und setzen
	0021  Baugrubenverbau herstellen
	0022  Basaltsplitt 0/32 mm liefern u. einbauen
	0023  Füllboden liefern und einbauen
	0024  Sandummantelung der PVC- u. STZ-Rohre
	0025  Vorhandene Hausanschlußleitungsanschlüsse
	0026  Zusätzliche Seitenzuläufe von Hausanschlüssen
	0027  Sattelstück DN 150 mit Doppeldichtung (BEKU)
	0028  Anschlußstutzen werkseitig eingebaut
	0029  Anschlußltg.aus PVC-Rohre SN 8 DN 150
	0030  PVC-Abzweige DN 150/150
	0031  PVC-Abzweige DN 150/100
	0032  PVC-Bögen DN 150 liefern u. verlegen
	0033  PVC-Bögen DN 100 liefern u. verlegen
	0034  PVC-Verschlußdeckel liefern und versetzen
	0035  PVC/Stzg Übergangsstücke DN 150/150
	0036  PVC RED.Stücke DN 150/125
	0037  PVC-Überschiebemuffen DN 150
	0038  Reduzierstücke DN 150/100

	06 WASSERLEITUNG
	VORBEMERKUNGEN VERLEGEARBEITEN WASSERLEITUNG
	0001  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 1
	0002  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 2
	0003  Bodenaushub für Rohrgräben, Homogenbereich 3
	0004  Rohrgrabenaushub in Handarbeit
	0005  Schweren Fels (Kl. 7) lösen, als Zulage
	0006  Betonabbruch
	0007  Baugrubenverbau für Rohrgräben
	0008  Unterfahrungen mit Kabeln bis DN 200
	0009  Unterfahrungen von Rohrleitungen ab DN 200
	0010  Längsbehinderung im Rohrgrabenbereich
	0011  Kopflöcher herstellen
	0012  Suchschlitze herstellen
	0013  Sandummantelung für Rohr herstellen DN 150
	0014  Basaltsplitt 0/32 mm liefern und einbauen
	0015  Füllboden liefern und einbauen, Recycling
	0016  Beton als Krümmersicherung
	0017  Bituminöse Schichten aufnehmen d=10 cm
	0018  Bituminöse Schichten schneiden d=10 cm
	0019  Anschlußnähte mit Bitumenfugenband
	0020  Bituminöse Schichten herstellen, AC 22 TN
	0021  Bit. Fahrbahn reinigen
	0022  Bitumenemulsion aufsprühen
	0023  Bituminöse Schichten herstellen, AC 8 DN
	0024  Abstumpfungsmaßnahme durchführen
	0025  PE-HD Rohre liefern und einbauen DN 150
	0026  PE-HD Rohre liefern und einbauen DN 100
	0027  Metalltrassenwarnband liefern u. einbauen
	0028  Formstücke, Rohrbögen DN 100 als Zulagen
	0029  Formstücke, Rohrbögen DN 150 als Zulagen
	0030  PE-Anschweissende "PEa" DN 100
	0031  PE-Anschweissende "PEa" DN 150
	0032  HSM Schieber DN 100 liefern und einbauen
	0033  HSM Schieber DN 150 liefern und einbauen
	0034  Einbaugarnitur Schieber DN 100-150
	0035  Tragplatte für Schieberkappe
	0036  Verbinder mit beidseitiger Mehrbereichsmuffe DN 100
	0037  Verbinder mit beidseitiger Mehrbereichsmuffe DN 150
	0038  B-Stück liefern und verlegen
	0039  S-Stück, DN 80
	0040  MMB-Stück 150/100
	0041  MMB-Stück 150/80
	0042  Schmutz- und Verdrehsicherung liefern und einb.
	0043  Unterflurhydrant mit Spitzende / Flansch
	0044  Sickerelement für Unterflurhydrant
	0045  MMN-Stück liefern und einbauen
	0046  Schieberkappe liefern und einbauen
	0047  Tragplatte für Hydrantenkappe
	0048  Hydrantenkappe liefern und einbauen
	0049  Verbindungen herstellen
	0050  Formguß liefern und einbauen
	0051  Vorhandene Leitung ausbauen
	0052  Vorhandene Leitung (Formguss) ausbauen
	0053  Schieberkappen ausbauen
	0054  Hydrantenkappen ausbauen

	07 WASSERLEITUNGSHAUSANSCHLÜSSE
	VORBEMERKUNGEN VERLEGEARBEITEN
	0001  Rohrgrabenaushub für Hausanschlußleitungen, Homogenbereich 1
	0002  Rohrgrabenaushub für Hausanschlußleitungen, Homogenbereich 2
	0003  Rohrgrabenaushub für Hausanschlußleitungen, Homogenbereich 3
	0004  Rohrgrabenaushub in Handarbeit
	0005  Kopflöcher herstellen
	0006  Oberboden aufnehmen und wieder herstellen
	0007  Oberboden liefern
	0008  Sandummantelung herstellen
	0009  Basaltsplitt 0/32 liefern und einbauen
	0010  Füllboden liefern und einbauen
	0011  Unterfahrungen mit Kabeln bis DN 200
	0012  Mauer- und Heckenunterführung
	0013  Verbundsteinpflaster aufn. u. wieder verlegen
	0014  Rasenbordsteine 8/20 umsetzen
	0015  Betonbordsteine aufnehmen u. entsorgen
	0016  Tiefbordstein liefern und setzen
	0017  Mauerdurchbrüche herstellen HBL bis 36,5 cm
	0018  Mauerdurchbrüche herstellen,Nat.Mauerwerk
	0019  Wanddurchführung einbauen
	0020  Polyethylenrohre PE-X 32x2,9 mm liefern
	0021  Fräserschellen liefern und einbauen DA 160
	0022  Teleskop Einbaugarnitur
	0023  Steckfitting liefern und einbauen
	0024  Metalltrassenwarnband liefern u. einbauen
	0025  Hausanschlußleitungen anschließen
	0026  Teleskopschieberkappen liefern u. einbauen
	0027  Schieberkappen ausbauen
	0028  Endstopfen DN 32 liefern und einbauen

	08 STUNDENLOHNARBEITEN
	0010  Vorarbeiter
	0020  Facharbeiter
	0030  Hilfsarbeiter
	0040  Radbagger
	0050  Kettenbagger
	0060  Kompressor
	0070  Lkw-Kipper 8 to
	0080  Lkw-Kipper, 12 to

	09 VERSCHIEDENES
	0010  Bestandspläne Kanal und Wasser
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