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Allgemeine Hinweise

Die nachfolgenden Positionen des Titels sind einschließlich der
An- und Abfahrten, Personal-, Fahrzeug- und Gerätekosten
(einschl. Vorhaltungs- und Betriebskosten) während der Bauzeit
sowie sämtlicher Lade-, Transportkosten (bis zur
Verwendungsstelle) und Materiallieferungen (auch Montage-,
Anschluss und Befestigungsmaterial) zu kalkulieren.
Wiederherstellung sämtlicher durch die Bauarbeiten
verursachten Schäden sowie alle Nebenleistungen sind
einzukalkulieren.

Die Eignung der eingesetzten Baustoffe ist der
Bauüberwachung mindestens 14 Tage vor der Ausführung
durch Vorlage der Prüfzeugnisse nachzuweisen. Weiterhin hat
der Auftragnehmer die Güte der vor Ort angelieferten Baustoffe
im Rahmen der Eigenüberwachung von einem zugelassenen
Straßenbaulabor auf seine Kosten überwachen zu lassen. Die
Eignung ist dem AG ebenfalls vor der Ausführung
nachzuweisen.
Die gem. den ZTV erforderlichen Eigenüberwachungsprüfungen
sind vom AN durchzuführen und die Ergebnisprotokolle der
Bauüberwachung auszuhändigen.
Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich vor, alle Baustoffe
auf die Eignung und Übereinstimmung mit den
Vertragsbedingungen zu überprüfen.

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten EN-/DIN-Normen,
Merkblätter, Vorschriften, Richtlinien und Zusätzlichen
technischen Vertragsbedingungen gelten in der zum Zeitpunkt
der Angebotsabgabe gültigen Fassung.

Eventuell zusätzliche, nicht im entsprechenden Titel bzw.
Abschnitt enthaltene Pos. werden über die entsprechenden
Pos. und Einheitspreise aus anderen Titeln / Abschnitten
abgerechnet.

Aufbruch- und Rückbaupositionen

In die Aufbruch- und Rückbaupositionen ist das
entsorgungsgerechte Zerkleinern, das sortenreine Trennen,
Laden, Fördern, ggfls. Zwischenlagern, Wiederaufnehmen,
Abtransportieren und ordnungsgemäße Wiederverwerten bzw.
Entsorgen, einschließlich Übernahme der anfallenden Kosten
für die Wiederverwertung bzw. Entsorgung einzurechnen,
soweit in den LV-Pos. keine abweichende Vorgehensweise
beschrieben ist. Die Entsorgungsnachweise dienen als
Abrechnungsgrundlage und sind der Bauüberwachung zu
übergeben. Alle Lade-, Transport-, Container- und
Genehmigungskosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Alle Nachweise und Empfangsbestätigungen der Verwerter und
Deponien sind in 2-facher Ausfertigung der Schlussrechnung
beizufügen. Deponiegebühren, Transport-, Lade- und
Containerkosten des normalen Bauschutts sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.
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Die vorstehenden Hinweise sind in der Kalkulation zu
berücksichtigen.

Homogenbereiche

Gemäß Geotechnischem Gutachten lassen sich die
Baugrundschichten im Baufeld nach DIN 18300 in nachfolgende
Homogenbereiche einteilen. Die entsprechenden
bodenmechanischen Kennwerte und weitere Angaben sind dem
geotechnischen Bericht zu entnehmen.

Homogenbereich 0 (Oberboden):

Der Oberboden (HB 0) ist mit einer Stärke von ca. 0,2 - 0,55 m
auf dem Baufeld vorhanden.

Bodengruppe: OH, OU
Bodenklasse (alt): 4, 5
Steine / Blöcke
nach DIN EN ISO 14688-1 Anteil an Steinen möglich,

an Blöcken unwahrsch.

Homogenbereich I (Auffüllungen und Hanglehm):
(Schicht 2 und Schicht 3 gem. Bodengutachten)

Der HB I steht flächig auf dem gesamten Baugelände unterhalb
des HB 0 bis in Tiefen von 2,2 - 5,0 m an.

Bodengruppe nach DIN 18196 A [UL,UM], UM, TM
Korngrößenverteilung
Kies / Sand / Schluff + Ton 5-40 / 5-25 / 40-65 %
Steine / Blöcke
nach DIN EN ISO 14688-1 Anteil an Steinen und an

Blöcken unwahrscheinlich
Konsistenz steif - fest

0,75->1,0
Plastizität 10-20 %
Dichte 1,8-2,05 g/cm³
Wassergehalt 5-25 %
undränierte Scherfestigkeit 25-60 kN/m²
Organische Anteile: 0-3 %
Umweltrelevante Einstufung Auffüllungen: BM-F3 nach EBV

Hanglehm: BM-0* nach EBV

Homogenbereich Ia (Schottertragschicht):
(Schicht 2a gem. Bodengutachten)

Der HB Ia folgt unterhalb der Asphaltdecke und des
Betonsteinpflasters.

Bodengruppe nach DIN 18196 A [GW,GU]
Steine / Blöcke
nach DIN EN ISO 14688-1 Anteil an Steinen und an

Blöcken unwahrscheinlich
Lagerungsdichte locker

0,15-0,3
Umweltrelevante Einstufung nicht untersucht, natürliches

Mineralkorngemisch
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Homogenbereich II: (Hangschutt)
(Schichten 4 gem. Bodengutachten)

Der HB II steht in Tiefen von 4,55 - 5,0 m an.

Bodengruppe nach DIN 18196 BS, SU*, ST*, GU*, GT*
Korngrößenverteilung
Kies / Sand / Schluff + Ton 20-55 / 20-55 / 15-30 %
Steine / Blöcke
nach DIN EN ISO 14688-1 Anteil an Steinen möglich,

an Blöcken unwahrscheinlich
Lagerungsdichte mitteldicht

0,3-0,5
Dichte 1,8-2,15 g/cm³
Wassergehalt 5-20 %
undränierte Scherfestigkeit 0 kN/m²
Organische Anteile: 0-3 %
Umweltrelevante Einstufung BM-0* nach EBV

Homogenbereich III: (Felszersatz)
(Schichten 5 gem. Bodengutachten)

Der HB III steht mindestens bis in die Endtiefen von 5,1 - 6,0 m
an.

Bodengruppe nach DIN 18196 BL, BS, GU, GU*,
UL, UM, TL, TM

Korngrößenverteilung
Kies / Sand / Schluff + Ton 10-85 / 5-40 / 0-65 %
Steine / Blöcke
nach DIN EN ISO 14688-1 Anteil an Steinen und an

Blöcken unwahrscheinlich
Konsistenz halbfest - fest

>1,0
Plastizität 10-20 %
Lagerungsdichte mitteldicht - sehr dicht

0,3->0,8
Dichte 1,9-2,2 g/cm³
Wassergehalt 5-20 %
undränierte Scherfestigkeit 0-60 kN/m²
Organische Anteile: 0-2 %
Umweltrelevante Einstufung nicht untersucht, geogen

natürlicher Boden

Die vorstehenden Hinweise sind in der Kalkulation zu
berücksichtigen.

1. Allgemeine Bau- und Hilfsleistungen

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der
Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit
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1,000 psch ......................

erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-,
Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen
beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht
ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben
der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht,
Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern
mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen
vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses .
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

Der zusätzliche Aufwand aufgrund der Ausführung in mehreren
Bauabschnitten ist einzukalkulieren.

Die Vergütung der Position Baustelleneinrichtung erfolgt
anteilmäßig in Abhängigkeit der erbrachten Leistungen.

1,000 psch ......................

1.1.20. Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte
Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

1.1.30. Absteckung

Absteckungs- und Vermessungsarbeiten für sämtliche im
Leistungsverzeichnis beschriebenen Kanalbau- und
Erdbauarbeiten, ausführen sowie Sicherung derselben.
Absteckung der Hauptachsen der Kanaltrasse, Schächte,
Abzweige etc., Absteckung der Hauptachsen
Fernwärmeleitung, Höhenaufnahme des Urgeländes und des
späteren Geländezustandes durch den AN. Hierfür hat der AN
jeweils einen verantwortlichen Vermesser und die erforderlichen
Geräte zur Verfügung zu stellen. Nach den vom AG
übergebenen Festpunkten, Planunterlagen und Absteckdaten
sowie nach Grenz- und Polygonpunkten hat der AN die
Absteckung und Höhenmessung selbst vorzunehmen. Die
Festpunkte des AG sind vor Beginn der Arbeiten durch den
Vermesser aufzunehmen. Der AN ist für die Richtigkeit der
Absteckung allein verantwortlich. Das einmalige Anpassen in
der Örtlichkeit auf Anweisung der Bauleitung ist in die Position
einzurechnen.

Die Hauptachsen sind vor Beginn der Arbeiten seitlich durch
den AN zu sichern. Die Arbeiten sowie das Erstellen und
Sichern einer Vermessungsachse zum Nivellieren des
Urgeländezustandes und des Zustandes nach Fertigstellung der
Baumaßnahme ist ebenfalls in die Einheitspreise
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1,000 psch ......................
einzukalkulieren.

1,000 psch ......................

1.1.40. Bestandsvermessung und -zeichnungen

Baubegleitende Bestandsvermessung für die ausgeschreibenen
Ver- und Entsorgungsleitungen sowie des späteren Geländes
und Erstellen sowie Liefern der Bestandsunterlagen (Profile und
Lagepläne im Maßstab der Ausführungspläne). Die
Vermessungen sind einschließlich aller erforderlichen
tachymetrischen Höhen- und Lageeinmessungen vor der
Grabenrückverfüllung auf der Baustelle durchzuführen und bis
zur Abnahme ständig zu aktualisieren.

Für die vollständigen Arbeiten sind sämtliche Straßenelemente
(Borde, Rinnen etc.), Bauwerke, Einbauten, Fundamente,
Kabel, Kabelleerohre, Erdung und Leitungen mit Formstücken,
Armaturen, Kontroll- und Einlaufschächten auf zwei Festpunkte
einzumessen und in die Bestandspläne einzutragen. In den
Bestandseinmessungen sind die üblichen Angaben nach DIN
für den Ver- und Entsorgungsleitungsbau einzutragen,
insbesondere:

− Längen, Querschnitt (DN), Gefälle, Tiefen, Material, Rohr-
bzw. Schachtsohle, OK Schachtdeckel auf NN bezogen
usw.

− Fließrichtungspfeile
− Lage der Bauwerke/Kontrollschächte
− Lage der Formstücke, Armaturen und

Anschlussstutzen/Abzweige
− Lage der Hausanschlussleitungen (Eintrittspunkt

Grundstück)

Die Bestandsunterlagen, in Form von digitalen Lageplänen, sind
auf Grundlage der Ausführungspläne des AG zu erstellen. Die
Vermessungsdaten sind im UTM-Koordinatensystem (UTM 32)
mit NN-Höhen bereitzustellen. Die Übergabe erfolgt in digitaler
Form im Format DWG, DXF und PDF, zusätzlich für den
Kanalbau im ISY-Bau-Format zur Übernahme in ein
Geografisches-Informations-System des AG, jeweils auf einem
Datenträger. Zusätzlich sind die Planunterlagen dem AG in
3-facher Ausfertigung zur Verfügung zu stellen. Die Details und
Bezeichnungen sind im Vorfeld mit dem AG abzustimmen.

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung ......................
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1.2. Verkehrssicherung

1,000 psch ......................

1.2.10. Verkehrssicherung

Verkehrsregelung und Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von
längerer Dauer gemäß StVO, RSA und ZTV-SA nach
Verkehrskonzept des AG für folgende Bauphasen aufstellen,
vorhalten, warten und beseitigen:

- Verkehrsregelung für Baustellenzufahrt während der Bauzeit
- Verkehrsregelnde Maßnahmen im Bereich der Zuwegung zur
Baustelle während der Bauzeit.

Die nachfolgenden Leistungen sind in diese Position
einzukalkulieren:
Vorlage der erforderlichen Verkehrszeichenpläne, das
Beantragen der verkehrsrechtlichen Anordnungen bei der
zuständigen Behörde einschl. Verwaltungsgebühren.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke nach
vom AN vorgelegten, mit der zuständigen Verkehrsbehörde
abgestimmten Verkehrszeichenpläne und der RSA 21.
Vorhandene Verkehrsschilder gemäß dem Verkehrszeichenplan
des AN mit Auskreuzvorrichtungen außer Kraft und wieder in
Kraft setzen. Ausführung der Kontrolle der
Arbeitsstellensicherung und der Umleitungsstrecken gem.
ZTV-SA (Kontrollfahrten mind. zweimal täglich, an arbeitsfreien
Tagen mind. einmal täglich, sowie zusätzlich unverzüglich nach
einem Unwetter oder Sturm) für die gesamte Bauzeit einschl.
Dokumentation. Herstellen von Überfahrten, Überwegen und
Anrampungen zu den Anliegergrundstücken. Erschwernisse
und Verzögerungen durch den notwendigen Anliegerverkehr.
Die tägliche, wenn nötig mehrmalige Reinigung der
Zufahrtswege mit Reinigungsfahrzeugen.
Beschilderung, Plantafeln, vorübergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und
transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Der
Auftragnehmer hat mit den Anliegern die einzelnen
Bauabschnitte abzustimmen und die Anlieger frühzeitig (mind.
eine Woche vor Baubeginn) schriftlich zu informieren. Die
Behinderungen sind auf das Mindestmaß zu begrenzen.
Die vorstehend beschriebene Verkehrsregelung wird für die
Dauer der Bauarbeiten gefordert. Die Vergütung erfolgt antei lig
in Abhängigkeit der erbrachten Leistungen.
Der Anliegerverkehr und die Zufahrt für Rettungsdienste
müssen während der ganzen Bauzeit gesichert werden.

1.2.20. Verkehrsschild aufstellen

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Spezifischer
Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Größe 2 nach
Verkehrszeichenkatalog, Form Ronde, Dreieck, Quadrat, mit
Aufstellvorrichtung mit Standsicherheitsnachweis, TL
Aufstellvorrichtung, Aufstellhöhe unterschiedlich, je nach
Erfordernis, aufbauen, für die Bauzeit vorhalten, warten, nach
Baufortschritt umstellen sowie nach Fertigstellung abbauen und
abtransportieren. Ausführung gemäß Verkehrszeichenplan.
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10,000 St ...................... ......................

5,000 St ...................... ......................

1.2.30. Zusatzschild befestigen

Zusatzschild an vorhandener Aufstellvorrichtung befestigen,
Zusatzschilder wie z. B. "Anlieger frei bis Baustelle".

4,000 St ...................... ......................

1.2.40. Absperrschranke aufstellen

Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär,
Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken Spezifischer
Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Länge 2000 mm, Höhe
1000 mm, mit Warnleuchten, TL Warnleuchten, Typ WL1
(Richtstrahler), Lichtfarbe gelb, 3 Leuchten oder Lichtfarbe rot, 5
Leuchten, aufbauen, für die Bauzeit vorhalten, warten, nach
Baufortschritt umstellen sowie nach Fertigstellung abbauen und
abtransportieren. Energieversorgung nach Wahl des AN,
Ausführung gemäß Verkehrszeichenplan.

10,000 St ...................... ......................

1.2.50. Leitbake aufstellen

Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Leitbake, TL
Leitbaken, als Schraffenbake, beidseitig, Spezifischer
Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Größe 1000x250 mm, mit
einer Warnleuchte, TL Warnleuchten, Typ WL1 (Richtstrahler),
aufbauen, für die Bauzeit vorhalten, warten, nach Baufortschritt
umstellen sowie nach Fertigstellung abbauen und
abtransportieren. Energieversorgung nach Wahl des AN.
Ausführung gemäß Verkehrszeichenplan.

3,000 St ...................... ......................

1.2.60. Verkehrsschild außer Kraft setzen

Vorhandenes Verkehrsschild vorübergehend außer Kraft
setzen. Verkehrsschild bis 2 m2. Aufstellhöhe über 2,00 m.
Verkehrsschild teilweise außer Kraft und wieder in Kraft setzen
nach Unterlagen des AG. Verkehrsschild außer Kraft setzen mit
mobiler Auskreuzvorrichtung.

120,000 m ...................... ......................

1.2.70. Bauzaun verz Gitterzaun H über 1,8 m

Bauzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung und ständige Absperrung von Baugruben,
Gräben, Gehwegen und sonstigen Arbeitsbereichen, einschl.
der erforderlichen Tore und Pfosten, als Längs- und
Querabsperrung, standsicher aufstellen, während der Bauzeit
vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit
räumen. Das mehrmalige Versetzen des Bauzauns ist
einzukalkulieren. Zaun aus Einzelelementen mit verzinktem
Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, Zaunoberkante
über Oberfläche Gelände über 1,8 m.

Kurzfristige Aufstellung innerhalb des Baufeldes.
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5,000 St ...................... ......................

1.2.80. Baugruben- und Rohrgrabenabdeckungen

Baugruben- und Rohrgrabenabdeckungen mit Stahlplatten SLW
60 cm bis 3 m Breite herstellen, für die Dauer der Bauarbeiten
vorhalten und beseitigen, einschließlich auf- und abdecken
zwecks Rohrverlegung oder Grabenverfüllung. Bemerkung:
Vom AN sind die in der Baustelle vorhandenen Abdeckungen
entsprechend dem Baufortschritt umzusetzen. Es werden nur
die minimal erforderlichen Abdeckungen mit dieser Position
vergütet. Die Vergütung für jedes Umsetzen von Abdeckungen
erfolgt separat.

10,000 St ...................... ......................

1.2.90. Umsetzen der Baugruben- und Rohrgrabenabdeckung

Umsetzen der Baugruben- und Rohrgrabenabdeckung gemäß
Vorposition innerhalb der Baustelle.

Summe 1.2. Verkehrssicherung ......................
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1.3. Bauzaunvorhaltung

Im Vorfeld der ausgeschriebenen Maßnahme ist durch den
Auftragnehmer ein flächenumgreifender Baustellenzaun
einschließlich drei Toranlagen um die gesamte Freifläche
herzustellen. Der Bauzaun dient dem Schutz vor unbefugtem
Betreten, insbesondere durch Schüler der umliegenden Schulen
sowie Besucher der Sporthalle.

Der Bauzaun ist nicht nur für die Dauer der Umlegearbeiten
(ausgeschriebene Maßnahme), sondern zusätzlich für die
Dauer des anschließenden Neubaus des Ergänzungsbaus
vorzuhalten und zu unterhalten. Die Gesamtdauer wird
voraussichtlich ca. 2 Jahre betragen.

Die Position „Vorhalten/Unterhalten“ ist entsprechend zu
kalkulieren. Räumung erst nach Abschluss der gesamten
Nutzung (Umlegearbeiten und anschließender Neubau).

400,000 m ...................... ......................

1.3.10. Bauzaun verz Gitterzaun H über 1,8 m

Bauzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung und ständige Absperrung von Baugruben,
Gräben, Gehwegen und sonstigen Arbeitsbereichen, einschl.
der erforderlichen Pfosten/ Füße, als Längs- und
Querabsperrung, standsicher aufstellen sowie nach Beendigung
der Bauzeit räumen. Das mehrmalige Versetzen des Bauzauns
ist einzukalkulieren. Zaun aus Einzelelementen mit verzinktem
Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, Zaunoberkante
über Oberfläche Gelände über 1,8 m.

Aufstellung zur äußeren Abgrenzung des Baufeldes.

9.600,000 mMt ...................... ......................

Gemäß Position 1.3.10.

1.3.20. Bauzaun, vorhalten und unterhalten

jedoch,

Bauzaun während der Bauzeit vorhalten, unterhalten und
betriebsbereit halten (inkl. regelmäßiger Kontrolle,
Ausrichten/Nachspannen, Wiederherstellen der Standsicherheit
nach Witterung/Umsetzen, Sicherung der Absperrwirkung).

3,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.3.10.

1.3.30. Gittertor abschließbar B 4 m, H über 1,8 m

jedoch,

behelfsmäßiges Tor aus Metallgitter, passend zu den
Bauzaunelementen, zweiflügelig, lichte Breite 4,00 m,
abschließbar (inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln), standsicher
in den Bauzaun einbauen. Nach Abschluss der Baumaßnahme
fachgerecht ausbauen und abtransportieren.
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Summe 1.3. Bauzaunvorhaltung ......................
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1.4. Kontrollprüfungen

Die Kontrollprüfungen des AGs sind hilfsweise vom AN durch
ein anerkanntes Straßenbaulabor in Anwesenheit der örtlichen
Bauleitung auf deren Anweisung an den von ihr bezeichneten
Stellen durchführen zu lassen. Das Labor kann vom AN gewählt
werden, bedarf jedoch der Genehmigung durch die Bauleitung.

Die Prüfergebnisse sind dem AG unmittelbar nach der
Ausführung in schriftlicher Form auszuhändigen. In den
Einheitspreisen sind sämtliche Prüfgebühren sowie die
Bereitstellung der notwendigen Geräte, Stoffe und Hilfskräfte
enthalten.

25,000 m ...................... ......................

1.4.10. Kontrollprüfungen Rammsondierung

Kontrollprüfung mit Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476,
auf besondere Anordnung des AG, Prüfung der
Lagerungsdichte der rückverfüllten Kanalgräben durchführen.
Es werden nur Versuche vergütet, welche die geforderten
Verdichtungswerte erreichen.

4,000 St ...................... ......................

1.4.20. Kontrollprüfung statischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprüfung mit statischem Lastplattendruckversuch nach
DIN 18134, auf besondere Anordnung des AG, Prüfung für
Verformungsmodul, für Unterbau/Planum ZTV E-StB und
Tragschicht ohne Bindemittel ZTV SoB-StB. Bei der
Überprüfung der vom AN eingebauten Materialien werden nur
Versuche vergütet, welche die geforderten Tragfähigkeitswerte
erreichen.

4,000 St ...................... ......................

1.4.30. Kontrollprüfung dynamischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprüfung mit dynamischem Lastplattendruckversuch nach
TP BF-StB, auf besondere Anordnung des AG, Prüfung für
Verformungsmodul, für Tragschicht ohne Bindemittel ZTV
SoB-StB. Bei der Überprüfung der vom AN eingebauten
Materialien werden nur Versuche vergütet, welche die
geforderten Tragfähigkeitswerte erreichen.

Summe 1.4. Kontrollprüfungen ......................
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1.5. Stundenlohnarbeiten

Die Stundenlohnsätze des Titels 1 gelten für alle Titel des
Leistungsverzeichnisses.

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche, schriftliche
Anweisung der Bauleitung auszuführen.

Anmerkung: Es sind alle Positionen anzubieten, im anderen Fall
kann das Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden.

Der Stundenlohn für die aufgeführten Geräte beinhaltet
sämtliche Aufwendungen wie Gerätevorhalte- und
Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich
der Kosten für das Bedienpersonal.

Für die Stundenlohn durchzuführenden Arbeiten (Arbeiten, die
nicht im LV aufgeführt sind), einschließlich sämtliche Kosten,
Werkzeuggestellung, Zuschläge, Betriebsmittel, Unternehmer-
gewinn gelten folgende Netto-Stundensätze:

*** Bedarfsposition mit GB

10,000 h ...................... ......................

1.5.10. Verrechnungssatz für Arbeitskraft, Facharbeiter

Verrechnungssatz für Arbeitskraft, hier Facharbeiter.

*** Bedarfsposition mit GB

5,000 h ...................... ......................

1.5.20. Verrechnungssatz für Baugerät, Radlader

Verrechnungssatz für Baugerät, hier Radlader, Schaufelinhalt
bis 2 m³.

*** Bedarfsposition mit GB

5,000 h ...................... ......................

1.5.30. Verrechnungssatz für Baugerät, Bagger 8 to

Verrechnungssatz für Baugerät, hier Bagger ca. 8 to

*** Bedarfsposition mit GB

5,000 h ...................... ......................

1.5.40. Verrechnungssatz für Baugerät, LKW-Kipper 14 to

Verrechnungssatz für Baugerät, hier Allrad-LKW, 14 to Nutzlast
mit Kippeinrichtung. Einsatz auch als Gegengewicht für
LP-Versuche bei Kontrollprüfungen des AG.

*** Bedarfsposition mit GB

1.5.50. Verrechnungssatz für Baugerät, Kompressor mit  
Abbauhammer

Verrechnungssatz für Baugerät, hier Kompressor mit
Abbauhammer.
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10,000 h ...................... ......................

Summe 1.5. Stundenlohnarbeiten ......................

Summe 1. Allgemeine Bau- und Hilfsleis… ......................
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2. Kanalbau

2.1. Vorbereitende Arbeiten

Die Oberflächenbefestigung ist in vielen Bereichen bis an die
bestehenden Bauwerke, Mauern, Einfriedungen etc. angebaut.
Die Aufbrucharbeiten müssen aus diesem Grund in den v. g.
Bereichen mit Kleingeräten bzw. von Hand und größtmöglicher
Sorgfalt durchgeführt werden. Die Erschwernisse sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

6,000 St ...................... ......................

2.1.10. Grenzsteine vor Baubeginn suchen, freilegen und  
sichern

Grenzsteine auf Anweisung der Bauüberwachung vor
Baubeginn suchen, freilegen und während der Bauzeit sichern.
Handaushub ist einzurechnen. Über Anzahl und Lage der
Grenzsteine ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom AN und
der Bauleitung zu unterschreiben ist. Grenzsteine, die bedingt
durch die Bauarbeiten entfallen oder in ihrer Lage verändert
werden, sind dem AG unverzüglich anzuzeigen.

7,000 St ...................... ......................

2.1.20. Sichtbare Grenzsteine/Grenzmarkierungen sichern

Sichtbare Grenzsteine, vom Vermesser des AG hergestellte
Grenzmarkierungen und Vermessungspunkte während der
Bauzeit sichern. Da die Grenzsteine bzw. Markierungen
innerhalb des Ausbaubereiches durch die Bauarbeiten entfallen,
ist vom AN eine Lagesicherung außerhalb des
Ausbaubereiches und eine tachymetrische Lageaufnahme
auszuführen. Grenzmarkierungen, welche vom AN nicht
ordnungsgemäß gesichert wurden, werden auf Kosten des AN
wieder hergestellt.

70,000 m² ...................... ......................

2.1.30. Hecken und Strauchwerk entfernen

Hecken und Strauchwerk einschl. Wurzelwerk entfernen,
Stammdurchmesser bis 10 cm
Bewuchsbreite: über 100 bis 150 cm
Bewuchshöhe: über 50 bis 100 cm
Geländeneigung bis 1:4
Ausführung: nicht zusammenhängender Bestand
Pflanzenteile häckseln, laden, abtransportieren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Kosten sind
einzurechnen.

2.1.40. Hecken und Strauchwerk rückschneiden

Hecken und Strauchwerk rückschneiden,
Stammdurchmesser bis 10 cm
Bewuchsbreite: über 50 bis 100 cm
Bewuchshöhe: über 200 bis 300 cm
Geländeneigung bis 1:4
Ausführung: nicht zusammenhängender Bestand
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10,000 m ...................... ......................

Pflanzenteile häckseln, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.

4,000 St ...................... ......................

2.1.50. Stammschutz gegen mechanische Schäden an Bäumen

Schutzmaßnahmen gegen mechanische Schäden an
Baumstämmen nach DIN 18920 herstellen und nach
Beendigung der Baumaßnahme beseitigen. Stammschutz
bestehend aus Polsterung und Ummantelung. Die Polsterung
erfolgt durch zweimaliges Umwickeln mit kokosummantelten
Drainrohr NW 100 mm. Die Ummantelung erfolgt durch Bretter
24 mm dick, lückenlos befestigt. Höhe des Stammschutzes bis
2 m Stammdurchmesser bis 0,5 m.

20,000 m ...................... ......................

2.1.60. Asphaltbefestigung schneiden, D über 15 bis 25 cm,  
Zulage

Asphaltbefestigung schneiden, Dicke über 15 bis 25 cm, als
Zulage, Ausführung mit Fugenschneidgerät, in Teillängen.
Mengenermittlung nach Aufmaß.

110,000 m² ...................... ......................

2.1.70. Asphaltbefestigung aufbrechen, D bis 15 cm

Asphaltbefestigung (teerfrei) aufbrechen und aufnehmen, Dicke
bis 15 cm. Aufbruchmaterial laden, abtransportieren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlüsselnummer 170302. Arbeitsbereich
Fahrbahn, Fahrbahnnebenflächen, schmale Streifen, Zwickel,
nicht zusammenhängende Teilflächen. Mengenermittlung nach
Aufmaß.

25,000 m ...................... ......................

2.1.80. Beton schneiden, D bis 30 cm

Beton (mit und ohne Bewehrung) schneiden, Dicke bis 30 cm,
Ausführung mit Nassschneider, in Teillängen, Mengenermittlung
nach Aufmaß.

10,000 m³ ...................... ......................

2.1.90. Bauliche Anlage abbrechen

Bauliche Anlagen, Einzel- und Streifenfundamente,
Fundamentrohre, aus Mauerwerk, Beton (bewehrt und
unbewehrt) abbrechen. Abbruch bis 1 m unter Planum.
Abbruchstoffe laden, abtransportieren und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlüsselnummern 170101, 170405. Abbruch in
Teilabschnitten. Abgerechnet wird das Volumen des
abgebrochenen Materials.
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80,000 m ...................... ......................

2.1.100. Bordsteine aufnehmen

Bordsteine aus Beton, verschiedener Abmessungen (Tief,
Rund- und Hochbordsteine), Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm
einschl. Fundament aus Beton und einseitige Rückenstütze,
Bettungsdicke bis 20 cm, Dicke der Rückenstütze bis 15 cm,
abbrechen. Abbruchmaterial laden, transportieren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlüsselnummer 170101. Abbruch in
Teillängen. Mengenermittlung nach Aufmaß.

15,000 m ...................... ......................

2.1.110. Bordsteine aufnehmen und wiederversetzen

Bordsteine aus Beton, verschiedener Abmessungen (Tief-,
Rund- und Hochbordsteine), Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm
aufnehmen, Fundament aus Beton, Bettungsdicke bis 20 cm
und Rückenstütze aus Beton, Dicke bis 15 cm, abbrechen,
Borde reinigen, ordnungsgemäß lagern und mit Fundament und
einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 gemäß DIN EN 206 und DIN
1045-2 wieder einbauen, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Rückenstütze 15 cm. Abbruchmaterial laden, transportieren und
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlüsselnummer 170101. Abbruch und
Einbau in Teillängen. Mengenermittlung nach Aufmaß.

10,000 m ...................... ......................

2.1.120. Bordsteine liefern (Ersatzlieferung) als Zulage

Bordsteine aus Beton Profil „TB“ oder „RB“, Breite bis 18 cm,
Höhe bis 30 cm, nach DIN EN 1340, Farbton grau, Qualität DTI
frei Baustelle liefern, als Zulage zur Vorposition.

30,000 m ...................... ......................

2.1.130. Rinnen und Rinnenborde aufnehmen

Rinnen und Rinnenborde aus Beton, verschiedener
Abmessungen, Breite bis 30 cm, Dicke bis 10 cm, mit
Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen
Bindemitteln einschl. Fundament aus Beton bis 20 cm dick
abbrechen. Abbruchmaterial laden, transportieren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlüsselnummer 170101. Abbruch in
Teillängen. Mengenermittlung nach Aufmaß.

2.1.140. Rinnen aufnehmen und wiederversetzen

Rinnen und Rinnenbordsteine aus Beton, verschiedener
Abmessungen, Breite bis 30 cm, Dicke bis 10 cm, mit
Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen
Bindemitteln aufnehmen, Fundament aus Beton bis 20 cm dick
abbrechen. Steine reinigen, ordnungsgemäß lagern und mit
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2 wieder einbauen, Bettungsdicke
20 cm, Fugen mit Fertigzementmörtel vergießen.
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5,000 m ...................... ......................

Abbruchmaterial laden, transportieren und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlüsselnummer 170101. Abbruch und Einbau in
Teillängen. Mengenermittlung nach Aufmaß.

5,000 m ...................... ......................

2.1.150. Rinnensteine liefern (Ersatzlieferung) als Zulage

Rinnensteine aus Beton Format 30x30x10 cm, nach DIN EN
1338, Farbton grau, Qualität DIK frei Baustelle liefern, als
Zulage zur Vorposition.

315,000 m² ...................... ......................

2.1.160. Betonsteinpflaster aufnehmen

Betonsteinpflaster und -platten verschiedener Abmessungen
(Rechteck-, Verbundsteinpflaster, Rasengittersteine,
Gehwegplatten) in ungebundener Bauweise, Stärke bis 10 cm
einschl. Fugenmaterial und Pflasterbett aufnehmen, laden,
abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlüsselnummer
170101. Arbeitsbereich Fahrbahn, Fahrbahnnebenflächen,
schmale Streifen, Zwickel, nicht zusammenhängende
Teilflächen. Mengenermittlung nach Aufmaß.

30,000 m² ...................... ......................

2.1.170. Betonsteinpflaster aufnehmen, lagern, wiederverlegen

Betonsteinpflaster und -platten verschiedener Abmessungen
(Rechteck-, Verbundsteinpflaster, Rasengittersteine,
Gehwegplatten) in ungebundener Bauweise, Stärke bis 10 cm
einschl. Fugenmaterial und Pflasterbett aufnehmen, Pflaster
säubern, seitlich lagern und in ein min. 3 cm (verdichteter
Zustand) starkes Pflasterbett (Brechsand-Splitt, Basaltgestein
0-5 mm) in vorhandenem Verband verlegen. Flächen abrütteln,
Fugen sind hohlraumfrei mit Baustoffgemisch 0-2 mm
(Basaltgestein) zu verfüllen. Baustoffgemische für Pflasterfuge
und -bettung gemäß ZTV Pflaster-StB. Ersatzsteine über 10 bis
15 v. H. der Fläche liefern. Nicht wiederverwendbares Material
laden, abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des
AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlüsselnummer 170101. Arbeitsbereich Fahrbahn,
Fahrbahnnebenflächen, schmale Streifen, Zwickel, nicht
zusammenhängende Teilflächen. Mengenermittlung nach
Aufmaß.

1,000 St ...................... ......................

2.1.180. Straßenablauf ausbauen

Straßenablauf aus Beton einschl. Aufsatz freilegen, aufnehmen,
laden, abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des
AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlüsselnummern 170101, 170405. Anschlussleitungen,
die bestehen bleiben, soweit erforderlich abdichten. Das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
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2,000 m ...................... ......................

2.1.190. Entwässerungsrinne ausbauen

Entwässerungsrinne aus Beton einschl. Gitterrost freilegen,
aufnehmen, laden, abtransportieren und einer Verwertung nach
Wahl des AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlüsselnummern 170101, 170405. Anschlussleitungen,
die bestehen bleiben, soweit erforderlich abdichten. Das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.

1,000 St ...................... ......................

2.1.200. Beschilderung mit Pfosten aufnehmen

Beschilderung, Größe bis 1,0 m², mit Rohrpfosten DU bis 80
mm, einschließlich Fundamenten freilegen, aufnehmen, laden,
abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlüsselnummern
170101, 170405.

1,000 St ...................... ......................

2.1.210. Beschilderung mit Pfosten aufnehmen, wiederversetzen

Beschilderung, Größe bis 1,0 m², mit Rohrpfosten DU bis 80
mm, einschließlich Fundamenten freilegen, aufnehmen, lagern
nach Abschluss der Baumaßnahme in Betonfundamente C
12/15, (Abmessung: L x B x T = 40 x 40 x 80 cm) versetzen.
Abbruchstoffe laden, abtransportieren und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlüsselnummer 170101.

20,000 m ...................... ......................

2.1.220. Absperrbügel H bis 0,60 m aufnehmen, wiederversetzen

Metall-Absperrbügel mit Pfosten aufnehmen, Erdarbeiten für
das Freilegen der Fundamente ausführen. Fundamente
abbrechen, Höhe Zaun 0,6 m, Pfostenquerschnitt bis 50 mm,
Pfostenabstand über 3 bis 5,0 m, Betonfundament bis 0,2
m³/Stück. Bügel sichern, zwischenlagern, transportieren und
einschließlich neuer Betonfundamente lot- und fluchtgerecht
wieder einbauen.
Abbruchmaterial laden, abtransportieren und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlüsselnummer 170405, 170101 Ausführung in
Teilabschnitten.

9,000 St ...................... ......................

2.1.230. Erschwerniszulage Kontrollschächte

Erschwerniszulage zu den Bauarbeiten für das Sichern von
Kontrollschächten vor Beschädigungen für die Dauer der
Bauarbeiten. Mit dieser Position sind sämtliche Erschwernisse
und Mehraufwendungen für die Bauarbeiten durch die
Schachtbauwerke sowie das temporäre Abdecken mit einer
Stahlplatte SLW 60 mit Verschiebeschutz abgegolten.
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2,000 St ...................... ......................

2.1.240. Bestehende Straßenleuchten sichern

Bestehende Straßenleuchten während der ausgeschriebenen
Bauarbeiten sichern (z. B. mit Pfahlkonstruktion abspannen und
rückverankern). In den EP einzurechnen ist das Aussparen der
Beleuchtung während der Ausschachtungsarbeiten einschl. der
erforderlichen Handschachtung und nach dem bauseitigen
Rückbau der Beleuchtung, die Nachschachtung bis auf
Erdplanumsniveau. Mit dieser Position sind sämtliche
Erschwernisse abgegolten.

15,000 m ...................... ......................

2.1.250. Bestehende Wände und Mauern sichern

Bestehende Hauswände und Mauern während der
ausgeschriebenen Bauarbeiten sichern einschl. der erf.
Handschachtung. Mit dieser Position sind sämtliche
Erschwernisse abgegolten. Die Pos. wird nur für Mauern und
Hauswände anerkannt, die unmittelbar an den Ausbaubereich
grenzen und bei den Ausschachtungsarbeiten freigelegt
werden.

15,000 m ...................... ......................

2.1.260. Bestehende Einfriedungen sichern

Bestehende Einfriedungen (Zäune, Sichtschutz, Geländer etc.)
während der ausgeschriebenen Bauarbeiten sichern einschl.
der erf. Handschachtung. Mit dieser Position sind sämtliche
Erschwernisse abgegolten. Die Pos. wird nur für Einfriedungen
anerkannt, die unmittelbar an den Ausbaubereich grenzen und
bei den Ausschachtungsarbeiten freigelegt werden.

10,000 m ...................... ......................

2.1.270. Bestehende Hecke sichern

Bestehende Hecke während der ausgeschriebenen Bauarbeiten
sichern einschl. Lieferung von benötigten Seilen und Pfosten
und deren Beseitigung nach Beendigung der Arbeiten, einschl.
der erf. Handschachtung und Erschwernissen durch das
Wurzelwerk. Mit dieser Position sind sämtliche Erschwernisse
abgegolten. Die Pos. wird nur für Hecken anerkannt, die
unmittelbar an den Ausbaubereich grenzen und bei den
Ausschachtungsarbeiten freigelegt werden.

2,000 St ...................... ......................

2.1.280. Sitzbänke aufnehmen, transportieren

Sitzbänke aufnehmen, laden, zu einem Ort nach Angaben des
AG transportieren und abladen. Abmessung: L x B x H bis 2,5 x
0,5 x 1 m. Transportentfernung bis 3 km.

2.1.290. Brunnentrog aufnehmen

Brunnentrog aus Waschbeton, Abmessungen ca. 1,20x 0,30 x
0,60 m, freistehend bzw. auf Untergrund aufgestellt,
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1,000 St ...................... ......................

aufnehmen, ggf. von Anschlüssen trennen, laden,
abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlüsselnummer
170101, 170405. Erforderliche Trennschnitte sowie
Nebenarbeiten sind einzurechnen.

4,000 St ...................... ......................

2.1.300. Vorhandene Mastleuchten demontieren

Vorhandene Mastleuchten demontieren. Mastleuchte außer
Betrieb nehmen, abklemmen, sichern und einschl. Mast
komplett demontieren und altes Fundament rückbauen.
Aufbruchgut laden, transportieren und einer Verwertung nach
Wahl des AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.
(Abfallschlüsselnummer 170101,170405.)

1,000 St ...................... ......................

2.1.310. Vorhandenen Schaltkasten aufnehmen

Vorhandenen Beleuchtungschaltkasten (klein) demontieren,
außer Betrieb nehmen, abklemmen, sichern und altes
Fundament rückbauen. Aufbruchgut laden, transportieren und
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Kosten sind
einzurechnen. (Abfallschlüsselnummer 170101,170405.)

Summe 2.1. Vorbereitende Arbeiten ......................
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2.2. Kanalgrabenbau Hauptkanäle

Allgemeine Bemerkungen:

Maßgebend für die Abrechnung der Rohrleitungsgräben,
betreffend Aushub und Verfüllung, sind die Angaben in DIN EN
1610 für verbaute Gräben ohne Zuschlag für Nachbruch und
Nachfall.

Die Mehrbreite, die sich durch den Einsatz des Verbaues ergibt,
wird auf max. 2 x 0,15 m begrenzt.

Die Kosten für den Mehraushub bzw. Verfüllung bei einer
Abböschung werden nicht zusätzlich vergütet.

Die Abrechnung des Aushubes der Gräben erfolgt in den
Bereichen, in denen eine Straßenauskofferung erfolgt - ab OK
Erdplanum; die Wiederverfüllung wird bis OK Erdplanum
abgerechnet.

In Bereichen, in denen kein Strassenvollausbau vorgesehen ist,
wird der Aushub ab OK Straße und die Wiederverfüllung bis UK
Pflaster bzw. UK Schwarzdecke abgerechnet.

Bei einer evtl. Rohrgrabenverfüllung bis OK Asphaltdecke bzw.
Pflaster ist die Nachverdichtung und Herstellung des
Feinplanums des Unterbaues und die erforderlichen
Auskofferungsarbeiten mit einzukalkulieren.

In der Leistungsbeschreibung bedeutet profilgerecht, dass bei
den Erdarbeiten folgende Abweichung vom Sollmaß zugelassen
ist: für Sohlen und Böschungen ± 2 cm.

Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Leistungen
erfolgt nach Aufmaß und Ausführungszeichnungen. Mengen,
die nach dem Längen- und/oder Flächenmaß abzurechnen
sind, werden durch horizontale Messung ermittelt.

Bei der Ermittlung für Bodenaushub wird abgezogen das
Raummaß der Leitungen mit einem äußeren Querschnitt von
mehr als 0,1 m², das Raummaß von Baukörpern mit einem
Rauminhalt von mehr als 0,10 m³.

Im Bereich angrenzender Bauwerke und sonstiger
erschütterungsempfindlicher Anlagen ist der Verbau
erschütterungsarm einzubringen und auszubauen.
Rammverfahren sind in diesen Bereichen unzulässig. Der
Einsatz von vibrationsunterstützten Einbring- oder
Ziehverfahren ist nur zulässig, soweit schädliche
Bodenschwingungen sicher ausgeschlossen sind.

Erschwernisse infolge des stufenweisen Ziehens des Verbaus
im Zuge der lagenweisen Verfüll- und Verdichtungsarbeiten
nach der Rohrverlegung sind bei der Kalkulation der
Verbaupositionen vollständig zu berücksichtigen. Der
Auftragnehmer ist für die Standsicherheit des Verbaus allein
verantwortlich.

Der wasserrechtliche Erlaubnisantrag für die vorgesehene
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Einleitung in das Gewässer sowie die Arbeiten im 10-m-Bereich
wurde durch den Auftraggeber gestellt und befindet sich derzeit
in behördlicher Prüfung.

320,000 m³ ...................... ......................

2.2.10. Oberboden abtragen, lagern

Oberboden nach DIN 18320 einschl. Vegetationsdecke
zeichnungs- und profilgerecht abtragen und seitlich lagern.
Abtragsstärke ca. 20 bis 40 cm, Homogenbereich 0,
Bodengruppe OH, Abtrag von Wiesen-, Böschungs- und
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Der Boden ist
abzuschieben, zu laden und zu geeigneten Lagerplätzen im
Baustellenbereich zu transportieren, abzukippen und in Form
von Mieten, nach DIN 18300, zur späteren Wiederverwendung
zu lagern. Ausführung in nicht zusammenhängenden
Teilflächen. Geländeneigung bis 1:4, Störstoffe vor und
während der Arbeiten aussondern und der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.

Abgerechnet wird nach den Abtragsflächen und der
vorhandenen Dicke nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

270,000 m³ ...................... ......................

2.2.20. Oberboden laden, abtransportieren

Überschüssigen und ungeeigneten Oberboden laden,
abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Kosten sind einzurechnen.

50,000 m³ ...................... ......................

2.2.30. Oberboden laden und andecken

Oberboden nach Angaben der Bauüberwachung von
Lagerplätzen im Baustellenbereich laden, zur
Verwendungsstelle transportieren und im Baugelände im
Bereich von Banketten, Grünflächen, Pflanzbeeten,
Entwässerungsgräben und Böschungen (Neigung bis 1:1,5)
nach DIN 18300 in einer Stärke bis 20 cm andecken,
einplanieren und für die Raseneinsaat vorbereiten. Steine > 2
cm Durchmesser, Unrat, Unkraut und Wurzeln sind zu
entfernen. Die angedeckten Flächen bis zur Abnahme
unterhalten. Auftrag in wechselnden Stärken zur Angleichung
von Nebenflächen. Die Oberbodenarbeiten sind unterschiedlich,
auch in Einzelflächen (ab 2 qm) und schmalen Streifen.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Einbaustelle. Die
Abrechnung erfolgt nach m³. Ausführung in Teilabschnitten.

200,000 m² ...................... ......................

2.2.40. Einsaat herstellen

Rasen ansäen, Landschaftsrasen mit gebietseigenem Saatgut
als Trocken-Ansaat, RSM Regio 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter, Ursprungsgebiet UG 07 Rheinisches
Bergland, Aussaatmenge 10 g/m², Arbeitsbereich
Fahrbahnnebenflächen, Grünflächen, Bankette, nicht
zusammenhängende Teilflächen. Nachweis der Stoffe durch
Vorlage von Lieferscheinen bzw. Wiegekarten.
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200,000 m³ ...................... ......................

2.2.50. Boden f. Rohrgräben lösen, laden, fördern, lagern,  
einbauen

Boden für Rohrgräben und Baugruben, in Einzel- und
Doppelgräben mit Verbau, profilgerecht lösen, ausheben, laden,
fördern, in ausreichender Entfernung seitlich lagern,
Homogenbereiche I/II gemäß beigefügtem Baugrundgutachten.
Aushubtiefe bis 4,0 m, abgerechnet wird ab Planum der
Verkehrsfläche, Grabenbreite über 0,8 bis 2,5 m, Abrechnung
über Mindestgrabenbreite gem. DIN EN 1610, Verbau wird
gesondert vergütet. Boden laden, innerhalb der Baustelle
fördern, Förderweg bis 0,5 km und in Rohrgräben und
Baugruben in unbefestigten Bereichen oberhalb der
Leitungszone lagenweise, profilgerecht einbauen und standfest
verdichten. Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97. Ausführung
gemäß Zeichnung.

615,000 m³ ...................... ......................

2.2.60. Boden f. Rohrgräben lösen, laden, transp., verw.

Boden für Rohrgräben und Baugruben, in Einzel- und
Doppelgräben mit Verbau, profilgerecht lösen, ausheben, laden,
transportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Kosten sind einzurechnen. Homogenbereiche I/II
gemäß beigefügtem Baugrundgutachten, Materialklasse BM-0*
gemäß EBV, Abfallschlüsselnummer 170504. Aushubtiefe bis
4,0 m, abgerechnet wird ab Planum der Verkehrsfläche,
Grabenbreite über 0,8 bis 2,5 m, Abrechnung über
Mindestgrabenbreite gem. DIN EN 1610, Verbau wird gesondert
vergütet. Ausführung gemäß Zeichnung.

185,000 to ...................... ......................

Gemäß Position 2.2.60.

2.2.70. Zulage für Abfuhr von Boden, EBV bis BM-F3

jedoch,
Zulage für Abfuhr und Verwertung von Boden (Homogenbereich
I), Materialklasse gemäß EBV bis BM-F3, Abfallschlüssel nach
AVV 170504. Die Abrechnung erfolgt nach den von der
Bauüberwachung anerkannten Wiegescheinen.

15,000 m³ ...................... ......................

2.2.80. Bodenaushub in Handschachtung, als Zulage

Boden (alle Homogenbereiche gemäß Baugrundgutachten) auf
Anordnung der Bauüberwachung in Handschachtung
ausheben, einschließlich aller Erschwernisse als Zulage zu der
Aushubposition. Die Pos. entfällt bei Abrechnung über
Erschwerniszulagen, bei denen Handschachtung einzurechnen
ist. Darüber hinaus kann diese Position nur auf besondere
Anweisung des Auftraggebers zur Ausführung kommen.
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15,000 m³ ...................... ......................

2.2.90. Suchgräben in Maschinenschachtung

Boden für Suchgraben in Maschinenschachtung ab
Geländeoberfläche zur Freilegung von Kabeln und Leitungen
profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Verbau
wird gesondert vergütet, Sohlenbreite über 0,9 bis 1 m,
Aushubtiefe bis 3,5 m, Homogenbereich I/II, Ausführung nach
besonderer Anordnung des AG. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten.

10,000 m³ ...................... ......................

2.2.100. Suchgräben in Handschachtung

Boden für Suchgraben in Handschachtung ab
Geländeoberfläche zur Freilegung von Kabeln und Leitungen
profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Verbau
wird gesondert vergütet, Sohlenbreite über 0,9 bis 1 m,
Aushubtiefe bis 3 m, Homogenbereich I/II, Ausführung nach
besonderer Anordnung des AG. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten.

100,000 m ...................... ......................

2.2.110. Erdverlegte Kabel, Leerrohre und Leitungen bis DN 100  
sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Kabel, Kabelbündel,
Kabelkanäle, Leerrohre und Leitungen bis DN 100,
einschließlich vorhandener Abdeckungen, im Bereich längs der
Aufgrabung in Handarbeit freilegen, ordnungsgemäß sichern
und unterhalten bzw. seitlich lagern, damit die Leitungen
während der gesamten Bauzeit ununterbrochen in Betrieb
bleiben können, als Zulage zu den Erd-, Verbau- und
Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelkanäle, Leerrohre und
Leitungen, einschließlich Herstellung des Planums, Lieferung
und Verlegung von Markierungsband, der Abdeckungen und
Lieferung und Einbau der Sandumhüllung. Einzurechnen sind
Mehrkosten und alle Erschwernisse für das Aufsuchen,
Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur Grabensohle sowie
etwa erforderliche Abstütz-, Verbau- und Sicherungsarbeiten,
Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der Leitungen, sowie
der erforderliche Bodenaushub in Handschachtungen. Bei
einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
Achse wird nur ein Leitungshindernis berechnet. Angetroffene
Leitungen sind aufzumessen und einzustationieren.

Die Vorschriften der Versorgungsträger und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmaß.

2.2.120. Erdverlegte Leitungen und Kanäle > DN 100 bis DN 300  
sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Leitungen und Kanäle
DN 100 bis DN 300, im Bereich längs der Aufgrabung, in
Handarbeit freilegen, ordnungsgemäß sichern und unterhalten,
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50,000 m ...................... ......................

als Zulage zu den Aushub- und Rohrverlegearbeiten, einschl.
liefern und einbauen der Rohrumhüllung nach den Vorschriften
des Betreibers, sonst wie vor.

5,000 m ...................... ......................

2.2.130. Erdverlegte Leitungen und Kanäle > DN 300 bis DN 600  
sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Leitungen und Kanäle
DN 300 bis DN 600, im Bereich längs der Aufgrabung, in
Handarbeit freilegen, ordnungsgemäß sichern und unterhalten,
als Zulage zu den Aushub- und Rohrverlegearbeiten, einschl.
liefern und einbauen der Rohrumhüllung nach den Vorschriften
des Betreibers, sonst wie vor.

3,000 St ...................... ......................

2.2.140. Kreuzungen erdverlegter Kabel, Kabelkanäle, Leerrohre  
und Leitungen

Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Kabeln, Kabelbündeln, Kabelkanälen, Leerrohren und
Leitungen bis DN 100, einschließlich vorhandener
Abdeckungen, in Handarbeit freilegen, ordnungsgemäß sichern
und unterhalten, damit sie während der gesamten Bauzeit
ununterbrochen in Betrieb bleiben können, als Zulage zu den
Erd-, Verbau- und Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelbündel, Kabelkanäle,
Leerrohre und Leitungen, einschließlich Herstellung des
Planums, Verdichten der Rohrgrabensohle, Lieferung und
Einbau der Sandumhüllung einschl. dem sorgfältigen
Unterstopfen der Leitungen und Verdichten der Auflagerzwickel
sowie Lieferung und Verlegung von Abdeckfolie und
Markierungsband. Evtl. erforderlicher Beton für Unterfangungen
wird separat abgerechnet. ‑Einzurechnen sind Mehrkosten und
alle Erschwernisse für das Aufsuchen, Unterschachten der
vorh. Leitungen bis zur Grabensohle sowie etwa erforderliche
Abstütz-, Verbau und Sicherungsarbeiten Unterfahren, Sichern,
Wiederverlegung der kreuzenden Leitungen, sowie der
erforderliche Bodenaushub in Handschachtungen. Bei einem
Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der Achse wird
nur eine Kreuzung berechnet. Angetroffene Leitungen sind
aufzumessen und einzustationieren.

Die Vorschriften der Versorgungsträger und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmaß.

2.2.150. Kreuzungen von erdverlegten Leitungen und Kanälen >  
DN 100 bis DN 300

Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Leitungen und Kanälen über DN 100 bis DN 300 in Handarbeit
freilegen, ordnungsgemäß sichern, unterhalten und
Wiederverlegen nach den Vorschriften des Betreibers als
Zulage zu den Aushub- und Rohrverlegearbeiten, sonst wie vor.
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4,000 St ...................... ......................

60,000 m ...................... ......................

2.2.160. Zulage für die Verlegung im Stufengraben

Zulage für die Verlegung des Schmutzwasserkanals und des
Regenwasserkanals im Stufen- bzw. Doppelgraben. Mit dieser
Position sind sämtliche Erschwernisse für die Herstellung des
Rohrgrabens, des Grabenverbaus, der Rückverfüllung sowie für
die Rohrverlegung abgegolten. Abrechnung nach der Länge
des Doppelgrabens.

5,000 m³ ...................... ......................

2.2.170. Hindernisse im Boden, als Zulage

Hindernisse im Bereich der Gräben > 0,1 m³, (Findlinge,
Betonkörper, Mauerwerk), als Zulage zu den Aushubarbeiten
abbrechen, aufnehmen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlüsselnummer 170101.

50,000 m ...................... ......................

2.2.180. Rohrleitungen bis DN 150 aufnehmen

Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff
einschl. Formstücken, Nenndurchmesser bis DN 150, im
Graben mit Verbau, Verlegetiefe über 1 bis 2,5 m, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, während des Bodenaushubes
ausbauen, laden und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlüsselnummer
170101, 170103, 170405, 170203, Ausführung in nicht
zusammenhängenden Teillängen.

75,000 m ...................... ......................

2.2.190. Rohrleitungen über DN 150 bis 300 aufnehmen

Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff
einschl. Formstücken, Nenndurchmesser über DN 150 bis 300,
im Graben mit Verbau, Verlegetiefe über 1 bis 2,5 m, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, während des
Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlüsselnummer 170101, 170103, 170405, 170203,
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teillängen.

65,000 m ...................... ......................

2.2.200. Kabel aufnehmen

Kabel aufnehmen, erdverlegt, außer Betrieb, Anzahl der Kabel
bis 3, im Zuge der Erdarbeiten, in Handschachtung freilegen, in
Teillängen, ausbauen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlüsselnummern 170203, 170405.
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5,000 St ...................... ......................

2.2.210. Schachtabdeckung aufnehmen

Schachtabdeckung aus Beton / Gusseisen, Durchmesser 625
mm, bis OK Schachthals freilegen und einschl. Auflageringen
und Schmutzfänger aufnehmen, während der Aufbruch- und
Aushubarbeiten laden und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlüsselnummern
170101, 170405.

3,000 St ...................... ......................

2.2.220. Schachthälse aufnehmen, als Zulage

Schachthals aus Beton, lichte Weite 1.000/625 mm freilegen,
abbrechen, während des Bodenaushubes laden und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlüsselnummern 170101, 170405. Das
Ausbauen von Schachtabdeckungen wird gesondert vergütet.

2,000 St ...................... ......................

2.2.230. Kontrollschächte abbrechen, als Zulage

Schächte aus Betonfertigteilen und Mauerwerk,
Nenndurchmesser bis 1.000 mm, Tiefe bis 3 m, abbrechen,
Schächte bestehend aus Schachtunterteil, Schachtringen,
Schachthälsen, Steigeisen und Sauberkeitsschicht aus Beton,
während des Bodenaushubes laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlüsselnummern 170101, 170405. Das Ausbauen von
Schachtabdeckungen und Kanalrohren wird gesondert vergütet.

280,000 m² ...................... ......................

2.2.240. Planum Grabensohle

Planum herstellen, für Rohrgräben und Baugruben, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe ± 2 cm, Grabenbreiten gemäß
Aushubpositionen, Ausführung gemäß Zeichnung.

45,000 m³ ...................... ......................

2.2.250. Grobschotter, zur Baugrundverbesserung

Grobschotter zur Stabilisierung der Grabensohle frei Baustelle
liefern, im Graben einbauen und standfest verdichten, Körnung
50/150 mm oder ähnlich. Einbaustärke über 20 bis 40 cm,
Verdichtungsgrad mind. EV2 60 MPa.
Abrechnungsgrabenbreiten siehe Rohrgraben-Positionen. Der
Nachweis der Verdichtung ist im Rahmen der
Eigenüberwachung zu erbringen. Die Kosten hierfür sind
einzukalkulieren. Die angelieferte Menge ist durch Original
Liefer- und Wiegescheine nachzuweisen.

2.2.260. Brechsand-Splitt 0/16 mm, als Rohrbettung

Brechsand-Splitt 0/16 mm, als Rohrauflager und -bettung
gemäß DIN EN 1610 in der erforderlichen Stärke bzw.
statischer Berechnung profilgemäß einbauen und standfest
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40,000 m³ ...................... ......................

verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, natürliche
Gesteinskörnung, lehm- und steinfrei, Feinkornanteil bis 0,063
mm max. 5 %, Abrechnungsgrabenbreiten siehe
Rohrgraben-Positionen. Einzurechnen ist das sorgfältige
Unterstopfen der Leitungen und Verdichten der Auflagerzwickel.
Der Nachweis der Verdichtung ist im Rahmen der
Eigenüberwachung zu erbringen. Die Kosten hierfür sind
einzukalkulieren. Die angelieferte Menge ist durch Original
Liefer- und Wiegescheine nachzuweisen.

150,000 m³ ...................... ......................

2.2.270. Brechsand-Splitt 0/16 mm, als Füllmaterial Leitungszone

Brechsand-Splitt 0/16 mm, als Füllmaterial für die Leitungszone
(Seitenverfüllung, Abdeckung) gemäß DIN EN 1610
profilgerecht einbauen und standfest verdichten.
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, natürliche Gesteinskörnung,
lehm- und steinfrei, Feinkornanteil bis 0,063 mm max. 5 %,
Abrechnungsgrabenbreiten siehe Rohrgraben-Positionen.
Schichtdicke bis 30 cm über Rohrscheitel. Der Nachweis der
Verdichtung ist im Rahmen der Eigenüberwachung zu
erbringen. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren. Die
angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und Wiegescheine
nachzuweisen.

230,000 m³ ...................... ......................

2.2.280. Austauschmaterial, für Hauptverfüllung

Austauschmaterial, liefern, in Leitungsgräben, Arbeitsräumen
und Baugruben, in Lagen von max. 30 cm, profilgerecht bis 60
cm unter Fertighöhe, einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Verformungsmodul mind.
EV2 60 MPa, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Einbauhöhe bis 3 m, Abrechnungsgrabenbreiten siehe
Rohrgraben-Positionen. Bodenmaterial Materialklasse BM-1
gemäß EBV der Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GU,
SW, SI oder SU oder Recycling-Baustoff der Materialklasse
RC-1 gemäß EBV, Größtkorn 63 mm. Die Eignung des
Materials ist vom AN vor dem Einbau nachzuweisen.
Abrechnung nach Aufmaß an den Einbaustellen. Die
angelieferte Menge ist durch Original-Lieferscheine
nachzuweisen. Ausführung gemäß Zeichnung.

2.2.290. Fließfähigen Verfüllbaustoff

Fließfähigen Verfüllbaustoff gemäß RAL-GZ 507 zur
verdichtungsfreien Einbettung von Rohrleitungen und zum
Verfüllen von Gräben auf Anweisung der Bauüberwachung
einbauen, einschl. der erforderlichen Schalung. Maßnahmen
zum punktuellen Unterbauen der Rohrleitung sowie zur
Auftriebssicherung der verlegten Rohrleitung durch Absprießen
oder Beschweren sind in diese Position einzurechnen. Das
verwendete Fabrikat muss auch auf Dauer mit einfachen
Hilfswerkzeugen wieder lösbar sein. Druckfestigkeit gemäß DIN
18136 nach 28 Tagen 0,3 bis 0,8 N/mm², EV2-Wert gemäß DIN
18134 nach 28 d > 45 MN/m², Wasserdurchlässigkeit gemäß
DIN 18130 10-5 bis 10-8 m/s. Die angelieferte Menge ist durch
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12,000 m³ ...................... ......................

Original Lieferscheine nachzuweisen. Einbau in Teilabschnitten.

5,000 m³ ...................... ......................

2.2.300. Beton C 20/25 X0 liefern und einbauen

Beton C 20/25 X0, DIN EN 206-1, frei Baustelle liefern und auf
Anweisung der Bauüberwachung zur Verfüllung des unteren
Rohrdrittels sowie als Rohrauflager bei nicht tragfähigem
Baugrund als Grabenverfüllung in Eng- bzw. an besonders
gefährdeten Stellen, als Wassersperren zur Verhinderung der
Drainagewirkung im Kanalgraben sowie als Auffüllbeton bei
Untersturzbauwerken, in Teilmengen einbauen, einschl.
Herstellung der erforderlichen Schalung. Betonauflager ohne
ausdrückliche schriftlichen Genehmigung der Bauleitung wird
nicht vergütet. Die angelieferte Menge ist durch Original
Lieferscheine nachzuweisen.

420,000 m² ...................... ......................

2.2.310. Grabenverbau

Verbau für Rohrgräben und Baugruben entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN 4124 und
EN 1610 sowie den Angaben des Baugrundgutachtens im
Absenkverfahren einbauen, vorhalten und nach der
Rohrverlegung wieder rückbauen, Verbau mit
Grabenverbaugerät gem. DIN EN 13331-1, Grabentiefe über
1,75 m bis 4,0 m, Sohlenbreite zwischen den Bekleidungen
über 0,8 bis 2,3 m in Rohrgräben und über 2 bis 2,6 m in
Baugruben, einschließlich erforderlichen Aussteifungen,
Verankerungen, Sicherungen beidseits des Rohrgrabens,
Stirnverbau, kraftschlüssigem Verfüllen von Hohlräumen zur
Grabenwand mit kornabgestuftem Material der Körnung 0/16
mm. Ausführung gemäß Herstellerangaben. Abgerechnet wird
die beiderseits des Rohrgrabens verbaute Fläche.

250,000 m² ...................... ......................

2.2.320. Dielenkammerverbau

Verbau für Rohrgräben und Baugruben entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN 4124 und
EN 1610 sowie den Angaben des Baugrundgutachtens im
Absenkverfahren herstellen und wieder ausbauen, Verbau mit
Dielenkammerverbau gem. DIN EN 13331-1 auf Anweisung der
Bauüberwachung an besonders gefährdeten Stellen,
Grabentiefe über 1,75 m bis 4,00 m, Sohlenbreite zwischen den
Bekleidungen über 1 bis 1,5 m in Rohrgräben und über 2 bis 2,5
m in Baugruben, einschließlich erforderlichen Aussteifungen,
Verankerungen, Sicherungen beidseits des Rohrgrabens, mit
Stirnverbau, Ausführung gemäß Herstellerangaben.
Abgerechnet wird die beiderseits des Rohrgrabens verbaute
Fläche.

2.2.330. Wasserhaltung für Rohrgräben

Offene Wasserhaltung für Rohrgräben und Baugruben, für eine
Absenkung des Grund- bzw. Schichtenwassers bis unter
Grabensohle, einschl. Abflussleitung zum Vorfluter, herstellen,
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130,000 m ...................... ......................

vorhalten, betreiben und entsprechend Baufortschritt
rückbauen. Wasserfördermenge über 10 bis 30 m³/h, Boden-
und Grundwasserverhältnisse gemäß beiliegendem
Bodengutachten. Die Pos. wird im Stufen- bzw. Doppelgraben
nur einmal vergütet.

5,000 St ...................... ......................

2.2.340. Brunnen, als Zulage

Brunnen bis 1,0 m unter die Kanalgrabensohle entlang der
Kanaltrasse nach Wahl des AN, einschl. aller Aussteifungs- und
Sicherungsarbeiten, als Zulage zur Position "Wasserhaltung für
Rohrgräben". Diese Position kommt nur auf besondere
Anweisung des Auftraggebers zur Ausführung.

10,000 St ...................... ......................

2.2.350. Pumpensumpf herstellen

Pumpensumpf innerhalb des Rohrgrabens ab Aushubsohle
herstellen und räumen, aus Filterrohren, lichter Durchmesser
400 mm, Tiefe bis 2 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

20,000 m³ ...................... ......................

2.2.360. Drainagekies

Drainagekies 8/16 mm zur Umhüllung des Drainrohres in
vorhandenen Graben einbauen. Das Ummanteln mit einem
Geotextil wird separat vergütet. Einbau erfolgt abschnittsweise.
Die Abrechnung erfolgt nach Volumen gemäß örtlichem
Aufmaß. Die angelieferte Menge ist durch Original Lieferscheine
nachzuweisen.

160,000 m² ...................... ......................

2.2.370. Geotextil

Mechanisch verformbares Geotextil aus Polypropylen GRK 3
mind. 250 g/m², als Trennlage sowie im Grund- bzw.
Schichtwasserbereich zur Ummantelung auf Anweisung der
Bauüberwachung einbauen. Das Geotextil darf die
Versickerung des Wassers nicht beeinträchtigen. Das
"Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien im Erdbau" ist
anzuwenden. Überlappungen und Verschnitt sind einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.

80,000 m ...................... ......................

2.2.380. Drainagerohr DN 100 PE

Drainrohr DN 100, aus Polyethylen, übliche Baulänge, einschl.
Form- und Verbindungsstücken, gemäß Zeichnung im
angegebenen Gefälle bei starkem Wasserzufluss im
Rohrgraben im Baugrubenwinkel der Rohrgräben zur
Wasserhaltung verlegen. Die Drainagen sind haltungsweise,
nach der Rohrverlegung, wieder zu verschließen, die Kosten
sind in den Einheitspreis einzurechnen.
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185,000 m ...................... ......................

2.2.390. Erschwerniszulage Kanalisation

Erschwerniszulage für die Verlegung der Kanalisation, sowie
der Oberflächenwasserableitung.
In dieser Position sind alle Erschwernisse bei Herstellung der
Kanalisation einzurechnen wie:
Beengte Verhältnisse, Gebäudebestand und alternative
Bauweise "Vor-Kopf" im Bereich der Gewässerverrohrung,
Erschwernisse bei der Grabenherstellung und Grabenverbau,
Bodenabfuhr, Materialtransport, Einsatz entsprechender
zusätzlicher Maschinen, Spezialmaschinen usw., in fertiger
Arbeit, als Zulage. (Abrechnung = Kanallänge des
Hauptkanales).
Es kann höchstens die im LV angegebene Länge zur
Abrechnung kommen.

Aufbruch und Wiederherstellung der Straßenbefestigung
(Fahrbahn, Gehwege) für die Verlegung der Hauptkanäle
außerhalb des Straßenvollausbaus

In sämtliche Aufbruchpositionen ist das entsorgungsgerechte
Zerkleinern, das sortenreine Trennen, Laden, Abtransportieren
und ordnungsgemäße Wiederverwerten bzw. Entsorgen,
einschließlich Übernahme der anfallenden Kosten für die
Wiederverwertung bzw. Entsorgung einzurechnen.

230,000 m² ...................... ......................

2.2.400. Planum herstellen

Planum von Verkehrsflächen nach ZTVE-StB eben mit
Quergefälle herstellen und tragfähig verdichten. Arbeitsbereich
Leitungsgräben, auch nicht zusammenhängende Einzelflächen.
Mengenermittlung nach Aufmaß.

140,000 m³ ...................... ......................

2.2.410. Frostschutzschicht herstellen

Frostschutzschicht gemäß ZTV SoB-StB und DIN 18315
profilgemäß herstellen, in Gräben und Baugruben, in
Maschinen- und Handarbeit, Baustoffgemisch 0/32-0/45,
natürliche Gesteinskörnung gemäß TL Gestein, Gestein
Basalt/Andesit, Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten
Zustand max. 7 % Feinanteile, Verdichtungsgrad DPr mind.
1,03, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120
MPa, Verhältnis EV2/EV1 < 2,2. Schichtdicke über 50 bis 60
cm, Einbau lagenweise bis OK Straße, Abrechnungsbreiten
siehe Rohrgraben-Positionen. Die Abrechnung erfolgt nach
Auftragsprofilen. Es ist ein Lieferscheinnachweis zu führen.

Summe 2.2. Kanalgrabenbau Hauptkanäle ......................
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2.3. Schmutzwasserkanal

Die Erdarbeiten sind im Titel 2.2 Kanalgrabenbau Hauptkanäle
enthalten.

Die Kanalprüfungen (Dichtigkeitsprüfung, TV-Untersuchung)
werden dem Auftragnehmer übertragen. Der Auftragnehmer hat
nach der Verlegung der entsprechenden Kanalstrecke
(Hauptkanäle und Anschlussleitungen), jedoch vor der
Herstellung der Straßenoberfläche, mit der Bauleitung die
Durchführung der Kanalprüfungen abzustimmen.

Schachtbauwerke sind unter Berücksichtigung der DIN EN
1610, DWA-A 139 und DWA-A 157 herzustellen. Es ist
grundsätzlich eine gleichmäßige, nicht federnde vertikale
Lastübertragung zwischen allen Schachtfertigteilen
sicherzustellen. Unebenheiten in Auflagerbereichen sind durch
Lastübertragungselemente (Lastverteilerring) auszugleichen.
Die Schächte müssen dicht sein.

Das höchstzulässige Maß für den Abstand Schachtoberkante
bis zu einem ersten Steigeisen darf in Ausnahmefällen beim
Höhenausgleich bis zu 240 mm das Regelmaß von 500 mm um
maximal 150 mm überschreiten. Ein Höhenausgleich über 240
mm durch Ausgleichsringe ist gemäß DGUV Regel 103-008
nicht zulässig und wird seitens des AG nicht abgenommen.

Schachtanschlüsse sind mit einem Gelenkstück mit einer
maximalen Länge von 1,0 m herzustellen. Der Aufwand ist in
die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat vergütet.

1,000 psch ......................

2.3.10. Statische Berechnungen

Statische Berechnungen für die zu liefernden Rohre und
Schachtbauwerke der nachfolgenden Positionen nach
ATV-DWA-A 127 / DIN EN 1916 und DIN V 1201 entsprechend
den Belastungs- und Einbaubedingungen. Die für die statischen
Berechnungen erforderlichen Belastungs- und Einbaukennwerte
sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

60,000 m ...................... ......................

2.3.20. Abwasserkanal DN/OD 160 PVC-U

Abwasserkanal aus PVC-U-Kanalrohren, homogene
Vollwandrohre, in Anlehnung an DIN EN 1401-1 mit
Doppelsteckmuffen und fest eingelegten FE-Dichtungen,
Nennweite DN/OD 160 mm, Baulänge bis 3 m, Werkstoff
weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) hochabriebfest,
ohne Zusatz von Füllstoffen, Ringsteifigkeit mind. 12 kN/m²,
Wanddicke ≥ 5,5 mm, farbliche Kennzeichnung je nach
Entwässerungssystem Schmutzwasser braun-orange /
Regenwasser blau, Einbaubedingungen Graben mit Verbau,
Grabentiefe über 1,75 bis 4 m, Verlegung gemäß DIN EN 1610,
in Teillängen, Formstücke werden übermessen. Trennschnitte,
Pass- und Gelenkstücke sowie Rohr- und Bauwerksanschlüsse
sind einzurechnen. Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung.
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20,000 m ...................... ......................

2.3.30. Abwasserkanal DN/OD 250 PVC-U

Abwasserkanal aus PVC-U-Kanalrohren, homogene
Vollwandrohre, in Anlehnung an DIN EN 1401-1 mit
Doppelsteckmuffen und fest eingelegten FE-Dichtungen,
Nennweite DN/OD 250 mm, Baulänge bis 3 m, Werkstoff
weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) hochabriebfest,
ohne Zusatz von Füllstoffen, Ringsteifigkeit mind. 12 kN/m²,
Wanddicke ≥ 7,3 mm, farbliche Kennzeichnung je nach
Entwässerungssystem Schmutzwasser braun-orange /
Regenwasser blau, Einbaubedingungen Graben mit Verbau,
Grabentiefe über 1,75 bis 4 m, Verlegung gemäß DIN EN 1610,
in Teillängen, Formstücke werden übermessen. Trennschnitte,
Pass- und Gelenkstücke sowie Rohr- und Bauwerksanschlüsse
sind einzurechnen. Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung.

4,000 St ...................... ......................

2.3.40. Bogen DN/OD 160, 15 bis 45° PVC-U

Bogen DN/OD 160, 15 bis 45°, aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U), mit Steckmuffe, einbauen,
systemgebundenes Formstück, als Zulage zu dem Rohrsystem
DN/OD 160.

4,000 St ...................... ......................

2.3.50. Muffenstopfen DN/OD 160 PVC-U

Muffenstopfen DN/OD 160 aus PVC-U einbauen,
systemgebundenes Formstück, als Zulage zu dem Rohrsystem
DN/OD 160.

1,000 St ...................... ......................

2.3.60. Reduktion DN/OD 200/160 PVC-U

Reduktion DN/OD 200/160, aus PVC-U, mit Steckmuffe
einbauen, systemgebundenes Formstück, als Zulage zu dem
Rohrsystem DN/OD 160.

1,000 St ...................... ......................

2.3.70. Reduktion DN/OD 250/200 PVC-U

Reduktion DN/OD 250/200, aus PVC-U, mit Steckmuffe
einbauen, systemgebundenes Formstück, als Zulage zu dem
Rohrsystem DN/OD 250.

2.3.80. Schachtunterteil 1.000 mm, Zu-/Ablauf DN 160/250,  
Gerinne PP, gekrümmt

Schachtunterteil mit Muffe (SU-M), als
Beton-/Stahlbetonfertigteil DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
sowie den zusätzlichen Anforderungen der
FBS-Qualitätsrichtlinie, rund, DN 1000, aus Beton C 40/50 XA
2, Verkehrslast SLW 60, Bauteilverbindung mit einteiligem
Dicht- und Lastübertragungselement aus Elastomeren DIN EN
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1,000 St ...................... ......................

681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung mit
angeformtem sandgefülltem Lastausgleichsschlauch, werkseitig
fest eingebaut, einläufiger Steiggang mit Steigbügeln DIN
19555, Form B, aus nichtrostendem Stahl, kunststoffummantelt,
Werkstoffnummer 1.4571, Steigmaß 250 mm, Schachtunterteil,
Gerinne und Auftritt ausgekleidet mit werkseitig einbetonierten
Schalen aus PP/GFK, Auftritt in Scheitelhöhe, Anschlüsse für
gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe
Zulauf für Rohre aus PVC-U, DN 160
Ablauf für Rohre aus PVC-U, DN 250
Gerinne gekrümmt
Einbau auf ein 15 cm starkes Betonfundament C 20/25 X0, DIN
EN 206-1. Ausführung gemäß Zeichnung und
Herstellerangaben.

Schacht MW-A2

2,000 St ...................... ......................

2.3.90. Schachtunterteil 1.000 mm, Zu-/Ablauf DN 250/250,  
Gerinne PP, gekrümmt

Schachtunterteil mit Muffe (SU-M), als
Beton-/Stahlbetonfertigteil DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
sowie den zusätzlichen Anforderungen der
FBS-Qualitätsrichtlinie, rund, DN 1000, aus Beton C 40/50 XA
2, Verkehrslast SLW 60, Bauteilverbindung mit einteiligem
Dicht- und Lastübertragungselement aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung mit
angeformtem sandgefülltem Lastausgleichsschlauch, werkseitig
fest eingebaut, einläufiger Steiggang mit Steigbügeln DIN
19555, Form B, aus nichtrostendem Stahl, kunststoffummantelt,
Werkstoffnummer 1.4571, Steigmaß 250 mm, Schachtunterteil,
Gerinne und Auftritt ausgekleidet mit werkseitig einbetonierten
Schalen aus PP/GFK, Auftritt in Scheitelhöhe, Anschlüsse für
gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe
Zulauf für Rohre aus PVC-U, DN 250
Ablauf für Rohre aus PVC-U, DN 250
Gerinne gekrümmt
Einbau auf ein 15 cm starkes Betonfundament C 20/25 X0, DIN
EN 206-1. Ausführung gemäß Zeichnung und
Herstellerangaben.

Schächte MW-A1, MW-HA

3,000 St ...................... ......................

2.3.100. Zulage seitlicher Zulauf DN/OD 160 PVC-U, Gerinne PP

Zulage für einen seitlichen Zulauf für PVC-U-Kanalrohre DN/OD
160 in einem Schachtunterteil lichte Weite 1.000 mm,
einschließlich der Ausbildung des Schachtgerinnes, (werkseitig
einbetonierter Schachtboden aus Polypropylen).

2.3.110. FBS-Beton-Schachtring, l. W. 1.000 mm, H = 500 / 750 /  
1.000 mm

FBS-Beton-Schachtringe, rund, nach DIN EN 1917 mit DIN
4034-1 für "Typ 2", sowie den zusätzlichen Anforderungen der
FBS-Qualitätsrichtlinie, aus wasserundurchlässigem Beton C
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3,250 stgm ...................... ......................

40/50 nach DIN 1045 mit hohem Widerstand gegen chemische
Angriffe gemäß DIN 4030, geeignet für Verkehrslasten SLW 60,
lichte Weite 1.000 mm, Bauhöhe 1.000 mm / 750 mm / 500 mm,
einschließlich Lastausgleichsringen und Dichtmittel nach DIN
4060 sowie Sicherheitssteigeisen (Steigbügel), aus
stahlarmiertem Polyethylen, nach DIN 19555, Form B, Typ II
D-S/20, Steigmaß 250 mm, gemäß DIN EN 1610 und
ATV-Richtlinien Merkblatt A 139 und den Herstellerangaben
versetzen.

1,000 St ...................... ......................

2.3.120. FBS-Beton-Schachthals, l. W. 1.000/625 mm, H bis 600  
mm

FBS-Beton-Schachthals, rund, mit versetztem Einstieg, nach
DIN EN 1917 mit DIN 4034-1 für "Typ 2", aus
wasserundurchlässigem Beton C 40/50 nach DIN 1045 mit
hohem Widerstand gegen chemische Angriffe gemäß DIN 4030,
geeignet für Verkehrslasten SLW 60, lichte Weite 1.000/625
mm, Bauhöhe bis 600 mm, einschließlich Lastausgleichsringen
und Dichtmittel nach DIN 4060 sowie Sicherheitssteigeisen
(Steigbügel), aus stahlarmiertem Polyethylen, nach DIN 19555,
Form B, Typ II D-S/20, Steigmaß 250 mm, gemäß DIN EN 1610
und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 und nach den
Herstellerangaben versetzen.

2,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 2.3.120.

2.3.130. FBS-Beton-Schachthals, l. W. 1.000/625 mm, H 850 mm

jedoch
Bauhöhe 850 mm.

8,000 St ...................... ......................

2.3.140. FBS-Beton-Auflagerring

FBS-Beton-Auflagerring, (AR-V) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ
2, verschiebesicher, lichte Weite 625 mm, Bauhöhe 60/80/100
mm, einschließlich Dichtmittel nach DIN 4060 nach den
Herstellerangaben einbauen.

2.3.150. Schachtabdeckung, Kl. D 400, mit Scharnier

Schachtabdeckung, für Schacht DIN EN 1917 und DIN 4034-1
mit Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Deckel
rund aus Gusseisen DIN EN 124-2, mit austauschbarer
dämpfender Einlage, mit Lüftungsöffnungen, mit Scharnier, mit
kraftschlüssiger Federarretierung aus Edelstahl, Rahmen DIN
19584, rund aus Gusseisen mit verschleißfester Einlage, mit 4
Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN
1221, mit Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech (schwere
Ausführung) mit Kreuzstange gemäß DIN 1221, liefern und
gemäß Einbauanleitung des Herstellers einbauen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe
setzen. Fuge mit Distanzstücken entsprechender Festigkeit voll
unterlegen, Restfuge mit Schachtkopfmörtel DIN 19573 füllen,
Füllung glattstreichen. Auflageringe werden separat vergütet.
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3,000 St ...................... ......................

3,000 St ...................... ......................

2.3.160. Führungshülse für Einstieghilfe

Führungshülse für Einholm-Einstieghilfe liefern und montieren.
Material: Edelstahl 1.4571, Fabrikat: Fa. Zarges Z 600 oder
gleichwertiger Art. Montage der Führungshülse nach
Herstellerangaben mit Dübeln an Betonwand, Wandabstand ca.
80 mm.

1,000 St ...................... ......................

2.3.170. Anschluss an vorh. Schachtbauwerk, DN 160 PVC-U

Anschluss von Abwasserkanal aus PVC-U DN/OD 160, an vorh.
Schacht/Bauwerk DN 1.000 aus Stahlbeton, Wanddicke über 10
bis 20 cm, Tiefe bis 4 m, vorh. Anlage ist in Betrieb, einschl.
erforderliche Handschachtung zur Freilegung des
Anschlussbereiches, Herstellen der Anschlussöffnung,
Anpassung Gerinne für neu anzuschließenden Abwasserkanal,
Rinnenführung ausbilden einschl. Stemmarbeiten, Rinne und
Auftritte auskleiden mit Zementestrich, hohlraumfreier Einbau
eines Schachtfutters mit Quellmörtel, Abbruchmaterial
aufnehmen, laden und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlüsselnummer
170101, Erforderliches Rohrmaterial wird gesondert vergütet.

1,000 St ...................... ......................

2.3.180. Schachtfutter DN/OD 160 PVC-U

Schachtfutter, zum Anschluss von Kanalrohren aus PVC-U
(Polyvinylchlorid) DN/OD 160 an vorhandenes Schachtbauwerk
liefern.

1,000 St ...................... ......................

2.3.190. Anschluss an vorh. Kanal, DN 160 PVC-U

Anschluss von Abwasserkanal aus PVC-U DN/OD 160, an vorh.
Kanal DN 160 aus PVC, Tiefe bis 4 m, vorh. Anlage ist in
Betrieb, einschl. erforderliche Handschachtung zur Freilegung
des Anschlussbereiches, Trennen der Leitung, Versiegelung
der Stirnfläche (Korrosionsschutz), Abbruchmaterial
aufnehmen, laden und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlüsselnummer
170101, Erforderliches Rohrmaterial wird gesondert vergütet.

2.3.200. Übergangskupplungen DN 160

Rohrkupplung mit DIBt-Zulassung zur variablen, stufenlosen
Verbindung von Abwasserrohren aus PVC-U DN/OD 160,
kreisrund und vorh. Abwasserrohren DN 150, verschiedene
Werkstoffe (Steinzeug, PVC, Guß), kreisrund, bestehend aus:
Rohrkupplung mit Dichtungskörper nach DIN EN 681-1, mit
mehrfachem Doppeldichtprofil, Fixier- und Zentrierkorb, Farbe:
rot, aus bruchstabilem, hochschlagfesten Polyamid mit
beidseitig integriertem Bandführungskanal sowie vier
Spannbändern aus nicht rostenden Stahl mit jeweiliger
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Gegenbandeinlage und Click-System, Montage mit
Tangentialspanner zum gleichmäßigen Anziehen der
Rohrkupplung über den kompletten Umfang des Rohres,
Funktionsprüfung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4,
nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 bar Prüfdruck als
Wasserinnendruck, nach Einbauanleitung des Herstellers
einbauen.

1,000 St ...................... ......................

2.3.210. Innenadapter DN 160

BI-Adapter Nennweite DN 160 System Funke oder gleichwertig,
zum kraftschlüssigen Verbinden von Abwasserrohren DN 160
mit einem kreisrunden Innendurchmesser 160 ± 5 mm und
beliebiger Außengeometrie, z. B. Betonrohr mit Fuß,
Scheitelverstärkung, etc., mit außen kreisrunden Rohren und
einem Außendurchmesser von 123 - 161 mm, z.B.
PP-Vollwandrohre DN/OD 160, bestehend aus einer der
Nennweite angepassten zylindrischen Innenhülse sowie einem
beiliegenden Spreizkeil mit Nennweitengravur aus nicht
rostendem Stahl und einem Dichtungselement aus NBR,
inklusive Schlagholz und Betongleitmittel, liefern und nach
Einbauanleitung verlegen. Die systemgebundene
VPC-Rohrkupplung wird gesondert, gemäß der Vorposition
vergütet.

10,000 m ...................... ......................

2.3.220. KG-Rohre für provisorischen Anschluss

KG-Rohre DN 150, liefern und zum provisorischen Anschluss
von Hausanschlussleitungen im Zuge der Verlegung des
Hauptkanals, in einzelnen Kurzlängen in die Rohrgräben im
Bereich des Hauptkanales mitverlegen einschl. Rückbau im
Zuge der Umbindung der Anschlussleitungen. Diese Pos. wird
auch für das Verbinden von unterbrochenen Hauptkanälen bei
dem Verdämmen von Rohren abgerechnet.

5,000 St ...................... ......................

2.3.230. KG-Abzweige DN 150/150 als Zulage

KG-Abzweige DN 150/150 liefern und fachgerecht einbauen, als
Zulage zu Pos. "KG-Rohre für provisorischen Anschluss".

6,000 St ...................... ......................

2.3.240. KG-Bögen DN 150 als Zulage

KG-Bögen DN 150 liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage
zu Pos. "KG-Rohre für provisorischen Anschluss".

5,000 St ...................... ......................

2.3.250. Anschlüsse der KG-Rohre DN 150

Anschlüsse der KG-Rohre DN 150 an vorhandene
Ablaufleitungen herstellen, als Zulage zu Pos. "KG-Rohre für
provisorischen Anschluss".
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1,000 psch ......................

2.3.260. Abwasserhaltung durchführen

Abwasserhaltung für die Dauer der ausgeschriebenen
Kanalerneuerung durchführen. Die Leistung umfasst:
Das Einbauen, Vorhalten, Ausbauen und mehrmalige Umbauen
von Absperrblasen bis DN 300, in den vorhandenen Kanal. Das
Einbauen, Betreiben, Vorhalten, Ausbauen und mehrmalige
Umbauen von bis zu zwei Abwassertauchpumpen zum
Überpumpen in vorhandene Schachtbauwerke. Leistung bis 30
l/s. In der Leistung enthalten ist die erforderliche Druckleitung,
die Regler- und Steueranlage, Stromlieferung und
Stromzuführung und sonstiger Betriebsstoffe und sämtliche
Nebenarbeiten. In diese Position sind alle anfallenden Kosten
für die Abwasserhaltung im Bereich des Schmutzwasserkanals
einschl. Bestandsanbindungen einzurechnen.

10,000 m ...................... ......................

2.3.270. Erschwerniszulage für die Verlegung in der  
Leitungstrasse

Erschwerniszulage für die Verlegung im Bereich der
Leitungstrasse der vorhandenen Schmutzwasserkanalisation
DN 150, einschließlich der erschwerten Wasserhaltung, sowie
der täglich erforderlichen Überbrückung von der vorhandenen
Kanalisation auf die neu verlegten Rohre mittels PVC-Rohren
einschließlich der erforderlichen Formstücke, einschließlich der
dazu erforderlichen Erdarbeiten, als Zulage.
Da die alte und neue Kanaltrasse in Teilen voneinander
abweichen, sind 5 m Rohrleitung für die Überbrückung auf der
Baustelle vorzuhalten und in diese Pos. einzurechnen.

5,000 m³ ...................... ......................

2.3.280. Stillgelegte Kanäle mit Dämmer verfüllen

Stillgelegte Kanäle/Schächte/Bauwerke verfüllen mit
hydraulisch gebundenem, fließfähigem Füllstoff (Dämmer),
Druckfestigkeit mind. 5 N/mm2, bis zum Kanalscheitel, einschl.
Entlüftungs- und Einfüllöffnungen alle 25 m anlegen, Kanal DN
150, Ausführung in Teilabschnitten. Die angelieferte Menge ist
durch Original Liefer- und Wiegescheine nachzuweisen. Das
Zumauern von Leitungsenden wird separat vergütet.

4,000 m² ...................... ......................

2.3.290. Mauerwerk aus Kanalklinkern

Mauerwerk aus Kanalklinkern DIN 4051 mit Zementmörtel der
Mörtelklasse M20 nach DIN EN 998-2, geeignet für chemische
Belastung durch aggressives, sulfathaltiges Klär- und
Abwasser, Wanddicke 24 cm, zum Abmauern alter Kanäle und
Zuläufe in Kontrollschächten einschl. einseitigem Putz aus
Zement-Putzmörtel DIN EN 998-1 und DIN 18550-1, vorh.
Anlage ist in Betrieb, Ausführung in Einzelflächen.

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 39 von 65



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 23410 Umlegung der Ver- und Entsorgungsleitung…
LV: 1 Kanalbau und Erdarbeiten Währung: EUR
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2.3.300. Dichtheitsprüfung Schmutzwasserkanal bis DN 250

Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Luft, als Abnahmeprüfung,
des Abwasserkanales aus PVC-U bis DN 250, Prüfung
haltungsweise mit Anschlussleitungen, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlüsse, mit Luftüberdruck, Verfahren LD. Das
Verschließen von Seitenzuläufen wird separat vergütet.
Ausführung in Teilabschnitten in Abstimmung mit dem AG.
Übergabe der Protokolle in Papierform und auf Datenträger im
Datenformat PDF.

3,000 St ...................... ......................

2.3.310. Dichtheitsprüfung Schächte

Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprüfung, des Schachtes aus Beton/Stahlbeton, DN
1000, mit Zu- und Ablauf, Zulauf bis DN 250, Ablauf bis DN 250,
Tiefe über 2 bis 4 m, mit offenem Gerinne, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlüsse für die Durchführung der Wasserprüfung,
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm. Ausführung in
Teilabschnitten in Abstimmung mit dem AG. Übergabe der
Protokolle in Papierform und auf Datenträger im Datenformat
PDF.

80,000 m ...................... ......................

2.3.320. Optische Kanalinspektion Hauptkanal bis 250 mm

Optische Inspektion des Abwasserkanales, DIN EN 13508-2,
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, mit TV-Kamera auf Fahrwagen,
mit Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem und
seitenrichtigem Bild, Inspektion mit Abschwenken aller
Rohrverbindungen, Stutzen, Abzweige, einschl. Gestellung und
Vorhaltung aller notwendigen Geräte, Materialien und
Hilfskräfte. Das vorherige Reinigen der Kanäle ist einzurechnen.
Untersuchungsbereich Hauptkanal Schmutzwasser,
Rohrmaterial Kunststoff, Innendurchmesser bis 250 mm,
Haltungslänge über 5 bis 100 m, Zugang Schachteinstieg lichte
Weite ab 625 mm, Tiefe bis 4 m.
Haltungsweise Dokumentation mit digitaler Videoaufzeichnung
im MPEG-4-Format, einschl. Bereitstellung Sichtprogramm
(Viewer), Abspeichern der Inspektionsdaten im Isybau-XML
Austauschformat (Version nach Angabe des AG), einschl.
Synchronisation des Zustandsfilms mit den Erfassungsdaten,
mit Ansteuerung der Zustandsdaten, haltungsweise
Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht mit
Haltungsgrafik als schriftlicher Bericht. Die Details und
Bezeichnungen sind im Vorfeld mit dem AG abzustimmen.
Überspielen der Dateien auf einen Datenträger (USB-Stick,
DVD o.ä.), Übergabe des Datenträgers und schriftlichen
Untersuchungsberichte in 2-facher Ausfertigung.
Die Untersuchungsergebnisse der Kanalinspektion sind
frühzeitig vor den Straßenbauarbeiten vorzulegen. Ein Einbau
von Straßenbelägen ohne Freigabe der Bauüberwachung ist
unzulässig. Ausführung in Teilabschnitten nach Baufortschritt.
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80,000 m ...................... ......................

2.3.330. Deformationsmessung Hauptkanal bis 250 mm

Kontinuierliches Messen von Deformationen des
Abwasserkanals, einschl. Gestellung und Vorhaltung aller
notwendigen Geräte, Materialien und Hilfskräfte. Das vorherige
Reinigen der Kanäle ist einzurechnen. Untersuchungsbereich
Hauptkanal Schmutzwasser, Rohrmaterial Kunststoff,
Innendurchmesser bis 250 mm, Haltungslänge über 5 bis 100
m, Zugang Schachteinstieg lichte Weite ab 625 mm, Tiefe bis 4
m. Nach der Neuverlegung von biegeweichen Rohren ist die
Verformung nach den Bestimmungen der EN DIN 1610,
ATV-DVWK-A 127, DWA-A 139 und GW 320/II über die
gesamte Strecke kontinuierlich zu messen, Messabstand max.
5 cm, Genauigkeit +/- 1 mm betragen. Das Ergebnis der
Prüfung ist in einem Protokoll zu dokumentieren. In der
Dokumentation sind der Innendurchmesser, die zulässigen
Grenzwerte, der vertikale und horizontale Verformungsverlauf
grafisch darzustellen. Die arithmetischen Werte sind in
Tabellenform aufzuführen. Die Messprotokolle sind frühzeitig
vor den Straßenbauarbeiten vorzulegen. Ein Einbau von
Straßenbelägen ohne Freigabe der Bauüberwachung ist
unzulässig. Ausführung in Teilabschnitten nach Baufortschritt.

1,000 psch ......................

2.3.340. Schmutzwasserleitung, digitale Dokumentation

Digitale Fotodokumentation zu den
Kanalbauarbeiten mit:
- Einbau von Schächten, Rohrformteilen, Krümmer,

Armaturen, Anschlüsse etc.
- Hindernisse bei den Erdarbeiten, Rohrverlegung usw.
Der Auftragnehmer hat über die Länge der Bauzeit eine digitale
Fotokamera vorzuhalten und die Arbeiten zu dokumentieren.
Wochenweise ist der Bauleitung eine digitale Kopie der
Aufnahmen auf CD oder DVD zu übergeben. Die einzelnen
Aufnahmen sind in einer Textdatei (Ascii-Datei, ohne
Formatierung) zu beschreiben (Datum, Lage, Rohrdimension,
Längenangaben, Haltung, usw.).

Summe 2.3. Schmutzwasserkanal ......................
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2.4. Regenwasserkanal

Die Erdarbeiten sind im Titel 2.2 Kanalgrabenbau Hauptkanäle
enthalten.

Die Kanalprüfungen (Druckprüfung, TV-Untersuchung) werden
dem Auftragnehmer übertragen. Der Auftragnehmer hat nach
der Verlegung der entsprechenden Kanalstrecke (Hauptkanäle
und Anschlussleitungen), jedoch vor der Herstellung der
Straßenoberfläche, mit der Bauleitung die Durchführung der
Kanalprüfungen abzustimmen.

Schachtbauwerke sind unter Berücksichtigung der DIN EN
1610, DWA-A 139 und DWA-A 157 herzustellen. Es ist
grundsätzlich eine gleichmäßige, nicht federnde vertikale
Lastübertragung zwischen allen Schachtfertigteilen
sicherzustellen. Unebenheiten in Auflagerbereichen sind durch
Lastübertragungselemente (Lastverteilerring) auszugleichen.
Die Schächte müssen dicht sein.

Das höchstzulässige Maß für den Abstand Schachtoberkante
bis zu einem ersten Steigeisen darf in Ausnahmefällen beim
Höhenausgleich bis zu 240 mm das Regelmaß von 500 mm um
maximal 150 mm überschreiten. Ein Höhenausgleich über 240
mm durch Ausgleichsringe ist gemäß GUV - R 177 nicht
zulässig und wird seitens des AG nicht abgenommen.

Schachtanschlüsse sind mit einem Gelenkstück mit einer
maximalen Länge von 1,0 m herzustellen. Der Aufwand ist in
die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat vergütet.

Die Querschnittsflächen gesägter Stahlbetonrohre sowie die
Schnittflächen von Kernbohrungen sind bauseits zur
Vermeidung von Bewehrungskorrosion der bis an die
Schnittflächen reichende Längs- und Querbewehrung mit
geeigneten Anstrichen zu versiegeln. Der Aufwand ist in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat vergütet.

1,000 psch ......................

2.4.10. Statische Berechnungen

Statische Berechnungen für die zu liefernden Rohre und
Schachtbauwerke der nachfolgenden Positionen nach
ATV-DWA-A 127 / DIN EN 1916 und DIN V 1201 entsprechend
den Belastungs- und Einbaubedingungen. Die für die statischen
Berechnungen erforderlichen Belastungs- und Einbaukennwerte
sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

2.4.20. Abwasserkanal DN/OD 160 PVC-U

Abwasserkanal aus PVC-U-Kanalrohren, homogene
Vollwandrohre, in Anlehnung an DIN EN 1401-1 mit
Doppelsteckmuffen und fest eingelegten FE-Dichtungen,
Nennweite DN/OD 160 mm, Baulänge bis 3 m, Werkstoff
weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) hochabriebfest,
ohne Zusatz von Füllstoffen, Ringsteifigkeit mind. 12 kN/m²,
Wanddicke ≥ 5,5 mm, farbliche Kennzeichnung je nach
Entwässerungssystem Schmutzwasser braun-orange /
Regenwasser blau, Einbaubedingungen Graben mit Verbau,
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2,000 m ...................... ......................

Grabentiefe über 1,75 bis 4 m, Verlegung gemäß DIN EN 1610,
in Teillängen, Formstücke werden übermessen. Trennschnitte,
Pass- und Gelenkstücke sowie Rohr- und Bauwerksanschlüsse
sind einzurechnen. Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung.

3,000 m ...................... ......................

2.4.30. Abwasserkanal DN/OD 200 PVC-U

Abwasserkanal aus PVC-U-Kanalrohren, homogene
Vollwandrohre, in Anlehnung an DIN EN 1401-1 mit
Doppelsteckmuffen und fest eingelegten FE-Dichtungen,
Nennweite DN/OD 200 mm, Baulänge bis 3 m, Werkstoff
weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) hochabriebfest,
ohne Zusatz von Füllstoffen, Ringsteifigkeit mind. 12 kN/m²,
Wanddicke ≥ 5,9 mm, farbliche Kennzeichnung je nach
Entwässerungssystem Schmutzwasser braun-orange /
Regenwasser blau, Einbaubedingungen Graben mit Verbau,
Grabentiefe über 1,75 bis 4 m, Verlegung gemäß DIN EN 1610,
in Teillängen, Formstücke werden übermessen. Trennschnitte,
Pass- und Gelenkstücke sowie Rohr- und Bauwerksanschlüsse
sind einzurechnen. Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung.

25,000 m ...................... ......................

2.4.40. Abwasserkanal DN/OD 315 PVC-U

Abwasserkanal aus PVC-U-Kanalrohren, homogene
Vollwandrohre, in Anlehnung an DIN EN 1401-1 mit
Doppelsteckmuffen und fest eingelegten FE-Dichtungen,
Nennweite DN/OD 315 mm, Baulänge bis 3 m, Werkstoff
weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) hochabriebfest,
ohne Zusatz von Füllstoffen, Ringsteifigkeit mind. 12 kN/m²,
Wanddicke ≥ 9,2 mm, farbliche Kennzeichnung je nach
Entwässerungssystem Schmutzwasser braun-orange /
Regenwasser blau, Einbaubedingungen Graben mit Verbau,
Grabentiefe über 1,75 bis 4 m, Verlegung gemäß DIN EN 1610,
in Teillängen, Formstücke werden übermessen. Trennschnitte,
Pass- und Gelenkstücke sowie Rohr- und Bauwerksanschlüsse
sind einzurechnen. Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung.

2.4.50. Abwasserkanal DN/OD 400 PVC-U

Abwasserkanal aus PVC-U-Kanalrohren, homogene
Vollwandrohre, in Anlehnung an DIN EN 1401-1 mit
angeformter Muffe und fest eingelegten FE-Dichtungen,
Nennweite DN/OD 400 mm, Baulänge bis 3 m, Werkstoff
weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) hochabriebfest,
ohne Zusatz von Füllstoffen, Ringsteifigkeit mind. 12 kN/m²,
Wanddicke ≥ 11,7 mm, farbliche Kennzeichnung je nach
Entwässerungssystem Schmutzwasser braun-orange /
Regenwasser blau, Einbaubedingungen Graben mit Verbau,
Grabentiefe über 1,75 bis 4 m, Verlegung gemäß DIN EN 1610,
in Teillängen, Formstücke werden übermessen. Trennschnitte,
Pass- und Gelenkstücke sowie Rohr- und Bauwerksanschlüsse
sind einzurechnen. Ausführung gemäß Zeichnung und
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80,000 m ...................... ......................

Einzelbeschreibung.

3,000 St ...................... ......................

2.4.60. Bogen DN/OD 315, 15 bis 45° PVC-U

Bogen DN/OD 315, 15 bis 45°, aus PVC-U, mit Steckmuffe,
einbauen, systemgebundenes Formstück, als Zulage zu dem
Rohrsystem DN/OD 315.

1,000 St ...................... ......................

2.4.70. Bogen DN/OD 400, 15 bis 45° PVC-U

Bogen DN/OD 400, 15 bis 45°, aus PVC-U, mit Steckmuffe,
einbauen, systemgebundenes Formstück, als Zulage zu dem
Rohrsystem DN/OD 400.

1,000 St ...................... ......................

2.4.80. Reduktion DN/OD 400/315 PVC-U

Reduktion DN/OD 400/315, aus PVC-U, mit Steckmuffe
einbauen, systemgebundenes Formstück, als Zulage zu dem
Rohrsystem DN/OD 400.

1,000 St ...................... ......................

2.4.90. Abzweig DN/OD 315/160 PVC-U für Druckprüfung

Abzweig DN/OD 315/160-90°, aus PVC-U, mit Steckmuffen,
einbauen, systemgebundenes Formstück, als Zulage zu dem
Rohrsystem PVC DN/OD 315.

2,000 St ...................... ......................

2.4.100. Abzweig DN/OD 400/200 PVC-U

Abzweig DN/OD 400/200-45°, aus PVC-U, mit Steckmuffen,
einbauen, systemgebundenes Formstück, als Zulage zu dem
Rohrsystem PVC DN/OD 400.

3,000 St ...................... ......................

2.4.110. Abzweig DN/OD 400/315 PVC-U

Abzweig DN/OD 400/315-45°, aus PVC-U, mit Steckmuffen,
einbauen, systemgebundenes Formstück, als Zulage zu dem
Rohrsystem PVC DN/OD 400.

1,000 St ...................... ......................

2.4.120. Muffenstopfen DN/OD 160 PVC-U

Muffenstopfen DN/OD 160 aus PVC-U einbauen,
systemgebundenes Formstück, als Zulage zu dem Rohrsystem
DN/OD 160.
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2.4.130. Muffenstopfen DN/OD 200 PVC-U

Muffenstopfen DN/OD 200 aus PVC-U einbauen,
systemgebundenes Formstück, als Zulage zu dem Rohrsystem
DN/OD 200.

2,000 St ...................... ......................

2.4.140. Muffenstopfen DN/OD 315 PVC-U

Muffenstopfen DN/OD 315 aus PVC-U einbauen,
systemgebundenes Formstück, als Zulage zu dem Rohrsystem
DN/OD 315.

1,000 St ...................... ......................

2.4.150. Muffenstopfen DN/OD 400 PVC-U

Muffenstopfen DN/OD 400 aus PVC-U einbauen,
systemgebundenes Formstück, als Zulage zu dem Rohrsystem
DN/OD 400.

1,000 St ...................... ......................

2.4.160. Schachtunterteil 1.000 mm, Zu-/Ablauf DN 315/400  
gerade

Schachtunterteil mit Muffe (SU-M), als
Beton-/Stahlbetonfertigteil DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
sowie den zusätzlichen Anforderungen der
FBS-Qualitätsrichtlinie, rund, DN 1000, aus Beton C 40/50 XA
2, Verkehrslast SLW 60, Bauteilverbindung mit einteiligem
Dicht- und Lastübertragungselement aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung mit
angeformtem sandgefülltem Lastausgleichsschlauch, werkseitig
fest eingebaut, einläufiger Steiggang mit Steigbügeln DIN
19555, Form B, aus nichtrostendem Stahl, kunststoffummantelt,
Werkstoffnummer 1.4571, Steigmaß 250 mm, Schachtunterteil,
Gerinne und Auftritt ausgekleidet mit werkseitig einbetonierten
Schalen aus PP/GFK, Auftritt in Scheitelhöhe, Anschlüsse für
gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe
Zulauf für Rohre aus PVC-U, DN 315
Ablauf für Rohre aus PVC-U, DN 400
Gerinne gerade
Einbau auf ein 15 cm starkes Betonfundament C 20/25 X0, DIN
EN 206-1. Ausführung gemäß Zeichnung und
Herstellerangaben.

Schächte RW-A3

2.4.170. Schachtunterteil 1.000 mm, Zu-/Ablauf DN 400/400  
gekrümmt

Schachtunterteil mit Muffe (SU-M), als
Beton-/Stahlbetonfertigteil DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
sowie den zusätzlichen Anforderungen der
FBS-Qualitätsrichtlinie, rund, DN 1000, aus Beton C 40/50 XA
2, Verkehrslast SLW 60, Bauteilverbindung mit einteiligem
Dicht- und Lastübertragungselement aus Elastomeren DIN EN
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2,000 St ...................... ......................

681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung mit
angeformtem sandgefülltem Lastausgleichsschlauch, werkseitig
fest eingebaut, einläufiger Steiggang mit Steigbügeln DIN
19555, Form B, aus nichtrostendem Stahl, kunststoffummantelt,
Werkstoffnummer 1.4571, Steigmaß 250 mm, Schachtunterteil,
Gerinne und Auftritt ausgekleidet mit werkseitig einbetonierten
Schalen aus PP/GFK, Auftritt in Scheitelhöhe, Anschlüsse für
gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe
Zulauf für Rohre aus PVC-U, DN 400
Ablauf für Rohre aus PVC-U, DN 400
Gerinne gekrümmt
Einbau auf ein 15 cm starkes Betonfundament C 20/25 X0, DIN
EN 206-1. Ausführung gemäß Zeichnung und
Herstellerangaben.

Schächte RW-A1, RW-A2

1,000 St ...................... ......................

2.4.180. Zulage seitlicher Zulauf DN/OD 400 PVC-U, Gerinne PP

Zulage für einen seitlichen Zulauf für PVC-U-Kanalrohre DN/OD
400 in einem Schachtunterteil lichte Weite 1.000 mm,
einschließlich der Ausbildung des Schachtgerinnes, (werkseitig
einbetonierter Schachtboden aus Polypropylen).

3,000 St ...................... ......................

2.4.190. FBS-Beton-Schachthals, l. W. 1.000/625 mm, H = 850 mm

FBS-Beton-Schachthals, rund, mit versetztem Einstieg, nach
DIN EN 1917 mit DIN 4034-1 für "Typ 2", aus
wasserundurchlässigem Beton C 40/50 nach DIN 1045 mit
hohem Widerstand gegen chemische Angriffe gemäß DIN 4030,
geeignet für Verkehrslasten SLW 60, lichte Weite 1.000/625
mm, Bauhöhe 850 mm, einschließlich Lastausgleichsringen und
Dichtmittel nach DIN 4060 sowie Sicherheitssteigeisen
(Steigbügel), aus stahlarmiertem Polyethylen, nach DIN 19555,
Form B, Typ II D-S/20, Steigmaß 250 mm, gemäß DIN EN 1610
und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 und nach den
Herstellerangaben versetzen.

10,000 St ...................... ......................

2.4.200. FBS-Beton-Auflagerring

FBS-Beton-Auflagerring, nach DIN EN 1917 mit DIN 4034-1 für
"Typ 2", AR-V 625 x 60/80/100 verschiebesicher, lichte Weite
625 mm, Bauhöhe 60/80/100 mm, einschließlich Dichtmittel
nach DIN 4060 nach den Herstellerangaben einbauen.

2.4.210. Schachtabdeckung, Kl. D 400, einwalzbar, mit Hülse

Schachtabdeckung zum Einwalzen in den Straßenoberbau,
selbstnivellierend, für Schacht DIN EN 1917 und DIN 4034-1 mit
Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Deckel rund
aus Gusseisen DIN EN 124-2, mit austauschbarer dämpfender
Einlage, mit Lüftungsöffnungen, Rahmen DIN 19584, rund aus
Gusseisen mit im Rahmen integrierter Aufnahmebuchse für
eine Einsteighilfe, mit 4 Taschen zum Einhängen eines
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1,000 St ...................... ......................

Schmutzfängers nach DIN 1221, mit Schmutzfänger aus
verzinktem Stahlblech (schwere Ausführung) mit Kreuzstange
gemäß DIN 1221, mit Gussführungsring, liefern und gemäß
Einbauanleitung des Herstellers einbauen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Sämtliche Erschwernisse sowie die Anpassung an die
endgültigen Straßenhöhen sind einzukalkulieren. Auflageringe
werden separat vergütet.

2,000 St ...................... ......................

2.4.220. Schachtabdeckung, Kl. D 400, mit Scharnier

Schachtabdeckung, für Schacht DIN EN 1917 und DIN 4034-1
mit Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Deckel
rund aus Gusseisen DIN EN 124-2, mit austauschbarer
dämpfender Einlage, mit Lüftungsöffnungen, mit Scharnier, mit
kraftschlüssiger Federarretierung aus Edelstahl, Rahmen DIN
19584, rund aus Gusseisen mit verschleißfester Einlage, mit 4
Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN
1221, mit Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech (schwere
Ausführung) mit Kreuzstange gemäß DIN 1221, liefern und
gemäß Einbauanleitung des Herstellers einbauen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe
setzen. Fuge mit Distanzstücken entsprechender Festigkeit voll
unterlegen, Restfuge mit Schachtkopfmörtel DIN 19573 füllen,
Füllung glattstreichen. Auflageringe werden separat vergütet.

3,000 St ...................... ......................

2.4.230. Führungshülse für Einstieghilfe

Führungshülse für Einholm-Einstieghilfe liefern und montieren.
Material: Edelstahl 1.4571, Fabrikat: Fa. Zarges Z 600 oder
gleichwertiger Art. Montage der Führungshülse nach
Herstellerangaben mit Dübeln an Betonwand, Wandabstand ca.
80 mm.

1,000 St ...................... ......................

2.4.240. Anschluss an vorh. Schachtbauwerk, PVC-U DN/OD 315

Anschluss von Abwasserkanal aus DN/ OD 315 PVC-U, an
vorh. Schacht/Bauwerk DN 1.500 aus Stahlbeton, Wanddicke
über 10 bis 15 cm, Tiefe bis 3 m, vorh. Anlage ist in Betrieb,
einschl. erforderliche Handschachtung zur Freilegung des
Anschlussbereiches, Herstellen der Anschlussöffnung,
Anpassung Gerinne für neu anzuschließenden Abwasserkanal,
Rinnenführung ausbilden einschl. Stemmarbeiten, Rinne und
Auftritte auskleiden mit Zementestrich, hohlraumfreier Einbau
eines Schachtfutters mit Quellmörtel, Abbruchmaterial
aufnehmen, laden und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlüsselnummer
170101, Erforderliches Rohrmaterial wird gesondert vergütet.

2.4.250. Schachtfutter DN/OD 315 PVC-U

Schachtfutter, zum Anschluss von Kanalrohren aus PVC-U
DN/OD 315 an vorhandenes Schachtbauwerk liefern.
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1,000 St ...................... ......................

1,000 St ...................... ......................

2.4.260. Anschluss an vorh. Kanal, PVC-U DN/OD 315

Anschluss von Abwasserkanal aus PVC-U DN/OD 315, an vorh.
Kanal DN 300 aus Beton, Tiefe bis 3 m, vorh. Anlage ist in
Betrieb, einschl. erforderliche Handschachtung zur Freilegung
des Anschlussbereiches, Trennen der Leitung, Versiegelung
der Stirnfläche (Korrosionsschutz), Abbruchmaterial
aufnehmen, laden und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlüsselnummer
170101, Erforderliches Rohrmaterial wird gesondert vergütet.

4,000 St ...................... ......................

2.4.270. Übergangskupplungen DN 300

Rohrkupplung mit DIBt-Zulassung zur variablen, stufenlosen
Verbindung von Abwasserrohren aus PVC-U DN/OD 315,
kreisrund und vorh. Abwasserrohren DN 300, verschiedene
Werkstoffe, kreisrund, bestehend aus: Rohrkupplung mit
Dichtungskörper nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem
Doppeldichtprofil, Fixier- und Zentrierkorb, Farbe: rot, aus
bruchstabilem, hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig
integriertem Bandführungskanal sowie vier Spannbändern aus
nicht rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und
Click-System, Montage mit Tangentialspanner zum
gleichmäßigen Anziehen der Rohrkupplung über den
kompletten Umfang des Rohres, Funktionsprüfung nach DIN
4060 und DIN EN 295-4, nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 bar
Prüfdruck als Wasserinnendruck, nach Einbauanleitung des
Herstellers einbauen.

4,000 St ...................... ......................

2.4.280. Innenadapter DN 300

BI-Adapter Nennweite DN 300 System Funke oder gleichwertig,
zum kraftschlüssigen Verbinden von Abwasserrohren DN 300
mit einem kreisrunden Innendurchmesser 300 ± 5 mm und
beliebiger Außengeometrie, z. B. Betonrohr mit Fuß,
Scheitelverstärkung, etc., mit außen kreisrunden Rohren und
einem Außendurchmesser von 295 mm bis 360 mm, z.B.
PP-Vollwandrohre DN/OD 300, bestehend aus einer der
Nennweite angepassten zylindrischen Innenhülse sowie einem
beiliegenden Spreizkeil mit Nennweitengravur aus nicht
rostendem Stahl und einem Dichtungselement aus NBR,
inklusive Schlagholz und Betongleitmittel, liefern und nach
Einbauanleitung verlegen. Die systemgebundene
VPC-Rohrkupplung wird gesondert, gemäß der Vorposition
vergütet.

2.4.290. Stillgelegte Kanäle mit Dämmer verfüllen

Stillgelegte Kanäle/Schächte/Bauwerke verfüllen mit
hydraulisch gebundenem, fließfähigem Füllstoff (Dämmer),
Druckfestigkeit mind. 5 N/mm2, bis zum Kanalscheitel, einschl.
Entlüftungs- und Einfüllöffnungen alle 25 m anlegen, Kanal DN
300, Ausführung in Teilabschnitten. Die angelieferte Menge ist
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12,000 m³ ...................... ......................

durch Original Liefer- und Wiegescheine nachzuweisen. Das
Zumauern von Leitungsenden wird separat vergütet.

5,000 m² ...................... ......................

2.4.300. Mauerwerk aus Kanalklinkern

Mauerwerk aus Kanalklinkern DIN 4051 mit Zementmörtel der
Mörtelklasse M20 nach DIN EN 998-2, geeignet für chemische
Belastung durch aggressives, sulfathaltiges Klär- und
Abwasser, Wanddicke 24 cm, zum Abmauern alter Kanäle und
Zuläufe in Kontrollschächten einschl. einseitigem Putz aus
Zement-Putzmörtel DIN EN 998-1 und DIN 18550-1, vorh.
Anlage ist in Betrieb, Ausführung in Einzelflächen.

10,000 m ...................... ......................

2.4.310. KG-Rohre für provisorischen Anschluss

KG-Rohre DN 150, liefern und zum provisorischen Anschluss
von Hausanschlussleitungen im Zuge der Verlegung des
Hauptkanals, in einzelnen Kurzlängen in die Rohrgräben im
Bereich des Hauptkanales mitverlegen einschl. Rückbau im
Zuge der Umbindung der Anschlussleitungen. Diese Pos. wird
auch für das Verbinden von unterbrochenen Hauptkanälen bei
dem Verdämmen von Rohren abgerechnet.

5,000 St ...................... ......................

2.4.320. KG-Abzweige DN 150/150 als Zulage

KG-Abzweige DN 150/150 liefern und fachgerecht einbauen, als
Zulage zu Pos. "KG-Rohre für provisorischen Anschluss".

6,000 St ...................... ......................

2.4.330. KG-Bögen DN 150 als Zulage

KG-Bögen DN 150 liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage
zu Pos. "KG-Rohre für provisorischen Anschluss".

5,000 St ...................... ......................

2.4.340. Anschlüsse der KG-Rohre DN 150

Anschlüsse der KG-Rohre DN 150 an vorhandene
Ablaufleitungen herstellen, als Zulage zu Pos. "KG-Rohre für
provisorischen Anschluss".

2.4.350. Dichtheitsprüfung Regenwasser bis DN 400

Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Luft, als Abnahmeprüfung,
des Abwasserkanales aus PVC-U von DN 200 bis 400, Prüfung
haltungsweise mit Anschlussleitungen, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlüsse, mit Luftüberdruck, Verfahren LD. Das
Verschließen von Seitenzuläufen wird separat vergütet.
Ausführung in Teilabschnitten in Abstimmung mit dem AG.
Übergabe der Protokolle in Papierform und auf Datenträger im
Datenformat PDF.
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3,000 St ...................... ......................

2.4.360. Dichtheitsprüfung Schächte

Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprüfung, des Schachtes aus Beton/Stahlbeton, DN
1000, mit Zu- und Ablauf, Zulauf bis DN 400, Ablauf bis DN 400,
Tiefe über 2 bis 4 m, mit offenem Gerinne, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlüsse, für die Durchführung der Wasserprüfung,
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm. Ausführung in
Teilabschnitten in Abstimmung mit dem AG. Übergabe der
Protokolle in Papierform und auf Datenträger im Datenformat
PDF.

108,000 m ...................... ......................

2.4.370. Optische Kanalinspektion Hauptkanal bis 400 mm

Optische Inspektion des Abwasserkanales, DIN EN 13508-2,
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, mit TV-Kamera auf Fahrwagen,
mit Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem und
seitenrichtigem Bild, Inspektion mit Abschwenken aller
Rohrverbindungen, Stutzen, Abzweige, einschl. Gestellung und
Vorhaltung aller notwendigen Geräte, Materialien und
Hilfskräfte. Das vorherige Reinigen der Kanäle ist einzurechnen.
Untersuchungsbereich Hauptkanal Regenwasser, Rohrmaterial
Kunststoff, Innendurchmesser ab 200 bis 400 mm,
Haltungslänge über 5 bis 100 m, Zugang Schachteinstieg lichte
Weite ab 625 mm, Tiefe bis 4 m.
Haltungsweise Dokumentation mit digitaler Videoaufzeichnung
im MPEG-4-Format, einschl. Bereitstellung Sichtprogramm
(Viewer), Abspeichern der Inspektionsdaten im Isybau-XML
Austauschformat (Version nach Angabe des AG), einschl.
Synchronisation des Zustandsfilms mit den Erfassungsdaten,
mit Ansteuerung der Zustandsdaten, haltungsweise
Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht mit
Haltungsgrafik als schriftlicher Bericht. Die Details und
Bezeichnungen sind im Vorfeld mit dem AG abzustimmen.
Überspielen der Dateien auf einen Datenträger (USB-Stick,
DVD o.ä.), Übergabe des Datenträgers und schriftlichen
Untersuchungsberichte in 2-facher Ausfertigung.
Die Untersuchungsergebnisse der Kanalinspektion sind
frühzeitig vor den Straßenbauarbeiten vorzulegen. Ein Einbau
von Straßenbelägen ohne Freigabe der Bauüberwachung ist
unzulässig. Ausführung in Teilabschnitten nach Baufortschritt.

2.4.380. Deformationsmessung Hauptkanal bis 400  mm

Kontinuierliches Messen von Deformationen des
Abwasserkanals, einschl. Gestellung und Vorhaltung aller
notwendigen Geräte, Materialien und Hilfskräfte. Das vorherige
Reinigen der Kanäle ist einzurechnen. Untersuchungsbereich
Hauptkanal Regenwasser, Rohrmaterial Kunststoff,
Innendurchmesser bis 400 mm, Haltungslänge über 5 bis 100
m, Zugang Schachteinstieg lichte Weite ab 625 mm, Tiefe bis 4
m. Nach der Neuverlegung von biegeweichen Rohren ist die
Verformung nach den Bestimmungen der EN DIN 1610,
ATV-DVWK-A 127, DWA-A 139 und GW 320/II über die
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108,000 m ...................... ......................

gesamte Strecke kontinuierlich zu messen, Messabstand max.
5 cm, Genauigkeit +/- 1 mm betragen. Das Ergebnis der
Prüfung ist in einem Protokoll zu dokumentieren. In der
Dokumentation sind der Innendurchmesser, die zulässigen
Grenzwerte, der vertikale und horizontale Verformungsverlauf
grafisch darzustellen. Die arithmetischen Werte sind in
Tabellenform aufzuführen. Die Messprotokolle sind frühzeitig
vor den Straßenbauarbeiten vorzulegen. Ein Einbau von
Straßenbelägen ohne Freigabe der Bauüberwachung ist
unzulässig. Ausführung in Teilabschnitten nach Baufortschritt.

1,000 psch ......................

2.4.390. Regenwasserleitung, digitale Dokumentation

Digitale Fotodokumentation zu den
Kanalbauarbeiten mit:
- Einbau von Schächten, Rohrformteilen, Krümmer,

Armaturen, Anschlüsse etc.
- Hindernisse bei den Erdarbeiten, Rohrverlegung usw.
Der Auftragnehmer hat über die Länge der Bauzeit eine digitale
Fotokamera vorzuhalten und die Arbeiten zu dokumentieren.
Wochenweise ist der Bauleitung eine digitale Kopie der
Aufnahmen auf CD oder DVD zu übergeben. Die einzelnen
Aufnahmen sind in einer Textdatei (Ascii-Datei, ohne
Formatierung) zu beschreiben (Datum, Lage, Rohrdimension,
Längenangaben, Haltung, usw.).

Summe 2.4. Regenwasserkanal ......................

Summe 2. Kanalbau ......................
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3. Erdarbeiten Versorgungsleitungen

3.1. Erdarbeiten Fernwärme

Allgemeine Bemerkungen:

Maßgebend für die Abrechnung der Rohrleitungsgräben,
betreffend Aushub und Verfüllung, sind die Angaben in DIN
4124 ohne Zuschlag für Nachbruch und Nachfall.

Die Abrechnung des Aushubes der Gräben erfolgt in den
Bereichen, in denen eine Straßenauskofferung erfolgt - ab OK
Erdplanum; die Wiederverfüllung wird bis OK Erdplanum
abgerechnet.

In Bereichen, in denen kein Strassenvollausbau vorgesehen ist,
wird der Aushub ab OK Straße und die Wiederverfüllung bis UK
Pflaster bzw. UK Schwarzdecke abgerechnet.

Bei einer evtl. Rohrgrabenverfüllung bis OK Asphaltdecke bzw.
Pflaster ist die Nachverdichtung und Herstellung des
Feinplanums des Unterbaues und die erforderlichen
Auskofferungsarbeiten mit einzukalkulieren.

In der Leistungsbeschreibung bedeutet profilgerecht, dass bei
den Erdarbeiten folgende Abweichung vom Sollmaß zugelassen
ist: für Sohlen und Böschungen ± 2 cm.

Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Leistungen
erfolgt nach Aufmaß und Ausführungszeichnungen. Mengen,
die nach dem Längen- und/oder Flächenmaß abzurechnen
sind, werden durch horizontale Messung ermittelt.

Der wasserrechtliche Erlaubnisantrag für die vorgesehenen
Arbeiten im 10-m Bereich des Gewässers wurde durch den
Auftraggeber gestellt und befindet sich derzeit in behördlicher
Prüfung.

60,000 m³ ...................... ......................

3.1.10. Oberboden abtragen, lagern

Oberboden nach DIN 18320 einschl. Vegetationsdecke
zeichnungs- und profilgerecht abtragen und seitlich lagern.
Abtragsstärke ca. 20 bis 40 cm, Homogenbereich 0,
Bodengruppe OH, Abtrag von Wiesen-, Böschungs- und
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Der Boden ist
abzuschieben, zu laden und zu geeigneten Lagerplätzen im
Baustellenbereich zu transportieren, abzukippen und in Form
von Mieten, nach DIN 18300, zur späteren Wiederverwendung
zu lagern. Ausführung in nicht zusammenhängenden
Teilflächen. Geländeneigung bis 1:4, Störstoffe vor und
während der Arbeiten aussondern und der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.

Abgerechnet wird nach den Abtragsflächen und der
vorhandenen Dicke nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
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30,000 m³ ...................... ......................

3.1.20. Oberboden laden, abtransportieren

Überschüssigen und ungeeigneten Oberboden laden,
abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Kosten sind einzurechnen.

30,000 m³ ...................... ......................

3.1.30. Oberboden laden und andecken

Oberboden nach Angaben der Bauüberwachung von
Lagerplätzen im Baustellenbereich laden, zur
Verwendungsstelle transportieren und im Baugelände im
Bereich von Banketten, Grünflächen, Pflanzbeeten,
Entwässerungsgräben und Böschungen (Neigung bis 1:1,5)
nach DIN 18300 in einer Stärke bis 20 cm andecken,
einplanieren und für die Raseneinsaat vorbereiten. Steine > 2
cm Durchmesser, Unrat, Unkraut und Wurzeln sind zu
entfernen. Die angedeckten Flächen bis zur Abnahme
unterhalten. Auftrag in wechselnden Stärken zur Angleichung
von Nebenflächen. Die Oberbodenarbeiten sind unterschiedlich,
auch in Einzelflächen und schmalen Streifen. Mengenermittlung
nach Aufmaß an der Einbaustelle. Die Abrechnung erfolgt nach
m³. Ausführung in Teilabschnitten.

240,000 m² ...................... ......................

3.1.40. Einsaat herstellen

Rasen ansäen, Landschaftsrasen mit gebietseigenem Saatgut
als Trocken-Ansaat, RSM Regio 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter, Ursprungsgebiet UG 07 Rheinisches
Bergland, Aussaatmenge 10 g/m², Arbeitsbereich
Fahrbahnnebenflächen, Grünflächen, Bankette, nicht
zusammenhängende Teilflächen. Nachweis der Stoffe durch
Vorlage von Lieferscheinen bzw. Wiegekarten.

290,000 m³ ...................... ......................

3.1.50. Boden f. Rohrgräben lösen, laden, transp., verw.

Boden für Rohrgräben und Baugruben, in Einzel- und
Doppelgräben mit Verbau, profilgerecht lösen, ausheben, laden,
transportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Kosten sind einzurechnen. Homogenbereiche I/II
gemäß beigefügtem Baugrundgutachten, Materialklasse BM-0*
gemäß EBV, Abfallschlüsselnummer 170504. Aushubtiefe bis
4,0 m, abgerechnet wird ab Planum der Verkehrsfläche,
Grabenbreite über 0,8 bis 2,5 m, Abrechnung über
Mindestgrabenbreite gem. DIN EN 1610, Verbau wird gesondert
vergütet. Ausführung gemäß Zeichnung.

Gemäß Position 3.1.50.

3.1.60. Bodenaushub Bau- und Montagegruben

jedoch,
Bodenaushub für Bau- und Montagegruben als Vergrößerung
des Leitungsgrabens in Hand- und Maschinenarbeit nach
Anweisung der Bauüberwachung. ‑
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60,000 m³ ...................... ......................

90,000 to ...................... ......................

Gemäß Position 3.1.50.

3.1.70. Zulage für Abfuhr von Boden, EBV BM-F3

jedoch,
Zulage für Abfuhr und Verwertung von Boden (Homogenbereich
I), Materialklasse gemäß EBV BM-F3, Abfallschlüssel nach AVV
170504. Die Abrechnung erfolgt nach den von der
Bauüberwachung anerkannten Wiegescheinen.

12,000 m³ ...................... ......................

3.1.80. Bodenaushub in Handschachtung, als Zulage

Boden der Homogenbereiche I/II auf Anordnung der
Bauüberwachung in Handschachtung ausheben, einschließlich
aller Erschwernisse als Zulage zu der Aushubposition. Die Pos.
entfällt bei Abrechnung über Erschwerniszulagen, bei denen
Handschachtung einzurechnen ist. Darüber hinaus kann diese
Position nur auf besondere Anweisung des Auftraggebers zur
Ausführung kommen.

12,000 m³ ...................... ......................

3.1.90. Suchgräben in Maschinenschachtung

Boden zur Herstellung von Suchgräben in
Maschinenschachtung in Boden der Homogenbereiche I/II auf
Anweisung der Bauüberwachung profilgerecht ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach der Suche wieder
einbauen und verdichten. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Grabentiefe bis 2
m, einschließlich erforderlicher Verbau. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet.

10,000 m³ ...................... ......................

3.1.100. Suchgräben in Handschachtung

Suchgräben in Handschachtung, sonst wie vor. Ausführung nur
nach besonderer Anordnung des AG.

3.1.110. Erdverlegte Kabel, Leerrohre und Leitungen bis DN 100  
sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Kabel, Kabelbündel,
Kabelkanäle, Leerrohre und Leitungen bis DN 100,
einschließlich vorhandener Abdeckungen, im Bereich längs der
Aufgrabung in Handarbeit freilegen, ordnungsgemäß sichern
und unterhalten bzw. seitlich lagern, damit die Leitungen
während der gesamten Bauzeit ununterbrochen in Betrieb
bleiben können, als Zulage zu den Erd-, Verbau- und
Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelkanäle, Leerrohre und
Leitungen, einschließlich Herstellung des Planums, Lieferung
und Verlegung von Markierungsband, der Abdeckungen und
Lieferung und Einbau der Sandumhüllung. Einzurechnen sind
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50,000 m ...................... ......................

Mehrkosten und alle Erschwernisse für das Aufsuchen,
Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur Grabensohle sowie
etwa erforderliche Abstütz-, Verbau- und Sicherungsarbeiten,
Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der Leitungen, sowie
der erforderliche Bodenaushub in Handschachtungen. Bei
einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
Achse wird nur ein Leitungshindernis berechnet. Angetroffene
Leitungen sind aufzumessen und einzustationieren.

Die Vorschriften der Versorgungsträger und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmaß.

4,000 St ...................... ......................

3.1.120. Kreuzungen erdverlegter Kabel, Kabelkanäle, Leerrohre  
und Leitungen

Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Kabeln, Kabelbündeln, Kabelkanälen, Leerrohren und
Leitungen bis DN 100, einschließlich vorhandener
Abdeckungen, in Handarbeit freilegen, ordnungsgemäß sichern
und unterhalten, damit sie während der gesamten Bauzeit
ununterbrochen in Betrieb bleiben können, als Zulage zu den
Erd-, Verbau- und Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelbündel, Kabelkanäle,
Leerrohre und Leitungen, einschließlich Herstellung des
Planums, Verdichten der Rohrgrabensohle, Lieferung und
Einbau der Sandumhüllung einschl. dem sorgfältigen
Unterstopfen der Leitungen und Verdichten der Auflagerzwickel
sowie Lieferung und Verlegung von Abdeckfolie und
Markierungsband. Evtl. erforderlicher Beton für Unterfangungen
wird separat abgerechnet. ‑Einzurechnen sind Mehrkosten und
alle Erschwernisse für das Aufsuchen, Unterschachten der
vorh. Leitungen bis zur Grabensohle sowie etwa erforderliche
Abstütz-, Verbau und Sicherungsarbeiten Unterfahren, Sichern,
Wiederverlegung der kreuzenden Leitungen, sowie der
erforderliche Bodenaushub in Handschachtungen. Bei einem
Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der Achse wird
nur eine Kreuzung berechnet. Angetroffene Leitungen sind
aufzumessen und einzustationieren.

Die Vorschriften der Versorgungsträger und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmaß.

3,000 m³ ...................... ......................

3.1.130. Hindernisse im Boden, als Zulage

Hindernisse im Bereich der Gräben > 0,1 m³, (Findlinge,
Betonkörper, Mauerwerk), als Zulage zu den Aushubarbeiten
abbrechen, aufnehmen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlüsselnummer 170101.
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35,000 m ...................... ......................

3.1.140. Rohrleitungen bis DN 150 aufnehmen

Rohrleitungen aus Guss oder Kunststoff einschl. Formstücken,
Nenndurchmesser bis DN 150, im Graben mit Verbau,
Verlegetiefe über 1 bis 2 m, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, während des Bodenaushubes
ausbauen, laden und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlüsselnummer
170405, 170203, Ausführung in nicht zusammenhängenden
Teillängen.

240,000 m² ...................... ......................

3.1.150. Planum Grabensohle

Planum herstellen, für Rohrgräben und Baugruben, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Grabenbreiten gemäß
Aushubpositionen, Ausführung gemäß Zeichnung.

115,000 m³ ...................... ......................

3.1.160. Natursand, Rundkorn 0/4 mm

Natursand, nicht bindiger Mittel- bis Grobsand (Rundkorn,
Korngröße 0/4 mm) gemäß DIN EN 12620 bzw. TL Min-StB frei
von aggressiven Stoffen, liefern und profilgemäß als Auflager
und zur Einbettung von Fernwärmeleitungen in mehreren
Arbeitsgängen einbauen und standfest verdichten. Die
Verdichtung erfolgt ausschließlich per Hand. Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,97, natürliche Gesteinskörnung, mit max. 5
Gewichtsprozent Überkornanteil, Abrechnungsgrabenbreiten
siehe Rohrgraben-Positionen. Sandbettung allseitig mindestens
10 cm um die Rohrleitung. Einzurechnen ist das sorgfältige
Unterstopfen der Leitungen und Verdichten der Auflagerzwickel.
Der Nachweis der Verdichtung ist im Rahmen der
Eigenüberwachung zu erbringen. Die Kosten hierfür sind
einzukalkulieren. Die angelieferte Menge ist durch Original
Liefer- und Wiegescheine nachzuweisen.

105,000 m³ ...................... ......................

3.1.170. Austauschmaterial, für Hauptverfüllung

Austauschmaterial, liefern, in Leitungsgräben, Arbeitsräumen
und Baugruben, in Lagen von max. 30 cm, profilgerecht bis 60
cm unter Fertighöhe, einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Verformungsmodul mind.
EV2 60 MPa, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Einbauhöhe bis 0,5 m, Abrechnungsgrabenbreiten siehe
Rohrgraben-Positionen. Bodenmaterial Materialklasse BM-1
gemäß EBV der Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GU,
SW, SI oder SU oder Recycling-Baustoff der Materialklasse
RC-1 gemäß EBV, Größtkorn 20 mm. Die Eignung des
Materials ist vom AN vor dem Einbau nachzuweisen.
Abrechnung nach Aufmaß an den Einbaustellen. Die
angelieferte Menge ist durch Original-Lieferscheine
nachzuweisen. Ausführung gemäß Zeichnung.
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2,000 m³ ...................... ......................

3.1.180. Beton C 20/25 X0 liefern und einbauen

Beton C 20/25 X0, für die Betonfundamente und
Betonwiderlager an Krümmungen und Abzweigungen sowie für
Grundwassersperren als auch zur Grabenverfüllung an
Engstellen liefern und einbauen, einschließlich Nachschachten
für eine ausreichende tragfähige Fundamentierung.

400,000 m² ...................... ......................

3.1.190. Geotextil

Mechanisch verformbares Geotextil aus Polypropylen GRK 3
mind. 250 g/m², als Trennlage sowie im Grund- bzw.
Schichtwasserbereich zur Ummantelung auf Anweisung der
Bauüberwachung einbauen. Das Geotextil darf die
Versickerung des Wassers nicht beeinträchtigen. Das
"Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien im Erdbau" ist
anzuwenden. Überlappungen und Verschnitt sind einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.

150,000 m ...................... ......................

3.1.200. Wasserhaltung für Rohrgräben

Offene Wasserhaltung für Rohrgräben und Baugruben, für eine
Absenkung des Grund- bzw. Schichtenwassers bis unter
Grabensohle, einschl. Abflussleitung zum Vorfluter, herstellen,
vorhalten, betreiben und entsprechend Baufortschritt
rückbauen. Wasserfördermenge über 10 bis 30 m³/h, Boden-
und Grundwasserverhältnisse gemäß beiliegendem
Bodengutachten. Die Pos. wird im Stufen- bzw. Doppelgraben
nur einmal vergütet.

330,000 m ...................... ......................

3.1.210. Trassenwarnband

Trassenwarnband aus PVC mit aufgedrucktem Hinweis auf
Fernwärmeleitungen liefern und ca. 30 cm über den Leitungen
im Graben verlegen.

Aufbruch und Wiederherstellung der Straßenbefestigung
(Fahrbahn, Gehwege) für die Verlegung der
Fernwärmeleitung außerhalb des Straßenvollausbaus

In sämtliche Aufbruchpositionen ist das entsorgungsgerechte
Zerkleinern, das sortenreine Trennen, Laden, Abtransportieren
und ordnungsgemäße Wiederverwerten bzw. Entsorgen,
einschließlich Übernahme der anfallenden Kosten für die
Wiederverwertung bzw. Entsorgung einzurechnen.

3.1.220. Gesiebten Oberboden liefern und einbauen

Oberboden liefern und zur Verwendungsstelle transportieren
und im Bereich von Grün- und Pflanzflächen, Banketten
(Einzelflächen ab 2 m²) nach DIN 18300 in einer Stärke von ca.
15 cm andecken, einplanieren und für die Bepflanzung bzw.
Einsaat vorbereiten. Steine > 3 cm Durchmesser, Unrat,
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30,000 m³ ...................... ......................

Unkraut und Wurzeln sind zu entfernen. Die angedeckten
Flächen bis zur Abnahme unterhalten. Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Einbaustelle. Es ist ein Lieferscheinnachweis zu
führen. Die Abrechnung erfolgt nach m³.
- Ausführung in Teilabschnitten

65,000 m² ...................... ......................

3.1.230. Planum herstellen

Planum von Verkehrsflächen nach ZTVE-StB eben mit
Quergefälle herstellen und tragfähig verdichten. Ausführung im
Bereich von Leitungsgräben.

40,000 m³ ...................... ......................

3.1.240. Frostschutzschicht herstellen

Frostschutzschicht gemäß ZTV SoB-StB und DIN 18315
profilgemäß herstellen, in Gräben und Baugruben, in
Maschinen- und Handarbeit, Baustoffgemisch 0/32-0/45,
natürliche Gesteinskörnung gemäß TL Gestein, Gestein
Basalt/Andesit, Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten
Zustand max. 7 % Feinanteile, Verdichtungsgrad DPr mind.
1,03, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120
MPa, Verhältnis EV2/EV1 < 2,2. Schichtdicke über 40 bis 50
cm, Einbau lagenweise bis OK Straße, Abrechnungsbreiten
siehe Rohrgraben-Positionen. Die Abrechnung erfolgt nach
Auftragsprofilen. Es ist ein Lieferscheinnachweis zu führen.

Summe 3.1. Erdarbeiten Fernwärme ......................
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3.2. Erdarbeiten Stromleitung

In diesem Titel sind die Erdarbeiten für den
Stromhausanschluss sowie für Kabelleerrohre enthalten.

52,000 m³ ...................... ......................

3.2.10. Boden f. Kabelgraben  lösen, laden, abtransportieren

Kabel/-Leitungsgraben versch. Querschnitte, Einzel- und
Mehrfachleitungsgraben, Kopflöcher, Suchschlitze und
Pressgruben profilgerecht lösen, laden, transportieren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Kosten sind
einzurechnen. Homogenbereiche I/II gemäß beigefügtem
Baugrundgutachten, Materialklasse BM-0* gemäß EBV,
Abfallschlüsselnummer 170504. Grabentiefe bis 1,0 m,
abgerechnet wird im Vollausbaubereich ab Erdplanum der
Verkehrsfläche. Grabenbreite im Einzelgraben über 0,3 bis 0,6
m, Abrechnung über Mindestgrabenbreite für Gräben ohne
Arbeitsraum gem. DIN 4124, im Mehrfachleitungsgraben gemäß
den Regelgrabenprofilen. Ausführung gemäß Zeichnung.
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

20,000 to ...................... ......................

3.2.20. Zulage für Abfuhr von Boden, EBV bis BM-F3

Zulage für Abfuhr und Verwertung von Boden (Homogenbereich
I/II), Zuordnungswert Materialklasse gemäß EBV bis BM-F3,
Abfallschlüssel nach AVV 170504. Die Abrechnung erfolgt nach
den von der Bauüberwachung anerkannten Wiegescheinen.

5,000 m³ ...................... ......................

3.2.30. Bodenaushub in Handschachtung, als Zulage

Boden (alle Homogenbereiche), auf Anordnung der
Bauüberwachung in Handschachtung ausheben, einschließlich
aller Erschwernisse im Zuge der Aushubposition.
Die Pos. entfällt bei Abrechnung über Erschwerniszulagen, bei
denen Handschachtung einzurechnen ist.
Darüber hinaus kann diese Position nur auf besondere
Anweisung des Auftraggebers zur Ausführung kommen.

5,000 m³ ...................... ......................

3.2.40. Bodenaushub Suchgräben

Boden für Suchgraben ab Geländeoberfläche profilgerecht
lösen, seitlich lagern und vor Witterungseinflüssen schützen,
verfüllen, verdichten, einschließlich erforderlicher Verbau.
Grabenbreite bis 1 m, Aushubtiefe bis 1,5 m, alle
Homogenbereiche gemäß Baugrundgutachten, Ausführung nur
auf besondere Anordnung des AG. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet. Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.
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2,000 m³ ...................... ......................

Gemäß Position 3.2.40.

3.2.50. Bodenaushub Suchgräben in Handschachtung

jedoch
Boden für Suchgraben in Handschachtung, als Zulage.
Ausführung nur auf besondere Anordnung des AG.

62,000 m² ...................... ......................

3.2.60. Planum Grabensohle

Planum herstellen, für Rohrgräben und Baugruben, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Grabenbreiten gemäß
Aushubpositionen, Ausführung gemäß Zeichnung.

16,000 m³ ...................... ......................

3.2.70. Grubensand, Rundkorn, Korngröße 0/2 mm

Grubensand (Rundkorn, Korngröße 0/2 mm mit max. 5
Gewichtsprozent Überkornanteil) frei von aggressiven Stoffen,
frei Baustelle liefern und auf der Graben- bzw. Planumssohle
zur Kabelummantelung 15 cm unter und 15 cm über dem Kabel
in 2 Arbeitsabschnitten einbauen und standfest verdichten.
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,0. Die angelieferte Menge ist
durch Original Liefer- und Wiegescheine nachzuweisen. Für das
angebotene Material ist ein entsprechendes Zertifikat bzw.
Gutachten vorzulegen (Sandprobe).

36,000 m³ ...................... ......................

3.2.80. Austauschmaterial, für Hauptverfüllung

Austauschmaterial, frei Baustelle liefern, in Kabelgräben als
Hauptverfüllung und Baugruben in Lagen von max. 30 cm
einbauen und standfest verdichten. Verdichtungsgrad bis 0,50
m unter Planum Dpr mind. 0,98. Verdichtungsgrad ab 0,50 bis
OK Planum Dpr mind. 1,0.
Material: gut verdichtungsfähiges, kornabgestuftes, nicht
bindiges, Bodenmaterial der Bodengruppen nach DIN 18196
GW, GI, GU, SW, SI oder SU oder Recyclingmaterial (Nachweis
Unbedenklichkeit erforderlich). Größtkorn 63 mm.
Abrechnungsgrabenbreiten siehe Kabelgraben-Positionen.
Der Nachweis der Verdichtung ist im Rahmen der
Eigenüberwachung zu erbringen. Die Kosten hierfür sind
einzukalkulieren. Die angelieferte Menge ist durch Original
Liefer- und Wiegescheine nachzuweisen.

3.2.90. Kabelleerrohr bis DA 110

Kabelleerrohre DA 110 (Kabuflex), Stangenware, für den
Einbau von diversen Versorgungsleitungen PE DA 40, liefern
und auf der vorbereiteten Grabensohle, fachgerecht verlegen,
einschl. sämtlicher Nebenarbeiten. Einschließlich Liefern und
Einbauen von systemgebundenen Doppelsteckmuffen mit
Profildichtring WD, Bögen und Endkappen, Verlegung in
Teillängen. Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu
beachten.

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 60 von 65



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 23410 Umlegung der Ver- und Entsorgungsleitung…
LV: 1 Kanalbau und Erdarbeiten Währung: EUR

25,000 m ...................... ......................

6,000 St ...................... ......................

3.2.100. Endkappen für Kabelleerrohre DA 110

Endkappe für Kabelleerrohre DA 110, liefern und zum
dauerhaften oder zeitweiligen Verschluss der eingebauten
Kabelleerrohre einbauen.

140,000 m ...................... ......................

3.2.110. Markierungsband liefern

Markierungsband aus PVC mit aufgedrucktem Hinweis auf
Kabel/ Versorgungsleitungen liefern und ca. 20 cm über dem
Kabel im Graben verlegen.

Summe 3.2. Erdarbeiten Stromleitung ......................

Summe 3. Erdarbeiten Versorgungsleitu… ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 23410 Umlegung der Ver- und Entsorgungsleitung…
LV: 1 Kanalbau und Erdarbeiten Währung: EUR

1. Allgemeine Bau- und Hilfsleistungen

1.1. Baustelleneinrichtung ......................

1.2. Verkehrssicherung ......................

1.3. Bauzaunvorhaltung ......................

1.4. Kontrollprüfungen ......................

1.5. Stundenlohnarbeiten ......................

Summe 1. Allgemeine Bau- und Hilfsleis… ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 23410 Umlegung der Ver- und Entsorgungsleitung…
LV: 1 Kanalbau und Erdarbeiten Währung: EUR

2. Kanalbau

2.1. Vorbereitende Arbeiten ......................

2.2. Kanalgrabenbau Hauptkanäle ......................

2.3. Schmutzwasserkanal ......................

2.4. Regenwasserkanal ......................

Summe 2. Kanalbau ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 23410 Umlegung der Ver- und Entsorgungsleitung…
LV: 1 Kanalbau und Erdarbeiten Währung: EUR

3. Erdarbeiten Versorgungsleitungen

3.1. Erdarbeiten Fernwärme ......................

3.2. Erdarbeiten Stromleitung ......................

Summe 3. Erdarbeiten Versorgungsleitu… ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 23410 Umlegung der Ver- und Entsorgungsleitung…
LV: 1 Kanalbau und Erdarbeiten Währung: EUR

LV 1

1. Allgemeine Bau- und Hilfsleistungen ......................

2. Kanalbau ......................

3. Erdarbeiten Versorgungsleitungen ......................

Summe LV 1 Kanalbau und Erdarbeiten ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 65
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