



Mobile Absturzsicherung
für die Führung der
Fußgänger ca. 180 m
vorsehen

Nr.	Änderung / Ergänzung	Datum	Zeichen

Entwurfsplanung



STADT
KAISERSLAUTERN

Referat Tiefbau

Anlage 1.0
Blatt Nr.
Proj. Nr. 22_07

Projekt: Ausbau Julius-Küchler-Straße in Kaiserslautern hier: Verkehrszeichenplan	bearbeitet	02/2026	Sichau
	gezeichnet	02/2026	Sichau
	geprüft		

Maßstab: o.M.

Aufgestellt:
Kaiserslautern, den

Sebastian Staab
Leiter Referat Tiefbau

Verkehrszeichenplan

Der provisorischen Beschilderung widersprechende Verkehrszeichen und Wegweiser sind mit geeigneten Auskreuzvorrichtungen auf der gesamten Umleitungsstrecke sowie dem Baufeld auszukreuzen.

Entlang der gesamten Umleitungsstrecke sind in Absprache mit dem AG die VZ 283-10,-20 und -30, 72 Stunden vor Baubeginn (Sonn- und Feiertage zählen nicht), in ausreichender Anzahl aufzustellen (min. 6 St.)
Die VZ 283 sind im Baufeld, in den jeweiligen Straßenabschnitten aufzustellen.
Die Absprache erfolgt rechtzeitig mit dem Referat 30.5.
Es sind 18 VZ zu kalkulieren.

Bemerkungen

Die Darstellung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind unmaßstäblich.
Die min. Anzahl der Baken und Absperrschranken ergibt sich aus den Vorgaben der RSA und den örtlichen Gegebenheiten.

Haltverbote sind mindestens drei volle Werktage vor Beginn der Maßnahme mit einem Hinweis auf den Beginn der Verkehrsbeschränkung (Zusatzzeichen 1040-34) aufzustellen.