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LV 08 Bubenheim Neugestaltung AuBRenanlagen am DGH

VORBEMERKUNGEN

PROJEKT: 24 BX 1

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauleistungen:

Neugestaltung der Auf3enanlagen am Dorfgemeinschaftshaus in Bubenheim

Auftraggeber:

Ortsgemeinde Bubenheim
Hintergasse 26
67308 Bubenheim

uber:

Verbandsgemeindeverwaltung

Fachbereich 2 Naturliche Lebensgrundlagen und Bauen
Freiherr-vom-Stein-Strale 1-3

67307 Gollheim

BAUSTELLENBESCHREIBUNG

Bei der vorliegenden MalRnahme handelt es sich um die Freianlagengestaltung
auf der Nordseite des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) zu einem
Mehrgenerationenplatz / Dorfplatz.

Bubenheim liegt mit einer Gemarkungsflache von ca. 2,94 km? auf einer Hohe von
ca. 200 m 0. NHN im 6stlichen Donnersbergkreis und ist Teil der
Verbandsgemeinde Goéllheim. Zu Bubenheim zahlt der Ortsteil
Borkensteinermuhle sowie die Dorr- und die Neumuihle an der Grenze zur
Nachbargemeinde Zellertal. Der Ort grenzt im Norden unmittelbar an die
Gemeinde Zellertal, im Osten an Kindenheim, im Siden an Ottersheim und im
Westen an Immesheim. Direkt an das Plangebiet angrenzend ist der Ammelbach.

Bei der vorliegenden MaRnahme handelt es sich um den erforderlichen Tiefbau
zur Herstellung der Platzfachen und Freianlagen des nérdlichen DGH-Platzes.

Bereich 1: Tiefbau - Herstellung der nérdlichen Freianlagen am DHG
Bereich 2: Lieferung - Montage der Ausstattung und zugehériger Méblierung

Platzbereich

Auf der Nordseite des DGH werden Aufenthaltsbereiche neu geschaffen.

Das Backhaus wird als Platzhalter dargestellt.

Die abgangigen Baume sind zu fallen und die mobilen Sitzgruppen als Leitelement

zum Weg Uber den Bach (Ammelbach) und zur Briicke neu zu platzieren.
Die Fitnessgerate sind in der Nahe des Gewasserrandstreifen gruppiert.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** BAUSTELLENBESCHREIBUNG

Das Gelande fir die Herstellung der Freianlagen umfasst ca. 840 m? Freiflachen
um das DGH und zuziglich ca. 170 m? Umfeldflache zur Gelandemodellierung.

Baugrund:

Es ist kein Bodengutachten vorhanden.

Die Bbden sind im Zuge des Aushubs nach der Klassifizierung der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV), BGBI /S.2598 vom 09. Juli 2021, in Kraft
getreten am 01. August 2023, zu separieren. und auf einem vom AN gestellten
nahegelegenen Gelande zwischenzulagern.

Ausstattung:

Der im Platzbereich befindlicher Beleuchtungsmast ist nach Wahl des AN zu
sichern.

Die Notwendigkeit einer ergédnzenden Beschilderung wird durch die
Bauverwaltung / Ordnungsamt der Gemeinde festgelegt und angeordnet.
Versorgungstrager:

Die drei Smart Stelen (Beleuchtungsstele) im Platzbereich sind an das
bestehende Leitungsnetz anzuschlieRen. Erforderliche Koordinierungen mit den

Versorgern sind vom AN vorzunehmen. Hierflr erforderliche Kosten sind in die
jeweiligen Positionen fiir den Elektroanschluss mit einzurechnen.

Beteiligung Dritter:
entfallt.
Geplanter Ablauf:

Es ein Bauabschnitt vorgesehen, der auch dem beschriebenen Ausbaubereich
entspricht.

Verkehrsbeschrankungen sind durch den AN zu beantragen. Anliegerzufahrt
(Rettungs- und Fluchtwege) ist jedoch prinzipiell zu gewahrleisten.

Zufahrt fUr Einsatzkrafte ist jederzeit zu gewahren. Die Zufahrtsmdéglichkeit an -
nicht auf - die Grundstlicke ist - auch abends und am Wochenende - sicher zu
stellen.

Die Arbeiten sind so zu disponieren, dass die Zuwegung zu den Anwesen
gefahrlos sichergestellt wird.

Fur den Zeitraum der Vollsperrung sind Vorwegweiser zu stellen und vorzuhalten.

Rechnungsstellung:

Kostentrager der Baumalnahme ist die Gemeinde Bubenheim Uber die
Verbandsgemeinde Gollheim

Die Durchfuhrung der im Zusammenhang mit der Baumafinahme notwendigen
Anderungen und/oder Verlegungen vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** BAUSTELLENBESCHREIBUNG

und Schaltschranke sowie die Kostentragung flir diese Maflinahmen richten sich
nach den bestehenden Vertrdgen bzw. nach den gesetzlichen Bestimmungen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** BAUSTELLENBESCHREIBUNG

Zu kalkulierende Randbedingungen:

Wasser wird dem AG nicht gestellt. Gegen Kaution ist beim Versorger ein
Standrohr mit Zahler erhaltlich. Baustrom muss der AN in eigener Regie

beantragen.

Fir das Stellen der BE steht das Plangebiet zur Verfligung. Schittglter kdnnen
hier nicht gelagert werden. Sofern der AN weitere Flachen bendtigt, missen diese

in eigener Regie besorgt werden.

Gebaut wird anhand von Koordinaten, die dem AN zur Verfugung gestellt werden.

Fir die Malinahme ist ein Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser ist in Abstimmung
mit den AG moglichst exakt zu erstellen, da hiernach sofern notwendig auch die

Mitarbeiter der Versorgungstrager (zur Vorgabe bzw. als Aufsicht der
Nachunternehmer) disponiert werden.

Alle sich aus den oben genannten Teilleistungen ergebenden Umstande sind in
den EP zu bericksichtigen. Des Weiteren ist einzukalkulieren, dass sich der AN
samtliche zur Durchfiihrung der MalRhahme erforderlichen Bestandsplane der

verschiedenen EVU und Kanalbestandsplane einholt.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
1.) VORBEMERUNGEN

A. Allgemein

1) Preisermittlung

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes Klarheit Giber Art und Umfang der
Leistung zu verschaffen. Empfehlenswert hierfur ist eine Ortsbesichtigung bzw.

Einsicht in die Plane.

2) Material, Gerate und Bemusterung

Grundsatzlich diurfen bei Lieferung keine Gerate/Materialien auslaufender

Serien angeboten und eingebaut werden.

Sollten sich zwischen Auftragserteilung und endgultigem Montagetermin
Fabrikationsanderungen ergeben, so ist der AN verpflichtet, vor Einbau

Klarung mit dem Auftraggeber herbeizufiihren.

Die Probenahmen flr Eignungs- und Kontrollprifungen sind grundséatzlich

im Beisein eines verantwortlichen Vertreters des AG durchzufiihren.

Samtliche Materialien sind vor ihrer Verwendung rechtzeitig dem AG bzw.

der Bauliberwachung zur Genehmigung vorzulegen (Bemusterung).

Werden nicht genehmigte Materialien oder Bauteile eingebaut, gehen alle

dadurch entstehenden Kosten zu Lasten des AN.

Verspatete Bemusterungsvorlagen durch den AN, die zu Terminverzégerungen

flihren, hat der AN zu verantworten.

Kommen Materialien oder Einbaugerate zur Anwendung, fir die amtliche

oder bauaufsichtliche Zulassungen erforderlich sind, so sind diese
Zulassungsbescheide mit Priifberichten der Bemusterung beizufligen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

3) Ausfuhrungsunterlagen

Nach Auftragserteilung werden dem AN die zur Ausfiihrung freigegebenen
Ausfuhrungsplane 1-fach digital ibergeben.

4) Arbeitszeiten

Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit darf nur mit Zustimmung des AG
durchgefuhrt werden und ist mit der Bautiberwachung zu koordinieren.

5) Anschluss an bestehende Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen

Die Herstellung von Anschliissen an vorhandene Versorgungs- und
Entsorgungseinrichtungen bedarf der Genehmigung des zusténdigen
Betreibers.

2. Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
2.1 Stoffe, Bauteile

Stoffe und Materialien, die beziglich Ihrer Eigenschaften und Abmessungen nicht
im LV enthalten sind, dirfen nur nach besonderer Genehmigung durch die
ortliche Bauuberwachung geliefert und montiert werden.

2.2 Texthinweise

Texthinweise vor den Positionen gelten fur alle entsprechenden
Nachfolgepositionen mit gleichen Leistungsmerkmalen.

2.3 Verwertung und Entsorgung von Abfallen
2.3.1 Allgemeines

Die Beauftragung des Auftragnehmers (AN) durch den Auftraggeber (AG)
beinhaltet die Ubertragung der Pflichten zum Umgang mit den Abfallen

gemal dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG).

Gemal diesem Gesetz wird der AN, soweit im Leistungsverzeichnis nichts
anderes vorgeschrieben ist, mit dem Abbrechen, Abklopfen, Lésen, Ausbauen,
Aufbrechen oder Aufnehmen von Materialien sowie Hecken, Blischen,
Wurzelwerk, Wurzelstocke, Unrat, Raumgut u. a. Abfallbesitzer.

Der AN hat die Abfalle zur Verwertung dem Wertstoffkreislauf zurtickzufiihren.
Der Nachweis der Zufuhrung der Abfalle zu einer zugelassenen
Entsorgungsanlage ist spatestens vor Beginn der Entsorgungsleistung zu
fuhren.

Erfolgt die Verwertung im eigenen Betrieb, so hat dies der AN

schriftlich anzuzeigen und zu bestatigen.

2.3.2 Besondere Vorbemerkungen zur Verwertung/Entsorgung von nicht
gefahrlichen Abfallen

Verbringt der AN nicht gefahrliche Abfalle zu einem Entsorger, so hat er dies
mittels Ubernahmescheine nachzuweisen. Diese sind vom AN, seinem Beférderer
und seinem Entsorger auszuflllen. Die erforderlichen Vordrucke sind in
Abstimmung mit dem Entsorger zu verwenden. Der AG erhalt den
Originalibernahmeschein. Der AN erhalt hierflr keine besondere Vergutung, die
Kosten sind in die entsprechenden Entsorgungspositionen einzukalkulieren.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Verbringt der AN nicht gefahrliche Abfalle zu einem Verwerter oder beabsichtigt
der AN nicht gefahrliche Abfalle (Boden oder Bauschutt) in technischen
Bauwerken (Verfillmaterial, gem. LAGA M20 TR Boden oder TR Bauschutt)
einzubauen, so hat er zu bestatigen, dass die MalRnahme (Verwertungsstelle) fiir
die deklarierten Abfélle zugelassen ist.

B. Verwendung von EDV-Systemen

1) Hinweise zur Ausschreibung nach Standard-Leistungsbuch

Die Beschreibung der einzelnen Bauleistungen der Leistungsbeschreibung sind
soweit als moglich dem Standard-Leistungsbuch fiir das Bauwesen (StLB) je
Gewerk dem entsprechenden Leistungsbereich enthommen, soweit sie durch eine
Standardleistungsnummer gekennzeichnet sind.

Sollte der Text im Leistungsverzeichnis mit dem der Standardleistungsnummer
zugeordneten Text des Standardleistungsbuches nicht Ubereinstimmen, gilt der
Text im Leistungsverzeichnis.

2) Angebot tber Computer

Wird dem Angebot ein selbsterstellter Computerausdruck als Angebotsliste

beigeflgt, ist darauf zu achten, dass alle Positionen mit denselben vollstandig
ausgedruckten Ordnungszahlen des Leistungsverzeichnisses benannt sind.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
HINWEIS AUF ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Neben den in der VOB/C (in der jeweils zum Zeitpunkt der Ausschreibung
geltenden Fassung) genannten Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
(DIN 18299 ff.), die als "Regeln der Technik" vereinbart werden, werden
folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen vereinbart:

Die "Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien",
eingefuhrt vom Bundesminister fur Verkehr in der zum Zeitpunkt der
Ausschreibung giiltigen Fassung.

ZTVE-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Erdarbeiten im StralRenbau

ZTV SoB-StB  Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau mit ergdnzenden Anforderungen
des Landes

Rheinland-Pfalz

ZTV Asphalt-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt

TL Gestein-StB Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im
Strallenbau

ZTV Pflaster-StB  Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir den Bau von Pflasterdecken und Plattenbelagen

ZTVA-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen

ZTV EW-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur denBau von Entwasserungseinrichtungen im Straflenbau

ZTV SA Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
die Sicherung an Arbeitsstellen an Stral3en

RSA-21 Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen

ZTV La-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Landschaftsbauarbeiten im Stral’enbau

DIN 18920 Schutz von Baumen, Pflanzbestanden und Vegetationsflachen
bei Baumalnahmen.

Unterfangungen nach DIN 4123.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 1. TIEFBAU

Titel 1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10.

1.1.20.

1.1.30.

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fiir die Herstellung der Freianlagen am
Dorfgemeinschaftshaus einrichten, fir die Dauer der Bauzeit
vorhalten. Die Leistung umfasst alle erforderlichen
MaRnahmen zur ordnungsgemalfen Durchfiihrung der
Bauarbeiten, einschlief3lich An- und Abtransport von Geraten,
Maschinen, Werkzeugen und Baustelleneinrichtungen,
Einrichtung und Unterhaltung von Lager- und Arbeitsflachen,
Bereitstellung erforderlicher Container sowie der
Baustellenver- und -entsorgung, soweit fiir die Bauausfiihrung
erforderlich. Weiterhin sind die erforderlichen Sicherungs- und
SchutzmaRnahmen, die Absicherung der Baustelle gemaf}
den geltenden Vorschriften des Arbeits- und Unfallschutzes,
der Schutz angrenzender Gebaude, Verkehrsflachen,
Einbauten und Vegetationsflachen, die laufende Reinigung
verschmutzter Verkehrsflachen.

Zufahrten, Transportwege und Arbeitsflachen sind jeweils
taglich vom AN zu reinigen.

Es ist ein Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen, der mit
dem AG abgestimmt werden mul3.

Abrechnung:

50% zum Einrichten der Baustelle
25% zur Bauzeitmitte

25% max. 4 Wochen vor Fertigstellung

Baustelle raumen

Baustelleneinrichtung nach Abschluss samtlicher Arbeiten
vollstandig réumen sowie der vollstdndige Rickbau aller
temporaren Baustelleneinrichtungen und die
Wiederherstellung der in Anspruch genommenen Flachen.

Bauleistungsversicherung
Abschlul® einer Bauleistungsversicherung
(Bauwesenversicherung ) fur die gesamte MalRnahme.

Sie mul} alle Beschadigungen und Zerstérungen an
Bauleistungen und Baumaterial, die wahrend der Bauzeit
auf der Baustelle eintreten umfassen.

Die Versicherungssumme muf} sdmtliche
Herstellungskosten inclusive aller Zulieferungen
umfassen.

Der Nachweis der Versicherung ist mit Auftragserteilung
vorzulegen.

1,00 Psch € €
1,00 Psch € €
€

1,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.1.40.

1.1.50.

1.1.60.

1.1.70.

1.1.80.

Bauzaun liefern, aufstellen, umbauen, abbauen

Bauzaun aus Holzverschalung oder

Baustahlgewebe mit einer Hoéhe von 2,15 m liefern, flr

die Dauer der Malinahme standsicher aufstellen, geman
Baufortschritt umbauen, fur die Dauer der

Gesamtmallnehme vorhalten und wieder abbauen. Kosten fir
Tore, Pfosten, Beschlage und weitere bendétigte

Materialien sind einzurechnen.

50,00 m €

Absteckung der Achsen und Rander (Borde)
Absteckung der Achsen fiir die Gesamtmafnahme auf der
Grundlage der Ubergebenen Plane und Koordinaten durch
einen Vermessungsingenieur.

Achsen gemal} begefligtem Lageplan. Lage- und
héhenmafige Herstellung.

Protokollieren der Absteckung und Ubergabe des
Protokolls in zweifacher Ausfertigung.

Der AN sichert sich die angesteckten Punkte.
1,00 Psch €

Beantragen und Einholen der Genehmigung fiir Verkehrssicherung
Beantragen und Einholen der Genehmigung fur

Verkehrssicherungen (Verkerhsrechtliche Anordnung)

einschlief3lich Erstellung der erforderlichen Unterlagen

einschl. Verkehrszeichenplan in dreifacher Ausfertigung und

der erforderlichen Gebuhren.

1,00 psch €

Leitungsauskunft einholen

Leitungsauskunft einholen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenstandig tber die
Planauskunft der Kreuznacher Stadtwerke den aktuellsten
Plan der im Baufeld liegenden Versorgungsleitungen fir
Strom, Gas und Wasser anzufordern.

Die damit verbundenen Kosten sind vom Auftragnehmer zu
kalkulieren und selbst zu tragen.

Sonstige Versorgungstrager wie Telekom und
Glasfaseranbieter sind bei der Einholung der
Leitungsauskunft eingeschlossen.

1,00 St €

Absperrschranken

Absperrschranken Nr. 600-34 gemaf’ StVO im Bereich
Hintergasse (Zufahrt zur Nordseite DGH) aufstellen

einschl. anbringen von mind. finf roten Warnleuchten

(rotes Dauerlicht) fur die Bauzeit vorhalten,

warten, unterhalten, umstellen und spater wieder beseitigen.

2,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.1.90. Stahlplatten herstellen, vorh, umb, rdumen

Als Schutz der Leitungstrassen vor Druckschaden, zum
Abdecken von Kopfléchern und als Uberfahrten fiir befristete
Belastung durch Befahren mit SLW 60 aus Stahlplatten,
herstellen, umbauen so oft im Bauablauf erforderlich,
vorhalten und abraumen.

Grofle min: 2,50 m x 2,00 m
5,00 St € €

1.1.100. Lagerplatz herstellen und raumen
Es ist ein Lagerplatz fir Bodenmaterialien bis zur Beprobung
einzurichten, dauerhaft vorzuhalten und nach Abschluf? der
Arbeiten wieder zu raumen. Die Flachen sind
ordnungsgemalf zu saubern und wie vorgefunden zu
verlassen. Entfernung einfach 2,5 km. Die Flachen missen
vom AN angemietet werden.

550,00 m2 € €

1.1.110. Abfalltechnische Begleitung
Abfalltechnische Begleitung, Laborleistung, Analytik.
Einzukalkulieren sind die gemaf EBV
(Ersatzbaustoffverordnung) vorgeschriebenen
Entsorgungswege und Deklarationen der anfallenden
Bodenmassen. Die Materialklassen sind gemafl EBV zu
bestimmen.

1,00 St € €

1.1.120. Baumschutz durch Bretterzaun
Baumschutz durch Bretterzaun mit Abstandsring am Stamm
herstellen, auf Dauer der Baustelle vorhalten und wieder
abbauen am Ende. Material Holzbretter nach Wahl! des AN
Hohe bis 3,50 m, Dicke 1,5 -2 cm, STU bis 1,50 m.

8,00 St € €

1.1.130. Wurzelsichtungsgraben
Wurzelsichtungsgraben im gesamten Kronenbereich entlang
der Einzelbaume
Grabenbreite ca. 0,5 m
Grabentiefe ca. 0,60 m
Grabenlange ca. 50,0 m
Der Graben ist in Handschachtung ohne schweres Gerat
auszuheben. Die Arbeiten sind zu unterstitzen durch den
Einsatz eines Saugbaggers. Der Gerateeinsatz ist
einzukalkulieren im EP. Die Arbeiten sind mit dem
Baumsachversténdigen zu koordinieren und beim Vorfinden
von Wurzeln zu unterbrechen, erst nach der Inspektion und
Freigabe von diesem Sachverstandigen kénnen die Arbeiten
wieder fortgefuhrt werden.

50,00 m € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:24 BX 1 Dorferneuerung in Bubenheim Neugestaltung Aulenanlagen DGH

LV:

08 Bubenheim Neugestaltung Aulenanlagen am DGH

16.10.2026
Seite 11

Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

1.1.140.

1.1.150.

1.1.160.

1.1.170.

1.1.180.

1.1.190.

Sicherung freistehender Holzbriicke

Freistehende Holzbrlicke nach Wahl des AN sichern und
schitzen. SchutzmalRnahme liefern und aufbauen, vorhalten
und nach Abschlus der BaumalRnahme wieder entsorgen.

20,00 m €

Regenfalirohre / Stiitzen sichern
Regenfallrohre und Stltzen aus verschiedenen Materialien
DN 50-150 wahrend der Bauzeit nach Wahl des AN sichern.

6,00 St. €

Mastleuchten sichern
Mastleuchten sichern nach Wahl des AN.

1,00 St €

Beschilderung ausbauen, entfernen

Beschilderung (Verkehrszeichen nach STVO, StralRen- und
Hinweisschilder einschl. Rohrpfosten aus

feuerverzinktem Stahl, ca 3,0 m, komplett einschl. Unterbeton
ausbauen und entsorgen, einschl Erdarbeiten, einschl
Deponiekosten

1,00 ST €

Abfallbehélter ausbauen und entsorgen

Vorhandenen Abfallbehalter einschlief3lich aller
Befestigungselemente, Standrohre, Fundamente und
Verankerungen fachgerecht ausbauen. Anfallende Materialien
laden, abfahren und einer ordnungsgemafien Verwertung
bzw. Entsorgung zufiihren.

3,00 St €

Sitzbank aus Holz- und Betonteilen ausbauen und entsorgen
Sitzbankanlage aus Holz- und Betonteilen einschlieRlich

aller Befestigungsmittel, Fundamente, Einspannungen und
Verankerungen vollstandig aufnehmen. Sitzbank

fachgerecht demontieren, Betonfundamente ausbauen,

laden und abfahren. Samtliche anfallenden Stoffe einer
ordnungsgemalfen Verwertung bzw. Entsorgung zufihren.

I'l ﬁﬂ g B -

15,00 m €

Summe Titel 1.1. Baustelleneinrichtung

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.2. StraBenaufbruch und Erdarbeiten

1.2.10. Mauerwerksabbruch
Mauern und Fundamente aus Betonstein- oder
Klinkermauerwerk abbrechen und entsorgen, einschl.
Deponiekosten.

Zerkleinerungsgerate etc. werden nicht gesondert vergutet.

Zuordnunswert gemaf LAGA bis Z1.2.
Materialklasse gemaf EBV, RC-1.

2,00 m3 €

1.2.20. Beton und Stahlbetonabbruch
Sitzbankauflager, Mauern, Treppenstufen, Fundamente und
Unterbeton fiir Wege oderWegebefestigung einschl. der daflr
erforderlichen
Erdarbeiten in kleinen Teilmengen abbrechen und
entsorgen, einschl. Deponiegebiihr.

Zerkleinerungsgerate etc werden nicht gesondert
vergutet.

Zuordnunswert gemafR LAGA bis Z1.2.
Materialklasse gemaf EBV, RC-1.

20,00 m3 €

1.2.30. Betonhoch-, Betontief- oder Rundbordsteine ausbauen und entsorgen
Betonhoch-, Betontief- oder Betonrundbordsteine bis
18/30/100 einschliellich Riickenstlitze und Unterbeton bis 50
cm Tiefe abbrechen, laden und entsorgen, einschl.
Deponiegeblihren.

Zuordnungswert gemaf LAGA bis Z 1.2.
Materialklasse gemaf EBV, RC-1.

200,00 m €

1.2.40. Betonverbundpflaster aufnehmen, entsorgen
Betonverbundsteinpflaster, bis 10 cm stark, auf Sand oder
Splitt gebettet, aufnehmen und entsorgen, einschl
Deponiegebihren

Zuordnunswert gemaf LAGA bis Z1.2.
720,00 m2 €

1.2.50. Rasengittersteine aufnehmen, entsorgen
Pflaster aus Rasengittersteinen, bis 10 cm stark auf Sand
oder Splitt gebettet, einschlieRlich Bettungsmaterial,
gegebenenfalls vorhandener Riickenstiitzen bzw.
Randeinfassungen sowie Bewuchs fachgerecht aufnehmen.
Rasengittersteine ausbauen, laden, abfahren und einer
ordnungsgemalfien Verwertung bzw. Entsorgung zufiihren

Zuordnunswert gemaf LAGA bis Z1.2.
200,00 m2 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Gesamtpreis

1.2.60.

1.2.70.

1.2.80.

1.2.90.

1.2.100.

Pflaster aufnehmen, wieder verlegen
Betonverbundsteinpflaster, bis 10 cm stark, auf Sand oder
Splitt gebettet, sdubern, im Baustellenbereich lagern.
Wieder héhen- und fluchtgerecht gemal ATV DIN 18318
einbauen.

Vollstandiges Einkehren der Fugen mit trockenem
Brechsand 0/2 . Die Lieferung von 4 cm
Pflasterbettungsmaterial und Sand ist

einzukalkulieren.

In Teilmengen an Anschliissen, Eingangen, Zuwegungen etc.
50,00 m2 €

Kastenrinne aufnehmen und entsorgen
Kastenrinne einschl. Rost und Unerbeton / Riickenstiicke
abbrechen, aufnehmen und ordnungsgemaf entsorgen.

4,00 m €

Oberboden abtragen und seitlich lagern
Oberboden im Angleichungsbereich zum Ammelbach in einer
Starke von bis zu 20 cm abtragen und seitlich lagern.

Vorhandene Einbauten, Leitungen, Kabel, Schachte und
sonstige Hindernisse sind zu bertcksichtigen. Hieraus
resultierende Erschwernisse sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der Oberboden ist getrennt von anderen Bodenarten und
Homogenbereichen zu lagern. Eine Vermischung mit anderen
Materialien ist nicht zulassig.

Das Material wird auf der Flache in Angleichungsbereichen
gleichmaRig verteilt und eingeebnet.

200,00 m3 €

Oberbodenabtrag durch Einsatz von Saugbagger

Der Oberboden ist handunterstiitzt ohne schweres Gerat
auszuheben. Die Arbeiten sind zu optimieren durch den
Einsatz eines Saugbaggers. Der Gerateeinsatz ist
einzukalkulieren im EP. Der Einsatz erfolgt im Wurzelbereich
unter Baumen und Strauchern.

Gewonnenen Oberboden in Pflanz- und Rasenflachen wieder
einbauen und leicht verdichten.

50,00 m2 €

Erdabtrag fiir Platzbereich lagern

Boden fiir die Herstellung des Platzbereiches an der
Nordseite des DGH nach DIN 18300 nach Abtrag des
Oberbodens I16sen und aufnehmen.

Abtragstiefe bis 0,65 m unter Gelandeoberkante.
Das Aushubmaterial laden, zu den vorgesehenen

Zwischenlagerflachen mit einer Transportentfernung von bis
zu 2.500 m transportieren und zwischenlagern.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

***Fortsetzung™** 1.2.100. Erdabtrag fiir Platzbereich lagern

Vorhandene Einbauten, Leitungen, Kabel, Schachte und
sonstige Hindernisse sind zu bericksichtigen. Hieraus
resultierende Erschwernisse sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

EinschlieRlich aller erforderlichen Nebenleistungen fiir Losen,
Laden, Férdern, Zwischenlagern sowie Herstellen und
Unterhalten der Bodenmieten.

500,00 m3 € €

1.2.110. Erdabtrag fiir Tieferkofferung lagern
zusatzl. Erdabtrag nach DIN 18300, oder Schotterabtrag, in
Tiefen bis zu 0,30 m ab gepl. Erdplanum als Tiefenkofferung
herstellen.
Erschwernisse durch Einbauten etc. sind einzukalkulieren

Das Aushubmaterial laden, zu den vorgesehenen
Zwischenlagerflachen mit einer Transportentfernung von bis
zu 2.500 m transportieren und zwischenlagern.

EinschlieBlich aller erforderlichen Nebenleistungen fiir Losen,
Laden, Férdern, Zwischenlagern sowie Herstellen und
Unterhalten der Bodenmieten.

200,00 m3 € €

1.2.120. Abfuhr Oberboden
Der zwischengelagerte Oberboden ist aufzunehmen, zu
laden, abzufahren und einer ordnungsgemafen
Wiederverwertung zuzufiihren.

Das Material muss seitens des AN beprobt werden und ist zu
beseitigen, einschl. Deponiegeblhren.

Zuordnung: LAGA Z0 / BM-0 (EBV) DKO
100,00 m3 € €

1.2.130. Abfuhr Erdabtrag
Erdabfuhr des zwischengelagerten Erdabtrages nach DIN
18300.
Das Material muss seitens des AN beprobt werden und ist zu
beseitigen, einschl. Deponiegebuhren.

Zuordnung: LAGA Z0 / BM-0 (EBV) DKO

500,00 m3 € €

1.2.140. Abfuhr Tieferkofferung
Erdabfuhr des zwischengelagerten Erdabtrages nach DIN
18300.
Das Material muss seitens des AN beprobt werden und ist zu
beseitigen, einschl. Deponiegebuhren.

Zuordnung: LAGA Z0 / BM-0 (EBV) DKO

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.2.140. Abfuhr Tieferkofferung

200,00 m3 € €

1.2.150. Zulage fir Entsorgung von belastetem Aushubmaterial Z1.1 / BM-F0*
gemal Bodengutachten ist in Teilbereichen mit
belastetem Aushubmaterial zu rechnen.

Trennung von belastetem und unbelastetem Material, d.h.
schichtweiser Ausbau.

Transport und Entsorgung von belastetem Material,

gemal den gesetzlichen Vorschriften. Der Entsorgungsweg
ist dem AG nachzuweisen. Beprobung gemaf LAGA PN 98.

Die Entsorgung erfolgt nach Wiegescheinen mit einem
Soll-Ist Vergleich.

Zuordnung: LAGA Z1.1 / BM-F0* (EBV), DK 0

20,00 to € €

1.2.160. Zulage fur Entsorgung von belastetem Aushubmaterial Z1.2 / BM-F1
gemald Bodengutachten ist in Teilbereichen mit
belastetem Aushubmaterial zu rechnen.

Trennung von belastetem und unbelastetem Material, d.h.
schichtweiser Ausbau.

Transport und Entsorgung von belastetem Material,

gemald den gesetzlichen Vorschriften. Der Entsorgungsweg
ist dem AG nachzuweisen. Beprobung gemal LAGA PN 98.

Die Entsorgung erfolgt nach Wiegescheinen mit einem
Soll-Ist Vergleich.

Zuordnung: LAGA Z1.2 / BM-F1 (EBV), DK 0

20,00 to € €

1.2.170. Zulage fiir Entsorgung von belastetem Aushubmaterial Z 2 / BM-F2
geman Bodengutachten ist in Teilbereichen mit
belastetem Aushubmaterial zu rechnen.

Trennung von belastetem und unbelastetem Material, d.h.
schichtweiser Ausbau.

Transport und Entsorgung von belastetem Material,

gemald den gesetzlichen Vorschriften. Der Entsorgungsweg
ist dem AG nachzuweisen. Beprobung gemafl LAGA PN 98.

Die Entsorgung erfolgt nach Wiegescheinen mit einem
Soll-Ist Vergleich.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

1.2.180.

1.2.190.

1.2.200.

1.2.210.

1.2.220.

1.2.230.

***Fortsetzung™** 1.2.170. Zulage fiir Entsorgung von belastetem Aushubmaterial Z 2 / BM-F2

Zuordnung: LAGA Z2 / BM-F2 (EBV), DK 0

20,00 to

Kronenschnitt Baum

Kronenschnitt an vorhandenen Baumen durch Ausasten
gemald den Vorgaben der Bauliberwachung durchfiihren. Zu
entfernende Aste werden vor Ort gekennzeichnet. Herstellung
des erforderlichen Lichtraumprofils Uber Verkehrs- und
Aufenthaltsflachen.

Astdurchmesser bis 25 cm, gemessen an der Astbasis.
Anfallendes Schnittgut, Aste und Zweige aufnehmen,
hackseln bzw. schreddern, laden und von der Baustelle
abfahren. EinschlieRlich ordnungsgemalier Verwertung bzw.
Entsorgung samtlicher anfallender Stoffe sowie aller
Nebenleistungen

8,00 St

Baume von d = 20 cm bis < 40 cm féllen und entsorgen
Baume mit einem Stammdurchmesser von d = 20 cm bis < 50
cm, gemessen 1 m tber OK Boden, fallen, zerlegen und
entsorgen.

Hinweis: Die Fallgenehmigung ab 01.10.2026 von der
Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 21.07.2026 liegt vor.

2,00 ST

Wurzelstock Baum roden

Wurzelstock roden und Material schreddern einschliellich der
Entsorgung. Zum aufnehmen des Wurzelstockes stehen die
Baumstamme bis ca. 0,20 m Gber Gelande.

2,00 St

Straucher fallen und Wurzelstock entsorgen

Straucher bis zu einer Gréfke von 250 cm Hohe fallen und
Wurzelstock roden. Das Strauchwerk ist zu mulchen und von
der Baustelle abzutransporieren einschlieR3lich der
Entsorgung

25,00 St

Schachtbauwerk sichern
Schachtbauwerk sichern. Nach Wahl des AN.

2,00 St

Schachtdeckel auf Hohe setzen
Schachtdeckel auf Hohe setzen.

2,00 St

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

1.2.240.

1.2.250.

Feinplanum herstellen
Feinplanum fur den Unterbau mit einer
maximalen Abweichung von 2 cm herstellen.

Ab- und Auftrag bis zu 10 cm ist im EP enthalten. Das
Erdplanum ist zu verdichten.

840,00 m2 €

Beton C 20/25 liefern

Schwindarmen Beton C20/25 fir Fundamente liefern und
gemaf DIN 1045 und DIN 1055, Zementgehalt mind. 320 kg/
m3, Zuschlagstoffe nach DIN 4226 einschl. vierseitiger
Schalung als Fundament bzw. Mauer einbauen.

Die Sichtkanten sind mit Dreikantleisten,
Hypothenusenlange 15 mm, zu brechen. Der Beton ist an
den Sichtflachen glatt mit beschichteten Platten (Betoplan o.
a.) zuschalen. Die Bewehrung einschl. Steckeisen wird
gesondert vergutet.

Die Erdarbeiten zur Herstellung der Fundamente sind
einzurechnen.

5,00 m3 €

Summe Titel 1.2. StraBenaufbruch und Erdarbeiten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.3. Wegebefestigung

1.3.10.

1.3.20.

1.3.30.

1.3.40.

1.3.50.

Baugrundverbesserung durchfiihren
Baugrundverbesserung aus Natursteinmaterial 0/56
gemal TL G SoB-StB und TL Min-StB liefern und in

einer Starke von bis zu 0,30 m nach Angabe der Bauleitung
einbauen und lagenweise standfest

verdichten.

230,00 m3 €

Geotextil einbauen, 160 g/m2

Filamentvliesstoff (Geotextil), Klasse 3

Mindestgewicht 160 g/m2,

aus Polyester oder Polypropylen, vorkomprimiert,

durch Vernadelung gebunden, liefern und als Trennschicht
zwischen Erdplanum und Frostschutzschicht einbauen.
StoRe sind gemal Herstellervorschrift zu Gberlappen.

Abgerechnet wird die mit Textil abgedeckte
Planumsflache.

770,00 m2 €

Triaxialgitter
Geogitter liefern und einbauen Traxialgitter TGV 30330S

Geogitter trennen

Zulage zur Pos. Leitungsgraben der Strallenentwasserung fur
die Trennung der beiden Lagen Geogitter. Geogitter
schneiden seitlich lagern und nach Fertigstellung der
Entwasserungsleitung wieder verlegen

Frostschutzschicht 0/45 einbauen

Frostschutzschicht aus gebrochenem Natursteinmaterial
gemal TL G SoB-StB und TL Min-StB liefern und gemal ZTV
SoB-StB in einer Starke von 30 cm stark in den Platzflachen
und unter den Spielflachen

Kérnung 0/45 oder 0/32 mm,

Feinkorn < 0,063mm: < 5 % in d. Lieferkérnung,

profilgerecht einbauen und verdichten

Verformungsmodul EV2: >= 80 MN/m2 (100 MN/m2 bei
Fahrflachen)

Verdichtungsgrad D Pr: >= 97 %

Wasserdurchlassigkeit (k-Wert): >= 360 I/m2 x h

Erschwernisse aus Einbauten sind einzukalkulieren
Die Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinen und einem

Soll-Ist-Vergleich. Die Wichte des Materials muss
nachgewiesen werden.

€
€
10,00 m2 € €
50,00 m € €
€

260,00 m3 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.60. Vorhandene Frostschutzschicht auflockern

Vorhandene Frostschutzschicht des Bestandweges
auflockern, vorprofilieren und nachverdichten.

20,00 m2 € €

1.3.70. Priiffeld herstellen
Herstellen eines Priffeldes bis OK Frostschutzschicht,
2,50 x 2,50 m, zu Uberpriifung der Tragfahigkeit der
vorgesehenen Aufbauvarianten

- Herstellung und Verdichtung des Erdplanums auf 103%

- Einbau und Verdichtung von Frostschutzmaterial (geliefert
bzw. vorhanden)

Die LPs werden gesondert vergutet

Protokollieren der Ergebnisse und Ubergabe des
Protokolls in zweifacher Ausfertigung.

2,00 St € €

1.3.80. Lastplattenversuche durchfiihren
statische Lastplattendruckversuche nach DIN 18134 zur
Uberprifung der Verdichtung durchfiihren.

Bereitstellen des Gegengewichtes.

Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der
Bauleitung in zweifacher Ausfertigung zu tGbergeben.

2,00 St € €

1.3.90. Betontiefbordstein 8/25 setzen
Betontiefbordsteine TB 8/25 mit einseitiger Fase, grau
nach DIN EN 1340 DTI liefern und in mind. 20 cm
Fundamentbeton C 20/25 einschl. Ruckenstitze und
Abstellschalung héhen- und fluchtgerecht einbauen.
Eingeschlossen ist die Lieferung aller erforderlichen
Materialien sowie alle Nebenleistungen.

100,00 m € €

1.3.100. Betonhochbordsteine HB 15/30
Betonhochbordsteine HB 15/30/100 gemafR DIN EN 1340 DTI
liefern und in mind. 20 cm Fundamentbeton C 20/25
einschl. Rickenstlitze und Abstellschalung héhen- und
fluchtgerecht einbauen.
Eingeschlossen ist die Lieferung aller erforderlichen
Materialien sowie alle Nebenleistungen.

30,00 m € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.110.

1.3.120.

1.3.130.

1.3.140.

1.3.150.

Betonrundbordsteine R15/22

Betonrundbordsteine R15/22/100 gemaf DIN EN 1340, DUI,
liefern und in ca 80 | Unterbeton C 20/25 einschl.
Abstellschalung héhen- und fluchtgerecht einbauen.
Eingeschlossen ist die Lieferung aller erforderlichen
Materialien sowie alle Nebenleistungen.

10,00 LFM €

Schneiden von Bordsteinen

Bordsteine (Tief-, Hoch- und Rundborde) auf Passmalf}
trennen. Bordsteine aus Beton

bis 18/30 cm, Rinnenplatten bis 30/30/10-12.

50,00 St €

Dehnungsfuge fiir Bordsteine "Hochbord, Rundbord, Tiefbord, Rinne"

Dehnungsfugenscheibe aus recyceltem Neukautschuk in den
Bordsteinprofilen, 6 mm stark, mit 2 - 4 mm Abstand zu

den Sichtkanten des Bordsteins auf die Stirnseite des

Steins mit doppelseitigem Spezialklebeband aufkleben

und die Bordsteine prel3 setzen.

Einbau geman DIN 18318

Form: fir Rundborde und Hochborde oder Tiefborde oder
Entwasserungsrinne.

30,00 St €

Einfassung Stahlband H 175 mm D 6 mm Erdanker T-Profil
Einfassung aus Stahlband feuerverzinkt, Hohe 175 mm Dicke
6 mm, mit angeformten Halterungen in gerader Strecke
einbauen

mit Erdankern aus Stahl-T-Profil, Profil L/B/D 30/30/4 mm,
Ankerlange 50 cm, im Abstand von 50 cm, Erdanker fixieren.

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:

Hersteller: gleichwertig

Ablédngen Stahlband
Ablangen Stahlband Dicke 6 mm

6,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.160. Zulage Stahlband mit werkseitig vorgefertigten Radien
Zulage zur Position zuvor
fur Ausfuihrung mit werkseitig vorgefertigten Radien,
Radien nach ortlichem Aufmaf zwischen 1,5 und 1,6 m,
mehrere einzelne Teilabschnitte oder Rechteckigen Winkeln.

5,00 m €

1.3.170. Traufstreifen aus Kies herstellen
Traufstreifen entlang von Gebaudefassaden herstellen.
Untergrund profilgerecht vorbereiten. Traufstreifen mit Kies /
Schotter der Kérnung 16/32 mm in einer Schichtdicke von ca.
10 cm liefern und einbauen. EinschlieRlich seitlicher
Anpassungen, Herstellen der Anschlisse sowie aller
erforderlichen Nebenleistungen.
Breite: 30 cm, Schichtdicke: 10 cm Kdérnung: 16/32 mm

15,00 m3 €

1.3.180. Noppenbahn
Noppenbahn im Bereich Traufstreifen, Gebaude und
Bodenplatte Backhaus liefern und einbauen.

57,00 m €

1.3.190. Dynamische Schicht liefern und einbauen
Dynamische Schicht Dynamische Schicht aus Spilitt-
Brechsand-Gemisch 0/16 - 0/22 mm gemal ZTV SoB-StB 04
sowie dem FLL-Fachbericht fir Wassergebundene Wege
(2007) auszufiihren, als 2- oder 3-Schichtaufbau. fiir den
Oberbau einer wassergebundenen Decke (Hanse-Grand)
liefern und in einer Starke von 6 cm einbauen und standfest
verdichten. Vorgeschlagenes Produkt z. B. ‘HanseMineral’,
die dynamische Schicht bildet eine plane, filterstabile
Ausgleichslage zwischen der Tragschicht und der
Deckschicht.

Das Herstellen des Planums sowie Erschwernisse aus
Einbauten sind einzukalkulieren.

Einbaustarke: 6 cm in Wege- und Aufenthaltsflachen
Verformungsmodul EV2: >= 80 MN/m2 (100 MN/m2 bei
Fahrflachen des Hauptweges)

Verdichtungsgrad D Pr: >= 97 %

Wasserdurchlassigkeit (k-Wert): >= 360 I/m2 x h

Umrechnungsfaktor: 1 m3 = 1,9 to verdichtete Masse

Die Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinen und einem
Soll-Ist-Vergleich.

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:

Hersteller: gleichwertig

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.200.

1.3.210.

***Fortsetzung™** 1.3.190. Dynamische Schicht liefern und einbauen

(Vom Bieter einzutragen)
60,00 m2 €

Balastan Tragschicht fiir Wassergebundene Wegedecke
BioSi Balastan Tragschicht oder gleichwertige

fur Wassergebundene Wegedecke

gemal ZTV SoB-StB, weitere Anforderung:

Feinanteil (<0,063mm) Lieferkérnung: < 5 %,

Kérnung 0/8 mm,

profilgerecht einbauen und verdichten.

Schichtdicke =4 cm

Seiten- oder Dachgefalle: mind. 2,5 %
Verformungsmodul EV2 = mind. 100 MN/m2
Wasserdurchlassigkeit: mind. 360 I/m2 und h
Liefernachweis: Iris Schweizer, info@iris-schweizer.de
Tel: 0641-983 992 00

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:
Hersteller: gleichwertig

(Vom Bieter einzutragen)
60,00 m2 €

Balastan Tragdeckschicht fiir Wassergebundene Wegedecke
BioSi Balastan dynamische Schicht fiir Verkehrsflachen
Wassergebundene Wegedecke

Leitfabrikat , BioSi Balastan®‘ o.glw.,

gemal ZTV-LW und FLL,

Kdérnung 0/ 16 mm,

aus einem starkkornabgestuftem Basaltgemisch und

dazu abgestimmten Zuschlagstoffen aus Eruptionsgestein ,
profilgerecht einbauen und statisch verdichten

im leicht erdfeuchten Zustand,

Schichtdicke: 6 cm

Seiten- oder Dachgefalle: mind. 2,5 %

Abweichung in der Ebenheit: < 1,5 cm
Oberflachenscherfestigkeit: > 110 kN/m2
Wasserdurchlassigkeit: > 20x 10-4 cm/s

Liefernachweis: Iris Schweizer, info@iris-schweizer.de

Tel: 0641-983 992 00

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:
Hersteller: gleichwertig

(Vom Bieter einzutragen)

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.220.

1.3.230.

1.3.240.

***Fortsetzung™** 1.3.210. Balastan Tragdeckschicht flir Wassergebundene Wegedecke

0,00 m? €

Nachverdichten Wege-Deckschicht

Wassergebundene Stabilizer-Deckschicht

nachverdichten durch Walzen ohne Vibration im erdfeuchten
Zustand.

Zeitpunkt: ca. 7-15 Tage nach dem Einbau.

Ausfihrung nur auf gesonderte Anweisung des Auftraggebers
(zum Beispiel, wenn witterungsbedingt keine Austrocknung
der Decke nach 1-2 Wochen erfolgt ist).

60,00 m2 €

Schotterrasengemisch liefern und einbauen
Schotterrasengemisch liefern und einbauen

Produkteigenschaft BioSi®Schotterrasen.: Einschicht-
Bauweise 15-20 cm Vegetationstragschicht

Mineralgemisch aus Lava, Bims und Oberboden.
Technische Daten:

Koérnung 0/16 mm
Schuttdichte lose  1100- 1200 kg/m?
pH-Wert 6,5-75

max. Wasserkap. 25-35 Vol.%
Einbauverdichtung ca. 35%

Kontakt:Schweizer ideen-Werkstatt
Ludwig-Rinn-Strale 59

35452 Heuchelheim

Germany

Email:
info@schweizer-ideen-werkstatt.de
Tel.: +49 (0) 641 98399200

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:
Hersteller: gleichwertig

(Vom Bieter einzutragen)
60,00 m? €

Einsaat Schotterrasen liefern und einséden

Grasersamen flir Schotterrasenflache lieferen ud einarbeiten
in substrat und in der Flache aufbringen Als Graser sind zu
verwenden gut trockenheitsresistent und robuste Arten wie
z.B.

40% Deutsches Weidelgras (Lolium perenne)

30% Auslaufer Rotschwingel (Festuca rubra subs. rubra)
e 20% Trugerischer Rotschwingel (Festuca rubra subs.

com.)

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Gesamtpreis

1.3.250.

1.3.260.

***Fortsetzung™** 1.3.240. Einsaat Schotterrasen liefern und einséen
e 10% Wiesenrispe (Poa pratensis)

Alternativ kann auch die Regel Saatgut Mischung RSM 5.1
zur Anlage des Schotterrasens genutzt werden.

60,00 m? €

Natursteinpflaster Granit 09/11 B=0,2 m
Natursteinpflaster aus Granit Qualitat 1 liefern und in Beton
verlegen.

Als Randeinfassung fir Beete, Trennung der Pflasterflachen
Breite des Betonbandes 0,2 m. Verlegt als zweireihige
Begrenzung in Betonbett inkl. Rickenstltze, gerade oder im
Bogen verlaufend. Fugen ausblasen und mit Betonmortel
verfillen.

60,00 m €

Natursteinpflaster Phorpyr 12/15/12 cm liefern
Natursteinpflaster aus Phorpyr,

12x15x12cm (B x L x T),

allseits gespalten,

rétlich, liefern und zweizeilig in herzstellenden Betonbett in
Reihen verlegen. Fugen ausblasen und mit Betonmortel
verfillen.

Anforderungen fur Pflaster aus Naturstein sind gem.
TLPflaster-StB06 und

DIN EN 1342 zu beachten!

Folgendes Produkt wird angeboten:

Produktname:
'Porphy-Natursteinpflaster'

Hersteller:
'Fachhandel'

(vom Bieter einzutragen)

Vor der Materialbestellung ist eine Bemusterung vor Ort mit
mind. finf Pflastersteinen der ausgeschriebenen Nennmalie
zwingend durchzufuhren!

Vor Materialbestellung ist das Prufzeugnis des
Natursteinpflasters bei AG/BU vorzulegen.

Das Priifzeugnis muss Angaben zu folgenden Parametern
gem. TLPflaster-StB06, DIN EN 1342 und DNV-Richtlinie
zwingend enthalten:

-Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel (mit Tausalz)
-Druckfestigkeit

-Abriebwiderstand

-Wasseraufnahme

-Griffigkeit

-Gesteinsbeschreibung

-Rohdichte und offene Porositat

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.270.

1.3.280.

1.3.290.

1.3.300.

***Fortsetzung™** 1.3.260. Natursteinpflaster Phorpyr 12/15/12 cm liefern

-Chemische Behandlung
60,00 m €

Natursteine spalten
Spalten von Natursteinpflaster zum Einpassen an
Randeinfassungen oder in Zwickeln.

10,00 m €

Zulage Umpflasterung

Zulage zu vorbeschriebenen Positionen Natursteinpflaster
verlegen im Bereich von Kanalschachtabdeckungen,
Schiebern, Pfosten und sonstigen
Ausstattungsgegenstanden.

Die Zulage muss vor Ausfiihrung bei BU/AG angemeldet sein.

2,00 St €

Anpassungsarbeiten Pflasterflachen
Anpassungsarbeiten der vorbeschriebenen Pflasterflachen
mit Dicken bis 14 cm auferhalb der Rastermal3e und
Anpassung an Aufienkanten.

50,00 m2 €

Fullstreifen liefern und einbauen

Fullstreifen,

10 mm Starke x 300 mm Hoéhe,

liefern und in die Bewegungsfuge zwischen dem alten und
neuen Natursteinpflaster (9/9/9 cm),

quer zu den Wegebahnen im Abstand von 8 m,

sowie entlang Fassaden, Mauern, Treppen, Bordsteinen,
Einbauten (Gully, Schachtdeckel, Poller)

gem. Ausfuhrungsplanung einbauen,

Einbau bis 2 cm unter OK Stein.

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:
'Bewegungsfugenband'

Hersteller:
'Fachhandel'

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.310. Rundschnur liefern und einlegen

Rundschnur, aus PE,

Durchmesser 15 mm,

liefern und in die Bewegungsfugen vor der Verfugung des

Natursteinpflasters/-platten einlegen. Nach der Verfugung die

Rundschnur wieder entfernen.

Folgendes Produkt wird angeboten:

Produktname:

'PE-Rundschnur’

Hersteller:

'‘gem. LV Fachhandel'

(vom Bieter einzutragen)

180,00 m € €

1.3.320. Steinflanken grundieren

Primer liefern und Steinflanken der Bewegungsfugen vor dem

Einbringen der Fugenmasse mit einem Primer grundieren.

Folgendes Produkt wird angeboten:

Produktname:

'Primer BFP-51"

Hersteller:

'Fachhandel'

(vom Bieter einzutragen)

100,00 m € €

1.3.330. Dichtungsmasse fiir die Bewegungsfugen liefern und einbauen

Polysulfiddichtungsmasse liefern und gem.
Ausfliihrungsplanung in die Bewegungsfugen einbauen,
Einbau bis ca. 4 mm unter OK Stein gem.
Herstellervorschriften.

fur Neigungen unter 3%,
ZTV-FUG geprift,
selbstverlaufend,
treibstoffbestandig,

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:
'Fachhandel'

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.3.330. Dichtungsmasse fiir die Bewegungsfugen liefern und einbauen

'‘BFM64L'

Hersteller:

'Fachhandel'

(vom Bieter einzutragen)

150,00 m €

1.3.340. GDM.Klimastein aBG, engfugig verlegt

Versickerungsfahiger Flachenbelag zur Behandlung,
Versickerung und Verdunstung von Niederschlagsabflissen
inkl. allgemeiner Bauartgenehmigung aBG Nr. Z-84.1-36 mit
dreischichtigem Pflasterstein aus Beton gemaf DIN EN 1338
und TL Pflaster-StB liefern und herstellen.

Verlegung im Ellbogenverband, engfugige Verlegung

Rastermalie (Léange/Breite/Dicke in cm):

- Mehrsteinsystem Typ AH, bestehend aus den Formaten
30,0 +20,0/20,0/10,0
30,0 + 20,0 + 15,0/ 15,0/10,0

- Qualitat DI/KDI, ohne Fase, scharfkantig mit
GDM.Kantenschutz
Formate im gleichen Produktionstakt hergestellt
Frost-/Tausalzwiderstand: Masseverlust < 0,1 kg/m?

- proPower 5: stabilisierendes Verbundsystem mit 5,0 cm
Raster

Produktmerkmale

- Farbe: zu jew. 1/3 Kalk-Grau

- Oberflache: ferro (edelstahlkugelgestrahlt), USRV = 65,
Rutschhemmungsklasse R13

proActive-Eigenschaften

- proDrain 0,0: versickerungsfahiger Flachenbelag mit
Versickerungsgutachten, Drainfugenanteil 2 5 % < 10 %,
Abflussbeiwert Ym = 0,0

- proVapo50: naturliche Abkihlung durch erhéhte
Verdunstungsrate i.M. = 50 % des Jahresniederschlags

- proWater: reduziert Schadstoffeintrage durch
schadstoffbindendes Fugenmaterial (aBG, DIBt)

- proPower 5: reduziert Verschiebungen durch
stabilisierendes Verbundsystem mit 5,0 cm Raster

Pflasterstein mit dreischichtigem Aufbau

Liefern und verlegen gemaR ATV DIN 18318, und TL Pflaster-
StB einschliel3lich Herstellung der Bettung und der
Fugenverfillung.

Rastermalie mit regelgerechten oder systembedingten
Fugenbreiten sind einzuhalten.

Zur Herstellung eines gleichmafigen Fugenbildes wird die
Verwendung von Verlegeeisen oder vergleichbaren
Hilfsmitteln empfohlen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.350.

***Fortsetzung™** 1.3.340. GDM.Klimastein aBG, engfugig verlegt

Verlegung mit geeigneter Verlegetechnik und Hilfsmitteln
nach Wahl des AN.

Ausfliihrung von Zuschnitten mit der Nasssage geman
separater Position.

Herstellung der Bettung mit Gemisch aus natirlicher
Gesteinskdrnung gemafn den Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung.
mit beim DIBt hinterlegter Zusammensetzung und
Eigenschaften. Die Filterstabilitdt gemaR den Filterregeln
nach den ZTV Pflaster-StB ist geprift und sichergestellt.
Gesteinsart: Basalt, Diabas, Granit, Grauwacke oder Porphyr
Das Bettungsmaterial entspricht den Anforderungen der DIN
EN 13242, TL Gestein-StB Anhang H und TL Pflaster-StB
Die Leistungen des Bettungsmaterials missen auf der
Grundlage von DIN EN 13242 durch den Hersteller wie folgt
erklart sein:
- CE-Kennzeichnung gemaf DIN EN 13242, Anhang ZA,
Abschnitt ZA.3

einschlieRlich Hersteller/Lieferwerk
- Stoffliche Kennzeichnung (Basalt, Diabas, Granit,
Grauwacke oder Porphyr)
- Korngruppe 2-5 mm
Bettungsdicke nach Verdichtung gemafl aBG und ATV DIN
18318:4cm =1 cm

Einbaufertiges Fugenmaterial GDM.FUGE proWater 2.0
gemalf allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-84.1-36 des
DIBt Berlin wird mitgeliefert. Fugen sind mit gleichmaRig
durchmischtem Fugenmaterial vollstandig zu flllen.

Das Abrutteln der gesauberten, trockenen Flache hat
grundsatzlich mit einer geeigneten Vibrationsplatte mit
Kunststoffschirze zu erfolgen.

Erganzende Einbauhinweise des Herstellers sind unbedingt
zu beachten.

Hersteller:

GODELMANN GmbH & Co. KG

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:
Hersteller: gleichwertig

(Vom Bieter einzutragen)
520,00 m2 €

GDM.Klimastein aBG, weitfugig verlegt
Versickerungsfahiger Flachenbelag zur Behandlung,
Versickerung und Verdunstung von Niederschlagsabflissen
inkl. allgemeiner Bauartgenehmigung aBG Nr. Z-84.1-36 mit
dreischichtigem Pflasterstein aus Beton gemafR DIN EN 1338
und TL Pflaster-StB liefern und herstellen.

Verlegung im Ellbogenverband, weitfugige Verlegung

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:24 BX 1 Dorferneuerung in Bubenheim Neugestaltung Aulenanlagen DGH 16.10.2026
LV: 08 Bubenheim Neugestaltung Aulenanlagen am DGH Seite 29
Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

***Fortsetzung™** 1.3.350. GDM.Klimastein aBG, weitfugig verlegt

Rastermalle (Lange/Breite/Dicke in cm):
- Mehrsteinsystem Typ AH 30 mm gap, bestehend aus den
Formaten
30,0 +20,0/20,0/10,0
30,0 + 20,0 + 15,0/ 15,0/ 10,0
- Qualitat DI/KDI, ohne Fase, scharfkantig mit
GDM.Kantenschutz
Formate im gleichen Produktionstakt hergestellt
Frost-/Tausalzwiderstand: Masseverlust < 0,1 kg/m?
- proPower 5: stabilisierendes Verbundsystem mit 5,0 cm
Raster

Produktmerkmale

- Farbe: zu jew. 1/3 Kalk-Grau

- Oberflache: ferro (edelstahlkugelgestrahlt), USRV = 65,
Rutschhemmungsklasse R13

proActive-Eigenschaften

- proDrain 0,0: versickerungsfahiger Flachenbelag mit
Versickerungsgutachten, Drainfugenanteil 2 5 % < 10 %,
Abflussbeiwert Ym = 0,0

- proVapo50: naturliche Abkihlung durch erhdhte
Verdunstungsrate i.M. 2 50 % des Jahresniederschlags

- proWater: reduziert Schadstoffeintrage durch
schadstoffbindendes Fugenmaterial (aBG, DIBt)

- proPower 5: reduziert Verschiebungen durch
stabilisierendes Verbundsystem mit 5,0 cm Raster

Pflasterstein mit dreischichtigem Aufbau

Liefern und verlegen gemaR ATV DIN 18318, und TL Pflaster-
StB einschliel3lich Herstellung der Bettung und der
Fugenverflllung.

Rastermalle mit regelgerechten oder systembedingten
Fugenbreiten sind einzuhalten.

Zur Herstellung eines gleichmafigen Fugenbildes wird die
Verwendung von Verlegeeisen oder vergleichbaren
Hilfsmitteln empfohlen.

Verlegung mit geeigneter Verlegetechnik und Hilfsmitteln
nach Wahl des AN.

Ausfihrung von Zuschnitten mit der Nasssage geman
separater Position.

Herstellung der Bettung mit Gemisch aus natirlicher
Gesteinskdrnung gemafl den Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung.

mit beim DIBt hinterlegter Zusammensetzung und
Eigenschaften. Die Filterstabilitdt gemaR den Filterregeln
nach den ZTV Pflaster-StB ist geprift und sichergestellt.
Gesteinsart: Basalt, Diabas, Granit, Grauwacke oder Porphyr
Das Bettungsmaterial entspricht den Anforderungen der DIN
EN 13242, TL Gestein-StB Anhang H und TL Pflaster-StB
Die Leistungen des Bettungsmaterials missen auf der
Grundlage von DIN EN 13242 durch den Hersteller wie folgt
erklart sein:

- CE-Kennzeichnung gemaf DIN EN 13242, Anhang ZA,
Abschnitt ZA.3

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.360.

1.3.370.

***Fortsetzung™** 1.3.350. GDM.Klimastein aBG, weitfugig verlegt

einschlieBlich Hersteller/Lieferwerk
- Stoffliche Kennzeichnung (Basalt, Diabas, Granit,
Grauwacke oder Porphyr)
- Korngruppe 2-5 mm
Bettungsdicke nach Verdichtung gemaf} aBG und ATV DIN
18318:4cm+1cm

Einbaufertiges Fugenmaterial GDM.FUGE proWater 2.0
geman allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-84.1-36 des
DIBt Berlin wird mitgeliefert. Fugen sind mit gleichmaRig
durchmischtem Fugenmaterial vollstandig zu fillen.

Das Abrutteln der gesauberten, trockenen Flache hat
grundsatzlich mit einer geeigneten Vibrationsplatte mit
Kunststoffschirze zu erfolgen.

Ergénzende Einbauhinweise des Herstellers sind unbedingt
zu beachten.

Hersteller:

GODELMANN GmbH & Co. KG

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:
Hersteller: gleichwertig

(Vom Bieter einzutragen)
100,00 m2 €

Schneiden der Pflastersteine, Zulage

Zulage fur das Schneiden und fluchtgerechte Einpassen der
Pflastersteine mit Nasschneidegerat bei allen Anpassungen,
Schragen und Rundungen.

150,00 m €

Pflege der Pflasterflachen
Pflege der neu hergestellten Pflasterflachen wahrend
des gesamten Zeitraums der Gewahrleistung durchfihren.

Bestehend aus:

- Sichtkontrolle alle 2 Monate

- Nachsanden, wo und wenn erforderlich, einschl.
Beseitigung des Uberschissigen Materials

- Anzeigen von Mangeln, die nicht auf den AN
zurtckzufihren sind

- umgehende Beseitigung von Mangeln, die auf den AN
zuruckzuflhren sind, insbesondere dann, wenn eine
Gefahrdung vorliegt

- Anzeige der durchgeflihrten Leistungen beim AG oder
dessen Vertreter

1,00 psch €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.380. GDM.Klimastein aBG am Treppenabgang Suidseite DGH
Versickerungsfahiger Flachenbelag zur Behandlung,
Versickerung und Verdunstung von Niederschlagsabflissen
inkl. allgemeiner Bauartgenehmigung aBG Nr. Z-84.1-36 mit
dreischichtigem Pflasterstein aus Beton gemafR DIN EN 1338
und TL Pflaster-StB liefern und herstellen.

Verlegung im Reihenverband

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:

Hersteller: gleichwertig

1.3.390. Beton C 20/25 fiir Fundament
Schwindarmen Beton C20/25 fir Fundament liefern und
geman DIN 1045 und DIN 1055, Zementgehalt mind. 320 kg/
m3, Zuschlagstoffe nach DIN 4226 einschl. kreisférmig
umlaufender Schalung als Fundament bzw. Mauer einbauen.

Die Sichtkanten sind mit Dreikantleisten,
Hypothenusenlange 15 mm, zu brechen. Der Beton ist an
den Sichtflachen glatt mit beschichteten Platten (Betoplan o.
a.) zuschalen. Die Bewehrung einschl. Steckeisen wird
gesondert vergiitet.

Die Erdarbeiten zur Herstellung der Fundamente sind
einzurechnen.

1.3.400. Bewehrung und Steckeisen gemaR Statik
Bewehrungs-, Formstahl und Steckeisen und
Mauerverbindungen liefern und einbauen gemanR Vorgaben
Statik fur Fundament unter Holzstele.

1.3.410. Werkplanung fiir Treppenanlagen
Werk- und Montageplanung der Treppenanlage (Blockstufen)
als Grundlage fur die Ausfuhrung erstellen.
Die Planunterlagen sind dem AG digital zu Ubergeben.

Ausfliihrung erst nach Freigabe durch den AG und der
Bauuberwachung!

2,00 m2 € €
3,00 m3 € €
0,50 to € €

€

1,00 Psch €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.420. Betonblockstufen GDM Scada Step fiir Treppenanlage 17,5/35 cm
Treppenanlage GDM.Scada step ( 2 Stufen)
aus Betonblockstufen Stufen 17,5/35 cm nach DIN 18065,
einschliel3lich Fundament und Bewehrung

Vorarbeiten, Einbau / Versetzen auf Fundament gemaf
separater Position mit Berticksichtigung der
Einbauempfehlungen nach DIN 18333 und SLG-Merkblatt
Treppen und Stufenanlagen aus Betonbauteilen im
AuBenbereich

Nennmalie:

4 x 125,0/ 35,0/ 17,5 Kanten gerundet, Stirnseite und 2
Kopfseiten geschliffen

2 x100,0/ 35,0/ 16,25 Kanten gerundet, Stirnseite und 2
Kopfseiten geschliffen

Farbe: Anthrazit
helle Kontraststreifen an der Aufdenkante sind verpflichtend

Lieferung und Einbau Flucht und héhengerecht mit engen
StoRfugen auf ca. 5cm Verlegeschicht.

Leistung einschlief3lich aller bendtigten Gerate und Hilfmittel.
Hersteller Godelmann Gmbh & Co. KG

Folgendes Produkt wird angeboten:

Produktname:

Hersteller: gleichwertig

(Vom Bieter einzutragen)
1,00 Psch €

Summe Titel 1.3. Wegebefestigung

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.4. Elektroarbeiten und Stromversorgung Stele

1.4.10.

1.4.20.

1.4.30.

1.4.40.

1.4.50.

1.4.60.

1.4.70.

ElektroanschluB fiir Stele herstellen
Elektroanschluss an bestehende Straltenbeleuchtung
herstellen.

Ansprechpartner:
Pfalzwerke-Netz
Wredestralte 35
67059 Ludwigshafen

Starkstromkabel NYY-J 5x10 liefern
Starkstromkabel nach VDE 276-603,
Nennspannung 0,6/1 kV

Kabeltyp: NYY-J 5x10

Cu-Zahl: 480

Aullendurchmesser: ca. 20,4 mm
liefern frei Baustelle.

150,00 m €

Starkstromkabel NYY-J 5x10 im Graben verlegen
Starkstromkabel NYY-J 5x10

in Teillangen in vorhandene Graben unter Beachtung der
Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen.

Einbettung wird gesondert vergltet.

150,00 m €

Kabeleinfiihrung Stelenfundament

Kabelende des Stralienbeleuchtungskabels in das
Fundament der Strallenleuchte bis zum Anklemmpunkt
einflhren.

Kabeleinfiihrung anschlieBen

Kabelende des Stromkabels im Mast anschliel3e. Abdichten
der Durchdringung und verschliessen mit Schutzkappe
wasserdicht. Kabelenden abschrumpfen.

Warmschrumpf-Endkappe bis 25mm

Abdichtung des Kabelendes mit Gesamtschrumpfkappe,
wahrend der Bauphase, dicht gegen Feuchtigkeit, fir Kabel
mit AuRendurchmesser bis 25mm, liefern und montieren an
Kabelenden, einschl. Vorbereiten des Kabelendes.

Rohrenden verschlieRen

Kabeleinflihrungen an Kabelschutzrohren oder unbelegte
Rohre, NenngréfRe DN 160, sand- und wasserdicht
verschlielRen.

1,00 St € €
€
€

3,00 St € €

2,00 St € €

2,00 St € €
€

5,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.4.80.

1.4.90.

1.4.100.

1.4.110.

1.4.120.

1.4.130.

Kabelbeschriftung

Dauerhafte und wetterfeste Beschriftung aller in den
Stationen und Kabelverteiler aufgelegten Kabel.
Beschriftung mit Beschriftungsschild,

mit Bezeichnung des Zielortes bzw. des angeschlossenen
Betriebsmittels.

10,00 St €

Sandbettung unter u. iiber Kabel

Sand aus naturlichen Mineralstoffen, Gréftkorn 2 mm,
zur Einbettung der Kabel liefern und einbringen.

Der Sand muB in einer Schicht von mind. 0,1 m auf der
Grabensohle eingebracht und verdichtet werden, sowie
nach der Kabelverlegung eine weitere Schicht von 0,1 m
aufgebracht werden.

15,00 m3 €

Kabelschutzrohr DN 160 liefern und verlegen
Kabelschutzrohr in Stangen aus PE-HD, Farbe rot,

mit profilierter Wandung und glatter
Rohrinnenoberflache, Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO
9969 mit SN 5, Nennweite

DN 160, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529, in
Rohrlangen von 6 m einschl. Verbindungsmuffe liefern
und verlegen,

Sandbettung/Schutzschicht wird gesondert verglitet.

75,00 m €

Kabelschutzhauben 180 mm

Schutz von Kabeln herstellen,

mit Kabelschutzhauben aus Kunststoff, rot, perforiert,
Breite 180 mm, mit Einhangevorrichtung.

20,00 m €

Kabelwarnband

Markierung von Kabeltrassen herstellen,

mit Kabelwarnband, Farbe rot,

mit Beschriftung "Achtung Starkstomkabel”,

liefern und wahrend der lagenweisen Verfiillung des
Grabens, ca. 0,3 m ab Gelandeoberflache verlegen.

150,00 m €

Leuchtenstele liefern

Leuchtenstele SHUFFLE , bestlckt mit 20 HighPower LEDs,
Lichtfarbe 3000 K,

Farbwiedergabe RA = 70, Farborttoleranz (initial): max. 5
MacAdams-Ellipsen, Bemessungslebensdauer LEDs
100.000h (L95/B10) Tg=25" C.

Bemessungslichtstrom 3.026 Im, Anschlussleistung 22,5 W,
Lichtausbeute 134,5 Im/W. Lichtverteilung: LensoFlex4, in
Multilayertechnik,

nicht verklebt, aus UV-bestandigem PMMA und mit
handelsublichem Werkzeug

austauschbar, LED-Optik 5393. Dimmung: Elektronisches
Vorschaltgerat zur Zeitabhangigen Lichtstromsteuerung
(22.00 Uhr-05.00 Uhr) 50% (oder frei Wahlbar).

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.4.140.

***Fortsetzung™** 1.4.130. Leuchtenstele liefern

1 x Digitale Kommunikationsschnittstellen (Zhaga Book 18) im
Gehause integriert an der Oberseite inkl. Zhaga
Leuchtensteuerungen Meshnode Z.

Leuchtenabdeckung: PMMA Zylinder, Schlagfestigkeit IK 10
gem. EN 62262,

Schutzart IP 66. Mechanischer Anschluss: Befestigungsring
zu Systemmast Shuffle.

Schutzklasse Il, Nennspannung 220-240V AC - 50/60Hz,
ohne Anschlussleitung,

Uberspannungsschutz 10 kV, Betriebstemperaturbereich (Ta)
-30 °C bis zu +55 °C.

MalRe (LxBxH): 815 x 194 x 194 mm, Material
Mastaufnahme/Gehause:

Aluminiumdruckguss. Zugang fur Wartung: durch Lésen der
Schrauben an der oberen

Abdeckung. Farbe/Lackierung: Polyesterpulver in DB703,
Zertifikate: CE, ENEC, ENEC+,

Zhaga-D4i, Erfiillung der Prifanforderungen nach ANSI C
136-31 Standard (1,5G und 3G)

und IEC 68-2-6 (0,5G), Dark-Sky zugelassen durch IDA
(International Dark-Sky Association).

Garantie: min. 10 Jahre. inkl. Systemmast flir gesamthdhe
Uber Flur 6,00 m,

inkl. 16A Anschlussdose und 230 V Schukoanschluss, Shuffle
Mastaufnahme und

KabelUbergangskasten EKM 480 fiur die Beleuchtung,
Material: Stahl feuerverzinkt,

pulverbeschichtet in DB703, 2 Masttlren 120 x 670 mm,
eingelegt,

Stahl feuerverzinkt mit Dreikantverschluss.

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:

Hersteller: gleichwertig

(Vom Bieter einzutragen)

3,00 St €

Mast der Stele- LPH 4,0 m stellen im Fundamentrohr
Mast der Stele, Nennhdhe 4,0 m, mit Erdstick 1,0 m,

in herzustellendes und vorzubereitetes Fundamentrohr
aufstellen, ausrichten und wahrend der Montage fixieren,
Fundamentrohr mit verdichtungsfahigem Sand verfullen
und lagenweise verdichten, im oberen Bereich mit
Magerbeton verfiillen zur seitlichen Arretierung und zur
Verhinderung von Wassereintritt.

Zwischenrdume mit Beton ausfiillen.

3,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.4.150. Verfiillung des Fundamentes der Leuchte, Hilfestellung Masteinbau
bauseits gelieferte Bodenhlsen in Kopflécher fiir
Mastfundamente gemafl Angabe der EVU einbauen mit
verdichtungsfahigem Material verflllen. Bei Einbau der
Maste Hilfestellung zum Stellen der Maste leisten, Sand
lagenweise verdichten und verdichten, die Oberflache in
einer
Dicke von 0,10 m mit Beton
Guteklasse C20/25 lberbetonieren, einschlielich
Verstrebungen der Maste
bis zum Ausharten des Betones.

3,00 St €

Summe Titel 1.4. Elektroarbeiten und Stromversorgung Stele

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.5. Entwasserung

1.5.10. Aushub fiir Sinkkasten mit Abfuhr
Bodenaushub flir den Anschluf und den Einbau der
Sinkkasten, Rinnen, Einlaufe und Drainagen nach DIN 18300
herstellen.

Aushubtiefe bis 1,50 m
Aushubbreite: gemaf DIN

Handaushub zum Freilegen der Hauptleitungen wird nicht
gesondert vergutet.

Der Boden ist zu laden und zu entsorgen, einschl
Deponiegebihren.

7,00 M3 €

1.5.20. Aushub fiir Anschluss Kanal
Bodenaushub fiir den Anschluf® und den Einbau der
Sinkkasten, Rinnen, Einlaufe und Drainagen nach DIN 18300
herstellen.

Aushubtiefe bis 1,50 m
Aushubbreite: gemaf DIN

Handaushub zum Freilegen der Hauptleitungen wird nicht
gesondert vergutet.

Der Boden ist zu laden und zu entsorgen, einschl
Deponiegeblihren.

35,00 m3 €

1.5.30. Sinkkasten fiir Schwerlastrinne DN 150
Sinkkasten aus Beton fiir Schwerlastrinne DN 150 mit
integriertem Auflagerahmen und verschraubbarem Rost aus
Guleisen, mit Eimer aus Stahl

verzinkt, fur SLW 30

komplett mit allen erforderlichen Bauteilen liefern und als
Zulage zur Rinnenposition fachgerecht geman
Herstellervorschrift versetzen.

2,00 St €

1.5.40. Schwerlastrinne DN 150
Entwasserungsrinne fur SLW 30 gemafd DIN 19580 und DIN
1229

Nennweite DN 150.

Ringelement aus Beton mit Auflageschienen und
verschraubten oder geklemmten Rosten (Schlitzweite 16

mm) aus Guldeisen, mechanisch bearbeitet liefern und geman
Herstellervorschrift mit Gefélle fachgerecht in Stltzbeton
versetzen.

18,00 m €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.5.50.

1.5.60.

1.5.70.

1.5.80.

1.5.90.

Stirnplatten fiir Schwerlastrinne DN 150
Stirnplatten aus Beton fir Schwerlastrinne DN 150, mit oder
ohne Auslauf, iefern und gemaf Herstellervorschift versetzen

4,00 St €

Sand fiir Rohrummantelung liefern

steinfreien, unbelasteten Brech-Sand 0/2 zur
Ummantelung der Rohre liefern, fachgerecht bis 30 cm
Uber Rohrscheitel einbauen und standfest verdichten.

Bei Lieferscheinen in m3 abzuglich 20% Verdichtung.
20,00 M3 €

Austauschboden liefern und einbauen

verdichtbaren und unbelasteten

Austauschboden 0/32 mit einem Bindigkeitsanteil von 25%
bis 30% liefern und gemaR ZTVE lagenweise in Lagen von
30 cm einbauen und verdichten.

Die Lieferscheine sind mit einem
Soll-Ist-Vergleich zur Abrechnung vorzulegen. Bei
Lieferscheinen in m3 abzlglich 20% Verdichtung.

EV2 : min 100 MN/m2
15,00 M3 €

PVC-U Rohr DN 150 liefern u. verlegen, blau
Muffenloses Vollwand-Kunststoffronr DN/OD 160 (160 x 5,
5 mm), HS-S-Rohr

Farbe: blau , aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U), in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit
erhéhter Wanddicke,

Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mind. 12 kN/m?,
glattwandig,

mit DIBt-Zulassung Nr. Z-42.1-309, inkl. der flr die
fachgerechte Verlegung erforderlichen Doppelmuffen mit
innen liegendem Steg und zwei fest eingelegten,
Olbestandigen FE-Dichtungen, liefern und verlegen.
verschiedene Baulangen

erforderliche Schnitte sind eingeschlossen

fur Regenwasser- oder SK-anschliisse
45,00 M €

PVC-Formstiicke DN 150 als Zulage

PVC -U- Formstiicke DN 150 (Reduzierstiicke, Bogen,
Abzweige, Ubergangsstiicke)

als Zulage zur entsprechenden HS-
Rohrverlegeposition liefern, einbauen und dichten

12,00 ST €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.5.100. Anschluss an Schachtbauwerk herstellen

Anschluss der Rohrleitung DN 150 PVC-U an bestehendes
Schachtbauwerk herstellen.

1,00 St € €
1.5.110. Kanalinspektion und Dokumentation
Kanalinspektion und Dokumentation.
1,00 St € €

1.5.120. Hof- und Wegeablaufe
Hof- und Wegeablaufe zur Entwasserung liefern mit
Schlammfang einschlie3lich Unterteil und Anschlussstutzen
versetzen.

5,00 St € €

1.5.130. Anschluss StraBenablauf an Entwasserungsleitung
Anschluss StraRenablauf an Entwasserungsleitung herstellen,
mittels passender Formteile.

5,00 St € €

Summe Titel 1.5. Entwasserung €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.6. AuBenanlagen und Pflanzarbeiten

1.6.10. Oberboden liefern und einbauen
Sandig, humosen Oberboden, Klasse | nach DIN 18915,
frei von Steinen, Wurzelunkrautern und sonstigem Unrat
und Steinen Uber 3 cm sein, frei Baustelle liefern und
geman Angaben der Bauleitung andecken. Nach dem Einbau
des Oberbodens diirfen die Flachen nicht mehr befahren
werden.

Der Boden wird vor Einbau vom Bauherrn abgenommen

Einbau in Freiflachen, Modellierung von Mulden und dem
Ubergang zum Bach

Einbaustarke 30 cm
75,00 m3 €

1.6.20. Einebnen der Flache
Vegetationsflache ist zu den angrenzenden Pflasterflachen
grof¥flachig einzuebnen. Es sind ebenen Flachen mit leichtem
Gefalle bzw. Steigungen (kleiner 4 %) zu den anzulegenden
Wegen herzustellen. Mulden und Senken sind nicht zulassig.

170,00 m? €

1.6.30. Vegetationstragschicht lockern
Vegetationstragschicht lockern, kreuzweise, aufreil3en,
Abstand der Aufreiler bis 30 cm, Lockerungstiefe 10 cm

170,00 m2 €

1.6.40. Leistung wie zuvor jedoch
Flache mit Hand und Hacke lockern im direkten
Wourzelbereich der Bestandsbaume

50,00 m2 €

1.6.50. Vegetationsflache kreuzweise frasen
Vorarbeiten die Vegetationschicht ist kreuzweise ca. 30 cm
tief zu lockern und zu 2- fach zu frdsen und einzuebenen.

170,00 m? €

1.6.60. Pflanzflache mulchen
Pflanzflache mulchen Starke 10 cm. Pflanzflachen herstellen
und anschlie3end mit
Rindenmulch 0-40 mm, hergestellt aus der Rinde von
Nadelholzbdumen, gleichmafig und vollstandig zum
Schutz gegen Verunkrautung, Austrocknung und Erosion
abdecken. Vor der Abdeckung der Pflanzflache ist eine
Stickstoffgabe von 5 Litern Hornspanen je m?
Pflanzflache in den Boden der Pflanzflache
einzuarbeiten.

70,00 m2 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pflanzlieferung

Vor der Pflanzlieferung ist dem Auftraggeber die vorgesehene
Baumschule bzw. der Pflanzenlieferant zu benennen.

Die Lieferung der Gehdlze darf erst nach Zustimmung des AG
erfolgen.

Alle Baume und Gehdlze missen frei von Schaden,
Krankheiten und Mangeln sein.

Vor der Pflanzung ist ein fachgerechter Erziehungs- bzw.
Pflanzschnitt dem. den Anforderungen der jeweiligen Baumart
durchzufiihren.

Bei Baumen der Stammstarkenklassen 16/18 cm und groRer
ist ggf. ein starkerer Kronenriickschnitt vorzunehmen.

Die Baume sind hohengerecht zu pflanzen. Der Wurzelballen
darf keinesfalls tiefer eingebaut werden als in der
Baumschule gewachsen. Maf3gebend ist die Oberkante des
Ballens am Stamm als spatere Gelande- bzw.
Pflanzbeetoberkante.

Nach dem Einstellen des Baumes im Pflanzloch ist der obere
Spanndraht des Drahtballens aufzutrennen und vom Stamm
zuriickzubiegen. Bindematerialien wie Jute sind im oberen
Stammbereich zu I6sen und vom Stamm wegzulegen. Der
Drahtkorb und die Ballierung verbleiben im Ubrigen am
Ballen, soweit dies den einschlagigen FLL-Regelwerken
entspricht. Es ist sicherzustellen, dass keine Materialien in
den Stamm einwachsen kénne

n.

Die Pflanzung von Baumen und Geholzen erfolgt gemal DIN
18916 "Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Pflanzen
und Pflanzarbeiten"” sowie den aktuellen FLL-Regelwerken
und Gutebestimmungen.

Alle zur Herstellung einer dauerhaft erfolgreichen Pflanzung
erforderlichen Nebenleistungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren, auch wenn sie nicht gesondert beschrieben
sind.

1.6.70. Echinacea pallida Parie-lgelkopf
Hohe 30 - 50 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St € €

1.6.80. Salvia nemorosa 'Negrito' Steppensalbei
Hohe 15 - 40 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St € €

1.6.90. Clinopodium nepeta 'Triumphator' (Calamintha) Kleinbliitige Bergminze
Hohe 15 - 40 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:24 BX 1 Dorferneuerung in Bubenheim Neugestaltung Aulenanlagen DGH
LV: 08 Bubenheim Neugestaltung Aulenanlagen am DGH

16.10.2026
Seite 42

Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

1.6.100. Penstemon digitalis 'Husker’s Red' Fingerformiger Bartfaden
Hohe 30 - 70 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

1.6.110. Achillea 'Taygetea' Taygetos-Garbe, auch weier Dorant
Hoéhe 20 - 50 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

1.6.120. Rudbeckia deamii Sonnenhut
Hoéhe 30 - 60 Topfballen (Tb liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

1.6.130. Alyssum wulfenianum Wulfen Steinkraut
Hohe 10 - 20 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

1.6.140. Dianthus cruentus Blutnelke
Hoéhe 15 - 30 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

1.6.150. Limonium platyphyllum 'Violetta' (L. latifolium) Breitblattriger Stepp
Breitblattriger Steppenschleier Hohe 5 - 30 Topfballen (Tb)
liefern und in herzustellendes Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

1.6.160. Gypsophila repens 'Alba’ Zwergschleierkraut
Hohe 30 - 60 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

1.6.170. Anthericum liliago Astlose Graslilie
Hoéhe 10 - 30 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

1.6.180. Aster pyrenaeus 'Lutetia’' Pyrenden Aster
Hoéhe 10 - 30 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

1.6.190. Euphorbia x martinii Busch-Wolfsmilch
Hohe 20 - 50 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.6.200.

1.6.210.

1.6.220.

1.6.230.

1.6.240.

1.6.250.

1.6.260.

1.6.270.

1.6.280.

1.6.290.

Hylotelephium 'Herbstfreude' (Sedum) Hohe Fetthenne
Hohe 10 - 20 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' Gestreiftblattriges Reitgras
Hoéhe 10 - 25 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

Symphyotrichum lateriflorum 'Lady in Black' Waagerechte Aster
Hoéhe 30 - 60 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

Hemerocallis 'Stella De Oro' Garten-Taglilie
Hohe 30 - 60 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

Geranium sanguineum 'Album’ weiBer Blut-Storchschnabel
Hoéhe 10 - 25 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

Oenothera lindheimeri 'Whirling Butterflies' Prachtkerze
Hoéhe 30 - 60 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

Symphyotrichum novae-angliae 'Purple Dome' Raublatt-Aster
Hohe 10 - 30 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

Sedum album 'Coral Carpet' Rotmoos Mauerpfeffer
Hoéhe 10 - 30 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

Origanum 'Herrenhausen' Garten-Bliiten-Dost
Hoéhe 20 - 50 Topfballen (Tb) liefern und in herzustellendes
Pflanzloch pflanzen

10,00 St €

Pflanzgrube Hochstamm mit Beliiftungs- und Bewasserungsset herstellen
Pflanzgrube fir Hochstamm herstellen

Aushub:

Pflanzgrube ausheben, in erforderlichen Maf3,Lockern der Sohle

30 cm tief, Aushub direkt neben der Pflanzgrube zwischenlagern

und nach pflanzung des Baumes wieder einbauen.

Zur Bodenverbesserung ca 50 Liter Pflanzsubstrat um den
Wurzelballen einfillen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.6.300.

1.6.310.

***Fortsetzung™** 1.6.290. Pflanzgrube Hochstamm mit Beliiftungs- und Bewésserungsset herstellen

Die Pflanzgruben sind bis zur Pflanzung durch Holzpfahle,
Robinie geschalt deutlich zu markieren.

Es ist mit 3 Holzpfahlen (Robinie) a 3 m Lange, Einbindetiefe 1 m
einschl. 3 Querstreben zur Aussteifung und Verbindung der 3
Pfahle o0.a. (Pfahldicke 10 - 12 cm) je Baumstandort zu
kalkulieren.

Baumbellftungs- und Bewasserungsset, bestehend aus 5 m
gewellten, biegsamen, komplett perforiertem Baumbeliftungs-
und Bewasserungsrohr DN 80 aus PVC-U mit erhohter Lluft-
und Wassereintrittsflache > 80 cm?m, einem T-Stlck, einem
universellen Abdeckelement mit ausschwenkbarem Deckel (z.
B. Walu-Endkappe) sowie zwei Bodenanker (z. B. Walu-
Anker) liefern + verschluss- und ausrei3sicher einbauen.

10,00 St

Kronenschnitt Hochstamm
Die gelieferten Hochstdmme sind vor der Pflanzung im
gesamten Kronenbereich fachgerecht zuriick zu schneiden.

10,00 St

Baumsubstrat 0-32 je Standort 12 m? liefern und einbauen
Verfullung gem. Bauweise 2 Uberbaubar, Bellftung Uber
Verkehrsflache:

Baumsubstrat liefern und einbauen

Uberbaubares Baumsubstrat aus strukturstabilem

Substrat fur die Bauweisen 1 + 2 der FLL und Sieblinie B der
ZtV VegtraMa.

Details:

+» Salzarm, entmischungssicher, druckfest

* Die Mischung ist offenporig, mit hohem Gesamtporen-
volumen

* Bei 97 % DPr. tragfahig > 45MPa/m2

» Max. Tragfahigkeit Vulkatree® 0-32 bei > 97 % DPr.:
70-100 MPa/m?

» Das Substrat besitzt eine gute Nahrstoffpufferung, ist
keimungs- und wachstumsférdernd

* Frei von Wurzelunkrautern

* Bei Nasse und leichtem Frost verarbeitbar

* Ohne Einbaustarkenbeschrankung nutzbar

* Produziert nach Vorgabe der FLL Empfehlungen und der
Dungemittelverordnung in der jeweils aktuellen Fassung

* Fremduberwachung im Rahmen der RAL-Gutesicherung

Zusammensetzung:

Naturprodukt (Eruptivsteingemisch, Ober-/
Unterboden verschiedener Klassen) bestehend
aus Augit, Olivin, Magnetit, Limonit, Biotit, Tone
verschiedener Arten

In Baumgrube aus Vorposition als Einschichtsubstrat lagenweise
(Schichtstarke ca. 30 cm) verfillen, und verdichten

ab Werk, gemaf DIN 52110 1,35 to/m?

Gesamtporenvolumen 43,70 Vol. %

Proctordichte 1,585 g/ccm

max. Wasserkapazitat: 42,60 Vol%

wasserldsliche Salze im Gipsextrakt: 15,80 mg/100g TS

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.6.320.

1.6.330.

1.6.340.

1.6.350.

***Fortsetzung™** 1.6.310. Baumsubstrat 0-32 je Standort 12 m?® liefern und einbauen

pH-Wert: 7,30

organische Substanz D 2,0

Ev1/Ev21,70

EV2 > 45 MN/m?

Alle tatsachlichen Analysewerte missen

die FLL- Kennwerte Typ 2 erfiillen.

Alle Angaben sind zur Prufung der
Materialgleichwertigkeit durch ein

Prifzeugnis, eines unabhangigen Prifinstituts, zu
belegen.

Abrechnung erfolgt nach eingebauten und
vorverdichteter Masse gemaf Volumenaufmal}.
Sicherung:

Lockern der Sohle 30 cm tief. Uberschiissiger Boden
wird Besitz des AN und ist zu beseitigen.

Produkt: Vulkatree® 0-32 von Vulkatec oder gleichwertig:
120,00 m3 €

Tilia tomentosa - Silber-Linde

Tilia tomentosa — Silber-Linde

(Typ 3, H 10-16m, B 5-7m)

3 x v. m.Db., StU. 14-16 cm liefern und in hergestelltes Pflanzloch
pflanzen

5,00 St €

Celtis australis - siidlicher Ziirgelbaum
Celtis australis - stdlicher Zirgelbaum 4 x v. m.Db., StU.
18-20 cm liefern und in herzustellendes Pflanzloch pflanzen.

5,00 St €

Pflanzverankerung herstellen

Pflanzverankerung mit Pfahlbock / Pfahl-Dreibock

mit Rahmen aus Halbrundhdlzern, Pfahl weildgeschalt /
kesseldruckimpragniert, die bauseits vorhandenen Holzpfahle
mit 300 cm - aus Pos. "Pflanzgrube Hochstamm herstellen”
sind zu verwenden, Zopfdicke 5 cm, Bindegurt aus
Gewebegurtband, Kokosstrick,

Rindenschutz mit Baumbindeschlauch herstellen. Befestigung
mit Band und Stiften.

10,00 St €

Verdunstungsschutz Juteband

Verdunstungsschutz an Hochstammen bis 200 cm
Stammumfang dauerhaft aus

Juteband, Héhe 2,00 m herstellen. Uberlappung ca. 10 cm.
Befestigung pro Baum mittels Hohlschnur.

10,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.6.360. Baume diingen
Kultursubstrat zur Ausbringung im Freiland fir eine einmalige
Anwendung zur Optimierung urbaner Baum- und
Strauchpflanzungen.
Nebenbestandteile:
Stickstoff (N) 3,3% Magnesium (Mg) 1,4%
Kalium (K20) 14,1% Schwefel (S) 1,1%
FABROTON® TREE ist eine Granulatmischung mit
Wasserspeicher zur Optimierung urbaner Baum- und
Strauchpflanzungen. Die Langzeitwirkung betragt je nach
Dosierung bis zu sechs Monate, die Wasserhaltefahigkeit bis
zu fnf Jahre.
Aufwandmengen:
Baumpflanzungen: 1 - 2 kg/m*® Baumscheiben: 100 g/m?
Strauchpflanzungen: 1 - 2 kg/m?® Substratbeimischungen: 1 -
2 kg/m?
Kontakt:
GEFA Produkte® Fabritz GmbH
ElbestralRe 12, 47800 Krefeld, Tel: 0 21 51 /49 47 49 | e-Mail:
info@gefafabritz.de@gefafabritz.de
10,00 St € €
1.6.370. Gieflrand herstellen
Gielrand zur Bewasserung des Wurzelballens ringférmig um
den Baumstamm ca. 10
cm tief eingraben und mittels Kupplungsset schliefen. Héhe
sichtbar: 15 cm.
Rollenmaly: Lange 25 m, Héhe 25 cm, HDPE, Dicke 2 mm
Produkt: Giefirand
10,00 St € €
1.6.380. Baumscheiben mulchen
Baumscheiben mulchen Stérke 10 cm. Baumscheibenflachen
herstellen und anschlie®end mit Rindenmulch 0-40 mm,
hergestellt aus der Rinde von Nadelholzbaumen, gleichmaRig
und vollstandig zum Schutz gegen Verunkrautung,
Austrocknung und Erosion abdecken. Vor der Abdeckung der
Pflanzflache ist eine Stickstoffgabe von 5 Litern Hornspanen
je m? Pflanzflache in den Boden der Pflanzflache
einzuarbeiten.
10,00 St € €
1.6.390. Pflanzflache mulchen
Pflanzflache mulchen Starke 10 cm. Pflanzflachen herstellen
und anschlieftend mit
Rindenmulch 0-40 mm, hergestellt aus der Rinde von
Nadelholzbdaumen, gleichmafig und vollstandig zum
Schutz gegen Verunkrautung, Austrocknung und Erosion
abdecken. Vor der Abdeckung der Pflanzflache ist eine
Stickstoffgabe von 5 Litern Hornspanen je m?
Pflanzflache in den Boden der Pflanzflache
einzuarbeiten.
70,00 m2 € €
Summe Titel 1.6. AuBenanlagen und Pflanzarbeiten €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.7. FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

1.7.10.

1.7.20.

1.7.30.

1.7.40.

Baum pflegen, Fertigstellungspflege( 1. Jahr)

Baum (Hochstamm) pflegen, 2 Pflegegange (April und Oktober)
vor Abschluss der Fertigstellungspflege, Verankerungen (Pfahle,
Bindungen) nachpriifen und ggf. instandsetzen, zu enge
Bindungen lockern. Unrat entfernen, abgestorbene, kranke oder
beschadigte Aste, Astteile und Zweige entfernen, ggf.
Korrekturschnitt vornehmen, behandeln. Wassern wird gesondert
vergutet.

Unrat und Schnittgut werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.

Baume wassern, Fertigstellungspflege (1. Jahr)

Wassern der Pflanzung, Grof3gehdlze wahrend der
Fertigstellungspflege, Wasser liefern,

Mindestwassermenge je Arbeitsgangi St 100 |, 16 Pflegegange,
Abrechnung nach Gie3gang.

Pflanzflache pflegen, Fertigstellungpflege (1. Jahr)
Pflanzflache pflegen, 2 Pflegegange vor Abschluss der
Fertigstellungspflege, Mulchflache lockern. Unrat und Unkrauter
entfernen, abgestorbene Materialien entfernen. Wassern wird
gesondert vergutet.

Unrat und Schnittgut werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.

170,00 m2 €

Pflanzfachen wassern, Fertigstellungspflege (1. Jahr)
Wassern der Pflanzung, wahrend der Fertigstellungspflege,
Wasser liefern,

Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St 20 |, 10 Pflegegange,
Abrechnung nach bewasserten Einheiten in zeitlich voneinander
getrennten Abschnitten

170,00 m2 €

10,00 St € €
10,00 St € €
€
€
€

Summe Titel 1.7. FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto




Projekt:24 BX 1 Dorferneuerung in Bubenheim Neugestaltung Aulenanlagen DGH
LV: 08 Bubenheim Neugestaltung Aulenanlagen am DGH

16.10.2026
Seite 48

Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

Titel 1.8. Tagelohnarbeiten

Bemerkungen zum Tagelohn:

Bemerkungen zum Tagelohn:

Der angebotene Verrechnungssatz enthalt fir Maschinen
und Gerate die Kosten flir das Bedienungspersonal sowie
alle anderen anfallenden Aufwendungen.

Bauaufsichtspersonal wird nicht gesondert bezahlt.

Tagelohnstunden sind Bedarfsleistungen und bedurfen
der vorherigen Zustimmung durch die Bauleitung.

Die hier angebotenen Verrechnungssatze bilden auch die
Grundlage fur die Kalkulation etwaiger

Nachtragsangebote
1.8.10. Verrechnungssatz Facharbeiter
Verrechnungssatz Facharbeiter
5,00 h € €
1.8.20. Verrechnungssatz Hilfsarbeiter
Verrechnungssatz Hilfsarbeiter
5,00 h € €
1.8.30. Verrechnungssatz fiir Bagger 1,0 m3
Verrechnungssatz fir Bagger 1,0 m3
3,00 h € €
1.8.40. Verrechnungssatz fiir Bagger 0,25 m3
Verrechnungssatz fur Bagger 0,25 m3
3,00 h € €
1.8.50. Verrechnungssatz Radlader
Verrechnungssatz Radlader
3,00 h € €
1.8.60. Verrechnungssatz fiir LKW 12,0 to
Verrechnungssatz fir LKW 12,0 to
3,00 h € €
1.8.70. Verrechnungssatz fiir Verdichtungsgerat AT 6000
Verrechnungssatz fiir Verdichtungsgerat AT 6000
3,00 h € €
1.8.80. Verrechnungssatz fiir Abbruchhammer m.Kompressor
Verrechnungssatz fir Abbruchhammer m.Kompressor
3,00 h € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

Summe Titel 1.8. Tagelohnarbeiten

Summe Bereich 1. TIEFBAU
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Bereich 2. Bereich 2 - Ausstattung / Ausristung

Titel 2.1. Fitness- / Metallgerate

Vorbemerkungen und technische Anforderungen
Funktionale und technische Anforderungen an Geréate und Leistungen:

DIE AKTUELLE AUSSCHREIBUNG BEINHALTET DIE LIEFERUNG UND
MONTAGE!

Spielgerate und Mdéblierung gemal nachfolgender Aufstellung

1.) Entwicklung, Auswahl und Anordnung der Gerate wurde mit den &rtlichen
Betreiber erarbeitet und im Rahmen der Bauplanung und —genehmigung zur
Ausfuhrung bestatigt. Gebrauchsartspezifische Konstruktionsdetails, Mal3e der
Gerate, Winkel und Radien sind anforderungsgemaR einzuhalten. Gleichwertigkeit
ist mit dem Angebot nachzuweisen. Nebenangebote sind nicht zugelassen.
Ergeben sich fertigungsbedingt MaRabweichungen sind die erforderlichen
Fundament-, sowie Aufstellplane zur Ausfuhrungsplanung durch den AN in
digitaler Form zu erbringen

2.) Im Einzelnen sind firr die Gerate und Leistungen folgende, geforderte
Nachweise ausschlieRlich mit dem Angebot vorzulegen. Angebote ohne Nachweis
der kinftigen Gestaltung/ohne Produktdatenblatter/ohne bindenden
Herstellerentwurf gelten als unvollstandig und werden vom Vergabeverfahren
ausgeschlossen. Nachtraglich erbrachte Nachweise und ortliche Prifungen
werden nicht bertcksichtigt und fliihren ebenfalls zum Ausschluss des Angebotes.
- Vermasster Aufstellplan oder Lageskizze
- Nachweis dass Standardgerate der DIN EN 1176 entsprechen, bei
Sonderkonstruktionen ist der vor der Abnahme das Prifzertifikat
vorzulegen

Liefernachweis/Herstellerangaben fir samtliche Holzspielgerate dieses Titels
(durch den Bieter auszuflllen):

3.) Die Spezifik des Vorhabens erfordert aus technischen, gestalterischen oder
urheberrechtlichen Griinden und aus der ZweckmaRigkeit einer einheitlichen
Wartung eine produktgenaue Vorgabe fir die im Zusammenhang mit der
Ausflihrung der Arbeiten einzusetzenden Materialien.

4.) Der Bieter versichert, sein Angebot frei von Rechten Dritter zu unterbreiten.

5.) Konstruktion und Material:
- Edelstahl

6.) Nicht zugelassen sind:
- andere Holzarten
- andere Anschlisse und Verbindungen
- Gerate ohne DIN Prifung

7. Montagehinweise

Lieferung einschlief3lich aller erforderlichen Herstellervorgaben und
Einbauvorschriften sowie herstellerbedingter Montageanleitungen.
EinschlieRlich Edelstahl-Schrauben und Ausgleichselemente sowie
aller weiteren erforderlichen Befestigungsmaterialien und
Montageelemente.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** Vorbemerkungen und technische Anforderungen
8.) Sicherheitstechnische Abnahme

In den Preisen sind die Kosten fiir die sicherheitstechnische Abnahme
nach DIN EN 1176 durch einen unabhangigen Gutachter enthalten.

2.1.10. Fifty Huftschwinger liefern und montieren in Betonfundament

Fifty+ HOftenschwinger
Artikel 1372

Der Fifty+ Huftenschwinger besteht aus einer drehbaren
Platte mit einer Stange zum Abstitzen. Das Drehen der
Huften sorgt fir mehr Flexibilitat im Rumpf. Auf der Platte wird
mit Markierungen angegeben wie die Fll3e platziert werden
mussen. Eine Blockierung der Platte sorgt dafir, dass sie sich
nicht um 360 Grad drehen kann. Die Ubungen sind auch fir
Senioren geschickt, und trainieren Ausdauer sowie
Muskelkraft. Das Gerat wird standardmaflig mit blauem
EPDM auf der Drehplatte sowie dem Griff geliefert.

Kontakt:

Sibana: www.sibana-handelsvertretung.de, Herr Jirgen
Baumgarten info@sibana-handelsvertretung.de
Telefonnummer: +49-6241-975556

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:

Hersteller: gleichwertig

(Vom Bieter einzutragen)
1,00 St € €

2.1.20. Fifty Stepper liefern und montieren in Betonfundament

Fifty+ Stepper
Artikel 1373

Der Fifty+ Stepper besteht aus zwei Ful3stiitzen und einer
Stange zum Abstltzen. Mit den Steppbewegung trainieren
Sie Ausdauer sowie Muskelkraft. Dabei werden besonders
die Ober- und Unterschenkel gefordert. Das Gerat wird
standardmafig mit blauem EPDM auf den Ful3stitzen sowie
dem Giriff geliefert.

Kontakt:

Sibana: www.sibana-handelsvertretung.de, Herr Jiirgen
Baumgarten info@sibana-handelsvertretung.de
Telefonnummer: +49-6241-975556

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:

Hersteller: gleichwertig

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 2.1.20. Fifty Stepper liefern und montieren in Betonfundament

(Vom Bieter einzutragen)

1,00 St € €
2.1.30. Fifty Arm Rotation liefern und montieren in Betonfundament
Fifty+ Arm Rotation
Artikel 1388

Das Fifty+ Arm Rotation besteht aus zwei drehbaren
Scheiben mit Handgriffen auf einer festen Konstruktion. Mit
den Griffen kdnnen die Scheiben in beide Richtungen gedreht
werden. Damit wird sowohl das Koordinationsvermégen
gefordert, und Schultern und Ellenbogen bleiben
geschmeidig. Das Fifty+ Arm Rotation ist auch in einer
rollstuhlfreundlichen Variante verfiigbar. Das Gerat wird
standardmaRig mit blauem EPDM auf den Scheiben geliefert.

Kontakt:

Sibana: www.sibana-handelsvertretung.de, Herr Jlirgen
Baumgarten info@sibana-handelsvertretung.de
Telefonnummer: +49-6241-975556

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:

Hersteller: gleichwertig

2.1.40. Transportkosten
Ausweisung der Transportkosten flr die
Fitnessgerate/Metallgerate.

1,00 St € €

Summe Titel 2.1. Fitness- / Metallgerite €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.2. Pflanzbeete, Sitzgruppen und Moblierung

Vorbemerkungen - Montage Moblierung
Funktionale und technische Anforderungen

Montagehinweise

Folgender Umfang ist fir samtliche Montagepositionen dieser Ausschreibung als
verbindliches Leistungsbild zu kalkulieren:

Im Montagepreis enthalten sind u.a.:

- Gestellung Hebetechnik fir Entladung und Montage

- Gestellung Geruste oder Aufstiegshilfen

- Entladung LKW

- Transport der Gerate von Entladestelle zum Einbauort

- Einmessen der Abstande der Punktfundament gemal Fundamentplan

- Aushub Fundamentlécher (Punktfundamente 60/60/60 cm im Abstand von
max. 3,00 m

- Aushub abfahren

- Einstellen und Montage der CorTen-Stahl Elemente auf die Fundamente
und verschrauben

- Liefern und Einbringen des Fundamentbetons

- Abbau und Entsorgung evtl. vorhandener Montagehilfen und
Verpackungsmaterialien

Montagebedingungen:

Die Moblierung wird jeweils als Bausatz angeliefert.
Am Einbauort muss, soweit es sich nicht um einteilige Gerate handelt, vor dem
endgultigen Einbau noch der Zusammenbau gemaR Herstellerangaben erfolgen.

Die Einsatzfahrzeuge und erforderlichen Hebezeuge sind an die teilweise
beengten Verkehrsverhaltnisse in Alzey anzupassen.

Alle sich aus den vorstehenden Angaben ergebenden Montagekosten sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Sonstiges:

In den Preisen sind die Kosten fur die sicherheitstechnische Abnahme nach DIN
EN 1176 durch einen unabhangigen Gutachter enthalten.

2.2.10. KSH-S Hochbeeteinfassung K+Shape (A)
KSH-S Hochbeeteinfassung K+Shape aus Corten-Stahl
(Corten B; nicht vorbewittert),
Abmessungen: Malke gemal Planung,
Umfang ca. 13,90 m
Hohe: 500 mm
Starke: 3 mm
Schenkel/Fife: 150 mm
gekantete Oberkante: 30/ 20 mm
- inkl. Knotenbleche im Abstand von ca. 750 mm zueinander
- inkl. rickseitige Aussteifungen gem. statischer Erfordernis
- inkl. werkseitiges Vorfertigen von Radien
- inkl. rickseitige, versteckte Schraubverbindung der
einzelnen Elemente & erforderliches Befestigungsmaterial
Hinweis zum Einbau (Hochbeete):
Gesamtprodukt wird einteilig oder in einbaufertigen,

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 2.2.10. KSH-S Hochbeeteinfassung K+Shape (A)

mafRgenauen Einzelkomponenten geliefert,

die bauseits modular zusammengesetzt und miteinander

verschraubt werden. Die Montage ist einzukalkulieren.

Hersteller Greenleaf GmbH & Co. KG

Folgendes Produkt wird angeboten:

Produktname:

Hersteller: gleichwertig

(Vom Bieter einzutragen)

1,00 St € €

2.2.20. KSHB-S Zulage Sitzflache (A_HB 1)

KSHB-S Zulage Sitzflache fir K+Shape

integrierte Sitzflache aus Holz als Zulage

zum Hochbeet der Vorposition

- Form: als Bogen

- Lange der Sitzflache: 2,84

- Tiefe der Sitzflache: 53,50 cm

- Abmessungen der Holzlatten: 90 x 70 mm

- Hozart: Robinie

- Ausrichtung der Holzlatten: quer

- inkl. Rickenlehne Lange: 1,70 m

- inkl. Armelehnen zum Aufstehen aus Edelstahl (2 Stiick)

Gesamtprodukt wird in einbaufertigen, maRgenauen

Einzelkomponenten geliefert, die bauseits

modular zusammengesetzt und miteinander verschraubt

werden. Die Montage ist einzukalkulieren.

Folgendes Produkt wird angeboten:

Produktname:

Hersteller: gleichwertig

(Vom Bieter einzutragen)

1,00 St € €

2.2.30. KSHB-S Zulage Sitzflache (A_HB 2)

KSHB-S Zulage Sitzflache fir K+Shape
integrierte Sitzflache aus Holz als Zulage
zum Hochbeet der Vorposition

- Form: als Bogen

- Lange der Sitzflache: 2,51 m

- Tiefe der Sitzflache: 53,50 cm

- Abmessungen der Holzlatten: 90 x 70 mm

- Ausrichtung der Holzlatten: quer

- Holzart: Robinie

- inkl. Rickenlehne Lange: 1,23 m

- inkl. Armelehnen zum Aufstehen aus Edelstahl (2 Stiick)
Gesamtprodukt wird in einbaufertigen, ma3genauen
Einzelkomponenten geliefer, die bauseits

modular zusammengesetzt und miteinander verschraubt

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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“*Fortsetzung*** 2.2.30. KSHB-S Zulage Sitzfliche (A_HB 2)
werden. Die Montage ist einzukalkulieren.
Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:

Hersteller:gleichwertig

2.2.40. KSHB-S Zulage Tisch (HB 1)
KSHB-S Zulage Tisch fiir Aufenthalt passend zur eingebauten
Sitzflache der Hochbeeteinfassung liefern und einbauen.
Tischplatte rund
Durchmesser ca. 70 cm.
Hohe OK Tischplatte ca. 75 cm.
Aufstanderung, Pfosten und Gesténge aus rostfreiem Stahl.
Tischplatte aus Holz entsprechend der Sitzflache der
Vorpositonen (Holzart, Lattung usw.).
EinschlieRlich aller Verbindungsmittel aus rostfreiem Stahl.
EinschlieBlich Erdarbeiten und Grindung.

1,00 St € €

2.2.50. Werkplanung Hochbeete und Bénke
WKP Werkzeichnung
Zulage fur projektbezogene Konstruktionszeichnung zur
Freigabe vor Produktion
Anfertigungszeit ca. 10-15 Werktage
- der Preis umfasst die Erstellung der Werkzeichnungen
basierend auf den in der Auftragsbestatigung festgelegten

Artikeln
Die Werkplanung ist dem AG digital vorzulegen und freigeben
zu lassen.
1,00 St € €
2.2.60. Frachtkosten

Frachtkosten Hochbeete mit Sitzbankelementen.
Stuckgutsendung bzw. Direktfahrt inkl. Anlieferung frei
Baustelle.

1,00 St € €

2.2.70. Punktfundamente fiir Moblierung
Punktfundamente aus Beton 60/60/60 cm herstellen
einschlieBlich Lieferung und Einbau. Oberflache ist glatt
abzuziehen.

25,00 St € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.2.80. Leistung wie zuvor jedoch Streifenfundamente
Steifenfundament zum Auflager der Elemete herstellen.
Graben ca. 0,50 m breit und ca. 0,30 m tief herstellen und
verdrangte Bodenmassen abfahren. Beton einbauen und glatt
abziehen.

15,00 m3 €

2.2.90. Estrichband liefern und einbauen
EstrichRandDammStreifen ERS 961 selbstkl.
Beschreibung:
Selbstklebender Randdammestreifen aus geschlossenzelligem,
unverrottbarem, vlieskaschiertem Polyethylenschaumstoff.
Einfache und sichere Verarbeitung. Fiir den Anschlussbereich
Boden/Wand zur Vermeidung von Mortelbriicken. Fur alle
Arten von Zement- und Calciumsulfatestrichen. Besonders in
Verbindung mit Sopro Rapidur® FlieREstrich einsetzbar.
o Selbstklebend
e Einfache und sichere Verarbeitung
e Verhindert Schallbricken und Zwangsspannungen bei

Boden-/Wandanschlussfugen

Einfache und sichere Eckausbildung

Hohe Anhaftung auf sauberen Untergrinden

Innen und aulien

DGNB: Hochste Qualitatsstufe 4, Zeile 29*

MaRe: Hohe 100 mm, Dicke 8 mm, 40 mm Klebevlies

Dammstreifen liefern und einbauen entlang der Corten-
Stahlbeete zur Vermeidung der Rostschlieren

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:

Hersteller: gleichwertig

(Vom Bieter einzutragen)
25,00 m €

2.2.100. Wurzelschutz liefern und einbauen
Wurzelschutz
Hoch dichte Wurzelsperre aus HDPE zum Schutz von Leitungen,
Fundamenten, usw.
Rollenware Hbhe: 2,0m Starke: 2,0 mm
Dichte: 0,97g/cm?
- Bruchspannung: 28-30Mpa
- Bruchdehnung: >600Mpa
- Weiterreilwiderstand: >100N/mm
liefern und nach Herstellerangaben einbauen einschl. Verbindung
der Enden durch Uberlappung und Verklebung,
Wurzelschutz umlaufend wie beschrieben.

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:

Hersteller: gleichwertig

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 2.2.100. Wurzelschutz liefern und einbauen

(Vom Bieter einzutragen)
10,00 m € €

2.2.110. Baumsubstrat 0-32 liefern und einbauen
Verfullung:

Baumsubstrat liefern und einbauen in Hochbeete.
Bauweise 2 (Kombination mit Bauweise 1 nicht Gberbaubar)

Das Substrat ist in Lagen von 20—-30 cm einzubauen. Im
Uberbauten Teil der Grube ist auf einen Wert von 85-97 %
DPr. sowie einen EV2 Wert von 45-65 MPa/m2 zu
verdichten. Der Einsatz von dynamischen Verdichtern ist
moglich. Hohere Verdichtungsgrade sind nicht nétig

bzw. nicht zulassig. Wird aus logistischen Griinden auch im
offenen Teil auf 88—95 % DPr. verdichtet, ist im Nachgang auf
85—-87 % DPr zu lockern, um ein tiefes Einwurzeln der Baume
zu gewahrleisten. Die Substrat-Lagen sind wahrend des
Einbaus miteinander zu verzahnen.

Bei der Pflanzung des Baumes ist ein Pflanzloch > dem 1,5-
fachen des Ballendurchmessers auszuheben. Der
Pflanzlochaushub ist mit ca. 10 % Kompost anzureichern
oder mit 50 % Vulkatree® Plus zu vermischen. Zusatzlich ist
im Pflanzloch zu diingen und zwingend mit Mykorrhiza
eventuell mit Superabsorbern (Stokosorb und Alginure)
anzureichern. Als Duinger ist vorzugsweise umhullter
Depotdiinger mit langer Wirkdauer zu verwenden, der
unterhalb des Ballens angeordnet wird. Menge: 100-250
g/Baum.

Alle Angaben sind zur Prifung der Materialgleichwertigkeit durch
ein Prufzeugnis, eines unabhangigen Prifinstituts, zu belegen.
Abrechnung erfolgt nach eingebauten und vorverdichteter Masse
gemaf Volumenaufmal. Sicherung:

Lockern der Sohle 30 cm tief. Uberschiissiger Boden
wird Besitz des AN und ist zu beseitigen.

Kontakt:

VulkaTec Baumsubstrate

Fraukircher Stralte 26, D-56637 Plaidt
Telefon : 02632/9557-10

Telefax : 02632/9557-79

Email: info@vulkatec-onlineshop.de

Produkt: Vulkatree® 0-32 von Vulkatec oder gleichwertig:

Hersteller: gleichwertig

(Vom Bieter einzutragen)
30,00 m3 € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.2.120. KSH-S Hochbeeteinfassung als Sitzbank
KSH-S Hochbeeteinfassung K+Shape aus Corten-Stahl
(Corten B; nicht vorbewittert), als Sitzbankelement

Abmessungen: Malle gemal Planung,

Segment Lange ca. 2,0 m

Hohe: 500 mm

Starke: 3 mm

Schenkel/Fife: 150 mm

gekantete Oberkante: 30/ 20 mm

- inkl. Knotenbleche im Abstand von ca. 750 mm zueinander
- inkl. rickseitige Aussteifungen gem. statischer Erfordernis
- inkl. werkseitiges Vorfertigen von Radien

- inkl. ruckseitige, versteckte Schraubverbindung der
einzelnen Elemente & erforderliches

Befestigungsmaterial

Hinweis zum Einbau (Hochbeete):

Gesamtprodukt wird einteilig oder in einbaufertigen,
malfigenauen Einzelkomponenten geliefert,

die bauseits modular zusammengesetzt und miteinander
verschraubt werden. Die Montage ist einzukalkulieren.

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:
Hersteller: gleichwertig

(Vom Bieter einzutragen)
2,00 St €

2.2.130. KSHB-S Zulage Sitzflache (HB 2)
KSHB-S Zulage Sitzflache fiir K+Shape
integrierte Sitzflache aus Holz als Zulage
zum Hochbeet der Vorposition

- Form: als aneinandergereihte Bogen

- Lange der Sitzflache: 2,0

- Tiefe der Sitzflache: 53,50 cm

- Abmessungen der Holzlatten: 90 x 70 mm

- Ausrichtung der Holzlatten: quer

- Holzart: Robinie oder Douglasie

- inkl. Ruckenlehne Lange: 3,28 m

- inkl. Armelehnen zum Aufstehen aus Edelstahl (3 Sttick)

Gesamtprodukt wird in einbaufertigen, ma3genauen
Einzelkomponenten geliefert, die bauseits

modular zusammengesetzt und miteinander verschraubt
werden. Die Montage ist einzukalkulieren.

Folgendes Produkt wird angeboten:

Produktname:

Hersteller: gleichwertig

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.2.140.

2.2.150.

***Fortsetzung™** 2.2.130. KSHB-S Zulage Sitzflache (HB 2)

(Vom Bieter einzutragen)
2,00 St €

Mobiles Hochbeet-System Cube liefern und aufstellen
Mobile Hochbeeteinfassung Cube aus Corten-Stahl (Corten
B; nicht vorbewittert), mit ausRsparrungen fur Hubwagen /
Gagelstabler (2 Wege).

Abmessungen / Male:

Breite 1,20 m, Tiefe ca. 1,00 m (Industriepalette)

Hoéhe: 500 mm

Starke: 3 mm, zweifach gefalzte Oberkante

integrierte Bodenplatte mit Dainagepunkt zur Verhinderung
von Staunasse und Aufnahmepunkt fir Gabelstabler.

Sitzauflagen aus Holz Format 500 x 10000 mm
- Hozart: Robinie

- Ausrichtung der Holzlatten: langs
Wasserspeichermatte 1, 2 m?

Folgendes Produkt wird angeboten:

Produktname:

Hersteller: gleichwertig

Abfallbehalter 43 | inklusive Pfosten

Abfallbehalter 43 |, einschliellich Ascher, inklusive Pfosten
und Fundament liefern und montieren.

Feuerverzinkt (270 V/43) zum Einbetonieren

35 cm breit, 28 cm tief, 48/84 cm hoch

Folgendes Produkt wird angeboten:

Produktname:

Hersteller: gleichwertig

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.2.160. Bodenhiilse d = 60 mm fiir Beschilderung
Bodenhiilse d = 60 mm fir Beschilderung aus GG 25 (z.B.
Fa. Dambach oder glw.) komplett liefern und gemaf
Herstellervorschrift einbauen. Mit:

- Bodenhtilse mit Gewinde- und Spannring
- Lange 400 mm

0,00 St €

2.2.170. Poller liefern und einbauen
Abnehmbaren Sperrpfosten als Durchfahrtsschutz liefern und
fachgerecht einbauen. Ausfiihrung aus Stahlrohr,
feuerverzinkt, mit Bodenhiilse zum Einbetonieren. Poller
herausnehmbar und gegen unbefugtes Entfernen mittels
Dreikantverschluss oder Profilzylinderschloss gesichert.
Abmessungen:

Pollerdurchmesser: 76 mm (alternativ 89 mm)

Uber Gelénde: ca. 900 mm

Wandstéarke: mind. 3,2 mm

Mit Kunststoffkappe

Farbe: feuerverzinkt, optional weil® beschichtet mit

roten Reflexstreifen

e EinschlieRlich Bodenhilse, Fundament,

Befestigungsmaterial und aller Nebenleistungen

Folgendes Produkt wird angeboten:
Produktname:

Hersteller: gleichwertig

2,00 St €

2.2.180. Metallndgel zur dauerhaften Kennzeichnung der Parkplatzbegrenzung
Metallndgel zur dauerhaften Kennzeichnung von
Parkplatzbegrenzungen liefern und fachgerecht in
Pflasterflache setzen. Ausflhrung als
Bodenmarkierungsnagel aus Edelstahl oder verzinktem Stahl,
runder Kopf mit reflektierender Markierung. EinschlieBlich
Kernbohrung bzw. Einbohren, Befestigung mittels Epoxidharz
oder Herstellersystem, Ausrichten und Reinigen der
Einbaustelle.

Abmessungen:
o Kopfdurchmesser: ca. 100 mm
e Hobhe: ca. 2025 mm
e Mit Reflektor, Farbe nach Vorgabe AG

Folgendes Produkt wird angeboten:

Produktname:

Hersteller: gleichwertig

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 2.2.180. Metallndgel zur dauerhaften Kennzeichnung der Parkplatzbegrenzung

(Vom Bieter einzutragen)

60,00 St € €

Summe Titel 2.2. Pflanzbeete, Sitzgruppen und Moblierung €
Summe Bereich 2. Bereich 2 - Ausstattung / Ausriistung €

Summe LV 08 Bubenheim Neugestaltung AuBenanlagen am DGH €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung
Titel 1.1. Baustelleneinrichtung €
Titel 1.2. StraRenaufbruch und Erdarbeiten €
Titel 1.3. Wegebefestigung €
Titel 1.4. Elektroarbeiten und Stromversorgung Stele €
Titel 1.5. Entwasserung €
Titel 1.6. Auflenanlagen und Pflanzarbeiten €
Titel 1.7. FERTIGSTELLUNGSPFLEGE €
Titel 1.8. Tagelohnarbeiten €
Bereich 1. TIEFBAU €
Titel 2.1. Fitness- / Metallgerate €
Titel 2.2. Pflanzbeete, Sitzgruppen und Méblierung €
Bereich 2. Bereich 2 - Ausstattung / Ausriistung €
Gesamt netto €
zzgl. 19,0 % MwSt €
Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



