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 Baustelleneinrichtung

Die Kosten für die Baustelleneinrichtung, -unterhaltung und Räumung, sind für die Lose 01 bis
03 in die jeweiligen Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Insbesonders ist in die Einheitspreise der beschriebenden Leistungen folgendes
einzukalkulieren:
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen, betriebsfertig
aufstellen; einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bei Bedarf Zu- und Abfahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze anlegen bzw.
instandhalten, ggf. wieder instandsetzen, sonstige Platzbefestigungen und Wege, sofern
erforderlich, im Baustellenbereich anlegen bzw. instandhalten.
Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich.
Sollten die zur Verfügung stehenden Flächen innerhalb des Ausbaubereiches für die
Bauabwicklung nicht ausreichen, so sind weitere Flächen zu Lasten des AN zu beschaffen.

Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten, Sichern der Baustelle und Betreiben der Geräte,
Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind ebenfalls in
die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen sowie die Gestellung von
Strom, Wasser und der erforderlichen Betriebsstoffe.

Weiterhin sind in Einheitspreise der Leistungen das Räumen der Baustelle von allen Geräten,
Anlagen, Einrichtungen, und dergleichen einzurechnen, sowie die benutzten Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen
Belange ordnungsgemäß herrichten und Verunreinigungen beseitigen einzukalkulieren.

Weiterhin sind in in die Einheitspreise die Kosten für die Aufrechterhaltung der Müllabfuhr
einzurechnen. D.h.: Je nach Baubetrieb sind die häuslichen Abfallbehälter vom AN an eine
vom Müllwagen zu erreichende Stelle und wieder zu den Grundstücken zurück zu
transportieren. Anzahl der Wohnhäuser siehe beigefügtem Planwerk. Mindesten 2 Wochen
vor Baubeginn des jeweiligen Baubereiches, sind die betroffenen Anlieger durch
Einwurf-Zettel über die anstehende Maßnahme sowie über die Ansprechpartner (AN, AG, BÜ)
zu informieren.

 00           Titel   Los 0 - Baustelleneinrichtung /-sicherung

Hinweis Aufteilung Baustellensicherung

Die Kosten für die Baustellensicherung sind in den nachfolgenden
Positionen des Los 0 für die Arbeiten des Los 1 bis 3 zu
berücksichtigen und zu kalkulieren. Die Vergütung erfolgt nach
Baufortschritt.

Im Zuge der Vergabe erfolgt eine prozentuale Aufteilung der
entsprechenden Positionen anhand der Auftragssummen, auf die
Lose 1 und 2

Die anzuwendenden Prozentsätze für die Abrechnung werden nach
Auftragserteilung durch die BÜ mitgeteilt und je ein Auftrags-LV pro
Los zur Abrechnung übergeben. Im jeweiligen Auftrags-LV sind die
Positionen des Los 0 anteilig zugeordnet. Das Los 0 entfällt. Der
AN erklärt sich bereit, die ihm über-
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00 Titel Los 0 - Baustelleneinrichtung /-sicherung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

gebende Auftrag-LVs für die Abrechnung zugrunde zu legen.

Eine gesonderte Vergütung für die Aufteilung des Los 0 erfolgt
nicht.

00.0001 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung für die nachfolgend aufgeführten
Bauarbeiten unter Vollsperrung herstellen und
während der Bauzeit aufrechterhalten.

Die Verkehrssicherungsarbeiten sind nach den
geltenden verkehrsrechtlichen Vorschriften sowie
nach ATV DIN 18329 auszuführen.

Einzurechnen sind das Einholen der erforderlichen
verkehrsrechtlichen Anordnung einschließlich der
hierfür erforderlichen Unterlagen sowie sämtliche
erforderlichen Verkehrssicherungseinrichtungen.

Die Verkehrssicherung ist auf den vom AN
eigenverantwortlich festzulegenden Bauablauf, die
abschnittsweise Ausführung sowie die vorgesehene
Vor-Kopf-Bauweise abzustimmen. Sämtliche aufgrund
des vom AN gewählten Bauablaufs und der Einteilung
der Bauabschnitte erforderlichen Anpassungen und
Umsetzungen der Verkehrssicherung sind in diese
Position einzurechnen.

Die Baustellenzu- und -abfahrten sind während der
Bauzeit in einem verkehrssicheren Zustand zu halten.

Die Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs sowie der
erforderlichen Erreichbarkeit der angrenzenden
Grundstücke und Gebäude ist während der
Bauarbeiten im Rahmen der örtlichen und
baubetrieblichen Möglichkeiten sicherzustellen und bei
der Wahl der Bauabschnitte und des Bauablaufs zu
berücksichtigen.

Hierzu gehören insbesondere das erforderliche
Herstellen, Vorhalten, Unterhalten, Anpassen und
Entfernen von provisorischen Rampen zu
Grundstückszufahrten und Gebäudeeingängen sowie
sonstige erforderliche provisorische Maßnahmen zur
Aufrechterhaltung der Zugänglichkeit und, soweit
baubetrieblich möglich, der Zufahrtsmöglichkeit.

Soweit aufgrund des vom AN gewählten Bauablaufs
bzw. aus Gründen der Verkehrssicherung Keile oder
Rampen, z. B. aus Beton oder Asphalt, sowie
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geeignete Fußgängerüberführungen bzw.
Fußgängerbrücken über offene Gräben erforderlich
werden, sind diese einschließlich Herstellung,
Vorhaltung, Unterhaltung, Anpassung und Rückbau in
diese Position einzurechnen.

Vor erstmaliger Inanspruchnahme der Baustellenzu-
und -abfahrten sowie der durch den Baustellenverkehr
beanspruchten öffentlichen Verkehrsflächen ist deren
vorhandener Zustand durch den AN mittels
aussagekräftiger und örtlich zuordenbarer
Fotodokumentation zu erfassen. Die Dokumentation
ist dem AG bzw. der BÜ vor Beginn der
Inanspruchnahme digital zu übergeben. Die hierfür
erforderlichen Leistungen sind in diese Position
einzurechnen.

Im Rahmen der verkehrsrechtlichen Anordnung sind
zwei Ersatzhaltestellen im Bereich Lindenplatz /
Fährstraße zu beantragen. Hierbei ist jeweils eine
Ersatzhaltestelle für die Fahrtrichtung Neef sowie eine
Ersatzhaltestelle für die Fahrtrichtung aus Neef
kommend vorzusehen.

Die Einrichtung, Kennzeichnung, Unterhaltung und der
Rückbau der Ersatzhaltestellen erfolgen durch den
Betreiber des ÖPNV und sind nicht Bestandteil dieser
Position.

Die konkrete Ausgestaltung der Verkehrssicherung
sowie erforderliche Anpassungen an den Bauablauf
sind vom AN eigenverantwortlich mit der zuständigen
Verkehrsbehörde und den sonstigen Beteiligten
abzustimmen.

Hinweis / Lage:
Die Position wird pauschal vergütet.
Abschlagszahlungen erfolgen entsprechend dem
nachgewiesenen prozentualen Gesamtbaufortschritt.

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  00  

  Los 0 - Baustelleneinrichtung /-sicherung, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  00 Titel Los 0 - Baustelleneinrichtung /-sicherung ..............................3

    Summe  LV  00  Baustellensicherung_Los0

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 6


	24-127 Bullay Fährstraße 
	00 Baustellensicherung_Los0
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	Baustelleneinrichtung
	00 Los 0 - Baustelleneinrichtung /-sicherung
	Hinweis Aufteilung Baustellensicherung
	0001 Verkehrssicherung

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



