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 Kalkulations Hinweis:

Die Vorbemerkungen sind bei

der Kalkulation in den

entsprechenden Postionen

zu berücksichtigen.

 01           Titel   Baustelleneinrichtung/Verkehrsicherung

A0001 Kalkulationshinweis VK

Los 0

Ausführungsbeschr. Die Kosten für die Baustellensicherung sind im Los 0
"Baustellensicherung" für dieses Lose zu
berücksichtigen und einzurechnen.

Siehe auch Hinweis Aufteilung Baustellensicherung im
Los 0 sowie Hinweise in der Baubeschreibung unter
Punkt 11.

    Nur Textinformation - Titel  01

Baustelleneinrichtung/Verkehrsicherung
    

 02           Titel   Kanalbau

 02.02           Untertitel   Bauvorbereitung / Dokumentation Kanal

02.02.0001 Fotodokumentation Ausführung

Farbfotos zur Dokumentation von wichtigen Motiven
wie Leitungslagen, Schäden, Besonderheiten im
Untergrund usw. anfertigen. Digitale Bilder mit Angabe
von Lage und Datum beschriften und auf
USB-Stick/Cloud etc., der Bauüberwachung
übergeben.

In jedem Fall sind folgende Motive fest zuhalten:
- vor Grabenverfüllung die Rohrleitungen der
  Hausanschlüsse und
Regeneinlaufanschlussleitungen auf
  denen sämtliche Formteile zu erkennen sind
- Grenzsteine, die ausführungsbedingt entfernt werden
  müssen
- Leitungskreuzungen, etc.

Hinweis / Lage:
Abrechnungseinheit: : 1 x pauschal für die komplette
Leistung
   der 
Entwässerungskanal-Arbeiten
Hausanschlüsse : ca. 10 Stk
Schächte : 4 Stk
Haltungen  : ca: 75 m

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.10.2026 - Seite 3
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02 Titel Kanalbau

Bauvorbereitung / Dokumentation KanalUntertitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.0002 Örtliche Absteckung durchführen

Der AG stellt dem AN, gemäß VOB/B §3, DIN 1961,
Schachtkoordinaten analog und digital (ASCII-Format)
zur Verfügung. Weiterhin erhält der AN einen
Ausführungslageplan als DXF-Datei und als
Papierplot. Darin enthalten ist die Lage und Höhe der
örtlichen Polygonpunkte einschließlich der
dazugehörigen Koordinaten.
Die komplette vom AN durchgeführte Absteckung ist
vor der Ausführung weiterer Arbeiten von der
Bauleitung abnehmen zu lassen.
Die Terminabstimmung hierfür hat der AN frühzeitig
vorzubereiten und dem AG mitzuteilen

Die Leistung dieser Position umfasst:
- Absteckung der o.g. Punkte in der Örtlichkeit
- alle erforderlichen Absteckmaterialien (z.B. Nägel,
  Pflöcke, Eisenpinnen, usw.)
- Vorhalten der Vermessungsgeräte
- Bedienungspersonal

Hinweis / Lage:
Abrechnungseinheit: 1 x pauschal für die komplette
Leistung der Entwässerungskanal-Arbeiten
Hausanschlüsse : ca. 10 Stk
Schächte : 4 Stk
Haltungen  : ca: 75 m

1 psch GP ............................

02.02.0003 Abrechnungszeichnung

Abrechnungszeichnung digital aufstellen und
spätestens mit der Schlussrechnung der BÜ
übergeben.
Die Abrechnungszeichnung muss mindestens
folgende Gewerke bzw. Leistungen enthalten:
- die neue Kanäle und Kanalhausanschlussleitungen
mit Lage und Höhenangabe (Dreiecksmessung auf
vorh. Schachtabdeckungen).
- Leitungsverläufe mit Bögen, Formteilen usw.
- während der Baumaßnahme aufgefundenes bzw.
  freigelegte Leitungen, Kabel, Schlaufen, Muffen, etc.
- Lage, Stärke und Material von
Baugrundverbesserungen,
- Grenzsteine, -punkte und -markierungen, die bei
  Baubeginn nicht vorhanden waren
- Grenzsteine, -punkte und -markierungen, die aus
  arbeitstechnischen Gründen entfernt werden
mussten
- vergütete Leitungskreuzungen und -sicherungen
- neu verlegte Leerrohre sowie verbaute Formteile
- eingebaute Ersatzbaustoffe im Sinne der EBV mit
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Kanalbau

Bauvorbereitung / Dokumentation KanalUntertitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Hinweis der Einbaudicke sowie Verweis auf die
erforderliche Dokumentation gemäß den Vorgaben
der EBV, § 25

Der Bezug auf die entsprechende Position des LVs ist
einzutragen.

Ein Katasterplan als Papierplot im M 1:250 oder als
dxf-Datei wird von der BÜ auf Wunsch unentgeldlich
zur Verfügung gestellt.

Hinweis / Lage:
Zeichnungsmaßstab: M. 1:250 bzw. 500
Vervielfältigungen: 2-fach analog und je 1-fach 
 digital im DXF- und PDF-Format
Hausanschlüsse: ca. 10 Stk
Hauptskanal : ca. 75 m

1 Psch GP ............................

02.02.0004 Plattendruckversuch als KP

Plattendruckversuch gemäß DIN 18134 als

Kontrollversuch (Fremdüberwachung durch den AG)
durchführen. Einschließlich Gestellung aller Geräte,
insbesondere Gegengewicht, und Nebenleistungen
sowie Vorlage des Prüfergebnisses in 3-facher
Ausfertigung.

Die Prüfberichte müssen als

Kontrollprüfungsbericht auf den AG ausgestellt

werden.
Diese Position wird nicht angewandt für die vom AN
ohnehin nachzuweisende Verdichtungskontrolle im
Zuge der Eigenüberwachung. Diese Position ist mit
dem vom AG akzeptierten Prüflabor anzuwenden.

Akzeptiert werden folgende Prüfstellen:
Sbt, Kenn
CTL Hart GmbH, Neuwied
oder eine nach RAP Stra zugelassene Prüfstelle für
Kontrollprüfungen im Fachbereich I3

Hinweis / Lage:
Hinweis: auf besondere Anordnung der BÜ
Lage: nach Angaben der Bauüberwachung
Abrechnung: St = Kontrollversuch der die
Anfoderungen erfüllt.

Ausführung: nur in Anwesenheit der BÜ!

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Kanalbau

Bauvorbereitung / Dokumentation KanalUntertitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.0005 Rammsondierungen als KP

Mittelschwere Rammsondierung nach DIN EN ISO
22476-2 (DPM) zur Ermittlung der Lagerungsdichte

als Kontrollversuch (Fremdüberwachung durch den
AG) durchführen. Inkl. aller Sondiernebenkosten die
zur Durchführung der Sondierarbeiten anfallen, wie
z.B. Auf- Abbau, Umsetzen der benötigten
Gerätschaften, Bergen der Sonde, Fachpersonal,
Fahrtkosten etc. Vorlage des Prüfergebnisses in
3-facher Ausfertigung.

Die Prüfberichte müssen als

Kontrollprüfungsbericht auf den AG ausgestellt

werden.
Diese Position wird nicht angewandt für die vom AN
ohnehin nachzuweisende Verdichtungskontrolle im
Zuge der Eigenüberwachung.
Bei nicht einhalten der Sollwerte muss der Rohrgraben
bis zur OK Rohrummantelung ausgekoffert und
anschließend zu Lasten des AN ordnungsgemäß
wiederverfüllt werden.
Der anschließend erforderliche Kontrollversuch geht
zu Lasten des AN.

Diese Position ist mit dem vom AG akzeptierten
Prüflabor anzuwenden.

Akzeptiert werden folgende Prüfstellen:
Sbt, Kenn
CTL Hart GmbH, Neuwied
oder eine nach RAP Stra zugelassene Prüfstelle für
Kontrollprüfungen im Fachbereich A3

Hinweis / Lage:
Hinweis: auf besondere Anordnung der BÜ
Lage: nach Angaben der BÜ, Leitungsgraben
Erkundungstiefe: bis 2,00 m

Ausführung: nur in Anwesenheit der BÜ!

10 stgm EP ......................... GP ............................

02.02.0006 Zusätzliche Grabenbrücken aufstellen

Zusätzliche Grabenbrücken gemäß ZTV-SA für den
Fußgängerverkehr im Bereich der Hofeinfahrten,
Garagen bzw. Grundstückszugänge aufstellen,
vorhalten, unterhalten, nach Erfordernis mehrfach
umsetzen und beseitigen, einschließlich aller
erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.

Die Position kommt ausschließlich für Grabenbrücken
zur Anwendung, die über den bereits mit der Position
„Verkehrssicherung“ abgegoltenen erforderlichen
Umfang hinaus zusätzlich durch den AG oder die BÜ
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Kanalbau

Bauvorbereitung / Dokumentation KanalUntertitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

angeordnet werden.

Die Ausführung und Vergütung erfolgt ausschließlich
nach vorheriger Anordnung durch den AG oder die
BÜ.

Hinweis / Lage:
Nutzbreite: 1,00 m
Länge: bis ca. 2,50 m

2 St EP ......................... GP ............................

02.02.0007 Fahrzeugüberfahrten

Fahrzeugüberfahrten aus Stahlplatten, Stahltafeln
usw. im Straßenbereich für den öffentlichen Verkehr
(Garagen, Hofeinfahrten usw.) der Brückenklasse 60
herstellen, vorhalten, nach Erfordernis mehrfach
umsetzen und beseitigen, Nutzbreite = min. 3,50 m,
Länge bis 3,00 m inkl. aller Nebenleistungen.
Vergütung erfolgt nur nach vorheriger Anordnung
durch den AG oder die BÜ.

Hinweis / Lage:
Vorhaltedauer: max. während der kompletten
Ausführungszeit

2 St EP ......................... GP ............................

02.02.0008 Lastverteilungsplatten verlegen und vorhalten

Geeignete Lastverteilungsplatten zur Sicherung des
neu hergestellten Regenwasserkanals gegen
Beanspruchungen aus dem Baustellenverkehr liefern,
verlegen, während der Bauzeit vorhalten und
entsprechend dem Baufortschritt abschnittsweise
umsetzen.

Die Lastverteilungsplatten sind in allen befahrenen
Bauzuständen vorzusehen, in denen der vertikale
Abstand zwischen Kanalscheitel und der jeweils
hergestellten, durch Baustellenverkehr befahrenen
Oberkante weniger als 0,50 m beträgt.  Ab einer
Überdeckung von mindestens 0,50 m ist eine
Sicherung durch Lastverteilungsplatten im jeweiligen
Abschnitt nicht mehr erforderlich.

Die jeweilige Auflagefläche ist fachgerecht
vorzubereiten, zu profilieren und erforderlichenfalls
auszugleichen bzw. zu verdichten.

Die Lastverteilungsplatten sind über dem neu
hergestellten Regenwasserkanal mit einer
Abdeckbreite von mindestens 2,50 m, mittig zur
Kanalachse, zu verlegen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Kanalbau

Bauvorbereitung / Dokumentation KanalUntertitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Lastverteilungsplatten sind für die im jeweiligen
Bauzustand auftretenden Beanspruchungen aus dem
vorgesehenen Baustellenverkehr geeignet
auszuwählen bzw. zu bemessen. Die Eignung ist
durch den AN sicherzustellen.

Sämtliches Aufnehmen, Zwischenlagern, Umsetzen
und Wiederverlegen der Lastverteilungsplatten
innerhalb des Bauablaufs ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die im Zuge des Baufortschritts
erstmalig durch Lastverteilungsplatten gesicherte
Kanalfläche. Die Abrechnung erfolgt nach der Länge
des gesicherten Kanalabschnitts und einer maximal
anrechenbaren Breite von 2,50 m.

Jeder Kanalabschnitt wird unabhängig von der Anzahl
der erforderlichen Umsetzvorgänge nur einmal zur
Abrechnung gebracht. Eine vom AN über 2,50 m
hinaus gewählte Verlegebreite wird nicht gesondert
vergütet.

Hinweis / Lage:

150 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.02  

  Bauvorbereitung / Dokumentation Kanal, Netto: ...............................
    

 02.03           Untertitel   Erdarbeiten Kanalbau 

A0002 Ausschreibungsgrundlage für die Erdarbeiten DIN 18300 (2016)

Ausführungsbeschr. Die Ausschreibung der Erdarbeiten erfolgt nach
Homogenbereichen gemäß DIN 18300 (2016).

Die entsprechenden Hinweise und Einstufungen im
Bodengutachten sind zu beachten.

Hinweis Erschwernis baubegleitenden Kampfmittelsondierung

Die Erschwernisse und Mehraufwendungen aus der
baubegleitenden Kampfmittelsondierung sind bei der
Kalkulation sämtlicher hiervon betroffener
Erdbaupositionen zu berücksichtigen und mit den
jeweiligen Einheitspreisen abgegolten. Für die
Durchführung und den Ablauf wird auf die
Baubeschreibung des Loses 3 –
Kampfmitteluntersuchung verwiesen.

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.10.2026 - Seite 8
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02 Titel Kanalbau

Erdarbeiten Kanalbau Untertitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.0001 Boden für Rohrgraben und Kopflöcher lösen und laden

Tiefe bis 3,00 m

Boden für den Rohrleitungsgraben und Kopflöcher
lösen, ausheben und laden. Rohrleitungsgraben
standsicher aussteifen.
In den Einheitspreis ist der Mehraushub und der
Baugrubenverbau für die Kontrollschächte, einschl.
der Wiederverfüllung mit geeignetem Material,
einzurechnen.
Die Grabenlänge wird als Abstand zwischen den
Schachtmitten einer Haltung abgerechnet. Bei
Endschächten werden 0,5 m über die Außenkante des
Schachtes hinaus berechnet.

Hinweis / Lage:
Homogenbereiche : HB I-III
Grabentiefe : bis 1,5 m
Grabenbreite : nach DIN EN 1610, verbauter
Graben,
   der Verbau ist dabei mit 2*0,10 m
   berücksichtigt
Abrechnungstiefe : Mitteltiefe zwischen Schächten
   bzw. Geländeknicken,
   OK Straßenplanum /
Sauberkeitsschicht
   (-0,40) bis Grabensohle
Hinweis : gilt auch für den Rückbau von Kanälen

50 m³ EP ......................... GP ............................

02.03.0002 Boden für Suchgräben ausheben und seitl. lagern

Boden für Suchgräben, zum Feststellen von vorh.
Versorgungsleitungen z.B. mit Kleingerät, seitlich
lagern, später wieder verfüllen und verdichten. Die
Lagen der zu ortenden Leitungen sind einzumessen.

Hinweis / Lage:
Aushubtiefe : verschiedene
Grabenbreite : verschiedene
Lage : Kanal- und Leitungsgräben
Homogenbereiche : HB I-III

5 m³ EP ......................... GP ............................

02.03.0003 Boden abfahren,

bis BG/BM F1 (Zulage)

Überschüssiges bzw. unbrauchbares Material
abfahren. Beschaffenheit des Materials nach
Unterlagen des AG.

Die Abrechnung erfolgt nach Profilen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Kanalbau

Erdarbeiten Kanalbau Untertitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

(Massenermittlung / Aufmaß) am Ausbauort.

Als Zulage zur Hauptposition Erdaushub.

Die ergänzenden besonderen

Vertragsbedingungen "Ersatzbaustoffe /

Bauabfälle / Aushubmassen" sind zu beachten

Hinweis / Lage:
Homogenbereich: wie Hauptposition
Materialklasse EBV: bis BG/BM F1
Abfallschlüssel: AVV 170504

50 m³ EP ......................... GP ............................

02.03.0004 Kanalrohre aufnehmen und abfahren (Zulage)

Kanalrohre einschl. Auflager und Ummantelung
aufnehmen und auf eine zugelassene Deponie /
Entsorgungsstelle abfahren (einschl. Deponiegebühr).

Hinweis / Lage:
Durchmesser  : bis DN 300 mm
Rohrart : Stahlbeton
Lage : Kanalgräben
Hinweis : im Zuge Grabenaushub

75 m EP ......................... GP ............................

02.03.0005 Versorgungsleitungen quer kreuzen (Zulage)

Vorh. Versorgungsleitungen aller Art (Telekom, Gas,
Energie, Starkstrom, Wasser usw.), die in den
Baugruben unmittelbar quer oder unter einem
Kreuzungswinkel bis 45 Grad angetroffen werden,
sorgfältig von Hand freilegen und durch Unterfangen
bzw. Absteifung sichern, einschl. Unterstampfen,
Überdecken und Ummanteln mit geeignetem Material.
Schutzeinrichtungen wie Trassenband, Abdeckhauben
usw. sind wieder herzustellen.
Die Leitungen sind einzumessen und in Handskizzen,
sowie im Bestandsplan festzuhalten.
Einschließlich liefern aller erforderlichen Materialien.
Als Erschwerniszulage zu den Erdaushubpositionen,

Hinweis / Lage:
Parallel verlaufende Leitungen, die in einem Abstand
von weniger als 30 cm zusammen liegen werden als
eine Einheit abgerechnet. Gleiches gilt auch, wenn
mehrere Leitungen auf einem 30 cm breiten Band
zusammen liegen.

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Kanalbau

Erdarbeiten Kanalbau Untertitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.0006 Überkorn liefern und als Baugrundverbesserung einbauen

Lieferkörnung 60/120 mm

Überkorn liefern und im Bereich des Rohrgrabens zur
Baugrundverbesserung einbauen und standfest
verdichten. Abrechnungsgrundlage ist das Volumen
der Tieferschachtung.

Hinweis / Lage:
Hinweis : Ausführung nur auf Anweisung
   der Bauüberwachung
Hinweis:   Erschwernisse für das Arbeiten im
Graben
   sind einzurechnen.
Bodenaushub  : Abrechnung über Grabenposition
Lage : Kanal- und Leitungsgräben
Stärke : 30 - 50 cm
Gesteinskörnung : grobe Gesteinskörnung (z.B.
Lava)
Lieferkörnung : 60/120 mm
Anforderung  : gemäß TL Gestein-StB

10 m³ EP ......................... GP ............................

02.03.0007 Gesteinskörnung liefern und als Baugrundverbesserung einbauen, Lieferkörnung 0/56 mm

Gesteinskörnung liefern und im Bereich des
Rohrgrabens zur Baugrundverbesserung einbauen
und standfest verdichten. Abrechnungsgrundlage ist
das Volumen der Tieferschachtung.

Hinweis / Lage:
Hinweis : Ausführung nur auf Anweisung
   der Bauüberwachung
Hinweis:   Erschwernisse für das Arbeiten
im Graben
   sind einzurechnen.
Bodenaushub  : Abrechnung über Grabenposition
Lage : Kanal- und Leitungsgräben
Stärke : ca. 20 - 40 cm
Gesteinskörnung : Gesteinskörnung (z.B. Lava)
Lieferkörnung : 0/56 mm
Anforderung  : gemäß TL Gestein-StB

10 m³ EP ......................... GP ............................

02.03.0008 Rohrauflager liefern und einbauen

Rohrart: PVC-U, SB

Kies/Lava 0/4 mm oder  0/16 mm als Rohrauflager
liefern und im Kanalgraben profilgerecht in voller
Breite einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten. In den
Einheitspreis einzurechnen ist die Tieferschachtung
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Kanalbau

Erdarbeiten Kanalbau Untertitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

für das Rohrauflager sowie die ordnungsgemäße
Entsorgung des Bodenaushubs.
Die Einbaumenge ist durch Lieferscheine zu belegen.
Das Rohrauflagermaterial ist auf das zu verlegende
Rohrmaterial abzustimmen und gemäß der
Rohrverlegeanleitungen der Hersteller zu wählen.

Hinweis / Lage:
Einbaustärke : 0,20 m
Rohrart : DN 200-300 PVC-U/SB
Bettungstyp : Typ 1

12 m³ EP ......................... GP ............................

02.03.0009 Rohrummantelung liefern und einbauen

Kies/Lava, kornabgestuft, oder gleichwertiges liefern
und als Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN
1610 in versch. Stärken liefern, in voller Grabenbreite
lagenweise einbauen und gemäß ZTVA verdichten,
einschl. aller Nebenarbeiten.
Die eingebauten Mengen sind durch Lieferscheine
nachzuweisen.
Das Rohrummantelungsmaterial ist auf das zu
verlegende Rohrmaterial abzustimmen und gemäß
der Rohrverlegeanleitungen der Hersteller zu wählen.

Hinweis / Lage:
Material  : Kies/Lava 0/8 mm - 0/16 mm
Überdeckung : mind. 0,30 m über Rohrschaft
   mind. 0,25 m über Rohrverbindung

40 m³ EP ......................... GP ............................

02.03.0010 Stampfbeton Rohrauflager

Stampfbeton C20/25 nach DIN 1045 zur Rohrbettung,
Seitenverfüllung und Abdeckung liefern, einbauen und
verdichten. Evtl. erf. Schalung ist einzurechnen.
Die Mengen sind durch Lieferscheine nachzuweisen.

Hinweis / Lage:
Rohrauflager und Unterfangungen Bauwerke und
Kanäle

2 m³ EP ......................... GP ............................

02.03.0011 Material für Grabenverfüllung liefern und einbauen

Verdichtungsfähiges Material der Körnung 0/32 mm,
gemäß DIN 18315 frei Baustelle liefern und als
Bodenaustausch im Kanalgraben lagenweise
einbauen und fachgerecht verdichten.
Die Abrechnung erfolgt im verdichteten Zustand.
Weiterhin ist die Herstellung und Verdichtung eines
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Leistungsverzeichnis Bullay Fährstraße  (24-127)

            
02 LV Tiefbau_Los2_AWW

02 Titel Kanalbau

Erdarbeiten Kanalbau Untertitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

höhengerechten Lavafeinplanums, max. Abweichung
von der Sollhöhe +/- 2 cm, im EP enthalten.
Die Einbaumenge ist per Lieferscheinnachweis zu
belegen.

Hinweis / Lage:
Material : Lava/Kies/Schotter
Körnung : 0/32 mm
Hinweis : nur auf besondere Anweisung d.  
 Bauüberwachung

10 m³ EP ......................... GP ............................

02.03.0012 Aufrechterhaltung der Regenwasserkanalisation (Allgemein)

Aufrechterhaltung der Regenwasserkanalisation nach
Wahl des Bieters (z.B. Umpumpen oder provisorische
Ableitung über Anbohrstutzen am vorh. Hauptkanal)
während den Bauarbeiten. Es ist zu gewährleisten,
dass während den Rohrauswechselungs- bzw.
Rohrabbrucharbeiten kein Abwasser in den
umliegenden Boden gelangt.
Je nach gewähltem Bauablauf ist ggf. für jede
ankommende Kanalhaltung eine separate
Aufrechterhaltung erforderlich, welche in den
Einheitspreis einzurechnen ist. Der rückstaufreie
Abfluss muss neben den Zeiträumen außerhalb der
täglichen Arbeitszeit auch bei Regenereignissen
während der Bauphase durch ein geeignetes
Provisorium sichergestellt sein.

Hinweis / Lage:
Hinweis : Position gilt für alle Bauabschnitte
Lage : Fährstraße
Kanalart : Regenwasserkanal DN 300
Kanallänge : ca. 75 lfm
Trockenwetterabfl : < 5 l/s

1 psch GP ............................

02.03.0013 Wasserhaltung zur Trockenlegung von Rohrgräben

Wasserhaltung zur Trockenlegung des Rohrgrabens
für die Dauer der Verlegearbeiten.
Im Einheitspreis inbegriffen ist die Gestellung aller
Geräte, Aggregate, Leitungen, des
Bedienungspersonals sowie die u.U. erforderliche
Herstellung von Pumpensümpfen.
Die Art der Wasserhaltung ist dem AN überlassen.
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02 Titel Kanalbau

Erdarbeiten Kanalbau Untertitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Hinweis / Lage:
Hinweis : Sollte diese Position zur Anwendung
kommen
   ist die Art und der Umfang der
Wasserhaltung
   umgehend mit der BÜ abzustimmen.

75 m EP ......................... GP ............................

02.03.0014 vorh. Schachtabdeckung aufnehmen / entsorgen

Vorhandene Schachtabdeckungen aufnehmen,
abfahren und fachgerecht entsorgen bzw. der
Verwertung zuführen.
Die vorhandenen Schächte sind ordnungsgemäß mit
Blechdeckel o.ä. abzudecken und während der
gesamten Bauzeit zu sichern.
Alle Erschwernisse durch die Schächte bzw.
Einbauten im Baufeld sind in diese Position
einzurechnen.
Es erfolgt keine weitere Vergütung.

Hinweis / Lage:
Größe  : 600 - 800 mm
Material : BEGU/GGG

4 St EP ......................... GP ............................

02.03.0015 Auflageringe aufnehmen und abfahren

Auflageringe aufnehmen und entsorgen, sonst wie
Pos. vor.

Hinweis / Lage:
Lage : Im Ausbaubereich

4 St EP ......................... GP ............................

02.03.0016 vorh. Schmutzfänger aufnehmen / entsorgen

Vorhandene Schmutzfänger aufnehmen, abfahren und
fachgerecht entsorgen.
Die Schmutzfänger sind zu entleeren und das Material
fachgerecht zu entsorgen.

Hinweis / Lage:
Größe  : 600 - 800 mm
Material : Stahl, verzinkt

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.03  

  Erdarbeiten Kanalbau , Netto: ...............................
    

 02.04           Untertitel   Kanalbauarbeiten 
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02 Titel Kanalbau

Kanalbauarbeiten Untertitel02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0003 VORBEMERKUNGEN ZU ROHRVERLEGEARBEITEN

Ausführungsbeschr. Alle nachstehend beschriebenen Rohre, Formstücke
und Zubehörteile müssen den jeweils gültigen DIN
EN-Normen entsprechen und mit Prüf- und
Gütezeichen eines Prüfinstituts versehen sein.

Die Positionen für Rohrverlegearbeiten beinhalten,
sofern in der Position nicht anders gesagt ist:
· Lieferung frei Baustelle, inkl. aller Dichtungsmittel
· Abladen vom Lieferfahrzeug
· Baustellentransport einschl. erf. Zwischenlagerung
· evtl. erforderliches Schneiden
· der statische Nachweis
· die Zulieferung aller erforderl. Hilfsbaustoffe
· die Vorhaltung aller notwendigen Geräte und

Gerüste
· die zugehörigen Nebenarbeiten
· das höhen- und fluchtgerechte Verlegen gem. DIN

EN 1610 und den ZTVE
· zulässige Abweichung vom planmäßigen Gefälle

und horizontaler Lage max: 0,1 %
· Stoßfugen mind. 5 mm, max. 15 mm (sofern vom

Rohrhersteller keine anderen Toleranzen
vorgegeben)

Die Abrechnung erfolgt nach Einbau.
· Gemessen wird von Schnittstelle Alt-Rohr bis

Schnittstelle Alt-Rohr bzw. Schachtanschluss.
Formstücke werden übermessen und als
ZULAGE nach Stück berechnet.

· Rohrverschnitt ist einzurechnen
· Verlegevorschriften der Hersteller sind zu

beachten.
· Für das Abladen der Rohre und den Transport auf

der Baustelle ist geeignetes Hebegerät mit
Feinhub zu verwenden.

· Ruckartiges Anheben und Aufsetzen ist zu
vermeiden.

· Die Rohre sind einzeln zu transportieren.
· Abrollen von den Fahrzeugen und Schleifen über

dem Boden sind unzulässig.
· Die Unfallverhütungsvorschriften sind zu

beachten.
· Bei der Lagerung auf der Baustelle sind

Vorkehrungen insbesondere gegen
Verschmutzung der Dichtungsflächen an den
Rohrenden und erforderlichenfalls gegen ein
Anhaften oder Anfrieren von Boden an den
Rohren zu treffen (z. B. durch untergelegte
Hölzer).

· Rohrstapel sind gegen ein Auseinanderrollen zu
sichern.

· Mitgelieferte Dichtringe sind vor
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Kanalbauarbeiten Untertitel02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Sonneneinstrahlung zu schützen und temperiert
zu lagern.

· Evtl. Bruch geht zu Lasten des AN.

A0004 -- Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr SN 16 --

Ausführungsbeschr. Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr
- einschl. der erforderlichen Doppelmuffen mit innen
  liegendem Steg und zwei fest eingelegten,
  ölbeständigen FE-Dichtungen
- mind. Rohrreihe 6
- Ringsteifigkeit >=16kN/m² (SN16) nach DIN EN ISO
9969
- aus weich macherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
- mit glatten Rohrinnenoberflächen
- gemäß DIN 16961, 8061, 8062
- Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
  (PVC-U), mit einem
Durchmesser-Wanddickenverhältnis
  SDR 34, nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt,
  glattwandig,
- Farbe 'BLAU' für RW-Kanäle
- Farbe 'ROT-BRAUN' für SW-Kanäle
- Baulänge : 2,00 - 5,00 m
- Stoßfugen mind. 5 mm, max. 15 mm

mit Beschriftung innen und aussen in den erforderl.
Längen liefern und höhen- und fluchtgerecht gem. DIN
EN 1610 und den ZTVE wasserundurchdurchlässig
und gem. statischem Nachweis (Leistung AN) auf das
vorgesehene Auflager verlegen.
Der statische Nachweis ohne besondere Vergütung
vorzulegen. Evtl. geringere Überdeckungshöhen sind
zu berücksichtigen.
Je Haltung ist ein Passstück MIT Rohrschnitt
einzukalkulieren.
Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

02.04.0001 PVC-U-Rohre DN 315 SN 16

PVC-U-Rohre liefern und verlegen, sonst wie
Positionsbeschreibung Vorbemerkungen dieses Titels

Hinweis / Lage:
Material : PVC-U SN 16
Dimension : DN 315
Verkehrslast : SLW 60
Überdeckung : bis 3,00 m

75 m EP ......................... GP ............................
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Kanalbauarbeiten Untertitel02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.0002 Abzweig liefern u. verlegen (Zulage)

Liefern und Verlegen von Abzweiger, sonst wie
Positionsbeschreibung Muffenloses Vollwand-
Kunstoffrohr. 
Als Zulage zur Rohrposition

Hinweis / Lage:
Dimension: DN/OD 315/160/45°
Überdeckung: bis 1,50 m

4 St EP ......................... GP ............................

02.04.0003 PVC-U-Überschiebmuffe DN/OD 315 liefern und einbauen

(Zulage)

Liefern und Verlegen von einer zusätzlichen
Überschiebmuffe aus PVC-U mit fest eingelegten
Dichtringen
Als Zulage zur Rohrposition

Hinweis / Lage:
Dimension : DN/OD 315 mm
SDR-Klasse :34
Überdeckung : bis 3,00 m

1 St EP ......................... GP ............................

02.04.0004 PVC-U Bogen, 15 Grad, DN/OD 315 (Zulage)

Liefern und Verlegen von Bögen 15° aus PVC-U mit
fest eingelegten Dichtringen.
Als Zulage zur Rohrposition

Hinweis / Lage:
Dimension : DN/OD 315 mm, 15 Grad
SDR-Klasse :34
Überdeckung     : bis 3,00 m

1 St EP ......................... GP ............................

02.04.0005 PVC-Gelenkstück liefern und einbauen

(Zulage)

Kurzrohre als Gelenkstücke Länge max. 1,0 m,
Spitzende und Muffenstück als Zulage zur
Rohrpositon an
Schachtanschlüssen herstellen.
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Kanalbauarbeiten Untertitel02.04
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Als Zulage zur Rohrposition

Hinweis / Lage:
Dimension : DN/OD 315 mm
Tragfähigkeit : SN 16
Überdeckung : bis 3,00 m

6 St EP ......................... GP ............................

02.04.0006 Schachtanschlussring PVC DN/OD 315 liefern und einbauen

Schachtanschlussring passend zu den vorigen
Rohrpositionen liefern und wasserdicht in die
Schächte einbauen.

Hinweis / Lage:
Dimension  : DN/OD 315 mm
Tragfähigkeit : SN 16
Überdeckung : bis 3,00 m

6 St EP ......................... GP ............................

02.04.0007 Anschluss an vorh. Schacht herstellen, RW

Erschwerniszulage für das Anschließen von neuen
Leitungen an vorh. Schachtbauwerke einschl.
Schachtfutter und Abdichtung, darüber hinaus werden
keine Stundenlohn- oder Handarbeiten vergütet.
Einschl. aller Materialien.

Hinweis / Lage:
Hinweis: die Erschwernis wird je anzubindendes
 Rohrende gewährt
Lage: vorh. RW-Schächte im Ausbaubereich
Rohr: PVC-U, DN 315
Schacht: Beton
Schachttiefe: ca. 1,00 - 1,50 m

6 St EP ......................... GP ............................

A0005 ---------- S C H Ä C H T E ---------------

Ausführungsbeschr. Für Schächte und Schachtfertigteile gilt
DIN EN 1917 und DIN V 4034, Teil 1.
Die Schächte sind mit entspr. Gleitringdichtungen
wasserdicht herzustellen.
Die Schachtsohle ist nach Versetzen höhenmäßig zu
überprüfen und auf NN zu beziehen.
Die Bestandshöhe ist der BL zu übergeben.
Die Kosten hierfür sind einzurechnen.

- Bermen bis zum Scheitel der Rohre als
Halbkreisprofil
  aus Beton mind. C12/15, mit seitlichen Auftritten,
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- 4 St./m Sicherheitssteigbügel Form "A" liefern und
einbauen
- Expositionsklasse XA 2 nach DIN EN 206-1
- einschl. erf. Lastabtragungsringe
- Mehraushub für die Schächte ist bei den jeweiligen
  Schachtpositionen einzurechnen.

Hinweis: die neu gesetzten Schächte sind nach Wahl
des Bieters während der weiteren Bauarbeiten gegen
Beschädigungen zu sichern.
Die Sicherung ist ggf. später zurückzubauen.

02.04.0008 gemauertes Schachtunterteil herstellen,

Art: DN 1.000 

Schachtunterteil DN 1.000 mm in gemauerter
Ausführung für geraden oder abgewinkelten
Durchfluss herstellen. Gerinneprofil aus Beton C
20/25, Auftritt in Scheitelhöhe (Bermenausbildung).
Wandung aus Kanalklinker, mit geeignetem Mörtel
wasserdicht verfugt, geeignet zum Aufsetzen von
Schachtfertigteilen. Bodenplatte aus Stahlbeton
C20/25 mit hohem Wassereindringwiderstand, 
Dicke = 0,25 m.
Einzurechnen ist das Ausbilden der wasserdichten
Bauteilverbindungen mit Dichtringen aus Elastomeren
DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung (Anschluss an Ringe,
Abdeckplatt). Arbeiten und das Material für die
Schaffung eines 0,20 m starken Schachtauflagers aus
verdichtungsfähigem Material sind einzurechnen.

Hinweis / Lage:
Schachtdurchmesser : DN 1.000
Zuläufe  : DN 315 PVC-U
Abläufe  : DN 315 PVC-U
Gerinneabwinkelung : ja
Höhe  : bis 1,00 m Rohrsohle bis  
    OK Unterteil

1 St EP ......................... GP ............................

02.04.0009 Schachtkonen liefern und setzen DN 1000

Schachtkonen nach DIN EN 1617 und DIN V 4034-1,
FBS-Qualität, mit Güteschutz, einschl. Steigbügel
liefern und wasserdicht inkl.  integrierter Dichtung  und
Lastverteilungsring auf die Schächte oder
Schachtringe versetzen. Die Höhe der einzubauenden
Schachtkonen ist im Vorfeld anhand der Achsab-
steckung des Straßenbaus / vorh. Oberfläche zu
prüfen. Inkl. liefern und Einbau von Steigbügeln. Der
Abstand vom obersten Steigbügel zur späteren
Schachtoberkante ist nach BGR 177 auszuführen.
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Hinweis/Lage:
Bauhöhe: 60 o. 85 cm
Art: 1.000 / 625
Lastverteilungsring: Elastomerdichtung nach DIN EN
681 Teil 1

1 St EP ......................... GP ............................

02.04.0010 Abdeckplatte liefern und setzen DN 1000

Schacht-Abdeckplatte nach DIN EN 1617 und DIN V
4034-1, FBS-Qualität, mit Güteschutz, liefern und
wasserdicht inkl. integrierter Dichtung  und
Lastverteilungsring auf die Schächte oder
Schachtringe versetzen. Der Abstand vom obersten
Steigbügel zur späteren Schachtoberkante ist nach
BGR 177 auszuführen.

Hinweis/Lage:
Art: 1.000 / 625
Lastverteilungsring: Elastomerdichtung nach DIN EN
681 Teil 1

1 St EP ......................... GP ............................

02.04.0011 Auflagerringe liefern und setzen

Auflagerringe nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1,
verschiebesicher mit Falz, liefern und in Mörtelbett
versetzen.

Hinweis / Lage:
Art, Durchmesser : AR-V, 625 mm
Ringstärke : 6 - 10 cm
Hinweis : für neue und vorh. Schächte

4 St EP ......................... GP ............................

02.04.0012 Schmutzfänger liefern und einbauen

Schmutzfänger aus Stahl, verzinkt, nach DIN 1221,
ca. 7,5 kg, (schwere Ausführung) passend zu den v.g.
Schachtabdeckungen liefern und einsetzen.

Hinweis / Lage:
Hinweis : für Abdeckung DN 625

4 St EP ......................... GP ............................

02.04.0013 Selbstnivellierende Schachtabdeckung liefern und einbauen,

Klasse: D 400 

Selbstnivellierende Schachtabdeckung GGG nach
DIN EN 124-2, Klasse D 400 mit Lüftungsöffnungen
und dämpfender Einlage, Rahmen zum Einwalzen,
selbstnivellierend, hochziehbar, einschl. Adapter- bzw.
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Auflagering, ohne Sicherheitsverschluss, inkl.
Schmutzfänger nach DIN 1221 aus Stahl verzinkt
liefern und nach den Herstellervorschriften in die bit.
Trag-, Binder und Deckschicht einsetzen und
unabhängig vom Schacht in die jeweiligen Schichten
hochziehen und jeweils einwalzen.
Das Angleichen an die fertige Straßenoberfläche
sowie Erschwernisse durch Schächte bzw. Einbauten
im Baufeld sind in diese Position einzurechnen.

Hinweis / Lage:
Lage : Fahrbahnbereich

5 St EP ......................... GP ............................

02.04.0014 BEGU-Schachtabdeckung Klasse D

BEGU-Schachtabdeckung gemäß EN 124/DIN 1229,
bestehend aus Rahmen,
Auflagerfläche mechanisch bearbeitet, Deckel aus
Gusseisen mit Betonfüllung und dämpfender Einlage,
MIT Lüftungsöffnungen (Rücksprache BL),  Bauhöhe:
H = 160 mm, liefern und einbauen.
Das Angleichen an die fertige Straßenoberkante sowie
alle Erschwernisse durch die Schächte bzw.
Einbauten im Baufeld sind in diese Position
einzurechnen.
Erf. Ausgleichsringe werden über ges. Position
abgerechnet. Es erfolgt keine weitere Vergütung.

Hinweis / Lage:
Einstiegsöffnung : 600 mm
Belastungsklasse : D 400
Hinweis  : für vorh. und neue
Schächte

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.04.0015 Zuläufe im Schacht verschließen (DN 150)

Zuläufe im Schacht mit Ziegeln wasserdicht
verschließen/abmauern und verputzen. Inkl.
Abstemmen von einragenden Rohren. Darüber hinaus
werden keine Stundenlohn- oder Handarbeiten
vergütet. Einschl. aller Materialien.

Hinweis / Lage:
Zulauf : DN 150 B
Hinweis  : Zuläuf im Schacht

2 St EP ......................... GP ............................
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02.04.0016 Kontrollschacht sichern (Zulage)

Kontrollschächte der Entwässerungsanlagen im
Bereich der Baustraße gegen Beschädigung während
den weiteren Bauarbeiten sichern. Schacht nach Wahl
des Bieters abdecken, so dass kein Baumaterial in die
neue Leitung gelangen kann.
Im Zuge der Fertigstellung Sicherung beseitigen und
Schacht reinigen.

Hinweis / Lage:
Lage : Schächte im Baufeld

4 St EP ......................... GP ............................

02.04.0017 Profilbeton C20/25 liefern und einbauen

Profilbeton C20/25 nach DIN 1045 in verschiedenen
Stärken zu Profilierung von Rinnen, Bermen,
Durchflussprofilen, etc. bei Ausrundung aller Ecken
und sauberes Abziehen der Oberfläche, liefern und
zeichnungsgemäß oder nach Angabe der BL
herstellen.

Hinweis / Lage:
Hinweis: zur Profilierung vorh. Schächte

0,5 m³ EP ......................... GP ............................

02.04.0018 Zementputz in Gerinnen einbauen

Zementputz MG III, 2,0 - 3,0 cm stark, M. 1:3,
wasserdicht, unter Verwendung eines HOZ und eines
Härtemittels liefern und in den Schachtbauwerken
einbauen.
Ein Haftmittel ist einzurechnen.

Hinweis / Lage:
Hinweis: zur Profilierung vorh. Schächte

1 m² EP ......................... GP ............................

02.04.0019 Hohlraum verfüllen mit Dämmer

Verfüllmaterial aus feinkörnigem Porenleichtbeton
nach DIN 4164 zur Hohlraumverfüllung bei
Durchpressungen oder Alt-Kanälen und Schächten
liefern und hohlraumfrei einbauen. Die Abrechnung
erfolgt mit mind. 1,0 cbm, über 1,0 cbm je nach
tatsächlicher Füllmenge. Die Einbaumenge ist per
Lieferschein nachzuweisen.

Füll- und Entlüftungsrohre werden über ges. Position
abgerechnet. Der genaue Umfang ist vor dem Einbau
mit der Bauleitung abzustimmen. Einschl. aller
Materialien und Nebenarbeiten.
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Hinweis / Lage:
Rohrdimension : DN 150
Körnung : 0/2 - 0/4 mm

1 m³ EP ......................... GP ............................

02.04.0020 Füllrohre zur Verfüllung (ZULAGE)

Lieferung und Einbau von Füll- und Entlüftungsrohren
sowie Verschließen oder Rückbau derselben nach
Fertigstellung der Verfüllarbeiten als ZULAGE zur
vorigen Position.

Hinweis / Lage:
Rohrdimension : DN 50 - 70
Schachttiefen : bis 2,0 m
Abrechnung : Leitungsweise

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.04  

  Kanalbauarbeiten , Netto: ...............................
    

 02.05           Untertitel   Kanal-Hausanschlüsse 

A0006 VORBEMERKUNGEN ZU HAUSANSCHLÜSSEN

Ausführungsbeschr. Hausanschlüsse sind im öffentlichen Bereich mit
einem Gefälle von mind. 1% - 2% zu verlegen.
Die Anschluss- oder Endgruben der HA´s sind so
lange offenzuhalten, bis die Leitungsenden oder
Anschlusspunkte von der Bauleitung abgenommen
wurden.
Die Einmessung und Dokumentation der HA´s erfolgt
über entsprechende Positionen.

Alle Kanalhausanschlüsse werden im öffentlichen
Bereich (Anschluss Kanal bis ca. 1,0 m hinter
Grundstücksgrenze) verlegt bzw. erneuert und ggf.
umgeklemmt.

A0007 Ausschreibungsgrundlage für die Erdarbeiten DIN 18300 (2016)

Ausführungsbeschr. Die Ausschreibung der Erdarbeiten erfolgt nach
Homogenbereichen gemäß DIN 18300 (2016).

Die entsprechenden Hinweise im Bodengutachten
sind zu beachten.
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Leistungsverzeichnis Bullay Fährstraße  (24-127)

            
02 LV Tiefbau_Los2_AWW

02 Titel Kanalbau

Kanal-Hausanschlüsse Untertitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.0001 Boden für Hausanschlüsse und Kopflöcher lösen und laden

Tiefe bis 2,00 m

Boden für Hausanschlüsse und Kopflöcher lösen,
ausheben und laden sowie standsicher aussteifen.

Hinweis / Lage:
Grabentiefe: bis 2,00 m
Homogenbereich: HB I-III
Grabenbreite: nach DIN EN 1610, verbauter Graben,
der Verbau ist dabei mit 2*0,10 m berücksichtigt
Abrechnungstiefe: Mitteltiefe zwischen
Anschlusspunkten bzw. Geländeknicken,
 OK Straßenplanum / Sauberkeitsschicht
 (-0,40) bis Grabensohle
Hinweis: gilt auch für den Rückbau von Kanälen

95 m³ EP ......................... GP ............................

--- Zulage Erdaushub Zwischenlagern ---

02.05.0002 Boden seitlich lagern

u. wiedereinbauen (Zulage)

Material zum späteren Wiedereinbau seitlich lagern.
Gegen Durchnässung schützen (z.B. Abdecken mit
Folie). Seitlich gelagertes Material zum späteren
Zeitpunkt wiederaufnehmen, profilgerecht einbauen
und verdichten.

Nach erfolgter Wiederaufnahme der Bodenmassen ist
die Lagerfläche in ihren ursprünglichen Zustand zu
überführen.

Die Abrechnung erfolgt nach Profilen
(Massenermittlung / Aufmaß) an der Ausbaustelle.

Als Zulage zur Hauptposition Erdaushub.

Die ergänzenden besonderen

Vertragsbedingungen "Ersatzbaustoffe /

Bauabfälle / Aushubmassen" sind zu beachten

Hinweis/Lage:
Homogenbereich : HB I-III
Einbauort : Kanalgrabenverfüllung

5 m³ EP ......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Bullay Fährstraße  (24-127)

            
02 LV Tiefbau_Los2_AWW

02 Titel Kanalbau

Kanal-Hausanschlüsse Untertitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

--- Zulage Erdaushub abfahren ---

02.05.0003 Boden abfahren,

bis BG/BM F1 (Zulage)

Überschüssiges bzw. unbrauchbares Material
abfahren. Beschaffenheit des Materials nach
Unterlagen des AG.

Die Abrechnung erfolgt nach Profilen
(Massenermittlung / Aufmaß) am Ausbauort.

Als Zulage zur Hauptposition Erdaushub.

Die ergänzenden besonderen

Vertragsbedingungen "Ersatzbaustoffe /

Bauabfälle / Aushubmassen" sind zu beachten

Hinweis / Lage:
Homogenbereich: wie Hauptposition
Materialklasse EBV: bis BG/BM F1
Abfallschlüssel: AVV 170504

90 m³ EP ......................... GP ............................

02.05.0004 Findlinge, Mauerwerk ausheben und abfahren (Zulage)

Findlinge, Mauerwerk, Beton als ZULAGE zum
Aushub für den Rohrleitungsgraben ausheben und
abfahren.
Als Zulage zur Rohrgrabenposition, sonst wie Pos.
Rohrgraben.

Hinweis / Lage:
Hinweis:Findlinge, etc. > 60 cm Kantenlänge

2 m³ EP ......................... GP ............................

02.05.0005 Boden in Handschachtung lösen und abfahren (Zulage)

Handschachtung als Zulage zur Hauptposition, sonst
wie Erdaushubposition.

Hinweis / Lage:
Lage   : Kanal- und Leitungsgräben
Homogenbereich : HB I-III

10 m³ EP ......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Bullay Fährstraße  (24-127)

            
02 LV Tiefbau_Los2_AWW

02 Titel Kanalbau

Kanal-Hausanschlüsse Untertitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.0006 Beton-, Verbundsteinpflaster aufn. u. seitl. lagern (Zulage)

Art: verschiedene

Beton-, Verbundsteinpflaster sorgfältig aufnehmen,
brauchbare Steine sind zu reinigen, seitlich zu lagern
oder an angegebene Stelle zu transportieren und
abzuladen.
Unbrauchbare Steine sind auf eine zugelassene
Deponie / Entsorgungsstelle abzufahren (einschl.
Deponiegebühr).
Als Zulage zur Erdaushubposition.

Hinweis / Lage:
Pflasterart : verschiedene
Abmessungen : verschiedene
Lagerplatz : innerhalb der Baustelle
Ausbaubereich : Straßennebenflächen,
Hausanschlüsse
Hinweis : Beschädigungen an vorhandenen 
  Bordsteinen oder Gebäudesockel sind zu  
  vermeiden. Die evtl. Erschwernisse hierfür  
  sind einzukalkulieren.

25 m² EP ......................... GP ............................

02.05.0007 Tiefbordsteine aufnehmen und abfahren (Zulage)

Tiefbordsteine einschließlich Betonrückenstütze und
Unterbeton aufnehmen und auf eine zugelassene
Deponie / Entsorgungsstelle abfahren (einschl.
Deponiegebühr).
Als Zulage zur Erdaushubposition.

Hinweis / Lage:
Abmessungen : bis 10/30/100
Lage : Kanaltrasse und
Kanalhausanschlüsse

5 m EP ......................... GP ............................

02.05.0008 Natursteinpflaster aufn. u. seitl. lagern (Zulage)

Art: Großpflaster ca. 15/15/15 cm 

Natursteinpflaster sorgfältig aufnehmen, brauchbare
Steine sind zu reinigen, seitlich zu lagern oder an
angegebene Stelle zu transportieren und abzuladen.
Unbrauchbares Material (Steine, Fugenverfüllung
Unterbeton etc.) ist auf eine zugelassene Deponie /
Entsorgungsstelle abzufahren (einschl.
Deponiegebühr).
Als Zulage zur Erdaushubposition.

Hinweis / Lage:
Material : Natursteinpflaster, Basalt
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Leistungsverzeichnis Bullay Fährstraße  (24-127)

            
02 LV Tiefbau_Los2_AWW

02 Titel Kanalbau

Kanal-Hausanschlüsse Untertitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Abmessungen : ca. 15/15/15 cm
Verlegeart : verschiedene
Lagerplatz : innerhalb der Baustelle
Ausbaubereich : Hausanschlüsse

4 m² EP ......................... GP ............................

02.05.0009 Natursteinpflaster aufn. u. seitl. lagern (Zulage)

Art: Kleinpflaster ca. 10/10 cm 

Natursteinpflaster sorgfältig aufnehmen, brauchbare
Steine sind zu reinigen, seitlich zu lagern oder an
angegebene Stelle zu transportieren und abzuladen.
Unbrauchbares Material (Steine, Fugenverfüllung
Unterbeton etc.) ist auf eine zugelassene Deponie /
Entsorgungsstelle abzufahren (einschl.
Deponiegebühr).
Als Zulage zur Erdaushubposition.

Hinweis / Lage:
Material : Natursteinpflaster, Basalt
Abmessungen : ca. 10/10 cm
Verlegeart : verschiedene
Lagerplatz : innerhalb der Baustelle
Ausbaubereich : Hausanschlüsse

5 m² EP ......................... GP ............................

02.05.0010 Natursteinpflaster aufn. u. seitl. lagern (Zulage)

Art: Mosaikpflaster ca. 6/6 cm 

Natursteinpflaster sorgfältig aufnehmen, brauchbare
Steine sind zu reinigen, seitlich zu lagern oder an
angegebene Stelle zu transportieren und abzuladen.
Unbrauchbares Material (Steine, Fugenverfüllung
Unterbeton etc.) ist auf eine zugelassene Deponie /
Entsorgungsstelle abzufahren (einschl.
Deponiegebühr).
Als Zulage zur Erdaushubposition.

Hinweis / Lage:
Material : Natursteinpflaster, Basalt
Abmessungen : ca. 6/6 cm
Verlegeart : verschiedene
Lagerplatz : innerhalb der Baustelle
Ausbaubereich : Hausanschlüsse

1 m² EP ......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Bullay Fährstraße  (24-127)

            
02 LV Tiefbau_Los2_AWW

02 Titel Kanalbau

Kanal-Hausanschlüsse Untertitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.0011 Rund-/Hoch- u. Rinnenbordst. aufn. u. seitl. lagern (Zulage)

Art: verschiedene

Rund-/Hoch- und Rinnenbordsteine einschließlich
Betonrückenstütze und Unterbeton, sowie
Flussplatten,Rinnensteinen aufnehmen. Der Beton ist
der Wiederverwertung zuführen bzw. auf eine
zugelassene Deponie / Entsorgungsstelle abzufahren
(einschl. aller anfallenden Gebühren).
Die Bord- und Rinnensteine säubern und zum
späteren Wiedereinbau seitlich lagern.

Als Zulage zur Erdaushubposition.

Hinweis / Lage:
Abmessungen : verschiedene
Material : Beton
Abfallschlüssel : 170101
Ausbaubereich : Fahrbahnrandbefestigung
Lagerplatz : innerhalb der Baustelle

20 m EP ......................... GP ............................

02.05.0012 Bit. Fahrbahnbelag schneiden

Stärke: bis 20 cm

Bit. Fahrbahnbelag an den Kanten der
Anschlussstellen mittels Fugenschneidgerät sorgfältig
und geradlinig trennen.

Hinweis / Lage:
Schnitttiefe : bis 20 cm
Material : bituminöser Fahrbahnbelag
Lage : Hausanschlüsse

20 m EP ......................... GP ............................

02.05.0013 Bit. Befestigung aufnehmen und abfahren (Zulage)

Schichtdicke: bis 15 cm

Bit. Befestigung aufnehmen, aufladen und abfahren.
Das Material ist auf eine zugelassene Deponie /
Entsorgungsstelle abzufahren (einschl.
Deponiegebühr). Vergütet wird das Volumen im
eingebauten Zustand (ohne Auflockerungsfaktor).
Als Zulage zur Erdaushubposition.

Hinweis / Lage:
Schichtdicke : bis 15 cm
Lage : Hausanschüsse

30 m² EP ......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Bullay Fährstraße  (24-127)

            
02 LV Tiefbau_Los2_AWW

02 Titel Kanalbau

Kanal-Hausanschlüsse Untertitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.0014 Boden für Suchgräben ausheben und seitl. lagern

Boden für Suchgräben, zum Feststellen von vorh.
Versorgungsleitungen z.B. mit Kleingerät, seitlich
lagern, später wieder verfüllen und verdichten. Die
Lagen der zu ortenden Leitungen sind einzumessen.

Hinweis / Lage:
Aushubtiefe : verschiedene
Grabenbreite  : verschiedene
Lage   : Kanal- und Leitungsgräben
Homogenbereiche : B1 gemäß Bodengutachten

10 m³ EP ......................... GP ............................

02.05.0015 Rohrgrabenverbau für Gräben bis 3,00 m

Rohrgrabenverbau für Gräben beiderseits im
waagerechten oder senkrechten Normverbau nach
DIN 18 300 herstellen. Nach Beendigung der
Rohrverlegearbeiten den
Verbau wieder beseitigen. Abgerechnet wird von der
in der Rohrgrabenposition beschriebenen Oberkante
bis zur Baugrubensohle. Die Verbaugeräte müssen
von der Berufsgenossenschaft zugelassen sein.
Grabenbreite nach DIN EN 1610, verbauter Graben, 
Verbau wird dabei mit 2 x 0,10 m berücksichtigt.
Sollte der erforderliche Aushub für die vom AN
gewählte
Verbauart 2 x 10 cm überschreiten ist der
erforderliche
Mehraushub für den Grabenverbau hier mit
einzurechnen.

Hinweis / Lage:
Grabentiefe : bis 3,00 m
Lage : Hausanschlüsse

100 m² EP ......................... GP ............................

02.05.0016 Versorgungsleitungen quer kreuzen (Zulage)

Vorh. Versorgungsleitungen aller Art (Telekom, RWE,
Wasser usw.), die in den Baugruben unmittelbar quer
oder unter einem Kreuzungswinkel bis 45 Grad
angetroffen werden, sorgfältig von Hand freilegen und
durch Unterfangen bzw. Absteifung sichern, einschl.
Unterstampfen, Überdecken und Ummanteln mit
geeignetem Material. Schutzeinrichtungen wie
Trassenband, Abdeckhauben usw. sind wieder
herzustellen.
Die Leitungen sind einzumessen und in Handskizzen,
sowie im Bestandsplan festzuhalten.
Einschließlich liefern aller erforderlichen Materialien.
Als Erschwerniszulage zu den Erdaushubpositionen.
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Leistungsverzeichnis Bullay Fährstraße  (24-127)

            
02 LV Tiefbau_Los2_AWW

02 Titel Kanalbau

Kanal-Hausanschlüsse Untertitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Hinweis / Lage:
Hinweis : Parallel verlaufende Leitungen, die in
einem
  Abstand von weniger als 30 cm
zusammen
  liegen werden als eine Einheit
abgerechnet.
Lage : Anschlussleitungen

15 St EP ......................... GP ............................

02.05.0017 Unterführung Gartenmauer, Flügeltor, Aco-Rinne, Tor-Laufschiene etc.

ZULAGE für Erschwernisse zur Unterquerung von
Flügeltor, Aco-Rinne, Tor-Laufschiene etc.

Hinweis/Lage:
Lage : Kanal-Hausanschlüsse
Hinweis : siehe Fotodokumentation

2 St EP ......................... GP ............................

02.05.0018 Kanalrohre aufnehmen und abfahren (Zulage)

Kanalrohre einschl. Auflager und Ummantelung
aufnehmen und auf eine zugelassene Deponie /
Entsorgungsstelle abfahren (einschl. Deponiegebühr).

Hinweis / Lage:
Durchmesser  : bis DN 200 mm
Rohrart : Beton, Stahlbeton, STZ, Guss
Lage : Kanalgräben
Hinweis : im Zuge Grabenaushub
Hinweis : Anschlussleitungen

70 m EP ......................... GP ............................

02.05.0019 Vliesstoff liefern u.verlegen

Geotextil als Trenn- und Filterschicht für die
Baugrundverbesserung liefern und fachgerecht
verlegen.

Geotextil auf der Grabensohle verlegen, an den
seitlichen Rändern hochführen und nach Einbau der
Baugrundverbesserung oberseitig umschlagen bzw.
schließen.

Erforderliche Überlappungen, Zuschnitte und
Verschnitt sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die abgewickelte, überdeckte
Fläche der Baugrundverbesserung an Grabensohle,
Seitenflächen und Oberseite. Überlappungen werden
nicht gesondert aufgemessen und vergütet.
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Leistungsverzeichnis Bullay Fährstraße  (24-127)

            
02 LV Tiefbau_Los2_AWW

02 Titel Kanalbau

Kanal-Hausanschlüsse Untertitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Hinweis / Lage:
Geotextil nach TL Geok E-StB,
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4.
Erf. Überlappung: mind. 50
Einbauort: Bodenaustausch Kanal- und
Leitungsgräben
Austauschstärke: ca. 20 - 30 cm
Grabenbreite: gem. Aushubpostion 

100 m² EP ......................... GP ............................

02.05.0020 Austauschboden liefern und einbauen

Güteüberwachte, verdichtungsfähige und für den
vorgesehenen Verwendungszweck geeignete
natürliche oder rezyklierte Baustoffe als
Austauschboden liefern, im Kanalgraben profilgerecht
über die volle Breite lagenweise einbauen und
verdichten, einschließlich aller Nebenarbeiten.

Der Austauschboden ist innerhalb des gesondert
ausgeschriebenen Geotextils einzubauen

Rezyklierte Baustoffe sind zulässig, sofern deren
Verwendung für die vorgesehene Einbauweise und die
in den Vorbemerkungen angegebenen
Standortverhältnisse gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zulässig ist. Die
erforderlichen Güte- und Materialnachweise sind
vorzulegen.

Die ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen

„Eigenüberwachung / Nachweise“ sowie

"Erdarbeiten" sowie "Ersatzbaustoffe / Bauabfälle /

Aushubmassen" sind zu beachten

Abrechnung nach dem profilgerecht eingebauten und
verdichteten Volumen in m³. Maßgebend sind die
vorgegebene Abrechnungsbreite und Einbaustärke.
Die Lieferscheine sind zur Kontrolle der eingebauten
Mengen vorzulegen; der Verwendungszweck muss
eindeutig daraus hervorgehen. Die Lieferscheine
dienen nicht als Abrechnungsgrundlage.

Hinweis / Lage:
Baustoff- / Mineralgemisch: gem. ZTV E StB, TL
Gestein-StB
Körnung: 0/45 mm
Umweltverträglichkeit: gemäß EBV und
Vorbemerkungen
Verdichtungsgrad: DPr >= 97 %
Grabentiefe / -breite: wie Pos. „Erdaushub für
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Leistungsverzeichnis Bullay Fährstraße  (24-127)

            
02 LV Tiefbau_Los2_AWW

02 Titel Kanalbau

Kanal-Hausanschlüsse Untertitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Rohrgräben“
Abrechnungsbreite: wie Pos. „Erdaushub für
Rohrgräben“
Einbauort: Bodenaustausch
Einbaudicke: 20-30 cm, nach örtlichem Erfordernis
und Anordnung des AG/BÜ.

15 m³ EP ......................... GP ............................

02.05.0021 Rohrauflager liefern und einbauen

Güteüberwachte, verdichtungsfähige und für den
vorgesehenen Verwendungszweck geeignete
natürliche oder rezyklierte Baustoffe als unteres
Rohrauflager liefern, im Kanalgraben profilgerecht
über die volle Breite lagenweise einbauen und
verdichten, einschließlich aller Nebenarbeiten.

Als Einbaumaterial sind insbesondere geeigneter
Sand sowie geeignete natürliche oder rezyklierte
Gesteinskörnungen zulässig. Das Material muss für
die Rohrbettung gemäß DIN EN 1610 und für den
verwendeten Rohrwerkstoff geeignet sein.

Rezyklierte Baustoffe sind zulässig, sofern deren
Verwendung für die vorgesehene Einbauweise und die
in den Vorbemerkungen angegebenen
Standortverhältnisse gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zulässig ist. Die
erforderlichen Güte- und Materialnachweise sind
vorzulegen.

Die ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen
„Eigenüberwachung / Nachweise“ sind zu beachten.

Abrechnung nach dem profilgerecht eingebauten und
verdichteten Volumen in m³. Maßgebend sind die
vorgegebene Abrechnungsbreite und Einbaustärke.
Die Lieferscheine sind zur Kontrolle der eingebauten
Mengen vorzulegen; der Verwendungszweck muss
eindeutig daraus hervorgehen. Die Lieferscheine
dienen nicht als Abrechnungsgrundlage.

Hinweis / Lage:
Anforderung: gemäß DIN EN 1610
Umweltverträglichkeit: gemäß EBV und
Vorbemerkungen
Verdichtungsgrad: DPr >= 97 %
Grabentiefe / Abrechnungsbreite: wie Pos. „Boden für
Hausanschlüsse und Kopflöcher lösen und laden“
Einbaustärke: 0,20 m
Rohrart: DN/OD 160, PVC-U

15 m³ EP ......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Bullay Fährstraße  (24-127)

            
02 LV Tiefbau_Los2_AWW

02 Titel Kanalbau

Kanal-Hausanschlüsse Untertitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.0022 Rohrummantelung liefern und einbauen

Wie Position 02.05.0021 (Seite 32) jedoch:
Einbau als Rohrummantelung einschließlich
Seitenverfüllung und Abdeckung.

Hinweis / Lage:
Abdeckung über Rohrschaft: mind. 0,30 m
Abdeckung über Rohrverbindung: mind. 0,25 m

30 m³ EP ......................... GP ............................

02.05.0023 Grabenverfüllung liefern und einbauen

Güteüberwachte, verdichtungsfähige und für den
vorgesehenen Verwendungszweck geeignete
natürliche oder rezyklierte Baustoffe zur
Grabenverfüllung liefern, im Kanalgraben oberhalb der
Leitungszone profilgerecht über die volle Breite
lagenweise einbauen und verdichten, einschließlich
aller Nebenarbeiten.

Rezyklierte Baustoffe sind zulässig, sofern deren
Verwendung für die vorgesehene Einbauweise und die
in den Vorbemerkungen angegebenen
Standortverhältnisse gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zulässig ist. Die
erforderlichen Güte- und Materialnachweise sind
vorzulegen.

Die ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen

„Eigenüberwachung / Nachweise“, „Erdarbeiten“

sowie „Ersatzbaustoffe / Bauabfälle /

Aushubmassen“ sind zu beachten.

Abrechnung nach dem profilgerecht eingebauten und
verdichteten Volumen in m³. Maßgebend sind die
vorgegebene Abrechnungsbreite und die planmäßige
Verfüllhöhe. Die Lieferscheine sind zur Kontrolle der
eingebauten Mengen vorzulegen; der
Verwendungszweck muss eindeutig daraus
hervorgehen. Die Lieferscheine dienen nicht als
Abrechnungsgrundlage.

Hinweis / Lage:
Baustoff / Mineralgemisch: gemäß ZTV E-StB, TL
Gestein-StB
Körnung: 0/32 mm
Umweltverträglichkeit: gemäß EBV und
Vorbemerkungen
Verdichtungsgrad: DPr >= 97 %
Anforderung auf OK Grabenverfüllung / UK
Straßenoberbau: Ev2 >= 45 MPa, Ev2/Ev1 <= 2,5
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Grabentiefe / -breite: wie Pos. „Erdaushub für
Rohrgräben“
Abrechnungsbreite: wie Pos. „Erdaushub für
Rohrgräben“
Einbauort: Grabenverfüllung oberhalb der
Leitungszone
Einbauhöhe: bis Unterkante des nachfolgenden
Oberbaus bzw. bis zur planmäßig vorgegebenen Höhe

5 m³ EP ......................... GP ............................

02.05.0024 Gel. Material aufnehmen, transportiern u. einbauen

Gelagertes Material auf der Lagerfläche laden, zum
Einbauort transportieren und im Kanalgraben oberhalb
der Leitungszone profilgerecht über die volle Breite
lagenweise einbauen und verdichten, einschließlich
aller Nebenarbeiten.

Abrechnung nach dem profilgerecht eingebauten und
verdichteten Volumen in m³. Maßgebend sind die
vorgegebene Abrechnungsbreite und die planmäßige
Verfüllhöhe.

Hinweis / Lage:
Lagerfläche: Im Ausbaubereich, Lagerfläche AG
Material: HBI (vorh. ToB) aus Los 1
Verdichtungsgrad: DPr >= 97 %
Anforderung auf OK Grabenverfüllung / UK
Straßenoberbau: Ev2 >= 45 MPa, Ev2/Ev1 <= 2,5
Grabentiefe / -breite: wie Pos. „Erdaushub für
Rohrgräben“
Abrechnungsbreite: wie Pos. „Erdaushub für
Rohrgräben“
Einbauort: Grabenverfüllung oberhalb der
Leitungszone
Einbauhöhe: bis Unterkante des nachfolgenden
Oberbaus bzw. bis zur planmäßig vorgegebenen Höhe

5 m³ EP ......................... GP ............................

02.05.0025 Stampfbeton zur Sicherung

Stampfbeton C20/25 nach DIN 1045 zur Rohrbettung,
Seitenverfüllung und Abdeckung liefern, einbauen und
verdichten. Evtl. erf. Schalung ist einzurechnen.
Die Mengen sind durch Lieferscheine nachzuweisen.

Hinweis / Lage:
Rohrauflager, Sicherung und Unterfangungen
Bauwerke und Kanäle

5 m³ EP ......................... GP ............................
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A0008 ----------- ANSCHLUSSTUTZEN, ABZWEIGE ---------

Ausführungsbeschr.

02.05.0026 Anschlussstutzen DN 150 (vorhandene Öffnung)

Bohranschlussstutzen DN 150/90° aus Polypropylen
mit Elastoner-Anschlussdichtmanschette aus SBR, mit
bauaufsichtlicher Zulassung, zum seitlichen Anschluss
von glattwandigen Kanalrohren DN 150 an Beton-
oder Stahlbetonrohre nach DIN 4032/4035 bzw. DIN
EN 1916 oder Steinzeugrohre nach EN 295.

Im Preis enthalten ist das fachgerechte Anbohren des
ALT-Kanals verschiedener DN mit Spezialwerkzeug,
die Anschlussdichtung aus SBR und die
Anschlusskrone aus PP gemäß Herstellerangaben in
fertiger Arbeit sowie der Spezialmörtel bis 50 kg je
Anschluss.

Einschl. entsprechender Distanzringe zur Anpassung
an unterschiedliche Wandstärken der Hauptrohre
sowie entspr. Anpassung durch Austausch der
Distanzringe. Der Anschluss ist mit den Distanzringen
so einzustellen, dass das Rohr nicht in den
Hauptkanal einragt und einen Abstand von ca. 1cm
zur Rohrinnenwand aufweist. Hierbei muss eine volle
Abdichtung gewährleistet sein.

Das vorhandene Bohrloch des alten Anschlusses
kann verwendet werden, ggf. ist dieses zu
überbohren. Der Stutzen ist mit Spezialmörtel zu
sichern und am Altrohr zu fixieren (für eine spätere
Innensanierung, Roboter oder gl.).

Die entsprechende Ausbildung des Anschlusses
sowie die Auswahl der Bohrkrone etc. ist anhand des
anzubohrenden Rohrmaterials festzustellen.

Erschwernisse für beengte Bedingungen im Gräben
oder kleinen Baugruben sind einzurechnen.

Hinweis / Lage:
Durchmesser: DN 150
Rohrart vorh.: Stahlbeton DN 300 und STZ-Rohre DN
250

2 St EP ......................... GP ............................
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02.05.0027 Sanierungsstutzen DN 160 liefern und einbauen (vorhandene Öffnung)

Anschlussstutzen mit integriertem Kugelgelenk
DN/OD 160 für sanierungsbedürftige Hauptrohre
aus Beton und Steinzeug liefern und einbauen.

Dieser Anschlussstutzen ist in einer vorhandenen
ausgebrochenen Öffnung einzubauen, die zu groß ist
für den Einbau der vorgenannten
Stutzenanbindungen.

Die entsprechende Ausbildung des Anschlusses ist
anhand des vorh. Rohrmaterials festzustellen.

Erschwernisse für beengte Bedingungen im Gräben
oder kleinen Baugruben sind einzurechnen.

Die Verlegerichtlinie und EInbauanleitungen des
Herstellers sind zu beachten.

Hinweis / Lage:
Durchmesser : DN/OD 160
Material: PVC-U
Ringsteifigkeit: >= 12 kN/m² nach ISO 9969
Altrohr: DN 300 B und DN 400 B 

1 St EP ......................... GP ............................

A0009 -- Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr SN 16 --

Ausführungsbeschr. Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr
- einschl. der erforderlichen Doppelmuffen mit innen
  liegendem Steg und zwei fest eingelegten,
  ölbeständigen FE-Dichtungen
- mind. Rohrreihe 6
- Ringsteifigkeit ≥16kN/m² (SN16) nach DIN EN ISO
9969
- aus weich macherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
- mit glatten Rohrinnenoberflächen
- gemäß DIN 16961, 8061, 8062
- Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
  (PVC-U), mit einem
Durchmesser-Wanddickenverhältnis
  SDR 34, nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt,
  glattwandig, mit 2 angeformten Muffen und fest
eingelegten, gemäß
  DIN EN 681-2 WH ölbeständigen FE-Dichtungen
- einschl. Dichtringen
- Farbe 'BLAU' für RW-Kanäle
- Farbe 'ROT-BRAUN' für SW-Kanäle
- Baulänge : 2,00 - 5,00 m
- Stoßfugen mind. 5 mm, max. 15 mm
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mit Beschriftung innen und aussen in den erforderl.
Längen liefern und höhen- und fluchtgerecht gem. DIN
EN 1610 und den ZTVE wasserundurchdurchlässig
und gem. statischem Nachweis (Leistung AN) auf das
vorgesehene Auflager verlegen.
Der statische Nachweis ohne besondere Vergütung
vorzulegen. Evtl. geringere Überdeckungshöhen sind
zu berücksichtigen.
Je Haltung ist ein Passstück MIT Rohrschnitt
einzukalkulieren.
Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

02.05.0028 PVC-U-Rohre DN 150 SN 16

PVC-U-Rohre liefern und verlegen, sonst wie
Positionsbeschreibung Vorbemerkungen dieses Titels

Hinweis / Lage:
Dimension : DN 150
Verkehrslast : SLW 60
Überdeckung : bis 2,00 m

70 m EP ......................... GP ............................

02.05.0029 PVC-U-Abzweiger, SN 16 DN 160/160, ZULAGE

Abzweiger wandverstärkt, mit Doppelmuffe als
ZULAGE zur Rohrposition liefern und verlegen,
einschließlich Dichtungsmittel und evtl. Schneiden der
Formteile und Rohre.

Hinweis / Lage:
Material : PVC-U SN 16
Dimension : DN 160/160

2 St EP ......................... GP ............................

02.05.0030 PVC-U-Bogen 15-45 Grad, SN 16 DN 160, ZULAGE

Bogen 15-45 Grad, wandverstärkt, mit Doppelmuffe
als ZULAGE zur Rohrposition liefern und
verlegen,einschließlich Dichtungsmittel und evtl.
Schneiden der Formteile und Rohre.

Hinweis / Lage:
Material : PVC-U SN 16
Dimension : bis DN160

25 St EP ......................... GP ............................
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02.05.0031 PVC-U-Doppelmuffe, SN 16 DN 160, ZULAGE

Doppelmuffe wandverstärkt als ZULAGE zur
Rohrposition liefern und verlegen,einschließlich
Dichtungsmittel und evtl. Schneiden der Formteile und
Rohre.

Hinweis / Lage:
Material : PVC-U SN 16
Dimension : bis DN160

5 St EP ......................... GP ............................

02.05.0032 PVC-U-Überschiebmuffe, SN 16 DN 160, ZULAGE

Überschiebmuffe wandverstärkt, mit Doppelmuffe als
ZULAGE zur Rohrposition liefern und
verlegen,einschließlich Dichtungsmittel und evtl.
Schneiden der Formteile und Rohre.

Hinweis / Lage:
Material : PVC-U SN 16
Dimension : bis DN160

10 St EP ......................... GP ............................

02.05.0033 PVC-U-Reduzierstück, SN 16 DN 160, ZULAGE

Reduzierstück wandverstärkt, als ZULAGE zur
Rohrposition liefern und verlegen,einschließlich
Dichtungsmittel und evtl. Schneiden der Formteile und
Rohre.

Hinweis / Lage:
Material : PVC-U SN 16
Dimension : bis DN160/125 oder 160/100

5 St EP ......................... GP ............................

02.05.0034 Entwässerungskanal liefern und verlegen

Material: PVC, DN 125

Entwässerungskanal für Misch- Schmutz und
Regenwasser
nach DIN 16961 aus verstärkten PVC-U-Rohren
liefern und verlegen, sonst wie Pos. aus Titel
Hauptkanal.

Hinweis / Lage:
Rohrart : PVC-U nach DIN 19534
Dimension : DN 125
Verkehrslast : SLW 60 mind. SN 16, Rohrreihe 6
Überdeckung : bis 2,00 m

10 m EP ......................... GP ............................
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02.05.0035 Entwässerungskanal liefern und verlegen

Material: PVC, DN 100

Entwässerungskanal für Misch- Schmutz und
Regenwasser
nach DIN 16961 aus verstärkten PVC-U-Rohren
liefern und verlegen, sonst wie Pos. aus Titel
Hauptkanal.

Hinweis / Lage:
Rohrart : PVC-U nach DIN 19534
Dimension : DN 100
Verkehrslast : SLW 60 mind. SN 12, Rohrreihe 6
Überdeckung : bis 2,00 m

10 m EP ......................... GP ............................

02.05.0036 PVC-Formstücke DN 125, ZULAGE

mit Steckmuffe als ZULAGE zur Rohrposition liefern
und verlegen, incl. Dichtung,
z.B.: Bögen 15°-45°, Überschiebmuffen,
Reduzierstücke, Abzweiger, Übergangsstücke für
GGG-PVC / STZ-PVC / PVC-STZ, liefern und als
ZULAGE zur Rohrposition verlegen, einschließlich
Dichtungsmittel und evtl. Schneiden der Formteile und
Rohre.

Hinweis / Lage:
Material : PVC-KG
Dimension : bis DN 125

5 St EP ......................... GP ............................

02.05.0037 PVC-Formstücke DN 100, ZULAGE

mit Steckmuffe als ZULAGE zur Rohrposition liefern
und verlegen, incl. Dichtung,
z.B.: Bögen 15°-45°, Überschiebmuffen,
Reduzierstücke, Abzweiger, Übergangsstücke für
GGG-PVC / STZ-PVC / PVC-STZ, liefern und als
ZULAGE zur Rohrposition verlegen, einschließlich
Dichtungsmittel und evtl. Schneiden der Formteile und
Rohre.

Hinweis / Lage:
Material : PVC-KG
Dimension : bis DN 100

5 St EP ......................... GP ............................
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02.05.0038 Verschlussdeckel liefern und einbauen

Material: PVC

Verschlussdeckel zum Verschließen der
Hausanschlussenden liefern und einbauen.

Hinweis / Lage:
Material : PVC
Dimension : DN 150
Hinweis : RW-Kanäle Farbe BLAU
 SW-Kanäle Farbe ROTBRAUN

2 St EP ......................... GP ............................

02.05.0039 Anschluss an vorhandene Hausanschlussleitung

Anschluss der neu zu verlegenden
Hausanschlussleitung an die vorh. Leitung herstellen,
einschl. Lieferung und Einbau aller erf. Hilfs- und
Nebenstoffe und Rohrschnitt. Formstücke,
Handschachtung, etc. werden gesondert abgerechnet.
einschl. Dokumentation der Anschlussstelle mittels
Einmessung (Dreiecksmessung), NN-Höhe und
entsprechender Eimessskizze.
Erschwernisse für Arbeiten im Graben sind
einzurechnen.

Hinweis / Lage:
Durchmesser  : bis DN 200 mm
Rohrart : verschiedene

10 St EP ......................... GP ............................

02.05.0040 Anschluss an vorhandene HK-Schacht

Anschluss der neu zu verlegenden Anschlussleitung
an vorh. Hauptkanal-Schacht herstellen, einschl.
Lieferung und Einbau aller erf. Hilfs- und Nebenstoffe
und Rohrschnitt. Formstücke, Handschachtung, etc.
werden gesondert abgerechnet. einschl.
Dokumentation der Anschlussstelle mittels
Einmessung (Dreiecksmessung), NN-Höhe und
entsprechender Eimessskizze.
Erschwernisse für Arbeiten im Graben sind
einzurechnen.
Der Anschluss ist im Schacht fachgerecht
anzuarbeiten.

Hinweis / Lage:
Durchmesser  : bis DN 200 mm
Rohrart : verschiedene

3 St EP ......................... GP ............................
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02.05.0041 Anschluss an vorhandene Hausanschluss-Schacht

Anschluss der neu zu verlegenden Anschlussleitung
an vorh. Hausanschluss-Schacht herstellen, einschl.
Lieferung und Einbau aller erf. Hilfs- und Nebenstoffe
und Rohrschnitt. Formstücke, Handschachtung, etc.
werden gesondert abgerechnet. einschl.
Dokumentation der Anschlussstelle mittels
Einmessung (Dreiecksmessung), NN-Höhe und
entsprechender Eimessskizze.
Erschwernisse für Arbeiten im Graben sind
einzurechnen.
Der Anschluss ist im Schacht fachgerecht
anzuarbeiten.

Hinweis / Lage:
Durchmesser  : bis DN 200 mm
Rohrart : verschiedene

1 St EP ......................... GP ............................

02.05.0042 Rohrkupplung DN 150

Rohrkupplung zur variablen, stufenlosen Verbindung
von Abwasserrohren der gleichen Nennweite, aus
unterschiedlichen bzw. gleichen Werkstoffen, liefern
und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen
als ZULAGE zur Rohrposition.

Hinweis / Lage:
Hinweis: für Rohrreparaturen und Anschlüsse
Durchmesser: DN 150 - 190

10 St EP ......................... GP ............................

02.05.0043 Rohrkupplung DN 125

Rohrkupplung zur variablen, stufenlosen Verbindung
von Abwasserrohren der gleichen Nennweite, aus
unterschiedlichen bzw. gleichen Werkstoffen, liefern
und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen
als ZULAGE zur Rohrposition.

Hinweis / Lage:
Hinweis: für Rohrreparaturen und Anschlüsse
Durchmesser: DN 125 - 160

1 St EP ......................... GP ............................

02.05.0044 Rohrkupplung DN 100

Rohrkupplung zur variablen, stufenlosen Verbindung
von Abwasserrohren der gleichen Nennweite, aus
unterschiedlichen bzw. gleichen Werkstoffen, liefern
und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen
als ZULAGE zur Rohrposition.
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Hinweis / Lage:
Hinweis: für Rohrreparaturen und Anschlüsse
Durchmessee: DN 100 - 130

1 St EP ......................... GP ............................

02.05.0045 Adapter DN 150

Edelstahl-Adapter zum formschlüssigen Verbinden
von Abwasserrohren mit einem kreisrunden
Innendurchmesser und beliebiger Außengeometrie, z.
B. Betonrohr mit Fuß, Scheitelverstärkung, etc., mit
außen kreisrunden Rohren mit einem
Außendurchmesser von 123 mm bis 161 mm,
bestehend aus einer der Nennweite angepassten
zylindrischen Innenhülse sowie einem beiliegenden
Spreizkeil mit Nennweitengravur aus nicht rostendem
Stahl und einem Dichtungselement aus EPDM,
inklusive Schlagholz und Betongleitmittel, liefern und
nach Herstellerangaben einbauen.

Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu
beachten. liefern und nach Montageanleitung des
Herstellers einbauen als ZULAGE zur Rohrposition.

Hinweis / Lage:
Hinweis:für Rohrreparaturen und Anschlüsse
Durchmesser:DN 150

1 St EP ......................... GP ............................

02.05.0046 Wasserhaltung Anschlussleitungen,

Kanalreparatur

Aufrechterhaltung der Mischwasserkanalisation nach
Wahl des Bieters (z.B. Umpumpen) während den
Bauarbeiten.
Es ist zu gewährleisten, dass während den
Rohrauswechselungs- bzw. Rohrabbrucharbeiten kein
Abwasser in den umliegenden Boden gelangt.
Der rückstaufreie Abfluss muss auch bei
Regenereignissen jederzeit sichergestellt sein.
Die Erschwernis gilt für die Aufrechterhaltung des
Abflusses der Privat- und Straßenablaufanschlüsse.

Hinweis / Lage:
Lage: Kanaltrasse
Hinweis: bei Erneuerungen und Umklemmung von
Anschlussleitungen
Hinweis: Schmutz- und Mischwasserkanäle
Abrechnung: je Anschluss bzw. Reparaturstelle

8 St EP ......................... GP ............................
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02.05.0047 Wasserhaltung zur Trockenlegung von Rohrgräben

Wasserhaltung zur Trockenlegung des Rohrgrabens
für die Dauer der Verlegearbeiten.
Im Einheitspreis inbegriffen ist die Gestellung aller
Geräte, Aggregate, Leitungen, des
Bedienungspersonals sowie die u.U. erforderliche
Herstellung von Pumpensümpfen.
Die Art der Wasserhaltung ist dem AN überlassen.

Hinweis / Lage:
Hinweis:Sollte diese Position zur Anwendung kommen
ist die Art und der Umfang der Wasserhaltung
umgehend mit der Bauüberwachung abzustimmen.

65 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.05  

  Kanal-Hausanschlüsse , Netto: ...............................
    

 02.06           Untertitel   Oberflächenwiederherstellung

A0010 OBERFLÄCHENWIEDERHERSTELLUNG KANAL

Ausführungsbeschr. Nachstehende beschriebene
Straßenwiederherstellung gilt nur für die außerhalb der
Straßenbaumaßnahme liegenden Kanal- und
Leitungstrassen sowie Anschlussleitungen.

02.06.0001 Planum herstellen und verdichten

Erdplanum zur Aufnahme der Tragschichten ohne
Bindemittel oberhalb des Untergrundes für die
geforderte Ebenheit herrichten sowie auf die
geforderte Lagerungsdichte und Tragfähigkeit
verdichten.
Die ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen
"Erdarbeiten" sowie die ZTV A-StB sind zu beachten.

Diese Postion wird nicht angewendet für Bereiche in
denen bereits ein Bodenaustausch / -verbesserung
erfolgt ist.

Hinweis / Lage:
Genauigkeit: +/- 3 cm
Verformungsmodul EV2 /
Verdichtunggrad auf
OK Planum: mind. 45 MPa, Verhältnis
Wert Ev2/EV1 <= 2,5

35 m² EP ......................... GP ............................
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02.06.0002 FSS liefern und einbauen

Güteüberwachtes rezykliertes oder natürliches
Frostschutzmaterial liefern, profilgerecht über die volle
Breite lagenweise einbauen und verdichten,
einschließlich aller Nebenarbeiten.

Einzurechnen ist das Herstellen des Feinplanums und
der Einbau bei beengten Verhältnissen (Gehwege,
Engstellen, enge Fahrbahnbereiche, usw.). Die
Entmischung ist durch sofortiges Einbauen und
Verdichten zu vermeiden. Der optimale Wassergehalt
ist beim Einbau einzuhalten.

Rezyklierte Baustoffe sind zulässig, sofern deren
Verwendung für die vorgesehene Einbauweise und die
in den Vorbemerkungen angegebenen
Standortverhältnisse gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zulässig ist. Die
erforderlichen Güte- und Materialnachweise sind
vorzulegen.

Die ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen
"Schichten ohne Bindemittel" sind zu beachten.

Abrechnung nach dem profilgerecht eingebauten und
verdichteten Volumen in m³. Maßgebend sind die
vorgegebene Abrechnungsbreite und Einbaustärke.
Die Lieferscheine sind zur Kontrolle der eingebauten
Mengen vorzulegen; der Verwendungszweck muss
eindeutig daraus hervorgehen. Die Lieferscheine
dienen nicht als Abrechnungsgrundlage.

Hinweis / Lage:
Baustoffgemisch: 0/32 mm
Anforderung: gem. ZTV/TL SoB-StB
Umweltverträglichkeit: gemäß TL Gestein-StB bzw.
EBV und Vorbemerkungen
Feinkornanteil: TL SoB-StB, im
eingebauten Zustand max. 5 M.-%
Verformungsmodul EV2 / Verdichtunggrad auf
OK Frostschutz: mind. 120 MPa,
Verhältnis Wert Ev2/EV1 <= 2,2
Genauigkeit: +/- 2 cm
Einbaustärke: 40 cm (bit. Fahrbahn)
35 cm (Pflasterflächen)
Abrechnungsbreite: wie Pos. „Erdaushub für
Rohrgräben“

15 m³ EP ......................... GP ............................
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02.06.0003 STS liefern und einbauen

Güteüberwachte rezyklierte oder natürliche
Schottertragschichtmaterial liefern, profilgerecht,
lagenweise einbauen und verdichten.
Einzurechnen ist das Herstellen des Feinplanums und
der Einbau bei beengten Verhältnissen (Gehwege,
Engstellen, enge Fahrbahnbereiche, usw.). Die
Entmischung ist durch sofortiges Einbauen und
Verdichten zu vermeiden. Der optimale Wassergehalt
ist beim Einbau einzuhalten.

Die ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen
"Schichten ohne Bindemittel" sind zu beachten.
Umweltverträglichkeit: gemäß TL Gestein-StB bzw.
EBV und Vorbemerkungen
Rezyklierte Baustoffe sind zulässig, sofern deren
Verwendung für die vorgesehene Einbauweise und die
in den Vorbemerkungen angegebenen
Standortverhältnisse gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zulässig ist. Die
erforderlichen Güte- und Materialnachweise sind
vorzulegen.

Abrechnung nach dem profilgerecht eingebauten und
verdichteten Volumen in m³. Maßgebend sind die
vorgegebene Abrechnungsbreite und Einbaustärke.
Die Lieferscheine sind zur Kontrolle der eingebauten
Mengen vorzulegen; der Verwendungszweck muss
eindeutig daraus hervorgehen. Die Lieferscheine
dienen nicht als Abrechnungsgrundlage.

Hinweis / Lage:
Einbaubereich: unter Pflasterflächen
Baustoffgemisch: 0/32 mm
Anforderung: gem. ZTV SoB-StB
Umweltverträglichkeit: gemäß TL Gestein-StB bzw.
EBV und Vorbemerkungen
Verformungsmodul EV2 /Verdichtunggrad auf
OK STS:
Bk 1,0 mind. 150 MPa,
Verhältnis Wert Ev2/EV1 <= 2,5:
Genauigkeit: +/- 2 cm
Einbaustärke: 15 cm
Abrechnungsbreite: wie Pos. „Erdaushub für
Rohrgräben“

10 m³ EP ......................... GP ............................
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02.06.0004 Gel. Betonsteinpflaster verlegen

Gelagertes Beton- und Verbundpflaster aufnehmen,
zur Einbaustelle transportieren und höhen- und
fluchtgerecht auf ca. 4 cm geeignetem Bettungs-
material verlegen, abrütteln sowie Verfüllen der Fugen
mit geeignetem Material. Das Liefern des
BEttungsmaterial sowie Fugenverfüllmaterial ist
einzukalkulieren.

Hinweis / Lage:
Pflasterart: verschiedene
Abmessungen: verschiedene
Einbaubereich: Hofeinfahrten
Lagerplatz: Innerhalb der Baustelle

25 m² EP ......................... GP ............................

02.06.0005 Ersatzlieferung Betonsteinpflaster 

Abmessungen: verschiedene

Ersatzlieferung Beton- und Verbundpflaster
als Zulage zur vor g. Pos.
(Betonsteinpflaster verlegen)

Hinweis / Lage:
Pflasterart: verschiedene
Abmessungen: verschiedene
Lagerplatz: innerhalb der Baustelle
Ausbaubereich: Hofeinfahrten

5 m² EP ......................... GP ............................

02.06.0006 Schnittkanten für Betonsteinpflaster (Zulage)

Nassschnitt der Pflastersteine und Platten für
Abschlüsse an Stellen, wo Rand- und Abschlusssteine
oder Auszwickeln nicht möglich ist (Übergänge und
Verschwenkungen zwischen Pflasterfläche u.ä.). Der
Anteil des Schnittes ist auf das unbedingt notwendige
Maß zu beschränken.
Zulage zu den Pflaster- und Plattenpositionen.

Schnitte, die infolge nicht eingehaltener Rastermaße
notwendig werden, werden nicht vergütet.
Die Rasterbreite des Pflasters ist durch
Probeauslegung festzustellen. Die angegebenen
Breiten der Firmen sind nur Richtwerte, die sich durch
Verschleiß der Produktionsformen ändern können.
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Das Argument diese Maße eingehalten zu haben, wird
folglich nicht akzeptiert.

Hinweis / Lage:
Schnittart : Nassschnitt
Pflasterstärke : 8 cm

20 m EP ......................... GP ............................

02.06.0007 Seitl. gelagertes Natursteinpflaster verlegen

Abmessungen: ca. 15/15/15 cm

Seitlich oder auf dem Lagerplatz gelagertes
Natursteinpflaster wieder aufnehmen, zur Einbaustelle
transportieren und höhen- und fluchtgerecht gem. örtl.
Anforderungen verlegen, incl. Verfüllen der Fugen mit
geeignetem Material. Einschließlich liefern aller
Materialien

Hinweis / Lage:
Pflasterart : Natursteine
Abmessungen : ca.15/15/15 cm
Lagerplatz : innerhalb der Baustelle
Ausbaubereich : Hofflächen bzw. Randeinfassung

4 m² EP ......................... GP ............................

02.06.0008 Seitl. gelagertes Natursteinpflaster verlegen

Abmessungen: ca. 10/10 cm

Seitlich oder auf dem Lagerplatz gelagertes
Natursteinpflaster wieder aufnehmen, zur Einbaustelle
transportieren und höhen- und fluchtgerecht gem. örtl.
Anforderungen verlegen, incl. Verfüllen der Fugen mit
geeignetem Material. Einschließlich liefern aller
Materialien

Hinweis / Lage:
Pflasterart : Natursteine
Abmessungen : ca.10/10 cm
Lagerplatz : innerhalb der Baustelle
Ausbaubereich : Hofflächen bzw. Randeinfassung

5 m² EP ......................... GP ............................

02.06.0009 Seitl. gelagertes Natursteinpflaster verlegen

Abmessungen: ca. 6/6 cm

Seitlich oder auf dem Lagerplatz gelagertes
Natursteinpflaster wieder aufnehmen, zur Einbaustelle
transportieren und höhen- und fluchtgerecht gem. örtl.
Anforderungen verlegen, incl. Verfüllen der Fugen mit
geeignetem Material. Einschließlich liefern aller
Materialien

Hinweis / Lage:
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Pflasterart : Natursteine
Abmessungen : ca. 6/6 cm
Lagerplatz : innerhalb der Baustelle
Ausbaubereich : Hofflächen bzw. Randeinfassung

1 m² EP ......................... GP ............................

02.06.0010 Ersatzlieferung Natursteinpflaster 

Abmessungen: verschiedene

Ersatzlieferung Natursteinpflaster als Zulage zur vor g.
Pos. (Natursteinpflaster verlegen) in Form und Farbe
gleich mit dem vorhandenen Material (ggf.
Mustervorlage bei der BL).

Hinweis / Lage:
Pflasterart : Natursteinverschiedene
Abmessungen : verschiedene
Lagerplatz : innerhalb der Baustelle
Ausbaubereich : Hofeinfahrten/Anschlüsse

2 m² EP ......................... GP ............................

02.06.0011 Kontrollschachtabdeckung anpassen (Zulage)

Vorhandene Kontrollschachtabdeckung der
Entwässerungsanlagen höhen- und fluchtgerecht an
die neue Oberflächenhöhe anpassen, einschließlich
den erforderlichen Stemmarbeiten sowie aller
Materialien und Nebenarbeiten.
Für Höhenunterschiede, die oberhalb des
vorhandenen Schachtkonus ausgeglichen werden
können.
Als Zulage zu den Asphalt- / Pflasterpositionen.
Das Angleichen an die fertige Straßenoberkante sowie
alle Erschwernisse durch die Schächte bzw.
Einbauten im Baufeld sind in diese Position
einzurechnen.

Hinweis / Lage:
Die Gesamthöhe der Ausgleichsringe darf max. 30 cm
betragen.

1 St EP ......................... GP ............................
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A0011 RANDEINFASSUNGEN

Ausführungsbeschr. nachstehende beschriebene Randeinfassung oder
Bordsteine aufnehmen, säubern, seitl. lagern und
wieder höhen- und fluchtgerecht in ein mind. 20 cm
starkes Betonbett und 15 cm breite Rückenstütze
C20/25 versetzen.
Einschl. durchgehender Dehnungsfugenausbildung
alle ca. 8 m und Lieferung aller Neben-, Hilfs- und
Dichtstoffe sowie Beton.

02.06.0012 Bordsteine versetzen

Seitlich oder auf dem Lagerplatz gelagerte Bordsteine
aufnehmen, zur Einbaustelle transportieren und
höhen- und fluchtgerecht in ein entsprechendes
Betonauflager und Rückenstütze Beton mind. C 12/15
versetzen, das Versetzen in Bögen mit Halbmesser >
11,00 m ist einzukalkulieren.
Eeinschl durch gehender Dehnungsfugenausbildung
alle 8 m und Lieferung aller Neben-, Hilfs- und
Dichtstoffe sowie Beton,
sonst wie vorige Beschreibung "Randeinfassungen".

Hinweis / Lage:
Abmessung : 10/20 - 15/30 x 100 cm
Material : verschiedene
Lagerplatz : innerhalb der Baustelle
Ausbaubereich : HA-Trasse

20 m EP ......................... GP ............................

02.06.0013 Tiefbordsteine liefern und versetzen,

Abmessung: 8/20/100 cm

Randeinfassungen aus Hochbordsteinen höhen- und
fluchtgerecht in Beton C 20/25 versetzen, das
Versetzen in Bögen mit Halbmesser > 20,00 m ist
einzukalkulieren.
einschl durch gehender Dehnungsfugenausbildung
alle 8 m und Materiallieferung aller Neben-, Hilfs- und
Dichtstoffe sowie Beton.
Sonst wie vorige Beschreibung.

Hinweis / Lage:
Abmessung : 8/20/100 cm
Material : Basaltbeton ausgewaschen
Einbaubereich : Kanaltrassen

5 m EP ......................... GP ............................
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02.06.0014 Schnitte für Tiefbordsteine (Zulage)

Bordsteinköpfe der Tiefbordsteine und Ecksteine für
Schräganschlüsse maschinell schneiden, bzw.
abschleifen spitzwinkliger Kanten, als Zulage zur
Hauptposition.
Diese Position gilt nicht für die Steine in Bögen.

Hinweis / Lage:
Tiefbord : 8/20 und 10/25 cm

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.06  

  Oberflächenwiederherstellung, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Kanalbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 03           Titel   Druckleitungsbau

 03.01           Untertitel   Bauvorbereitung / Dokumentation Kanal

03.01.0001 Fotodokumentation Ausführung

Farbfotos zur Dokumentation von wichtigen Motiven
wie Leitungslagen, Schäden, Besonderheiten im
Untergrund usw. anfertigen. Digitale Bilder mit Angabe
von Lage und Datum beschriften und auf
USB-Stick/Cloud etc., der Bauüberwachung
übergeben.

In jedem Fall sind folgende Motive fest zuhalten:
- vor Grabenverfüllung die Rohrleitungen der
  Hausanschlüsse und
Regeneinlaufanschlussleitungen auf
  denen sämtliche Formteile zu erkennen sind
- Grenzsteine, die ausführungsbedingt entfernt werden
  müssen
- Leitungskreuzungen, etc.

Hinweis / Lage:
Abrechnungseinheit: 1 x pauschal für die komplette
Leistung

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.10.2026 - Seite 50



Leistungsverzeichnis Bullay Fährstraße  (24-127)

            
02 LV Tiefbau_Los2_AWW

03 Titel Druckleitungsbau

Bauvorbereitung / Dokumentation KanalUntertitel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.0002 Örtliche Absteckung durchführen

Der AG stellt dem AN, gemäß VOB/B §3, DIN 1961,
Schachtkoordinaten analog und digital (ASCII-Format)
zur Verfügung. Weiterhin erhält der AN einen
Ausführungslageplan als DXF-Datei und als
Papierplot. Darin enthalten ist die Lage und Höhe der
örtlichen Polygonpunkte einschließlich der
dazugehörigen Koordinaten.
Die komplette vom AN durchgeführte Absteckung ist
vor der Ausführung weiterer Arbeiten von der
Bauleitung abnehmen zu lassen.
Die Terminabstimmung hierfür hat der AN frühzeitig
vorzubereiten und dem AG mitzuteilen

Die Leistung dieser Position umfasst:
- Absteckung der o.g. Punkte in der Örtlichkeit
- alle erforderlichen Absteckmaterialien (z.B. Nägel,
  Pflöcke, Eisenpinnen, usw.)
- Vorhalten der Vermessungsgeräte
- Bedienungspersonal

Hinweis / Lage:
Abrechnungseinheit: 1 x pauschal für die komplette
Leistung der Druckleitungsarbeiten
Trassenlänge

1 psch GP ............................

03.01.0003 Grenzsteinsicherung (Holzpflock)

Grenzsteine und Grenzpunkte vor Durchführung der
Bauarbeiten nach Plan suchen, freilegen, sichern und
im Plan dokumentieren.
Das elektrooptische Aufsuchen, z.B. mit
GPS-Geräten, wird auch über diese Position
abgerechnet. Dafür wird dem AN ein digitaler
Lageplan (z.B. in dxf-Format), dem die Koordinaten
entnommen werden können, zur Verfügung gestellt.
Bei Fehlen eines Grenzsteines ist dies durch ein
Protokoll, welches vom Grundstückseigentümer zu
unterschreiben ist, festzuhalten. Grenzsteine und
Markierungen die durch Baugeräte und Fahrzeuge
versehentlich entfernt oder beschädigt werden, sind
vom Katasteramt auf Kosten des AN wieder
einmessen zu lassen.

Hinweis / Lage:
Grenzsteine oder Grenzmarken dürfen wissentlich nur
entfernt werden, wenn die BÜ dies aus arbeits-
technischen Gründen für erforderlich anerkennt.
Grenzsteinmarkierung: farblich markierter Holzpflock

10 St EP ......................... GP ............................
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03.01.0004 Abrechnungszeichnung

Abrechnungszeichnung digital aufstellen und
spätestens mit der Schlussrechnung der BÜ
übergeben.
Die Abrechnungszeichnung muss mindestens
folgende Gewerke bzw. Leistungen enthalten:
- die neue Kanäle und Kanalhausanschlussleitungen
mit Lage und Höhenangabe (Dreiecksmessung auf
vorh. Schachtabdeckungen).
- Leitungsverläufe mit Bögen, Formteilen usw.
- während der Baumaßnahme aufgefundenes bzw.
  freigelegte Leitungen, Kabel, Schlaufen, Muffen, etc.
- Lage, Stärke und Material von
Baugrundverbesserungen,
- Grenzsteine, -punkte und -markierungen, die bei
  Baubeginn nicht vorhanden waren
- Grenzsteine, -punkte und -markierungen, die aus
  arbeitstechnischen Gründen entfernt werden
mussten
- vergütete Leitungskreuzungen und -sicherungen
- neu verlegte Leerrohre sowie verbaute Formteile
- eingebaute Ersatzbaustoffe im Sinne der EBV mit
Hinweis der Einbaudicke sowie Verweis auf die
erforderliche Dokumentation gemäß den Vorgaben
der EBV, § 25

Der Bezug auf die entsprechende Position des LVs ist
einzutragen.

Ein Katasterplan als Papierplot im M 1:250 oder als
dxf-Datei wird von der BÜ auf Wunsch unentgeldlich
zur Verfügung gestellt.

Hinweis / Lage:
Zeichnungsmaßstab: M. 1:250 bzw. 500
Vervielfältigungen: 2-fach analog und je 1-fach 
 digital im DXF- und PDF-Format
Hausanschlüsse: ca. 8 Stk

1 Psch GP ............................

03.01.0005 Plattendruckversuch als KP

Plattendruckversuch gemäß DIN 18134 als

Kontrollversuch (Fremdüberwachung durch den AG)
durchführen. Einschließlich Gestellung aller Geräte,
insbesondere Gegengewicht, und Nebenleistungen
sowie Vorlage des Prüfergebnisses in 3-facher
Ausfertigung.

Die Prüfberichte müssen als

Kontrollprüfungsbericht auf den AG ausgestellt

werden.
Diese Position wird nicht angewandt für die vom AN
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.10.2026 - Seite 52



Leistungsverzeichnis Bullay Fährstraße  (24-127)

            
02 LV Tiefbau_Los2_AWW

03 Titel Druckleitungsbau

Bauvorbereitung / Dokumentation KanalUntertitel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ohnehin nachzuweisende Verdichtungskontrolle im
Zuge der Eigenüberwachung. Diese Position ist mit
dem vom AG akzeptierten Prüflabor anzuwenden.

Akzeptiert werden folgende Prüfstellen:
Sbt, Kenn
CTL Hart GmbH, Neuwied
oder eine nach RAP Stra zugelassene Prüfstelle für
Kontrollprüfungen im Fachbereich I3

Hinweis / Lage:
Hinweis: auf besondere Anordnung der BÜ
Lage: nach Angaben der Bauüberwachung
Abrechnung: St = Kontrollversuch der die
Anfoderungen erfüllt.

Ausführung: nur in Anwesenheit der BÜ!

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.0006 Rammsondierungen als KP

Mittelschwere Rammsondierung nach DIN EN ISO
22476-2 (DPM) zur Ermittlung der Lagerungsdichte

als Kontrollversuch (Fremdüberwachung durch den
AG) durchführen. Inkl. aller Sondiernebenkosten die
zur Durchführung der Sondierarbeiten anfallen, wie
z.B. Auf- Abbau, Umsetzen der benötigten
Gerätschaften, Bergen der Sonde, Fachpersonal,
Fahrtkosten etc. Vorlage des Prüfergebnisses in
3-facher Ausfertigung.

Die Prüfberichte müssen als

Kontrollprüfungsbericht auf den AG ausgestellt

werden.
Diese Position wird nicht angewandt für die vom AN
ohnehin nachzuweisende Verdichtungskontrolle im
Zuge der Eigenüberwachung.
Bei nicht einhalten der Sollwerte muss der Rohrgraben
bis zur OK Rohrummantelung ausgekoffert und
anschließend zu Lasten des AN ordnungsgemäß
wiederverfüllt werden.
Der anschließend erforderliche Kontrollversuch geht
zu Lasten des AN.

Diese Position ist mit dem vom AG akzeptierten
Prüflabor anzuwenden.

Akzeptiert werden folgende Prüfstellen:
Sbt, Kenn
CTL Hart GmbH, Neuwied
oder eine nach RAP Stra zugelassene Prüfstelle für
Kontrollprüfungen im Fachbereich A3
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Hinweis / Lage:
Hinweis: auf besondere Anordnung der BÜ
Lage: nach Angaben der BÜ, Leitungsgraben
Erkundungstiefe: bis 2,00 m

Ausführung: nur in Anwesenheit der BÜ!

4 stgm EP ......................... GP ............................

03.01.0007 Zusätzliche Grabenbrücken aufstellen

Zusätzliche Grabenbrücken gemäß ZTV-SA für den
Fußgängerverkehr im Bereich der Hofeinfahrten,
Garagen bzw. Grundstückszugänge aufstellen,
vorhalten, unterhalten, nach Erfordernis mehrfach
umsetzen und beseitigen, einschließlich aller
erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.

Die Position kommt ausschließlich für Grabenbrücken
zur Anwendung, die über den bereits mit der Position
„Verkehrssicherung“ abgegoltenen erforderlichen
Umfang hinaus zusätzlich durch den AG oder die BÜ
angeordnet werden.

Die Ausführung und Vergütung erfolgt ausschließlich
nach vorheriger Anordnung durch den AG oder die
BÜ.

Hinweis / Lage:
Nutzbreite: 1,00 m
Länge: bis ca. 2,50 m

2 St EP ......................... GP ............................

03.01.0008 Fahrzeugüberfahrten

Fahrzeugüberfahrten aus Stahlplatten, Stahltafeln
usw. im Straßenbereich für den öffentlichen Verkehr
(Garagen, Hofeinfahrten usw.) der Brückenklasse 60
herstellen, vorhalten, nach Erfordernis mehrfach
umsetzen und beseitigen, Nutzbreite = min. 3,50 m,
Länge bis 3,00 m inkl. aller Nebenleistungen.
Vergütung erfolgt nur nach vorheriger Anordnung
durch den AG oder die BÜ.

Hinweis / Lage:
Vorhaltedauer: max. während der kompletten
Ausführungszeit

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.01  

  Bauvorbereitung / Dokumentation Kanal, Netto: ...............................
    

 03.02           Untertitel   Erd-Aufbrucharbeiten

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.10.2026 - Seite 54



Leistungsverzeichnis Bullay Fährstraße  (24-127)

            
02 LV Tiefbau_Los2_AWW

03 Titel Druckleitungsbau

Erd-AufbrucharbeitenUntertitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.0001 Straßenausstattung gegen Kippen sichern,

Art: 

Straßenausstattung während der Bauzeit fachgerecht
und sorgfältig, in Abstimmung mit dem
entsprechenden Eigentümer gegen Kippen und
Beschädigungen sichern, einschl. Sicherung
eventueller Fundamente. Alle Materialien und
Nebenarbeiten sind einzurechnen.

Hinweis / Lage:
Lage: entlang Graben Druckleitung
Art: Straßenbeleuchtung mit doppelbogen Leuchte
(siehe Fotodokumentation Abbildung 4)

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.0002 Straßenausstattung demontieren,

Schilder

Straßenausstattung sorgfältig aufnehmen lagern oder
an angegebene Stelle transportieren und abladen.
Inkl. Pfosten und Bödenhülsen aufnehmen, vorh.
Betonfundament abstemmen und der
Wiederverwertung zuführen bzw. auf eine
zugelassene Deponie / Entsorgungsstelle abzufahren
(einschl. aller anfallenden Gebühren).
Die entstandenen Löcher, soweit diese nicht im
Abtragsprofil liegen, sind entsprechend dem
umgebenden Erdreich standfest zu verfüllen.

Hinweis / Lage:
Straßenausstattung: Verkehrs-,
Straßenbezeichnungs-, Hydrantenhinweisschilder u.ä.
Pfosten: 1 Pfosten je Schild
Lagerplatz: Innerhlab der Baustelle

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.0003 Fahenenmast aufnehmen und lagern

Fahnenmast sorgfältig aufnehmen lagern oder an
angegebene Stelle transportieren und abladen. Inkl.
und Bödenhülsen aufnehmen, vorh. Betonfundament
abstemmen und der Wiederverwertung zuführen bzw.
auf eine zugelassene Deponie / Entsorgungsstelle
abzufahren (einschl. aller anfallenden Gebühren).
Die entstandenen Löcher, soweit diese nicht im
Abtragsprofil liegen, sind entsprechend dem
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umgebenden Erdreich standfest zu verfüllen.

Hinweis / Lage:
Fahnenmast gem. Fotodokumentation Abbildung 5
Lagerplatz: Innerhlab der Baustelle

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.0004 Absperrpfosten aufnehmen und lagern

Absperrpfosten sorgfältig aufnehmen lagern oder an
angegebene Stelle transportieren und abladen. Inkl.
und Bödenhülsen aufnehmen, vorh. Betonfundament
abstemmen und der Wiederverwertung zuführen bzw.
auf eine zugelassene Deponie / Entsorgungsstelle
abzufahren (einschl. aller anfallenden Gebühren).
Die entstandenen Löcher, soweit diese nicht im
Abtragsprofil liegen, sind entsprechend dem
umgebenden Erdreich standfest zu verfüllen.

Hinweis / Lage:
Absperrpfosten gem. Fotodokumentation Abbildung 6
Lagerplatz: Innerhlab der Baustelle

8 St EP ......................... GP ............................

03.02.0005 Wasserhaltung zur Trockenlegung von Rohrgräben

Wasserhaltung zur Trockenlegung des Rohrgrabens
für die Dauer der Verlegearbeiten.
Im Einheitspreis inbegriffen ist die Gestellung aller
Geräte, Aggregate, Leitungen, des
Bedienungspersonals sowie die u.U. erforderliche
Herstellung von Pumpensümpfen.
Die Art der Wasserhaltung ist dem AN überlassen.

Hinweis / Lage:
Hinweis:Sollte diese Position zur Anwendung kommen
ist die Art und der Umfang der Wasserhaltung
umgehend mit der Bauüberwachung abzustimmen.

150 m EP ......................... GP ............................

03.02.0006 Rohrgrabenverbau für Gräben bis 2,00 m

Rohrgrabenverbau für Gräben beiderseits im
waagerechten oder senkrechten Normverbau nach
DIN 18 300 herstellen. Nach Beendigung der
Rohrverlegearbeiten den
Verbau wieder beseitigen. Abgerechnet wird von der
in der Rohrgrabenposition beschriebenen Oberkante
bis zur Baugrubensohle. Die Verbaugeräte müssen
von der Berufsgenossenschaft zugelassen sein.
Grabenbreite nach DIN EN 1610, verbauter Graben, 
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Verbau wird dabei mit 2 x 0,10 m berücksichtigt.
Sollte der erforderliche Aushub für die vom AN
gewählte
Verbauart 2 x 10 cm überschreiten ist der
erforderliche
Mehraushub für den Grabenverbau hier mit
einzurechnen.

Hinweis / Lage:
Grabentiefe: bis 2,00 m
Lage: Druckleitung

500 m² EP ......................... GP ............................

Hinweis Erschwernis baubegleitenden Kampfmittelsondierung

Die Erschwernisse und Mehraufwendungen aus der
baubegleitenden Kampfmittelsondierung sind bei der
Kalkulation sämtlicher hiervon betroffener
Erdbaupositionen zu berücksichtigen und mit den
jeweiligen Einheitspreisen abgegolten. Für die
Durchführung und den Ablauf wird auf die
Baubeschreibung des Loses 3 –
Kampfmitteluntersuchung verwiesen.

03.02.0007 Erdaushub für Rohrgräben

Erdaushub im offenen Graben in Hand- und
Maschinenschachtung, profilgerecht lösen, ausheben
und laden.

In den Einheitspreis einzurechnen ist der Mehraushub
(Tieferkofferung) für einen eventuellen
Bodenaustauch. Der eingerechnete Anteil geht aus
der Pos. "Austauschboden" hervor.

Die Grabengröße wird nach örtlichen Gegebenheiten
und DIN EN 1610 bzw. DIN 4124 vergütet, der Verbau
ist dabei mit 2*0,10 m berücksichtigt.
Die Grabengröße ist auf ein Minimum zu
beschränken. Darüber hinaus werden Mehrbreiten, die
durch firmenspezifische Verbausysteme entstehen,
nicht vergütet. Diese sind in den EP einzukalkulieren.

Die ergänzenden besonderen

Vertragsbedingungen "Ersatzbaustoffe /

Bauabfälle / Aushubmassen" sind zu beachten

Hinweis / Lage:
Grabentiefe bis 2,00 m
Grabenbreite: nach DIN 1610
Grabenart: Einzelgraben
Homogenbereich: HBI bis HBIII
Lage: Druckleitung
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Bauablauf: siehe Baubeschreibung
Hinweis: Abrechnungstiefe Bereich Straßenbau ab OK
vorh. ToB, außerhalb ab GoK.
Hinweis:  ggfs. lagern und Wiedereinbau bzw.
Entsorgung werden gesondert vergütet

255 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.0008 Boden seitlich lagern 

u. wiedereinbauen (Zulage)

Material zum späteren Wiedereinbau seitlich lagern.
Gegen Durchnässung schützen (z.B. Abdecken mit
Folie). Seitlich gelagertes Material zum späteren
Zeitpunkt wiederaufnehmen, profilgerecht einbauen
und verdichten.

Nach erfolgter Wiederaufnahme der Bodenmassen ist
die Lagerfläche in ihren ursprünglichen Zustand zu
überführen.

Die Abrechnung erfolgt nach Profilen
(Massenermittlung / Aufmaß) an der Ausbaustelle.

Als Zulage zur Hauptposition Erdaushub.

Die ergänzenden besonderen

Vertragsbedingungen "Ersatzbaustoffe /

Bauabfälle / Aushubmassen" sind zu beachten

Hinweis/Lage:
Lagerort: bis 50 m zum Ausbaubereich
Homogenbereich: HBI, (vorh. Tragschicht ohne
Bindemittel (ToB))
Abtragsbereich: Druckleitungsgraben
Anforderung Einbau: ZTV E-StB
Verformungsmodul EV2: 45MN/m²
Verdichtungsgrad: Dpr 97%

55 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.0009 Material abfahren, 

bis BG/BM F1 (Zulage)

Überschüssiges bzw. unbrauchbares Material
abfahren. Beschaffenheit des Materials nach
Unterlagen des AG.

Die Abrechnung erfolgt nach Profilen
(Massenermittlung / Aufmaß) am Ausbauort.

Als Zulage zur Hauptposition Erdaushub.
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Die ergänzenden besonderen

Vertragsbedingungen "Ersatzbaustoffe /

Bauabfälle / Aushubmassen" sind zu beachten

Hinweis / Lage:
Homogenbereich: HBII und HBIII
Materialklasse EBV: bis BG/BM F1
Abfallschlüssel: AVV 170504

200 m³ EP ......................... GP ............................

---Oberlfäche aufnehmen---

03.02.0010 Bit. Befestigung schneiden

Bituminöse Befestigung an den Kanten der
Anschlussstellen mittels Fugenschneidgerät sorgfältig
und geradlinig trennen.

Der Schneidschlamm ist während des Schneidens
aufzunehmen und auf eine zugelassene Deponie /
Entsorgungsstelle abzufahren (einschl. aller
anfallenden Gebühren).

Hinweis / Lage:
Ausbaubereich: Fahrbahn
Schnitttiefe: bis 15 cm
Material: bituminöser Schicht

54 m EP ......................... GP ............................

03.02.0011 Bit. Befestigung aufnehmen u. abfahren (Zulage)

Bituminöse Befestigung aufnehmen, aufladen und
abfahren. Das Material ist der Wiederverwertung
zuführen bzw. auf eine zugelassene Deponie /
Entsorgungsstelle abzufahren (einschl. aller
anfallenden Gebühren).
Vergütet wird das Volumen im eingebauten Zustand
(ohne Auflockerungsfaktor).
Als Zulage zur Erdaushubposition.

Hinweis / Lage:
Art des Aufbruchs: nach Wahl des AN
Ausbaubereich: Bereich neue Druckleitung
Verwertungsklasse: A
Abfallschlüssel: AVV 170302
Schichtdicke: bis 15 cm
Breite: 1,40 m

40 m² EP ......................... GP ............................
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03.02.0012 Beton-, Verbundsteinpflaster aufn. u. lagern (Zulage)

Beton-, Verbundsteinpflaster sorgfältig aufnehmen,
brauchbare Steine sind zu reinigen, zu lagern oder an
angegebene Stelle zu transportieren und abzuladen.
Unbrauchbare Steine sind der Wiederverwertung
zuführen bzw. auf eine zugelassene Deponie /
Entsorgungsstelle abzufahren (einschl. aller
anfallenden Gebühren).

Als Zulage zur Erdaushubposition.

Hinweis / Lage:
Pflasterart: verschiedene
Abmessungen: verschieden
Material: Beton
Abfallschlüssel: AVV 170101
Ausbaubereich: Fahrbahn
Lagerplatz: Innerhalb der Baustelle

30 m² EP ......................... GP ............................

03.02.0013 Natursteinpflaster aufn. u. lagern (Zulage)

Natursteinpflaster sorgfältig aufnehmen, brauchbare
Steine sind zu reinigen, zu lagern oder an angegebene
Stelle zu transportieren und abzuladen.
Unbrauchbare Steine sind der Wiederverwertung
zuführen bzw. auf eine zugelassene Deponie /
Entsorgungsstelle abzufahren (einschl. aller
anfallenden Gebühren).

Als Zulage zur Erdaushubposition.

Hinweis / Lage:
Pflasterart: Kleinpflaster, ca. 10/10/10 cm und
Großpflaster, ca. 16/16/16 cm
Material: Naturstein
Ausbaubereich: Seitenbereich / Natursteinkeile in der
Fahrbahn (siehe Fotodokumentation Abbildung 1 +2)
Lagerplatz: Innerhalb der Baustelle

40 m² EP ......................... GP ............................

03.02.0014 Natursteinplatten aufn. u. lagern (Zulage)

Natursteinplatten sorgfältig aufnehmen, brauchbare
Platten sind zu reinigen, zu lagern oder an
angegebene Stelle zu transportieren und abzuladen.
Unbrauchbare Platten sind der Wiederverwertung
zuführen bzw. auf eine zugelassene Deponie /
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Entsorgungsstelle abzufahren (einschl. aller
anfallenden Gebühren).

Als Zulage zur Erdaushubposition.

Hinweis / Lage:
Plattenabmessung: 30-40 cm
Material: Naturstein
Ausbaubereich: Seitenbereich (siehe
Fotodokumentation Abbildung 2)
Lagerplatz: Innerhalb der Baustelle

6 m EP ......................... GP ............................

03.02.0015 Natursteinrinne aufnehmen u. lagern (Zulage)

Natursteinrinne einschließlich Betonrückenstütze und
Unterbeton, aufnehmen. Die Rinnensteine säubern,
laden, transportieren und lagern.
Der Beton ist der Wiederverwertung zuführen bzw. auf
eine zugelassene Deponie / Entsorgungsstelle
abzufahren (einschl. aller anfallenden Gebühren).

Als Zulage zur Erdaushubposition.

Hinweis / Lage:
Abmessungen: 6-zeilig, B = ca.0,6 m
Material: Natursteinpflaster sonst - Beton
Abfallschlüssel: AVV 170101
Ausbaubereich: Fahrbahnrandbefestigung
Lagerplatz: Innerhlab der Baustelle

3 m EP ......................... GP ............................

03.02.0016 Betonsteinrinne aufnehmen u. lagern (Zulage)

Betonsteinrinne einschließlich Betonrückenstütze und
Unterbeton, aufnehmen. Die Rinnensteine säubern,
laden, transportieren und lagern.
Der Beton ist der Wiederverwertung zuführen bzw. auf
eine zugelassene Deponie / Entsorgungsstelle
abzufahren (einschl. aller anfallenden Gebühren).

Als Zulage zur Erdaushubposition.

Hinweis / Lage:
Abmessungen: 3-zeilig, B = ca.0,5 m
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Material: Betonsteinpflaster sonst - Beton
Abfallschlüssel: AVV 170101
Ausbaubereich: Fahrbahnrandbefestigung (siehe
siehe Fotodokumentation Abbildung 3)
Lagerplatz: Innerhlab der Baustelle

2 m EP ......................... GP ............................

03.02.0017 Versorgungsleitungen quer kreuzen (Zulage)

Vorh. Versorgungsleitungen aller Art, die in den
Baugruben, Rohr- bzw. Kabelgräben unmittelbar quer
oder unter einem Kreuzungswinkel bis 45 Grad
angetroffen werden, sorgfältig von Hand freilegen und
durch Unterfangen und Absteifung sichern, einschl.
Unterstampfen, Überdecken und Ummanteln mit
geeignetem Material. Schutzeinrichtungen wie
Trassenwarnband, Abdeckhauben, Sand usw. sind
wieder herzustellen.
Die Leitungen sind einzumessen und in Handskizzen,
sowie im Bestandsplan festzuhalten.
Einschließlich liefern aller erforderlichen Materialien.
Als Erschwerniszulage zu den Erdaushubpositionen.

Hinweis / Lage:
Parallel verlaufende Leitungen, die in einem Abstand
von weniger als 30 cm zusammen liegen werden als
eine Einheit abgerechnet. Gleiches gilt auch, wenn
mehrere Leitungen auf einem 30 cm breiten Band
zusammen liegen.

15 St EP ......................... GP ............................

03.02.0018 Versorgungsleitungen längs sichern (Zulage)

Vorhandene Versorgungsleitungen aller Art, die
jedoch mehr als 45 Grad Kreuzungswinkel oder längs
von Baugruben verlaufen sichern.
Sonst wie zuvor.

Hinweis / Lage:
Parallel verlaufende Leitungen, die in einem Abstand
von weniger als 30 cm zusammen liegen werden als
eine Einheit abgerechnet. Gleiches gilt auch, wenn
mehrere Leitungen auf einem 30 cm breiten Band
zusammen liegen.

20 m EP ......................... GP ............................

03.02.0019 Einbauten sichern, schützen (Zulage)

Kontrollschächte, Schieber, Hydranten (Kappen und
Gestänge) etc. im Ausbaubereich gegen
Beschädigungen während den kompletten
Bauarbeiten sichern / schützen. Schächte nach Wahl
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des Bieters abdecken, so dass kein Baumaterial in die
vorh. bzw. neuen Anlagen gelangen kann. Einbauteile
nach Wahl des Bieters mit geeignetem Material (z.B.
Schottermaterial) umhüllen.

Im Zuge der Fertigstellung Sicherung beseitigen und
Einbauteile reinigen.

Die Arbeitserschwernis (z.B. Handschachtung,
Handeinbau, Arbeiten mit entsprechender Vorsicht
etc.) durch die Einbauten ist in diese Position ebenso
einzurechnen.

Hinweis / Lage:
Schächte:
- Anschlussschlacht
- Pumpwerk der Druckleitung
- RW-Schacht

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.02  

  Erd-Aufbrucharbeiten, Netto: ...............................
    

 03.03           Untertitel   Grabenarbeiten

03.03.0001 Vliesstoff liefern u.verlegen

Geotextil als Trenn- und Filterschicht für die
Baugrundverbesserung liefern und fachgerecht
verlegen.

Geotextil auf der Grabensohle verlegen, an den
seitlichen Rändern hochführen und nach Einbau der
Baugrundverbesserung oberseitig umschlagen bzw.
schließen.

Erforderliche Überlappungen, Zuschnitte und
Verschnitt sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die abgewickelte, überdeckte
Fläche der Baugrundverbesserung an Grabensohle,
Seitenflächen und Oberseite. Überlappungen werden
nicht gesondert aufgemessen und vergütet.

Hinweis / Lage:
Geotextil nach TL Geok E-StB,
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4.
Erf. Überlappung: mind. 50
Einbauort: Bodenaustausch Kanal- und
Leitungsgräben
Austauschstärke: ca. 20 - 30 cm
Grabenbreite: gem. Aushubpostion

140 m² EP ......................... GP ............................
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03.03.0002 Austauschboden liefern und einbauen

Güteüberwachte, verdichtungsfähige und für den
vorgesehenen Verwendungszweck geeignete
natürliche oder rezyklierte Baustoffe als
Austauschboden liefern, im Kanalgraben profilgerecht
über die volle Breite lagenweise einbauen und
verdichten, einschließlich aller Nebenarbeiten.

Der Austauschboden ist innerhalb des gesondert
ausgeschriebenen Geotextils einzubauen

Rezyklierte Baustoffe sind zulässig, sofern deren
Verwendung für die vorgesehene Einbauweise und die
in den Vorbemerkungen angegebenen
Standortverhältnisse gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zulässig ist. Die
erforderlichen Güte- und Materialnachweise sind
vorzulegen.

Die ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen

„Eigenüberwachung / Nachweise“ sowie

"Erdarbeiten" sowie "Ersatzbaustoffe / Bauabfälle /

Aushubmassen" sind zu beachten

Abrechnung nach dem profilgerecht eingebauten und
verdichteten Volumen in m³. Maßgebend sind die
vorgegebene Abrechnungsbreite und Einbaustärke.
Die Lieferscheine sind zur Kontrolle der eingebauten
Mengen vorzulegen; der Verwendungszweck muss
eindeutig daraus hervorgehen. Die Lieferscheine
dienen nicht als Abrechnungsgrundlage.

Hinweis / Lage:
Baustoff- / Mineralgemisch: gem. ZTV E StB, TL
Gestein-StB
Körnung: 0/45 mm
Umweltverträglichkeit: gemäß EBV und
Vorbemerkungen
Verdichtungsgrad: DPr >= 97 %
Grabentiefe / -breite: wie Pos. „Erdaushub für
Rohrgräben“
Abrechnungsbreite: wie Pos. „Erdaushub für
Rohrgräben“
Einbauort: Bodenaustausch
Einbaudicke: 20-30 cm, nach örtlichem Erfordernis
und Anordnung des AG/BÜ.

20 m³ EP ......................... GP ............................
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03.03.0003 Rohrauflager liefern und einbauen

Güteüberwachte, verdichtungsfähige und für den
vorgesehenen Verwendungszweck geeignete
natürliche oder rezyklierte Baustoffe als unteres
Rohrauflager liefern, im Kanalgraben profilgerecht
über die volle Breite lagenweise einbauen und
verdichten, einschließlich aller Nebenarbeiten.

Als Einbaumaterial sind insbesondere geeigneter
Sand sowie geeignete natürliche oder rezyklierte
Gesteinskörnungen zulässig. Das Material muss für
die Rohrbettung gemäß DIN EN 1610 und für den
verwendeten Rohrwerkstoff geeignet sein.

Rezyklierte Baustoffe sind zulässig, sofern deren
Verwendung für die vorgesehene Einbauweise und die
in den Vorbemerkungen angegebenen
Standortverhältnisse gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zulässig ist. Die
erforderlichen Güte- und Materialnachweise sind
vorzulegen.

Die ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen
„Eigenüberwachung / Nachweise“ sind zu beachten.

Abrechnung nach dem profilgerecht eingebauten und
verdichteten Volumen in m³. Maßgebend sind die
vorgegebene Abrechnungsbreite und Einbaustärke.
Die Lieferscheine sind zur Kontrolle der eingebauten
Mengen vorzulegen; der Verwendungszweck muss
eindeutig daraus hervorgehen. Die Lieferscheine
dienen nicht als Abrechnungsgrundlage.

Hinweis / Lage:
Anforderung: gemäß DIN EN 1610
Umweltverträglichkeit: gemäß EBV und
Vorbemerkungen
Verdichtungsgrad: DPr >= 97 %
Grabentiefe / Abrechnungsbreite: wie Pos.
„Erdaushub für Rohrgräben“
Lage: Druckleitung gemäß beigefügtem Planwerk
Einbaustärke: 0,15 m
Rohrart: DN/OD 160, PVC-U

25 m³ EP ......................... GP ............................
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03.03.0004 Rohrummantelung liefern und einbauen

Wie Position 03.03.0003 (Seite 65) jedoch:
Einbau als Rohrummantelung einschließlich
Seitenverfüllung und Abdeckung.

Hinweis / Lage:
Abdeckung über Rohrschaft: mind. 0,30 m
Abdeckung über Rohrverbindung: mind. 0,25 m

65 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.0005 Gel. Material aufnehmen, transportiern u. einbauen

Gelagertes Material auf der Lagerfläche laden, zum
Einbauort transportieren und im Kanalgraben oberhalb
der Leitungszone profilgerecht über die volle Breite
lagenweise einbauen und verdichten, einschließlich
aller Nebenarbeiten.

Abrechnung nach dem profilgerecht eingebauten und
verdichteten Volumen in m³. Maßgebend sind die
vorgegebene Abrechnungsbreite und die planmäßige
Verfüllhöhe.

Hinweis / Lage:
Lagerfläche: Im Ausbaubereich, Lagerfläche AG
Material: HBI (vorh. ToB) aus Los 1
Verdichtungsgrad: DPr >= 97 %
Anforderung auf OK Grabenverfüllung / UK
Straßenoberbau: Ev2 >= 45 MPa, Ev2/Ev1 <= 2,5
Grabentiefe / -breite: wie Pos. „Erdaushub für
Rohrgräben“
Abrechnungsbreite: wie Pos. „Erdaushub für
Rohrgräben“
Einbauort: Grabenverfüllung oberhalb der
Leitungszone
Einbauhöhe: bis Unterkante des nachfolgenden
Oberbaus bzw. bis zur planmäßig vorgegebenen Höhe

25 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.0006 Grabenverfüllung liefern und einbauen

Güteüberwachte, verdichtungsfähige und für den
vorgesehenen Verwendungszweck geeignete
natürliche oder rezyklierte Baustoffe zur
Grabenverfüllung liefern, im Kanalgraben oberhalb der
Leitungszone profilgerecht über die volle Breite
lagenweise einbauen und verdichten, einschließlich
aller Nebenarbeiten.
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Rezyklierte Baustoffe sind zulässig, sofern deren
Verwendung für die vorgesehene Einbauweise und die
in den Vorbemerkungen angegebenen
Standortverhältnisse gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zulässig ist. Die
erforderlichen Güte- und Materialnachweise sind
vorzulegen.

Die ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen

„Eigenüberwachung / Nachweise“, „Erdarbeiten“

sowie „Ersatzbaustoffe / Bauabfälle /

Aushubmassen“ sind zu beachten.

Abrechnung nach dem profilgerecht eingebauten und
verdichteten Volumen in m³. Maßgebend sind die
vorgegebene Abrechnungsbreite und die planmäßige
Verfüllhöhe. Die Lieferscheine sind zur Kontrolle der
eingebauten Mengen vorzulegen; der
Verwendungszweck muss eindeutig daraus
hervorgehen. Die Lieferscheine dienen nicht als
Abrechnungsgrundlage.

Hinweis / Lage:
Baustoff / Mineralgemisch: gemäß ZTV E-StB, TL
Gestein-StB
Körnung: 0/32 mm
Umweltverträglichkeit: gemäß EBV und
Vorbemerkungen
Verdichtungsgrad: DPr >= 97 %
Anforderung auf OK Grabenverfüllung / UK
Straßenoberbau: Ev2 >= 45 MPa, Ev2/Ev1 = 2,5
Grabentiefe / -breite: wie Pos. „Erdaushub für
Rohrgräben“
Abrechnungsbreite: wie Pos. „Erdaushub für
Rohrgräben“
Einbauort: Grabenverfüllung oberhalb der
Leitungszone
Einbauhöhe: bis Unterkante des nachfolgenden
Oberbaus bzw. bis zur planmäßig vorgegebenen Höhe

5 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.03  

  Grabenarbeiten, Netto: ...............................
    

 03.04           Untertitel   Druckleitung

A0012 VORBEMERKUNGEN ZU PE-HD-ROHREN

Ausführungsbeschr. Die nahtlos extrudierten (coextrudierte) PE 100 Rohre
für Abwasserleitungen mit glattwandiger Innen- und
Außenfläche, nach DIN EN 12201 sowie DIN
8074/8075 gefertigt.
Der Rohrhersteller muss über das RAL-Gütezeichen
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verfügen.
Formstücke wie Bögen sind nur aus Rohren mit
RAL-Gütezeichen zu fertigen.
Ferner muss der Hersteller der Rohre und Formstücke
nach DIN EN 9001 zertifiziert sein.

Die zu verwendenden Formmassen müssen in der
Werkstoffliste der Gütegemeinschaft Kunststoffrohre
e.V., Bonn, gelistet sein und den Anforderungen der
Güterichtlinie R 14.3.1 entsprechen.

Nachweis der Belastbarkeit bzw. Auslegung der
Rohrwandstäke in Abhängigkeit von den
Einbaubedingungen gemäß Arbeitsblatt ATV-DVWK-A
127, Statische Berechnung von Abwasserkanälen und
-leitungen, ist vom AN zu erbringen.

Erdüberdeckung Rohrscheitel (m): von 0,50 bis 2,00
Grundwassereinfluss über Scheitel (m): 0,50 bis 5,00
Straßenverkehrslast: SLW 60

A0013 VORBEMERKUNGEN ZUM SCHWEISSEN DER ROHRE

Ausführungsbeschr. Die Rohre sind mittels Heizwendel- oder

Muffenschweißungen zu verbinden.

- Heizelementestumpfschweißen nach DVS Merkblatt
2207
  Teil 2 mit geeigneten Rohrschweißmaschinen siehe
  DVS Merkblatt 2208 Teil 1
- Heizelementewendelschweißungen nach
  DVS Merkblatt 2207 Teil 1

Es ist zu beachten, dass abweichend von DIN 18 307
die Schweißverbindungen nicht gesondert vergütet
werden.
Alle notwendigen Materialien sowie alle erfoderlichen
Nebenarbeiten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.
Sämtliche für die Schweißung relevanten
Schweißparameter sind bei jeder Schweißung
automatisch aufzuzeichnen und nach Beendigung der
Schweißarbeiten dem Auftraggeber zu überreichen.

-------------------------------------------------------

Der AN hat bei der Angebotsabgabe den Nachweis

der

Leistungsfähigkeit seines Schweißers bzw.

Schweißunternehmers nachzueisen

· gültiger Nachweis PE-Schweißen im

Rohrleitungsbau gemäß DVGW GW 330 o.glw.

Kopien der Nachweise über die

Schweißerprüfungen bzw. der Zertifizierung gem.

DVGW  sind bei der Angebotsabgabe vorzulegen.
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-------------------------------------------------------

Benennung Nachunternehmer im entspr. Formblatt
VHB/VBA

A0014 VORBEMERKUNGEN ZUR ROHRVERLEGUNG

Ausführungsbeschr. Für das Verlegen der Rohre gilt DIN EN 1610 und die
Verlegeanleitung des Rohrherstellers.
Hinsichtlich der Rohrgrabenausführung gelten die
Bestimmungen der DIN 4124.

A0015 VORBEMERKUNGEN ZU DRUCKROHRVERLEGEARBEITEN

Ausführungsbeschr. Die Positionen für Rohrverlegearbeiten beinhalten,
sofern in der Position nicht anders gesagt ist:
· Lieferung frei Baustelle, incl. aller Dichtungsmittel
· Abladen vom Lieferfahrzeug
· Baustellentransport einschl. erf. Zwischenlagerung
· evtl. erforderliches Schneiden
· der statische Nachweis
· die Zulieferung aller erforderl. Hilfsbaustoffe
· die Vorhaltung aller notwendigen Geräte und

Gerüste
· die zugehörigen Nebenarbeiten
· das höhen- und fluchtgerechte Verlegen gem. DIN

EN 1610 und den ZTVE

· Die Abrechnung erfolgt nach Einbau.
· Verlegevorschriften der Hersteller sind zu

beachten.
· Für das Abladen der Rohre und den Transport auf

der Baustelle ist geeignetes Hebegerät mit
Feinhub zu verwenden.

· Ruckartiges Anheben und Aufsetzen ist zu
vermeiden.

· Die Rohre sind einzeln zu transportieren.
· Abrollen von den Fahrzeugen und Schleifen über

dem Boden sind unzulässig.
· Die Unfallverhütungsvorschriften sind zu

beachten.
· Bei der Lagerung auf der Baustelle sind

Vorkehrungen insbesondere gegen
Verschmutzung der Dichtungsflächen an den
Rohrenden und erforderlichenfalls gegen ein
Anhaften oder Anfrieren von Boden an den
Rohren zu treffen (z. B. durch untergelegte
Hölzer).

· Rohrstapel sind gegen ein Auseinanderrollen zu
sichern.
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· Evtl. Bruch geht zu Lasten des AN.

· Das Einmessen aller Formstücke,

Schweißungen und Bögen einschl. Feststellen

der NN-Höhe ist einzukalkulieren.

03.04.0001 PE Druckrohre 125 x 7,4 SDR 17

aus Polyethylen hoher Dichte (PE 100), geeignet und
zugelassen für grabenlose Verlegung, in Teillängen
liefern und im Rohrgraben verlegen, einschl. der erf.
Schweißungen zur Herstellung des Leitungsstranges.
Die Abrechnung erfolgt nach Einbau und
betriebsfertiger Montage in horizontaler Länge, auch
bei HDD-Bohrungen.
Abschnitte für Vor- und Überbohrung, Verschnitt, etc.
sind einzurechnen.

Hinweis/Lage:
Medium: Abwasser
Rohrmaterial: PE 100
Dimension: 125 x 7,4, SDR 17
Lage: Leitungsgraben und Leeerohre
Abrechnung: nach Einbau in horizontaler Länge

150 m EP ......................... GP ............................

03.04.0002 Heizwendelmuffen DA 125

zusätzliche Muffen für Heizwendelschweißungen an
PE-HD-Rohren in den v.g. Abmessungen liefern und
mit den Rohrenden mittels Schweißung verbinden.
Diese Position gelangt nur zur Abrechnung, wenn eine
zusätzliche oder nachträgliche Schweißung durch
Hindernisse oder bei Anschlüssen erforderlich wurde
(Rücksprache mit BL).

Hinweis/Lage:
Rohrmaterial: PE 100
Dimension: 125 x 7,4, SDR 17
Hinweis: nur für zusätzliche Schweißungen

5 St EP ......................... GP ............................

03.04.0003 PE-Rohr-Bögen 15° DA 125

aus nahtlos geformten Rohren in den v.g.
Abmessungen liefern, verlegen, einschl.
Schweißungen.
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Hinweis/Lage:
Rohrmaterial: PE 100
Dimension: 125 x 7,4, SDR 17
Abwinklung: 15 Grad
Bogenradius: 3 * da

5 St EP ......................... GP ............................

03.04.0004 PE-Rohr-Bögen 45° DA 110

aus nahtlos geformten Rohren in den v.g.
Abmessungen liefern, verlegen, einschl.
Schweißungen.

Hinweis/Lage:
Rohrmaterial: PE 100
Dimension: 125 x 7,4, SDR 17
Abwinklung: 45 Grad
Bogenradius: 3 * da

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.0005 Vorschweißbund mit Losflansch DA 125

gespritzt, lange Ausführung aus PE-HD in den v.g.
Abmessungen, einschl. Losflansch gem. DIN gebohrt,
Flanschdichtung, Flanschverschraubung in Edelstahl
liefern und verlegen, einschl. Schweißungen.

Hinweis/Lage:
Rohrmaterial: PE 100
Dimension: 125 x 7,4, SDR 17
Flanschverbind.:DN 100
Lage: Pumpwerk / Schächte

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.0006 PE Red-Stück 100/125

gespritzt, lange Ausführung aus PE-HD in den v.g.
Abmessungen, liefern und verlegen, einschl.
Schweißungen.

Hinweis/Lage:
Rohrmaterial: PE 100
Dimension 1: 100
Dimension 2: 125 x 7,4, SDR 17
Lage: Pumpwerk / Schächte

1 St EP ......................... GP ............................
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03.04.0007 Druckprobe an PE-Druckleitungen

neu verlegte Leitungsabschnitte in Einzelabschnitten
gemäß DIN einer Druckprüfung unterziehen.
Als Prüfmedium sind Wasser oder Luft bzw.
Schutzgas zugelassen. Kontraktionsprüfung ist
zugelassen.

Die Druckprüfungen sind mit einem Selbstschreiber
aufzuzeichnen.
Das Prüfprotokoll ist der BL auszuhändigen.
Die Druckprüfung wir ausgeführt, nachdem alle
Bogenstücke, Abzweige, etc. durch Betonwiderlager
gesichert sind.
Beim Füllen der Rohrleitung ist die zulässige
Füllmenge/s zu beachten.
Vergütung nur nach erfolgreicher Druckprüfung.

Kosten und Erschwernisse für das Freihalten der
Schweiß- und Anschlussstellen sind hier
einzurechnen.

Hinweis/Lage:
Hinweis: Rohrdruckstufe SDR 17
Druckstufe: PN 10
Länge: 150 m

1 psch GP ............................

03.04.0008 Dokumentation Leitungsverlegung

Dokumentation der Bestandssituation der
Leitungsführung mind. alle 50 m bzw. an
Leitungsknickpunkten, etc. mit Holzpflöcken als
Markierung der Leitunsverlegung vor dem Verfüllen
des Grabens durchführen, einschl. dem farbigen
Kennzeichnen der Markierung, sowie Beschriftung und
Höhenmarkierung zum späteren Einmessen auf NN
und entsprechender Eimessskizze.

Alternativ kann die Dokumentaion auch mittels
digitaler Vermessung der Leitungslage und Höhe
sowie Übergabe der Daten in alllgem. gültigem Format
bzw. als DWG/DXF-Daten erfolgen.

Hinweis / Lage:
Leitung: Druckleitung
Länge: 150 lfdm

1 psch GP ............................
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03.04.0009 Warnband liefern und verlegen (mit Ortungsdraht)

Warnband der entsprechenden Versorgungsträger
liefern
und auf einer Zwischensohle im Graben verlegen,
einschl. Erschwernisse für die Zwischensohle.

Hinweis/Lage:
Bandbreite: 4 cm
Lage: Zwischensohle Rohrabdeckung
Aufschrift: "Achtung Abwasserleitung"
Ausführung: mit Kupferdraht zur Lageortung

150 m EP ......................... GP ............................

03.04.0010 Anschluss an Bauwerke

Anschlüsse mittels Kernbohrung an Bauwerke
herstellen, in Bauwerke einführen, einschl. der
erforderlichen druckwasserdichter Abdichtung mit
entspr. Ringraumdichtung.
Kernbohrung bis DN 200, Bohrtiefe bis ca. 20 cm
Diese Position gelangt nur zur Abrechnung, wenn im
Bauwerk keine entsprechenden Wanddurchführungen
vorgesehen sind.

Hinweis / Lage:
Lage: Anschluss an PW bzw. KA

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.0011 Anschluss vorh. Leitungen (Zulage)

Erschwerniszulage für das Anschließen von
vorhandenen Leitungen an neue Leitungen, zzgl.
Abdichtelement.
Darüber hinaus werden keine Stundenlohn- oder
Handarbeiten vergütet. Einschl. aller Materialien. Als
Zulage zur Schachtposition.

Hinweis / Lage:
Hinweis : die Erschwernis wird je anzubindendes
   Rohrende gewährt
Lage : vorh. Leitungen
Rohrmaterial: SB, STZ, GGG, PVC
Dimension: DN 100 - DN 150

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.0012 Anschluss an vorh. Schacht herstellen

Erschwerniszulage für das Anschließen von neuen
Leitungen an vorh. Schachtbauwerke einschl.
Abdichtung, darüber hinaus werden keine
Stundenlohn- oder Handarbeiten vergütet. Einschl.
aller Materialien. Als Zulage zur Schachtposition.
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Hinweis / Lage:
Hinweis : die Erschwernis wird je anzubindendes
   Rohrende gewährt
Lage : vorh. Schächte
Rohrmaterial: SB, STZ, GGG, PVC
Dimension: DN 100 - DN 200

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.0013 Dichtungssätze Ringraumdichtung DL

Rohrdurchführungen als Ringraumdichtung bestehend
aus 2-fachem Dichtungs- satz, einschl. Lieferung und
Montage der Dichtungen.

Hinweis/Lage:
Leerrohr/Kernbohrung: DN 150
Medienrohre: DA 125

1 Stk EP ......................... GP ............................

03.04.0014 Untersturzausbildung DN 200 (Kunststoff)

Herstellen von Untersturzbauwerken (innerer Absturz)
aus Kunststoff-Fertigelementen
für Anschlüsse bis zu einem Rohraußendurchmesser
DA 330
Wartungs-/Inspektionsöffnung (220 mm) mit einem
verschraubbaren Deckel verschlossen.
Der Auslauf mit Durchmesser DA 200 mm.
Der Radius werkseitig passend zur Schachtwand
geschnitten.

Liefern und Verlegen inkl. Befestigungsmaterial
(Schrauben und Rohrschellen) aus Edelstahl, etc. in
fertiger Arbeit.

Hinweis / Lage:
Fabrikat: Predl INSIDE DROP Typ 1
Dimension: DN 200
Absturzlänge: ca. 2,0 m
Auslauf: 2 Bögen 45 Grad DN 200
Hinweis: in vorh. oder neuen Schächten

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.04  

  Druckleitung, Netto: ...............................
    

 03.05           Untertitel   Oberflächenwiederherstellung
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A0016 OBERFLÄCHENWIEDERHERSTELLUNG DRUCKLEITUNG

Ausführungsbeschr. Nachstehende beschriebene
Straßenwiederherstellung gilt nur für die außerhalb der
Straßenbaumaßnahme liegenden Kanal- und
Leitungstrassen sowie Anschlussleitungen.

03.05.0001 Planum herstellen und verdichten

Erdplanum zur Aufnahme der Tragschichten ohne
Bindemittel oberhalb des Untergrundes für die
geforderte Ebenheit herrichten sowie auf die
geforderte Lagerungsdichte und Tragfähigkeit
verdichten.
Die ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen
"Erdarbeiten" sowie die ZTV A-StB sind zu beachten.

Diese Postion wird nicht angewendet für Bereiche in
denen bereits ein Bodenaustausch / -verbesserung
erfolgt ist.

Hinweis / Lage:
Genauigkeit: +/- 3 cm
Verformungsmodul EV2 /
Verdichtunggrad auf
OK Planum: mind. 45 MPa, Verhältnis
Wert Ev2/EV1 <= 2,5

100 m² EP ......................... GP ............................

03.05.0002 FSS liefern und einbauen

Güteüberwachtes rezykliertes oder natürliches
Frostschutzmaterial liefern, profilgerecht über die volle
Breite lagenweise einbauen und verdichten,
einschließlich aller Nebenarbeiten.

Einzurechnen ist das Herstellen des Feinplanums und
der Einbau bei beengten Verhältnissen (Gehwege,
Engstellen, enge Fahrbahnbereiche, usw.). Die
Entmischung ist durch sofortiges Einbauen und
Verdichten zu vermeiden. Der optimale Wassergehalt
ist beim Einbau einzuhalten.

Rezyklierte Baustoffe sind zulässig, sofern deren
Verwendung für die vorgesehene Einbauweise und die
in den Vorbemerkungen angegebenen
Standortverhältnisse gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zulässig ist. Die
erforderlichen Güte- und Materialnachweise sind
vorzulegen.

Die ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen
"Schichten ohne Bindemittel" sind zu beachten.
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Abrechnung nach dem profilgerecht eingebauten und
verdichteten Volumen in m³. Maßgebend sind die
vorgegebene Abrechnungsbreite und Einbaustärke.
Die Lieferscheine sind zur Kontrolle der eingebauten
Mengen vorzulegen; der Verwendungszweck muss
eindeutig daraus hervorgehen. Die Lieferscheine
dienen nicht als Abrechnungsgrundlage.

Hinweis / Lage:
Baustoffgemisch: 0/32 mm
Anforderung: gem. ZTV/TL SoB-StB
Umweltverträglichkeit: gemäß TL Gestein-StB bzw.
EBV und Vorbemerkungen
Feinkornanteil: TL SoB-StB, im
eingebauten Zustand max. 5 M.-%
Verformungsmodul EV2 / Verdichtunggrad auf
OK Frostschutz: mind. 120 MPa,
Verhältnis Wert Ev2/EV1 <= 2,2
Genauigkeit: +/- 2 cm
Einbaustärke: 40 cm (bit. Fahrbahn)
35 cm (Pflasterflächen)
Abrechnungsbreite: wie Pos. „Erdaushub für
Rohrgräben“

35 m³ EP ......................... GP ............................

03.05.0003 STS liefern und einbauen

Güteüberwachte rezyklierte oder natürliche
Schottertragschichtmaterial liefern, profilgerecht,
lagenweise einbauen und verdichten.
Einzurechnen ist das Herstellen des Feinplanums und
der Einbau bei beengten Verhältnissen (Gehwege,
Engstellen, enge Fahrbahnbereiche, usw.). Die
Entmischung ist durch sofortiges Einbauen und
Verdichten zu vermeiden. Der optimale Wassergehalt
ist beim Einbau einzuhalten.

Die ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen
"Schichten ohne Bindemittel" sind zu beachten.
Umweltverträglichkeit: gemäß TL Gestein-StB bzw.
EBV und Vorbemerkungen
Rezyklierte Baustoffe sind zulässig, sofern deren
Verwendung für die vorgesehene Einbauweise und die
in den Vorbemerkungen angegebenen
Standortverhältnisse gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zulässig ist. Die
erforderlichen Güte- und Materialnachweise sind
vorzulegen.

Abrechnung nach dem profilgerecht eingebauten und
verdichteten Volumen in m³. Maßgebend sind die
vorgegebene Abrechnungsbreite und Einbaustärke.
Die Lieferscheine sind zur Kontrolle der eingebauten
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Mengen vorzulegen; der Verwendungszweck muss
eindeutig daraus hervorgehen. Die Lieferscheine
dienen nicht als Abrechnungsgrundlage.

Hinweis / Lage:
Einbaubereich: unter Pflasterflächen
Baustoffgemisch: 0/32 mm
Anforderung: gem. ZTV SoB-StB
Umweltverträglichkeit: gemäß TL Gestein-StB bzw.
EBV und Vorbemerkungen
Verformungsmodul EV2 /Verdichtunggrad auf
OK STS:
Bk 1,0 mind. 150 MPa,
Verhältnis Wert Ev2/EV1 <= 2,5:
Genauigkeit: +/- 2 cm
Einbaustärke: 15 cm
Abrechnungsbreite: wie Pos. „Erdaushub für
Rohrgräben“

10 m³ EP ......................... GP ............................

A0017 Hinweis Asphalteinbau

Ausführungsbeschr. Gemäß den Vorgaben der ZTV A-StB sind
unabhängig von der Art der Fugenausbildung, alle
durchtrennten Asphaltschichten mit Heißbitumen
160/220, Bitumenemulsion oder bitumenhaltigem
Voranstrich vollflächig anzustreichen oder zu
beschichten. Haftkleber darf nicht verwendet werden.

Es ist besonders darauf zu achten, dass die vorh.
Asphaltdeckschicht nicht mit Bindemittel verunreinigt
wird.

Die zuvor genannten Punkte sind in den jeweiligen
Positionen zu berücksichtigen und werden nicht
gesondert vergütet.

03.05.0004 Asphalttragschicht liefern u. einbauen,

Handeinbau Kleinflächen (Bk0,3-Bk1,0)

Asphalttragschicht gemäß ZTV A-StB in kleineren
Flächen in Handarbeit einbauen, verdichten und
abwalzen. Der Materialverbrauch ist durch
Lieferscheinnachweise und amtliche Wiegekarten zu
belegen, einschl. aller Lieferungen und
Nebenleistungen.
Die Vorbemerkungen "Asphaltarbeiten" sind zu
beachten.
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Hinweis / Lage:
Körnung: AC 32 T N
Bindemittel: [50/70//50/80 VL]
Einbaudicke: D = bis 14 cm
Einbaubereich: Leitungsgraben,
 Kleinflächen in Abstimmung mit der BÜ

15 t EP ......................... GP ............................

03.05.0005 Fahrbahnfläche Asphalttragschicht reinigen u. ansprühen

mit polymermodifizierter Bitumenemulsion (BK0,3 - BK1,0)

Fahrbahnfläche vor Einbau Asphaltbinderschicht
gründlich mit geeigneten Geräten (ggf.
Wasserstrahlen) reinigen. Das anfallende
Reinigungsgut ist zu Lasten des AN ordnungsgemäß
zu entsorgen.
Die gereinigte bit. Oberflächen ist gemäß den
Vorgaben der ZTV Asphalt-StB gleichmäßig mit
polymermodifizierter Bitumenemulsion mit einem
geeignetem Gerät (Spritzrampe) ansprühen,
einschließlich Lieferung des Materials. Angrenzende
Zonen insbesondere Einfassungen und Abflussrinnen
sind zu schützen, hierdurch entstehender
Mehraufwand sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert Vergütet.

Nach Ansprühren der bit. Oberfläche dürfen diese nur
noch zu Einbauzwecken der weiteren Asphaltschicht
befahren werden. Entsprechende
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Absprerren der Fläche)
sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
Vergütet.

Die Vorbemerkungen "Asphaltarbeiten" sind zu
beachten.

Hinweis / Lage:
Bereich : Fahrbahnflächen auf Asphalttragschicht
Bindemittel: polymermodifizierter Bitumenemulsion
 C40BF1-S
Bindemittelanteil: ca. 0,25 bis 0,35 kg/qm

40 m² EP ......................... GP ............................

03.05.0006 Asphaltdeckschicht liefern und einbauen,

Handeinbau Kleinflächen (Bk0,3-Bk1,0)

Asphaltdeckschicht gemäß ZTV A-StB Asphalt-StB in
kleineren Flächen in Handarbeit einbauen, verdichten
und abwalzen. Der Materialverbrauch ist durch
Lieferscheinnachweise und amtliche Wiegekarten zu
belegen, einschl. aller Lieferungen und
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Nebenleistungen.

Die Vorbemerkungen "Asphaltarbeiten" sind zu
beachten.

Hinweis / Lage:
Asphaltmischgut: AC 8 D N
Bindemittel: [50/70//50/80 VL]
Einbaudicke: D = bis 4 cm
Einbaubereich: Hofflächen und Leitungsgraben,
 Kleinflächen in Abstimmung mit der BÜ

5 t EP ......................... GP ............................

03.05.0007 Aufhellungsgestein (Zulage)

Zulage für die Verwendung von Aufhellergestein in der
Asphaltdeckschicht. Grobe Gesteinskörnung
"Kategorie 95/1" mit einem 20%igen Anteil
zugelassener Aufhellungsgesteine aus Quarzit oder
30%-igen Anteil an alpiner Moräne bezogen auf das
gesamte Gesteinskörnungsgemisch.

Als Zulage zur Asphaltdeckschicht.

Hinweis / Lage:
Einbaubereich : Fahrbahndeckschicht

40 m² EP ......................... GP ............................

03.05.0008 Abstumpfungsmaßnahme

Gemäß den Vorgaben der ZTV Asphalt- StB ist nach
dem Einbau die noch heiße Asphaltdeckschicht zur
Erhöhung der Anfangsgriffigkeit gleichmäßig mit
einem bindemittelumhüllten Abstreumaterial
abzustreuen und einzuwalzen. Nicht gebundenes
Abstreumaterial ist zu entfernen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuzuführen. Entstehende
Entsorgungskosten werden nicht gesondert vergütet.

Die ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen
"Asphaltarbeiten" sind zu beachten.

Hinweis / Lage:
Einbaubereich: Verkehrsfläche
Abstreumaterial bindemittelumhüllte Lieferkörnung 1/3
mm
Abstreumenge: 1,0 kg/m²

40 m² EP ......................... GP ............................
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03.05.0009 Fugen aufschneiden und vergießen,

Heißverarbeitbare Fugenmassse des Typs N2

Quer- Längsfugen in der Asphaltdeckschicht gemäß
ZTV A-StB bzw. ZTV Fug-StB herstellen.
Fugen auffräsen oder aufschneiden, Schnittflächen
unmittelbar vor dem Einbringen der Fugenmasse
reinigen und ggfs. trocknen, verfüllen der Fuge mit
einer heißverarbeitbaren Fugenmasse nach Hersteller
Angaben. Überverguss ist zu vermeiden. Sollte in
Teilbereichen Vergussmasse überstehen, so ist diese
abzustoßen. Einschließlich aller Materiallieferungen
und aller Nebenleistungen.

Das Fräsgut bzw. der Schneidschlamm ist während
des fräsens oder schneidens aufzunehmen und auf
eine zugelassene Deponie / Entsorgungsstelle
abzufahren (einschl. Deponiegebühr).

Fugen in Längsrichtung sind nicht in Rollspuren oder
im Bereich von Fahrbanmarkierung anzuordnen,
während des Einbringens der Fugenmasse sind die
Verkehrsflächen bis zur Auskühlung von
Baustellenverkehr bzw. Verkehr freizuhalten.
Hierdurch erforderliche Sicherungs- maßnahmen,
werden nicht gesondert vergütet.

Die Vorbemerkungen "Asphaltarbeiten" Gewerk 1 sind
zu beachten.

Hinweis / Lage:
Einbaubereich: Anschlüsse, Höfe
Abmessung Fuge: Breite ca. 1,0 cm, Tiefe ca. 4,0 cm
Fugenverguss: heißverarbeitbare Fugenmasse Typ
N2 gemäß TL Fug-StB

55 m EP ......................... GP ............................

---Pflaster---

03.05.0010 Gel. Betonsteinpflaster verlegen

Im Zuge der Leitungsverlegung aufgenommenes und
zwischengelagertes Betonsteinpflaster von der
Lagerfläche aufnehmen, zum Einbauort transportieren
und im Bereich des Leitungsgrabens fachgerecht auf
ca. 4 cm geeignetem Bettungs- material verlegen,
verdichten sowie Verfüllen der Fugen mit geeignetem
Material. Das Liefern des Bettungsmaterial sowie
Fugenverfüllmaterial ist einzukalkulieren.

Pflaster entsprechend den angrenzenden
Bestandsflächen hinsichtlich Verlegeverband,
Verlegerichtung, Fugenbild, Höhenlage und Gefälle
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wiederherstellen. Anschlüsse an vorhandene
Pflasterflächen und Natursteinpflaster fachgerecht
anarbeiten.

Erforderliche Sortier-, Anpassungs- und
Schneidarbeiten sowie Bettung, Verfugung und
sämtliche Nebenarbeiten sind einzurechnen.

Hinweis / Lage:
Material: vorhandenes Betonsteinpflaster
Verlegemuster: entsprechend angrenzendem Bestand
Einbauort: Wiederherstellungsflächen Leitungsgraben
Abrechnung: nach fertig hergestellter Fläche
Lagerplatz: Innerhalb der Baustelle

27 m² EP ......................... GP ............................

03.05.0011 Betonsteinpflaster liefern u. verlegen

Wie Position 03.05.0010 (Seite 80) jedoch:
neues Betonsteinpflaster liefer.

Hinweis / Lage:
Güte: D I K gem. DIN EN 1338 / TL Pflaster-StB
Format / Typ: 16/16 cm
Stärke: 10 cm
Farbe: basalt
Oberfläche: wassergestrahlt, Minifase R5/2 mm
Verschiebschutz: ja
Rutschhemmung: R13 nach DIN 51130 bzw. DGUV
Regel 108-003

3 m² EP ......................... GP ............................

03.05.0012 Natursteinpflasterbänder / Keile wiederherstellen

Im Zuge der Leitungsverlegung aufgenommenes und
zwischengelagertes Natursteinpflaster von der
Lagerfläche aufnehmen, zum Einbauort transportieren
und im Bereich des Leitungsgrabens fachgerecht auf
ca. 4 cm geeignetem Bettungsmaterial verlegen,
verdichten sowie Verfüllen der Fugen mit geeignetem
Material.

Die vorhandenen Natursteinpflasterbänder sind
innerhalb der Wiederherstellungsfläche entsprechend
ihrem Verlauf im angrenzenden Bestand fortzuführen
und keilförmig in die Betonsteinpflasterfläche
einzupassen.

Breite, Verlauf, Verlegeverband, Fugenbild,
Höhenlage und Gefälle sind entsprechend den
beidseitig angrenzenden Bestandsflächen
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wiederherzustellen. Erforderliche Sortier-,
Anpassungs- und Schneidarbeiten sowie Bettung,
Verfugung und sämtliche Nebenarbeiten sind
einzurechnen.

In den Einheitspreis ist weiterhin das Knacken und
behauen der Steinen sowie die Lieferung des
Bettungs- und Verfüllmaterial einzurechnen.

Hinweis / Lage:
Material: vorhandenes Natursteinpflaster
Ausführung: Pflasterbänder / Keile entsprechend
angrenzendem Bestand
Einbauort: Kreuzungsbereiche mit dem
Leitungsgraben
Abrechnung: nach fertig hergestellter Fläche

2 EP ......................... GP ............................

03.05.0013 Gel. Natursteinpflaster verlegen - Seitenbereich

Im Zuge der Leitungsverlegung aufgenommenes und
zwischengelagertes Natursteinpflaster von der
Lagerfläche aufnehmen, zum Einbauort transportieren
und im Bereich des Leitungsgrabens fachgerecht auf
ca. 4 cm geeignetem Bettungsmaterial
wiederverlegen, verdichten sowie Verfüllen der Fugen
mit geeignetem Material.

Verlegeverband, Bogen- und Reihenverlauf,
Fugenbild, Höhenlage und Gefälle sind entsprechend
den unmittelbar angrenzenden Bestandsflächen
wiederherzustellen. Anschlüsse an vorhandene
Pflasterflächen, Plattenbänder, Einbauten und
Randeinfassungen sind fachgerecht anzupassen.

Verlegebild, Pflasterformat und Anschlüsse sind
entsprechend dem vorhandenen Bestand und der
beigefügten Fotodokumentation wiederherzustellen.

Erforderliche Sortier-, Anpassungs- und
Schneidarbeiten sowie Lieferung der Bettung und 
Verfugung sowie sämtliche Nebenarbeiten sind
einzurechnen.

Hinweis / Lage:
Material: vorhandenes Natursteinpflaster
Pflasterformat: entsprechend Bestand
Verlegemuster: entsprechend angrenzendem Bestand
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.10.2026 - Seite 82



Leistungsverzeichnis Bullay Fährstraße  (24-127)

            
02 LV Tiefbau_Los2_AWW

03 Titel Druckleitungsbau

OberflächenwiederherstellungUntertitel03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

und Fotodokumentation (Abbildung 2, 4-6)
Einbauort: Wiederherstellungsflächen im Bereich des
Leitungsgrabens
Abrechnung: nach fertig hergestellter Fläche
Lagerplatz: Innerhalb der Baustelle

35 m² EP ......................... GP ............................

03.05.0014 Gel. Plattenband aus vorhandenem Material wiederherstellen

Im Zuge der Leitungsverlegung aufgenommene und
zwischengelagerte Platten von der Lagerfläche
aufnehmen, zum Einbauort transportieren und im
Bereich des Leitungsgrabens fachgerecht auf ca. 4
cm geeignetem Bettungsmaterial wiederverlegen,
verdichten sowie Verfüllen der Fugen mit geeignetem
Material.

Das vorhandene Plattenband ist entsprechend seinem
Verlauf in den angrenzenden Bestandsflächen durch
die Wiederherstellungsfläche hindurchzuführen.
Breite, Flucht, Ausrichtung, Fugenbild, Höhenlage und
Gefälle sind entsprechend dem Bestand
wiederherzustellen.

Unterschiedliche Dicken der Platten gegenüber dem
angrenzenden Natursteinpflaster sind bei der
Herstellung der Bettung zu berücksichtigen. Die
Bettung ist entsprechend anzupassen und
profilgerecht herzustellen. Der hieraus entstehende
Mehraufwand ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Verlegebild, Plattenformat, Verlauf und Anschlüsse
sind entsprechend dem vorhandenen Bestand und der
beigefügten Fotodokumentation wiederherzustellen.

Erforderliche Sortier-, Anpassungs-, Schneidarbeiten,
die Lieferung des Bettungs- und Fugenmaterial sowie
sämtliche Nebenarbeiten sind einzurechnen.

Hinweis / Lage:
Material: vorhandene Platten
Plattenabmessungen: ca. 30–40 cm
Plattendicke: entsprechend Bestand
Bandbreite: eine Plattenbreite
Einbauort: Kreuzungsbereiche des Leitungsgrabens
Abrechnung: nach Länge des fertig
wiederhergestellten Plattenbandes
Lagerplatz: Innerhalb der Baustelle

6 m EP ......................... GP ............................
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03.05.0015 Gel. Betonsteinrinne versetzen

Gelagerte Betonsteinrinne aufnehmen zur
Einbaustelle transportieren, gem. DIN 18318 flucht- u.
höhengerecht auf Beton C 20/25, 20 cm stark,
versetzen, einschließlich ausschlämmen der Fuge
untere 2/3 hydr. Fugenmörtel, obere1/3 mit
2-komponenten Epoxidharz-Fugenmörtel,
einschließlich einfärben des Mörtels in der Steinfarbe,
und anschließendem Abwaschen der Schlämme.

Das Versetzen in Bögen mit Halbmesser > 10,00 m ist
einzukalkulieren.
Der Ausbau bereits vorhandener Tragschichten und
das Verfüllen des Arbeitsraumes ist in diese Position
mit einzurechnen.

Hinweis / Lage:
Art: Rinnenformstein, 16/16/14, 16/24/14 cm
Breite: ca. 0,50 m, 3-zeilig
Einbaustelle: Kreuzungsbereiche des Leitungsgrabens
Lagerplatz: Innerhalb der Baustelle
Fugenmörtel
Einbau nach Herstellerangaben
Farbe: in Steinfarbe

2 m EP ......................... GP ............................

03.05.0016 Gel. Natursteinrinne versetzen

gelagerte Natursteinpflaster aufnehmen zur
Einbaustelle transportieren und Rinnenanlage gemäß
M FPgeb flucht- und höhengerecht auf Beton C 20/25,
20 cm stark, hammerfest frisch-in-frisch versetzen.
Beim Versetzen der Steine ist darauf zu achten, dass
der Beton höchsten 2 cm in die Fuge aufsteigt. Die
Natursteine sind vor dem Versetzen mit dem
Haftvermittler zu versehen. Anschließend erfolgt die
Verfugung mit mineralischem Pflasterfugenmörtel
einschließlich abwaschen der Zementschlämme.

Pflastersteine müssen vor dem Verfugen satt
vorgenässt werden und sauber und staubfrei sein.
Fuge mit hoch fließfähigem Pflasterfugenmörtel
vollfugig in einem Arbeitsgang verfugen.
Vorverfüllungen mit anderen Baustoffen sind
unzulässig. Nach dem Verfugen ist der Belag
schonend zu reinigen (z.B. Schwammputzmaschine).
Es ist sicherzustellen, dass mit Zement verunreinigtes
Reinigungswasser nicht ungefiltert in
Entwässerungseinrichtungen gelangen kann.
Je nach Witterung sind geeignete Nachbehandlungs-
maßnahmen durchzuführen (z.B. abdecken der
Pflasterfläche mit einem feuchtzuhaltenden Geotextil
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bei hohen Temperaturen). Die Nachbehandlung kann
je nach Witterung zwischen 3-7 Tagen betragen. Für
das Anmischen und den Einbau sind die Vorschriften
des Herstellers zu beachten.

Das Versetzen in Bögen mit Halbmesser > 10,00 m ist
einzukalkulieren.

Hinweis / Lage:
Typ / Format: vorhandenes Natursteinpflaster
Abmessungen: 6-zeilig, b = ca. 60 cm
Einbaustelle: Kreuzungsbereiche des Leitungsgrabens
Lagerplatz: Innerhalb der Baustelle
Fugenmörtel
Anforderung: gemäß M FPgeb, Fugenmörtelt Typ A
Farbe: in Steinfarbe
Hinweis: Die Einbauanweisung des Herstellers sind zu
beachten.

3 m EP ......................... GP ............................

03.05.0017 Bewegungsfuge Rinne herstellen

Dauerelastische Bewegungsfugen liefern und
herstellen. Die Bewegungsfuge ist vollständig im
gesamten Querschnitt der Bord- und Rinnenanlage in
der gesamten Aufbauhöhe, einschl. Unterbeton und
Rückenstütze herzustellen. In allen Bereichen von
Bewegungsfugen ist je ein Schnitt über den
Rinnenquerschnitt einzurechnen. Der Einbau muss 5 -
7 mm tiefer als die Rinnenoberkante erfolgen.

Hinweis / Lage:
Lage: unterschiedliche Rinnenanalge bis ca. 60 cm
Breite
Farbe: schwarz / anthrazit

2 St EP ......................... GP ............................

03.05.0018 Schnitte Betonsteinbelag

Nassschnitt Betonsteinbelag für Abschlüsse an
Stellen, wo Rand- und Abschlusssteine oder
Auszwickeln nicht möglich ist (Übergänge und
Verschwenkungen zwischen Pflasterfläche u.ä.). Der
Anteil des Schnittes ist auf das unbedingt notwendige
Maß zu beschränken.

Hinweis / Lage:
Betonsteinbelag: Pflaster, Platten, Rinnen
Schnittart: Nassschnitt
Pflasterstärke: 8-10 cm

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Druckleitungsbau

OberflächenwiederherstellungUntertitel03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

---Sonstiges---

03.05.0019 Straßenausstattung wieder versetzen,

Schilder

Gelagerte oder AG-seitig gelieferteStraßenausstattung
zur Einbaustelle transportieren und dort nach Weisung
der BÜ wieder sach- und fachgerecht versetzen,
einschließlich erforderlicher Erdarbeiten und Beton C
20/25 für die Fundamente.

Hinweis / Lage:
Straßenausstattung: Verkehrs-,
Straßenbezeichnungs-, Hydrantenhinweisschilder u.ä.
Pfosten: 1 Pfosten je Schild
Lagerplatz: Innerhlab der Baustelle

1 St EP ......................... GP ............................

03.05.0020 Fahnenmast wieder versetzen,

Gelagerter Fahnenmast zur Einbaustelle
transportieren und dort nach Weisung der BÜ wieder
sach- und fachgerecht versetzen, einschließlich
erforderlicher Erdarbeiten und Beton C 20/25 für die
Fundamente.

Hinweis / Lage:
Fahnenmast gem. Fotodokumentation Abbildung 5
Lagerplatz: Innerhlab der Baustelle

1 St EP ......................... GP ............................

03.05.0021 Absperrpfosten wieder versetzen,

Gelagerte Absperrpfosten zur Einbaustelle
transportieren und dort nach Weisung der BÜ wieder
sach- und fachgerecht versetzen, einschließlich
erforderlicher Erdarbeiten und Beton C 20/25 für die
Fundamente.

Hinweis / Lage:
Absperrpfosten gem. Fotodokumentation Abbildung 6
Lagerplatz: Innerhlab der Baustelle

8 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.05  

  Oberflächenwiederherstellung, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  03
 

  Druckleitungsbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 04           Titel   Stundenlohnarbeiten

Hinweis: Stundenlohnarbeiten

Die Stundenlohnarbeiten sind ausschließlich für
unvorhersehbare, jedoch im Rahmen der Ausführung
zwingend erforderlich werdende Leistungengeringeren
Umfangs vorgesehen, z.B. besondere
Reinigungsarbeiten,Stemmarbeiten, etc.
Die Nachweise der erbrachten Lohnstunden sind in
Form von Stundenlohnzetteln zeitnah (werktäglich,
spätestens wöchentlich) dem AG zur Anerkennung
vorzulegen.

Hinweis:
Sofern die eingetragenen Einheitspreise nicht der
geforderten Weise der VOB/A entsprechen, wird das

Angebot von der Wertung ausgeschlossen; d.h. das
geforderte Entgeld muss der Leistung entsprechen.

04.0001 Facharbeiter, Stundenlohn

Stundenlohn eines Facharbeiters einschl. aller
Zuschläge.

Hinweis / Lage:

15 h EP ......................... GP ............................

04.0002 Baggerstunden mit Bedienung

Bagger: mind. 0,50 cbm Löffelinhalt

Bagger mit Bedienung mit mind. 0,50 cbm Löffelinhalt,
einschl. Betriebsstoffen, sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:

10 h EP ......................... GP ............................

04.0003 Bagger mit technischer Schutzausrüstung

Wie Position 04.0002  jedoch:
Verwendung von technischer Schutzausrüstung an
Baumaschinen entsprechend DGUV-I 201-027 mit
frontaler Sicherheitsverglasung der der
Widerstandsklasse BR6 der DIN EN 1063 bzw. der
Sprenghemmungswirkung ER4 nach DIN EN 13541
und Einbau eines verstärkten Kabinenbodens mit der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mindestschutzwirkung von 12 mm Stahl mit einer
Mindeststreckgrenze S 235 nach DIN EN 1993-1-1 bei
der Durchführung der baubegleitenden
Kampfmittelsondierung entsprechend BFR KMR TS
A-9.4.3.

Die Leistung gilt ausschließlich für den Einsatz

der Baumaschine zur Untersuchung und

erforderlichenfalls Bergung der

kampfmittelrelevanten Anomalie im Bereich des

Flurstücks 748/5 unter Aufsicht der vom

Auftraggeber beauftragten Kampfmittelfachkraft.

Die technische Schutzausrüstung für Baumaschinen
im Rahmen der allgemeinen baubegleitenden
Kampfmittelsondierung gemäß Los 3 ist nicht
Gegenstand dieser Position und wird über diese
Position nicht vergütet.

8 h EP ......................... GP ............................

04.0004 LKW - Stunden mit Bedienung

Allrad mit Kipper, 12 t, Dreiachser

LKW Allrad mit Kipper, 12 t, Dreiachser mit
Bedienung, einschl. Betriebsstoffen, sowie An- und
Abtransport.

Hinweis / Lage:

10 h EP ......................... GP ............................

04.0005 Kompressorstunden mit Bedienung

Gerät: 1 Hammer mind. 2 cbm Luft

Kompressor mit Bedienung, einschl. Betriebsstoffen,
sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:

10 h EP ......................... GP ............................

04.0006 Mini- / Kompaktbaggerstunden mit Bedienung

Mini- / Kompaktbagger mit Bedienung, einschl.
Betriebsstoffen, sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:

10 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.0007 Radlader bis 45 kW mit Bedienung

Radlader bis 45 kW, mit Bedienung, einschl. Betriebs-
stoffen, sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:

20 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

01 Titel nur TextinformationBaustelleneinrichtung/Verkehrsicherung 3

 
  02 Titel Kanalbau ..............................3

 
  Untertitel Bauvorbereitung / Dokumentation Kanal ..............................02.02 3

 
  Untertitel Erdarbeiten Kanalbau ..............................02.03 8

 
  Untertitel Kanalbauarbeiten ..............................02.04 15

 
  Untertitel Kanal-Hausanschlüsse ..............................02.05 23

 
  Untertitel Oberflächenwiederherstellung ..............................02.06 43

 
  03 Titel Druckleitungsbau ..............................50

 
  Untertitel Bauvorbereitung / Dokumentation Kanal ..............................03.01 50

 
  Untertitel Erd-Aufbrucharbeiten ..............................03.02 55

 
  Untertitel Grabenarbeiten ..............................03.03 63

 
  Untertitel Druckleitung ..............................03.04 67

 
  Untertitel Oberflächenwiederherstellung ..............................03.05 75

 
  04 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................87

    Summe  LV  02  Tiefbau_Los2_AWW

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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