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Errichtung eines Feuerwehrgeratehaus
Kaisersescher StraRe 7, 56814 lllerich

Allgemeine Beschreibung und Vorbemerkungen

Definition nachfolgend verwendeter Abkilirzungen:
AN = Auftragnehmer

AG = Auftraggeber

BU = Bauliberwachung

,0. glw. A.“ = oder gleichwertiger Art

1. Kurzbeschreibung der Gesamtleistung

Der Feuerwehrbedarfsplan der Verbandgemeinde Kaisersesch sieht vor, in der Ortsgemeinde
56814 lllerich ein Feuerwehrgeratehaus zu errichten. Das Gebaude wird auf einen freien Bauplatz
zwischen dem Ortlichen Dorfladen (Nr.5) und einem benachbarten Wohnhaus (Nr. 9) in der
Kaiserescher Stral’e (Nr. 7) errichtet.
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Abb.1: Lageplan mit Darstellung FWH und Dorfladen Abb.2: Baugrundstick mit Blickrichtung aus Norden
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2. Beschreibung der geplanten MaBnahme

Das Feuerwehrgeratehaus gliedert sich in zwei Gebaudeteile: Im hinteren Grundstiicksbereich
entsteht der zweigeschossige Sozialtrakt in Massivbauweise. Daran schlief3t sich im vorderen
Bereich eine Stahlhalle an, die auf die Grof3e der Einsatzfahrzeuge ausgelegt ist.

Hinter dem Gebaude ist eine Parkflache fir 15 Pkw der Feuerwehrangehdrigen vorgesehen. Sie
wird Uber eine seillich am Gebaude verlaufende Zufahrt parallel zur nordwestlichen

Grundstuicksgrenze erschlossen.
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Der barrierefrei zugangliche Haupteingang zum Sozialtrakt befindet sich im Obergeschoss und ist
vom Parkplatz aus erreichbar. Dort sind ein Seminarraum, eine Toilettenanlage und ein
Abstellraum untergebracht. Im Einsatzfall fihrt der Alarmweg Uber eine breite Treppe zu den
getrennten Umkleidebereichen flr Frauen und Manner im Erdgeschoss. Neben der
Einsatzkleidung stehen dort auch Duschmaoglichkeiten fir die Feuerwehrleute zur Verfigung.

Von den Umkleiderdumen gelangen die Einsatzkrafte direkt in die Fahrzeughalle, in der zwei
Einsatzfahrzeuge abgestellt werden kénnen. Zusatzlich bietet die Fahrzeughalle ausreichend Platz
fur Werkzeuge und Einsatzmaterialien.

Die erforderliche technische Gebaudeausstattung umfasst unter anderem eine Drucklufterhaltung
fur die Fahrzeuge sowie Anschlisse fur Strom und Wasser und eine Liftungsanlage. Die Technik

wird unterhalb der Decke im Erdgeschossbereich installiert.

Lager und Parkflachen flur die Bauarbeiten sind ausreichend vorhanden.
Strom, Wasser und WC wird dem AN zur Verfligung gestellt.

Wahrend der Bauarbeiten sind die Park- und Hofflachen des Dorfladens freizuhalten. Eine
Belieferung des Dorfladens muss jederzeit moglich sein.

Die Gesamtmalnahme wird in Lose ausgeschrieben, die in verschiedene Titel unterteilt sind:

e Los 01: Erdarbeiten

Titel 01: Baustelleneinrichtung
Titel 02: Erd- und Abbrucharbeiten
Titel 03: Tragschichten

Titel 04: Entwasserungsarbeiten
Titel 05: Einfriedung

Titel 06: Stundenlohnarbeiten

e Los 02: Rohbauarbeiten

Titel 01: Baustelleneinrichtung

Titel 02: Betonbauarbeiten Sozialtrakt

Titel 03: Betonbauarbeiten Fahrzeughalle
Titel 04: Wandabdichtung und Verflllung
Titel 05: Mauerwerksarbeiten
Titel 06: Stundenlohnarbeiten
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Die folgenden Lose werden zu einem spateren Zeitpunkt ausgeschrieben.

Los 03: Gerlstbauarbeiten
Los 04: Zimmererarbeiten
Los 05: Dachdeckerarbeiten
Los 06: Fensterarbeiten

Los 07: Fahrzeughalle

Los 08: Putz- und Malerarbeiten
Los 09: Estricharbeiten

Los 10: Fliesenarbeiten

Los 11: Trockenbauarbeiten
Los 12: Natursteinarbeiten
Los 13: Schreinerarbeiten

Die Sanitar- und Elektroanlagen werden separat durch ein Planungsburo fir TGA ausgeschrieben.

. Allgemeine Hinweise

Zu dieser Ausschreibung gehoért ein entsprechender Planwerk. Die textlichen und
zeichnerischen Ausflhrungen der Ausschreibung erganzen sich.

Wird in einzelnen Texten der Baubeschreibung sowie des Leistungsverzeichnisses auf
ungultige Normen und technische Regelwerke verwiesen, so sind diese Verweise durch die
derzeit aktuell gultigen Normen und Regelungen zu ersetzen.

Sollte es der Bauablauf, die Logistik oder andere absehbare Ereignisse erforderlich machen,
dass Bauunterbrechungen (max. 6 Wochen) notwendig werden, so sind die dadurch
entstehenden Aufwendungen (z.B. zusatzliche Baustellenan- und -abfahrt etc.) kalkulatorisch
zu bertcksichtigen.

Anfallende, Uberschissige Materialien (Verpackungen, Abfall etc.) sind vom Auftragnehmer
entsprechend den Entsorgungskriterien zu trennen, getrennt zu halten und auf Kosten des AN
zu entsorgen, es sei denn, in der Leistungsbeschreibung ist dies ausdrtcklich anders vermerkt.

Unvorhersehbare Leistungen und Behinderungen (z.B. Sicherung von Leitungen bei
Abbrucharbeiten, etc.), sind der Bauleitung unverziglich mitzuteilen. Die dadurch dem AN
entstehenden Kosten werden gesondert verguitet.

Alle Bauteile, die im Zuge der Baumalnahme unerwartet vorgefunden werden, sind der
Bauleitung unverzuglich anzuzeigen. Bauteile, die durch die Bauarbeiten verschlossen werden
bzw. nicht mehr sichtbar oder zuganglich sind, missen in Anwesenheit der Bauleitung gesichtet
und dokumentiert werden.
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5. Aligemeine Leistungen des AG
Der Auftraggeber Iasst folgende Leistungen ausfiihren oder leistet diese selbst:

e Alle Planungsleistungen der Objektplanung im Sinne von § 33 ff der HOAI, sofern nicht anders
im LV angegeben

¢ Alle Planungsleistungen der Tragwerksplanung im Sinne von § 49 ff der HOAI, sofern nicht
anders im LV angegeben

6. Allgemeine Leistungen des AN

e Es wird dem Auftragnehmer empfohlen, sich vor Angebotsabgabe Uber die ortlichen
Gegebenheiten zu informieren. Nachforderungen, die aus Unkenntnis der Sachlage resultieren,
werden nicht anerkannt.

e Die baulichen Malnahmen sind insbesondere unter Berlcksichtigung einer dauerhaften
Funktion des zu bauenden Werkes, niedriger Folgekosten flr den Betrieb und die spatere
Instandhaltung sowie nach den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit funktions- und
gebrauchsfertig herzustellen.

e Sofern Uber die AG-Zustimmung hinaus weitere behoérdliche Genehmigungen oder private
Abnahmen erforderlich sind, sind diese Genehmigungen und / oder Abnahmen sowie
Funktionsprifungen vom AN auf seine Kosten herbeizufiihren (z.B. Abnahme und
sicherheitstechnische Uberpriifungen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften).

e Bei der Schlussrechnung sind fir die verwendeten Baustoffe und Materialien
Dokumentationsunterlagen beizufligen.

7. Hinweise fiir alle Bauarbeiten

Entsorgung der Abbruchmaterialien

Das bei den Abbrucharbeiten anfallende Material ist vom AN entsprechend den
Entsorgungskriterien zu trennen, getrennt zu halten und auf seine Kosten zu entsorgen.

Vorgehensweise und Sorgfalt

Alle Arbeiten sind mit der erforderlichen Sorgfalt auszufihren, um Gebaude, Bauwerke, Bauteile,
Hofflachen, Anlagen, Gerate etc. vor Beschadigungen, Absplitterungen, Staub, Regenwasser-
eintritt etc. zu schitzen.

Ruckbau und Abbruch
e Die Bauteile ohne Verletzung verbleibender Bauteile demontieren

o Eventuelle Befestigungsteile (Anker, Bolzen, Schrauben etc.) sauber abtrennen, nicht
abbrechen
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Vorkommen von kontaminierten Stoffen und Aushub

o Sollten belastete, wasser-, boden- oder gesundheitsgefahrdende Stoffe angetroffen werden, ist
der AG umgehend zu unterrichten.

e Die Stoffe sind nach den Entsorgungsvorschriften zu trennen und zu verlagern. Die weitere
Entsorgung veranlasst der AG. Sofern diese Leistungen nicht gesondert ausgeschrieben sind,
gehen alle hieraus resultierenden Kosten zu Lasten des AGs.

8. Logistische Angaben

Leistungsort
Kaisersescher Stralte 7, 56814 lllerich

Technische Fragen
Nur Uber das Vergabeportal (Kommunikation) rlp.vergabekommunal.de




