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Nachfolgend werden, in Ergédnzung der Planunterlagen und der anderweitigen Projektbe-
schreibungen, die Arbeitsbereiche (zur Verfligung stehende Arbeitsflachen sowie die Zu-
ganglichkeit der Baufeldflache) dargestellt.

Baustellenzufahrt ,,lm Haag“

Blick in Richtung Baustellenzufahrt
von ,Im Haag" ausgehend
unterhalb der FOS

14.03.2023 12:29:28
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14.03:2023 12:08:10

114:03:2023712:08:15

Baustellenzufahrt Baustellenzufahrt
mit Blick in Richtung ,Im Haag* mit Blick in Richtung Bach
unterhalb der FOS unterhalb Heizkraftwerk
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14.08,2023 12:09:43

Baustrasse entlang Pommerbach
Schotterweg
B=ca. 3,50m

14.03.2023 12:10:29
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Baustellenzufahrt und Baufeld Bereich Grundschule

14.03.202312.11:29

Baustellenzufahrt und Baufeldflache



