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01 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

01.1 Aluminium-Türelement demontieren und entsorgen, U-T1

Demontage und Entsorgung von 2-flügligen
Türelementanlagen aus Aluminium bestehend aus:
Blend- und Flügelrahmen, festverglaste Fenster und
Paneelfelder, Oberlicht, Pfosten und Riegel,
Verglasung, Bodeneinstand, Boden- und Obentürschließer,
Abdeckung aus Aluminium, Befestigungsmittel,
Fugendichtstoffe, Schwelle Blendleisten und Beschläge.

Angrenzende Bauteile:
- Stützen und Wände: Stahlbeton
- Sturz: Stahlbeton
- Bodenaufbau innen: Spaltklinker im Mörtelbett,
Estrich, Dämmung, Bauwerksabdichtung, Stahlbeton
- Bodenaufbau außen: - Bodenaufbau außen:
Betonsteinpflaster im Splittbett,  Betonauffüllungen

Bei der Demontage der Elemente ist darauf zu achten,
die angrenzenden Bauteilen wie Fußboden, Wände und
Decken nicht zu beschädigen. Der Boden ist abzudecken.

Bei allen Schneid- und Abbrucharbeiten ist der
angrenzende Flur mit einer Staubschutzwand aus PE-Folie
abzukleben, welche nach den Abbrucharbeiten direkt
wieder entfernt werden soll.

Der Ausbaubereich ist für die Montage des neuen
Türelements zu säubern. Dabei sind alle Schrauben,
Anker, Dübel und dauereleastische Verfugungen zu
entfernen.

Direkt nach dem Ausbau eines Türelements muss die neue
Tür eingebaut werden.

Die beiden Profilzylinder sind auszubauen und dem
Bauherrn zu übergeben.

Abmessung ca.: 3100 mm x 3000 mm
- zuzüglich 120 mm Bodeneinstand

Abfallschlüssel: 170202 Glas, 170203 Kunststoff, 170402
Aluminium, 170405 Eisen und Stahl, 170107 Gemische aus
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

Ausbauort:  Untergeschoss, siehe Plan Wo1
Türnummer: U-T1

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.2 Aluminium-Türelement demontieren und entsorgen, U-T2

Leistung wie in Position "Aluminium-Türelement
demontieren und entsorgen, U-T1" beschrieben, jedoch 
2-flüglige und 1-flüglige Türanlage 

Abmessung ca.: 4500 mm x 3000 mm
- zuzüglich 120 mm Bodeneinstand
Ausbauort:  Untergeschoss, siehe Plan Wo1
Türnummer: U-T2

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.3 Aluminium-Türelement demontieren und entsorgen, U-T3 und U-T4

Demontage und Entsorgung von 1-flügligen
Türelementanlagen aus Aluminium bestehend aus: Blend-
und Flügelrahmen, Oberlicht, setilich angrenzende
Kippfenster, Pfosten und Riegel, Verglasung,
Bodeneinstand, Boden- und Obentürschließer, Abdeckung
aus Aluminium, Befestigungsmittel, Fugendichtstoffe,
Schwelle Blendleisten und Beschläge.

Angrenzende Bauteile:
- Stützen und Wände: Stahlbeton
- Sturz: Stahlbeton
- Bodenaufbau innen: Keramikfliesen im Dünnbett aus
Zementestrich (6cm), Dämmung, Bauwerksabdichtung,
Stahlbeton
- Bodenaufbau außen: Betonsteinpflaster im Splittbett, 
Betonauffüllungen

Bei der Demontage der Elemente ist darauf zu achten,
die angrenzenden Bauteilen wie Fußboden, Wände und
Decken nicht zu beschädigen. Der Boden ist abzudecken.

Bei allen Schneid- und Abbrucharbeiten ist der
angrenzende Flur mit einer Staubschutzwand aus PE-Folie
abzukleben, welche nach den Abbrucharbeiten direkt
wieder entfernt werden soll.

Der Ausbaubereich ist für die Montage des neuen
Türelements zu säubern. Dabei sind alle Schrauben,
Anker, Dübel und dauereleastische Verfugungen zu
entfernen.

Direkt nach dem Ausbau eines Türelements muss die neue
Tür eingebaut werden.

Die beiden Profilzylinder sind auszubauen und dem
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bauherrn zu übergeben.

Abmessung Tür ca.: 1200 mm x 3000 mm
- zuzüglich 120 mm Bodeneinstand
Abmessung Fenster ca.: 2000 mm x 800 mm

Abfallschlüssel: 170202 Glas, 170203 Kunststoff, 170402
Aluminium, 170405 Eisen und Stahl, 170107 Gemische aus
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

Ausbauort:  Untergeschoss, siehe Plan Wo1
Türnummer: U-T3 und U-T4

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.4 Aluminium-Türelement demontieren und entsorgen, U-T5

Demontage und Entsorgung von 1-flügligen
Türelementanlagen aus Aluminium bestehend aus: Blend-
und Flügelrahmen, Oberlicht, Pfosten und Riegel,
Verglasung, Bodeneinstand, Boden- und Obentürschließer,
Abdeckung aus Aluminium, Befestigungsmittel,
Fugendichtstoffe, Schwelle Blendleisten und Beschläge.

Angrenzende Bauteile:
- Stützen und Wände: Stahlbeton
- Sturz: Stahlbeton
- Bodenaufbau innen: Keramikfliesen im Dünnbett aus
Zementestrich (6cm), Dämmung, Bauwerksabdichtung,
Stahlbeton
- Bodenaufbau außen: Betonsteinpflaster im Splittbett, 
Betonauffüllungen

Bei der Demontage der Elemente ist darauf zu achten,
die angrenzenden Bauteilen wie Fußboden, Wände und
Decken nicht zu beschädigen. Der Boden ist abzudecken.

Bei allen Schneid- und Abbrucharbeiten ist der
angrenzende Flur mit einer Staubschutzwand aus PE-Folie
abzukleben, welche nach den Abbrucharbeiten direkt
wieder entfernt werden soll.

Der Ausbaubereich ist für die Montage des neuen
Türelements zu säubern. Dabei sind alle Schrauben,
Anker, Dübel und dauereleastische Verfugungen zu
entfernen.

Direkt nach dem Ausbau eines Türelements muss die neue
Tür eingebaut werden.

Die beiden Profilzylinder sind auszubauen und dem
Bauherrn zu übergeben.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abmessung Tür ca.: 1200 mm x 3000 mm
- zuzüglich 120 mm Bodeneinstand

Abfallschlüssel: 170202 Glas, 170203 Kunststoff, 170402
Aluminium, 170405 Eisen und Stahl, 170107 Gemische aus
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

Ausbauort:  Untergeschoss, siehe Plan Wo1
Türnummer: U-T5

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.5 Aluminium-Türelement demontieren und entsorgen, Windfang 3100x3000

Leistung wie in Position "Aluminium-Türelement
demontieren und entsorgen, U-T1" beschrieben, jedoch
Ausbau und Entsorgung einer baugleichen Innentür
(Windfang).

Abmessung: 3100x3000mm

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.6 Aluminium-Türelement demontieren und entsorgen, Windfang 3355x3000

Leistung wie in Position "Aluminium-Türelement
demontieren und entsorgen, U-T1" beschrieben, jedoch
Ausbau und Entsorgung einer baugleichen Innentür
(Windfang).

Abmessung: 3335x3000mm

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.7 Fußbodenaufbau rückbauen, Innenbereich

Die Profile der alten Türelemente sind stärker als die
Profile der alten Türelemente. Ferner müssen die
Abdichtungsfolien an die Bauwerksabdichtung angeklebt
werden. Der Schwellbereich der bestehenden Türenblätter
wurde mit Beton ausgegossen.

Die Leistung beinhaltet den Ausbau und die Entsorgung
des Bodenbelags im Schwell- und Innenbereich in einem
Streifen von ca. 5 bis 15 cm bis zur
Bauwerksabdichtung.
 
Fußbodenaufbau bestehend aus: 
- Spaltklinker/Fliesen im Mörtelbett 3cm
- Zementestrich ca. 5cm
- asbesthaltige Dämmung ca. 4cm
- Bauwerksabdichtung auf Stahlbeton
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Höhe des Fußbodenaufbaus: ca. 12cm

Der Spaltklinker ist mit einem Trennschneider mit
Absaugung im Fugenbereich einzuschneiden. 

Abfallschlüssel: 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik, 170601 Dämmmaterial das Asbest
enthält -> Ausbau entsprechend TRGS519

Ausbauort:  Erdgeschoss - Plan Wo1
Türnummer: U-T1, U-T2, U-T3, U-T4, U-T5

22 m EP ......................... GP ............................

01.8 Bodenaufbau rückbauen, Außenbereich

Die Leistung beinhaltet das Aufnehmen und seitliche
Lagern der Betonpflastersteine (3-Reihen)
einschließlich deren Unterbaus bestehend aus Splitt und
Schotter bis zur Bauwerksabdichtung (Stirnseite der
Bodenplatte. 

Nach der Montage der Türelemente werden die
Betonpflastersteine bauseits wieder angearbeitet.

Aufbau:
- Betonpflastersteine 8cm
- Splittbett 4cm
- Schotter bis zu 20cm 

Ausbauort:  Erdgeschoss - Plan Wo1
Türnummer: U-T1, U-T2, U-T3, U-T4, U-T5

12 m EP ......................... GP ............................

01.9 Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 3300x2210mm

Demontage und Entsorgung von Fensterelementen aus
Aluminium bestehend aus:
Blend- und Flügelrahmen, Verglasungen,
Blendrahmenverbreiterungen, Befestigungsmittel,
Fugendichtstoffe, Abdeckung aus Aluminium,
Aluminiumpaneele, Oberlichter, Blendleisten und
Beschläge.

Angrenzende Bauteile:
- Stützen und Wände: Stahlbeton
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Sturz: Stahlbeton
- Brüstung aus Stahlbeton

Bei der Demontage der Elemente ist darauf zu achten,
die angrenzenden Bauteilen wie Fußboden, Wände und
Decken nicht zu beschädigen. Der Boden ist abzudecken.

Bei allen Schneid- und Abbrucharbeiten ist der
Arbeitsbereich mit einer Staubschutzwand aus PE-Folie
abzukleben, welche nach den Abbrucharbeiten direkt
wieder entfernt werden soll.

Der Ausbaubereich ist für die Montage des neuen
Fensterelements zu säubern. Dabei sind alle Schrauben,
Anker, Dübel und dauereleastische Verfugungen zu
entfernen.

Direkt nach dem Ausbau eines Fensterelements muss das
neue Fensterelement eingebaut werden.

Abmessung ca.: 3300 mm x 2210 mm

Abfallschlüssel: 170202 Glas, 170203 Kunststoff, 170402
Aluminium, 170405 Eisen und Stahl, 170107 Gemische aus
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

Ausbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Fensternummer: U-F13, U-F14

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.10 Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 3420+1285x2210mm

Leistung wie zuvor in Position
"Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen,
3300x2210mm" beschrieben, jedoch Eckfensterkombination
mit Pfosten

Abmessung ca.: 3420+1285mm x 2210mm

Ausbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Fensternummer: U-F15

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.11 Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 2150x3000mm

Leistung wie zuvor in Position
"Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen,
3300x2210mm" beschrieben, jedoch

- bodentiefes Fensterelement mit Festverglasung und
Paneelfüllungen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angrenzende Bauteile:
- Bodenaufbau beidseitig: Spaltklinker im Mörtelbett
(6cm), Dämmung, Bauwerksabdichtung, Stahlbeton
- Bodenaufbau außen: Keramikfliesen im Dünnbett auf 
Zementestrich, Dämmung, Bauwerkabdichtung 
Betonsteinpflaster im Splittbett,  Betonauffüllungen

Abmessung ca.: 2150 mm x 3000 mm

Ausbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Fensternummer: U-F16a

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.12 Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 2000x2780mm

Leistung wie zuvor in Position
"Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen,
3300x2210mm" beschrieben, jedoch

- mit Paneelfelder

Abmessung ca.: 2000 mm x 2780 mm

Ausbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Fensternummer: U-F16b

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.13 Demontage und Entsorgung - Holzwerkstoffe

Demontage und Entsorgung von Verkleidungen aus
beschichteten Holzwerkstoffen bestehend aus:

- HPL und CPL beschichtete Spanplatten
- Plattenstärke bis ca. 24mm
- Unterkonstruktion aus Holzwerkstoffen (Kanthölzer und
doppelte Lage von Spanplatten mit einer Stärke von bis
zu 24mm)
- Befestigungsmittel

Bauteile: Innenfensterbänke, Brüstungsverkleidungen,
Stützenverkleidungen, Leitungsverkleidungen

Als Abrechnungsgrundlage diente die äußere Abwicklung
der Holzverkleidungen:

Fensterbanklänge: bis zu 3,5cm
Fensterbanktiefe: ca. 12cm
Stirnbrett Höhe: ca. 35cm
unteres Brett in der Heizkörpernische: ca.  30cm

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 8



 
 

Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

            
02 Metallbau-, Verglasungs- und SonnenschutzarbeitenLV

01 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stützenverkleidungen Höhe: bis zu 3m
Breite von Stützenverkleidungen: bis zu 50cm
Leibungstiefe: bis 16cm

Abfallschlüssel: 170204, Holz mit gefährlichen Stoffen
verunreinigt (Kategorie A 4), 170407 gemischte Metalle

Vor der Demontage ist ein gemeinsames Aufmaß mit der
Bauüberwachung durchzuführen.

15 m² EP ......................... GP ............................

01.14 Raffstoreanlage demontieren und entsorgen, L= bis 3420mm

Demontage und Entsorgung der Raffstoreanlagen bestehend
aus:
Behang aus Aluminium, Führungselementen, Befestigungen,
Motor,  Abdeckungen, Tragschiene, Kurbelgetriebe und
Kupplungen

Das Kabel vom Motor bis zur Kupplung ist vor der
Kupplung abzuklemmen. Die Anlage ist vor den
Demontagearbeiten in Absprache mit dem Hausmeister
stromlos zu stellen.

Breite: von ca. 1200mm bis ca. 3420mm
Fensterhöhe: bis ca. 2210mm

Abfallschlüssel: 170203, 170402, 170405, 170407

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976, Netto: ...............................
    

02   Titel   Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985

02.1 Aluminium-Türelement demontieren und entsorgen, E-T1

Demontage und Entsorgung von 1-flügligen
Türelementanlagen aus Aluminium bestehend aus:
Blend- und Flügelrahmen, festverglaste Fenster und
Paneelfelder, Oberlicht, Pfosten und Riegel,
Verglasung, Bodeneinstand, Boden- und Obentürschließer,
Abdeckung aus Aluminium, Befestigungsmittel,
Fugendichtstoffe, Schwelle Blendleisten und Beschläge.

Angrenzende Bauteile:
- Stützen und Wände: Stahlbeton
- Sturz: Stahlbeton
- Bodenaufbau innen: Spaltklinker im Mörtelbett,
Estrich, Dämmung, Bauwerksabdichtung, Stahlbeton
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Bodenaufbau außen: - Bodenaufbau außen:
Betonsteinpflaster im Splittbett, Betonauffüllungen

Bei der Demontage der Elemente ist darauf zu achten,
die angrenzenden Bauteilen wie Fußboden, Wände und
Decken nicht zu beschädigen. Der Boden ist abzudecken.

Bei allen Schneid- und Abbrucharbeiten ist der
angrenzende Flur mit einer Staubschutzwand aus PE-Folie
abzukleben, welche nach den Abbrucharbeiten direkt
wieder entfernt werden soll.

Der Ausbaubereich ist für die Montage des neuen
Türelements zu säubern. Dabei sind alle Schrauben,
Anker, Dübel und dauereleastische Verfugungen zu
entfernen.

Direkt nach dem Ausbau eines Türelements muss die neue
Tür eingebaut werden.

Die beiden Profilzylinder sind auszubauen und dem
Bauherrn zu übergeben.

Abmessung ca.: 2000 mm x 2800 mm
- zuzüglich 120 mm Bodeneinstand

Abfallschlüssel: 170202 Glas, 170203 Kunststoff, 170402
Aluminium, 170405 Eisen und Stahl, 170107 Gemische aus
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

Ausbauort:  Erdgeschoss, siehe Plan Wo2
Türnummer: E-T1

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.2 Fußbodenaufbau rückbauen, Innenbereich

Die Profile der alten Türelemente sind stärker als die
Profile der alten Türelemente. Ferner müssen die
Abdichtungsfolien an die Bauwerksabdichtung angeklebt
werden. Der Schwellbereich der bestehenden Türenblätter
wurde mit Beton ausgegossen.

Die Leistung beinhaltet den Ausbau und die Entsorgung
des Bodenbelags im Schwell- und Innenbereich in einem
Streifen von ca. 5 bis 15 cm bis zur
Bauwerksabdichtung.

Fußbodenaufbau bestehend aus:
- Spaltklinker/Fliesen im Mörtelbett 3cm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Zementestrich ca. 5cm
- asbesthaltige Dämmung ca. 4cm
- Bauwerksabdichtung auf Stahlbeton

Höhe des Fußbodenaufbaus: ca. 12cm

Der Spaltklinker ist mit einem Trennschneider mit
Absaugung im Fugenbereich einzuschneiden.

Abfallschlüssel: 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik, 170601 Dämmmaterial das Asbest
enthält -> Ausbau entsprechend TRGS519

Ausbauort:  Erdgeschoss - Plan Wo2
Türnummer: E-T1

2 m EP ......................... GP ............................

02.3 Bodenaufbau rückbauen, Außenbereich

Die Leistung beinhaltet das Aufnehmen und seitliche
Lagern der Betonpflastersteine (3-Reihen)
einschließlich deren Unterbaus bestehend aus Splitt und
Schotter bis zur Bauwerksabdichtung (Stirnseite der
Bodenplatte.

Nach der Montage der Türelemente werden die
Betonpflastersteine bauseits wieder angearbeitet.

Aufbau:
- Betonpflastersteine 8cm
- Splittbett 4cm
- Schotter bis zu 20cm

Ausbauort:  Erdgeschoss - Plan Wo2
Türnummer: E-T1

2 m EP ......................... GP ............................

02.4 Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 2400x2210mm

Demontage und Entsorgung von Fensterelementen aus
Aluminium bestehend aus:
Blend- und Flügelrahmen, Verglasungen,
Blendrahmenverbreiterungen, Befestigungsmittel,
Fugendichtstoffe, Abdeckung aus Aluminium,
Aluminiumpaneele, Oberlichter, Blendleisten und
Beschläge.

Angrenzende Bauteile:
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

            
02 Metallbau-, Verglasungs- und SonnenschutzarbeitenLV

02 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Stützen und Wände: Stahlbeton
- Sturz: Stahlbeton
- Brüstung aus Stahlbeton

Bei der Demontage der Elemente ist darauf zu achten,
die angrenzenden Bauteilen wie Fußboden, Wände und
Decken nicht zu beschädigen. Der Boden ist abzudecken.

Bei allen Schneid- und Abbrucharbeiten ist der
Arbeitsbereich mit einer Staubschutzwand aus PE-Folie
abzukleben, welche nach den Abbrucharbeiten direkt
wieder entfernt werden soll.

Der Ausbaubereich ist für die Montage des neuen
Fensterelements zu säubern. Dabei sind alle Schrauben,
Anker, Dübel und dauereleastische Verfugungen zu
entfernen.

Direkt nach dem Ausbau eines Fensterelements muss das
neue Fensterelement eingebaut werden.

Abmessung ca.: 2400 mm x 2210 mm

Abfallschlüssel: 170202 Glas, 170203 Kunststoff, 170402
Aluminium, 170405 Eisen und Stahl, 170107 Gemische aus
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

Ausbauort:  Erdgeschoss  und Obergeschss - Plan Wo2 und
Wo3
Fensternummer: E-F25, E-F27, E-F28, O-F40, O-F41,
O-F42, O-F43, O-F44

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.5 Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 2400x2210mm,

Paneel

Leistung wie zuvor in Position
"Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen,
2400x2210mm" beschrieben, jedoch

Im oberen Bereich der Fenster wurde bauseits das
Oberlicht ausgebaut und ein Paneel mit zwei
Lüftungsöffnungen eingebaut, Bauseits wird der
Lüftungskanal demontiert und die Lüftungsöffnungen
abgeklebt. Bei den Demontage- und späteren
Montagerarbeiten ist darauf zu achten, dass das
Lüftungsgerät nicht beschädigt wird. Vor der Demontage
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

            
02 Metallbau-, Verglasungs- und SonnenschutzarbeitenLV

02 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

der Fenster sind die Positionen der bestehenden 
Lüftungsauslässe für die Werkzeichnungen der neuen
Fenster einzumessen.

Ausbauort:  Erdgeschoss  und Obergeschss - Plan Wo2 und
Wo3
Fensternummer: E-F26, E-F29

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.6 Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 2520+1285x2210mm

Leistung wie zuvor in Position
"Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen,
2400x2210mm" beschrieben, jedoch Eckfensterkombination
mit Pfosten

Abmessung ca.: 2520+1285mm x 2210 mm

Ausbauort:  Erdgeschoss  und Obergeschss - Plan Wo2 und
Wo3
Fensternummer: E-F30, O-F45

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.7 Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 2000x4300mm,

Rauchabzug

Demontage und Entsorgung von Fensterelementen aus
Aluminium bestehend aus:
Blend- und Flügelrahmen, Pfosten- und
RIegelkonstruktion, Verglasungen,
Blendrahmenverbreiterungen, Befestigungsmittel,
Fugendichtstoffe, Abdeckung aus Aluminium,
Aluminiumpaneele, Oberlichter, Blendleisten und
Beschläge, RWA-Anlage.

Angrenzende Bauteile:
- Stützen und Wände: Stahlbeton
- Sturz: Stahlbeton
- Brüstung aus Stahlbeton

Bei der Demontage der Elemente ist darauf zu achten,
die angrenzenden Bauteilen wie Fußboden, Wände und
Decken nicht zu beschädigen. Der Boden ist abzudecken.

Bei allen Schneid- und Abbrucharbeiten ist der
Arbeitsbereich mit einer Staubschutzwand aus PE-Folie
abzukleben, welche nach den Abbrucharbeiten direkt
wieder entfernt werden soll.

Der Ausbaubereich ist für die Montage des neuen
Fensterelements zu säubern. Dabei sind alle Schrauben,
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

            
02 Metallbau-, Verglasungs- und SonnenschutzarbeitenLV

02 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anker, Dübel und dauereleastische Verfugungen zu
entfernen.

Der Ausbau des Rauchabzugs beinhaltet die vollständige
Anlage bestehend aus Motoren und direkt am Fenster
angrenzende Steuerung. Die Anlage ist vor den
Demontagearbeiten in Absprache mit dem Hausmeister
stromlos zu stellen und die Zuleitungen abzuklemmen.

Direkt nach dem Ausbau eines Fensterelements muss das
neue Fensterelement eingebaut werden.

Abmessung ca.: 2000 mm x 4300 mm

Abfallschlüssel: 170202 Glas, 170203 Kunststoff, 170402
Aluminium, 170405 Eisen und Stahl, 170107 Gemische aus
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

Ausbauort: Obergeschss - Plan Wo3
Fensternummer: O-F39

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.8 Raffstoreanlage demontieren und entsorgen, L= bis 2600mm

Demontage und Entsorgung der Raffstoreanlagen bestehend
aus:
Behang aus Aluminium, Führungselementen, Befestigungen,
Motor,  Abdeckungen, Tragschiene, Kurbelgetriebe und
Kupplungen

Das Kabel vom Motor bis zur Kupplung ist vor der
Kupplung abzuklemmen. Die Anlage ist vor den
Demontagearbeiten in Absprache mit dem Hausmeister
stromlos zu stellen.

Breite: von ca. 1200mm bis ca. 2600mm
Fensterhöhe: bis ca. 2210mm

Abfallschlüssel: 170203, 170402, 170405, 170407

14 St EP ......................... GP ............................

02.9 Demontage und Entsorgung - Holzwerkstoffe

Demontage und Entsorgung von Verkleidungen aus
beschichteten Holzwerkstoffen bestehend aus:

- HPL und CPL beschichtete Spanplatten
- Plattenstärke bis ca. 24mm
- Unterkonstruktion aus Holzwerkstoffen (Kanthölzer und
doppelte Lage von Spanplatten mit einer Stärke von bis
zu 24mm)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Metallbau-, Verglasungs- und SonnenschutzarbeitenLV

02 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Befestigungsmittel

Bauteile: Innenfensterbänke, Brüstungsverkleidungen,
Stützenverkleidungen, Leitungsverkleidungen

Als Abrechnungsgrundlage diente die äußere Abwicklung
der Holzverkleidungen:

Fensterbanklänge: bis zu 3,5cm
Fensterbanktiefe: ca. 12cm
Stirnbrett Höhe: ca. 35cm
unteres Brett in der Heizkörpernische: ca.  30cm

Stützenverkleidungen Höhe: bis zu 3m
Breite von Stützenverkleidungen: bis zu 50cm
Leibungstiefe: bis 16cm

Abfallschlüssel: 170204, Holz mit gefährlichen Stoffen
verunreinigt (Kategorie A 4), 170407 gemischte Metalle

Vor der Demontage ist ein gemeinsames Aufmaß mit der
Bauüberwachung durchzuführen.

75 m² EP ......................... GP ............................

02.10 Demontage und Entsorgung - Holzgeländer

Demontage und Entsorgung einer Absturzsicherung aus
Holzwerkstoffen vor dem Fenster O-F29 (siehe Foto)
bestehend aus:

- lasierter Holzrahmen 4/6cm
- Füllstäbe aus Rundholz, d=20mm
- Befestigungsmittel

Länge: 2m
Höhe: 70cm

Abfallschlüssel: 170204, Holz mit gefährlichen Stoffen
verunreinigt (Kategorie A 4), 170407 gemischte Metalle

1 St EP ......................... GP ............................

02.11 Gipskartondecke einschneiden

In 4 Klassenräumen wurde die Gipskartondecke bis an die
Aluminiumfenster geführt und die Fuge versiegelt. Die
Unterkonstruktion der Gipskartondecke wurde nicht an
den Fenstern befestigt.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

            
02 Metallbau-, Verglasungs- und SonnenschutzarbeitenLV

02 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vor dem Rückbau der Fenster ist die Gipskartondecke vor
den Fenstern gerade einzuschneiden, um eine weitere
Beschädigung der Gipskartondecke durch den Rückbau zu
vermeiden. Die Gipskartondecke soll nicht rückgebaut
werden.

33 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985, Netto: ...............................
    

05   Titel   Aluminium Elemente, Trakt 1976

05.1 Alu-Fenster-Element, 3420 mm + 1285 mm x 2210 mm

Hochwärmegedämmte Aluminium Fenster mit 75mm
Grundbautiefe

Abmessung ca.: 4705 mm x 2210 mm
dreiseitig bereiter Blendrahmen, (~125mm)
unterer Blendrahmen schmal, (~79mm), zzgl. Aufdopplung
von ca. 160mm
 im Grundriss 1x 90° abgewinkelt
 Breite 1 ca. 3420 mm
 Breite 2 ca. 1285 mm

Einbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.:  U-F15

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der

ZTV - besonderer Teil in:

Breite 1
3 St KvD-Flügel
 Öffnungswinkel in Drehstellung 90°
 Beschlag Fenster: BF 119, 903
 Öffnungsbegrenzer: BF 801
 Verglasung:  GT 315
3 St Kipp-Oberlichtflügel
 Beschlag Fenster: BF 132, 943
 Verglasung:  GT 311

Breite 2
1 St KvD-Flügel
 Öffnungswinkel in Drehstellung 90°
 Beschlag Fenster: BF 119, 903
 Öffnungsbegrenzer: BF 801
 Verglasung:  GT 315
1 St Kipp-Oberlichtflügel
 Beschlag Fenster: BF 132, 943
 Verglasung:  GT 311
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

            
02 Metallbau-, Verglasungs- und SonnenschutzarbeitenLV

05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung der 90° Eckausbildung mit einem
systemgebundenen, wärmegedämmten Aluminiumprofil.

Anschlüsse
Seitlich: D04 und D03
Oben: D01
Unten: D02

1 St EP ......................... GP ............................

05.2 Alu-Fenster-Element, 3300 mm x 2210 mm

Hochwärmegedämmte Aluminium Fenster mit 75mm
Grundbautiefe

Abmessung ca.: 3300 mm x 2210 mm,
dreiseitig bereiter Blendrahmen, (~125mm)
unterer Blendrahmen schmal, (~79mm), zzgl. Aufdopplung
von ca. 160mm

Einbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.:  U-F14, U-F13

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der

ZTV - besonderer Teil in:

3 St KvD-Flügel
 Öffnungswinkel in Drehstellung 90°
 Beschlag Fenster: BF 119, 903
 Öffnungsbegrenzer: BF 801
 Verglasung:  GT 315
3 St Kipp-Oberlichtflügel
 Beschlag Fenster: BF 132, 943
 Verglasung:  GT 311

Anschlüsse
Seitlich: D04 und D03
Oben: D01
Unten: D02

2 St EP ......................... GP ............................

05.3 Alu-Tür-Element 1-flg., 1200 mm x 3120 mm

Hochwärmegedämmte Aluminium-Tür-Element mit 75mm
Grundbautiefe, Einsatzflügel, Nullschwelle,
Überrollbarkeit Klasse 6 nach ift-Richtlinie BA-01/1
2018-10

Abmessung ca.: 1200 mm x 3120 mm
 inkl. 120 mm Bodeneinstand
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02 Metallbau-, Verglasungs- und SonnenschutzarbeitenLV

05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 dreiseitig mit breiter Blendrahmenverbreiterung

Einbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.:  U-T05

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der

ZTV - besonderer Teil in:

1 St 1-flg. NA Tür nach DIN EN 179
 Aufsatztürbänder
 Funktion:   E
 Schloss Mehrfachverriegelung:  BT 405
 Zusatzfunktion:  gesicherte Fallenfeststellung
 Betätigung:  Innen Drücker+Griffstange, INOX
   Außen Griffstange, INOX
 Türschließer mit Rastfeststellung: BT 700
 Verglasung:   GT 315
1 St Oberlichtfestfeld
 Verglasung:   GT 311

Im Bereich des Fußbodenaufbaues wird ein eingelassenes
Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum Verschließen der
Schwelle ausgeführt. Diese Abdeckung ist auf das Niveau
der Oberkante des Fertigfußboden zu montieren.
In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne
integriert, die eine kontrollierte Ableitung
sicherstellt.

Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich
seiner unteren Ausbildung gemäß den Anforderungen aus
der DIN 18533 auszuführen. Dabei ist einzukalkulieren,
dass die alte Bauwerksabdichtung im Fußbereich durch
den Ausbau des alten Fensterelement beschädigt wurde
und somit vor der Montage des Fußprofils eine
Bauwerksabdichtung aus einem ca. 20cm breiten Streifen
einer aufgeklebten EPDM Dichtung verlegt werden muss.  

Anschlüsse
Der Fußpunkt der Tür ist gemäß DIN 18040-2
"Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszuführen.
Seitlich: D04
Oben: D05
Fußpunkt Tür: D08

Der untere Türabschluss ist mit einer Türabdichtung
auszustatten, die sich beim Schließvorgang automatisch
absenkt.

1 St EP ......................... GP ............................
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02 Metallbau-, Verglasungs- und SonnenschutzarbeitenLV

05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.4 Alu-Fenster-Tür-Element, 2000 x 800 + 1200 x 3120mm

Hochwärmegedämmte Aluminium Fenster-/Türkombination mit
75mm Grundbautiefe, Einsatzflügel, Nullschwelle,
Überrollbarkeit Klasse 6 nach ift-Richtlinie BA-01/1
2018-10

Abmessung ca.: Fenster 2000 mm x 800 mm +
  Tür mit Oberlicht 1200 mm x 3120 mm
dreiseitig breiter Blendrahmen, inkl. 120 mm
Bodeneinstand 

Einbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1 
Nr.:  U-T4

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der

ZTV - besonderer Teil in:

Breite 1 - Fenster

1 St Kipp-Oberlichtflügel
 Beschlag Fenster: BF 132, 943
 Verglasung:  GT 311

Breite 2 - Tür
1 St 1-flg. NA Tür nach DIN EN 179
 Aufsatztürbänder
 Funktion:   E
 Schloss Mehrfachverriegelung:  BT 405
 Zusatzfunktion:  gesicherte Fallenfeststellung
 Betätigung: Innen Drücker+Griffstange, INOX
   Außen Griffstange, INOX
 Türschließer mit Rastfeststellung: BT 700
 Verglasung:   GT 315a, satiniert

1 St Kipp-Oberlichtflügel
 Beschlag Fenster: BF 132, 943
 Verglasung:   GT 311

Das Pfostenprofil zwischen Abschnitt 1 und Abschnitt 2
ist  nach konstruktiven und statischen Erfordernissen
auszuwählen. Erforderliche Verstärkungen sind nach
außen auszuführen.

Im Bereich des Fußbodenaufbaues wird ein eingelassenes
Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum Verschließen der
Schwelle ausgeführt. Diese Abdeckung ist auf das Niveau
der Oberkante des Fertigfußboden zu montieren.
In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne
integriert, die eine kontrollierte Ableitung
sicherstellt.
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02 Metallbau-, Verglasungs- und SonnenschutzarbeitenLV

05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich
seiner unteren Ausbildung gemäß den Anforderungen aus
der DIN 18533 auszuführen. Dabei ist einzukalkulieren,
dass die alte Bauwerksabdichtung im Fußbereich durch
den Ausbau des alten Fensterelement beschädigt wurde
und somit vor der Montage des Fußprofils eine
Bauwerksabdichtung aus einem ca. 20cm breiten Streifen
einer aufgeklebten EPDM Dichtung verlegt werden muss.  

Anschlüsse
Der Fußpunkt der Tür ist gemäß DIN 18040-2
"Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszuführen.
Seitlich: D04 und D03
Oben: D05
Fußpunkt Tür: D08

Der untere Türabschluss ist mit einer Türabdichtung
auszustatten, die sich beim Schließvorgang automatisch
absenkt.

1 St EP ......................... GP ............................

05.5 Alu-Fenster-Tür-Element, 1200 x 3120 + 2000 x 800 mm

Hochwärmegedämmte Aluminium Fenster-/Türkombination mit
75mm Grundbautiefe, Einsatzflügel, Nullschwelle,
Überrollbarkeit Klasse 6 nach ift-Richtlinie BA-01/1
2018-10

Abmessung ca.: Tür mit Oberlicht 1200 mm x 3120 mm
  Fenster 2000 mm x 800 mm +
  
dreiseitig breiter Blendrahmen, inkl. 120 mm
Bodeneinstand

Einbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.:  U-T3

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der

ZTV - besonderer Teil in:

Breite 1 - Tür
1 St 1-flg. NA Tür nach DIN EN 179
 Aufsatztürbänder
 Funktion:   E
 Schloss Mehrfachverriegelung:  BT 405
 Zusatzfunktion:  gesicherte Fallenfeststellung
 Betätigung: Innen Drücker+Griffstange, INOX
   Außen Griffstange, INOX
 Türschließer mit Rastfeststellung: BT 700
 Verglasung: GT 315a, satiniert
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02 Metallbau-, Verglasungs- und SonnenschutzarbeitenLV

05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 St Kipp-Oberlichtflügel
 Beschlag Fenster: BF 132, 943
 Verglasung:   GT 311

Breite 2 - Fenster

1 St Kipp-Oberlichtflügel
 Beschlag Fenster: BF 132, 943
 Verglasung: GT 311

Das Pfostenprofil zwischen Abschnitt 1 und Abschnitt 2
ist  nach konstruktiven und statischen Erfordernissen
auszuwählen. Erforderliche Verstärkungen sind nach
außen auszuführen.

Im Bereich des Fußbodenaufbaues wird ein eingelassenes
Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum Verschließen der
Schwelle ausgeführt. Diese Abdeckung ist auf das Niveau
der Oberkante des Fertigfußboden zu montieren.
In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne
integriert, die eine kontrollierte Ableitung
sicherstellt.

Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich
seiner unteren Ausbildung gemäß den Anforderungen aus
der DIN 18533 auszuführen. Dabei ist einzukalkulieren,
dass die alte Bauwerksabdichtung im Fußbereich durch
den Ausbau des alten Fensterelement beschädigt wurde
und somit vor der Montage des Fußprofils eine
Bauwerksabdichtung aus einem ca. 20cm breiten Streifen
einer aufgeklebten EPDM Dichtung verlegt werden muss.  

Anschlüsse
Der Fußpunkt der Tür ist gemäß DIN 18040-2
"Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszuführen.
Seitlich: D04 und D03
Oben: D05
Fußpunkt Tür: D08

Der untere Türabschluss ist mit einer Türabdichtung
auszustatten, die sich beim Schließvorgang automatisch
absenkt.

1 St EP ......................... GP ............................

05.6 Alu-Fenster-Tür-Element, 3100 x 3120 mm

Hochwärmegedämmte Aluminium Fenster-/Türkombination mit
75mm Grundbautiefe, Einsatzflügel, Nullschwelle,
Überrollbarkeit Klasse 6 nach ift-Richtlinie BA-01/1
2018-10
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02 Metallbau-, Verglasungs- und SonnenschutzarbeitenLV

05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abmessung ca.: 3100 mm x 3120 mm

dreiseitig breiter Blendrahmen, inkl. 120 mm
Bodeneinstand 

Einbauort:  Untergeschoss  - Plan Wo1
Nr.:  U-T1

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der

ZTV - besonderer Teil in:

1 St 1-flg. NA Tür nach DIN EN 179
 Aufsatztürbänder
 Funktion:   E
 Schloss Mehrfachverriegelung:  BT 405
 Zusatzfunktion:  gesicherte Fallenfeststellung
 Betätigung:  Innen Drücker+Griffstange, INOX
   Außen Griffstange, INOX
 Türschließer mit Rastfeststellung: BT 700
 Verglasung:    GT 315
2 St Seitenfelder
 bestehend aus 2 Feldern übereinander
 Verglasung:    GT 315
3 St Oberlichtfestfelder
 Verglasung:    GT 311

Auswahl der Pfostenprofile nach konstruktiven und
statischen Erfordernissen. Erforderliche Verstärkungen
sind nach außen auszuführen.

Im Bereich des Fußbodenaufbaues wird ein eingelassenes
Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum Verschließen der
Schwelle ausgeführt. Diese Abdeckung ist auf das Niveau
der Oberkante des Fertigfußboden zu montieren.
In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne
integriert, die eine kontrollierte Ableitung
sicherstellt.

Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich
seiner unteren Ausbildung gemäß den Anforderungen aus
der DIN 18533 auszuführen. Dabei ist einzukalkulieren,
dass die alte Bauwerksabdichtung im Fußbereich durch
den Ausbau des alten Fensterelement beschädigt wurde
und somit vor der Montage des Fußprofils eine
Bauwerksabdichtung aus einem ca. 20cm breiten Streifen
einer aufgeklebten EPDM Dichtung verlegt werden muss.  

Anschlüsse
Der Fußpunkt der Tür ist gemäß DIN 18040-2
"Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszuführen.
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05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Seitlich: D04 und D03
Oben: D05
Unten: D06
Fußpunkt Tür: D08

Der untere Türabschluss ist mit einer Türabdichtung
auszustatten, die sich beim Schließvorgang automatisch
absenkt.

1 St EP ......................... GP ............................

05.7 Alu-Fenster-Tür-Element, 4500 x 3120 mm

Hochwärmegedämmte Aluminium Fenster-/Türkombination mit
75mm Grundbautiefe, Einsatzflügel, Nullschwelle,
Überrollbarkeit Klasse 6 nach ift-Richtlinie BA-01/1
2018-10

Abmessung ca.: 4500 mm x 3120 mm

dreiseitig breiter Blendrahmen, inkl. 120 mm
Bodeneinstand

Einbauort:  Untergeschoss  - Plan Wo1
Nr.:  U-T2

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der

ZTV - besonderer Teil in:

1 St 1-flg. NA Tür nach DIN EN 179
 Aufsatztürbänder
 Funktion:   E
 Schloss Mehrfachverriegelung:  BT 405
 Zusatzfunktion:  gesicherte Fallenfeststellung
 Betätigung:  Innen Drücker+Griffstange, INOX
    Außen Griffstange, INOX
 Türschließer mit Rastfeststellung: BT 700
 Verglasung:  GT 315a, satiniert
1 St Kipp-Oberlichtflügel
 Beschlag Fenster:  BF 132, 943
 Verglasung:   GT 311

1 St 2-flg. NA Tür nach DIN EN 179
 asymmetrische Teilung
 Teilpanik, Funktion:   E
 Schloss Mehrfachverriegelung:  BT 406
 Zusatzfunktion:  gesicherte Fallenfeststellung
 Betätigung Gangflügel:  Innen Drücker+  
  Griffstange, INOX
     Außen Griffstange, INOX
 Betätigung Standflügel: Falztreibriegel
     Außen ohne
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02 Metallbau-, Verglasungs- und SonnenschutzarbeitenLV

05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Türschließer mit Rastfeststellung: BT 703
 Verglasung:    GT 315
2 St Seitenfelder
 bestehend aus 2 Feldern übereinander
 Verglasung:    GT 315
3 St Oberlichtfestfelder
 Verglasung:    GT 311

Das Pfostenprofil zwischen der 1-flg. Tür und dem
Seitenfeld ist als breites Dehnungsprofil
(Ansichtsbreite ca. 200 mm) auszuführen (Anschluss
einer F30-Trennwand inkl. Stahlstütze).

Auswahl der sonstigen Pfostenprofile nach konstruktiven
und statischen Erfordernissen. Erforderliche
Verstärkungen sind nach innen auszuführen.

Im Bereich des Fußbodenaufbaues wird ein eingelassenes
Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum Verschließen der
Schwelle ausgeführt. Diese Abdeckung ist auf das Niveau
der Oberkante des Fertigfußboden zu montieren.
In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne
integriert, die eine kontrollierte Ableitung
sicherstellt.

Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich
seiner unteren Ausbildung gemäß den Anforderungen aus
der DIN 18533 auszuführen. Dabei ist einzukalkulieren,
dass die alte Bauwerksabdichtung im Fußbereich durch
den Ausbau des alten Fensterelement beschädigt wurde
und somit vor der Montage des Fußprofils eine
Bauwerksabdichtung aus einem ca. 20cm breiten Streifen
einer aufgeklebten EPDM Dichtung verlegt werden muss.  

Anschlüsse
Der Fußpunkt der Tür ist gemäß DIN 18040-2
"Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszuführen.
Seitlich: D04 und D03
Oben: D05
Unten: D06
Fußpunkt Tür: D08

Der untere Türabschluss ist mit einer Türabdichtung
auszustatten, die sich beim Schließvorgang automatisch
absenkt.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.8 Alu-Fenster-Element, 2000 mm x 2780 mm

Hochwärmegedämmte Aluminium Fenster mit 75mm
Grundbautiefe

Abmessung ca.: 2000 mm x 2780 mm,
dreiseitig bereiter Blendrahmen, (~125mm)
unterer Blendrahmen schmal, (~79mm), zzgl. Aufdopplung
von ca. 160mm

Einbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.:  U-F16b

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der

ZTV - besonderer Teil in:

2 St nebeneinanderliegende Festverglasungen
 Verglasung:  GT 315a, satiniert
2 St Kipp-Oberlichtflügel
 Beschlag Fenster: BF 132, 943
 Verglasung:  GT 311
2 St Alu-Paneel-Brüstungsfestfelder
 Ausfachung:  PF 102

Auswahl der Pfostenprofile nach  konstruktiven und
statischen Erfordernissen. Erforderliche Verstärkungen
sind nach außen auszuführen.

Anschlüsse
Seitlich: D04 und D03
Oben: D01
Unten: D02

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Aluminium Elemente, Trakt 1976, Netto: ...............................
    

06   Titel   Aluminium Elemente, Trakt 1985

06.1 Alu-Fenster-Tür-Element, 2000 x 2920 mm

Hochwärmegedämmte Aluminium Fenster-/Türkombination mit
75mm Grundbautiefe, Einsatzflügel, Nullschwelle,
Überrollbarkeit Klasse 6 nach ift-Richtlinie BA-01/1
2018-10

Abmessung ca.: 2000 mm x 2920 mm
dreiseitig breiter Blendrahmen, inkl. 120 mm
Bodeneinstand
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06 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1985

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauort:  Erdgeschoss  - Plan Wo2
Nr.:  E-T5

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der

ZTV - besonderer Teil in:

1 St 1-flg. NA Tür nach DIN EN 179
 Aufsatztürbänder
 Funktion:   E
 Schloss Mehrfachverriegelung:  BT 405
 Zusatzfunktion:  gesicherte Fallenfeststellung
 Betätigung:  Innen Drücker+Griffstange, INOX
    Außen Griffstange, INOX
 Türschließer mit Rastfeststellung: BT 700
 Verglasung:    GT 315
1 St Seitenfeld
 bestehend aus 2 Feldern übereinander
 Verglasung:    GT 315
2 St Oberlichtfestfelder
 Verglasung:    GT 311

Auswahl der Pfostenprofile nach konstruktiven und
statischen Erfordernissen. Erforderliche Verstärkungen
sind nach außen auszuführen.

Im Bereich des Fußbodenaufbaues wird ein eingelassenes
Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum Verschließen der
Schwelle ausgeführt. Diese Abdeckung ist auf das Niveau
der Oberkante des Fertigfußboden zu montieren.
In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne
integriert, die eine kontrollierte Ableitung
sicherstellt.

Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich
seiner unteren Ausbildung gemäß den Anforderungen aus
der DIN 18533 auszuführen. Dabei ist einzukalkulieren,
dass die alte Bauwerksabdichtung im Fußbereich durch
den Ausbau des alten Fensterelement beschädigt wurde
und somit vor der Montage des Fußprofils eine
Bauwerksabdichtung aus einem ca. 20cm breiten Streifen
einer aufgeklebten EPDM Dichtung verlegt werden muss.  

Anschlüsse
Der Fußpunkt der Tür ist gemäß DIN 18040-2
"Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszuführen.
Seitlich: D04 und D03
Oben: D05
Unten: D06
Fußpunkt Tür: D08

Der untere Türabschluss ist mit einer Türabdichtung
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06 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1985

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

auszustatten, die sich beim Schließvorgang automatisch
absenkt.

Die Leistung beinhaltet einen Wetterschenkel auf dem
Türblatt aus Edelstahl, Stärke=1,5mm, Abwicklung
25x40x15mm.

1 St EP ......................... GP ............................

06.2 Alu-Fenster-Element, 2400 mm x 2210 mm

Hochwärmegedämmte Aluminium Fenster mit 75mm
Grundbautiefe

Abmessung ca.: 2400 mm x 2210 mm,
dreiseitig bereiter Blendrahmen, (~125mm)
unterer Blendrahmen schmal, (~79mm), zzgl. Aufdopplung
von ca. 160mm

Einbauort:  Erdgeschoss und Obergeschoss - Plan Wo2 und
Wo3
Nr.:  E-F25, E-F27, E-F28, O-F40, O-F41, O-F42,
O-F43, O-F44

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der

ZTV - besonderer Teil in:

2 St KvD-Flügel
 Öffnungswinkel in Drehstellung 90°
 Beschlag Fenster: BF 119, 903
 Öffnungsbegrenzer: BF 801
 Verglasung:  GT 315
2 St Kipp-Oberlichtflügel
 Beschlag Fenster: BF 132, 943
 Verglasung:  GT 311

Anschlüsse
Seitlich: D04 und D03
Oben: D01
Unten: D02

8 St EP ......................... GP ............................

06.3 Alu-Fenster-Element, 2400 mm x 2210 mm, Paneel

Hochwärmegedämmte Aluminium Fenster mit 75mm
Grundbautiefe

Abmessung ca.: 2400 mm x 2210 mm,
dreiseitig bereiter Blendrahmen, (~125mm)
unterer Blendrahmen schmal, (~79mm), zzgl. Aufdopplung
von ca. 160mm
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06 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1985

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauort:  Erdgeschoss - Plan Wo2
Nr.:  E-F26, E-F29

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der

ZTV - besonderer Teil in:

2 St KvD-Flügel
 Öffnungswinkel in Drehstellung 90°
 Beschlag Fenster: BF 119, 903
 Öffnungsbegrenzer: BF 801
 Verglasung:  GT 315
1 St Alu-Paneelfeld oberhalb der KvD-Flügel
 Ausfachung:  PF 102

Das Alu-Paneelfeld erhält zwei Durchdringungen für
Lüftungsauslässe. Die Leistung beinhaltet das Einmessen
der Lüftungsöffnungen im Bereich der Paneelfelder und
das Einschneiden der Paneele. Der Lüftungskanal mit
einem Durchmesser von etwa 40cm aus Wickelfalzrohr wird
bauseits durchgeführt und mit einer Abdeckung montiert.
Das luftdichte Abdichten der Wickelfalzrohrdurchführung
ist mit in diese Position einzukalkulieren.

Anschlüsse
Seitlich: D04 und D03
Oben: D01
Unten: D02

2 St EP ......................... GP ............................

06.4 Alu-Fenster-Element, 1285 mm + 2520 mm x 2210 mm

Hochwärmegedämmte Aluminium Fenster mit 75mm
Grundbautiefe

Abmessung ca.: 3805 mm x 2210 mm
dreiseitig bereiter Blendrahmen, (~125mm)
unterer Blendrahmen schmal, (~79mm), zzgl. Aufdopplung
von ca. 160mm
 im Grundriss 1x 90° abgewinkelt
 Breite 1 ca. 1285 mm
 Breite 2 ca. 2520 mm

Einbauort:  Erdgeschoss und Obergeschoss - Plan Wo2 und
Wo3
Nr.:  E-F30, O-F45

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der

ZTV - besonderer Teil in:
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06 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1985

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Breite 1
1 St KvD-Flügel
 Öffnungswinkel in Drehstellung 90°
 Beschlag Fenster: BF 119, 903
 Öffnungsbegrenzer: BF 801
 Verglasung:  GT 315
1 St Kipp-Oberlichtflügel
 Beschlag Fenster: BF 132, 943
 Verglasung:  GT 311

Breite 2
2 St KvD-Flügel
 Öffnungswinkel in Drehstellung 90°
 Beschlag Fenster: BF 119, 903
 Öffnungsbegrenzer: BF 801
 Verglasung:  GT 315
2 St Kipp-Oberlichtflügel
 Beschlag Fenster: BF 132, 943
 Verglasung:  GT 311

Ausführung der 90° Eckausbildung mit einem
systemgebundenen, wärmegedämmten Aluminiumprofil.

Anschlüsse
Seitlich: D04 und D03
Oben: D01
Unten: D02

2 St EP ......................... GP ............................

06.5 Alu-Fenster-Element, 2000 mm x 4300 mm, RWA

Hochwärmegedämmte Aluminium Fenster mit 75mm
Grundbautiefe als RWA-Element zur Rauchableitung (RA)

Abmessung ca.: 2000 mm x 4300 mm,
dreiseitig bereiter Blendrahmen, (~125mm)
unterer Blendrahmen schmal, (~79mm), zzgl. Aufdopplung
von ca. 160mm

Einbauort:  Obergeschoss - Wo3
Nr.:  O-F39

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der

ZTV - besonderer Teil in:

1 St RWA Kipp-Flügel
 Mechatronischer RA-Beschlag: BF 652
 Anschlussleitung: 6 Meter
 Abmessung Flügel ca.: 1100 x 1260 mm
 Öffnungshub max.: 600 mm
 Aa- Fläche Flügel.: min. 1,1 m²
 Klemmschutz: Schutzklasse 2
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06 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1985

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Verglasung:  GT 311
2 St KvD-Flügel (mitte)
 Öffnungswinkel in Drehstellung: 90°
 Beschlag Fenster: BF 119, 903
 Öffnungsbegrenzer: BF 801
 Verglasung:   GT 315
1 St KvD-Flügel (oben links)
 Öffnungswinkel in Drehstellung: 90°
 Beschlag Fenster: BF 119, 903
 Öffnungsbegrenzer: BF 801
 Verglasung:   GT 311
2 St absturzsicherndes Festfeld
 Verglasung:  GT 312

Das Element ist als Stapelfassade zu fertigen. Pfosten
/ Riegel nach konstruktiven und statischen
Erfordernissen.

Die notwendigen Elektro- / Steuerkomponenten werden in
separaten Positionen und ggf. Gewerken aufgeführt.

Die mechatronischen / motorischen Beschlagskomponeneten
müssen sicherstellen, dass der Flügel im geschlossenen
Zustand automatisch verriegelt. Ggf. erforderliche

Verriegelungsmotoren sind Bestandsteil der Position.

Anschlüsse
Seitlich: D04 und D03
Oben: D01
Unten: D02

1 St EP ......................... GP ............................

06.6 Manueller Rauchabzug

Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Abnahme eines
vollständigen Rauchabzugsystems (NRA) für ein
Oberlichtfenster im Treppenhaus Trakt 1985 gemäß DIN
18232-2. Das System dient der manuellen Rauchableitung
im Brandfall und umfasst ein Fenster mit Größe von ca.
1100 x 1260 mm innerhalb des Aluminium-Fenster-Elements
O-F39 mit allen Elektrokomponenten für Aufputzmontage.
Alle Komponenten zertifiziert nach DIN EN 12101.2,
GS-Zeichen oder VdS anerkannt.

Bauteile: 
- RWA Steuerzentrale mit Netztransformator ( 230V /24
V) für 1 Fensterantrieb, Notstromversorgung (Akku. min
72h) Überwachung von Antrieb, Taster und Störung,
wartungsfrei, Kurzschluss- und Leerlauffest, Bauteile
im Metallgehäuse, Die Steuerzentrale muss die Anbindung
einer Schnelllauffunktion für ein Raffstore ermöglichen
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06 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1985

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Elektromotor mit Verkabelung innerhalb des
Fensterbeschlags
- Zuleitung mit feuerbeständigem Kabel von Zentrale zu
Taster und Motor, Leitungslänge insgesamt x < 15m mit
Brüstungskanal 
- Handtaster mit Anzeigen zur manuellen Ansteuerung der
NOT-AUF-Funktion einer RWA-Gruppe über die Meldelinien
einer RWA-Zentrale, Farbe: orange, verschließbare und
verglaste Tür mit Schlüssel, Montage neben der
Eingangstür im Erdgeschoss E-T05

Aus gewährleistungstechnsichen Gründen erfolgt der
Anschluss der elektrischen Leitungen für die RWA-Anlage
durch den Auftragnehmer. Die Leistung beinhaltet den
Elektroanschluss,  die  Inbetriebnahme und
Abnahmeprüfung der RWA Anlage durch einen Sachkundigen.

Ferner muss der Systemverantwortliche des Auftraggebers
in die Systemkonfiguration und Handhabung der Anlage
eingewiesen werden. Dem Betreiber ist über die
erfolgreiche Abnahmeprüfung eine Bescheinigung
auszustellen

Anmerkung:
Die Elektroleitungen für die Stromzufuhr werden
bauseits  verlegt. Daher ist es erforderlich vor
Ausführung der Arbeiten die Produktdatenblätter
bezeihungsweise die Schaltpläne aller elektrisch
anzuschließenden Bauteile zu übergeben.

Dokumentation: Bedienungsanleitung, Prüfprotokoll,
Schaltplan, Konformitätserklärungen

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Aluminium Elemente, Trakt 1985, Netto: ...............................
    

07   Titel   Sonnenschutz, Trakt 1976

07.1 Vorsatzraffstoreelement, 1285 mm x 2210 mm

Vorsatzraffstoreelement für Fensterelement

Gesamtbreite: 1285 mm
Gesamthöhe: 2210 mm zuzüglich Pakethöhe
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07 Titel Sonnenschutz, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.:   U-F15

Der Behang ist einteilig auszuführen und über einen
Motor zu steuern. Der Motor mit Motorleitung und
Anschlussstecker ist mit in diese Position
einzukalkulieren.

Ausführung entsprechend beiliegendem Systembeschrieb:
AR 1

Die Bedienung erfolgt über die bauseitigen Taster.

Befestigungsgrund: Stahlbeton bzw. durch Abstandshalter
befestigte Verblechung, siehe Detail D1

Bauseitig wird die Elektrozuleitung vor der Montage der
Raffstoreanlagen hergestellt. Das bauseitige Kabel ist
während der Montage der Raffstoreblende in den
Raffstorekasten zu führen und an der Tragkonstruktion
des Raffstores zu befestigen. Die Montage der
Steckerkupplung und der Elektroanschluß erfolgt
bauseits.

1 St EP ......................... GP ............................

07.2 Vorsatzraffstoreelement, 3420 mm x 2210 mm

Leistung wie in Position "Vorsatzraffstoreelement, 1285
mm x 2210 mm" beschrieben, jedoch 

Gesamtbreite: 3420 mm
Gesamthöhe: 2210 mm zuzüglich Pakethöhe

Einbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.:   U-F15

1 St EP ......................... GP ............................

07.3 Vorsatzraffstoreelement, 3300 mm x 2210 mm

Leistung wie in Position "Vorsatzraffstoreelement, 1285
mm x 2210 mm" beschrieben, jedoch

Gesamtbreite: 3300 mm
Gesamthöhe: 2210 mm zuzüglich Pakethöhe

Einbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.:   U-F13, U-F14

2 St EP ......................... GP ............................
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07 Titel Sonnenschutz, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  07  

  Sonnenschutz, Trakt 1976, Netto: ...............................
    

08   Titel   Sonnenschutz, Trakt 1985

08.1 Vorsatzraffstoreelement, 2400 mm x 2210 mm

Vorsatzraffstoreelement für Fensterelement

Gesamtbreite: 2400 mm
Gesamthöhe: 2210 mm zuzüglich Pakethöhe

Einbauort:  Erdgeschoss und Obergeschoss - Plan Wo2 und
Wo3
Nr.:  E-F25, E-F27, E-F28, O-F40, O-F41, O-F42, O-F43,
O-F44

Der Behang ist einteilig auszuführen und über einen
Motor zu steuern. Der Motor mit Motorleitung und
Anschlussstecker ist mit in diese Position
einzukalkulieren.

Ausführung entsprechend beiliegendem Systembeschrieb:
AR 1

Die Bedienung erfolgt über die bauseitigen Taster.

Befestigungsgrund: Stahlbeton bzw. durch Abstandshalter
befestigte Verblechung, siehe Detail D1

Bauseitig wird die Elektrozuleitung vor der Montage der
Raffstoreanlagen hergestellt. Das bauseitige Kabel ist
während der Montage der Raffstoreblende in den
Raffstorekasten zu führen und an der Tragkonstruktion
des Raffstores zu befestigen. Die Montage der
Steckerkupplung und der Elektroanschluß erfolgt
bauseits.

8 St EP ......................... GP ............................

08.2 Vorsatzraffstoreelement, 2400 mm x 2210 mm , Lamellen

Leistung wie in Position "Vorsatzraffstoreelement, 2400
mm x 2210 mm" beschrieben, jedoch

Im oberen Bereich der Fenster sind Lüftungsgitter für 
Lüftungsgeräte installiert. In diesem Bereich sind die
Aluminiumlamellen über die gesamte Fensterbreite 
auszusparen, sodass die Zu- und Abluft auch bei
heruntergefahrenem Behang ungehindert passieren kann.
Die Behangseile sind in diesem Bereich anzupassen und
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08 Titel Sonnenschutz, Trakt 1985

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ohne Laschen für die Lamellen auszuführen.
Höhe: ca. 430mm

Einbauort:  Erdgeschoss - Plan Wo2
Nr.:  E-F26, E-F29

2 St EP ......................... GP ............................

08.3 Vorsatzraffstoreelement, 1285 mm x 2210 mm

Leistung wie in Position "Vorsatzraffstoreelement, 2400
mm x 2210 mm" beschrieben, jedoch

Gesamtbreite: 1285 mm

Einbauort:  Erdgeschoss und Obergeschoss - Plan Wo2 und
Wo3
Nr.:  E-F30, O-F45

2 St EP ......................... GP ............................

08.4 Vorsatzraffstoreelement, 2520 mm x 2210 mm

Leistung wie in Position "Vorsatzraffstoreelement, 2520
mm x 2210 mm" beschrieben, jedoch

Gesamtbreite: 2520 mm

Einbauort:  Erdgeschoss und Obergeschoss - Plan Wo2 und
Wo3
Nr.:  E-F30, O-F45

2 St EP ......................... GP ............................

08.5 Vorsatzraffstoreelement, 2000 x 4300 mm

Leistung wie in Position "Vorsatzraffstoreelement, 2000
mm x 4300 mm" beschrieben, jedoch

Gesamtbreite: 2000 mm
Gesamthöhe: 4300 mm zuzüglich Pakethöhe

Einbauort:  Obergeschoss - Plan Wo3
Nr.:  O-F39

1 St EP ......................... GP ............................

08.6 Schnelllauffunktion Raffstore, O-F39

Lieferung, Montage und betriebsfertige Herstellung
einer Schnelllauffunktion für außenliegende
Raffstoreanlagen für das Fenster =O-F39 zur 
Sicherstellung der Rauchableitung im Brandfall.
Die Raffstoreanlage vor Fenstern, die als
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08 Titel Sonnenschutz, Trakt 1985

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rauchabzugsöffnungen dienen, ist mit einer
priorisierten 
Sicherheitsfunktion auszustatten, die bei Betätigung
der manuellen Auslösung des Rauchabzuges 
ein unverzügliches Hochfahren der Raffstoreanlage in
die obere Endlage gewährleistet.
Die Ausführung umfasst insbesondere: 
- Auslösung
- Anbindung der Raffstoresteuerung an die
Steuerzentrale der RWA-Anlage
- Realisierung einer Vorrangschaltung
(Brandfallsteuerung) mit Übersteuerung 
sämtlicher Normal- und Sonnenschutzfunktionen
- Sicherstellung einer verkürzten Fahrzeit
(Schnelllauf) zur Freigabe der Rauchabzugsöffnung
- Funktionssichere Auslegung auch bei Netzausfall
- Sämtliche erforderlichen Steuerungs-, Koppel- und
Anschlusskomponenten sind im Leistungsumfang enthalten.

Aus gewährleistungstechnsichen Gründen erfolgt der
Anschluss der elektrischen Leitungen für die
Schnellleuffunktion durch den Auftragnehmer. Die
Leistung beinhaltet den Elektroanschluss, die 
Inbetriebnahme und Abnahmeprüfung der Anlage durch
einen Sachkundigen.

Ferner muss der Systemverantwortliche des Auftraggebers
in die Systemkonfiguration und Handhabung der Anlage
eingewiesen werden. Dem Betreiber ist über die
erfolgreiche Abnahmeprüfung eine Bescheinigung
auszustellen

Anmerkung:
Die Elektroleitungen für die Stromzufuhr werden
bauseits  verlegt. Daher ist es erforderlich vor
Ausführung der Arbeiten die Produktdatenblätter
bezeihungsweise die Schaltpläne aller elektrisch
anzuschließenden Bauteile zu übergeben.

Dokumentation: Bedienungsanleitung, Prüfprotokoll,
Schaltplan, Konformitätserklärungen

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  08  

  Sonnenschutz, Trakt 1985, Netto: ...............................
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09 Titel Fensterbänke, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09   Titel   Fensterbänke, Trakt 1976

09.1 Fensterbank, F1

Fensterbank aus gekoppelten Aluminiumfensterbänken mit
Dämmunterlage

- Aluminiumblechstärke: 3mm
- Gesamtlänge: 11110 mm + 1780mm
- Farbe: pulverbeschichtet, gleicher RAL-Farbton
entsprechend dem Aluminiumfensterelement
- Neigung: 11°
- Überstand Fassade: mind. 50mm
- Abwicklung beginnend mit Anschraubsteg:
30/490/200/20mm
- Kantungen: 3
- Befestigung an Sockelprofil: mit Edelstahlschrauben
und Dichtring, Kopffarbe im RAL-Farbton der Fensterbank
- zusätzliche Befestigung durch thermisch getrennte
Haltekonsolen aus Stahlblech als Auflager für die
Fensterbänke.
- Ausführung mit Antidröhn-Beschichtung auf 50% der
Fensterbankunterseite

Die Fensterbank besteht aus insgesamt 8 einzelnen
Fenterbankelementen, welche durch 
Fensterbankgleitverbindungsstücke (Stoßverbinder)
miteinander verbunden werden. Das Gleitstück dient zur
Aufnahme der thermischen Längenänderung der
Fensterbänke um 3mm. Die Gleitstücke sind mit einem
Deckblech und einem Unterlegblech auszuführen

Die Fensterbank verbindet 2 Fenster und 1 Eckfenster,
welche durch 2 Stahlbetonstützen mit einer Breite von
ca. 30cm voneinander getrennt sind.

Ein Fensterbankelement wird als geschweißtes Eckelement
mit einem Winkel von 90° ausgebildet.

An den beiden Aluminiumfensterbankenden befinden sich
jeweils zwei Stahlbetonstützen gegen die die
Fensterbank stumpf gestoßen wird. Das Wasserleitblech
mit einer Höhe von 30mm am Ende der Fensterbank ist an
das Endstück zu schweißen. Die Fuge zwischen Tropfkante
und Stahlbeton ist mit einem angeschweißten Deckel von
ca. 40x200mm zu schließen.

Die Fensterbank wird im Bereich der Stahlbetonstützen
ausgeklinkt. Die Ausklinkung ist mit 30mm hohen
geschweißten Wasserleitblechen abzuschließen. Die
Wasserleitbleche werden durch die separat
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09 Titel Fensterbänke, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ausgeschriebenen vertikale Stützenverkleidung verdeckt.
Die Tiefe der Ausklinkung beträgt ca. 70mm

Die Länge der Fensterbankelemente welches vor den
Stahlbetonstützen geführt werden beträgt einheitlich
750mm.

Die Leistung beinhaltet die Herstellung einer Dämmebene
zwischen Fensterbank und Stahlbetonfertigteil bis zur
Vorderkante der Betonbrüstung aus vollflächig
verklebtem XPS (Extrudiertes Polystyrol), WLG 032, mit
einer Stärke von 120mm, als auch die Ausbildung einer
zweiten wasserführenden Ebene unter der Fensterbank mit
dünnen, dehnbaren und verklebten Dichtungsfolien und
Bändern auf Basis von Butylkautschuk. Die Bänder
überdecken auch die Stirnseiten der Dämmung und werden
bis auf das Stahlbetonfertigteil geführt.

Fensterbank Nr. 1
siehe Zeichnung: D2 und W14

1 St EP ......................... GP ............................

09.2 Fensterbank, F2

Fensterbank aus gekoppelten Aluminiumfensterbänken mit
Dämmunterlage

- Aluminiumblechstärke: 3mm
- Gesamtlänge: 2000mm
- Farbe: pulverbeschichtet, gleicher RAL-Farbton
entsprechend dem Aluminiumfensterelement
- Neigung: 11°
- Überstand Fassade: mind. 50mm
- Abwicklung beginnend mit Anschraubsteg:
30/490/200/20mm
- Kantungen: 3
- Befestigung an Sockelprofil: mit Edelstahlschrauben
und Dichtring, Kopffarbe im RAL-Farbton der Fensterbank
- zusätzliche Befestigung durch thermisch getrennte
Haltekonsolen aus Stahlblech als Auflager für die
Fensterbänke.
- Ausführung mit Antidröhn-Beschichtung auf 50% der
Fensterbankunterseite

Die Fensterbank besteht aus einem Fenterbankelement. 

An den beiden Aluminiumfensterbankenden befinden sich
jeweils zwei Stahlbetonstützen gegen die die
Fensterbank stumpf gestoßen wird. Das Wasserleitblech
mit einer Höhe von 30mm am Ende der Fensterbank ist an
das Endstück zu schweißen. Die Fuge zwischen Tropfkante
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09 Titel Fensterbänke, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und Stahlbeton ist mit einem angeschweißten Deckel von
ca. 40x200mm zu schließen.

Die Leistung beinhaltet die Herstellung einer Dämmebene
zwischen Fensterbank und Stahlbetonfertigteil bis zur
Vorderkante der Betonbrüstung aus vollflächig
verklebtem XPS (Extrudiertes Polystyrol), WLG 032, mit
einer Stärke von 120mm, als auch die Ausbildung einer
zweiten wasserführenden Ebene unter der Fensterbank mit
dünnen, dehnbaren und verklebten Dichtungsfolien und
Bändern auf Basis von Butylkautschuk. Die Bänder
überdecken auch die Stirnseiten der Dämmung und werden
bis auf das Stahlbetonfertigteil geführt.

Fensterbank Nr. 2
siehe Zeichnung: D2 und W14

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  09  

  Fensterbänke, Trakt 1976, Netto: ...............................
    

10   Titel   Fensterbänke, Trakt 1985

10.1 Fensterbank, F3 und F4

Fensterbank aus gekoppelten Aluminiumfensterbänken mit
Dämmunterlage

- Aluminiumblechstärke: 3mm
- Gesamtlänge: 7800mm
- Farbe: pulverbeschichtet, gleicher RAL-Farbton
entsprechend dem Aluminiumfensterelement
- Neigung: 11°
- Überstand Fassade: mind. 50mm
- Abwicklung beginnend mit Anschraubsteg:
30/490/200/20mm
- Kantungen: 3
- Befestigung an Sockelprofil: mit Edelstahlschrauben
und Dichtring, Kopffarbe im RAL-Farbton der Fensterbank
- zusätzliche Befestigung durch thermisch getrennte
Haltekonsolen aus Stahlblech als Auflager für die
Fensterbänke.
- Ausführung mit Antidröhn-Beschichtung auf 50% der
Fensterbankunterseite

Die Fensterbank besteht aus insgesamt 5 einzelnen
Fenterbankelementen, welche durch 
Fensterbankgleitverbindungsstücke (Stoßverbinder)
miteinander verbunden werden. Das Gleitstück dient zur
Aufnahme der thermischen Längenänderung der
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fensterbänke um 3mm. Die Gleitstücke sind mit einem
Deckblech und einem Unterlegblech auszuführen

Die Fensterbank verbindet 3 Fenster, welche durch 2
Stahlbetonstützen mit einer Breite von ca. 30cm
voneinander getrennt sind.

An den beiden Aluminiumfensterbankenden befinden sich
jeweils zwei Stahlbetonstützen gegen die die
Fensterbank stumpf gestoßen wird. Das Wasserleitblech
mit einer Höhe von 30mm am Ende der Fensterbank ist an
das Endstück zu schweißen. Die Fuge zwischen Tropfkante
und Stahlbeton ist mit einem angeschweißten Deckel von
ca. 40x200mm zu schließen.

Die Fensterbank wird im Bereich der Stahlbetonstützen
ausgeklinkt. Die Ausklinkung ist mit 30mm hohen
geschweißten Wasserleitblechen abzuschließen. Die
Wasserleitbleche werden durch die separat
ausgeschriebenen vertikale Stützenverkleidung verdeckt.
Die Tiefe der Ausklinkung beträgt ca. 70mm

Die Länge der Fensterbankelemente welches vor den
Stahlbetonstützen geführt werden beträgt einheitlich
750mm.

Die Leistung beinhaltet die Herstellung einer Dämmebene
zwischen Fensterbank und Stahlbetonfertigteil bis zur
Vorderkante der Betonbrüstung aus vollflächig
verklebtem XPS (Extrudiertes Polystyrol), WLG 032, mit
einer Stärke von 120mm, als auch die Ausbildung einer
zweiten wasserführenden Ebene unter der Fensterbank mit
dünnen, dehnbaren und verklebten Dichtungsfolien und
Bändern auf Basis von Butylkautschuk. Die Bänder
überdecken auch die Stirnseiten der Dämmung und werden
bis auf das Stahlbetonfertigteil geführt.

Fensterbank Nr. 3 und 4
siehe Zeichnung: D2 und W15

2 St EP ......................... GP ............................

10.2 Fensterbank, F5 und F6

Fensterbank aus gekoppelten Aluminiumfensterbänken mit
Dämmunterlage

- Aluminiumblechstärke: 3mm
- Gesamtlänge: 1780 mm + 8410 mm
- Farbe: pulverbeschichtet, gleicher RAL-Farbton
entsprechend dem Aluminiumfensterelement
- Neigung: 11°
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Übertrag: ................................

- Überstand Fassade: mind. 50mm
- Abwicklung beginnend mit Anschraubsteg:
30/490/200/20mm
- Kantungen: 3
- Befestigung an Sockelprofil: mit Edelstahlschrauben
und Dichtring, Kopffarbe im RAL-Farbton der Fensterbank
- zusätzliche Befestigung durch thermisch getrennte
Haltekonsolen aus Stahlblech als Auflager für die
Fensterbänke.
- Ausführung mit Antidröhn-Beschichtung auf 50% der
Fensterbankunterseite

Die Fensterbank besteht aus insgesamt 7 einzelnen
Fenterbankelementen, welche durch 
Fensterbankgleitverbindungsstücke (Stoßverbinder)
miteinander verbunden werden. Das Gleitstück dient zur
Aufnahme der thermischen Längenänderung der
Fensterbänke um 3mm. Die Gleitstücke sind mit einem
Deckblech und einem Unterlegblech auszuführen

Die Fensterbank verbindet 2 Fenster und 1 Eckfenster,
welche durch 2 Stahlbetonstützen mit einer Breite von
ca. 30cm voneinander getrennt sind.

Ein Fensterbankelement wird als geschweißtes Eckelement
mit einem Winkel von 90° ausgebildet.

An den beiden Aluminiumfensterbankenden befinden sich
jeweils zwei Stahlbetonstützen gegen die die
Fensterbank stumpf gestoßen wird. Das Wasserleitblech
mit einer Höhe von 30mm am Ende der Fensterbank ist an
das Endstück zu schweißen. Die Fuge zwischen Tropfkante
und Stahlbeton ist mit einem angeschweißten Deckel von
ca. 40x200mm zu schließen.

Die Fensterbank wird im Bereich der Stahlbetonstützen
ausgeklinkt. Die Ausklinkung ist mit 30mm hohen
geschweißten Wasserleitblechen abzuschließen. Die
Wasserleitbleche werden durch die separat
ausgeschriebenen vertikale Stützenverkleidung verdeckt.
Die Tiefe der Ausklinkung beträgt ca. 70mm

Die Länge der Fensterbankelemente welches vor den
Stahlbetonstützen geführt werden beträgt einheitlich
750mm.

Die Leistung beinhaltet die Herstellung einer Dämmebene
zwischen Fensterbank und Stahlbetonfertigteil bis zur
Vorderkante der Betonbrüstung aus vollflächig
verklebtem XPS (Extrudiertes Polystyrol), WLG 032, mit
einer Stärke von 120mm, als auch die Ausbildung einer
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zweiten wasserführenden Ebene unter der Fensterbank mit
dünnen, dehnbaren und verklebten Dichtungsfolien und
Bändern auf Basis von Butylkautschuk. Die Bänder
überdecken auch die Stirnseiten der Dämmung und werden
bis auf das Stahlbetonfertigteil geführt.

Fensterbank Nr. 5 und Nr. 6
siehe Zeichnung: D2 und W15

2 St EP ......................... GP ............................

10.3 Fensterbank, F7

Fensterbank aus gekoppelten Aluminiumfensterbänken mit
Dämmunterlage

- Aluminiumblechstärke: 3mm
- Gesamtlänge: 2000mm
- Farbe: pulverbeschichtet, gleicher RAL-Farbton
entsprechend dem Aluminiumfensterelement
- Neigung: 11°
- Überstand Fassade: mind. 50mm
- Abwicklung beginnend mit Anschraubsteg:
30/490/200/20mm
- Kantungen: 3
- Befestigung an Sockelprofil: mit Edelstahlschrauben
und Dichtring, Kopffarbe im RAL-Farbton der Fensterbank
- zusätzliche Befestigung durch thermisch getrennte
Haltekonsolen aus Stahlblech als Auflager für die
Fensterbänke.
- Ausführung mit Antidröhn-Beschichtung auf 50% der
Fensterbankunterseite

Die Fensterbank besteht aus einem Fenterbankelement.

An den beiden Aluminiumfensterbankenden befinden sich
jeweils zwei Stahlbetonstützen gegen die die
Fensterbank stumpf gestoßen wird. Das Wasserleitblech
mit einer Höhe von 30mm am Ende der Fensterbank ist an
das Endstück zu schweißen. Die Fuge zwischen Tropfkante
und Stahlbeton ist mit einem angeschweißten Deckel von
ca. 40x200mm zu schließen.

Die Leistung beinhaltet die Herstellung einer Dämmebene
zwischen Fensterbank und Stahlbetonfertigteil bis zur
Vorderkante der Betonbrüstung aus vollflächig
verklebtem XPS (Extrudiertes Polystyrol), WLG 032, mit
einer Stärke von 120mm, als auch die Ausbildung einer
zweiten wasserführenden Ebene unter der Fensterbank mit
dünnen, dehnbaren und verklebten Dichtungsfolien und
Bändern auf Basis von Butylkautschuk. Die Bänder
überdecken auch die Stirnseiten der Dämmung und werden
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Übertrag: ................................

bis auf das Stahlbetonfertigteil geführt.

Fensterbank Nr. 7
siehe Zeichnung: D2 und W15

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  10  

  Fensterbänke, Trakt 1985, Netto: ...............................
    

11   Titel   Aluminiumkantbleche, Trakt 1976

11.1 Aluminiumblende, horizontal, l=1285mm

Horizontale Verkleidung aus einem gekantetem
Aluminiumblech vor dem Stahlbetonsturz der
Aluminiumfenster.

Aluminiumblechstärke: 2,5mm
Elementlänge: 1285mm
Farbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente
Abwicklung: 30/120/380/160mm
Kantungen: 3

Die obere Befestigung erfolgt über eine thermisch
getrennte Abhänger aus feuerverzinkten zweitiligen
Winkelkonsolen (d=5mm) mit einer Abhanghöhe von
insgesamt ca. 120mm. Der Achsabstand der Haltekonsolen
darf 1000mm nicht überschreiten. Die Abstände der
Konsolen sind gleichmäßig zu verteilen. Die
Abhangkonsolen der Winkelblende sind so auszubilden,
dass an diese die Tragschienen der Raffstorelemente
befestigt werden können.

Die untere Befestigung erfolgt über ein F-Profil mit
EPDM-Trockendichtung welche an den verbreiterten
Blendrahmen des Fensterelements angeschlossen wird. Die
Lagesicherung des Aluminiumblechs im F-Profil erfolgt
mit zwei Madenschrauben.

Befestigungsmittel: Edelstahlschrauben und Dichtring,
Kopffarbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente

Der Bereich zwischen Baukörper und Aluminiumverkleidung
ist vollflächig mit Wärmedämmung aus XPS (Extrudiertes
Polystyrol), WLG 032, als Kerndämmung zu verkleben.
- Dämmstärke Deckenunterseite: 100mm, Breite:150mm
- Dämmstärke Stirnseite Sturz: 20mm, Höhe 300mm
- Dämmstärke Sturzunterseite: 80mm, Breite 150mm

Die Enden der Kantbleche sind mit einem geschweißten
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Übertrag: ................................

Deckel 120x240mm zu schließen.

Für die Leitungsdurchführung der Elektroleitung ist ein
runde Aussparung mit einem Durchmesser von ca. 40mm im
Kantblech herzustellen

siehe Detail: D01

Einbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.:  U-F15

1 St EP ......................... GP ............................

11.2 Aluminiumblende, horizontal, l=3420mm

Leistung wie in Position "Aluminiumblende, horizontal,
l=1285mm" beschrieben, jedoch

Elementlänge: 3420mm
Einbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.:  U-F15

1 St EP ......................... GP ............................

11.3 Aluminiumblende, horizontal, l=3300mm

Leistung wie in Position "Aluminiumblende, horizontal,
l=1285mm" beschrieben, jedoch

Elementlänge: 3300mm
Einbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.:  U-F14 und U-F13

2 St EP ......................... GP ............................

11.4 Aluminiumblende, horizontal, l=2000mm

Leistung wie in Position "Aluminiumblende, horizontal,
l=2000mm" beschrieben, jedoch

Elementlänge: 2000mm
Einbauort:  Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.:  U-F16b

1 St EP ......................... GP ............................
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11.5 Aluminiumblende, vertikal, h=2210mm, 280/440/280mm

Vertikale Verkleidung aus gekantetem Aluminiumblech vor
den Stahlbetonstützen des Baukörpers beziehungsweise
zwischen den Fensterelementen der Aluminiumfenster.

Aluminiumblechstärke: 2,5mm
Elementhöhe: 2210mm
Farbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente
Abwicklung: 280/440/280mm
Kantungen: 2

Die Verkleidung wird beidseitig über ein F-Profil mit
EPDM-Trockendichtung an das Fensterelement mit
Edelstahlschrauben und Dichtring angeschlossen. Die
Lagesicherung des Aluminiumblechs im F-Profil erfolgt
mit Madenschrauben.

Der Bereich zwischen Baukörper und Aluminiumverkleidung
ist im Leibungsbereich vollflächig mit Wärmedämmung
(XPS, WLG 032) als Kerndämmung zu verkleben.
Dämmstärke:60mm
Die Stirnseite der Stützen ist mit einer Kerndämmung
(XPS, WLG 021) mit einer Stärke von 20mm zu dämmen.

Der untere Abschluss der Seitenteile der
Aluminiumblende sind mit einer Neigung von 11° parallel
zur Fensterbank auszubilden.

Der obere Abschluss der Aluminiumblende ist mit einem
Deckel aus Aluminiumblech zu schließen. Der Deckel mit
einer Breite von 440mm und einer Tiefe von 30mm wird an
die U-Blende geschweißt  verhindert das Eintreiben von
Regenwasser in die Dämmebene hinter der
Aluminiumblende.

siehe Detail: D01, D02 und D03

Einbauort, Stütze zwischen: U-F15/U-F14, U-F14/U-F13

2 St EP ......................... GP ............................

11.6 Aluminiumblende, vertikal, h=2210mm, 280/80mm

Vertikale Verkleidung aus gekantetem Aluminiumblech als
Verkleidung der Endleibung von Fensterbändern.

Aluminiumblechstärke: 2,5mm
Elementhöhe: 2210mm
Farbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente
Abwicklung: 280/80mm
Kantungen: 1
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Die Verkleidung wird beidseitig über ein F-Profil mit
EPDM-Trockendichtung an das Fensterelement mit
Edelstahlschrauben und Dichtring angeschlossen. Die
Lagesicherung des Aluminiumblechs im F-Profil erfolgt
mit Madenschrauben.

Der Bereich zwischen Baukörper und Aluminiumverkleidung
ist im Leibungsbereich vollflächig mit Wärmedämmung
(XPS, WLG 032) als Kerndämmung zu verkleben.
Dämmstärke:60mm

Der untere Abschluss der Seitenteile der
Aluminiumblende sind mit einer Neigung von 11° parallel
zur Fensterbank auszubilden.

siehe Detail: D05

Einbauort, Leibung: U-F15 und U-F13

2 St EP ......................... GP ............................

11.7 Aluminiumkantteil, 40x40mm

Verleistung von Fuge zwischen Blendrahmen der
Aluminiumelemente und angrenzenden Bauteile mit einem
Aluminiumblech.

Blechstärke: 1,5mm
Farbe: pulverbeschichtet RAL-Farbton der
Aluminiumfensterelemente
Abwicklung: 40mm/40mm
Kantungen: 1
Winkel 1: 90°
angrenzende Bauteile: Wände und Decken aus Stahlbeton

Der Winkel ist in regelmäßigen Abstanden mit dem
Blendrahmen der Aluminiumelemente und den angrenzenden
Bauteilen zu verschrauben. Die Köpfer der
Edelstahlschrauben sind mit Kunststoffkappen im Farbton
der Pulverbeschichtung zu verkleiden. Die Winkel können
auch geklebt werden.

Die Fuge zwischen Baukörper und Aluminiumwinkel sind
mit einem dauerelastischem Dichtstoff zu versiegeln.

Die Einzellänge der Kantteile beträgt von 1000mm bis
3420mm

140 m EP ......................... GP ............................
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Summe Titel  11  

  Aluminiumkantbleche, Trakt 1976, Netto: ...............................
    

12   Titel   Aluminiumkantbleche, Trakt 1985

12.1 Aluminiumblende, horizontal, l=2400mm

Horizontale Verkleidung aus einem gekantetem
Aluminiumblech vor dem Stahlbetonsturz der
Aluminiumfenster.

Aluminiumblechstärke: 2,5mm
Elementlänge: 2400mm
Farbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente
Abwicklung: 30/120/380/160mm
Kantungen: 3

Die obere Befestigung erfolgt über eine thermisch
getrennte Abhänger aus feuerverzinkten zweitiligen
Winkelkonsolen (d=5mm) mit einer Abhanghöhe von
insgesamt ca. 120mm. Der Achsabstand der Haltekonsolen
darf 1000mm nicht überschreiten. Die Abstände der
Konsolen sind gleichmäßig zu verteilen. Die
Abhangkonsolen der Winkelblende sind so auszubilden,
dass an diese die Tragschienen der Raffstorelemente
befestigt werden können.

Die untere Befestigung erfolgt über ein F-Profil mit
EPDM-Trockendichtung welche an den verbreiterten
Blendrahmen des Fensterelements angeschlossen wird. Die
Lagesicherung des Aluminiumblechs im F-Profil erfolgt
mit zwei Madenschrauben.

Befestigungsmittel: Edelstahlschrauben und Dichtring,
Kopffarbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente

Der Bereich zwischen Baukörper und Aluminiumverkleidung
ist vollflächig mit Wärmedämmung aus XPS (Extrudiertes
Polystyrol), WLG 032, als Kerndämmung zu verkleben.
- Dämmstärke Deckenunterseite: 100mm, Breite:150mm
- Dämmstärke Stirnseite Sturz: 20mm, Höhe 300mm
- Dämmstärke Sturzunterseite: 80mm, Breite 150mm

Die Enden der Kantbleche sind mit einem geschweißten
Deckel 120x240mm zu schließen.

Für die Leitungsdurchführung der Elektroleitung ist ein
runde Aussparung mit einem Durchmesser von ca. 40mm im
Kantblech herzustellen

siehe Detail: D01
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Übertrag: ................................

Einbauort:  Erd- und Obergeschoss - Plan Wo2 und Wo3
Nr.:  E-F25, E-F26, E-F27, E-F28, E-F29, O-F40,
O-F41, O-F42, O-F43, O-F44

10 St EP ......................... GP ............................

12.2 Aluminiumblende, horizontal, l=1285mm

Leistung wie in Position "Aluminiumblende, horizontal,
l=2400mm" beschrieben, jedoch

Elementlänge: 1285mm
Einbauort:  Erd- und Obergeschoss - Plan Wo2 und Wo3
Nr.:  E-F30, O-F45

2 St EP ......................... GP ............................

12.3 Aluminiumblende, horizontal, l=2520mm

Leistung wie in Position "Aluminiumblende, horizontal,
l=2400mm" beschrieben, jedoch

Elementlänge: 2520mm
Einbauort:  Erd- und Obergeschoss - Plan Wo2 und Wo3
Nr.:  E-F30, O-F45

2 St EP ......................... GP ............................

12.4 Aluminiumblende, horizontal, l=2000mm

Leistung wie in Position "Aluminiumblende, horizontal,
l=2400mm" beschrieben, jedoch

Elementlänge: 2000mm
Einbauort:  Obergeschoss - Plan Wo3
Nr.:  O-F39

1 St EP ......................... GP ............................

12.5 Aluminiumblende, vertikal, h=2210mm, 280/440/280mm

Vertikale Verkleidung aus gekantetem Aluminiumblech vor
den Stahlbetonstützen des Baukörpers beziehungsweise
zwischen den Fensterelementen der Aluminiumfenster.

Aluminiumblechstärke: 2,5mm
Elementhöhe: 2210mm
Farbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente
Abwicklung: 280/440/280mm
Kantungen: 2

Die Verkleidung wird beidseitig über ein F-Profil mit
EPDM-Trockendichtung an das Fensterelement mit
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Übertrag: ................................

Edelstahlschrauben und Dichtring angeschlossen. Die
Lagesicherung des Aluminiumblechs im F-Profil erfolgt
mit Madenschrauben.

Der Bereich zwischen Baukörper und Aluminiumverkleidung
ist im Leibungsbereich vollflächig mit Wärmedämmung
(XPS, WLG 032) als Kerndämmung zu verkleben.
Dämmstärke:60mm
Die Stirnseite der Stützen ist mit einer Kerndämmung
(XPS, WLG 021) mit einer Stärke von 20mm zu dämmen.

Der untere Abschluss der Seitenteile der
Aluminiumblende sind mit einer Neigung von 11° parallel
zur Fensterbank auszubilden.

Der obere Abschluss der Aluminiumblende ist mit einem
Deckel aus Aluminiumblech zu schließen. Der Deckel mit
einer Breite von 440mm und einer Tiefe von 30mm wird an
die U-Blende geschweißt  verhindert das Eintreiben von
Regenwasser in die Dämmebene hinter der
Aluminiumblende.

siehe Detail: D01, D02 und D03

Einbauort, Stütze zwischen: E-F25/E-F26, E-F26/E-F27,
E-F28/E-F29, E-F29/E-F30, O-F40/O-F41, O-F41/O-F42,
O-F43/O-F44, O-F44/O-F45

8 St EP ......................... GP ............................

12.6 Aluminiumblende, vertikal, h=2210mm, 280/80mm

Vertikale Verkleidung aus gekantetem Aluminiumblech als
Verkleidung der Endleibung von Fensterbändern.

Aluminiumblechstärke: 2,5mm
Elementhöhe: 2210mm
Farbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente
Abwicklung: 280/80mm
Kantungen: 1

Die Verkleidung wird beidseitig über ein F-Profil mit
EPDM-Trockendichtung an das Fensterelement mit
Edelstahlschrauben und Dichtring angeschlossen. Die
Lagesicherung des Aluminiumblechs im F-Profil erfolgt
mit Madenschrauben.

Der Bereich zwischen Baukörper und Aluminiumverkleidung
ist im Leibungsbereich vollflächig mit Wärmedämmung
(XPS, WLG 032) als Kerndämmung zu verkleben.
Dämmstärke:60mm
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Der untere Abschluss der Seitenteile der
Aluminiumblende sind mit einer Neigung von 11° parallel
zur Fensterbank auszubilden.

siehe Detail: D05

Einbauort, Leibung: E-F25, E-F27, E-F28, E-F30, O-F40,
O-F42, O-F43, O-F45

8 St EP ......................... GP ............................

12.7 Aluminiumkantteil, 40x40mm

Verleistung von Fuge zwischen Blendrahmen der
Aluminiumelemente und angrenzenden Bauteile mit einem
Aluminiumblech.

Blechstärke: 1,5mm
Farbe: pulverbeschichtet RAL-Farbton der
Aluminiumfensterelemente
Abwicklung: 40mm/40mm
Kantungen: 1
Winkel 1: 90°
angrenzende Bauteile: Wände und Decken aus Stahlbeton

Der Winkel ist in regelmäßigen Abstanden mit dem
Blendrahmen der Aluminiumelemente und den angrenzenden
Bauteilen zu verschrauben. Die Köpfer der
Edelstahlschrauben sind mit Kunststoffkappen im Farbton
der Pulverbeschichtung zu verkleiden. Die Winkel können
auch geklebt werden.

Die Fuge zwischen Baukörper und Aluminiumwinkel sind
mit einem dauerelastischem Dichtstoff zu versiegeln.

Die Einzellänge der Kantteile beträgt von 1000mm bis
3420mm

80 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  12  

  Aluminiumkantbleche, Trakt 1985, Netto: ...............................
    

13   Titel   Allgemein, Trakt 1976

13.1 Bieterspezifische Transport- und Abbrucheinrichtungen

Bieterspezifische Einrichtungen für den Transport und
Ausbau der Baumaterialien wie beispielsweise
Schuttrutschen, Schrägaufzüge, Mini-Radlader, Hubwagen,
Bigpacks und Container.
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Übertrag: ................................

Die Ausbaubereiche und die Aufstellmöglichkeiten für
Container sind den der Ausschreibung beiligenden
Baustelleneinrichtungsplänen, Werkzeichnungen und
Leistungspositionen zu entnehmen.

Die maximale Entfernung vom Ausbauort und den
Beladepunkten für den Abtransport der Materialien
beträgt je nach dem gewählten Aufstellort der Container
bis zu 200m.

1 psch GP ............................

13.2 Bieterspezifische Maßnahmen zur Staubminderung

Beim Ausbau und der Entsorgung des Abbruchmaterials
müssen Maßnahmen getroffen werden, die die Entstehung
von Stäuben wirksam zu verringern und räumlich
einzuschränken.

Erläuterung: Sie Schule ist während der Baumaßnahme in
Betrieb. Bauseits werden die Möbel in den
Sanierungsbereich zusammengeschoben. Die Möbel und
Smartboard können jedoch nicht aus den Klassenräumen
entfernt werden. In den Klassenräumen wurde PVC
verlegt, der nicht erneuert werden soll.

Daher sind die Arbeitsbereiche mit Malervlies
auszulegen und die Möbel, Smartboards und der Teppich
zusätzlich mit einer dünnen PE-Folie zu schützen.
Zusätzlich müssen Bohr- und Schneidgeräte mit einer
Absaugung verwendet werden, bzw. der Staub ist
arbeitstäglich aufzusaugen.

Es ist von 8 Sanierungsabschnitten auszugehen, bei der
jeweils eine Fläche von rund 200m2 abgedeckt werden
muss. Die Abdeckungen sin dnur für die Arbeiten des
eigenen Gewerks und sind nach Abschluss der Arbeiten in
dem jeweiligen Bauabschnitt direkt wieder zu entfernen.

Es müssen abschließbare Abfallcontainer verwendet
werden.

Die dafür erforderliche Maßnahmen sind in diese
Position einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

13.3 Toleranzen / örtliches Aufmaß

Vor Produktion der Fensterelemente müssen die Fenster-
und Türöffnungen eingenverantwortlich vor Ort
aufgemessen werden. Dabei ist zu bebachten, dass kein
Meterriss im Gebäude vorhanden ist. Der
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Übertrag: ................................

Meterriss muss am Bestandsfußboden eines jeden
Geschosses gemessen und an die Aluminiumelemente
übertragen werden. Zusätzlich müssen für die bauseits
montierten Lüftungsein- und Auslässe aufgenommen
werden, um die genau Position der Öffnung für das
Paneel im Oberlichtbereich einschneiden zu können. Die
Lüftungsgeräte sind in den Grundrissen und Ansichten
der beiliegenden Werkplanung dargestellt.

Nach der Montage der Fenster- und Türen wird bauseits
eine Vorhangfassade errichtet.

Die Toleranzen nach DIN 18202 sind in diesem Fall nicht
ausreichend. Es werden erhöhte Anforderungen an die
Maßtoleranzen gestellt.

Die Fenster und Türen einer jeden Fassadenseite sollen
in der gleichen Bautiefe (Außenkante der Blendrahmen =
Außenkante des Baukörpers aus Stahlbeton) errichtet
werden. Ferner ist es erforderlich, dass die
Blendrahmen der Fenster in jedem Geschoss horizontal
auf gleicher Höhe eingebaut werden. Als Bezug soll die
Oberkante des Blendrahmensockels verwendet werden. Als
vertikaler Bezugspunkt sind die Fenster in Mittellage
auszurichten.

Die zulässigen Toleranzen werden nach dem VFF Merkblatt
"Toleranzen im Fenster-, Türen- und Fassadenbau"
Ausgabe April 2021 angegeben und ermittelt.

- Grenzabweichung für Bauteile: nach Tabelle 2, je nach
Abmessung des Bauteils immer die erhöhten
Anforderungen.

- Grenzabweichung für die Montage der Bauteile: Tabelle
3, je nach Abmessung des Bauteils immer die erhöhten
Anforderungen.

Darüber hinaus sind die Fenster und Außentüren
waagerecht, lotrecht und fluchtgerecht einzubauen. Bei
Elementlängen bis 3m darf die Abweichung von der
Lotrechten und Waagerechten maximal 1,5mm/m
(Wasserwaagengenauigkeit) betragen.

Mit dieser Position ist der dadurch entstehende 
Mehraufwand für alle im Leistungsverzeichnis
anzubietenden Bauteile abzurechnen.

1 psch GP ............................
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Übertrag: ................................

13.4 Farbbestimmung / Bemusterung

Die Schule wird in mehreren Abschnitten saniert. Mit
der Sanierung wurde in Teilbereichen bereits begonnen.

Der Bestandsfarbton wurde mit einer Farbkarte annährend
ermittelt. Der Farbton ähnelt der Farbe Maigrün RAL
6017 des RAL-Classic-Farbsystems.

Vor der Beschichtung der Aluminiumprofil muss der
genaue Farbton durch pulverbeschichtete Referenzmuster
der gewählten Beschichterei gemeinsam mit der
Bauüberwachung ermittelt werden. Dafür sind die in
Frage kommenden Farbtöne im Original
(pulverbeschichtete Blechmuster) vorzulegen.

Für die Angebotskalkulation ist davon auszugehen, dass
bis auf die Lamellen der Raffstore alle
pulverbeschichteten Aluminiumbauteile in RAL 6017 des
RAL-Classic-Farbsystems beschichtet werden.

1 psch GP ............................

13.5 Werkstattpläne

Die weitere technische Bearbeitung in Abhängigkeit von
dem gewählten Profil des Auftragnehmers beziehungsweise
Fenstersystem in Form von Werkstatt- und Detailplänen,
die damit verbundene Abstimmung der Details mit der
Bauüberwachung rechtzeitig vor Fertigungsbeginn, die
Vorlage von Original-Muster der Fenster- und
Fassadenprofile, als auch deren Produktnachweise ist
mit dieser Position komplett anzubieten.

Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspläne
und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor
Materialbestellung dem AG in dreifacher Ausfertigung zu
liefern.
Diese bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber.
Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße,
Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile
sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif.
3.1.1.3).

1 psch GP ............................
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13 Titel Allgemein, Trakt 1976

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

13.6 Statischer Nachweis

Statischer Nachweis für alle Fenster- und
Fassadenkonstruktionen sowie aller Einbauelemente
einschließlich Verglasungen und Verankerungen. Der
prüfbare statische Nachweis, über die Einhaltung
sämtlicher statischer Forderungen einschließlich der
DIN 18008-4, sind in schriftlicher Form (3-fach),
vorzulegen. Die Berechnungen werden bauseits einem
Prüfstatiker zur Prüfung und Freigabe gesendet.

1 psch GP ............................

13.7 Nachkaufgarantie von 10 Jahren

Alle relevanten Systemkomponenten der Aluminiumfenster
und Türen (Systemprofile, Beschläge, Dichtungen),
müssen mindestens 10 Jahre, nach erfolgter Endabnahme
der Leistung verfügbar sein. Die Bestätigung muss durch
den Systemlieferanten, des zur Ausführung angebotenen
Fabrikats, mit der Angebotsabgabe eingereicht werden.

1 psch GP ............................

13.8 Projektdokumentation

Übergabe aller Produktnachweise und technischen
Merkblätter der verwendeten Baustoffe vor
Ausführungsbeginn.
Neben den Papierausfertigungen sind die Unterlagen als
PDF-Datei zu übergeben.

1 psch GP ............................

13.9 Bautagesberichte

Erstellung der Bautagesberichte mit den im Folgenden
genannten Angaben:
- äussere Einflüsse auf die Bauleistungen (z.B.
Temperaturen)
- Art und Umfang der ausgeführten Bauarbeiten
- Art und Umfang der eingesetzten Arbeitskräfte und
Geräte
Die Berichte sind wöchentlich der Bauüberwachung zu
übermitteln.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  13  

  Allgemein, Trakt 1976, Netto: ...............................
    

14   Titel   Allgemein, Trakt 1985
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14 Titel Allgemein, Trakt 1985

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

14.1 Bieterspezifische Transport- und Abbrucheinrichtungen

Bieterspezifische Einrichtungen für den Transport und
Ausbau der Baumaterialien wie beispielsweise
Schuttrutschen, Schrägaufzüge, Mini-Radlader, Hubwagen,
Bigpacks und Container.

Die Ausbaubereiche und die Aufstellmöglichkeiten für
Container sind den der Ausschreibung beiligenden
Baustelleneinrichtungsplänen, Werkzeichnungen und
Leistungspositionen zu entnehmen.

Die maximale Entfernung vom Ausbauort und den
Beladepunkten für den Abtransport der Materialien
beträgt je nach dem gewählten Aufstellort der Container
bis zu 200m.

1 psch GP ............................

14.2 Bieterspezifische Maßnahmen zur Staubminderung

Beim Ausbau und der Entsorgung des Abbruchmaterials
müssen Maßnahmen getroffen werden, die die Entstehung
von Stäuben wirksam zu verringern und räumlich
einzuschränken.

Erläuterung: Sie Schule ist während der Baumaßnahme in
Betrieb. Bauseits werden die Möbel in den
Sanierungsbereich zusammengeschoben. Die Möbel und
Smartboard können jedoch nicht aus den Klassenräumen
entfernt werden. In den Klassenräumen wurde PVC
verlegt, der nicht erneuert werden soll.

Daher sind die Arbeitsbereiche mit Malervlies
auszulegen und die Möbel, Smartboards und der Teppich
zusätzlich mit einer dünnen PE-Folie zu schützen.
Zusätzlich müssen Bohr- und Schneidgeräte mit einer
Absaugung verwendet werden, bzw. der Staub ist
arbeitstäglich aufzusaugen.

Es ist von 8 Sanierungsabschnitten auszugehen, bei der
jeweils eine Fläche von rund 200m2 abgedeckt werden
muss. Die Abdeckungen sin dnur für die Arbeiten des
eigenen Gewerks und sind nach Abschluss der Arbeiten in
dem jeweiligen Bauabschnitt direkt wieder zu entfernen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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14 Titel Allgemein, Trakt 1985

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Es müssen abschließbare Abfallcontainer verwendet
werden.

Die dafür erforderliche Maßnahmen sind in diese
Position einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

14.3 Toleranzen / örtliches Aufmaß

Vor Produktion der Fensterelemente müssen die Fenster-
und Türöffnungen eingenverantwortlich vor Ort
aufgemessen werden. Dabei ist zu bebachten, dass kein
Meterriss im Gebäude vorhanden ist. Der
Meterriss muss am Bestandsfußboden eines jeden
Geschosses gemessen und an die Aluminiumelemente
übertragen werden. Zusätzlich müssen für die bauseits
montierten Lüftungsein- und Auslässe aufgenommen
werden, um die genau Position der Öffnung für das
Paneel im Oberlichtbereich einschneiden zu können. Die
Lüftungsgeräte sind in den Grundrissen und Ansichten
der beiliegenden Werkplanung dargestellt.

Nach der Montage der Fenster- und Türen wird bauseits
eine Vorhangfassade errichtet.

Die Toleranzen nach DIN 18202 sind in diesem Fall nicht
ausreichend. Es werden erhöhte Anforderungen an die
Maßtoleranzen gestellt.

Die Fenster und Türen einer jeden Fassadenseite sollen
in der gleichen Bautiefe (Außenkante der Blendrahmen =
Außenkante des Baukörpers aus Stahlbeton) errichtet
werden. Ferner ist es erforderlich, dass die
Blendrahmen der Fenster in jedem Geschoss horizontal
auf gleicher Höhe eingebaut werden. Als Bezug soll die
Oberkante des Blendrahmensockels verwendet werden. Als
vertikaler Bezugspunkt sind die Fenster in Mittellage
auszurichten.

Die zulässigen Toleranzen werden nach dem VFF Merkblatt
"Toleranzen im Fenster-, Türen- und Fassadenbau"
Ausgabe April 2021 angegeben und ermittelt.

- Grenzabweichung für Bauteile: nach Tabelle 2, je nach
Abmessung des Bauteils immer die erhöhten
Anforderungen.

- Grenzabweichung für die Montage der Bauteile: Tabelle
3, je nach Abmessung des Bauteils immer die erhöhten
Anforderungen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Darüber hinaus sind die Fenster und Außentüren
waagerecht, lotrecht und fluchtgerecht einzubauen. Bei
Elementlängen bis 3m darf die Abweichung von der
Lotrechten und Waagerechten maximal 1,5mm/m
(Wasserwaagengenauigkeit) betragen.

Mit dieser Position ist der dadurch entstehende 
Mehraufwand für alle im Leistungsverzeichnis
anzubietenden Bauteile abzurechnen.

1 psch GP ............................

14.4 Farbbestimmung / Bemusterung

Die Schule wird in mehreren Abschnitten saniert. Mit
der Sanierung wurde in Teilbereichen bereits begonnen.

Der Bestandsfarbton wurde mit einer Farbkarte annährend
ermittelt. Der Farbton ähnelt der Farbe Maigrün RAL
6017 des RAL-Classic-Farbsystems.

Vor der Beschichtung der Aluminiumprofil muss der
genaue Farbton durch pulverbeschichtete Referenzmuster
der gewählten Beschichterei gemeinsam mit der
Bauüberwachung ermittelt werden. Dafür sind die in
Frage kommenden Farbtöne im Original
(pulverbeschichtete Blechmuster) vorzulegen.

Für die Angebotskalkulation ist davon auszugehen, dass
bis auf die Lamellen der Raffstore alle
pulverbeschichteten Aluminiumbauteile in RAL 6017 des
RAL-Classic-Farbsystems beschichtet werden.

1 psch GP ............................

14.5 Werkstattpläne

Die weitere technische Bearbeitung in Abhängigkeit von
dem gewählten Profil des Auftragnehmers beziehungsweise
Fenstersystem in Form von Werkstatt- und Detailplänen,
die damit verbundene Abstimmung der Details mit der
Bauüberwachung rechtzeitig vor Fertigungsbeginn, die
Vorlage von Original-Muster der Fenster- und
Fassadenprofile, als auch deren Produktnachweise ist
mit dieser Position komplett anzubieten.

Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspläne
und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor
Materialbestellung dem AG in dreifacher Ausfertigung zu
liefern.
Diese bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber.
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße,
Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile
sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif.
3.1.1.3).

1 psch GP ............................

14.6 Statischer Nachweis

Statischer Nachweis für alle Fenster- und
Fassadenkonstruktionen sowie aller Einbauelemente
einschließlich Verglasungen und Verankerungen. Der
prüfbare statische Nachweis, über die Einhaltung
sämtlicher statischer Forderungen einschließlich der
DIN 18008-4, sind in schriftlicher Form (3-fach),
vorzulegen. Die Berechnungen werden bauseits einem
Prüfstatiker zur Prüfung und Freigabe gesendet.

1 psch GP ............................

14.7 Nachkaufgarantie von 10 Jahren

Alle relevanten Systemkomponenten der Aluminiumfenster
und Türen (Systemprofile, Beschläge, Dichtungen),
müssen mindestens 10 Jahre, nach erfolgter Endabnahme
der Leistung verfügbar sein. Die Bestätigung muss durch
den Systemlieferanten, des zur Ausführung angebotenen
Fabrikats, mit der Angebotsabgabe eingereicht werden.

1 psch GP ............................

14.8 Projektdokumentation

Übergabe aller Produktnachweise und technischen
Merkblätter der verwendeten Baustoffe vor
Ausführungsbeginn.
Neben den Papierausfertigungen sind die Unterlagen als
PDF-Datei zu übergeben.

1 psch GP ............................

14.9 Bautagesberichte

Erstellung der Bautagesberichte mit den im Folgenden
genannten Angaben:
- äussere Einflüsse auf die Bauleistungen (z.B.
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Übertrag: ................................

Temperaturen)
- Art und Umfang der ausgeführten Bauarbeiten
- Art und Umfang der eingesetzten Arbeitskräfte und
Geräte
Die Berichte sind wöchentlich der Bauüberwachung zu
übermitteln.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  14  

  Allgemein, Trakt 1985, Netto: ...............................
    

15   Titel   Unvorhergesehenes

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Die Arbeiten sind nur nach Vorankündigung und
ausdrücklicher Anordnung durch die Bauüberwachung
durchzuführen. Stundenlohnzettel sind arbeitstäglich
nach Durchführung der Arbeiten vorzulegen.

15.1 Vorarbeiter, Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG,
Werkpolier/Vorarbeiter

8 h EP ......................... GP ............................

15.2 Baufacharbeiter, Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG,
Baufacharbeiter

8 h EP ......................... GP ............................

15.3 Helfer, Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG,
Bauwerker/Helfer

8 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  15  

  Unvorhergesehenes, Netto: ...............................
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