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Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
01 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1

01 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

Aluminium-Tiirelement demontieren und entsorgen, U-T1

Demontage und Entsorgung von 2-fligligen
Tirelementanlagen aus Aluminium bestehend aus:

Blend- und Flugelrahmen, festverglaste Fenster und
Paneelfelder, Oberlicht, Pfosten und Riegel,

Verglasung, Bodeneinstand, Boden- und Obentirschlief3er,
Abdeckung aus Aluminium, Befestigungsmittel,
Fugendichtstoffe, Schwelle Blendleisten und Beschlage.

Angrenzende Bauteile:

- Stutzen und Wande: Stahlbeton

- Sturz: Stahlbeton

- Bodenaufbau innen: Spaltklinker im Mortelbett,
Estrich, Dammung, Bauwerksabdichtung, Stahlbeton
- Bodenaufbau auRen: - Bodenaufbau auf3en:
Betonsteinpflaster im Splittbett, Betonauffullungen

Bei der Demontage der Elemente ist darauf zu achten,
die angrenzenden Bauteilen wie Fuboden, Wande und
Decken nicht zu beschadigen. Der Boden ist abzudecken.

Bei allen Schneid- und Abbrucharbeiten ist der
angrenzende Flur mit einer Staubschutzwand aus PE-Folie
abzukleben, welche nach den Abbrucharbeiten direkt
wieder entfernt werden soll.

Der Ausbaubereich ist fir die Montage des neuen
Tlrelements zu saubern. Dabei sind alle Schrauben,
Anker, Dubel und dauereleastische Verfugungen zu
entfernen.

Direkt nach dem Ausbau eines Tirelements muss die neue
Tir eingebaut werden.

Die beiden Profilzylinder sind auszubauen und dem
Bauherrn zu Gbergeben.

Abmessung ca.: 3100 mm x 3000 mm
- zuzuglich 120 mm Bodeneinstand

Abfallschlissel: 170202 Glas, 170203 Kunststoff, 170402
Aluminium, 170405 Eisen und Stahl, 170107 Gemische aus
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

Ausbauort: Untergeschoss, siehe Plan Wo1
Tdrnummer: U-T1

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 2



Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
01 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.2 Aluminium-Tirelement demontieren und entsorgen, U-T2

Leistung wie in Position "Aluminium-Trelement
demontieren und entsorgen, U-T1" beschrieben, jedoch
2-fliiglige und 1-fliglige Tlranlage

Abmessung ca.: 4500 mm x 3000 mm

- zuzlglich 120 mm Bodeneinstand
Ausbauort: Untergeschoss, siehe Plan Wo1
Tdrnummer: U-T2

1 Stk EP o GP s

01.3 Aluminium-Tirelement demontieren und entsorgen, U-T3 und U-T4

Demontage und Entsorgung von 1-fligligen
Tirelementanlagen aus Aluminium bestehend aus: Blend-
und Flagelrahmen, Oberlicht, setilich angrenzende
Kippfenster, Pfosten und Riegel, Verglasung,
Bodeneinstand, Boden- und Obenturschliel3er, Abdeckung
aus Aluminium, Befestigungsmittel, Fugendichtstoffe,
Schwelle Blendleisten und Beschlage.

Angrenzende Bauteile:

- Stutzen und Wande: Stahlbeton

- Sturz: Stahlbeton

- Bodenaufbau innen: Keramikfliesen im Dunnbett aus
Zementestrich (6cm), Dammung, Bauwerksabdichtung,
Stahlbeton

- Bodenaufbau aulRen: Betonsteinpflaster im Splittbett,
Betonauffiillungen

Bei der Demontage der Elemente ist darauf zu achten,
die angrenzenden Bauteilen wie FulRboden, Wande und
Decken nicht zu beschadigen. Der Boden ist abzudecken.

Bei allen Schneid- und Abbrucharbeiten ist der
angrenzende Flur mit einer Staubschutzwand aus PE-Folie
abzukleben, welche nach den Abbrucharbeiten direkt
wieder entfernt werden soll.

Der Ausbaubereich ist fur die Montage des neuen
Turelements zu sdubern. Dabei sind alle Schrauben,
Anker, Dibel und dauereleastische Verfugungen zu
entfernen.

Direkt nach dem Ausbau eines Tirelements muss die neue
Tar eingebaut werden.

Die beiden Profilzylinder sind auszubauen und dem

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 3



Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
01 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bauherrn zu Ubergeben.

Abmessung Tur ca.: 1200 mm x 3000 mm
- zuzuglich 120 mm Bodeneinstand
Abmessung Fenster ca.: 2000 mm x 800 mm

Abfallschlissel: 170202 Glas, 170203 Kunststoff, 170402
Aluminium, 170405 Eisen und Stahl, 170107 Gemische aus
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

Ausbauort: Untergeschoss, siehe Plan Wo1
Tdrnummer: U-T3 und U-T4

2 Stk EP GP

01.4 Aluminium-Tirelement demontieren und entsorgen, U-T5

Demontage und Entsorgung von 1-fligligen
Tlrelementanlagen aus Aluminium bestehend aus: Blend-
und Flugelrahmen, Oberlicht, Pfosten und Riegel,
Verglasung, Bodeneinstand, Boden- und Obentirschlief3er,
Abdeckung aus Aluminium, Befestigungsmittel,
Fugendichtstoffe, Schwelle Blendleisten und Beschlage.

Angrenzende Bauteile:

- Stutzen und Wande: Stahlbeton

- Sturz: Stahlbeton

- Bodenaufbau innen: Keramikfliesen im Dunnbett aus
Zementestrich (6cm), Dammung, Bauwerksabdichtung,
Stahlbeton

- Bodenaufbau aulRen: Betonsteinpflaster im Splittbett,
Betonauffiillungen

Bei der Demontage der Elemente ist darauf zu achten,
die angrenzenden Bauteilen wie FulRboden, Wande und
Decken nicht zu beschadigen. Der Boden ist abzudecken.

Bei allen Schneid- und Abbrucharbeiten ist der
angrenzende Flur mit einer Staubschutzwand aus PE-Folie
abzukleben, welche nach den Abbrucharbeiten direkt
wieder entfernt werden soll.

Der Ausbaubereich ist fur die Montage des neuen
Turelements zu sdubern. Dabei sind alle Schrauben,
Anker, Dibel und dauereleastische Verfugungen zu
entfernen.

Direkt nach dem Ausbau eines Tirelements muss die neue
Tar eingebaut werden.

Die beiden Profilzylinder sind auszubauen und dem
Bauherrn zu Gbergeben.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 4



Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
01

Lv

Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.5

01.6

01.7

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abmessung Tir ca.: 1200 mm x 3000 mm
- zuzlglich 120 mm Bodeneinstand

Abfallschlissel: 170202 Glas, 170203 Kunststoff, 170402
Aluminium, 170405 Eisen und Stahl, 170107 Gemische aus
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

Ausbauort: Untergeschoss, siehe Plan Wo1
Tdrnummer: U-T5

2 Stk EP GP

Aluminium-Tirelement demontieren und entsorgen, Windfang 3100x3000

Leistung wie in Position "Aluminium-Trelement
demontieren und entsorgen, U-T1" beschrieben, jedoch
Ausbau und Entsorgung einer baugleichen Innenttr
(Windfang).

Abmessung: 3100x3000mm
1 Stk EP GP oo,

Aluminium-Tirelement demontieren und entsorgen, Windfang 3355x3000

Leistung wie in Position "Aluminium-TUrelement
demontieren und entsorgen, U-T1" beschrieben, jedoch
Ausbau und Entsorgung einer baugleichen Innenttr
(Windfang).

Abmessung: 3335x3000mm

FuBbodenaufbau riickbauen, Innenbereich

Die Profile der alten Turelemente sind starker als die
Profile der alten Tlirelemente. Ferner missen die
Abdichtungsfolien an die Bauwerksabdichtung angeklebt
werden. Der Schwellbereich der bestehenden Tirenblatter
wurde mit Beton ausgegossen.

Die Leistung beinhaltet den Ausbau und die Entsorgung
des Bodenbelags im Schwell- und Innenbereich in einem
Streifen von ca. 5 bis 15 cm bis zur
Bauwerksabdichtung.

FulRbodenaufbau bestehend aus:

- Spaltklinker/Fliesen im Mortelbett 3cm
- Zementestrich ca. 5cm

- asbesthaltige Dammung ca. 4cm

- Bauwerksabdichtung auf Stahlbeton

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 5



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
01

Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.8

01.9

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Hohe des FulRbodenaufbaus: ca. 12cm

Der Spaltklinker ist mit einem Trennschneider mit
Absaugung im Fugenbereich einzuschneiden.

Abfallschlissel: 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik, 170601 Dammmaterial das Asbest
enthalt -> Ausbau entsprechend TRGS519

Ausbauort: Erdgeschoss - Plan Wo1
Tdrnummer: U-T1, U-T2, U-T3, U-T4, U-T5

22 m EP o

Bodenaufbau riickbauen, AuBenbereich

Die Leistung beinhaltet das Aufnehmen und seitliche
Lagern der Betonpflastersteine (3-Reihen)
einschlielich deren Unterbaus bestehend aus Splitt und
Schotter bis zur Bauwerksabdichtung (Stirnseite der
Bodenplatte.

Nach der Montage der Tirelemente werden die
Betonpflastersteine bauseits wieder angearbeitet.

Aufbau:

- Betonpflastersteine 8cm
- Splittbett 4cm

- Schotter bis zu 20cm

Ausbauort: Erdgeschoss - Plan Wo1
Tdrnummer: U-T1, U-T2, U-T3, U-T4, U-T5

12m EP o

Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 3300x2210mm

Demontage und Entsorgung von Fensterelementen aus
Aluminium bestehend aus:

Blend- und Fliigelrahmen, Verglasungen,
Blendrahmenverbreiterungen, Befestigungsmittel,
Fugendichtstoffe, Abdeckung aus Aluminium,
Aluminiumpaneele, Oberlichter, Blendleisten und
Beschlage.

Angrenzende Bauteile:
- Stutzen und Wande: Stahlbeton

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 6



Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
01

Lv

Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10

01.11

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Sturz: Stahlbeton
- Briistung aus Stahlbeton

Bei der Demontage der Elemente ist darauf zu achten,
die angrenzenden Bauteilen wie FulRboden, Wande und
Decken nicht zu beschadigen. Der Boden ist abzudecken.

Bei allen Schneid- und Abbrucharbeiten ist der
Arbeitsbereich mit einer Staubschutzwand aus PE-Folie
abzukleben, welche nach den Abbrucharbeiten direkt
wieder entfernt werden soll.

Der Ausbaubereich ist fur die Montage des neuen
Fensterelements zu saubern. Dabei sind alle Schrauben,
Anker, Dibel und dauereleastische Verfugungen zu
entfernen.

Direkt nach dem Ausbau eines Fensterelements muss das
neue Fensterelement eingebaut werden.

Abmessung ca.: 3300 mm x 2210 mm

Abfallschlissel: 170202 Glas, 170203 Kunststoff, 170402
Aluminium, 170405 Eisen und Stahl, 170107 Gemische aus
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

Ausbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Fensternummer: U-F13, U-F14

2 Stk EP GP

Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 3420+1285x2210mm

Leistung wie zuvor in Position

"Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen,
3300x2210mm" beschrieben, jedoch Eckfensterkombination
mit Pfosten

Abmessung ca.: 3420+1285mm x 2210mm

Ausbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Fensternummer: U-F15

1 Stk EP o GP

Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 2150x3000mm

Leistung wie zuvor in Position
"Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen,
3300x2210mm" beschrieben, jedoch

- bodentiefes Fensterelement mit Festverglasung und
Paneelfullungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 7



Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
01

LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.12

01.13

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Angrenzende Bauteile:

- Bodenaufbau beidseitig: Spaltklinker im Mdrtelbett
(6cm), Dammung, Bauwerksabdichtung, Stahlbeton

- Bodenaufbau auRen: Keramikfliesen im Dlnnbett auf
Zementestrich, Dammung, Bauwerkabdichtung
Betonsteinpflaster im Splittbett, Betonauffullungen

Abmessung ca.: 2150 mm x 3000 mm

Ausbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Fensternummer: U-F16a

1 Stk EP GP

Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 2000x2780mm

Leistung wie zuvor in Position
"Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen,
3300x2210mm" beschrieben, jedoch

- mit Paneelfelder
Abmessung ca.: 2000 mm x 2780 mm

Ausbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Fensternummer: U-F16b

Demontage und Entsorgung - Holzwerkstoffe

Demontage und Entsorgung von Verkleidungen aus
beschichteten Holzwerkstoffen bestehend aus:

- HPL und CPL beschichtete Spanplatten

- Plattenstarke bis ca. 24mm

- Unterkonstruktion aus Holzwerkstoffen (Kanthélzer und
doppelte Lage von Spanplatten mit einer Starke von bis
ZU 24mm)

- Befestigungsmittel

Bauteile: Innenfensterbanke, Bristungsverkleidungen,
Stitzenverkleidungen, Leitungsverkleidungen

Als Abrechnungsgrundlage diente die duftere Abwicklung
der Holzverkleidungen:

Fensterbanklange: bis zu 3,5cm
Fensterbanktiefe: ca. 12cm

Stirnbrett Hohe: ca. 35cm

unteres Brett in der Heizkorpernische: ca. 30cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 8



Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
01 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Stutzenverkleidungen Hohe: bis zu 3m
Breite von Stltzenverkleidungen: bis zu 50cm
Leibungstiefe: bis 16cm

Abfallschlissel: 170204, Holz mit gefahrlichen Stoffen
verunreinigt (Kategorie A 4), 170407 gemischte Metalle

Vor der Demontage ist ein gemeinsames Aufmaf mit der
Bauuberwachung durchzufihren.

15 m? EP o GP i

01.14 Raffstoreanlage demontieren und entsorgen, L= bis 3420mm

Demontage und Entsorgung der Raffstoreanlagen bestehend
aus:

Behang aus Aluminium, Fihrungselementen, Befestigungen,
Motor, Abdeckungen, Tragschiene, Kurbelgetriebe und
Kupplungen

Das Kabel vom Motor bis zur Kupplung ist vor der
Kupplung abzuklemmen. Die Anlage ist vor den
Demontagearbeiten in Absprache mit dem Hausmeister
stromlos zu stellen.

Breite: von ca. 1200mm bis ca. 3420mm
Fensterhohe: bis ca. 2210mm

AbfallschlUssel: 170203, 170402, 170405, 170407
4 St EP o GP i

Summe Titel 01
Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976, Netto:  ...............................

02 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985

02.1 Aluminium-Tirelement demontieren und entsorgen, E-T1

Demontage und Entsorgung von 1-fligligen
Tirelementanlagen aus Aluminium bestehend aus:

Blend- und Flugelrahmen, festverglaste Fenster und
Paneelfelder, Oberlicht, Pfosten und Riegel,

Verglasung, Bodeneinstand, Boden- und Obentirschlief3er,
Abdeckung aus Aluminium, Befestigungsmittel,
Fugendichtstoffe, Schwelle Blendleisten und Beschlage.

Angrenzende Bauteile:

- Stutzen und Wande: Stahlbeton

- Sturz: Stahlbeton

- Bodenaufbau innen: Spaltklinker im Mortelbett,
Estrich, Dammung, Bauwerksabdichtung, Stahlbeton

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 9



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
02

LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.2

- Bodenaufbau aufen: - Bodenaufbau aul3en:
Betonsteinpflaster im Splittbett, Betonaufflillungen

Bei der Demontage der Elemente ist darauf zu achten,
die angrenzenden Bauteilen wie FulRboden, Wande und
Decken nicht zu beschadigen. Der Boden ist abzudecken.

Bei allen Schneid- und Abbrucharbeiten ist der
angrenzende Flur mit einer Staubschutzwand aus PE-Folie
abzukleben, welche nach den Abbrucharbeiten direkt
wieder entfernt werden soll.

Der Ausbaubereich ist fur die Montage des neuen
Turelements zu sdubern. Dabei sind alle Schrauben,
Anker, Dibel und dauereleastische Verfugungen zu
entfernen.

Direkt nach dem Ausbau eines Tirelements muss die neue
Tar eingebaut werden.

Die beiden Profilzylinder sind auszubauen und dem
Bauherrn zu Gbergeben.

Abmessung ca.: 2000 mm x 2800 mm
- zuzlglich 120 mm Bodeneinstand

Abfallschlissel: 170202 Glas, 170203 Kunststoff, 170402
Aluminium, 170405 Eisen und Stahl, 170107 Gemische aus
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

Ausbauort: Erdgeschoss, siehe Plan Wo2
Tdrnummer: E-T1

FuBbodenaufbau riickbauen, Innenbereich

Die Profile der alten Turelemente sind starker als die
Profile der alten Tlrelemente. Ferner missen die
Abdichtungsfolien an die Bauwerksabdichtung angeklebt
werden. Der Schwellbereich der bestehenden Tirenblatter
wurde mit Beton ausgegossen.

Die Leistung beinhaltet den Ausbau und die Entsorgung
des Bodenbelags im Schwell- und Innenbereich in einem
Streifen von ca. 5 bis 15 cm bis zur
Bauwerksabdichtung.

FulRbodenaufbau bestehend aus:
- Spaltklinker/Fliesen im Mértelbett 3cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 10



Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
02

LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.3

02.4

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Zementestrich ca. 5cm
- asbesthaltige Dammung ca. 4cm
- Bauwerksabdichtung auf Stahlbeton

Hohe des FulRbodenaufbaus: ca. 12cm

Der Spaltklinker ist mit einem Trennschneider mit
Absaugung im Fugenbereich einzuschneiden.

Abfallschlissel: 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik, 170601 Ddmmmaterial das Asbest
enthalt -> Ausbau entsprechend TRGS519

Ausbauort: Erdgeschoss - Plan Wo2
Tarnummer: E-T1

2m EP GP

Bodenaufbau riickbauen, AuBenbereich

Die Leistung beinhaltet das Aufnehmen und seitliche
Lagern der Betonpflastersteine (3-Reihen)
einschlielich deren Unterbaus bestehend aus Splitt und
Schotter bis zur Bauwerksabdichtung (Stirnseite der
Bodenplatte.

Nach der Montage der Tirelemente werden die
Betonpflastersteine bauseits wieder angearbeitet.

Aufbau:

- Betonpflastersteine 8cm
- Splittbett 4cm

- Schotter bis zu 20cm

Ausbauort: Erdgeschoss - Plan Wo2
Tarnummer: E-T1

2m EP o GP s

Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 2400x2210mm

Demontage und Entsorgung von Fensterelementen aus
Aluminium bestehend aus:

Blend- und Fligelrahmen, Verglasungen,
Blendrahmenverbreiterungen, Befestigungsmittel,
Fugendichtstoffe, Abdeckung aus Aluminium,
Aluminiumpaneele, Oberlichter, Blendleisten und
Beschlage.

Angrenzende Bauteile:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
02

LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Stutzen und Wande: Stahlbeton
- Sturz: Stahlbeton
- Brustung aus Stahlbeton

Bei der Demontage der Elemente ist darauf zu achten,
die angrenzenden Bauteilen wie Fuboden, Wande und
Decken nicht zu beschadigen. Der Boden ist abzudecken.

Bei allen Schneid- und Abbrucharbeiten ist der
Arbeitsbereich mit einer Staubschutzwand aus PE-Folie
abzukleben, welche nach den Abbrucharbeiten direkt
wieder entfernt werden soll.

Der Ausbaubereich ist fir die Montage des neuen
Fensterelements zu sdubern. Dabei sind alle Schrauben,
Anker, Dubel und dauereleastische Verfugungen zu
entfernen.

Direkt nach dem Ausbau eines Fensterelements muss das
neue Fensterelement eingebaut werden.

Abmessung ca.: 2400 mm x 2210 mm

Abfallschlissel: 170202 Glas, 170203 Kunststoff, 170402
Aluminium, 170405 Eisen und Stahl, 170107 Gemische aus
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

Ausbauort: Erdgeschoss und Obergeschss - Plan Wo2 und
Wo3

Fensternummer: E-F25, E-F27, E-F28, O-F40, O-F41,
O-F42, O-F43, O-F44

8 Stk EP o GP s

Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 2400x2210mm,
Paneel

Leistung wie zuvor in Position
"Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen,
2400x2210mm" beschrieben, jedoch

Im oberen Bereich der Fenster wurde bauseits das
Oberlicht ausgebaut und ein Paneel mit zwei
Luftungsoffnungen eingebaut, Bauseits wird der
Liftungskanal demontiert und die Liftungsoffnungen
abgeklebt. Bei den Demontage- und spateren
Montagerarbeiten ist darauf zu achten, dass das
Luftungsgerat nicht beschadigt wird. Vor der Demontage

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
02

Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985

Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.6

02.7

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
der Fenster sind die Positionen der bestehenden
Liftungsauslasse fur die Werkzeichnungen der neuen
Fenster einzumessen.

Ausbauort: Erdgeschoss und Obergeschss - Plan Wo2 und
Wo3
Fensternummer: E-F26, E-F29

2 Stk EP o GP s

Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 2520+1285x2210mm

Leistung wie zuvor in Position

"Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen,
2400x2210mm" beschrieben, jedoch Eckfensterkombination
mit Pfosten

Abmessung ca.: 2520+1285mm x 2210 mm

Ausbauort: Erdgeschoss und Obergeschss - Plan Wo2 und
Wo3
Fensternummer: E-F30, O-F45

2 Stk EP GP

Aluminium-Fensterelement demontieren und entsorgen, 2000x4300mm,
Rauchabzug

Demontage und Entsorgung von Fensterelementen aus
Aluminium bestehend aus:

Blend- und Fliigelrahmen, Pfosten- und
Rlegelkonstruktion, Verglasungen,
Blendrahmenverbreiterungen, Befestigungsmittel,
Fugendichtstoffe, Abdeckung aus Aluminium,
Aluminiumpaneele, Oberlichter, Blendleisten und
Beschlage, RWA-Anlage.

Angrenzende Bauteile:

- Stutzen und Wande: Stahlbeton
- Sturz: Stahlbeton

- Briistung aus Stahlbeton

Bei der Demontage der Elemente ist darauf zu achten,
die angrenzenden Bauteilen wie FulRboden, Wande und
Decken nicht zu beschadigen. Der Boden ist abzudecken.

Bei allen Schneid- und Abbrucharbeiten ist der
Arbeitsbereich mit einer Staubschutzwand aus PE-Folie
abzukleben, welche nach den Abbrucharbeiten direkt
wieder entfernt werden soll.

Der Ausbaubereich ist fur die Montage des neuen
Fensterelements zu saubern. Dabei sind alle Schrauben,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
02

LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.8

02.9

Anker, Dibel und dauereleastische Verfugungen zu
entfernen.

Der Ausbau des Rauchabzugs beinhaltet die vollstandige
Anlage bestehend aus Motoren und direkt am Fenster
angrenzende Steuerung. Die Anlage ist vor den
Demontagearbeiten in Absprache mit dem Hausmeister
stromlos zu stellen und die Zuleitungen abzuklemmen.

Direkt nach dem Ausbau eines Fensterelements muss das
neue Fensterelement eingebaut werden.

Abmessung ca.: 2000 mm x 4300 mm

Abfallschlissel: 170202 Glas, 170203 Kunststoff, 170402
Aluminium, 170405 Eisen und Stahl, 170107 Gemische aus
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

Ausbauort: Obergeschss - Plan Wo3
Fensternummer: O-F39

1 Stk EP........

Raffstoreanlage demontieren und entsorgen, L= bis 2600mm

Demontage und Entsorgung der Raffstoreanlagen bestehend
aus:

Behang aus Aluminium, Fiihrungselementen, Befestigungen,
Motor, Abdeckungen, Tragschiene, Kurbelgetriebe und
Kupplungen

Das Kabel vom Motor bis zur Kupplung ist vor der
Kupplung abzuklemmen. Die Anlage ist vor den
Demontagearbeiten in Absprache mit dem Hausmeister
stromlos zu stellen.

Breite: von ca. 1200mm bis ca. 2600mm
Fensterhohe: bis ca. 2210mm

Abfallschlissel: 170203, 170402, 170405, 170407

14 St EP........

Demontage und Entsorgung - Holzwerkstoffe

Demontage und Entsorgung von Verkleidungen aus
beschichteten Holzwerkstoffen bestehend aus:

- HPL und CPL beschichtete Spanplatten

- Plattenstarke bis ca. 24mm

- Unterkonstruktion aus Holzwerkstoffen (Kanthélzer und
doppelte Lage von Spanplatten mit einer Starke von bis
zu 24mm)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
02

LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.10

02.11

- Befestigungsmittel

Bauteile: Innenfensterbanke, Bristungsverkleidungen,
Stitzenverkleidungen, Leitungsverkleidungen

Als Abrechnungsgrundlage diente die dufdere Abwicklung
der Holzverkleidungen:

Fensterbanklange: bis zu 3,5cm
Fensterbanktiefe: ca. 12cm

Stirnbrett Hohe: ca. 35cm

unteres Brett in der Heizkorpernische: ca. 30cm

Stitzenverkleidungen Hohe: bis zu 3m
Breite von Stltzenverkleidungen: bis zu 50cm
Leibungstiefe: bis 16cm

Abfallschlissel: 170204, Holz mit gefahrlichen Stoffen
verunreinigt (Kategorie A 4), 170407 gemischte Metalle

Vor der Demontage ist ein gemeinsames Aufmalfd mit der
Bauuberwachung durchzufiihren.

75 m? EP

Demontage und Entsorgung - Holzgelander

Demontage und Entsorgung einer Absturzsicherung aus
Holzwerkstoffen vor dem Fenster O-F29 (siehe Foto)
bestehend aus:

- lasierter Holzrahmen 4/6cm
- Flllstabe aus Rundholz, d=20mm
- Befestigungsmittel

Lange: 2m
Hoéhe: 70cm

Abfallschlissel: 170204, Holz mit gefahrlichen Stoffen
verunreinigt (Kategorie A 4), 170407 gemischte Metalle

1St EP

Gipskartondecke einschneiden

In 4 Klassenraumen wurde die Gipskartondecke bis an die
Aluminiumfenster geflhrt und die Fuge versiegelt. Die
Unterkonstruktion der Gipskartondecke wurde nicht an
den Fenstern befestigt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
02

LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Vor dem Rickbau der Fenster ist die Gipskartondecke vor
den Fenstern gerade einzuschneiden, um eine weitere
Beschadigung der Gipskartondecke durch den Riickbau zu
vermeiden. Die Gipskartondecke soll nicht rickgebaut
werden.

33m EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 02

Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985, Netto: ...

05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

05.1

Alu-Fenster-Element, 3420 mm + 1285 mm x 2210 mm

Hochwarmegedammte Aluminium Fenster mit 75mm
Grundbautiefe

Abmessung ca.: 4705 mm x 2210 mm
dreiseitig bereiter Blendrahmen, (~125mm)
unterer Blendrahmen schmal, (~79mm), zzgl. Aufdopplung
von ca. 160mm
im Grundriss 1x 90° abgewinkelt
Breite 1 ca. 3420 mm
Breite 2 ca. 1285 mm

Einbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.: U-F15

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der
ZTV - besonderer Teil in:

Breite 1
3 St KvD-Fllgel
Offnungswinkel in Drehstellung 90°

Beschlag Fenster: BF 119, 903
Offnungsbegrenzer: BF 801
Verglasung: GT 315

3 St Kipp-Oberlichtfligel
Beschlag Fenster: BF 132, 943
Verglasung: GT 311

Breite 2
1St KvD-Flugel
Offnungswinkel in Drehstellung 90°

Beschlag Fenster: BF 119, 903
Offnungsbegrenzer: BF 801
Verglasung: GT 315

1St Kipp-Oberlichtfligel
Beschlag Fenster: BF 132, 943
Verglasung: GT 311

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfiihrung der 90° Eckausbildung mit einem
systemgebundenen, warmegedammten Aluminiumprofil.
Anschlisse
Seitlich: D04 und D03
Oben: D01
Unten: D02
1St EP o GP
05.2 Alu-Fenster-Element, 3300 mm x 2210 mm
Hochwarmegedammte Aluminium Fenster mit 75mm
Grundbautiefe
Abmessung ca.: 3300 mm x 2210 mm,
dreiseitig bereiter Blendrahmen, (~125mm)
unterer Blendrahmen schmal, (~79mm), zzgl. Aufdopplung
von ca. 160mm
Einbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.: U-F14, U-F13
Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der
ZTV - besonderer Teil in:
3 St KvD-Flugel
Offnungswinkel in Drehstellung 90°
Beschlag Fenster: BF 119, 903
Offnungsbegrenzer: BF 801
Verglasung: GT 315
3 St Kipp-Oberlichtfligel
Beschlag Fenster: BF 132, 943
Verglasung: GT 311
Anschlisse
Seitlich: D04 und D03
Oben: D01
Unten: D02
2 St EP o GP
05.3 Alu-Tir-Element 1-flg., 1200 mm x 3120 mm
Hochwarmegedammte Aluminium-Tur-Element mit 75mm
Grundbautiefe, Einsatzfligel, Nullschwelle,
Uberrollbarkeit Klasse 6 nach ift-Richtlinie BA-01/1
2018-10
Abmessung ca.: 1200 mm x 3120 mm
inkl. 120 mm Bodeneinstand
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
05

Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

dreiseitig mit breiter Blendrahmenverbreiterung

Einbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.: U-TO5

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der
ZTV - besonderer Teil in:

1St 1-flg. NA Tir nach DIN EN 179
Aufsatztirbander
Funktion: E
Schloss Mehrfachverriegelung: BT 405
Zusatzfunktion: gesicherte Fallenfeststellung
Betatigung: Innen Drucker+Griffstange, INOX
AuRen Griffstange, INOX
TarschlieRer mit Rastfeststellung: BT 700
Verglasung: GT 315
1St Oberlichtfestfeld
Verglasung: GT 311

Im Bereich des Fulibodenaufbaues wird ein eingelassenes
Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum Verschlielen der
Schwelle ausgefiihrt. Diese Abdeckung ist auf das Niveau
der Oberkante des FertigfuRboden zu montieren.

In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne
integriert, die eine kontrollierte Ableitung

sicherstellt.

Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich
seiner unteren Ausbildung gemaf den Anforderungen aus
der DIN 18533 auszufuihren. Dabei ist einzukalkulieren,
dass die alte Bauwerksabdichtung im FuRbereich durch
den Ausbau des alten Fensterelement beschadigt wurde
und somit vor der Montage des FuRprofils eine
Bauwerksabdichtung aus einem ca. 20cm breiten Streifen
einer aufgeklebten EPDM Dichtung verlegt werden muss.

Anschlusse

Der Fu3punkt der Tur ist gemaf DIN 18040-2
"Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszufihren.
Seitlich: D04

Oben: D05

FulRpunkt Tir: D08

Der untere Turabschluss ist mit einer Tirabdichtung
auszustatten, die sich beim Schliefvorgang automatisch
absenkt.

1St EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.4

Alu-Fenster-Tiir-Element, 2000 x 800 + 1200 x 3120mm

Hochwarmegedammte Aluminium Fenster-/Tlrkombination mit
75mm Grundbautiefe, Einsatzfliigel, Nullschwelle,
Uberrollbarkeit Klasse 6 nach ift-Richtlinie BA-01/1

2018-10

Abmessung ca.: Fenster 2000 mm x 800 mm +

Tar mit Oberlicht 1200 mm x 3120 mm
dreiseitig breiter Blendrahmen, inkl. 120 mm
Bodeneinstand

Einbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.: U-T4

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der
ZTV - besonderer Teil in:

Breite 1 - Fenster

1St Kipp-Oberlichtfligel
Beschlag Fenster: BF 132, 943
Verglasung: GT 311

Breite 2 - Tlir

1St 1-flg. NA Tir nach DIN EN 179
Aufsatztirbander
Funktion: E
Schloss Mehrfachverriegelung: BT 405
Zusatzfunktion: gesicherte Fallenfeststellung
Betatigung: Innen Drucker+Griffstange, INOX

AuRen Griffstange, INOX

TarschlieBer mit Rastfeststellung: BT 700
Verglasung: GT 315a, satiniert

1St Kipp-Oberlichtflligel
Beschlag Fenster: BF 132, 943
Verglasung: GT 311

Das Pfostenprofil zwischen Abschnitt 1 und Abschnitt 2
ist nach konstruktiven und statischen Erfordernissen
auszuwahlen. Erforderliche Verstarkungen sind nach
aulden auszufuhren.

Im Bereich des FulRbodenaufbaues wird ein eingelassenes
Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum VerschlieRen der
Schwelle ausgefihrt. Diese Abdeckung ist auf das Niveau
der Oberkante des FertigfuBboden zu montieren.

In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne
integriert, die eine kontrollierte Ableitung

sicherstellt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich
seiner unteren Ausbildung gemaf den Anforderungen aus
der DIN 18533 auszufiihren. Dabei ist einzukalkulieren,
dass die alte Bauwerksabdichtung im FuRbereich durch
den Ausbau des alten Fensterelement beschadigt wurde
und somit vor der Montage des FuRprofils eine
Bauwerksabdichtung aus einem ca. 20cm breiten Streifen
einer aufgeklebten EPDM Dichtung verlegt werden muss.

Anschlisse

Der Fu3punkt der Tur ist gemaf DIN 18040-2
"Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszufiihren.
Seitlich: D04 und D03

Oben: D05

FulRpunkt Tr; D08

Der untere Turabschluss ist mit einer Tirabdichtung
auszustatten, die sich beim Schliefvorgang automatisch
absenkt.

1St EP GP

05.5 Alu-Fenster-Tiir-Element, 1200 x 3120 + 2000 x 800 mm

Hochwarmegedammte Aluminium Fenster-/Tlrkombination mit
75mm Grundbautiefe, Einsatzfliigel, Nullschwelle,
Uberrollbarkeit Klasse 6 nach ift-Richtlinie BA-01/1

2018-10

Abmessung ca.: Tar mit Oberlicht 1200 mm x 3120 mm
Fenster 2000 mm x 800 mm +

dreiseitig breiter Blendrahmen, inkl. 120 mm
Bodeneinstand

Einbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.: U-T3

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der
ZTV - besonderer Teil in:

Breite 1 - Tlir

1St 1-flg. NA Tar nach DIN EN 179
Aufsatztirbander
Funktion: E
Schloss Mehrfachverriegelung: BT 405
Zusatzfunktion: gesicherte Fallenfeststellung
Betatigung: Innen Driicker+Griffstange, INOX

Aullen Griffstange, INOX

TulrschlieRer mit Rastfeststellung: BT 700
Verglasung: GT 315a, satiniert

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1St Kipp-Oberlichtfligel
Beschlag Fenster: BF 132, 943
Verglasung: GT 311

Breite 2 - Fenster

1St Kipp-Oberlichtfligel
Beschlag Fenster: BF 132, 943
Verglasung: GT 311

Das Pfostenprofil zwischen Abschnitt 1 und Abschnitt 2
ist nach konstruktiven und statischen Erfordernissen
auszuwahlen. Erforderliche Verstarkungen sind nach
aufden auszufiihren.

Im Bereich des Fulibodenaufbaues wird ein eingelassenes
Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum Verschlielen der
Schwelle ausgefiihrt. Diese Abdeckung ist auf das Niveau
der Oberkante des FertigfuRboden zu montieren.

In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne
integriert, die eine kontrollierte Ableitung

sicherstellt.

Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich
seiner unteren Ausbildung gemafR den Anforderungen aus
der DIN 18533 auszufiihren. Dabei ist einzukalkulieren,
dass die alte Bauwerksabdichtung im FuRbereich durch
den Ausbau des alten Fensterelement beschadigt wurde
und somit vor der Montage des FuRprofils eine
Bauwerksabdichtung aus einem ca. 20cm breiten Streifen
einer aufgeklebten EPDM Dichtung verlegt werden muss.

Anschlisse

Der Fu3punkt der Tur ist gemaf DIN 18040-2
"Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszufihren.
Seitlich: D04 und D03

Oben: D05

FulRpunkt Tr: D08

Der untere Turabschluss ist mit einer Tirabdichtung
auszustatten, die sich beim Schliefvorgang automatisch
absenkt.

1St EP o GP

05.6 Alu-Fenster-Tiir-Element, 3100 x 3120 mm

Hochwarmegedammte Aluminium Fenster-/Tlrkombination mit
75mm Grundbautiefe, Einsatzfliigel, Nullschwelle,
Uberrollbarkeit Klasse 6 nach ift-Richtlinie BA-01/1

2018-10

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 21



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abmessung ca.: 3100 mm x 3120 mm

dreiseitig breiter Blendrahmen, inkl. 120 mm
Bodeneinstand

Einbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.: U-T1

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der
ZTV - besonderer Teil in:

1St 1-flg. NA Tir nach DIN EN 179

Aufsatztirbander

Funktion: E

Schloss Mehrfachverriegelung: BT 405

Zusatzfunktion: gesicherte Fallenfeststellung

Betatigung: Innen Drucker+Griffstange, INOX
AuRen Griffstange, INOX

TarschlieRer mit Rastfeststellung: BT 700

Verglasung: GT 315

2 St Seitenfelder
bestehend aus 2 Feldern tibereinander

Verglasung: GT 315
3 St Oberlichtfestfelder
Verglasung: GT 311

Auswahl der Pfostenprofile nach konstruktiven und
statischen Erfordernissen. Erforderliche Verstarkungen
sind nach auf3en auszufuihren.

Im Bereich des FulRbodenaufbaues wird ein eingelassenes
Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum VerschlieRen der
Schwelle ausgefuhrt. Diese Abdeckung ist auf das Niveau
der Oberkante des FertigfuBboden zu montieren.

In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne
integriert, die eine kontrollierte Ableitung

sicherstellt.

Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich
seiner unteren Ausbildung gemaf den Anforderungen aus
der DIN 18533 auszufiihren. Dabei ist einzukalkulieren,
dass die alte Bauwerksabdichtung im FuRbereich durch
den Ausbau des alten Fensterelement beschadigt wurde
und somit vor der Montage des FuBprofils eine
Bauwerksabdichtung aus einem ca. 20cm breiten Streifen
einer aufgeklebten EPDM Dichtung verlegt werden muss.

Anschlisse

Der Fu3punkt der Tur ist gemaf DIN 18040-2
"Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszufiihren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.7

Seitlich: D04 und D03
Oben: D05
Unten: D06

FulRpunkt Tir: D08

Der untere Turabschluss ist mit einer Tirabdichtung
auszustatten, die sich beim Schliefvorgang automatisch
absenkt.

1St EP..........

Alu-Fenster-Tiir-Element, 4500 x 3120 mm

Hochwarmegedammte Aluminium Fenster-/Tlrkombination mit
75mm Grundbautiefe, Einsatzfliigel, Nullschwelle,
Uberrollbarkeit Klasse 6 nach ift-Richtlinie BA-01/1

2018-10
Abmessung ca.: 4500 mm x 3120 mm

dreiseitig breiter Blendrahmen, inkl. 120 mm
Bodeneinstand

Einbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.: U-T2

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der
ZTV - besonderer Teil in:

1St 1-flg. NA Tir nach DIN EN 179

Aufsatztirbander

Funktion: E

Schloss Mehrfachverriegelung: BT 405
Zusatzfunktion: gesicherte Fallenfeststellung
Betatigung: Innen Drucker+Griffstange, INOX

Aulen Griffstange, INOX
TarschlieRer mit Rastfeststellung: BT 700
Verglasung: GT 315a, satiniert
1St Kipp-Oberlichtfligel

Beschlag Fenster: BF 132, 943
Verglasung: GT 311

1St 2-flg. NA Tar nach DIN EN 179
asymmetrische Teilung
Teilpanik, Funktion: E
Schloss Mehrfachverriegelung: BT 406
Zusatzfunktion: gesicherte Fallenfeststellung

Innen Driicker+
Griffstange, INOX
AuBen Griffstange, INOX
Falztreibriegel

Aufden ohne

Betatigung Gangflugel:

Betatigung Standfltgel:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 23



Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule B

ankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
05

Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

TarschlieRer mit Rastfeststellung: BT 703

Verglasung: GT 315
2 St Seitenfelder

bestehend aus 2 Feldern Uibereinander

Verglasung: GT 315
3 St Oberlichtfestfelder

Verglasung: GT 311

Das Pfostenprofil zwischen der 1-flg. Tr und dem
Seitenfeld ist als breites Dehnungsprofil
(Ansichtsbreite ca. 200 mm) auszufiihren (Anschluss
einer F30-Trennwand inkl. Stahlstiitze).

Auswahl der sonstigen Pfostenprofile nach konstruktiven
und statischen Erfordernissen. Erforderliche
Verstarkungen sind nach innen auszufiihren.

Im Bereich des Fulibodenaufbaues wird ein eingelassenes
Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum Verschlielen der
Schwelle ausgefiihrt. Diese Abdeckung ist auf das Niveau
der Oberkante des FertigfuRboden zu montieren.

In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne
integriert, die eine kontrollierte Ableitung

sicherstellt.

Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich
seiner unteren Ausbildung gemaf den Anforderungen aus
der DIN 18533 auszufiihren. Dabei ist einzukalkulieren,
dass die alte Bauwerksabdichtung im FuRbereich durch
den Ausbau des alten Fensterelement beschadigt wurde
und somit vor der Montage des FuRprofils eine
Bauwerksabdichtung aus einem ca. 20cm breiten Streifen
einer aufgeklebten EPDM Dichtung verlegt werden muss.

Anschlisse

Der FuBpunkt der Tur ist gemaf DIN 18040-2
"Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszufiihren.
Seitlich: D04 und D03

Oben: D05

Unten: D06

FuBpunkt Tur: D08

Der untere Tlrabschluss ist mit einer Turabdichtung
auszustatten, die sich beim SchlieRvorgang automatisch
absenkt.

1St EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 24



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
05

LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.8

Alu-Fenster-Element, 2000 mm x 2780 mm

Hochwarmegedammte Aluminium Fenster mit 75mm
Grundbautiefe

Abmessung ca.: 2000 mm x 2780 mm,

dreiseitig bereiter Blendrahmen, (~125mm)

unterer Blendrahmen schmal, (~79mm), zzgl. Aufdopplung
von ca. 160mm

Einbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.: U-F16b

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der
ZTV - besonderer Teil in:

2 St nebeneinanderliegende Festverglasungen
Verglasung: GT 3154, satiniert
2 St Kipp-Oberlichtflligel
Beschlag Fenster: BF 132, 943
Verglasung: GT 311
2 St Alu-Paneel-Brustungsfestfelder
Ausfachung: PF 102

Auswahl der Pfostenprofile nach konstruktiven und
statischen Erfordernissen. Erforderliche Verstarkungen
sind nach auf3en auszufiihren.

Anschlisse

Seitlich: D04 und D03
Oben: D01

Unten: D02

1St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 05

Aluminium Elemente, Trakt 1976, Netto:  ...............................

06.1

06 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1985

Alu-Fenster-Tiir-Element, 2000 x 2920 mm

Hochwarmegeddmmte Aluminium Fenster-/Tlrkombination mit
75mm Grundbautiefe, Einsatzfligel, Nullschwelle,
Uberrollbarkeit Klasse 6 nach ift-Richtlinie BA-01/1

2018-10

Abmessung ca.: 2000 mm x 2920 mm

dreiseitig breiter Blendrahmen, inkl. 120 mm
Bodeneinstand

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 25



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
06

Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

Titel Aluminium Elemente, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Einbauort: Erdgeschoss - Plan Wo2
Nr.: E-T5

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der
ZTV - besonderer Teil in:

1St 1-flg. NA Tir nach DIN EN 179
Aufsatztirbander
Funktion: E
Schloss Mehrfachverriegelung: BT 405
Zusatzfunktion: gesicherte Fallenfeststellung
Betatigung: Innen Drucker+Griffstange, INOX
AuBen Griffstange, INOX
TarschlieRer mit Rastfeststellung: BT 700
Verglasung: GT 315
1St Seitenfeld
bestehend aus 2 Feldern Uibereinander
Verglasung: GT 315
2 St Oberlichtfestfelder
Verglasung: GT 311

Auswahl der Pfostenprofile nach konstruktiven und
statischen Erfordernissen. Erforderliche Verstarkungen
sind nach auf3en auszufiihren.

Im Bereich des FulRbodenaufbaues wird ein eingelassenes
Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum VerschlieRen der
Schwelle ausgefihrt. Diese Abdeckung ist auf das Niveau
der Oberkante des FertigfuBboden zu montieren.

In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne
integriert, die eine kontrollierte Ableitung

sicherstellt.

Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich
seiner unteren Ausbildung gemaf den Anforderungen aus
der DIN 18533 auszufiihren. Dabei ist einzukalkulieren,
dass die alte Bauwerksabdichtung im FuRbereich durch
den Ausbau des alten Fensterelement beschadigt wurde
und somit vor der Montage des FuBprofils eine
Bauwerksabdichtung aus einem ca. 20cm breiten Streifen
einer aufgeklebten EPDM Dichtung verlegt werden muss.

Anschlusse

Der Fu3punkt der Tur ist gemaf DIN 18040-2
"Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszufiihren.
Seitlich: D04 und D03

Oben: D05

Unten: D06

FulRpunkt Tr: D08

Der untere Turabschluss ist mit einer Tirabdichtung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 26



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
06 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1985
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
auszustatten, die sich beim Schlielvorgang automatisch
absenkt.
Die Leistung beinhaltet einen Wetterschenkel auf dem
Tarblatt aus Edelstahl, Starke=1,5mm, Abwicklung
25x40x15mm.
18t EP GP
06.2 Alu-Fenster-Element, 2400 mm x 2210 mm
Hochwarmegedammte Aluminium Fenster mit 75mm
Grundbautiefe
Abmessung ca.: 2400 mm x 2210 mm,
dreiseitig bereiter Blendrahmen, (~125mm)
unterer Blendrahmen schmal, (~79mm), zzgl. Aufdopplung
von ca. 160mm
Einbauort: Erdgeschoss und Obergeschoss - Plan Wo2 und
Wo3
Nr.: E-F25, E-F27, E-F28, O-F40, O-F41, O-F42,
O-F43, O-F44
Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der
ZTV - besonderer Teil in:
2 St KvD-Flugel
Offnungswinkel in Drehstellung 90°
Beschlag Fenster: BF 119, 903
Offnungsbegrenzer: BF 801
Verglasung: GT 315
2 St Kipp-Oberlichtfligel
Beschlag Fenster: BF 132, 943
Verglasung: GT 311
Anschlusse
Seitlich: D04 und D03
Oben: D01
Unten: D02
8 St EP o GP
06.3 Alu-Fenster-Element, 2400 mm x 2210 mm, Paneel
Hochwarmegedammte Aluminium Fenster mit 75mm
Grundbautiefe
Abmessung ca.: 2400 mm x 2210 mm,
dreiseitig bereiter Blendrahmen, (~125mm)
unterer Blendrahmen schmal, (~79mm), zzgl. Aufdopplung
von ca. 160mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 27



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
06

Lv
Titel

Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
Aluminium Elemente, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.4

Einbauort: Erdgeschoss - Plan Wo2
Nr.: E-F26, E-F29

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der
ZTV - besonderer Teil in:

2 St KvD-Fligel
Offnungswinkel in Drehstellung 90°
Beschlag Fenster: BF 119, 903
Offnungsbegrenzer: BF 801
Verglasung: GT 315

1St Alu-Paneelfeld oberhalb der KvD-Fliigel
Ausfachung: PF 102

Das Alu-Paneelfeld erhalt zwei Durchdringungen fur
Liftungsauslasse. Die Leistung beinhaltet das Einmessen
der Luftungséffnungen im Bereich der Paneelfelder und

das Einschneiden der Paneele. Der Liftungskanal mit
einem Durchmesser von etwa 40cm aus Wickelfalzrohr wird
bauseits durchgefiihrt und mit einer Abdeckung montiert.
Das luftdichte Abdichten der Wickelfalzrohrdurchfihrung

ist mit in diese Position einzukalkulieren.

Anschlisse

Seitlich: D04 und D03
Oben: D01

Unten: D02

2 St EP ............

Alu-Fenster-Element, 1285 mm + 2520 mm x 2210 mm

Hochwarmegeddmmte Aluminium Fenster mit 75mm
Grundbautiefe

Abmessung ca.: 3805 mm x 2210 mm
dreiseitig bereiter Blendrahmen, (~125mm)
unterer Blendrahmen schmal, (~79mm), zzgl. Aufdopplung
von ca. 160mm
im Grundriss 1x 90° abgewinkelt
Breite 1 ca. 1285 mm
Breite 2 ca. 2520 mm

Einbauort: Erdgeschoss und Obergeschoss - Plan Wo2 und
Wo3
Nr.: E-F30, O-F45

Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der
ZTV - besonderer Teil in:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 28



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02 Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
06 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1985
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Breite 1
1St KvD-Fllgel
Offnungswinkel in Drehstellung 90°
Beschlag Fenster: BF 119, 903
Offnungsbegrenzer: BF 801
Verglasung: GT 315
1St Kipp-Oberlichtflligel
Beschlag Fenster: BF 132, 943
Verglasung: GT 311
Breite 2
2 St KvD-Flugel
Offnungswinkel in Drehstellung 90°
Beschlag Fenster: BF 119, 903
Offnungsbegrenzer: BF 801
Verglasung: GT 315
2 St Kipp-Oberlichtfligel
Beschlag Fenster: BF 132, 943
Verglasung: GT 311
Ausfuhrung der 90° Eckausbildung mit einem
systemgebundenen, warmegedammten Aluminiumprofil.
Anschlusse
Seitlich: D04 und D03
Oben: D01
Unten: D02
2 St EP GP oo,
06.5 Alu-Fenster-Element, 2000 mm x 4300 mm, RWA
Hochwarmegedammte Aluminium Fenster mit 75mm
Grundbautiefe als RWA-Element zur Rauchableitung (RA)
Abmessung ca.: 2000 mm x 4300 mm,
dreiseitig bereiter Blendrahmen, (~125mm)
unterer Blendrahmen schmal, (~79mm), zzgl. Aufdopplung
von ca. 160mm
Einbauort: Obergeschoss - Wo3
Nr.: O-F39
Aufteilung nach beiliegender Abwicklung und Angaben der
ZTV - besonderer Teil in:
1St  RWA Kipp-Fligel
Mechatronischer RA-Beschlag: BF 652
Anschlussleitung: 6 Meter
Abmessung Fligel ca.: 1100 x 1260 mm
Offnungshub max.: 600 mm
Aa- Flache Fligel.: min. 1,1 m?
Klemmschutz:  Schutzklasse 2
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 29



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02 Lv
06 Titel

Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
Aluminium Elemente, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.6

Verglasung: GT 311

2 St KvD-Fligel (mitte)
Offnungswinkel in Drehstellung: 90°
Beschlag Fenster: BF 119, 903
Offnungsbegrenzer: BF 801
Verglasung: GT 315

1St KvD-Flugel (oben links)
Offnungswinkel in Drehstellung: 90°
Beschlag Fenster: BF 119, 903
Offnungsbegrenzer: BF 801
Verglasung: GT 311

2 St absturzsicherndes Festfeld
Verglasung: GT 312

Das Element ist als Stapelfassade zu fertigen. Pfosten
/ Riegel nach konstruktiven und statischen
Erfordernissen.

Die notwendigen Elektro- / Steuerkomponenten werden in
separaten Positionen und ggf. Gewerken aufgefiihrt.

Die mechatronischen / motorischen Beschlagskomponeneten
missen sicherstellen, dass der Fligel im geschlossenen
Zustand automatisch verriegelt. Ggf. erforderliche
Verriegelungsmotoren sind Bestandsteil der Position.

Anschlisse

Seitlich: D04 und D03
Oben: D01

Unten: D02

1St EP ...

Manueller Rauchabzug

Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Abnahme eines
vollstandigen Rauchabzugsystems (NRA) fiir ein
Oberlichtfenster im Treppenhaus Trakt 1985 geman DIN
18232-2. Das System dient der manuellen Rauchableitung
im Brandfall und umfasst ein Fenster mit Grol3e von ca.
1100 x 1260 mm innerhalb des Aluminium-Fenster-Elements
O-F39 mit allen Elektrokomponenten fur Aufputzmontage.
Alle Komponenten zertifiziert nach DIN EN 12101.2,
GS-Zeichen oder VdS anerkannt.

Bauteile:

- RWA Steuerzentrale mit Netztransformator ( 230V /24

V) fur 1 Fensterantrieb, Notstromversorgung (Akku. min
72h) Uberwachung von Antrieb, Taster und Stérung,
wartungsfrei, Kurzschluss- und Leerlauffest, Bauteile

im Metallgehause, Die Steuerzentrale muss die Anbindung
einer Schnelllauffunktion fur ein Raffstore ermdglichen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 30



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
06 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1985

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Fensterbeschlags

Bristungskanal

auszustellen

Anmerkung:

- Elektromotor mit Verkabelung innerhalb des

- Zuleitung mit feuerbestandigem Kabel von Zentrale zu
Taster und Motor, Leitungslange insgesamt x < 15m mit

- Handtaster mit Anzeigen zur manuellen Ansteuerung der
NOT-AUF-Funktion einer RWA-Gruppe Uber die Meldelinien
einer RWA-Zentrale, Farbe: orange, verschlieBbare und
verglaste Tur mit Schlissel, Montage neben der
Eingangstir im Erdgeschoss E-T05

Aus gewahrleistungstechnsichen Griinden erfolgt der
Anschluss der elektrischen Leitungen fir die RWA-Anlage
durch den Auftragnehmer. Die Leistung beinhaltet den
Elektroanschluss, die Inbetriebnahme und

Abnahmeprifung der RWA Anlage durch einen Sachkundigen.

Ferner muss der Systemverantwortliche des Auftraggebers
in die Systemkonfiguration und Handhabung der Anlage
eingewiesen werden. Dem Betreiber ist Uiber die
erfolgreiche Abnahmeprifung eine Bescheinigung

Die Elektroleitungen fir die Stromzufuhr werden
bauseits verlegt. Daher ist es erforderlich vor
Ausfuhrung der Arbeiten die Produktdatenblatter
bezeihungsweise die Schaltplane aller elektrisch
anzuschlielenden Bauteile zu tGbergeben.

Dokumentation: Bedienungsanleitung, Prifprotokoll,
Schaltplan, Konformitatserklarungen

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1St EP o GP

Summe Titel 06

Aluminium Elemente, Trakt 1985, Netto: ...

07 Titel Sonnenschutz, Trakt 1976

Gesamtbreite: 1285 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

07.1 Vorsatzraffstoreelement, 1285 mm x 2210 mm
Vorsatzraffstoreelement fir Fensterelement

Gesamthdhe: 2210 mm zuzuglich Pakethdhe

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 31



Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
07 Titel Sonnenschutz, Trakt 1976

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.: U-F15

Der Behang ist einteilig auszuflihren und Gber einen
Motor zu steuern. Der Motor mit Motorleitung und
Anschlussstecker ist mit in diese Position
einzukalkulieren.

Ausfiihrung entsprechend beiliegendem Systembeschrieb:
AR 1

Die Bedienung erfolgt tiber die bauseitigen Taster.

Befestigungsgrund: Stahlbeton bzw. durch Abstandshalter
befestigte Verblechung, siehe Detail D1

Bauseitig wird die Elektrozuleitung vor der Montage der
Raffstoreanlagen hergestellt. Das bauseitige Kabel ist
wahrend der Montage der Raffstoreblende in den
Raffstorekasten zu flihren und an der Tragkonstruktion
des Raffstores zu befestigen. Die Montage der
Steckerkupplung und der Elektroanschluf} erfolgt
bauseits.

1St EP o GP s

07.2 Vorsatzraffstoreelement, 3420 mm x 2210 mm

Leistung wie in Position "Vorsatzraffstoreelement, 1285
mm x 2210 mm" beschrieben, jedoch

Gesamtbreite: 3420 mm
Gesamthdhe: 2210 mm zuzuglich Pakethdhe

Einbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.: U-F15

1St EP GP

07.3 Vorsatzraffstoreelement, 3300 mm x 2210 mm

Leistung wie in Position "Vorsatzraffstoreelement, 1285
mm x 2210 mm" beschrieben, jedoch

Gesamtbreite: 3300 mm
Gesamthohe: 2210 mm zuziiglich Pakethéhe

Einbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.: U-F13, U-F14

2 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 32




Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
07

LV
Tite

Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
| Sonnenschutz, Trakt 1976

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Summe Titel 07

Sonnenschutz, Trakt 1976, Netto:

08 Titel

08.1

08.2

Son

- Fortsetzung auf nachster Seite -

nenschutz, Trakt 1985

Vorsatzraffstoreelement, 2400 mm x 2210 mm
Vorsatzraffstoreelement fir Fensterelement

Gesamtbreite: 2400 mm
Gesamthdhe: 2210 mm zuzuglich Pakethdhe

Einbauort: Erdgeschoss und Obergeschoss - Plan Wo2 und
Wo3

Nr.: E-F25, E-F27, E-F28, O-F40, O-F41, O-F42, O-F43,
O-F44

Der Behang ist einteilig auszuflihren und tGber einen
Motor zu steuern. Der Motor mit Motorleitung und
Anschlussstecker ist mit in diese Position
einzukalkulieren.

Ausfiihrung entsprechend beiliegendem Systembeschrieb:
AR 1

Die Bedienung erfolgt tiber die bauseitigen Taster.

Befestigungsgrund: Stahlbeton bzw. durch Abstandshalter
befestigte Verblechung, siehe Detail D1

Bauseitig wird die Elektrozuleitung vor der Montage der
Raffstoreanlagen hergestellt. Das bauseitige Kabel ist
wahrend der Montage der Raffstoreblende in den
Raffstorekasten zu flihren und an der Tragkonstruktion
des Raffstores zu befestigen. Die Montage der
Steckerkupplung und der Elektroanschluf} erfolgt
bauseits.

8 st EP o

Vorsatzraffstoreelement, 2400 mm x 2210 mm , Lamellen

Leistung wie in Position "Vorsatzraffstoreelement, 2400
mm x 2210 mm" beschrieben, jedoch

Im oberen Bereich der Fenster sind Liftungsgitter fir
Luftungsgerate installiert. In diesem Bereich sind die
Aluminiumlamellen Uber die gesamte Fensterbreite
auszusparen, sodass die Zu- und Abluft auch bei
heruntergefahrenem Behang ungehindert passieren kann.
Die Behangseile sind in diesem Bereich anzupassen und

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 33
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02
08

Lv

Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

Titel Sonnenschutz, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.3

08.4

08.5

08.6

ohne Laschen fiir die Lamellen auszufiihren.
Hohe: ca. 430mm

Einbauort: Erdgeschoss - Plan Wo2
Nr.: E-F26, E-F29

2 St EP ...

Vorsatzraffstoreelement, 1285 mm x 2210 mm

Leistung wie in Position "Vorsatzraffstoreelement, 2400
mm x 2210 mm" beschrieben, jedoch

Gesamtbreite: 1285 mm
Einbauort: Erdgeschoss und Obergeschoss - Plan Wo2 und

Wo3
Nr.: E-F30, O-F45

2 St EP........

Vorsatzraffstoreelement, 2520 mm x 2210 mm

Leistung wie in Position "Vorsatzraffstoreelement, 2520
mm x 2210 mm" beschrieben, jedoch

Gesamtbreite: 2520 mm
Einbauort: Erdgeschoss und Obergeschoss - Plan Wo2 und

Wo3
Nr.: E-F30, O-F45

2 St EP ...

Vorsatzraffstoreelement, 2000 x 4300 mm

Leistung wie in Position "Vorsatzraffstoreelement, 2000
mm x 4300 mm" beschrieben, jedoch

Gesamtbreite: 2000 mm
Gesamthohe: 4300 mm zuziiglich Pakethéhe

Einbauort: Obergeschoss - Plan Wo3
Nr.: O-F39

1St EP.........

Schnelllauffunktion Raffstore, O-F39

Lieferung, Montage und betriebsfertige Herstellung
einer Schnelllauffunktion fir auRenliegende
Raffstoreanlagen fir das Fenster =O-F39 zur
Sicherstellung der Rauchableitung im Brandfall.
Die Raffstoreanlage vor Fenstern, die als

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
08 Titel Sonnenschutz, Trakt 1985

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Rauchabzugséffnungen dienen, ist mit einer
priorisierten
Sicherheitsfunktion auszustatten, die bei Betatigung
der manuellen Auslosung des Rauchabzuges
ein unverzugliches Hochfahren der Raffstoreanlage in
die obere Endlage gewahrleistet.
Die Ausfihrung umfasst insbesondere:
- Auslésung
- Anbindung der Raffstoresteuerung an die
Steuerzentrale der RWA-Anlage
- Realisierung einer Vorrangschaltung
(Brandfallsteuerung) mit Ubersteuerung
samtlicher Normal- und Sonnenschutzfunktionen
- Sicherstellung einer verkirzten Fahrzeit
(Schnelllauf) zur Freigabe der Rauchabzugséffnung
- Funktionssichere Auslegung auch bei Netzausfall
- Sdmtliche erforderlichen Steuerungs-, Koppel- und
Anschlusskomponenten sind im Leistungsumfang enthalten.

Aus gewahrleistungstechnsichen Griinden erfolgt der
Anschluss der elektrischen Leitungen fir die
Schnellleuffunktion durch den Auftragnehmer. Die
Leistung beinhaltet den Elektroanschluss, die
Inbetriebnahme und Abnahmeprifung der Anlage durch
einen Sachkundigen.

Ferner muss der Systemverantwortliche des Auftraggebers
in die Systemkonfiguration und Handhabung der Anlage
eingewiesen werden. Dem Betreiber ist Uber die
erfolgreiche Abnahmeprifung eine Bescheinigung
auszustellen

Anmerkung:

Die Elektroleitungen fir die Stromzufuhr werden
bauseits verlegt. Daher ist es erforderlich vor
Ausfiihrung der Arbeiten die Produktdatenblatter
bezeihungsweise die Schaltplane aller elektrisch
anzuschlielenden Bauteile zu tbergeben.

Dokumentation: Bedienungsanleitung, Prifprotokoll,
Schaltplan, Konformitatserklarungen

1St EP o GP s

Summe Titel 08
Sonnenschutz, Trakt 1985, Netto: ...l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 35
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09 Titel Fensterbanke, Trakt 1976

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
09 Titel Fensterbanke, Trakt 1976

09.1 Fensterbank, F1

Fensterbank aus gekoppelten Aluminiumfensterbanken mit
Dammunterlage

- Aluminiumblechstarke: 3mm

- Gesamtlange: 11110 mm + 1780mm

- Farbe: pulverbeschichtet, gleicher RAL-Farbton
entsprechend dem Aluminiumfensterelement

- Neigung: 11°

- Uberstand Fassade: mind. 50mm

- Abwicklung beginnend mit Anschraubsteg:
30/490/200/20mm

- Kantungen: 3

- Befestigung an Sockelprofil: mit Edelstahlschrauben
und Dichtring, Kopffarbe im RAL-Farbton der Fensterbank
- zusatzliche Befestigung durch thermisch getrennte
Haltekonsolen aus Stahlblech als Auflager flr die
Fensterbanke.

- Ausfuihrung mit Antidréhn-Beschichtung auf 50% der
Fensterbankunterseite

Die Fensterbank besteht aus insgesamt 8 einzelnen
Fenterbankelementen, welche durch
Fensterbankgleitverbindungsstiicke (Stol3verbinder)
miteinander verbunden werden. Das Gleitstlick dient zur
Aufnahme der thermischen Langenanderung der
Fensterbanke um 3mm. Die Gleitstlicke sind mit einem
Deckblech und einem Unterlegblech auszufiihren

Die Fensterbank verbindet 2 Fenster und 1 Eckfenster,
welche durch 2 Stahlbetonstlitzen mit einer Breite von
ca. 30cm voneinander getrennt sind.

Ein Fensterbankelement wird als geschweil3tes Eckelement
mit einem Winkel von 90° ausgebildet.

An den beiden Aluminiumfensterbankenden befinden sich
jeweils zwei Stahlbetonstutzen gegen die die

Fensterbank stumpf gestoRen wird. Das Wasserleitblech
mit einer Hohe von 30mm am Ende der Fensterbank ist an
das Endstlick zu schweif3en. Die Fuge zwischen Tropfkante
und Stahlbeton ist mit einem angeschweil3ten Deckel von
ca. 40x200mm zu schlielen.

Die Fensterbank wird im Bereich der Stahlbetonstiitzen
ausgeklinkt. Die Ausklinkung ist mit 30mm hohen
geschweilten Wasserleitblechen abzuschlieRen. Die
Wasserleitbleche werden durch die separat

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
Titel Fensterbanke, Trakt 1976

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

09.2

ausgeschriebenen vertikale Stutzenverkleidung verdeckt.
Die Tiefe der Ausklinkung betragt ca. 70mm

Die Lange der Fensterbankelemente welches vor den
Stahlbetonstutzen geflhrt werden betragt einheitlich
750mm.

Die Leistung beinhaltet die Herstellung einer Dammebene
zwischen Fensterbank und Stahlbetonfertigteil bis zur
Vorderkante der Betonbristung aus vollflachig

verklebtem XPS (Extrudiertes Polystyrol), WLG 032, mit
einer Starke von 120mm, als auch die Ausbildung einer
zweiten wasserfuhrenden Ebene unter der Fensterbank mit
diinnen, dehnbaren und verklebten Dichtungsfolien und
Bandern auf Basis von Butylkautschuk. Die Bander
Uberdecken auch die Stirnseiten der Dammung und werden
bis auf das Stahlbetonfertigteil gefihrt.

Fensterbank Nr. 1
siehe Zeichnung: D2 und W14

1St EP ..

Fensterbank, F2

Fensterbank aus gekoppelten Aluminiumfensterbanken mit
Dammunterlage

- Aluminiumblechstarke: 3mm

- Gesamtlange: 2000mm

- Farbe: pulverbeschichtet, gleicher RAL-Farbton
entsprechend dem Aluminiumfensterelement

- Neigung: 11°

- Uberstand Fassade: mind. 50mm

- Abwicklung beginnend mit Anschraubsteg:
30/490/200/20mm

- Kantungen: 3

- Befestigung an Sockelprofil: mit Edelstahlschrauben
und Dichtring, Kopffarbe im RAL-Farbton der Fensterbank
- zusatzliche Befestigung durch thermisch getrennte
Haltekonsolen aus Stahlblech als Auflager fir die
Fensterbanke.

- Ausfuihrung mit Antidréhn-Beschichtung auf 50% der
Fensterbankunterseite

Die Fensterbank besteht aus einem Fenterbankelement.

An den beiden Aluminiumfensterbankenden befinden sich
jeweils zwei Stahlbetonstutzen gegen die die

Fensterbank stumpf gestoRen wird. Das Wasserleitblech
mit einer Hohe von 30mm am Ende der Fensterbank ist an
das Endstlick zu schweil}en. Die Fuge zwischen Tropfkante

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Fensterbanke, Trakt 1976

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

und Stahlbeton ist mit einem angeschweil3ten Deckel von
ca. 40x200mm zu schlief3en.

Die Leistung beinhaltet die Herstellung einer Dammebene
zwischen Fensterbank und Stahlbetonfertigteil bis zur
Vorderkante der Betonbristung aus vollflachig

verklebtem XPS (Extrudiertes Polystyrol), WLG 032, mit
einer Starke von 120mm, als auch die Ausbildung einer
zweiten wasserfuhrenden Ebene unter der Fensterbank mit
diinnen, dehnbaren und verklebten Dichtungsfolien und
Bandern auf Basis von Butylkautschuk. Die Bander
Uberdecken auch die Stirnseiten der Dammung und werden
bis auf das Stahlbetonfertigteil gefihrt.

Fensterbank Nr. 2
siehe Zeichnung: D2 und W14

1St EP.......

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 09

Fensterbdnke, Trakt 1976, Netto:  ..........cccccoeeeiiiiiiinis

10 Titel

10.1

Fensterbanke, Trakt 1985

Fensterbank, F3 und F4

Fensterbank aus gekoppelten Aluminiumfensterbanken mit
Dammunterlage

- Aluminiumblechstarke: 3mm

- Gesamtlange: 7800mm

- Farbe: pulverbeschichtet, gleicher RAL-Farbton
entsprechend dem Aluminiumfensterelement

- Neigung: 11°

- Uberstand Fassade: mind. 50mm

- Abwicklung beginnend mit Anschraubsteg:
30/490/200/20mm

- Kantungen: 3

- Befestigung an Sockelprofil: mit Edelstahlschrauben
und Dichtring, Kopffarbe im RAL-Farbton der Fensterbank
- zusatzliche Befestigung durch thermisch getrennte
Haltekonsolen aus Stahlblech als Auflager fir die
Fensterbanke.

- Ausfuihrung mit Antidréhn-Beschichtung auf 50% der
Fensterbankunterseite

Die Fensterbank besteht aus insgesamt 5 einzelnen
Fenterbankelementen, welche durch
Fensterbankgleitverbindungsstiicke (Stoldverbinder)
miteinander verbunden werden. Das Gleitstlick dient zur
Aufnahme der thermischen Langenanderung der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Fensterbanke, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.2

Fensterbanke um 3mm. Die Gleitstlicke sind mit einem
Deckblech und einem Unterlegblech auszufiihren

Die Fensterbank verbindet 3 Fenster, welche durch 2
Stahlbetonstlitzen mit einer Breite von ca. 30cm
voneinander getrennt sind.

An den beiden Aluminiumfensterbankenden befinden sich
jeweils zwei Stahlbetonstutzen gegen die die

Fensterbank stumpf gestoRen wird. Das Wasserleitblech
mit einer Hohe von 30mm am Ende der Fensterbank ist an
das Endstlick zu schweil}en. Die Fuge zwischen Tropfkante
und Stahlbeton ist mit einem angeschweil3ten Deckel von
ca. 40x200mm zu schlielRen.

Die Fensterbank wird im Bereich der Stahlbetonstiitzen
ausgeklinkt. Die Ausklinkung ist mit 30mm hohen
geschweillten Wasserleitblechen abzuschlielen. Die
Wasserleitbleche werden durch die separat
ausgeschriebenen vertikale Stlitzenverkleidung verdeckt.
Die Tiefe der Ausklinkung betragt ca. 70mm

Die Lange der Fensterbankelemente welches vor den
Stahlbetonstitzen geflihrt werden betragt einheitlich
750mm.

Die Leistung beinhaltet die Herstellung einer Dammebene
zwischen Fensterbank und Stahlbetonfertigteil bis zur
Vorderkante der Betonbristung aus vollflachig

verklebtem XPS (Extrudiertes Polystyrol), WLG 032, mit
einer Starke von 120mm, als auch die Ausbildung einer
zweiten wasserfuhrenden Ebene unter der Fensterbank mit
diinnen, dehnbaren und verklebten Dichtungsfolien und
Bandern auf Basis von Butylkautschuk. Die Bander
Uberdecken auch die Stirnseiten der Dammung und werden
bis auf das Stahlbetonfertigteil geflihrt.

Fensterbank Nr. 3 und 4
siehe Zeichnung: D2 und W15

2 St EP ..

Fensterbank, F5 und F6

Fensterbank aus gekoppelten Aluminiumfensterbanken mit
Dammunterlage

- Aluminiumblechstarke: 3mm

- Gesamtlange: 1780 mm + 8410 mm

- Farbe: pulverbeschichtet, gleicher RAL-Farbton
entsprechend dem Aluminiumfensterelement

- Neigung: 11°

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Fensterbanke, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

- Uberstand Fassade: mind. 50mm

- Abwicklung beginnend mit Anschraubsteg:
30/490/200/20mm

- Kantungen: 3

- Befestigung an Sockelprofil: mit Edelstahlschrauben
und Dichtring, Kopffarbe im RAL-Farbton der Fensterbank
- zusatzliche Befestigung durch thermisch getrennte
Haltekonsolen aus Stahlblech als Auflager flr die
Fensterbanke.

- Ausfuihrung mit Antidréhn-Beschichtung auf 50% der
Fensterbankunterseite

Die Fensterbank besteht aus insgesamt 7 einzelnen
Fenterbankelementen, welche durch
Fensterbankgleitverbindungsstiicke (Stol3verbinder)
miteinander verbunden werden. Das Gleitstlick dient zur
Aufnahme der thermischen Langenanderung der
Fensterbanke um 3mm. Die Gleitstlicke sind mit einem
Deckblech und einem Unterlegblech auszufiihren

Die Fensterbank verbindet 2 Fenster und 1 Eckfenster,
welche durch 2 Stahlbetonstlitzen mit einer Breite von
ca. 30cm voneinander getrennt sind.

Ein Fensterbankelement wird als geschweiltes Eckelement
mit einem Winkel von 90° ausgebildet.

An den beiden Aluminiumfensterbankenden befinden sich
jeweils zwei Stahlbetonstutzen gegen die die

Fensterbank stumpf gestoRen wird. Das Wasserleitblech
mit einer Hohe von 30mm am Ende der Fensterbank ist an
das Endstlick zu schweil}en. Die Fuge zwischen Tropfkante
und Stahlbeton ist mit einem angeschweil3ten Deckel von
ca. 40x200mm zu schliel®en.

Die Fensterbank wird im Bereich der Stahlbetonstiitzen
ausgeklinkt. Die Ausklinkung ist mit 30mm hohen
geschweillten Wasserleitblechen abzuschlieRen. Die
Wasserleitbleche werden durch die separat
ausgeschriebenen vertikale Stiitzenverkleidung verdeckt.
Die Tiefe der Ausklinkung betragt ca. 70mm

Die Lange der Fensterbankelemente welches vor den
Stahlbetonstitzen geflihrt werden betragt einheitlich
750mm.

Die Leistung beinhaltet die Herstellung einer Dammebene
zwischen Fensterbank und Stahlbetonfertigteil bis zur
Vorderkante der Betonbristung aus vollflachig
verklebtem XPS (Extrudiertes Polystyrol), WLG 032, mit
einer Starke von 120mm, als auch die Ausbildung einer

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Titel Fensterbanke, Trakt 1985

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
zweiten wasserfuhrenden Ebene unter der Fensterbank mit
diinnen, dehnbaren und verklebten Dichtungsfolien und
Béndern auf Basis von Butylkautschuk. Die Bander
Uberdecken auch die Stirnseiten der Dammung und werden
bis auf das Stahlbetonfertigteil gefihrt.

Fensterbank Nr. 5 und Nr. 6
siehe Zeichnung: D2 und W15

2 St EP o GP

10.3 Fensterbank, F7

Fensterbank aus gekoppelten Aluminiumfensterbanken mit
Dammunterlage

- Aluminiumblechstarke: 3mm

- Gesamtlange: 2000mm

- Farbe: pulverbeschichtet, gleicher RAL-Farbton
entsprechend dem Aluminiumfensterelement

- Neigung: 11°

- Uberstand Fassade: mind. 50mm

- Abwicklung beginnend mit Anschraubsteg:
30/490/200/20mm

- Kantungen: 3

- Befestigung an Sockelprofil: mit Edelstahlschrauben
und Dichtring, Kopffarbe im RAL-Farbton der Fensterbank
- zusatzliche Befestigung durch thermisch getrennte
Haltekonsolen aus Stahlblech als Auflager fir die
Fensterbanke.

- Ausfuihrung mit Antidréhn-Beschichtung auf 50% der
Fensterbankunterseite

Die Fensterbank besteht aus einem Fenterbankelement.

An den beiden Aluminiumfensterbankenden befinden sich
jeweils zwei Stahlbetonstutzen gegen die die

Fensterbank stumpf gestoRen wird. Das Wasserleitblech
mit einer Hohe von 30mm am Ende der Fensterbank ist an
das Endstlick zu schweil}en. Die Fuge zwischen Tropfkante
und Stahlbeton ist mit einem angeschweil3ten Deckel von
ca. 40x200mm zu schlielen.

Die Leistung beinhaltet die Herstellung einer Dammebene
zwischen Fensterbank und Stahlbetonfertigteil bis zur
Vorderkante der Betonbristung aus vollflachig

verklebtem XPS (Extrudiertes Polystyrol), WLG 032, mit
einer Starke von 120mm, als auch die Ausbildung einer
zweiten wasserfuhrenden Ebene unter der Fensterbank mit
diinnen, dehnbaren und verklebten Dichtungsfolien und
Bandern auf Basis von Butylkautschuk. Die Bander
Uberdecken auch die Stirnseiten der Dammung und werden

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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10 Titel Fensterbanke, Trakt 1985
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
bis auf das Stahlbetonfertigteil gefihrt.
Fensterbank Nr. 7
siehe Zeichnung: D2 und W15
18t EP oo, GP i

Summe Titel 10
Fensterbdnke, Trakt 1985, Netto:  ..........ccccoeeieiiiiiins

11 Titel Aluminiumkantbleche, Trakt 1976

1.1 Aluminiumblende, horizontal, I=1285mm

Horizontale Verkleidung aus einem gekantetem
Aluminiumblech vor dem Stahlbetonsturz der
Aluminiumfenster.

Aluminiumblechstéarke: 2,5mm

Elementlange: 1285mm

Farbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente
Abwicklung: 30/120/380/160mm

Kantungen: 3

Die obere Befestigung erfolgt tGber eine thermisch
getrennte Abhanger aus feuerverzinkten zweitiligen
Winkelkonsolen (d=5mm) mit einer Abhanghéhe von
insgesamt ca. 120mm. Der Achsabstand der Haltekonsolen
darf 1000mm nicht Uberschreiten. Die Abstande der
Konsolen sind gleichm&Rig zu verteilen. Die
Abhangkonsolen der Winkelblende sind so auszubilden,
dass an diese die Tragschienen der Raffstorelemente
befestigt werden kénnen.

Die untere Befestigung erfolgt tber ein F-Profil mit
EPDM-Trockendichtung welche an den verbreiterten
Blendrahmen des Fensterelements angeschlossen wird. Die
Lagesicherung des Aluminiumblechs im F-Profil erfolgt

mit zwei Madenschrauben.

Befestigungsmittel: Edelstahlschrauben und Dichtring,
Kopffarbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente

Der Bereich zwischen Baukdrper und Aluminiumverkleidung
ist vollflachig mit Warmedammung aus XPS (Extrudiertes
Polystyrol), WLG 032, als Kernddmmung zu verkleben.

- Dammstarke Deckenunterseite: 100mm, Breite:150mm

- Dammstéarke Stirnseite Sturz: 20mm, Héhe 300mm

- Dammstarke Sturzunterseite: 80mm, Breite 150mm

Die Enden der Kantbleche sind mit einem geschweilten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Aluminiumkantbleche, Trakt 1976

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Deckel 120x240mm zu schliefl3en.

Far die Leitungsdurchfuhrung der Elektroleitung ist ein

runde Aussparung mit einem Durchmesser von ca. 40mm im
Kantblech herzustellen

siehe Detail: D01

Einbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.: U-F15

1St EP........

Aluminiumblende, horizontal, I=3420mm

Leistung wie in Position "Aluminiumblende, horizontal,
I=1285mm" beschrieben, jedoch

Elementlange: 3420mm
Einbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.: U-F15

1St EP........

Aluminiumblende, horizontal, I=3300mm

Leistung wie in Position "Aluminiumblende, horizontal,
[I=1285mm" beschrieben, jedoch

Elementlange: 3300mm
Einbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.: U-F14 und U-F13

2 St EP.......

Aluminiumblende, horizontal, I=2000mm

Leistung wie in Position "Aluminiumblende, horizontal,
I=2000mm" beschrieben, jedoch

Elementlange: 2000mm
Einbauort: Untergeschoss - Plan Wo1
Nr.: U-F16b

1St EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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1" Titel Aluminiumkantbleche, Trakt 1976

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

11.5 Aluminiumblende, vertikal, h=2210mm, 280/440/280mm

Vertikale Verkleidung aus gekantetem Aluminiumblech vor
den Stahlbetonstitzen des Baukoérpers beziehungsweise
zwischen den Fensterelementen der Aluminiumfenster.

Aluminiumblechstéarke: 2,5mm

Elementhohe: 2210mm

Farbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente
Abwicklung: 280/440/280mm

Kantungen: 2

Die Verkleidung wird beidseitig Gber ein F-Profil mit
EPDM-Trockendichtung an das Fensterelement mit
Edelstahlschrauben und Dichtring angeschlossen. Die
Lagesicherung des Aluminiumblechs im F-Profil erfolgt
mit Madenschrauben.

Der Bereich zwischen Baukorper und Aluminiumverkleidung
ist im Leibungsbereich vollflachig mit Warmedammung
(XPS, WLG 032) als Kerndammung zu verkleben.
Dammstarke:60mm

Die Stirnseite der Stiitzen ist mit einer Kerndammung

(XPS, WLG 021) mit einer Starke von 20mm zu ddmmen.

Der untere Abschluss der Seitenteile der
Aluminiumblende sind mit einer Neigung von 11° parallel
zur Fensterbank auszubilden.

Der obere Abschluss der Aluminiumblende ist mit einem
Deckel aus Aluminiumblech zu schlielen. Der Deckel mit
einer Breite von 440mm und einer Tiefe von 30mm wird an
die U-Blende geschweil’t verhindert das Eintreiben von
Regenwasser in die Dammebene hinter der
Aluminiumblende.

siehe Detail: D01, D02 und D03

Einbauort, Stiitze zwischen: U-F15/U-F14, U-F14/U-F13
2 St EP oo GP oo

11.6 Aluminiumblende, vertikal, h=2210mm, 280/80mm

Vertikale Verkleidung aus gekantetem Aluminiumblech als
Verkleidung der Endleibung von Fensterbandern.

Aluminiumblechstéarke: 2,5mm

Elementhohe: 2210mm

Farbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente
Abwicklung: 280/80mm

Kantungen: 1

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Verkleidung wird beidseitig Gber ein F-Profil mit
EPDM-Trockendichtung an das Fensterelement mit
Edelstahlschrauben und Dichtring angeschlossen. Die
Lagesicherung des Aluminiumblechs im F-Profil erfolgt
mit Madenschrauben.

Der Bereich zwischen Baukorper und Aluminiumverkleidung
ist im Leibungsbereich vollflachig mit Warmedammung
(XPS, WLG 032) als Kerndammung zu verkleben.
Dammstarke:60mm

Der untere Abschluss der Seitenteile der
Aluminiumblende sind mit einer Neigung von 11° parallel
zur Fensterbank auszubilden.

siehe Detail: D05

Einbauort, Leibung: U-F15 und U-F13

2 St EP ...

Aluminiumkantteil, 40x40mm

Verleistung von Fuge zwischen Blendrahmen der
Aluminiumelemente und angrenzenden Bauteile mit einem
Aluminiumblech.

Blechstarke: 1,5mm

Farbe: pulverbeschichtet RAL-Farbton der
Aluminiumfensterelemente

Abwicklung: 40mm/40mm

Kantungen: 1

Winkel 1: 90°

angrenzende Bauteile: Wande und Decken aus Stahlbeton

Der Winkel ist in regelmaRigen Abstanden mit dem
Blendrahmen der Aluminiumelemente und den angrenzenden
Bauteilen zu verschrauben. Die Kopfer der
Edelstahlschrauben sind mit Kunststoffkappen im Farbton
der Pulverbeschichtung zu verkleiden. Die Winkel kdnnen
auch geklebt werden.

Die Fuge zwischen Baukorper und Aluminiumwinkel sind
mit einem dauerelastischem Dichtstoff zu versiegeln.

Die Einzellange der Kantteile betragt von 1000mm bis
3420mm

140 m EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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1" Titel Aluminiumkantbleche, Trakt 1976
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 11

Aluminiumkantbleche, Trakt 1976, Netto:

121

- Fortsetzung auf nachster Seite -

12 Titel Aluminiumkantbleche, Trakt 1985

Aluminiumblende, horizontal, I=2400mm

Horizontale Verkleidung aus einem gekantetem
Aluminiumblech vor dem Stahlbetonsturz der
Aluminiumfenster.

Aluminiumblechstéarke: 2,5mm

Elementlange: 2400mm

Farbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente
Abwicklung: 30/120/380/160mm

Kantungen: 3

Die obere Befestigung erfolgt tGber eine thermisch
getrennte Abhanger aus feuerverzinkten zweitiligen
Winkelkonsolen (d=5mm) mit einer Abhanghéhe von
insgesamt ca. 120mm. Der Achsabstand der Haltekonsolen
darf 1000mm nicht Uberschreiten. Die Abstande der
Konsolen sind gleichmaRig zu verteilen. Die
Abhangkonsolen der Winkelblende sind so auszubilden,
dass an diese die Tragschienen der Raffstorelemente
befestigt werden kénnen.

Die untere Befestigung erfolgt tber ein F-Profil mit
EPDM-Trockendichtung welche an den verbreiterten
Blendrahmen des Fensterelements angeschlossen wird. Die
Lagesicherung des Aluminiumblechs im F-Profil erfolgt

mit zwei Madenschrauben.

Befestigungsmittel: Edelstahlschrauben und Dichtring,
Kopffarbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente

Der Bereich zwischen Baukdrper und Aluminiumverkleidung
ist vollflachig mit Warmedammung aus XPS (Extrudiertes
Polystyrol), WLG 032, als Kernddmmung zu verkleben.

- Dammstarke Deckenunterseite: 100mm, Breite:150mm

- Dammstéarke Stirnseite Sturz: 20mm, Héhe 300mm

- Dammstarke Sturzunterseite: 80mm, Breite 150mm

Die Enden der Kantbleche sind mit einem geschweilten
Deckel 120x240mm zu schliefl3en.

Far die Leitungsdurchfuhrung der Elektroleitung ist ein
runde Aussparung mit einem Durchmesser von ca. 40mm im
Kantblech herzustellen

siehe Detail: D01

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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12 Titel Aluminiumkantbleche, Trakt 1985
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbauort: Erd- und Obergeschoss - Plan Wo2 und Wo3
Nr.: E-F25, E-F26, E-F27, E-F28, E-F29, O-F40,
O-F41, O-F42, O-F43, O-F44
10 St EP GP
12.2 Aluminiumblende, horizontal, I=1285mm
Leistung wie in Position "Aluminiumblende, horizontal,
I=2400mm" beschrieben, jedoch
Elementlange: 1285mm
Einbauort: Erd- und Obergeschoss - Plan Wo2 und Wo3
Nr.: E-F30, O-F45
2 St EP GP oo,
12.3 Aluminiumblende, horizontal, I=2520mm
Leistung wie in Position "Aluminiumblende, horizontal,
1=2400mm" beschrieben, jedoch
Elementlange: 2520mm
Einbauort: Erd- und Obergeschoss - Plan Wo2 und Wo3
Nr.: E-F30, O-F45
2 St EP GP e
12.4 Aluminiumblende, horizontal, I=2000mm
Leistung wie in Position "Aluminiumblende, horizontal,
1=2400mm" beschrieben, jedoch
Elementlange: 2000mm
Einbauort: Obergeschoss - Plan Wo3
Nr.: O-F39
18t EP GP e
12.5 Aluminiumblende, vertikal, h=2210mm, 280/440/280mm
Vertikale Verkleidung aus gekantetem Aluminiumblech vor
den Stahlbetonstitzen des Baukoérpers beziehungsweise
zwischen den Fensterelementen der Aluminiumfenster.
Aluminiumblechstarke: 2,5mm
Elementhéhe: 2210mm
Farbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente
Abwicklung: 280/440/280mm
Kantungen: 2
Die Verkleidung wird beidseitig Gber ein F-Profil mit
EPDM-Trockendichtung an das Fensterelement mit
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Aluminiumkantbleche, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

12.6

Edelstahlschrauben und Dichtring angeschlossen. Die
Lagesicherung des Aluminiumblechs im F-Profil erfolgt
mit Madenschrauben.

Der Bereich zwischen Baukdrper und Aluminiumverkleidung
istim Leibungsbereich vollflachig mit Warmedammung
(XPS, WLG 032) als Kernddmmung zu verkleben.
Dammstarke:60mm

Die Stirnseite der Stitzen ist mit einer Kerndammung

(XPS, WLG 021) mit einer Starke von 20mm zu dammen.

Der untere Abschluss der Seitenteile der
Aluminiumblende sind mit einer Neigung von 11° parallel
zur Fensterbank auszubilden.

Der obere Abschluss der Aluminiumblende ist mit einem
Deckel aus Aluminiumblech zu schlief3en. Der Deckel mit
einer Breite von 440mm und einer Tiefe von 30mm wird an
die U-Blende geschweil3t verhindert das Eintreiben von
Regenwasser in die Dammebene hinter der
Aluminiumblende.

siehe Detail: D01, D02 und D03

Einbauort, Stlitze zwischen: E-F25/E-F26, E-F26/E-F27,
E-F28/E-F29, E-F29/E-F30, O-F40/0-F41, O-F41/0-F42,
0O-F43/0-F44, O-F44/0-F45

8 St EP ..

Aluminiumblende, vertikal, h=2210mm, 280/80mm

Vertikale Verkleidung aus gekantetem Aluminiumblech als
Verkleidung der Endleibung von Fensterbandern.

Aluminiumblechstéarke: 2,5mm

Elementhohe: 2210mm

Farbe: RAL-Farbton der Aluminiumfensterelemente
Abwicklung: 280/80mm

Kantungen: 1

Die Verkleidung wird beidseitig Gber ein F-Profil mit
EPDM-Trockendichtung an das Fensterelement mit
Edelstahlschrauben und Dichtring angeschlossen. Die
Lagesicherung des Aluminiumblechs im F-Profil erfolgt
mit Madenschrauben.

Der Bereich zwischen Baukorper und Aluminiumverkleidung
ist im Leibungsbereich vollflachig mit Warmedammung
(XPS, WLG 032) als Kerndammung zu verkleben.
Dammstarke:60mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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12 Titel Aluminiumkantbleche, Trakt 1985
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Der untere Abschluss der Seitenteile der
Aluminiumblende sind mit einer Neigung von 11° parallel
zur Fensterbank auszubilden.
siehe Detail: D05
Einbauort, Leibung: E-F25, E-F27, E-F28, E-F30, O-F40,
O-F42, O-F43, O-F45
8 St EP oo GP oo,
12.7 Aluminiumkantteil, 40x40mm

Verleistung von Fuge zwischen Blendrahmen der
Aluminiumelemente und angrenzenden Bauteile mit einem

Aluminiumblech.

Blechstarke: 1,5mm

Farbe: pulverbeschichtet RAL-Farbton der

Aluminiumfensterelemente
Abwicklung: 40mm/40mm
Kantungen: 1
Winkel 1: 90°

angrenzende Bauteile: Wande und Decken aus Stahlbeton

Der Winkel ist in regelmaRigen Abstanden mit dem
Blendrahmen der Aluminiumelemente und den angrenzenden

Bauteilen zu verschrauben.

Edelstahlschrauben sind mit Kunststoffkappen im Farbton
der Pulverbeschichtung zu verkleiden. Die Winkel kdnnen

auch geklebt werden.

Die Fuge zwischen Baukoérper und Aluminiumwinkel sind
mit einem dauerelastischem Dichtstoff zu versiegeln.

Die Einzellange der Kantteile betragt von 1000mm bis

3420mm

Die Kopfer der

80 m EP o GP s

Summe Titel 12

Aluminiumkantbleche, Trakt 1985, Netto: ...,

13.1

13 Titel Allgemein, Trakt 1976

Bieterspezifische Transport- und Abbrucheinrichtungen

Bieterspezifische Einrichtungen fir den Transport und
Ausbau der Baumaterialien wie beispielsweise
Schuttrutschen, Schragaufziige, Mini-Radlader, Hubwagen,

Bigpacks und Container.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Allgemein, Trakt 1976

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

13.2

13.3

Die Ausbaubereiche und die Aufstellmoéglichkeiten fur
Container sind den der Ausschreibung beiligenden
Baustelleneinrichtungsplanen, Werkzeichnungen und
Leistungspositionen zu entnehmen.

Die maximale Entfernung vom Ausbauort und den
Beladepunkten fur den Abtransport der Materialien
betragt je nach dem gewahlten Aufstellort der Container
bis zu 200m.

1 psch

Bieterspezifische MaBnahmen zur Staubminderung

Beim Ausbau und der Entsorgung des Abbruchmaterials
muissen Malinahmen getroffen werden, die die Entstehung
von Stauben wirksam zu verringern und rdumlich
einzuschranken.

Erlauterung: Sie Schule ist wahrend der Baumalnahme in
Betrieb. Bauseits werden die Mdbel in den
Sanierungsbereich zusammengeschoben. Die Mébel und
Smartboard kénnen jedoch nicht aus den Klassenrdumen
entfernt werden. In den Klassenraumen wurde PVC
verlegt, der nicht erneuert werden soll.

Daher sind die Arbeitsbereiche mit Malervlies

auszulegen und die Moébel, Smartboards und der Teppich
zusatzlich mit einer dinnen PE-Folie zu schitzen.
Zusatzlich missen Bohr- und Schneidgerate mit einer
Absaugung verwendet werden, bzw. der Staub ist
arbeitstaglich aufzusaugen.

Es ist von 8 Sanierungsabschnitten auszugehen, bei der
jeweils eine Flache von rund 200m2 abgedeckt werden
muss. Die Abdeckungen sin dnur fir die Arbeiten des
eigenen Gewerks und sind nach Abschluss der Arbeiten in
dem jeweiligen Bauabschnitt direkt wieder zu entfernen.

Es miissen abschlieRbare Abfallcontainer verwendet
werden.

Die dafur erforderliche Malthahmen sind in diese
Position einzukalkulieren.

1 psch

Toleranzen / ortliches AufmaR

Vor Produktion der Fensterelemente miissen die Fenster-
und Turéffnungen eingenverantwortlich vor Ort
aufgemessen werden. Dabei ist zu bebachten, dass kein
Meterriss im Gebaude vorhanden ist. Der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.05.2026 - Seite 50



Leistungsverzeichnis 2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
13 Titel Allgemein, Trakt 1976

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Meterriss muss am BestandsfulRboden eines jeden
Geschosses gemessen und an die Aluminiumelemente
Ubertragen werden. Zusatzlich missen fur die bauseits
montierten Liftungsein- und Auslasse aufgenommen
werden, um die genau Position der Offnung fir das
Paneel im Oberlichtbereich einschneiden zu kénnen. Die
Luftungsgerate sind in den Grundrissen und Ansichten
der beiliegenden Werkplanung dargestellt.

Nach der Montage der Fenster- und Tiren wird bauseits
eine Vorhangfassade errichtet.

Die Toleranzen nach DIN 18202 sind in diesem Fall nicht
ausreichend. Es werden erhohte Anforderungen an die
Malftoleranzen gestellt.

Die Fenster und Tturen einer jeden Fassadenseite sollen

in der gleichen Bautiefe (AulRenkante der Blendrahmen =
Aufienkante des Baukdrpers aus Stahlbeton) errichtet
werden. Ferner ist es erforderlich, dass die

Blendrahmen der Fenster in jedem Geschoss horizontal

auf gleicher Hohe eingebaut werden. Als Bezug soll die
Oberkante des Blendrahmensockels verwendet werden. Als
vertikaler Bezugspunkt sind die Fenster in Mittellage
auszurichten.

Die zulassigen Toleranzen werden nach dem VFF Merkblatt
"Toleranzen im Fenster-, Turen- und Fassadenbau"
Ausgabe April 2021 angegeben und ermittelt.

- Grenzabweichung fir Bauteile: nach Tabelle 2, je nach
Abmessung des Bauteils immer die erhohten
Anforderungen.

- Grenzabweichung fiir die Montage der Bauteile: Tabelle
3, je nach Abmessung des Bauteils immer die erhdhten
Anforderungen.

Dariber hinaus sind die Fenster und Auf3entiren
waagerecht, lotrecht und fluchtgerecht einzubauen. Bei
Elementlangen bis 3m darf die Abweichung von der
Lotrechten und Waagerechten maximal 1,5mm/m
(Wasserwaagengenauigkeit) betragen.

Mit dieser Position ist der dadurch entstehende
Mehraufwand fir alle im Leistungsverzeichnis
anzubietenden Bauteile abzurechnen.

1 psch GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Allgemein, Trakt 1976

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

13.4

13.5

Farbbestimmung / Bemusterung

Die Schule wird in mehreren Abschnitten saniert. Mit
der Sanierung wurde in Teilbereichen bereits begonnen.

Der Bestandsfarbton wurde mit einer Farbkarte anndhrend
ermittelt. Der Farbton ahnelt der Farbe Maigriin RAL
6017 des RAL-Classic-Farbsystems.

Vor der Beschichtung der Aluminiumprofil muss der
genaue Farbton durch pulverbeschichtete Referenzmuster
der gewahlten Beschichterei gemeinsam mit der
Baulberwachung ermittelt werden. Dafiir sind die in

Frage kommenden Farbténe im Original
(pulverbeschichtete Blechmuster) vorzulegen.

Fir die Angebotskalkulation ist davon auszugehen, dass
bis auf die Lamellen der Raffstore alle
pulverbeschichteten Aluminiumbauteile in RAL 6017 des
RAL-Classic-Farbsystems beschichtet werden.

1 psch
Werkstattplane

Die weitere technische Bearbeitung in Abhangigkeit von
dem gewahlten Profil des Auftragnehmers beziehungsweise
Fenstersystem in Form von Werkstatt- und Detailplanen,
die damit verbundene Abstimmung der Details mit der
Bauuberwachung rechtzeitig vor Fertigungsbeginn, die
Vorlage von Original-Muster der Fenster- und
Fassadenprofile, als auch deren Produktnachweise ist

mit dieser Position komplett anzubieten.

Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionsplane
und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor
Materialbestellung dem AG in dreifacher Ausfertigung zu
liefern.

Diese bedlrfen der Freigabe durch den Auftraggeber.

Aus den Darstellungen missen Konstruktion, Mal3e,
Einbau, Befestigung und Bauanschlisse der Bauteile
sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif.
3.1.1.3).

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Allgemein, Trakt 1976

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13.6

13.7

13.8

13.9

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Statischer Nachweis

Statischer Nachweis fur alle Fenster- und
Fassadenkonstruktionen sowie aller Einbauelemente
einschliellich Verglasungen und Verankerungen. Der
prufbare statische Nachweis, Uber die Einhaltung
samtlicher statischer Forderungen einschlieRlich der
DIN 18008-4, sind in schriftlicher Form (3-fach),
vorzulegen. Die Berechnungen werden bauseits einem
Prufstatiker zur Prifung und Freigabe gesendet.

1 psch GP oo

Nachkaufgarantie von 10 Jahren

Alle relevanten Systemkomponenten der Aluminiumfenster
und Tiren (Systemprofile, Beschlage, Dichtungen),
missen mindestens 10 Jahre, nach erfolgter Endabnahme
der Leistung verfligbar sein. Die Bestatigung muss durch
den Systemlieferanten, des zur Ausfliihrung angebotenen
Fabrikats, mit der Angebotsabgabe eingereicht werden.

1 psch GP

Projektdokumentation

Ubergabe aller Produktnachweise und technischen
Merkblatter der verwendeten Baustoffe vor
Ausfuhrungsbeginn.

Neben den Papierausfertigungen sind die Unterlagen als
PDF-Datei zu Ubergeben.

1 psch GP oo

Bautagesberichte

Erstellung der Bautagesberichte mit den im Folgenden
genannten Angaben:

- dussere Einflusse auf die Bauleistungen (z.B.
Temperaturen)

- Art und Umfang der ausgefuhrten Bauarbeiten

- Art und Umfang der eingesetzten Arbeitskrafte und
Gerate

Die Berichte sind wochentlich der Bautiberwachung zu
Ubermitteln.

1 psch GP e

Summe Titel 13

Allgemein, Trakt 1976, Netto: ...,

14 Titel Allgemein, Trakt 1985

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 53



Leistungsverzeichnis

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

02
14

Lv

Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

Titel Allgemein, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

14.1

14.2

Bieterspezifische Transport- und Abbrucheinrichtungen

Bieterspezifische Einrichtungen fiir den Transport und
Ausbau der Baumaterialien wie beispielsweise
Schuttrutschen, Schragaufziige, Mini-Radlader, Hubwagen,
Bigpacks und Container.

Die Ausbaubereiche und die Aufstellmoéglichkeiten fur
Container sind den der Ausschreibung beiligenden
Baustelleneinrichtungsplanen, Werkzeichnungen und
Leistungspositionen zu entnehmen.

Die maximale Entfernung vom Ausbauort und den
Beladepunkten flr den Abtransport der Materialien
betragt je nach dem gewahlten Aufstellort der Container
bis zu 200m.

1 psch

Bieterspezifische MaBnahmen zur Staubminderung

Beim Ausbau und der Entsorgung des Abbruchmaterials
mussen Malinahmen getroffen werden, die die Entstehung
von Stauben wirksam zu verringern und rdumlich
einzuschranken.

Erlauterung: Sie Schule ist wahrend der Baumalnahme in
Betrieb. Bauseits werden die Mdbel in den
Sanierungsbereich zusammengeschoben. Die Mébel und
Smartboard kénnen jedoch nicht aus den Klassenrdumen
entfernt werden. In den Klassenraumen wurde PVC
verlegt, der nicht erneuert werden soll.

Daher sind die Arbeitsbereiche mit Malervlies

auszulegen und die Moébel, Smartboards und der Teppich
zusatzlich mit einer dinnen PE-Folie zu schitzen.
Zusatzlich missen Bohr- und Schneidgerate mit einer
Absaugung verwendet werden, bzw. der Staub ist
arbeitstaglich aufzusaugen.

Es ist von 8 Sanierungsabschnitten auszugehen, bei der
jeweils eine Flache von rund 200m2 abgedeckt werden
muss. Die Abdeckungen sin dnur fir die Arbeiten des
eigenen Gewerks und sind nach Abschluss der Arbeiten in
dem jeweiligen Bauabschnitt direkt wieder zu entfernen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
Titel Allgemein, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

14.3

Es miissen abschlieRbare Abfallcontainer verwendet
werden.

Die dafur erforderliche Mafthahmen sind in diese
Position einzukalkulieren.

1 psch

Toleranzen / ortliches AufmaR

Vor Produktion der Fensterelemente missen die Fenster-
und Turdéffnungen eingenverantwortlich vor Ort
aufgemessen werden. Dabei ist zu bebachten, dass kein
Meterriss im Gebaude vorhanden ist. Der

Meterriss muss am BestandsfulRboden eines jeden
Geschosses gemessen und an die Aluminiumelemente
Ubertragen werden. Zusatzlich missen fir die bauseits
montierten Liftungsein- und Auslasse aufgenommen
werden, um die genau Position der Offnung fiir das
Paneel im Oberlichtbereich einschneiden zu kénnen. Die
Luftungsgerate sind in den Grundrissen und Ansichten
der beiliegenden Werkplanung dargestellit.

Nach der Montage der Fenster- und Tiren wird bauseits
eine Vorhangfassade errichtet.

Die Toleranzen nach DIN 18202 sind in diesem Fall nicht
ausreichend. Es werden erhdhte Anforderungen an die
Maltoleranzen gestellt.

Die Fenster und Turen einer jeden Fassadenseite sollen

in der gleichen Bautiefe (Aul3enkante der Blendrahmen =
AuBenkante des Baukorpers aus Stahlbeton) errichtet
werden. Ferner ist es erforderlich, dass die

Blendrahmen der Fenster in jedem Geschoss horizontal

auf gleicher Héhe eingebaut werden. Als Bezug soll die
Oberkante des Blendrahmensockels verwendet werden. Als
vertikaler Bezugspunkt sind die Fenster in Mittellage
auszurichten.

Die zulassigen Toleranzen werden nach dem VFF Merkblatt
"Toleranzen im Fenster-, TUren- und Fassadenbau"
Ausgabe April 2021 angegeben und ermittelt.

- Grenzabweichung fir Bauteile: nach Tabelle 2, je nach
Abmessung des Bauteils immer die erhdhten
Anforderungen.

- Grenzabweichung fiir die Montage der Bauteile: Tabelle
3, je nach Abmessung des Bauteils immer die erhdhten
Anforderungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.05.2026 - Seite 55
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Titel Allgemein, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

14.4

14.5

Daruber hinaus sind die Fenster und AuRentiren
waagerecht, lotrecht und fluchtgerecht einzubauen. Bei
Elementlangen bis 3m darf die Abweichung von der
Lotrechten und Waagerechten maximal 1,5mm/m
(Wasserwaagengenauigkeit) betragen.

Mit dieser Position ist der dadurch entstehende
Mehraufwand fur alle im Leistungsverzeichnis
anzubietenden Bauteile abzurechnen.

1 psch

Farbbestimmung / Bemusterung

Die Schule wird in mehreren Abschnitten saniert. Mit
der Sanierung wurde in Teilbereichen bereits begonnen.

Der Bestandsfarbton wurde mit einer Farbkarte anndhrend
ermittelt. Der Farbton ahnelt der Farbe Maigriin RAL
6017 des RAL-Classic-Farbsystems.

Vor der Beschichtung der Aluminiumprofil muss der
genaue Farbton durch pulverbeschichtete Referenzmuster
der gewahlten Beschichterei gemeinsam mit der
Baulberwachung ermittelt werden. Dafiir sind die in

Frage kommenden Farbténe im Original
(pulverbeschichtete Blechmuster) vorzulegen.

Fir die Angebotskalkulation ist davon auszugehen, dass
bis auf die Lamellen der Raffstore alle
pulverbeschichteten Aluminiumbauteile in RAL 6017 des
RAL-Classic-Farbsystems beschichtet werden.

1 psch
Werkstattplane

Die weitere technische Bearbeitung in Abhangigkeit von
dem gewahlten Profil des Auftragnehmers beziehungsweise
Fenstersystem in Form von Werkstatt- und Detailplanen,
die damit verbundene Abstimmung der Details mit der
Bauuberwachung rechtzeitig vor Fertigungsbeginn, die
Vorlage von Original-Muster der Fenster- und
Fassadenprofile, als auch deren Produktnachweise ist

mit dieser Position komplett anzubieten.

Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionsplane
und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor
Materialbestellung dem AG in dreifacher Ausfertigung zu
liefern.

Diese bedirfen der Freigabe durch den Auftraggeber.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Allgemein, Trakt 1985

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

14.6

14.7

14.8

14.9

Aus den Darstellungen missen Konstruktion, Mal3e,
Einbau, Befestigung und Bauanschlisse der Bauteile
sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif.
3.1.1.3).

1 psch
Statischer Nachweis

Statischer Nachweis fur alle Fenster- und
Fassadenkonstruktionen sowie aller Einbauelemente
einschlielich Verglasungen und Verankerungen. Der
prufbare statische Nachweis, Uber die Einhaltung
samtlicher statischer Forderungen einschlieRlich der
DIN 18008-4, sind in schriftlicher Form (3-fach),
vorzulegen. Die Berechnungen werden bauseits einem
Prufstatiker zur Prifung und Freigabe gesendet.

1 psch

Nachkaufgarantie von 10 Jahren

Alle relevanten Systemkomponenten der Aluminiumfenster
und Tiren (Systemprofile, Beschlage, Dichtungen),
missen mindestens 10 Jahre, nach erfolgter Endabnahme
der Leistung verfligbar sein. Die Bestatigung muss durch
den Systemlieferanten, des zur Ausfliihrung angebotenen
Fabrikats, mit der Angebotsabgabe eingereicht werden.

1 psch

Projektdokumentation

Ubergabe aller Produktnachweise und technischen
Merkblatter der verwendeten Baustoffe vor
Ausfuhrungsbeginn.

Neben den Papierausfertigungen sind die Unterlagen als
PDF-Datei zu Ubergeben.

1 psch

Bautagesberichte

Erstellung der Bautagesberichte mit den im Folgenden
genannten Angaben:
- dussere Einflisse auf die Bauleistungen (z.B.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
14 Titel Allgemein, Trakt 1985

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Temperaturen)
- Art und Umfang der ausgeflihrten Bauarbeiten
- Art und Umfang der eingesetzten Arbeitskréafte und
Gerate
Die Berichte sind wdchentlich der Bautiberwachung zu
ubermitteln.

1 psch GP

Summe Titel 14
Allgemein, Trakt 1985, Netto:  ...............................

15 Titel Unvorhergesehenes

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Die Arbeiten sind nur nach Vorankuindigung und
ausdrucklicher Anordnung durch die Bautuberwachung
durchzufiihren. Stundenlohnzettel sind arbeitstaglich
nach Durchflihrung der Arbeiten vorzulegen.

15.1 Vorarbeiter, Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG,
Werkpolier/Vorarbeiter

8 h ] GP o,
15.2 Baufacharbeiter, Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG,
Baufacharbeiter
8 h EP e, GP e,
15.3 Helfer, Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG,
Bauwerker/Helfer
8 h EP e, GP e,

Summe Titel 15

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.05.2026 - Seite 58



LV-Zusammenfassung

2024-514d+e, Schule Blankenrath - 1976 UG + 1985 (2024-514d+e)

Anbieter - Unterschrift

02 LV Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1976 2
02 Titel Abbrucharbeiten - Aluminiumelemente, Trakt 1985 N
05 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1976 16 avvessssssesseseserressesinne
06 Titel Aluminium Elemente, Trakt 1985 2
07 Titel Sonnenschutz, Trakt 1976 31 mereeesssesssssssseesssssssees
08 Titel Sonnenschutz, Trakt 1985 33 serreesssssesrerreeeseeses
09 Titel Fensterbéanke, Trakt 1976 36 wreessrrsssrsssssssssessseeses
10 Titel Fensterbédnke, Trakt 1985 L
11 Titel Aluminiumkantbleche, Trakt 1976 42 ieeeesessesssesereeessnrenns
12 Titel Aluminiumkantbleche, Trakt 1985 46 eeeseessssssereesssssssseene
13 Titel Allgemein, Trakt 1976 49 riressessesssrsesresresnenn.
14 Titel Allgemein, Trakt 1985 54 srseessssssssssssssrssrsssenns
15 Titel Unvorhergesehenes 58 seevesesssssresresssresessenes
Summe LV 02 Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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