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DN 750 500 500 500
Laenge 7,30 28,20 13,20 23,50

KR.030 Reinigung von Kanälen DN 400 bis DN 600 28,20 13,20 23,50 64,90
KR.040 Reinigung von Kanälen mit EI-Profil 500/750 7,30 7,30

RO.110  Vorsanierung / Fräsen Muffenversätzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand /  DN 400/800 28,20 13,20 23,50 64,90
RO.110  Vorsanierung / Fräsen Muffenversätzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand /  EI 500/750 7,30 7,30
RO.135 Zulage Fräsarbeiten am Stutzen, einragendes "weiches" Kunststoffdichtelement DN 100 - 150 1,00 1,00 1,00 3,00
RO.230 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragend 1,00 1,00 1,00 3,00
RO.790 Verpresskranz um vorsanierte Zulaufanbindung planfräsen, DN 100 bis 150, Kanal DN 350 bis 600 3,00 1,00 4,00
RO.810 Sanierungsfahrzeug für sonstige Arbeiten / pro 0,5 h 2,00 2,00

SLK.175  Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB,  DN 450 - 500 2,00 1,00 2,00 5,00
SLK.177  Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB,  DN 450 - 500 / mit KL und Muffenauffütterung 1,00 1,00
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