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Nachfolgend werden, in Ergänzung der Planunterlagen und der anderweitigen Ausschrei-

bungsunterlagen, die Arbeitsbereiche (zur Verfügung stehende Arbeitsflächen, Verkehrs-

verhältnisse, Einbausituation sowie die Zugänglichkeit der Baustelle / der Schächte ) dar-

gestellt.

Braune Linienführung =  Darstellung SW-Bestandskanäle

Blaue Linienführung =  Darstellung RW-Bestandskanäle

Magenta Linienführung =  Darstellung MW-Bestandskanäle

Grüne Linienführung =  MW - Kanalrenovierung
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Sanierungsbereich Hauptstraße (Renovierung)

Hauptstraße

Foto oben:  Schacht M16402 (Abwasserüberleitung aus diesem Schacht)
Foto unten: Kreuzungsbereich Hauptstraße (nach oben und unten) - Brunnenstraße
(nach links) - Holzweg (nach rechts)

M16402
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Foto oben:  Holzweg
        Schächte M16066 (vorne) und M16064 (hinten, Abwasserüberleitung

aus diesem Schacht)

Foto unten: Einsicht in Kreuzungsbereich Hauptstraße (nach links und nach oben) -
Holzweg (von rechts)

M16064

M16066

M16062
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Foto oben: Schacht M16062 (Startschacht Sanierungsabschnitt 1)
Zu renovierende MW-Haltung M16062 (grün)
MW-Haltungen M16402 (von links) und M16064 (von rechts)

Foto unten: Haltungsverlauf M16062

M16062
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Foto oben:  Schacht M16060 (Zwischenschacht Sanierungsabschnitt 1)
Zu renovierende MW-Haltungen M16062 (vorne) und M16060 (hinten)

Foto unten: Einsicht in Kreuzungsbereich Hauptstraße (nach unten und nach
rechts) - Brunnenstraße (nach links)
Haltungsverlauf M16060

M16060
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Foto oben:  Schacht M16058 (Endschacht Sanierungsabschnitt 1, Startschacht Sa-
nierungsabschnitt 2)
MW-Haltung M16053 (von links)
Zu renovierende MW-Haltungen M16060 (vorne) und M16058 (hinten)

Foto unten: Haltungsverlauf M16058

M16058
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Aufgestellt: Ingenieurbüro Schönefeld GmbH; August 2023

Foto oben:  bisher verdeckter Schacht M160520201 (Endschacht Sanierungsab-
schnitt 2, Startschacht Sanierungsabschnitt 3, ungefähre Lage)
Zu renovierende MW-Haltungen M16058 (vorne) und M160520201 (hin-
ten)

Foto unten: Schacht M16051 (Endschacht Sanierungsabschnitt 3)
Zu renovierende MW-Haltung M160520201
MW-Haltungen M160510501 (nach rechts) und M160510502 (nach
oben)

M160520201

M16051

M16208

M1605
0


