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Auf den nachfolgenden Seiten werden haltungs- und stationsbezogen die im Vorlauf der

Schlauchlinereinbaus vorgesehenen Vorsanierungsmaßnahmen

- Fräsen von Versätzen, einragenden Bauteilen, Scherbenkanten,

  Wurzeln usw.,

beschrieben.



Vorhaben:              Projekt-Nr.: MP 2026 grabenlose Renovierungen2508

Stadt / Ort / Ortsteil : Ortsgemeinde Brachtendorf

Übersicht Haltungsdaten

Haltung Straße
Mat.

DN H
(mm)

DN B
(mm)

Haltungs -
Länge

Gefälle
 (‰)SKL

mittlere 
Haltungs-

tiefe
Entwässerungs-

Art

mittlere
Über-

deckung
Einzelrohr -

Länge
Ortslage

M02052 Hauptstraße STZ 400 400 19,60 361 KM 2,452 2,85Brachtendorf

M02054 Hauptstraße STZ 400 400 13,70 1251 KM 3,562 3,96Brachtendorf

33,30 m2,00 StAnzahl der Haltungen: mit Haltungslängen: 

Seite 1 von 119.05.2026 Art des Entwässerungskanales:  KS - Schmutzwasserkanal / KR - Regenwasserkanal / KM - Mischwasserkanal IKanDat-5: Report_1016 / 03.2022 



Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Sanierungsplanung
MP 2026 Vorsanierungen

Brachtendorf
M02052Haltung:

Ort:

HauptstraßeStraße:
1SKL (DWA):

19,60 m

Schacht oben: Schacht unten:M02052 M02054

Länge: Gefälle: 36 ‰

STZ400 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 400 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 2,00 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,71 m 2,99 m

D

0,63 m

D

0,63 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 25  l/s ≤ 60  l/s

Bemerkung: Rohre liegen gut ausgerichtet, allerdings in 6 m von 18 m Längsrisse vorhanden, an 2 Stellen eindringendes
GW,
statt KL auf ca. 7,50 m Länge aus Wirtschaftlichkeitsgründen besser eine Renovierung durchführen.

22.08.2024 in 18,60 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,00 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,5

1,00 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,5

aktuell noch keine SanierungserfordernisBemerkung:

11,40 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

GEA // 45 Grad, weiterführend STZBemerkung:

11,70 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3

11,70 m BBF C Infiltration, Fließend

am RissBemerkung:

13,80 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

14,00 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,5

15,60 m BBF D Infiltration, Spritzen

16,40 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,5

16,50 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

18,60 m BCE X Endknoten, Rohrende
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         ABD -  Abdichtungsmaßnahme       BAU -  Baustelleneinrichtung               IN   -   Injektionstechnik          KL   -  Kurzlinertechnik          KR   -  Kanalreinigung 
         MA   -  Manschettentechnik             RBK -  Reparaturen in begehbaren Kanälen                                       RSL -  Rohrstranglining          RO    -  Robtertechnik  
         SLK  -  Schlauchlinertechnik           SLL  -  Schlauchlining in Leitungen      SS   -  Schachtsanierung         St   -  Stundenlohnarbeiten  
         TV    -  TV-Kontrollbefahrungen       VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen        WH -  Wasserhaltungsmaßnahmen                   ZUL  -  Zulaufeinbindungstechnik

IKanDat 5: Report_357 / 04.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Brachtendorf
M02052Haltung:

Ort:

HauptstraßeStraße:
1SKL (DWA):

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 19,6 RO.110  Vorsanierung / Fräsen Muffenversätzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand /  DN
400/800

in

Bemerkun
g:

Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,

Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch möglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,  
soweit Schadensbild dies nicht zulässt Versätze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschätzter Zeitaufwand für Haltungsbearbeitung:   ca.  2,5 h

0 19,6 KR.015 Reinigung von Kanälen DN 400 bis DN 600in

Bemerkun
g:

HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

11,4 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.
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         ABD -  Abdichtungsmaßnahme       BAU -  Baustelleneinrichtung               IN   -   Injektionstechnik          KL   -  Kurzlinertechnik          KR   -  Kanalreinigung 
         MA   -  Manschettentechnik             RBK -  Reparaturen in begehbaren Kanälen                                       RSL -  Rohrstranglining          RO    -  Robtertechnik  
         SLK  -  Schlauchlinertechnik           SLL  -  Schlauchlining in Leitungen      SS   -  Schachtsanierung         St   -  Stundenlohnarbeiten  
         TV    -  TV-Kontrollbefahrungen       VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen        WH -  Wasserhaltungsmaßnahmen                   ZUL  -  Zulaufeinbindungstechnik
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Brachtendorf
M02054Haltung:

Ort:

HauptstraßeStraße:
2SKL (DWA):

13,70 m

Schacht oben: Schacht unten:M02054 M41100

Länge: Gefälle: 125 ‰

STZ400 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 400 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 2,00 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,99 m 4,93 m

D

0,63 m

D

0,63 m

1,00 m / rund 1,50 m / rund

≤ 25  l/s ≤ 60  l/s

Bemerkung: Rohre liegen gut ausgerichtet, allerdings in 5 m von 14 m Längsrisse vorhanden, kein eindringendes GW,

statt KL auf ca. 6,50 m Länge aus Wirtschaftlichkeitsgründen besser eine Renovierung durchführen.

22.08.2024 in 12,70 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,75 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung1 1

von Muffe bei Station 0,80 ausgehend (rücklaufend)Bemerkung:

6,80 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

7,60 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

8,80 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

9,30 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

11,00 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ; aussenliegender AbsturzBemerkung:

12,70 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 13,7 KR.015 Reinigung von Kanälen DN 400 bis DN 600in

Bemerkun
g:

HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

0 13,7 RO.110  Vorsanierung / Fräsen Muffenversätzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand /  DN
400/800

in
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         ABD -  Abdichtungsmaßnahme       BAU -  Baustelleneinrichtung               IN   -   Injektionstechnik          KL   -  Kurzlinertechnik          KR   -  Kanalreinigung 
         MA   -  Manschettentechnik             RBK -  Reparaturen in begehbaren Kanälen                                       RSL -  Rohrstranglining          RO    -  Robtertechnik  
         SLK  -  Schlauchlinertechnik           SLL  -  Schlauchlining in Leitungen      SS   -  Schachtsanierung         St   -  Stundenlohnarbeiten  
         TV    -  TV-Kontrollbefahrungen       VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen        WH -  Wasserhaltungsmaßnahmen                   ZUL  -  Zulaufeinbindungstechnik
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Brachtendorf
M02054Haltung:

Ort:

HauptstraßeStraße:
2SKL (DWA):

Bemerkun
g:

Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,

Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch möglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,  
soweit Schadensbild dies nicht zulässt Versätze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschätzter Zeitaufwand für Haltungsbearbeitung:   ca.  1,5 h

11 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

Übersicht :

33,30 m

Anzahl der überplanten Haltungen :

Länge der überplanten Haltungen :

2,00 St
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