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MaRRnahmenplanung 2026 / Grabenlose RenovierungsmaRnahmen

Beschreibung der Vorsanierungsleistungen Projekt-Nr.: 2508 // Seite - 2 -

Auf den nachfolgenden Seiten werden haltungs- und stationsbezogen die im Vorlauf der

Schlauchlinereinbaus vorgesehenen Vorsanierungsmalinahmen

- Frasen von Versatzen, einragenden Bauteilen, Scherbenkanten,

Wurzeln usw.,

beschrieben.



Stadt / Ort / Ortsteil :

Ortsgemeinde Brachtendorf

Projekt-Nr.: 2508 Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen
Ubersicht Haltungsdaten
mittlere mittlere
Haltun Ortslage StraRe Entwésserungs- DNH DNB Haltungs - Gefalle Einzelrohr - Haltungs- Uber-
9 9 SKL Art Mat. (mm) (mm) Lange (%0) Lange tiefe deckung
M02052 Brachtendorf Hauptstralle 1 KM STz 400 400 19,60 36 2 2,85 2,45
M02054 Brachtendorf Hauptstralle 1 KM STz 400 400 13,70 125 2 3,96 3,56
Anzahl der Haltungen: 2,00 St mit Haltungslangen: 33,30 m
19.05.2026 Art des Entwasserungskanales: KS - Schmutzwasserkanal / KR - Regenwasserkanal / KM - Mischwasserkanal IKanDat-5: Report_1016 / 03.2022 Seite 1von 1




Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Sanierungsplanung
MP 2026 Vorsanierungen

Haltung: M02052 SKL (DWA): 1 ort: Brachtendorf
StraRe: HauptstralBe
Lange: 19,60 m  Gefalle: 36 %o Kanalart: KM
Profilhdhe: 400 mm  Profilbreite: 400 mm  Material: STZ
Trockenwetterabfluss: <25 I/s Regenwetterabfluss: <60 I/s Regel-Rohrlange: 2,00 m
Schacht oben: M02052 Schacht unten: M02054
Schachttiefe: 2,71m Schachttiefe: 2,99 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,63 m Abdeckung: 0,63 m
Klasse: D Klasse: D

Bemerkung:

Rohre liegen gut ausgerichtet, allerdings in 6 m von 18 m Langsrisse vorhanden, an 2 Stellen eindringendes

statt KL auf ca. 7,50 m Lange aus Wirtschaftlichkeitsgriinden besser eine Renovierung durchfiihren.

Inspektionsdatum: 22.08.2024  Richtung: in Inspektionslan 18,60 m

1. und/oder 2
Quantifizierung

Station Kode ‘Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAB A A 0,5 Rissbildung, Oberflachenriss, in Langsrichtung
1,00m BAB A A 0,5 Rissbildung, Oberflachenriss, in Léangsrichtung
Bemerkung:  aktuell noch keine Sanierungserfordernis
11,40m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  GEA // 45 Grad, weiterfiihrend STZ
11,70m BAB B C 3 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
11,70m BBF C Infiltration, FlieRend
Bemerkung:  am Riss
13,80m BAB B A 1 Rissbhildung, Riss, in Langsrichtung
14,00m BAB A A 0,5 Rissbildung, Oberflachenriss, in Léangsrichtung
15,60 m BBF D Infiltration, Spritzen
16,40m BAB A A 0,5 Rissbildung, Oberflachenriss, in Langsrichtung
16,50 m BAB B A 1 Rissbhildung, Riss, in Langsrichtung
18,60 m BCE X Endknoten, Rohrende
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Brachtendorf

Haltung: M02052 SKL (DWA): 1
4 ( ) StraRe: HauptstralRe

Sanierungsmaflnahmen flr einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 19,6 in RO.110 Vorsanierung / Frasen Muffenversatzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand / DN
400/800

Bemerkun Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,
Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch méglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,
soweit Schadenshild dies nicht zulasst Versatze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschatzter Zeitaufwand fir Haltungsbearbeitung: ca. 2,5h

0 19,6 in KR.015 Reinigung von Kanéalen DN 400 bis DN 600

Bemerkun HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

11,4 in Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung

Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.

ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Brachtendorf
Haltung: M02054 SKL (DWA): 2
< ( ) StraRe: HauptstralRe
Lange: 13,70 m  Gefélle: 125 %0 Kanalart: KM
Profilhdhe: 400 mm  Profilbreite: 400 mm Material: STZ

Trockenwetterabfluss: <25 I/s Regenwetterabfluss: <60 I/s Regel-Rohrlange: 2,00 m

Schacht oben: M02054 Schacht unten: M41100
Schachttiefe: 2,99 m Schachttiefe: 4,93 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,50 m/ rund
Abdeckung: 0,63 m Abdeckung: 0,63 m
Klasse: D Klasse: D

Bemerkung: Rohre liegen gut ausgerichtet, allerdings in 5 m von 14 m Langsrisse vorhanden, kein eindringendes GW,

statt KL auf ca. 6,50 m Lange aus Wirtschaftlichkeitsgriinden besser eine Renovierung durchfiihren.

Inspektionsdatum: 22.08.2024  Richtung: in Inspektionslan 12,70 m
Station Kode gul;r:]?ié;ngnS'Bemerkung / Schadensbeschreibung
0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,75m BAB A A 1 1 Rissbildung, Oberflachenriss, in Léangsrichtung
Bemerkung:  von Muffe bei Station 0,80 ausgehend (riicklaufend)
6,80m BAB B A 1 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
760m BAB B A 1 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
880m BAB B A 1 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
930m BAB B A 1 Rissbhildung, Riss, in Langsrichtung
11,00m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ; aussenliegender Absturz
12,70 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmafnahmen fir einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 13,7 in KR.015 Reinigung von Kanélen DN 400 bis DN 600

Bemerkun HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

0 13,7 in RO.110 Vorsanierung / Frasen Muffenversatzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand / DN
400/800
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M02054

Ort: Brachtendorf

SKL (DWA): 2
( ) StraRe: HauptstralRe

Bemerkun

Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,

Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch méglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,

soweit Schadenshild dies nicht zulasst Versatze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschatzter Zeitaufwand fiir Haltungsbearbeitung: ca. 1,5h

11 in

Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung

Bemerkun

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.

Ubersicht :

Anzahl der tGberplanten Haltungen : 2,00 St
Lange der Uberplanten Haltungen : 33,30 m

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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