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KanalsanierungsmaBnahmen in der VG Kaisersesch / Ortsgemeinde Brachtendorf
MaRRnahmenplanung 2026 / Grabenlose RenovierungsmaRnahmen

Beschreibung der Renovierungsleistungen Projekt-Nr.: 2508 // Seite - 2 -

Auf den nachfolgenden Seiten werden haltungs- und stationsbezogen die im Zuge der Re-
novierungsumsetzung (Schlauchlinereinbau) vorgesehenen Leistungen

- den vor dem Schlauchlinereinbau umzusetzenden Leistungen
(z.B. Reinigung usw.),

- der Abwasseruberleitungen (Wasserhaltungsmalinahmen),

- die technischen Kriterien fur die Umsetzung der Renovierung
(Schlauchlining) mit den Hinweisen zur Dimensionierung und den
Hinweisen zur verwendbaren Systemtechnik (bzw. den
einzuhaltenden Randbedingungen),

- Leistungen zur Dichtheitsprifung,

- Leistungen zur Wiederherstellung der Anschlusseinbindungen,
aufgegliedert in vor- bzw. nicht vorsanierte Anschlussanbindungen
sowie Angaben zur vorgesehenen Systemtechnik (Verpressverfahren
oder Hutprofiltechnik),

- die Art und Weise der Schachtanbindungen,

- ggf. Art und Weise der Ausfuhrung von durch die Schachte

durchlaufend eingebauten Linern (Gerinneausbildung)

beschrieben.

Es wird auf die gesondert beschriebenen Sanierungsarbeiten bei den Schachtbauwerken,

als abschlielende Leistung nach dem Schlauchlinereinbau hingewiesen.



Stadt / Ort / Ortsteil :

Ortsgemeinde Brachtendorf

Projekt-Nr.: 2508 Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen
Ubersicht Haltungsdaten
mittlere mittlere
Haltun Ortslage StraRe Entwésserungs- DNH DNB Haltungs - Gefalle Einzelrohr - Haltungs- Uber-
9 9 SKL Art Mat. (mm) (mm) Lange (%0) Lange tiefe deckung
M02052 Brachtendorf Hauptstralle 1 KM STz 400 400 19,60 36 2 2,85 2,45
M02054 Brachtendorf Hauptstralle 1 KM STz 400 400 13,70 125 2 3,96 3,56
Anzahl der Haltungen: 2,00 St mit Haltungslangen: 33,30 m
19.05.2026 Art des Entwasserungskanales: KS - Schmutzwasserkanal / KR - Regenwasserkanal / KM - Mischwasserkanal IKanDat-5: Report_1016 / 03.2022 Seite 1von 1




Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Sanierungsplanung
MP 2026 Renovierungen

Haltung: M02052 SKL (DWA): 1 ort: Brachtendorf
StraRe: HauptstralBe
Lange: 19,60 m  Gefalle: 36 %o Kanalart: KM
Profilhdhe: 400 mm  Profilbreite: 400 mm  Material: STZ
Trockenwetterabfluss: <25 I/s Regenwetterabfluss: <60 I/s Regel-Rohrlange: 2,00 m
Schacht oben: M02052 Schacht unten: M02054
Schachttiefe: 2,71m Schachttiefe: 2,99 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,63 m Abdeckung: 0,63 m
Klasse: D Klasse: D

Bemerkung:

Rohre liegen gut ausgerichtet, allerdings in 6 m von 18 m Langsrisse vorhanden, an 2 Stellen eindringendes

statt KL auf ca. 7,50 m Lange aus Wirtschaftlichkeitsgriinden besser eine Renovierung durchfiihren.

Inspektionsdatum: 22.08.2024  Richtung: in Inspektionslan 18,60 m

1. und/oder 2
Quantifizierung

Station Kode ‘Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAB A A 0,5 Rissbildung, Oberflachenriss, in Langsrichtung
1,00m BAB A A 0,5 Rissbildung, Oberflachenriss, in Léangsrichtung
Bemerkung:  aktuell noch keine Sanierungserfordernis
11,40m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  GEA // 45 Grad, weiterfiihrend STZ
11,70m BAB B C 3 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
11,70m BBF C Infiltration, FlieRend
Bemerkung:  am Riss
13,80m BAB B A 1 Rissbhildung, Riss, in Langsrichtung
14,00m BAB A A 0,5 Rissbildung, Oberflachenriss, in Léangsrichtung
15,60 m BBF D Infiltration, Spritzen
16,40m BAB A A 0,5 Rissbildung, Oberflachenriss, in Langsrichtung
16,50 m BAB B A 1 Rissbhildung, Riss, in Langsrichtung
18,60 m BCE X Endknoten, Rohrende
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
06.05.2026 IKanDat 5: Report_357 / 04.2019 Seite 1von 5




Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Brachtendorf

Haltung: M02052 SKL (DWA): 1
4 ( ) StraRe: HauptstralRe

SanierungsmalRnahmen gesamte Haltung:

WA.075 Vorflutsicherung 05, Uberleiten von hauslichem Abwasser (iber 25 bis zu 50 I/s

Bemerkun Abwasseriiberleitung vom Schacht M02048
zum Schacht M41102 (Achtung Privatparzelle, HautpstraBe 15)
Uberleitungsléange ca. 70 m

WA.070 Vorflutsicherung 03, Uberleiten von hauslichem Abwasser bis zu 10 I/s

Bemerkun Abwasseriberleitung vom Schacht M02050
zum Schacht M41102 (Achtung Privatparzelle, Hautpstral3e 15)
Uberleitungsléange ca. 120 m

WA.075 Vorflutsicherung 05, Uberleiten von hauslichem Abwasser (iber 25 bis zu 50 I/s

Bemerkun Abwasseriberleitung vom Schacht M41098
zum Schacht M41102 (Achtung Privatparzelle, Hautpstral3e 15)
Uberleitungsléange ca. 50 m

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun Altrohrzustand | : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C
Altrohrzustand | : Ortlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)
Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 3,00 m tiber Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun Geplante / mégliche Systemtechnik:
Planung: Synthesefaser mit Warmwasserhartung
Kein GFK-Liner aufrund der starken Gerinnekrimmung im Zwischenschacht (Faltenbildung,

Grenzen der sicheren Anwendung), keine Dampfhartung aufgrund von Unterbdgen
(Kondenswasserabfluss nicht gewahrleistet)

Sanierungsmafnahmen fir einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 19,6 in KR.015 Reinigung von Kanéalen DN 400 bis DN 600

Bemerkun HD-Kanalreinigung vor Schlauchlinereinbau

0 19,6 in SLK.050 Schlauchliner (Wasser) warm DN 400

Bemerkun Sanierung zusammen mit nachfolgender Haltung M02054

ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M02052

Ort: Brachtendorf

SKL (DWA): 1
( ) StraRe: HauptstralRe

0 19,6 in SLK.065 Dichtheitsprifung mit Wasser Inliner DN 250 - 400

0 in SLK.096 Schachtanbindung, Linerendmanschette, DN 400 - 600

11,4 in SLK.210 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150
11,4 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig

11,4 in ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

18,6 in SLK.096 Schachtanbindung, Linerendmanschette, DN 400 - 600

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik

06.05.2026
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen
Ort: Brachtendorf
Haltung: M02054 SKL (DWA): 2
StralRe: Hauptstralle
Lange: 13,70 m  Gefélle: 125 %0 Kanalart: KM
Profilh6he: 400 mm  Profilbreite: 400 mm Material: STZ
Trockenwetterabfluss: <25 I/s Regenwetterabfluss: <60 I/s Regel-Rohrlange: 2,00 m

Schacht oben: M02054

Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:

Klasse:

Schacht unten: M41100

2,99 m Schachttiefe: 4,93 m

1,00 m / rund Unterteil: 1,50 m / rund
0,63 m Abdeckung: 0,63 m

D Klasse: D

Bemerkung:

Rohre liegen gut ausgerichtet, allerdings in 5 m von 14 m Langsrisse vorhanden, kein eindringendes GW,

statt KL auf ca. 6,50 m Lange aus Wirtschaftlichkeitsgriinden besser eine Renovierung durchfiihren.

Inspektionsdatum: 22.08.2024

Richtung: in Inspektionsléan 12,70 m

Station Kode

0,00 m BCD
0,75 m BAB

6,80 m BAB
7,60 m BAB
8,80 m BAB
9,30 m BAB
11,00 m BCA

12,70 m BCE

X
A

> W wWww

X

>

> > > > >

1.und/ oder 2

Quantifizierung

11
Bemerkung:

1

1

1

1
150
Bemerkung:

‘Bemerkung / Schadensbeschreibung

Anfangsknoten, Rohranfang

Rissbildung, Oberflachenriss, in Léangsrichtung

von Muffe bei Station 0,80 ausgehend (riicklaufend)
Rissbildung, Riss, in Langsrichtung

Rissbildung, Riss, in Langsrichtung

Rissbildung, Riss, in Langsrichtung

Rissbhildung, Riss, in Langsrichtung

Anschluss, Abzweig, Anschluss offen

STZ; aussenliegender Absturz

Endknoten, Rohrende

SanierungsmalRnahmen gesamte Haltung:

SLK.041 Zulage Hilfsgeruststellung im Schachtbauwerk, bis 2 m tber Schachtsohle, DN >= 1200

Bemerkun

im Absturzbauwerk M41100

SLK.025 Zulage Haltungseinrichtung, nicht unmittelbar anfahrbarer Haltungszugang, Abstand bis 10 m

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen

RSL - Rohrstranglining

KR
RO

- Kanalreinigung

- Robtertechnik

ZUL - Zulaufeinbindungstechnik

06.05.2026
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Brachtendorf

Haltung: M02054 SKL (DWA): 2
4 ( ) StraRe: HauptstralRe

Bemerkun Altrohrzustand | : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C
Altrohrzustand | : Ortlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)
Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 3,00 m tiber Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun Geplante / mdgliche Systemtechnik:
Planung: Synthesefaser mit Warmwasserhartung
Kein GFK-Liner aufrund der starken Gerinnekrimmung im Zwischenschacht (Faltenbildung,

Grenzen der sicheren Anwendung), keine Dampfhartung aufgrund von Unterbdgen
(Kondenswasserabfluss nicht gewahrleistet)

SanierungsmafBnahmen fir einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 13,7 in KR.015 Reinigung von Kanéalen DN 400 bis DN 600

Bemerkun HD-Kanalreinigung vor Schlauchlinereinbau

0 13,7 in SLK.050 Schlauchliner (Wasser) warm DN 400

Bemerkun Sanierung zusammen mit voriger Haltung M02052

0 13,7 in SLK.065 Dichtheitsprifung mit Wasser Inliner DN 250 - 400
0 in SLK.096 Schachtanbindung, Linerendmanschette, DN 400 - 600
11 in SLK.210 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150
11 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
11 in ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150
12,7 in SLK.096 Schachtanbindung, Linerendmanschette, DN 400 - 600
Ubersicht :
Anzahl der tGberplanten Haltungen : 2,00 St
Lange der Uberplanten Haltungen : 33,30 m
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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