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Beschreibung der Renovierungsleistungen                 Projekt-Nr.: 2508  //  Seite - 2 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auf den nachfolgenden Seiten werden haltungs- und stationsbezogen die im Zuge der Re-

novierungsumsetzung (Schlauchlinereinbau) vorgesehenen Leistungen

- den vor dem Schlauchlinereinbau umzusetzenden Leistungen

  (z.B. Reinigung usw.),

- der Abwasserüberleitungen (Wasserhaltungsmaßnahmen),

- die technischen Kriterien für die Umsetzung der Renovierung

  (Schlauchlining) mit den Hinweisen zur Dimensionierung und den

  Hinweisen zur verwendbaren Systemtechnik (bzw. den

   einzuhaltenden Randbedingungen),

- Leistungen zur Dichtheitsprüfung,

- Leistungen zur Wiederherstellung der Anschlusseinbindungen,

  aufgegliedert in vor- bzw. nicht vorsanierte Anschlussanbindungen

  sowie Angaben zur vorgesehenen Systemtechnik (Verpressverfahren

  oder Hutprofiltechnik),

- die Art und Weise der Schachtanbindungen,

- ggf. Art und Weise der Ausführung von durch die Schächte

  durchlaufend eingebauten Linern (Gerinneausbildung)

beschrieben.

Es wird auf die gesondert beschriebenen Sanierungsarbeiten bei den Schachtbauwerken,

als abschließende Leistung nach dem Schlauchlinereinbau hingewiesen.



Vorhaben:              Projekt-Nr.: MP 2026 grabenlose Renovierungen2508

Stadt / Ort / Ortsteil : Ortsgemeinde Brachtendorf

Übersicht Haltungsdaten

Haltung Straße
Mat.

DN H
(mm)

DN B
(mm)

Haltungs -
Länge

Gefälle
 (‰)SKL

mittlere 
Haltungs-

tiefe
Entwässerungs-

Art

mittlere
Über-

deckung
Einzelrohr -

Länge
Ortslage

M02052 Hauptstraße STZ 400 400 19,60 361 KM 2,452 2,85Brachtendorf

M02054 Hauptstraße STZ 400 400 13,70 1251 KM 3,562 3,96Brachtendorf

33,30 m2,00 StAnzahl der Haltungen: mit Haltungslängen: 
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Sanierungsplanung
MP 2026 Renovierungen

Brachtendorf
M02052Haltung:

Ort:

HauptstraßeStraße:
1SKL (DWA):

19,60 m

Schacht oben: Schacht unten:M02052 M02054

Länge: Gefälle: 36 ‰

STZ400 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 400 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 2,00 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,71 m 2,99 m

D

0,63 m

D

0,63 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 25  l/s ≤ 60  l/s

Bemerkung: Rohre liegen gut ausgerichtet, allerdings in 6 m von 18 m Längsrisse vorhanden, an 2 Stellen eindringendes
GW,
statt KL auf ca. 7,50 m Länge aus Wirtschaftlichkeitsgründen besser eine Renovierung durchführen.

22.08.2024 in 18,60 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,00 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,5

1,00 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,5

aktuell noch keine SanierungserfordernisBemerkung:

11,40 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

GEA // 45 Grad, weiterführend STZBemerkung:

11,70 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3

11,70 m BBF C Infiltration, Fließend

am RissBemerkung:

13,80 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

14,00 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,5

15,60 m BBF D Infiltration, Spritzen

16,40 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,5

16,50 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

18,60 m BCE X Endknoten, Rohrende
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Brachtendorf
M02052Haltung:

Ort:

HauptstraßeStraße:
1SKL (DWA):

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

WA.075  Vorflutsicherung 05, Überleiten von häuslichem Abwasser über 25 bis zu 50 l/s

Bemerkun
g:

Abwasserüberleitung vom Schacht M02048                   
zum Schacht M41102 (Achtung Privatparzelle, Hautpstraße 15)
Überleitungslänge ca. 70 m

WA.070  Vorflutsicherung 03, Überleiten von häuslichem Abwasser bis zu 10 l/s

Bemerkun
g:

Abwasserüberleitung vom Schacht M02050                    
zum Schacht M41102 (Achtung Privatparzelle, Hautpstraße 15)
Überleitungslänge ca. 120 m

WA.075  Vorflutsicherung 05, Überleiten von häuslichem Abwasser über 25 bis zu 50 l/s

Bemerkun
g:

Abwasserüberleitung vom Schacht M41098                   
zum Schacht M41102 (Achtung Privatparzelle, Hautpstraße 15)
Überleitungslänge ca. 50 m

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun
g:

Altrohrzustand I : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand I :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)      

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 3,00 m über Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche Systemtechnik: 

Planung:     Synthesefaser mit Warmwasserhärtung

Kein GFK-Liner aufrund der starken Gerinnekrümmung im Zwischenschacht (Faltenbildung,
Grenzen der sicheren Anwendung), keine Dampfhärtung aufgrund von Unterbögen
(Kondenswasserabfluss nicht gewährleistet)

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 19,6 KR.015 Reinigung von Kanälen DN 400 bis DN 600in

Bemerkun
g:

HD-Kanalreinigung vor Schlauchlinereinbau

0 19,6 SLK.050  Schlauchliner (Wasser) warm DN 400in

Bemerkun
g:

Sanierung zusammen mit nachfolgender Haltung M02054
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Brachtendorf
M02052Haltung:

Ort:

HauptstraßeStraße:
1SKL (DWA):

0 19,6 SLK.065  Dichtheitsprüfung mit Wasser   Inliner DN 250 - 400in

0 SLK.096   Schachtanbindung, Linerendmanschette, DN 400 - 600in

11,4 SLK.210  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150in

11,4 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

11,4 ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in

18,6 SLK.096   Schachtanbindung, Linerendmanschette, DN 400 - 600in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Brachtendorf
M02054Haltung:

Ort:

HauptstraßeStraße:
2SKL (DWA):

13,70 m

Schacht oben: Schacht unten:M02054 M41100

Länge: Gefälle: 125 ‰

STZ400 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 400 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 2,00 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,99 m 4,93 m

D

0,63 m

D

0,63 m

1,00 m / rund 1,50 m / rund

≤ 25  l/s ≤ 60  l/s

Bemerkung: Rohre liegen gut ausgerichtet, allerdings in 5 m von 14 m Längsrisse vorhanden, kein eindringendes GW,

statt KL auf ca. 6,50 m Länge aus Wirtschaftlichkeitsgründen besser eine Renovierung durchführen.

22.08.2024 in 12,70 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,75 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung1 1

von Muffe bei Station 0,80 ausgehend (rücklaufend)Bemerkung:

6,80 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

7,60 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

8,80 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

9,30 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

11,00 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ; aussenliegender AbsturzBemerkung:

12,70 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

SLK.041 Zulage Hilfsgerüststellung im Schachtbauwerk, bis 2 m über Schachtsohle, DN >= 1200

Bemerkun
g:

im Absturzbauwerk M41100

SLK.025 Zulage Haltungseinrichtung, nicht unmittelbar anfahrbarer Haltungszugang, Abstand bis 10 m

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Brachtendorf
M02054Haltung:

Ort:

HauptstraßeStraße:
2SKL (DWA):

Bemerkun
g:

Altrohrzustand I : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand I :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)          

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 3,00 m über Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche Systemtechnik: 

Planung:     Synthesefaser mit Warmwasserhärtung

Kein GFK-Liner aufrund der starken Gerinnekrümmung im Zwischenschacht (Faltenbildung,
Grenzen der sicheren Anwendung), keine Dampfhärtung aufgrund von Unterbögen
(Kondenswasserabfluss nicht gewährleistet)

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 13,7 KR.015 Reinigung von Kanälen DN 400 bis DN 600in

Bemerkun
g:

HD-Kanalreinigung vor Schlauchlinereinbau

0 13,7 SLK.050  Schlauchliner (Wasser) warm DN 400in

Bemerkun
g:

Sanierung zusammen mit voriger Haltung M02052

0 13,7 SLK.065  Dichtheitsprüfung mit Wasser   Inliner DN 250 - 400in

0 SLK.096   Schachtanbindung, Linerendmanschette, DN 400 - 600in

11 SLK.210  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150in

11 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

11 ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in

12,7 SLK.096   Schachtanbindung, Linerendmanschette, DN 400 - 600in

Übersicht :

33,30 m

Anzahl der überplanten Haltungen :

Länge der überplanten Haltungen :

2,00 St
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