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Beschreibung der Vorsanierungsleistungen Projekt-Nr.: 2508 // Seite - 2 -

Auf den nachfolgenden Seiten werden haltungs- und stationsbezogen die im Vorlauf der

Schlauchlinereinbaus vorgesehenen Vorsanierungsmalinahmen

- Frasen von Versatzen, einragenden Bauteilen, Scherbenkanten,
Wurzeln usw.,

- gof. Ausbessern von Rohr- und Muffenausbrichen,

- herstellen und abdichten von glatten Oberflachen an den
Schachteinbindung (ggf. einschl. der Ausbesserung der
ausgebrochenen Muffen / Mauerwerk im Bereich der
Schachteinbindungen)

- Vorsanierung von Anschlusseinbindungen aufgrund starker
Ausbruche, erkennbarer Hohlraumbildung im Anschlussumfeld
oder zur Verbesserung der (vertikalen ) Anschlusslage bei

horizonal einbindenden Anschlussleitungen

beschrieben.



Stadt / Ort / Ortsteil :

Kaisersesch Schulzentrum

Projekt-Nr.: 2508 Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen
Ubersicht Haltungsdaten
mittlere mittlere
Haltung Ortslage StraRe SKLEntw:‘is}z“sr(;:‘rungs-Mat (Dnl1\|m|_)| (DnL\ImB) Hzilgjnngs - Gezélle Einzﬂelrohr - Halt.ungs- Uber-
. ge (%0) Lange tiefe deckung
M112165000 Kaisersesch In der Langheck 1 KM B 300 300 18,85 57 1 1,88 1,58
M112170000 Kaisersesch In der Langheck 1 KM B 300 300 62,47 55 1 1,95 1,65
M112900000 Kaisersesch Balduinstral3e 1 KM SB 400 400 41,27 12 5 2,37 1,97
M112905000 Kaisersesch BalduinstraBe 1 KM SB 400 400 35,89 22 5 2,40 2,00
M113000000 Kaisersesch BalduinstraRe 1 KM STZ 250 250 28,20 87 1,5 1,92 1,67
M113005000 Kaisersesch Balduinstral3e 1 KM STZ 250 250 17,37 81 15 1,97 1,72
M113010000 Kaisersesch Balduinstral3e 1 KM STZ 250 250 30,90 67 15 2,02 1,77
M113020000 Kaisersesch BalduinstraBe 1 KM STZ 250 250 24,44 42 1,5 2,17 1,92
M113040000 Kaisersesch Balduinstral3e 0 KM STz 250 250 18,50 44 15
Anzahl der Haltungen: 9,00 St mit Haltungslangen: 277,89 m
19.05.2026 Art des Entwasserungskanales: KS - Schmutzwasserkanal / KR - Regenwasserkanal / KM - Mischwasserkanal IKanDat-5: Report_1016 / 03.2022 Seite 1von 1




Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Sanierungsplanung
MP 2026 Vorsanierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M112165000 SKL (DWA): 1
. ( ) StralRe: In der Langheck

Lange: 18,85 m  Gefille: 57 %o Kanalart: KM
Profilhohe: 300 mm  Profilbreite: 300 mm Material: B

Trockenwetterabfluss: <5 I/s Regenwetterabfluss: <15 I/s Regel-Rohrlange: 1,00 m

Schacht oben: M112165000 Schacht unten: M112160000
Schachttiefe: 2,03 m Schachttiefe: 1,84 m
Unterteil: 0,80 m / rund Unterteil: 0,80 m/ rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: D Klasse: D

Bemerkung: Betonfalzmuffenrohre mit vielen Abplatzungen an den Muffen; deutlich erkennbare Oberflachenkorrosion;
einige undichte Stellen (Inkrustinationen); Rohre mit vergleichsweise wenigen Lageabweichungen; Anschluss
mittels STZ-Sattelstiick angebunden

Inspektionsdatum: 17.07.2015  Richtung: geg Inspektionslan 18,20 m
Station Kode guir;gh{i;greljnslaemerkung / Schadensbeschreibung
0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
0,00m BAF E E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
0,00m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
050m BAF D E Oberflachenschaden, Zugschlagstoffe einragend, nicht eindeutig feststellbar
280m BCA B A 150 Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen

Bemerkung:  STZ /005
GEA, STZ-Sattelsttick, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieBend Bogenformteil 45 Grad

2,80m BAH D Schadhafter Anschluss, beschadigt
Bemerkung:  Rissbildung
2,80 m BAG 5 Einragender Anschluss
3,90m BAJ B 15 Verschobene Verbindung, radial
530m BBB A 1 Anhaftende Stoffe, Inkrustation
Bemerkung:  Stellenweise
530m BBF A Infiltration, Schwitzen
Bemerkung:  ??
530m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
8,00m BBF A Infiltration, Schwitzen
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M112165000 SKL (DWA): 1
S ( ) StraRe: In der Langheck

11,10m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

1420m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

17,20m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Stellenweise

17,20m BBF A Infiltration, Schwitzen
Bemerkung:  Stellenweise

17,20m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

1820m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar

18,20m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaflnahmen flr einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 18,85 in KR.010 Reinigung von Kanélen DN 250 bis DN 350

Bemerkun HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

0 18,85 in RO.105 Vorsanierung / Frasen Muffenversatzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand / DN
250/350

Bemerkun Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,
Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch méglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,
soweit Schadensbild dies nicht zulasst Versétze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschatzter Zeitaufwand fur Haltungsbearbeitung: ca. 2 h

0 gegen SLK.165 Auskleidung Schachtanschlussbereich, B/ SB, DN 250 - 300
2,8 gegen R0O.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragend
2,8 gegen Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung

Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.

18,2 gegen SLK.167 Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB, DN 250 - 300 / mit KL und
Muffenauffutterung

Bemerkun Kurzliner (Ldnge >= 50 cm) im Schachtanschlussbereich einbauen,
oberflachenblindig mit Schachtinnenwandung, verbleibenden Muffenspalt mit PCC aufflllen /
hinterfillen (Verbesserung der Haltungsanbindung an den Schacht).

ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik

17.04.2026 IKanDat 5: Report_357 / 04.2019 Seite 2 von 26



Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M112170000 SKL (DWA): 1

StraRe: In der Langheck

Lange: 62,47 m Gefalle: 55 %o Kanalart: KM
Profilhohe: 300 mm  Profilbreite: 300 mm Material: B

Trockenwetterabfluss: <5 I/s Regenwetterabfluss: <10 I/s Regel-Rohrlange: 1,00 m

Schacht oben: M112170000 Schacht unten: M112165000
Schachttiefe: 2,03 m Schachttiefe: 2,03 m
Unterteil: 0,80 m / rund Unterteil: 0,80 m/ rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: D Klasse: D

Bemerkung: Betonfalzmuffenrohre mit vielen Abplatzungen an den Muffen; deutlich erkennbare Oberflachenkorrosion;
einige undichte Stellen (Inkrustinationen und Rissbildungen); Rohre mit vergleichsweise wenigen
Lageabweichungen; Anschliisse entweder mittels STZ-Sattelstiick angebunden oder einfach mit Rohr
angeschlossen (nicht fachgerecht).

Inspektionsdatum: 17.07.2015  Richtung: geg Inspektionslan 61,60 m

Station Kode

1.und/ oder 2

QuantifizierungBemerkung / Schadensbeschreibung

0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAF D E Oberflachenschaden, Zugschlagstoffe einragend, nicht eindeutig feststellbar
0,00m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
0,70m BAF D E Oberflachenschaden, Zugschlagstoffe einragend, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Stellenweise
1,60m BAJ C 3 Verschobene Verbindung, im Winkel
1,80 m BBF A Infiltration, Schwitzen
Bemerkung:  Stellenweise
3,60m BBA C 2 Wurzeln, komplexes Wurzelwerk
560m BBA C 2 Wurzeln, komplexes Wurzelwerk
7,30m BAJ B 20 Verschobene Verbindung, radial
15,10m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /005
GEA-Haus-Nr. 4, ohne Sattelstiick, Einbindewinkel ca. 75 Grad, anschlie3end gerades Rohr
15,10 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
15,70m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
17,10m BCA B A 150 Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /010
GEA-Haus-Nr. 1, STZ-Sattelstiick, Einbindewinkel ca. 90 Grad, anschlieRend Bogenformteil 60
Grad
17,10 m BAG 5 Einragender Anschluss
21,50m BAJ B 20 Verschobene Verbindung, radial
23,20m BBB A 1 Anhaftende Stoffe, Inkrustation
25,80m BAJ B 15 Verschobene Verbindung, radial
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen
Haltung: M112170000  SKL (DwA): 1 o Kaisersesch
Stral3e: In der Langheck
28,50 m BCA B 150 Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /015
GEA-Haus-NR. 6, STZ-Sattelstuick, Einbindewinkel ca. 90 Grad, anschlieBend Bogenformteil 30
Grad
28,50 m BAG 5 Einragender Anschluss
28,50 m BAH Z Schadhafter Anschluss, anderer Schaden
Bemerkung:  Dichtung sichtbar
33,30m BCA B 150 Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /020
StraRenentwasserung, STZ-Sattelstlick, Einbindewinkel ca. 90 Grad, anschlieBend Bogenformteil
15 Grad
34,80 m BAF B Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
36,20m BCA B 150 Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /025
GEA-Haus-Nr. 3; STZ-Sattelstuck, Einbindewinkel ca. 45 Grad, anschlieRend
36,20 m BAG 5 Einragender Anschluss
39,80 m BAF B Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
39,80 m BAO Boden sichtbar
41,70m BAF B Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
41,70 m BAO Boden sichtbar
41,90 m BDB Allgemeine Anmerkung
Bemerkung:  Rechnerabsturz/ Aufnahme geht im 2. Teil weiter.
41,90 m BAF E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
42,80 m BAF B Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
42,80 m BAO Boden sichtbar
43,80 m BAF B Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
43,80 m BAO Boden sichtbar
53,40m BAB B 1 Rissbhildung, Riss, am Rohrumfang
53,50m BCA E 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeif3elt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /030
GEA-Haus-Nr. 8, ohne Sattelstiick, Einbindewinkel ca. 90 Grad, stark tangential angeschlossen,
anschlieBend gerades Rohr
53,50m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
53,50 m BAO Boden sichtbar
53,50 m BAG 7 Einragender Anschluss
60,80 m BAF B Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
60,80 m BAO Boden sichtbar
60,80 m BAJ C 4 Verschobene Verbindung, im Winkel
Bemerkung:  In verschiedene Richtungen
61,60 m BAF D Oberflachenschaden, Zugschlagstoffe einragend, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Stellenweise
61,60 m BBF A Infiltration, Schwitzen
Bemerkung:  Stellenweise
61,60m BAF C Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
61,60 m BCE X Endknoten, Rohrende

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung

RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik

SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik

17.04.2026
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben:

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M112170000 SKL (DWA): 1

StraRe: In der Langheck

Sanierungsmaflnahmen fir einzelne Stationen:
bei Station

von Station bis Station

0 62,47 in KR.010 Reinigung von Kanélen DN 250 bis DN 350
Bemerkun HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn
0 62,47 in RO.105 Vorsanierung / Frasen Muffenversatzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand / DN
250/350
Bemerkun Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,
Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch méglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,
soweit Schadensbild dies nicht zulasst Versatze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),
Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,
abgeschatzter Zeitaufwand fur Haltungsbearbeitung: ca. 6,5 h
0 gegen SLK.165 Auskleidung Schachtanschlussbereich, B/ SB, DN 250 - 300
3,6 gegen RO.061 Einragende Einzelwurzeln, DN 250 bis DN 350 / pro 0,5 h
5,6 gegen RO.061 Einragende Einzelwurzeln, DN 250 bis DN 350 / pro 0,5 h
15,1 gegen IN.200B--- --- Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (iber 1. Muffe) und grof3er Hohlraum
15,1 gegen IN.225 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
17,1 gegen R0O.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragend
171 gegen Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
28,5 gegen R0O.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragend
28,5 gegen Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
33,3 gegen Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M112170000 SKL (DWA): 1

Ort: Kaisersesch
StraRe: In der Langheck

36,2 gegen R0.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragend
36,2 gegen Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
53,5 gegen R0.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragend
53,5 gegen R0O.143 Aufweitung Stutzenanbindung, DN 100 - 150
Bemerkun Aufweitung der Anschlussoffnung vertikal im Richtung Kanalkdmpfer, zur besseren (mdglichst
axialen) Einbindung der aktuell tangential anbindenden Stutzeneinbindung.
53,5 gegen IN.200B--- --- Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (iber 1. Muffe) und groRer Hohlraum
53,5 gegen IN.225 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
61,6 gegen SLK.165 Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB, DN 250 - 300

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik

17.04.2026
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen
Ort: Kaisersesch
Haltung: M112900000 SKL (DWA): 1 .
) StraRe: BalduinstralRe

Lange: 4127 m  Gefélle: 12 %0 Kanalart: KM

Profilhohe: 400 mm  Profilbreite: 400 mm Material: SB

Trockenwetterabfluss: <20 I/s Regenwetterabfluss: <50 I/s Regel-Rohrlange: 5,00 m
Schacht oben: M112900000 Schacht unten: M110865000
Schachttiefe: 2,73 m Schachttiefe: 2,85 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,50 m/ rund
Abdeckung: 0,66 m Abdeckung: 0,68 m
Klasse: B Klasse: D

Bemerkung:

Stahlbetonrohre gut ausgerichtet verlegt; viele Rissbildungen innerhalb der Haltung; alle Anschlisse
unvollstandig eingebunden (kein Abzweig oder Sattelstiick); an einem Anschluss freiliegende Bewehrung;
einige Anschlussleitungen beschadigt (Risshildung / Scherbenbildung -> werden im Vorlauf erneuert);
Schachtgerinne Schacht M110865000 als Schussrinne.

Inspektionsdatum: 16.09.2015

Richtung: in Inspektionslan 40,10 m

Station Kode

1.und/ oder 2

QuantifizierungBemerkung / Schadensbeschreibung

0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
150m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung: STZ /040
GEA-Haus-Nr. 8, ohne Sattelstiick, Einbindewinkel ca. 90 Grad, stark tangential angeschlossen,
anschlieBend gerades Rohr
1,50m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
150m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
570m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeif3elt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ/ 035/ Im weitern verlauf verschlossen!?
570m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
7,10m BAB B B 1 Rissbhildung, Riss, am Rohrumfang
11,70m BAB B B 1 Rissbildung, Riss, am Rohrumfang
11,70m BBF A Infiltration, Schwitzen
Bemerkung:  Am Riss
1550m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /030
15,50 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
1790m BAB B B 1 Rissbildung, Riss, am Rohrumfang
31,20m BCA E A 200 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /015
31,20m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
31,20 m BAO Boden sichtbar
31,20 m BAG 15 Einragender Anschluss
31,20m BAF G E Oberflachenschaden, Bewehrung einragend, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Anschluss
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben:

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M112900000 SKL (DWA): 1

Ort: Kaisersesch
StraRe: Balduinstralle

31,50 m BCA

31,50 m BAH
31,50 m BAH

31,50 m BAG
33,00m BAB
36,60 m BAB
37,00 m BAB
37,50 m BAB
38,80 m BAB
39,70m BCA

39,70 m BAH
39,70 m BAG
40,10 m BAF
40,10 m BCE

E

O w

mX» W ww

[oe]

C
X

A

> W WO Ww

150

Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen

Bemerkung:  STZ /010

Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
Schadhafter Anschluss, beschadigt

Bemerkung:  Risshildung

20
2

2

3

1
0,2
150

Einragender Anschluss

Rissbildung, Riss, am Rohrumfang

Rissbildung, Riss, am Rohrumfang

Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung

Rissbhildung, Riss, am Rohrumfang

Rissbildung, Oberflachenriss, am Rohrumfang

Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen

Bemerkung:  PVC /005

20

Schadhafter Anschluss, zurlckliegend

Einragender Anschluss

Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
Endknoten, Rohrende

Sanierungsmafnahmen fir einzelne Stationen:

bei Station

von Station bis Station

0 41,27 in KR.015 Reinigung von Kanélen DN 400 bis DN 600
Bemerkun HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn
0 41,27 in RO.110 Vorsanierung / Frasen Muffenversatzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand / DN
400/800
Bemerkun Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,
Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch méglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,
soweit Schadensbild dies nicht zulasst Versétze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),
Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,
abgeschatzter Zeitaufwand fur Haltungsbearbeitung: ca. 5,5h
0 in SLK.172 Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB, DN 350 - 400 / mit KL und
Muffenauffutterung
Bemerkun Kurzliner (Ldnge >= 50 cm) im Schachtanschlussbereich einbauen,
oberflachenblindig mit Schachtinnenwandung, verbleibenden Muffenspalt mit PCC aufflllen /
hinterfilllen (Verbesserung der Haltungsanbindung an den Schacht).
1,5 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150
15 in IN.200A--- --- Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)
15 in IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

ABD - AbdichtungsmaRnahme

MA - Manschettentechnik

SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben:

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M112900000 SKL (DWA): 1

Ort: Kaisersesch
StraRe: Balduinstralle

15 in ZUL.280 Verpresskranz um vorsanierte Zulaufanbindung planfrasen, Kanal 350-600, Anschluss
100 - 150

57 in Kom. 01 Kommentar zur Sanierungsstelle

Bemerkun keine Vorsanierungsarbeiten erforderlich; Anschluss bleibt nach Schlauchlinereinbau

verschlossen

15,5 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150

15,5 in IN.200A--- --- Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

15,5 in IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

15,5 in ZUL.280 Verpresskranz um vorsanierte Zulaufanbindung planfrasen, Kanal 350-600, Anschluss
100 - 150

31,2 in ZUL.292 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 200

31,2 in RO.127 Stutzen DN 200, tber 5 - 10 cm einragend

31,2 in IN.200A--- --- Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

31,2 in IN.245 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf > DN 150

31,2 in ZUL.285 Verpresskranz um vorsanierte Zulaufanbindung planfrasen, Kanal 350-600, Anschluss
200

31,5 in Kom. 01 Kommentar zur Sanierungsstelle

Bemerkun Keine VorsanierungsmafRnahmen erforderlich, Anschluss sollte im Vorlauf der

Sanierungsmaf3nahme erneuert worden sein

39,7 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150

39,7 in R0O.122 Stutzen DN 100 - 150, Giber 5 - 10 cm einragend

39,7 in IN.200A--- --- Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

39,7 in IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

39,7 in ZUL.280 Verpresskranz um vorsanierte Zulaufanbindung planfrasen, Kanal 350-600, Anschluss
100 - 150

40,1 in SLK.170 Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB, DN 350 - 400

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik

TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen
Ort: Kaisersesch
Haltung: M112905000 SKL (DWA): 1 .
) StraRe: BalduinstralRe

Lange: 35,89 m Gefélle: 22 %0 Kanalart: KM

Profilhohe: 400 mm  Profilbreite: 400 mm Material: SB

Trockenwetterabfluss: <20 I/s Regenwetterabfluss: <50 I/s Regel-Rohrlange: 5,00 m
Schacht oben: M112905000 Schacht unten: M112900000
Schachttiefe: 3,06 m Schachttiefe: 2,73 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,66 m
Klasse: B Klasse: B

Bemerkung:

Stahlbetonrohre gut ausgerichtet verlegt; vereinzelt Rissbildungen innerhalb der Haltung; alle Anschliisse

unvollstandig eingebunden (kein Abzweig oder Sattelstiick); einige Anschlussleitungen beschadigt
(Risshildung / Scherbenbildung -> werden im Vorlauf erneuert); Entwasserung in Schacht M112900000 als
freier Absturz (> 1,0 m)

Inspektionsdatum: 16.09.2015

Richtung: in Inspektionslan 35,00 m

Station Kode

1.und/oder 2
Quantifizierung

‘Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAF E E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
1,60m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeif3elt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /040
1,60m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
200m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /035
2,00m BAH B Schadhafter Anschluss, zuriickliegend
540m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
10,60m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /030
10,60 m BAH B Schadhafter Anschluss, zuriickliegend
10,60 m BAO Boden sichtbar
10,60 m BAG 10 Einragender Anschluss
17,10m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /025
17,10 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
2520m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /020
25,20m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
25,20 m BAG 7 Einragender Anschluss
28,40m BCA E A 200 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /015
28,40m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
ABD - AbdichtungsmafRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M112905000 SKL (DWA): 1

StraRe: Balduinstralle

28,40 m BAH D

Schadhafter Anschluss, beschadigt

Bemerkung:  Risshildung/ Abplatzung

30,00m BAJ A 20
33,20m BCA E A 150

Verschobene Verbindung, in Langsrichtung
Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen

Bemerkung:  STZ /010

33,20m BAH B
33,20m BAO
33,20m BAH D

Schadhafter Anschluss, zuriickliegend
Boden sichtbar
Schadhafter Anschluss, beschadigt

Bemerkung:  Risshildung

33,20 m BAG 10
33,90m BCA E A 150

Einragender Anschluss
Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen

Bemerkung:  STZ /005

33,90m BAH B
33,90m BAF G E

Schadhafter Anschluss, zuriickliegend
Oberflachenschaden, Bewehrung einragend, nicht eindeutig feststellbar

Bemerkung: ~ Am Anschluss

33,90m BAH D

Schadhafter Anschluss, beschadigt

Bemerkung:  Risshildung

33,90 m BAG 10

3390m BAB B B 1

Einragender Anschluss
Rissbildung, Riss, am Rohrumfang

Bemerkung: ~ Vom Anschluss ausgehend

3500m BAF B E

Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss

3500m BAF C E
3500m BCE X

Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
Endknoten, Rohrende

Sanierungsmafnahmen fir einzelne Stationen:

bei Station
von Station bis Station

0 35,89 in

KR.015 Reinigung von Kanélen DN 400 bis DN 600

Bemerkun

HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

0 35,89 in

RO.110 Vorsanierung / Frasen Muffenversatzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand / DN
400/800

Bemerkun

Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,

Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch méglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,

soweit Schadensbild dies nicht zulasst Versatze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschatzter Zeitaufwand fur Haltungsbearbeitung: ca. 4,5 h

SLK.172 Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB, DN 350 - 400 / mit KL und
Muffenauffutterung

Bemerkun

Kurzliner (Lange >= 50 cm) im Schachtanschlussbereich einbauen,
oberflachenblindig mit Schachtinnenwandung, verbleibenden Muffenspalt mit PCC auffillen /
hinterfillen (Verbesserung der Haltungsanbindung an den Schacht).

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik

17.04.2026
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Halt . M112 KL (DWA): 1
aitung <USt SR ) StraRe: BalduinstralRe

1,6 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150

1,6 in IN.200A--- --- Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

1,6 in IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

2 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150

2 in IN.200A--- --- Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

2 in IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

10,6 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150

10,6 in R0O.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragend

10,6 in IN.200A--- --- Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

10,6 in IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

17,1 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150

17,1 in IN.200A--- --- Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

17,1 in IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

25,2 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150

25,2 in R0O.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragend

25,2 in IN.200A--- --- Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

25,2 in IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

28,4 in Kom. 01 Kommentar zur Sanierungsstelle

Bemerkun Keine VorsanierungsmaRnahmen erforderlich, Anschluss sollte im Vorlauf der
Sanierungsmalnahme erneuert worden sein

33,2 in Kom. 01 Kommentar zur Sanierungsstelle

Bemerkun Keine VorsanierungsmafRnahmen erforderlich, Anschluss sollte im Vorlauf der
Sanierungsmaflnahme erneuert worden sein

33,9 in Kom. 01 Kommentar zur Sanierungsstelle
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch
Halt . M112 KL (DWA): 1
aitung <USt SR ) StraRe: BalduinstralRe

Keine VorsanierungsmaRnahmen erforderlich, Anschluss sollte im Vorlauf der

Bemerkun
Sanierungsmalnahme erneuert worden sein

35 in SLK.170 Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB, DN 350 - 400

KR - Kanalreinigung

Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik
- Robtertechnik

RSL - Rohrstranglining RO
- Stundenlohnarbeiten
ZUL - Zulaufeinbindungstechnik

BAU - Baustelleneinrichtung IN -
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St
VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M113000000 SKL (DWA): 1

StraRe: Balduinstralle

Lange: 28,20 m  Gefalle: 87 %o Kanalart: KM
Profilhohe: 250 mm  Profilbreite: 250 mm Material: STZ

Trockenwetterabfluss: <10 I/s Regenwetterabfluss: <30 I/s Regel-Rohrlange: 1,50 m

Schacht oben: M113000000 Schacht unten: M112905000
Schachttiefe: 2,15m Schachttiefe: 3,06 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,68 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: D Klasse: B

Bemerkung: STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); viele Rissbildungen, zum Teil bereits
Scherbenbildung; Anschliisse iber STZ-Abzweige angebunden
Inspektionsdatum: 11.09.2015  Richtung: in Inspektionslan 27,30 m
Station Kode gul;r;]?ié;ngnS'Bemerkung / Schadensbeschreibung
0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAF E E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
0,30m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /025
GEA-Kirche, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieRend gerades Rohr
0,80m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /020
GEA-Kirche, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieend gerades Rohr
0,80m BAH D Schadhafter Anschluss, beschadigt
Bemerkung:  Rissbildung
290m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ/015
Entwasserung Parkplatz?, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieBend gerades Rohr
430m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  PVC/010
GEA-Kirche, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschlieBend Bogenformteil 30 Grad
9,40m BAB B C 2 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
10,30m BAB B C 2 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
1540m BAB B C 5 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
15,40 m BAO Boden sichtbar
Bemerkung:  Im Riss
1540m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
16,90m BAB B C 5 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
21,40m BAB B C 4 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben:

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M113000000 SKL (DWA): 1

Ort: Kaisersesch
StraRe: Balduinstralle

27,10 m BCA

27,10 m BAH
27,10 m BAH
27,30 m BAB
27,30 m BAF

27,30 m BCE

E A 150

Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen

Bemerkung:  Untersturz/ STZ /005

C 0,5

W ®mmw

ohne Abzweig oder Sattelstiick eingebunden, Einbindewinkel 90 Grad, weiterer Verlauf nicht
erkennbar (Untersturz verlegt)

Schadhafter Anschluss, zuriickliegend

Schadhafter Anschluss, verstopft

Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss

X

Endknoten, Rohrende

SanierungsmafBnahmen fir einzelne Stationen:

bei Station

von Station bis Station

0 28,2 in KR.010 Reinigung von Kanéalen DN 250 bis DN 350
Bemerkun HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn
0 28,2 in RO.107 Vorsanierung / Frasen Muffenversatzen/Scherbenkanten, hoher Aufwand / DN 250/350
Bemerkun Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,
Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch méglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,
soweit Schadenshild dies nicht zulasst Versatze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),
Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,
abgeschatzter Zeitaufwand fur Haltungsbearbeitung: ca. 4,5 h
0,3 in Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
0,8 in Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
29 in Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
4,3 in Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
27,1 in KR.130 Stundenlohnarbeiten HD-Reingigung / pro 0,5 h

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch
Halt : M11 KL (DWA): 1
aitung SO SR ) StraRe: BalduinstralRe

Reinigung des aussenliegenden Untersturz von Schacht aus

Bemerkun
27,1 in Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des

Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.

IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
St - Stundenlohnarbeiten

ZUL - Zulaufeinbindungstechnik

ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen

SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M113005000 SKL (DWA): 1

StraRe: Balduinstralle

Lange: 17,37 m  Gefélle: 81 %o Kanalart: KM
Profilh6he: 250 mm  Profilbreite: 250 mm Material: STZ
Trockenwetterabfluss: <10 I/s Regenwetterabfluss: <25 I/s Regel-Rohrlange: 1,50 m

Schacht oben: M113005000 Schacht unten: M113002000
Schachttiefe: 2,02 m Schachttiefe: 2,06 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,50 m
Abdeckung: 0,68 m Abdeckung: 0,65 m
Klasse: D Klasse:

Bemerkung: STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); vereinzelt Abplatzungen an den

Muffen; viele Rissbildungen, zum Teil bereits Scherbenbildung; Anschliisse Uber STZ-Abzweige angebunden

Inspektionsdatum: 11.09.2015  Richtung: in Inspektionslan 16,40 m
Station Kode gul;r;]?ié;ngnS'Bemerkung / Schadensbeschreibung
0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAF E E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
0,00m BAB A A 0,2 Rissbildung, Oberflachenriss, in Langsrichtung
1,30m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /010
Entwésserung Parkplatz?, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschlie3end gerades Rohr
1,90m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen

8,30 m
14,30 m
15,80 m
15,80 m
16,40 m
16,40 m

16,40 m

Bemerkung:  STZ /005
GEA-Haus-NR. 7, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschlie3end gerades Rohr

BAB B C 1 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung

BAB B A 0,5 Rissbhildung, Riss, in Langsrichtung

BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung

BAB B B 1 Rissbildung, Riss, am Rohrumfang

BAF E E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss

BCE X Endknoten, Rohrende

SanierungsmafBnahmen fir einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 17,37 in KR.010 Reinigung von Kanéalen DN 250 bis DN 350
Bemerkun HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M113005000 SKL (DWA): 1

Ort: Kaisersesch
StraRe: Balduinstralle

0 17,37 in R0O.107 Vorsanierung / Frasen Muffenversatzen/Scherbenkanten, hoher Aufwand / DN 250/350
Bemerkun Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,
Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch méglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,
soweit Schadensbild dies nicht zulasst Versatze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),
Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,
abgeschatzter Zeitaufwand fur Haltungsbearbeitung: ca. 2,5 h
1.3 in Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
1,9 in Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des

Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M113010000 SKL (DWA): 2

Ort: Kaisersesch
StraRe: Balduinstralle

Lange: 30,90 m Gefélle: 67 %0 Kanalart: KM
Profilhdhe: 250 mm  Profilbreite: 250 mm Material: STz
Trockenwetterabfluss: <10 I/s Regenwetterabfluss: <20 I/s Regel-Rohrlange: 1,50 m
Schacht oben: M113010000 Schacht unten: M113005000
Schachttiefe: 2,07 m Schachttiefe: 2,02m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,68 m
Klasse: B Klasse: D

Bemerkung: STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); vereinzelt Abplatzungen an den
Muffen; viele Rissbildungen, zum Teil bereits Scherbenbildung; Anschliisse Uber STZ-Abzweige angebunden
Inspektionsdatum: 11.09.2015  Richtung: in Inspektionslan 30,10 m
Station Kode gul;r;]?ié;ngnS'Bemerkung / Schadensbeschreibung
0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAB B C 2 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
050m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
050m BAB B A 0,2 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
200m BAB B A 1 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
520m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /025
GEA-Haus-NR. 13, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieRend gerades Rohr
520m BAH Z Schadhafter Anschluss, anderer Schaden
Bemerkung:  Boden sichtbar an der Verbindung
9,00m BAB B A 0,2 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
Bemerkung:  Vom Anschluss ausgehend
960m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /020
GEA-Haus-NR. 18, Einbindung ohne Abzweig oder Sattelstiick, Einbindewinkel ca. 75 Grad,
anschlieBend gerades Rohr
9,60 m BAH A Schadhafter Anschluss, Lage um das Rohr falsch
9,60 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
990m BAB B C 1 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
Bemerkung:  Vom Anschluss ausgehend
16,60m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
1750 m BAB A A 0,2 Rissbildung, Oberflachenriss, in Léangsrichtung
19,40m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /015
GEA-Haus-NR. 18, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieBend gerades Rohr
19,80m BAB B C 2 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
19,80m BAB B C 2 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben:

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M113010000 SKL (DWA): 2

Ort: Kaisersesch
StraRe: Balduinstralle

21,70 m

23,60 m

27,00 m
30,10 m
30,10 m

30,10 m
30,10 m

BCA A A 150

Anschluss, Abzweig, Anschluss offen

Bemerkung:  STZ /010

BCA A A 150

GEA-Haus-NR. 11, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschlieBend gerades Rohr
(abgewinkelt angeschlossen)

Anschluss, Abzweig, Anschluss offen

Bemerkung:  STZ /005

BAB B A 0,5

GEA-Haus-NR. 9, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieRend gerades Rohr
Rissbildung, Riss, in Langsrichtung

Bemerkung:  mehrere Risse

BAF B E

Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss

BAB B

>

BCE X

0,5
BAB B A 0,5

Rissbhildung, Riss, in Langsrichtung
Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
Endknoten, Rohrende

SanierungsmafBnahmen fir einzelne Stationen:
bei Station

von Station bis Station

0 30,9 in KR.010 Reinigung von Kanéalen DN 250 bis DN 350
Bemerkun HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn
0 30,9 in RO.107 Vorsanierung / Frasen Muffenversatzen/Scherbenkanten, hoher Aufwand / DN 250/350
Bemerkun Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,
Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch méglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,
soweit Schadenshild dies nicht zulasst Versatze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),
Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,
abgeschatzter Zeitaufwand fur Haltungsbearbeitung: ca. 5 h
52 in Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
9,6 in Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
19,4 in Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
21,7 in Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch
Halt - M11301 KL (DWA): 2
aitung ST SR ) StraRe: BalduinstralRe

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des

Bemerkun
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
23,6 in Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
ZUL - Zulaufeinbindungstechnik

TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M113020000 SKL (DWA): 1

StraRe: Balduinstralle

Lange: 24,44 m Gefalle: 42 %0 Kanalart: KM
Profilhohe: 250 mm  Profilbreite: 250 mm Material: STZ

Trockenwetterabfluss: <5 I/s Regenwetterabfluss: <10 I/s Regel-Rohrlange: 1,50 m

Schacht oben: M113020000 Schacht unten: M113015000
Schachttiefe: 2,22 m Schachttiefe: 2,27 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: B Klasse: B

Bemerkung: STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); vereinzelt Abplatzungen an den
Muffen; viele Rissbhildungen, zum Teil bereits Scherbenbildung; die meistenAnschliisse tUber STZ-Abzweige
angebunden; ein Anschluss nachtraglich ohne Abzweig oder Sattelstiick angeschlossen (unvollsténdig)

Inspektionsdatum: 11.09.2015  Richtung: in Inspektionslan 23,50 m

Station Kode gul;r;]?ié;greJnS'Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
0,00m BAB B A 0,2 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
050m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /035
StralRenentwasserung, Einbindung ohne Abzweig oder Sattelstick, Einbindewinkel ca. 90 Grad,
anschlieBend gerades Rohr
0,50 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
0,50m BAH D Schadhafter Anschluss, beschadigt
Bemerkung:  Rissbildung
050m BAB B C 3 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
Bemerkung:  Vom Anschluss ausgehend
320m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /030
GEA-Haus-NR. 26, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieBend gerades Rohr leicht
abgewinkelt angeschlossen
6,80m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /025
GEA-Haus-NR. 23, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieBend gerades Rohr leicht
abgewinkelt angeschlossen
7,20m BAB B A 0,2 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
720m BAB B A 1 Rissbhildung, Riss, in Langsrichtung
860m BAB B A 1 Rissbhildung, Riss, in Langsrichtung
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Halt : M11302 KL (DWA): 1
aitung SILA000D SR ) StraRe: BalduinstralRe

1240m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /020
Dachentwasserung, Einbindung ohne Abzweig oder Sattelstlick, Einbindewinkel ca. 90 Grad,
anschlieBend gerades Rohr

12,40m BAH B Schadhafter Anschluss, zuriickliegend

1240m BAB B C 0,5 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
Bemerkung:  Vom Anschluss ausgehend

13,60m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen

Bemerkung:  STZ /015
GEA-Haus-Nr. 21, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, weiterer Verlauf wird im Vorfeld der
Baumafinahme erneuert
17,30m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeif3elt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /010
Hofentwéasserung, Einbindung ohne Abzweig oder Sattelstiick, Einbindewinkel ca. 90 Grad,
anschlielend gerades Rohr

17,30 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend

17,30 m BAO Boden sichtbar

17,30m BAB B C 0,5 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
Bemerkung:  Vom Anschluss ausgehend

2320m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen

Bemerkung:  STZ /005
GEA-Haus-Nr. 21, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieBend gerades Rohr

23,50m BAF E E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss

2350m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss

23,50m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmafnahmen fur einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 in KL.040 Kurzliner-AF-Beschreibung - Schachtanbindung

Bemerkun Kurzliner mit Schachteinbindung herstellen, KL ca. 2 cm in den Schacht einragen lassen und
anschlieBend wasserdicht an die Schachtwandung anbinden.

0 in KL.225 Kurzliner Typ L, DN 250 - 300, Rohr unglasiert, Grundlange 2 m

Bemerkun Kurzliner von Stat. 0,0 bis 2,0 m einbauen zur Abdichtung der Rissbildungen vor der
Vorsanierung des Anschlusses bei Stat. 0,50 m

0 24,44 in KR.010 Reinigung von Kanéalen DN 250 bis DN 350

Bemerkun HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

0 24,44 in RO.107 Vorsanierung / Frasen Muffenversatzen/Scherbenkanten, hoher Aufwand / DN 250/350
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M113020000 SKL (DWA): 1

Ort: Kaisersesch
StraRe: Balduinstralle

Bemerkun Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,
Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch méglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,
soweit Schadenshild dies nicht zulasst Versatze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),
Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,
abgeschatzter Zeitaufwand fur Haltungsbearbeitung: ca. 4 h
0,5 in KL.290 Auffrdsen Uberdeckte Anschlussleitung, Kanal DN 250 - 400, Anschluss bis DN 150
0,5 in IN.200A--- --- Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)
0,5 in IN.225 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
3,2 in Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
6,8 in Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung
Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.
12,4 in IN.200A--- --- Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)
12,4 in IN.225 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
13,6 in Kom. 01 Kommentar zur Sanierungsstelle
Bemerkun Keine VorsanierungsmafRnahmen erforderlich, Anschluss sollte im Vorlauf der
Sanierungsmaflnahme erneuert worden sein
17,3 in IN.200A--- --- Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)
17,3 in IN.225 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M113040000 SKL (DWA): 0

Ort: Kaisersesch
StraRe: Balduinstralle

Lange: 18,50 m  Gefalle: 44 %o Kanalart: KM
Profilhéhe: 250 mm  Profilbreite: 250 mm Material: STZ
Trockenwetterabfluss: <5 |/s Regenwetterabfluss: <5 I/s Regel-Rohrlange: 1,50 m
Schacht oben: M113040000 Schacht unten: M113025000
Schachttiefe: 0,00 m Schachttiefe: 2,01m
Unterteil: 1,00 m Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,65m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: Klasse: B
Bemerkung: STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); vereinzelt Abplatzungen an den
Muffen; viele Rissbhildungen, zum Teil bereits Scherbenbildung; die meistenAnschliisse tUber STZ-Abzweige
angebunden; ein Anschluss nachtraglich ohne Abzweig oder Sattelstiick angeschlossen (unvollsténdig)
Inspektionsdatum: 11.09.2015  Richtung: geg Inspektionslan 17,50 m
Station Kode 1. und/ oder 2. .
Quantifizierung Bemerkung / Schadenshbeschreibung
0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
090m BAB B A 0,2 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
2,00m BAJ C 5 Verschobene Verbindung, im Winkel
200m BAB B A 0,2 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
590m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /015
GEA-Haus-Nr. 30, ohne Abzweig oder Sattelstiick angebunden, Einbindewinkel ca. 90 Grad,
590m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
590 m BAG 10 Einragender Anschluss
590m BAB B C 0,5 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
Bemerkung:  Vom Anschluss ausgehend
6,40m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /010
GEA-Haus-Nr. 27, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieBend gerades Rohr
8,00m BAB B C 2 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
10,90m BAB B C 3 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
17,00m BAJ C 6 Verschobene Verbindung, im Winkel
17,20m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /005
GEA-Haus-Nr. 32, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschlieRend gerades Rohr
1750 m BAF E E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
17,50 m BCE X Endknoten, Rohrende
Bemerkung:  Schacht verdeckt ( Ortung) ca. 1,90m Tief
ABD - AbdichtungsmafRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Halt : M11304 KL (DWA):
ElatnE] 3040000 = ( o 0 StraRe: Balduinstralle

Sanierungsmaflnahmen fir einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 18,5 in KR.010 Reinigung von Kanélen DN 250 bis DN 350

Bemerkun HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

0 18,5 in RO.107 Vorsanierung / Frasen Muffenversatzen/Scherbenkanten, hoher Aufwand / DN 250/350

Bemerkun Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,
Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch méglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,
soweit Schadensbild dies nicht zulasst Versatze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschatzter Zeitaufwand fur Haltungsbearbeitung: ca. 3 h

59 gegen R0O.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragend

59 gegen IN.200A--- --- Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

59 gegen IN.225 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

6,4 gegen Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung

Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.

17,2 gegen Kom. 02 Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindung

Bemerkun Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringraume und geringfiigigen Hohlstellen verfiillen lassen.

Ubersicht :
Anzahl der tGberplanten Haltungen : 9,00 St
Lange der Uberplanten Haltungen : 277,89 m
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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