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Auf den nachfolgenden Seiten werden haltungs- und stationsbezogen die im Vorlauf der

Schlauchlinereinbaus vorgesehenen Vorsanierungsmaßnahmen

- Fräsen von Versätzen, einragenden Bauteilen, Scherbenkanten,

  Wurzeln usw.,

- ggf. Ausbessern von Rohr- und Muffenausbrüchen,

- herstellen und abdichten von glatten Oberflächen an den

  Schachteinbindung (ggf. einschl. der Ausbesserung der

  ausgebrochenen Muffen / Mauerwerk im Bereich der

  Schachteinbindungen)

- Vorsanierung von Anschlusseinbindungen aufgrund starker

  Ausbrüche, erkennbarer Hohlraumbildung im Anschlussumfeld

  oder zur Verbesserung der (vertikalen ) Anschlusslage bei

horizonal einbindenden Anschlussleitungen

beschrieben.



Vorhaben:              Projekt-Nr.: MP 2026 grabenlose Renovierungen2508

Stadt / Ort / Ortsteil : Kaisersesch Schulzentrum

Übersicht Haltungsdaten

Haltung Straße
Mat.

DN H
(mm)

DN B
(mm)

Haltungs -
Länge

Gefälle
 (‰)SKL

mittlere 
Haltungs-

tiefe
Entwässerungs-

Art

mittlere
Über-

deckung
Einzelrohr -

Länge
Ortslage

M112165000 In der Langheck B 300 300 18,85 571 KM 1,581 1,88Kaisersesch

M112170000 In der Langheck B 300 300 62,47 551 KM 1,651 1,95Kaisersesch

M112900000 Balduinstraße SB 400 400 41,27 121 KM 1,975 2,37Kaisersesch

M112905000 Balduinstraße SB 400 400 35,89 221 KM 2,005 2,40Kaisersesch

M113000000 Balduinstraße STZ 250 250 28,20 871 KM 1,671,5 1,92Kaisersesch

M113005000 Balduinstraße STZ 250 250 17,37 811 KM 1,721,5 1,97Kaisersesch

M113010000 Balduinstraße STZ 250 250 30,90 671 KM 1,771,5 2,02Kaisersesch

M113020000 Balduinstraße STZ 250 250 24,44 421 KM 1,921,5 2,17Kaisersesch

M113040000 Balduinstraße STZ 250 250 18,50 440 KM 1,5Kaisersesch

277,89 m9,00 StAnzahl der Haltungen: mit Haltungslängen: 
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Sanierungsplanung
MP 2026 Vorsanierungen

Kaisersesch
M112165000Haltung:

Ort:

In der LangheckStraße:
1SKL (DWA):

18,85 m

Schacht oben: Schacht unten:M112165000 M112160000

Länge: Gefälle: 57 ‰

B300 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 300 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,00 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,03 m 1,84 m

D

0,62 m

D

0,62 m

0,80 m / rund 0,80 m / rund

≤ 5  l/s ≤ 15  l/s

Bemerkung: Betonfalzmuffenrohre mit vielen Abplatzungen an den Muffen; deutlich erkennbare Oberflächenkorrosion;
einige undichte Stellen (Inkrustinationen); Rohre mit vergleichsweise wenigen Lageabweichungen; Anschluss
mittels STZ-Sattelstück angebunden

17.07.2015 geg
en

18,20 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,00 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

Am BauwerksanschlussBemerkung:

0,00 m BAF E E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar

Am BauwerksanschlussBemerkung:

0,00 m BAF C E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar

0,50 m BAF D E Oberflächenschaden, Zugschlagstoffe einragend, nicht eindeutig feststellbar

2,80 m BCA B A Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen150

STZ /005
GEA, STZ-Sattelstück, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend Bogenformteil 45 Grad

Bemerkung:

2,80 m BAH D Schadhafter Anschluss, beschädigt

RissbildungBemerkung:

2,80 m BAG Einragender Anschluss5

3,90 m BAJ B Verschobene Verbindung, radial15

5,30 m BBB A Anhaftende Stoffe, Inkrustation1

StellenweiseBemerkung:

5,30 m BBF A Infiltration, Schwitzen

??Bemerkung:

5,30 m BAF C E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar

8,00 m BBF A Infiltration, Schwitzen
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M112165000Haltung:

Ort:

In der LangheckStraße:
1SKL (DWA):

11,10 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

14,20 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

17,20 m BAF C E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar

StellenweiseBemerkung:

17,20 m BBF A Infiltration, Schwitzen

StellenweiseBemerkung:

17,20 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

18,20 m BAF C E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar

18,20 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 18,85 KR.010 Reinigung von Kanälen DN 250 bis DN 350in

Bemerkun
g:

HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

0 18,85 RO.105  Vorsanierung / Fräsen Muffenversätzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand /  DN
250/350

in

Bemerkun
g:

Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,

Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch möglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,  
soweit Schadensbild dies nicht zulässt Versätze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschätzter Zeitaufwand für Haltungsbearbeitung:   ca.  2  h

0 SLK.165  Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB,  DN 250 - 300gegen

2,8 RO.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragendgegen

2,8 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindunggegen

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

18,2 SLK.167  Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB,  DN 250 - 300 / mit KL und
Muffenauffütterung

gegen

Bemerkun
g:

Kurzliner (Länge >= 50 cm) im Schachtanschlussbereich einbauen, 
oberflächenbündig mit Schachtinnenwandung, verbleibenden Muffenspalt mit PCC auffüllen /
hinterfüllen  (Verbesserung der Haltungsanbindung an den Schacht).
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M112170000Haltung:

Ort:

In der LangheckStraße:
1SKL (DWA):

62,47 m

Schacht oben: Schacht unten:M112170000 M112165000

Länge: Gefälle: 55 ‰

B300 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 300 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,00 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,03 m 2,03 m

D

0,62 m

D

0,62 m

0,80 m / rund 0,80 m / rund

≤ 5  l/s ≤ 10  l/s

Bemerkung: Betonfalzmuffenrohre mit vielen Abplatzungen an den Muffen; deutlich erkennbare Oberflächenkorrosion;
einige undichte Stellen (Inkrustinationen und Rissbildungen); Rohre mit vergleichsweise wenigen
Lageabweichungen; Anschlüsse entweder mittels STZ-Sattelstück angebunden oder einfach mit Rohr
angeschlossen (nicht fachgerecht).

17.07.2015 geg
en

61,60 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,00 m BAF D E Oberflächenschaden, Zugschlagstoffe einragend, nicht eindeutig feststellbar

0,00 m BAF C E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar

0,70 m BAF D E Oberflächenschaden, Zugschlagstoffe einragend, nicht eindeutig feststellbar

StellenweiseBemerkung:

1,60 m BAJ C Verschobene Verbindung, im Winkel3

1,80 m BBF A Infiltration, Schwitzen

StellenweiseBemerkung:

3,60 m BBA C Wurzeln, komplexes Wurzelwerk2

5,60 m BBA C Wurzeln, komplexes Wurzelwerk2

7,30 m BAJ B Verschobene Verbindung, radial20

15,10 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /005
GEA-Haus-Nr. 4, ohne Sattelstück, Einbindewinkel ca. 75 Grad, anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

15,10 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

15,70 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

17,10 m BCA B A Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen150

STZ /010
GEA-Haus-Nr. 1, STZ-Sattelstück, Einbindewinkel ca. 90 Grad, anschließend Bogenformteil 60
Grad

Bemerkung:

17,10 m BAG Einragender Anschluss5

21,50 m BAJ B Verschobene Verbindung, radial20

23,20 m BBB A Anhaftende Stoffe, Inkrustation1

25,80 m BAJ B Verschobene Verbindung, radial15
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M112170000Haltung:

Ort:

In der LangheckStraße:
1SKL (DWA):

28,50 m BCA B A Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen150

STZ /015
GEA-Haus-NR. 6, STZ-Sattelstück, Einbindewinkel ca. 90 Grad, anschließend Bogenformteil 30
Grad

Bemerkung:

28,50 m BAG Einragender Anschluss5

28,50 m BAH Z Schadhafter Anschluss, anderer Schaden

Dichtung sichtbarBemerkung:

33,30 m BCA B A Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen150

STZ /020
Straßenentwässerung, STZ-Sattelstück, Einbindewinkel ca. 90 Grad, anschließend Bogenformteil
15 Grad

Bemerkung:

34,80 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

36,20 m BCA B A Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen150

STZ /025
GEA-Haus-Nr. 3; STZ-Sattelstück, Einbindewinkel ca. 45 Grad, anschließend 

Bemerkung:

36,20 m BAG Einragender Anschluss5

39,80 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

39,80 m BAO Boden sichtbar

41,70 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

41,70 m BAO Boden sichtbar

41,90 m BDB Allgemeine Anmerkung

Rechnerabsturz/ Aufnahme geht im 2. Teil weiter.Bemerkung:

41,90 m BAF E E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar

42,80 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

42,80 m BAO Boden sichtbar

43,80 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

43,80 m BAO Boden sichtbar

53,40 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang1

53,50 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /030
GEA-Haus-Nr. 8, ohne Sattelstück, Einbindewinkel ca. 90 Grad, stark tangential angeschlossen,
anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

53,50 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

53,50 m BAO Boden sichtbar

53,50 m BAG Einragender Anschluss7

60,80 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

60,80 m BAO Boden sichtbar

60,80 m BAJ C Verschobene Verbindung, im Winkel4

In verschiedene RichtungenBemerkung:

61,60 m BAF D E Oberflächenschaden, Zugschlagstoffe einragend, nicht eindeutig feststellbar

StellenweiseBemerkung:

61,60 m BBF A Infiltration, Schwitzen

StellenweiseBemerkung:

61,60 m BAF C E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar

61,60 m BCE X Endknoten, Rohrende
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M112170000Haltung:

Ort:

In der LangheckStraße:
1SKL (DWA):

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 62,47 KR.010 Reinigung von Kanälen DN 250 bis DN 350in

Bemerkun
g:

HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

0 62,47 RO.105  Vorsanierung / Fräsen Muffenversätzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand /  DN
250/350

in

Bemerkun
g:

Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,

Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch möglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,  
soweit Schadensbild dies nicht zulässt Versätze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschätzter Zeitaufwand für Haltungsbearbeitung:   ca.  6,5  h

0 SLK.165  Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB,  DN 250 - 300gegen

3,6 RO.061 Einragende Einzelwurzeln, DN 250 bis DN 350 / pro 0,5 hgegen

5,6 RO.061 Einragende Einzelwurzeln, DN 250 bis DN 350 / pro 0,5 hgegen

15,1 IN.200B--- ---  Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (über 1. Muffe) und großer Hohlraumgegen

15,1 IN.225 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150gegen

17,1 RO.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragendgegen

17,1 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindunggegen

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

28,5 RO.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragendgegen

28,5 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindunggegen

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

33,3 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindunggegen

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M112170000Haltung:

Ort:

In der LangheckStraße:
1SKL (DWA):

36,2 RO.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragendgegen

36,2 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindunggegen

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

53,5 RO.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragendgegen

53,5 RO.143 Aufweitung Stutzenanbindung, DN 100 - 150gegen

Bemerkun
g:

Aufweitung der Anschlussöffnung vertikal im Richtung Kanalkämpfer, zur besseren (möglichst
axialen) Einbindung der aktuell tangential anbindenden Stutzeneinbindung.

53,5 IN.200B--- ---  Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (über 1. Muffe) und großer Hohlraumgegen

53,5 IN.225 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150gegen

61,6 SLK.165  Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB,  DN 250 - 300gegen
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M112900000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
1SKL (DWA):

41,27 m

Schacht oben: Schacht unten:M112900000 M110865000

Länge: Gefälle: 12 ‰

SB400 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 400 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 5,00 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,73 m 2,85 m

D

0,68 m

B

0,66 m

1,00 m / rund 1,50 m / rund

≤ 20  l/s ≤ 50  l/s

Bemerkung: Stahlbetonrohre gut ausgerichtet verlegt; viele Rissbildungen innerhalb der Haltung; alle Anschlüsse
unvollständig eingebunden (kein Abzweig oder Sattelstück); an einem Anschluss freiliegende Bewehrung;
einige Anschlussleitungen beschädigt (Rissbildung / Scherbenbildung -> werden im Vorlauf erneuert);
Schachtgerinne Schacht M110865000 als Schussrinne.

16.09.2015 in 40,10 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

1,50 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /040
GEA-Haus-Nr. 8, ohne Sattelstück, Einbindewinkel ca. 90 Grad, stark tangential angeschlossen,
anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

1,50 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

1,50 m BAF C E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar

5,70 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ / 035/ Im weitern verlauf verschlossen!?Bemerkung:

5,70 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

7,10 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang1

11,70 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang1

11,70 m BBF A Infiltration, Schwitzen

Am RissBemerkung:

15,50 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /030Bemerkung:

15,50 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

17,90 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang1

31,20 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen200

STZ /015Bemerkung:

31,20 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

31,20 m BAO Boden sichtbar

31,20 m BAG Einragender Anschluss15

31,20 m BAF G E Oberflächenschaden, Bewehrung einragend, nicht eindeutig feststellbar

Am AnschlussBemerkung:
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M112900000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
1SKL (DWA):

31,50 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /010Bemerkung:

31,50 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

31,50 m BAH D Schadhafter Anschluss, beschädigt

RissbildungBemerkung:

31,50 m BAG Einragender Anschluss20

33,00 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang2

36,60 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang2

37,00 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3

37,50 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang1

38,80 m BAB A B Rissbildung, Oberflächenriss, am Rohrumfang0,2

39,70 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

PVC /005Bemerkung:

39,70 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

39,70 m BAG Einragender Anschluss20

40,10 m BAF C E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar

40,10 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 41,27 KR.015 Reinigung von Kanälen DN 400 bis DN 600in

Bemerkun
g:

HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

0 41,27 RO.110  Vorsanierung / Fräsen Muffenversätzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand /  DN
400/800

in

Bemerkun
g:

Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,

Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch möglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,  
soweit Schadensbild dies nicht zulässt Versätze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschätzter Zeitaufwand für Haltungsbearbeitung:   ca.  5,5 h

0 SLK.172  Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB,  DN 350 - 400 / mit KL und
Muffenauffütterung

in

Bemerkun
g:

Kurzliner (Länge >= 50 cm) im Schachtanschlussbereich einbauen, 
oberflächenbündig mit Schachtinnenwandung, verbleibenden Muffenspalt mit PCC auffüllen /
hinterfüllen  (Verbesserung der Haltungsanbindung an den Schacht).

1,5 ZUL.290 Zulage Fräsarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150in

1,5 IN.200A--- ---  Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

in

1,5 IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M112900000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
1SKL (DWA):

1,5 ZUL.280 Verpresskranz um vorsanierte Zulaufanbindung planfräsen, Kanal 350-600, Anschluss
100 - 150

in

5,7 Kom. 01   Kommentar zur Sanierungsstellein

Bemerkun
g:

keine Vorsanierungsarbeiten erforderlich; Anschluss bleibt nach Schlauchlinereinbau
verschlossen

15,5 ZUL.290 Zulage Fräsarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150in

15,5 IN.200A--- ---  Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

in

15,5 IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in

15,5 ZUL.280 Verpresskranz um vorsanierte Zulaufanbindung planfräsen, Kanal 350-600, Anschluss
100 - 150

in

31,2 ZUL.292 Zulage Fräsarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 200in

31,2 RO.127 Stutzen DN 200, über 5 - 10 cm einragendin

31,2 IN.200A--- ---  Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

in

31,2 IN.245 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf > DN 150in

31,2 ZUL.285 Verpresskranz um vorsanierte Zulaufanbindung planfräsen, Kanal 350-600, Anschluss
200

in

31,5 Kom. 01   Kommentar zur Sanierungsstellein

Bemerkun
g:

Keine Vorsanierungsmaßnahmen erforderlich, Anschluss sollte im Vorlauf der
Sanierungsmaßnahme erneuert worden sein

39,7 ZUL.290 Zulage Fräsarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150in

39,7 RO.122 Stutzen DN 100 - 150, über 5 - 10 cm einragendin

39,7 IN.200A--- ---  Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

in

39,7 IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in

39,7 ZUL.280 Verpresskranz um vorsanierte Zulaufanbindung planfräsen, Kanal 350-600, Anschluss
100 - 150

in

40,1 SLK.170  Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB,  DN 350 - 400in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M112905000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
1SKL (DWA):

35,89 m

Schacht oben: Schacht unten:M112905000 M112900000

Länge: Gefälle: 22 ‰

SB400 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 400 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 5,00 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

3,06 m 2,73 m

B

0,66 m

B

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 20  l/s ≤ 50  l/s

Bemerkung: Stahlbetonrohre gut ausgerichtet verlegt; vereinzelt Rissbildungen innerhalb der Haltung; alle Anschlüsse
unvollständig eingebunden (kein Abzweig oder Sattelstück); einige Anschlussleitungen beschädigt
(Rissbildung / Scherbenbildung -> werden im Vorlauf erneuert); Entwässerung in Schacht M112900000 als
freier Absturz (> 1,0 m)

16.09.2015 in 35,00 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,00 m BAF E E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar

Am BauwerksanschlussBemerkung:

1,60 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /040Bemerkung:

1,60 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

2,00 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /035Bemerkung:

2,00 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

5,40 m BAF C E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar

10,60 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /030Bemerkung:

10,60 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

10,60 m BAO Boden sichtbar

10,60 m BAG Einragender Anschluss10

17,10 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /025Bemerkung:

17,10 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

25,20 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /020Bemerkung:

25,20 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

25,20 m BAG Einragender Anschluss7

28,40 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen200

STZ /015Bemerkung:

28,40 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M112905000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
1SKL (DWA):

28,40 m BAH D Schadhafter Anschluss, beschädigt

Rissbildung/ AbplatzungBemerkung:

30,00 m BAJ A Verschobene Verbindung, in Längsrichtung20

33,20 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /010Bemerkung:

33,20 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

33,20 m BAO Boden sichtbar

33,20 m BAH D Schadhafter Anschluss, beschädigt

RissbildungBemerkung:

33,20 m BAG Einragender Anschluss10

33,90 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /005Bemerkung:

33,90 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

33,90 m BAF G E Oberflächenschaden, Bewehrung einragend, nicht eindeutig feststellbar

Am AnschlussBemerkung:

33,90 m BAH D Schadhafter Anschluss, beschädigt

RissbildungBemerkung:

33,90 m BAG Einragender Anschluss10

33,90 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang1

Vom Anschluss ausgehendBemerkung:

35,00 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

Am BauwerksanschlussBemerkung:

35,00 m BAF C E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar

35,00 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 35,89 KR.015 Reinigung von Kanälen DN 400 bis DN 600in

Bemerkun
g:

HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

0 35,89 RO.110  Vorsanierung / Fräsen Muffenversätzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand /  DN
400/800

in

Bemerkun
g:

Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,

Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch möglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,  
soweit Schadensbild dies nicht zulässt Versätze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschätzter Zeitaufwand für Haltungsbearbeitung:   ca.  4,5  h

0 SLK.172  Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB,  DN 350 - 400 / mit KL und
Muffenauffütterung

in

Bemerkun
g:

Kurzliner (Länge >= 50 cm) im Schachtanschlussbereich einbauen, 
oberflächenbündig mit Schachtinnenwandung, verbleibenden Muffenspalt mit PCC auffüllen /
hinterfüllen  (Verbesserung der Haltungsanbindung an den Schacht).
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M112905000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
1SKL (DWA):

1,6 ZUL.290 Zulage Fräsarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150in

1,6 IN.200A--- ---  Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

in

1,6 IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in

2 ZUL.290 Zulage Fräsarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150in

2 IN.200A--- ---  Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

in

2 IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in

10,6 ZUL.290 Zulage Fräsarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150in

10,6 RO.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragendin

10,6 IN.200A--- ---  Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

in

10,6 IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in

17,1 ZUL.290 Zulage Fräsarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150in

17,1 IN.200A--- ---  Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

in

17,1 IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in

25,2 ZUL.290 Zulage Fräsarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150in

25,2 RO.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragendin

25,2 IN.200A--- ---  Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

in

25,2 IN.240 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in

28,4 Kom. 01   Kommentar zur Sanierungsstellein

Bemerkun
g:

Keine Vorsanierungsmaßnahmen erforderlich, Anschluss sollte im Vorlauf der
Sanierungsmaßnahme erneuert worden sein

33,2 Kom. 01   Kommentar zur Sanierungsstellein

Bemerkun
g:

Keine Vorsanierungsmaßnahmen erforderlich, Anschluss sollte im Vorlauf der
Sanierungsmaßnahme erneuert worden sein

33,9 Kom. 01   Kommentar zur Sanierungsstellein
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M112905000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
1SKL (DWA):

Bemerkun
g:

Keine Vorsanierungsmaßnahmen erforderlich, Anschluss sollte im Vorlauf der
Sanierungsmaßnahme erneuert worden sein

35 SLK.170  Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB,  DN 350 - 400in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M113000000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
1SKL (DWA):

28,20 m

Schacht oben: Schacht unten:M113000000 M112905000

Länge: Gefälle: 87 ‰

STZ250 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 250 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,15 m 3,06 m

B

0,62 m

D

0,68 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 10  l/s ≤ 30  l/s

Bemerkung: STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); viele Rissbildungen, zum Teil bereits
Scherbenbildung; Anschlüsse über STZ-Abzweige angebunden

11.09.2015 in 27,30 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,00 m BAF E E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar

Am BauwerksanschlussBemerkung:

0,30 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ /025
GEA-Kirche, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

0,80 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ /020
GEA-Kirche, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

0,80 m BAH D Schadhafter Anschluss, beschädigt

RissbildungBemerkung:

2,90 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ/015
Entwässerung Parkplatz?, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

4,30 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

PVC/010
GEA-Kirche, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschließend Bogenformteil 30 Grad

Bemerkung:

9,40 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

10,30 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

15,40 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung5

15,40 m BAO Boden sichtbar

Im RissBemerkung:

15,40 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

16,90 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung5

21,40 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung4
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M113000000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
1SKL (DWA):

27,10 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

Untersturz/ STZ /005
ohne Abzweig oder Sattelstück eingebunden, Einbindewinkel 90 Grad, weiterer Verlauf nicht
erkennbar (Untersturz verlegt)

Bemerkung:

27,10 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

27,10 m BAH E Schadhafter Anschluss, verstopft

27,30 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung0,5

27,30 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

Am BauwerksanschlussBemerkung:

27,30 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 28,2 KR.010 Reinigung von Kanälen DN 250 bis DN 350in

Bemerkun
g:

HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

0 28,2 RO.107  Vorsanierung / Fräsen Muffenversätzen/Scherbenkanten, hoher Aufwand /  DN 250/350in

Bemerkun
g:

Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,

Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch möglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,  
soweit Schadensbild dies nicht zulässt Versätze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschätzter Zeitaufwand für Haltungsbearbeitung:   ca.  4,5  h

0,3 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

0,8 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

2,9 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

4,3 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

27,1 KR.130 Stundenlohnarbeiten HD-Reingigung / pro 0,5 hin
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M113000000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
1SKL (DWA):

Bemerkun
g:

Reinigung des aussenliegenden Untersturz von Schacht aus

27,1 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M113005000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
1SKL (DWA):

17,37 m

Schacht oben: Schacht unten:M113005000 M113002000

Länge: Gefälle: 81 ‰

STZ250 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 250 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,02 m 2,06 m

0,65 m

D

0,68 m

1,00 m / rund 1,50 m 

≤ 10  l/s ≤ 25  l/s

Bemerkung: STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); vereinzelt Abplatzungen an den
Muffen; viele Rissbildungen, zum Teil bereits Scherbenbildung; Anschlüsse über STZ-Abzweige angebunden

11.09.2015 in 16,40 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,00 m BAF E E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar

Am BauwerksanschlussBemerkung:

0,00 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,2

1,30 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ /010
Entwässerung Parkplatz?, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

1,90 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ /005
GEA-Haus-NR. 7, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

8,30 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung1

14,30 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung0,5

15,80 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

15,80 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3

16,40 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang1

16,40 m BAF E E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar

Am BauwerksanschlussBemerkung:

16,40 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 17,37 KR.010 Reinigung von Kanälen DN 250 bis DN 350in

Bemerkun
g:

HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M113005000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
1SKL (DWA):

0 17,37 RO.107  Vorsanierung / Fräsen Muffenversätzen/Scherbenkanten, hoher Aufwand /  DN 250/350in

Bemerkun
g:

Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,

Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch möglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,  
soweit Schadensbild dies nicht zulässt Versätze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschätzter Zeitaufwand für Haltungsbearbeitung:   ca.  2,5  h

1,3 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

1,9 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M113010000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
2SKL (DWA):

30,90 m

Schacht oben: Schacht unten:M113010000 M113005000

Länge: Gefälle: 67 ‰

STZ250 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 250 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,07 m 2,02 m

D

0,68 m

B

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 10  l/s ≤ 20  l/s

Bemerkung: STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); vereinzelt Abplatzungen an den
Muffen; viele Rissbildungen, zum Teil bereits Scherbenbildung; Anschlüsse über STZ-Abzweige angebunden

11.09.2015 in 30,10 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,00 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

0,50 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

0,50 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung0,2

2,00 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

5,20 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ /025
GEA-Haus-NR. 13, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

5,20 m BAH Z Schadhafter Anschluss, anderer Schaden

Boden sichtbar an der VerbindungBemerkung:

9,00 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung0,2

Vom Anschluss ausgehendBemerkung:

9,60 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /020
GEA-Haus-NR. 18, Einbindung ohne Abzweig oder Sattelstück, Einbindewinkel ca. 75 Grad,
anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

9,60 m BAH A Schadhafter Anschluss, Lage um das Rohr falsch

9,60 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

9,90 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung1

Vom Anschluss ausgehendBemerkung:

16,60 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

17,50 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,2

19,40 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ /015
GEA-Haus-NR. 18, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

19,80 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

19,80 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M113010000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
2SKL (DWA):

21,70 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ /010
GEA-Haus-NR. 11, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschließend gerades Rohr
(abgewinkelt angeschlossen)

Bemerkung:

23,60 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ /005
GEA-Haus-NR. 9, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

27,00 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung0,5

mehrere RisseBemerkung:

30,10 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

Am BauwerksanschlussBemerkung:

30,10 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung0,5

30,10 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung0,5

30,10 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 30,9 KR.010 Reinigung von Kanälen DN 250 bis DN 350in

Bemerkun
g:

HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

0 30,9 RO.107  Vorsanierung / Fräsen Muffenversätzen/Scherbenkanten, hoher Aufwand /  DN 250/350in

Bemerkun
g:

Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,

Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch möglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,  
soweit Schadensbild dies nicht zulässt Versätze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschätzter Zeitaufwand für Haltungsbearbeitung:   ca.  5  h

5,2 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

9,6 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

19,4 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

21,7 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M113010000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
2SKL (DWA):

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

23,6 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M113020000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
1SKL (DWA):

24,44 m

Schacht oben: Schacht unten:M113020000 M113015000

Länge: Gefälle: 42 ‰

STZ250 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 250 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,22 m 2,27 m

B

0,62 m

B

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 5  l/s ≤ 10  l/s

Bemerkung: STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); vereinzelt Abplatzungen an den
Muffen; viele Rissbildungen, zum Teil bereits Scherbenbildung; die meistenAnschlüsse über STZ-Abzweige
angebunden; ein Anschluss nachträglich ohne Abzweig oder Sattelstück angeschlossen (unvollständig) 

11.09.2015 in 23,50 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,00 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

Am BauwerksanschlussBemerkung:

0,00 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung0,2

Am BauwerksanschlussBemerkung:

0,50 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /035
Straßenentwässerung, Einbindung ohne Abzweig oder Sattelstück, Einbindewinkel ca. 90 Grad,
anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

0,50 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

0,50 m BAH D Schadhafter Anschluss, beschädigt

RissbildungBemerkung:

0,50 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3

Vom Anschluss ausgehendBemerkung:

3,20 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ /030
GEA-Haus-NR. 26, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades Rohr leicht
abgewinkelt angeschlossen

Bemerkung:

6,80 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ /025
GEA-Haus-NR. 23, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades Rohr leicht
abgewinkelt angeschlossen

Bemerkung:

7,20 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung0,2

7,20 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

8,60 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M113020000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
1SKL (DWA):

12,40 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /020
Dachentwässerung, Einbindung ohne Abzweig oder Sattelstück, Einbindewinkel ca. 90 Grad,
anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

12,40 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

12,40 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung0,5

Vom Anschluss ausgehendBemerkung:

13,60 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ /015
GEA-Haus-Nr. 21, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, weiterer Verlauf wird im Vorfeld der
Baumaßnahme erneuert

Bemerkung:

17,30 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /010
Hofentwässerung, Einbindung ohne Abzweig oder Sattelstück, Einbindewinkel ca. 90 Grad,
anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

17,30 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

17,30 m BAO Boden sichtbar

17,30 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung0,5

Vom Anschluss ausgehendBemerkung:

23,20 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ /005
GEA-Haus-Nr. 21, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

23,50 m BAF E E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar

Am BauwerksanschlussBemerkung:

23,50 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

Am BauwerksanschlussBemerkung:

23,50 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 KL.040 Kurzliner-AF-Beschreibung - Schachtanbindungin

Bemerkun
g:

Kurzliner mit Schachteinbindung herstellen, KL ca. 2 cm in den Schacht einragen lassen und
anschließend wasserdicht an die Schachtwandung anbinden.

0 KL.225 Kurzliner Typ L, DN 250 - 300, Rohr unglasiert, Grundlänge 2 min

Bemerkun
g:

Kurzliner von Stat. 0,0 bis 2,0 m einbauen zur Abdichtung der Rissbildungen vor der
Vorsanierung des Anschlusses bei Stat. 0,50 m 

0 24,44 KR.010 Reinigung von Kanälen DN 250 bis DN 350in

Bemerkun
g:

HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

0 24,44 RO.107  Vorsanierung / Fräsen Muffenversätzen/Scherbenkanten, hoher Aufwand /  DN 250/350in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M113020000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
1SKL (DWA):

Bemerkun
g:

Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,

Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch möglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,  
soweit Schadensbild dies nicht zulässt Versätze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschätzter Zeitaufwand für Haltungsbearbeitung:   ca.  4  h

0,5 KL.290 Auffräsen überdeckte Anschlussleitung, Kanal DN 250 - 400, Anschluss bis DN 150in

0,5 IN.200A--- ---  Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

in

0,5 IN.225 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

3,2 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

6,8 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindungin

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

12,4 IN.200A--- ---  Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

in

12,4 IN.225 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

13,6 Kom. 01   Kommentar zur Sanierungsstellein

Bemerkun
g:

Keine Vorsanierungsmaßnahmen erforderlich, Anschluss sollte im Vorlauf der
Sanierungsmaßnahme erneuert worden sein

17,3 IN.200A--- ---  Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

in

17,3 IN.225 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M113040000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
0SKL (DWA):

18,50 m

Schacht oben: Schacht unten:M113040000 M113025000

Länge: Gefälle: 44 ‰

STZ250 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 250 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

0,00 m 2,01 m

B

0,62 m0,65 m

1,00 m 1,00 m / rund

≤ 5  l/s ≤ 5  l/s

Bemerkung: STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); vereinzelt Abplatzungen an den
Muffen; viele Rissbildungen, zum Teil bereits Scherbenbildung; die meistenAnschlüsse über STZ-Abzweige
angebunden; ein Anschluss nachträglich ohne Abzweig oder Sattelstück angeschlossen (unvollständig) 

11.09.2015 geg
en

17,50 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,00 m BAF B E Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

Am BauwerksanschlussBemerkung:

0,90 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung0,2

2,00 m BAJ C Verschobene Verbindung, im Winkel5

2,00 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung0,2

5,90 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen150

STZ /015
GEA-Haus-Nr. 30, ohne Abzweig oder Sattelstück angebunden, Einbindewinkel ca. 90 Grad,

Bemerkung:

5,90 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurückliegend

5,90 m BAG Einragender Anschluss10

5,90 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung0,5

Vom Anschluss ausgehendBemerkung:

6,40 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ /010
GEA-Haus-Nr. 27, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

8,00 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

10,90 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3

17,00 m BAJ C Verschobene Verbindung, im Winkel6

17,20 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ /005
GEA-Haus-Nr. 32, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschließend gerades Rohr

Bemerkung:

17,50 m BAF E E Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar

Am BauwerksanschlussBemerkung:

17,50 m BCE X Endknoten, Rohrende

Schacht verdeckt ( Ortung) ca. 1,90m TiefBemerkung:
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M113040000Haltung:

Ort:

BalduinstraßeStraße:
0SKL (DWA):

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 18,5 KR.010 Reinigung von Kanälen DN 250 bis DN 350in

Bemerkun
g:

HD-Kanalgrundreinigung vor Sanierungsbeginn

0 18,5 RO.107  Vorsanierung / Fräsen Muffenversätzen/Scherbenkanten, hoher Aufwand /  DN 250/350in

Bemerkun
g:

Versatzkanten der Muffen sowie Scherbenkanten bearbeiten,

Muffen- und Scherbenversatzkanten soweit technisch möglich reduzieren / an Altrohrwandungen
angleichen,  
soweit Schadensbild dies nicht zulässt Versätze zumindest abkanten (ca. 45 Grad),

Muffenversatzkanten zwischen 3 und 9 Uhr, wie vor beschrieben bearbeiten,
Muffenversatzkanten zwischen 9 und 3 Uhr (Scheitelbereich) zumindest abkanten,

abgeschätzter Zeitaufwand für Haltungsbearbeitung:   ca.  3  h

5,9 RO.120 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragendgegen

5,9 IN.200A--- ---  Stutzeninjektion, ca. 20 cm Sanierungstiefe (Einbindung/Abdichtung der 1.
Muffenverbindung)

gegen

5,9 IN.225 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150gegen

6,4 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindunggegen

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

17,2 Kom. 02   Kommentar zur Sanierungsstelle / Keine Vorsanierungsarbeiten Anschlussanbindunggegen

Bemerkun
g:

Keine gesonderte Vorsanierung der Anschlussanbindung erforderlich, beim Anbinden des
Schlauchliners sollten sich alle Ringräume und geringfügigen Hohlstellen verfüllen lassen.

Übersicht :

277,89 m

Anzahl der überplanten Haltungen :

Länge der überplanten Haltungen :

9,00 St
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