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Beschreibung der Renovierungsleistungen Projekt-Nr.: 2508 // Seite - 2 -

Auf den nachfolgenden Seiten werden haltungs- und stationsbezogen die im Zuge der Re-
novierungsumsetzung (Schlauchlinereinbau) vorgesehenen Leistungen

- den vor dem Schlauchlinereinbau umzusetzenden Leistungen
(z.B. Reinigung usw.),

- der Abwasseruberleitungen (Wasserhaltungsmalinahmen),

- die technischen Kriterien fur die Umsetzung der Renovierung
(Schlauchlining) mit den Hinweisen zur Dimensionierung und den
Hinweisen zur verwendbaren Systemtechnik (bzw. den
einzuhaltenden Randbedingungen),

- Leistungen zur Dichtheitsprifung,

- Leistungen zur Wiederherstellung der Anschlusseinbindungen,
aufgegliedert in vor- bzw. nicht vorsanierte Anschlussanbindungen
sowie Angaben zur vorgesehenen Systemtechnik (Verpressverfahren
oder Hutprofiltechnik),

- die Art und Weise der Schachtanbindungen,

- ggf. Art und Weise der Ausfuhrung von durch die Schachte

durchlaufend eingebauten Linern (Gerinneausbildung)

beschrieben.

Es wird auf die gesondert beschriebenen Sanierungsarbeiten bei den Schachtbauwerken,

als abschlielende Leistung nach dem Schlauchlinereinbau hingewiesen.



Stadt / Ort / Ortsteil :

Kaisersesch Schulzentrum

Projekt-Nr.: 2508 Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen
Ubersicht Haltungsdaten
mittlere mittlere
Haltung Ortslage StraRe SKLEntw:‘is}z“sr(;:‘rungs-Mat (Dnl1\|m|_)| (DnL\ImB) Hzilgjnngs - Gezélle Einzﬂelrohr - Halt.ungs- Uber-
. ge (%0) Lange tiefe deckung
M112165000 Kaisersesch In der Langheck 1 KM B 300 300 18,85 57 1 1,88 1,58
M112170000 Kaisersesch In der Langheck 1 KM B 300 300 62,47 55 1 1,95 1,65
M112900000 Kaisersesch Balduinstral3e 1 KM SB 400 400 41,27 12 5 2,37 1,97
M112905000 Kaisersesch BalduinstraBe 1 KM SB 400 400 35,89 22 5 2,40 2,00
M113000000 Kaisersesch BalduinstraRe 1 KM STZ 250 250 28,20 87 1,5 1,92 1,67
M113005000 Kaisersesch Balduinstral3e 1 KM STZ 250 250 17,37 81 15 1,97 1,72
M113010000 Kaisersesch Balduinstral3e 1 KM STZ 250 250 30,90 67 15 2,02 1,77
M113020000 Kaisersesch BalduinstraBe 1 KM STZ 250 250 24,44 42 1,5 2,17 1,92
M113040000 Kaisersesch Balduinstral3e 0 KM STz 250 250 18,50 44 15
Anzahl der Haltungen: 9,00 St mit Haltungslangen: 277,89 m
19.05.2026 Art des Entwasserungskanales: KS - Schmutzwasserkanal / KR - Regenwasserkanal / KM - Mischwasserkanal IKanDat-5: Report_1016 / 03.2022 Seite 1von 1




Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Sanierungsplanung
MP 2026 Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M112165000 SKL (DWA): 1
. ( ) StralRe: In der Langheck

Lange: 18,85 m  Gefille: 57 %o Kanalart: KM
Profilhohe: 300 mm  Profilbreite: 300 mm Material: B

Trockenwetterabfluss: <5 I/s Regenwetterabfluss: <15 I/s Regel-Rohrlange: 1,00 m

Schacht oben: M112165000 Schacht unten: M112160000
Schachttiefe: 2,03 m Schachttiefe: 1,84 m
Unterteil: 0,80 m / rund Unterteil: 0,80 m/ rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: D Klasse: D

Bemerkung: Betonfalzmuffenrohre mit vielen Abplatzungen an den Muffen; deutlich erkennbare Oberflachenkorrosion;
einige undichte Stellen (Inkrustinationen); Rohre mit vergleichsweise wenigen Lageabweichungen; Anschluss
mittels STZ-Sattelstiick angebunden

Inspektionsdatum: 17.07.2015  Richtung: geg Inspektionslan 18,20 m
Station Kode guir;gh{i;greljnslaemerkung / Schadensbeschreibung
0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
0,00m BAF E E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
0,00m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
050m BAF D E Oberflachenschaden, Zugschlagstoffe einragend, nicht eindeutig feststellbar
280m BCA B A 150 Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen

Bemerkung:  STZ /005
GEA, STZ-Sattelsttick, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieBend Bogenformteil 45 Grad

2,80m BAH D Schadhafter Anschluss, beschadigt
Bemerkung:  Rissbildung
2,80 m BAG 5 Einragender Anschluss
3,90m BAJ B 15 Verschobene Verbindung, radial
530m BBB A 1 Anhaftende Stoffe, Inkrustation
Bemerkung:  Stellenweise
530m BBF A Infiltration, Schwitzen
Bemerkung:  ??
530m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
8,00m BBF A Infiltration, Schwitzen
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M112165000 SKL (DWA): 1
S ( ) StraRe: In der Langheck

11,10m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

1420m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

17,20m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Stellenweise

17,20m BBF A Infiltration, Schwitzen
Bemerkung:  Stellenweise

17,20m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar

1820m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar

18,20m BCE X Endknoten, Rohrende

SanierungsmafRnahmen gesamte Haltung:

Wa. Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

Bemerkun GEA-Haus-Nr. 2 im Schacht M112165000

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun Altrohrzustand | : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C
Altrohrzustand | : Ortlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)
Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 2,00 m tiber Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun Geplante / mégliche Systemtechnik:
Planung:  Synthesefaser mit Warmwasser- oder Dampfhartung

Kein GFK-Liner aufgrund der starken Krimmung im Zwischenschacht (Faltenbildung, Grenzen
der sicheren Anwendung)

SanierungsmafBnahmen fir einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 18,85 in KR.010 Reinigung von Kanéalen DN 250 bis DN 350

Bemerkun HD-Kanalreinigung vor Schlauchlinereinbau

0 18,85 in SLK.055 Schlauchliner DN 300 (ohne Systemvorgabe)

Bemerkun Synthesefaserliner mit Dampf- oder Warmwasserhértung

0 18,85 in SLK.060 Dichtheitsprifung mit Luft Inliner DN 250 - 400

0 gegen SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch
Haltung: M112165000 SKL (DWA): 1
4 ( ) StraRe: In der Langheck

SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150

2,8 gegen

2,8 gegen ZUL.185B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert, bis 15 cm
Sanierungstiefe

2,8 gegen ZUL.200 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

18,2 gegen SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350

ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M112170000 SKL (DWA): 1

StraRe: In der Langheck

Lange: 62,47 m Gefalle: 55 %o Kanalart: KM
Profilhohe: 300 mm  Profilbreite: 300 mm Material: B

Trockenwetterabfluss: <5 I/s Regenwetterabfluss: <10 I/s Regel-Rohrlange: 1,00 m

Schacht oben: M112170000 Schacht unten: M112165000
Schachttiefe: 2,03 m Schachttiefe: 2,03 m
Unterteil: 0,80 m / rund Unterteil: 0,80 m/ rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: D Klasse: D

Bemerkung: Betonfalzmuffenrohre mit vielen Abplatzungen an den Muffen; deutlich erkennbare Oberflachenkorrosion;
einige undichte Stellen (Inkrustinationen und Rissbildungen); Rohre mit vergleichsweise wenigen
Lageabweichungen; Anschliisse entweder mittels STZ-Sattelstiick angebunden oder einfach mit Rohr
angeschlossen (nicht fachgerecht).

Inspektionsdatum: 17.07.2015  Richtung: geg Inspektionslan 61,60 m

Station Kode

1.und/ oder 2

QuantifizierungBemerkung / Schadensbeschreibung

0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAF D E Oberflachenschaden, Zugschlagstoffe einragend, nicht eindeutig feststellbar
0,00m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
0,70m BAF D E Oberflachenschaden, Zugschlagstoffe einragend, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Stellenweise
1,60m BAJ C 3 Verschobene Verbindung, im Winkel
1,80 m BBF A Infiltration, Schwitzen
Bemerkung:  Stellenweise
3,60m BBA C 2 Wurzeln, komplexes Wurzelwerk
560m BBA C 2 Wurzeln, komplexes Wurzelwerk
7,30m BAJ B 20 Verschobene Verbindung, radial
15,10m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /005
GEA-Haus-Nr. 4, ohne Sattelstiick, Einbindewinkel ca. 75 Grad, anschlie3end gerades Rohr
15,10 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
15,70m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
17,10m BCA B A 150 Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /010
GEA-Haus-Nr. 1, STZ-Sattelstiick, Einbindewinkel ca. 90 Grad, anschlieRend Bogenformteil 60
Grad
17,10 m BAG 5 Einragender Anschluss
21,50m BAJ B 20 Verschobene Verbindung, radial
23,20m BBB A 1 Anhaftende Stoffe, Inkrustation
25,80m BAJ B 15 Verschobene Verbindung, radial
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen
Haltung: M112170000  SKL (DwA): 1 o Kaisersesch
Stral3e: In der Langheck
28,50 m BCA B 150 Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /015
GEA-Haus-NR. 6, STZ-Sattelstuick, Einbindewinkel ca. 90 Grad, anschlieBend Bogenformteil 30
Grad
28,50 m BAG 5 Einragender Anschluss
28,50 m BAH Z Schadhafter Anschluss, anderer Schaden
Bemerkung:  Dichtung sichtbar
33,30m BCA B 150 Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /020
StraRenentwasserung, STZ-Sattelstlick, Einbindewinkel ca. 90 Grad, anschlieBend Bogenformteil
15 Grad
34,80 m BAF B Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
36,20m BCA B 150 Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /025
GEA-Haus-Nr. 3; STZ-Sattelstuck, Einbindewinkel ca. 45 Grad, anschlieRend
36,20 m BAG 5 Einragender Anschluss
39,80 m BAF B Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
39,80 m BAO Boden sichtbar
41,70m BAF B Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
41,70 m BAO Boden sichtbar
41,90 m BDB Allgemeine Anmerkung
Bemerkung:  Rechnerabsturz/ Aufnahme geht im 2. Teil weiter.
41,90 m BAF E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
42,80 m BAF B Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
42,80 m BAO Boden sichtbar
43,80 m BAF B Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
43,80 m BAO Boden sichtbar
53,40m BAB B 1 Rissbhildung, Riss, am Rohrumfang
53,50m BCA E 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeif3elt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /030
GEA-Haus-Nr. 8, ohne Sattelstiick, Einbindewinkel ca. 90 Grad, stark tangential angeschlossen,
anschlieBend gerades Rohr
53,50m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
53,50 m BAO Boden sichtbar
53,50 m BAG 7 Einragender Anschluss
60,80 m BAF B Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
60,80 m BAO Boden sichtbar
60,80 m BAJ C 4 Verschobene Verbindung, im Winkel
Bemerkung:  In verschiedene Richtungen
61,60 m BAF D Oberflachenschaden, Zugschlagstoffe einragend, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Stellenweise
61,60 m BBF A Infiltration, Schwitzen
Bemerkung:  Stellenweise
61,60m BAF C Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
61,60 m BCE X Endknoten, Rohrende

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung

RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik

SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M112170000 SKL (DWA): 1
S ( ) StraRe: In der Langheck

SanierungsmalRnahmen gesamte Haltung:

WA.070 Vorflutsicherung 03, Uberleiten von hauslichem Abwasser bis zu 10 I/s

Bemerkun Abwasseriiberleitung vom Schacht M112177000
zum erst méglichen Stral3enablauf in der Nahe des Schachtes M112160000 in der
Humboldtstrale
Uberleitungsléange ca. 120 m

WA.070 Vorflutsicherung 03, Uberleiten von hauslichem Abwasser bis zu 10 I/s

Bemerkun Abwasseriiberleitung vom Schacht M112175000
zum erst méglichen Stral3enablauf in der Nahe des Schachtes M112160000 in der
Humboldtstrale
Uberleitungsléange ca. 120 m

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun Altrohrzustand | : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C
Altrohrzustand | : Ortlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)
Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 2,00 m tiber Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun Geplante / mégliche Systemtechnik:
Planung: Synthesefaser mit Warmwasser- oder Dampfhartung

Kein GFK-Liner aufgrund der starken Krimmung im Zwischenschacht (Faltenbildung, Grenzen
der sicheren Anwendung)

Sanierungsmafnahmen fur einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 62,47 in KR.010 Reinigung von Kanélen DN 250 bis DN 350

Bemerkun HD-Kanalreinigung vor Schlauchlinereinbau

0 62,47 in SLK.055 Schlauchliner DN 300 (ohne Systemvorgabe)

Bemerkun Synthesefaserliner mit Dampf- oder Warmwasserhértung

0 62,47 in SLK.060 Dichtheitsprifung mit Luft Inliner DN 250 - 400

0 gegen SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik

06.05.2026 IKanDat 5: Report_357 / 04.2019 Seite 6 von 31




Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M112170000 SKL (DWA): 1

StraRe: In der Langheck

0 gegen SLK.075 Probenstutzrohr fir Kanalprofil bis DN 300, im Uberfahrenen Zwischenschacht

0 gegen SLK.125 Schlauchlinerquerschnitt im Zwischenschacht als FlieRgerinne belassen, Teilriickbau,
DN 250 - 350

Bemerkun Horizontales Trennen des Schlauchliners im Zwischenschacht, in Héhe des Kampfers des

abgehenden Kanalrohres, Schnittkanten entgraten

15,1 gegen SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150

15,1 gegen ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig

15,1 gegen ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

17,1 gegen SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150

17,1 gegen ZUL.185B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert, bis 15 cm
Sanierungstiefe

17,1 gegen ZUL.200 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

28,5 gegen SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150

28,5 gegen ZUL.185B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert, bis 15 cm
Sanierungstiefe

28,5 gegen ZUL.200 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

33,3 gegen SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150

33,3 gegen ZUL.185B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert, bis 15 cm
Sanierungstiefe

33,3 gegen ZUL.200 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

36,2 gegen SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150

36,2 gegen ZUL.185B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert, bis 15 cm
Sanierungstiefe

36,2 gegen ZUL.200 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

53,5 gegen SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150

53,5 gegen ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig

53,5 gegen ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

61,6 gegen SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350

ABD - AbdichtungsmaRnahme

MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik

TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen
Ort: Kaisersesch
Haltung: M112900000 SKL (DWA): 1 .
) StraRe: BalduinstralRe

Lange: 4127 m  Gefélle: 12 %0 Kanalart: KM

Profilhohe: 400 mm  Profilbreite: 400 mm Material: SB

Trockenwetterabfluss: <20 I/s Regenwetterabfluss: <50 I/s Regel-Rohrlange: 5,00 m
Schacht oben: M112900000 Schacht unten: M110865000
Schachttiefe: 2,73 m Schachttiefe: 2,85 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,50 m/ rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: B Klasse: D

Bemerkung:

Stahlbetonrohre gut ausgerichtet verlegt; viele Rissbildungen innerhalb der Haltung; alle Anschlisse
unvollstandig eingebunden (kein Abzweig oder Sattelstiick); an einem Anschluss freiliegende Bewehrung;
einige Anschlussleitungen beschadigt (Risshildung / Scherbenbildung -> werden im Vorlauf erneuert);
Schachtgerinne Schacht M110865000 als Schussrinne.

Inspektionsdatum: 16.09.2015

Richtung: in Inspektionslan 40,10 m

Station Kode

1.und/ oder 2

QuantifizierungBemerkung / Schadensbeschreibung

0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
150m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung: STZ /040
GEA-Haus-Nr. 8, ohne Sattelstiick, Einbindewinkel ca. 90 Grad, stark tangential angeschlossen,
anschlieBend gerades Rohr
1,50m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
150m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
570m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeif3elt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ/ 035/ Im weitern verlauf verschlossen!?
570m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
7,10m BAB B B 1 Rissbhildung, Riss, am Rohrumfang
11,70m BAB B B 1 Rissbildung, Riss, am Rohrumfang
11,70m BBF A Infiltration, Schwitzen
Bemerkung:  Am Riss
1550m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /030
15,50 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
1790m BAB B B 1 Rissbildung, Riss, am Rohrumfang
31,20m BCA E A 200 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /015
31,20m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
31,20 m BAO Boden sichtbar
31,20 m BAG 15 Einragender Anschluss
31,20m BAF G E Oberflachenschaden, Bewehrung einragend, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Anschluss
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Halt . M112 KL (DWA): 1
aitung LI SR ) StraRe: BalduinstralRe

31,50m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /010

31,50m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend

31,50m BAH D Schadhafter Anschluss, beschadigt
Bemerkung:  Risshildung

31,50 m BAG 20 Einragender Anschluss

33,00m BAB B B 2 Rissbildung, Riss, am Rohrumfang

36,60m BAB B B 2 Rissbildung, Riss, am Rohrumfang

37,00m BAB B C 3 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung

3750m BAB B B 1 Rissbhildung, Riss, am Rohrumfang

38,80m BAB A B 0,2 Rissbildung, Oberflachenriss, am Rohrumfang

39,70m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  PVC /005

39,70m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend

39,70 m BAG 20 Einragender Anschluss

40,10m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar

40,10 m BCE X Endknoten, Rohrende

SanierungsmafRnahmen gesamte Haltung:

WA.072 Vorflutsicherung 04, Uberleiten von hauslichem Abwasser (iber 10 bis zu 25 I/s

Bemerkun Abwasseriiberleitung vom Schacht M112905000
zum erst méglichen Stralenablauf in der Nahe des Schachtes M110860000 in der Koblenzer
StralRe (zwischen den Hausern Haus-Nr. 1 (Balduinstrae) und 51 (Koblenzer Stral3e)).
Uberleitungsléange ca. 50 m

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun Altrohrzustand Il : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C
Altrohrzustand 11 : Ortlich begrenzte Vorverformung <=2 % rL (Mindestwert = 2 %)
Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)
Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 3,00 m tiber Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun Geplante / mégliche Systemtechnik:

Planung: GFK mit UV-Licht- oder Dampfhartung oder Synthesefaser mit Warmwasser- oder

Dampfhéartung
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M112900000 SKL (DWA): 1

Ort: Kaisersesch
StraRe: Balduinstralle

Sanierungsmaflnahmen fir einzelne Stationen:

bei Station

von Station bis Station

0 41,27 in KR.015 Reinigung von Kanélen DN 400 bis DN 600
Bemerkun HD-Kanalreinigung vor Schlauchlinereinbau
0 41,27 in SLK.055 Schlauchliner DN 400 (ohne Systemvorgabe)
0 41,27 in SLK.060 Dichtheitsprifung mit Luft Inliner DN 250 - 400
0 in SLK.086 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 400 - 600
15 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150
1,5 in SLK.210 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150
1,5 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
15 in ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150
5,7 in Kom. 01 Kommentar zur Sanierungsstelle
Bemerkun Anschluss bleibt nach Schlauchlinereinbau verschlossen
15,5 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150
15,5 in SLK.210 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150
15,5 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
15,5 in ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150
31,2 in ZUL.292 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 200
31,2 in SLK.215 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss > DN 150
31,2 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
31,2 in ZUL.260 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf > DN 150
31,5 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150
31,5 in SLK.210 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M112900000 SKL (DWA): 1

Ort: Kaisersesch
StraRe: Balduinstralle

31,5 in ZUL.185B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert, bis 15 cm
Sanierungstiefe

31,5 in ZUL.215 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

39,7 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150

39,7 in SLK.210 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150

39,7 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig

39,7 in ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

40,1 in SLK.086 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 400 - 600

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen
Ort: Kaisersesch
Haltung: M112905000 SKL (DWA): 1 .
) StraRe: BalduinstralRe

Lange: 35,89 m Gefélle: 22 %0 Kanalart: KM

Profilhohe: 400 mm  Profilbreite: 400 mm Material: SB

Trockenwetterabfluss: <20 I/s Regenwetterabfluss: <50 I/s Regel-Rohrlange: 5,00 m
Schacht oben: M112905000 Schacht unten: M112900000
Schachttiefe: 3,06 m Schachttiefe: 2,73 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: B Klasse: B

Bemerkung:

Stahlbetonrohre gut ausgerichtet verlegt; vereinzelt Rissbildungen innerhalb der Haltung; alle Anschliisse

unvollstandig eingebunden (kein Abzweig oder Sattelstiick); einige Anschlussleitungen beschadigt
(Risshildung / Scherbenbildung -> werden im Vorlauf erneuert); Entwasserung in Schacht M112900000 als
freier Absturz (> 1,0 m)

Inspektionsdatum: 16.09.2015

Richtung: in Inspektionslan 35,00 m

Station Kode

1.und/oder 2
Quantifizierung

‘Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAF E E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
1,60m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeif3elt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /040
1,60m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
200m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /035
2,00m BAH B Schadhafter Anschluss, zuriickliegend
540m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar
10,60m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /030
10,60 m BAH B Schadhafter Anschluss, zuriickliegend
10,60 m BAO Boden sichtbar
10,60 m BAG 10 Einragender Anschluss
17,10m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /025
17,10 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
2520m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /020
25,20m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
25,20 m BAG 7 Einragender Anschluss
28,40m BCA E A 200 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /015
28,40m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
ABD - AbdichtungsmafRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Halt . M112 KL (DWA): 1
aitung <USt SR ) StraRe: BalduinstralRe

28,40 m BAH D Schadhafter Anschluss, beschadigt
Bemerkung:  Risshildung/ Abplatzung

30,00m BAJ A 20 Verschobene Verbindung, in Langsrichtung

33,20m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /010

33,20m BAH B Schadhafter Anschluss, zuriickliegend

33,20 m BAO Boden sichtbar

33,20m BAH D Schadhafter Anschluss, beschadigt
Bemerkung:  Risshildung

33,20 m BAG 10 Einragender Anschluss

33,90m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /005

33,90m BAH B Schadhafter Anschluss, zuriickliegend

33,90m BAF G E Oberflachenschaden, Bewehrung einragend, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung: ~ Am Anschluss

33,90m BAH D Schadhafter Anschluss, beschadigt
Bemerkung:  Risshildung

33,90 m BAG 10 Einragender Anschluss

33,90m BAB B B 1 Rissbildung, Riss, am Rohrumfang
Bemerkung: ~ Vom Anschluss ausgehend

3500m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss

3500m BAF C E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, nicht eindeutig feststellbar

35,00m BCE X Endknoten, Rohrende

SanierungsmalRnahmen gesamte Haltung:

WA.070 Vorflutsicherung 03, Uberleiten von hauslichem Abwasser bis zu 10 I/s

Bemerkun Abwasserlberleitung vom Schacht M113000000
zum erst moéglichen StralRenablauf in der Néahe des Schachtes M110865000 in der Balduinstrae
(vor Haus-Nr. 1).
Uberleitungsléange ca. 110 m

WA.070 Vorflutsicherung 03, Uberleiten von hauslichem Abwasser bis zu 10 I/s

Bemerkun Abwasseriiberleitung vom Schacht M112980000
zum erst méglichen StralRenablauf in der Nahe des Schachtes M110865000 in der Balduinstrae
(vor Haus-Nr. 1).
Uberleitungsléange ca. 110 m

WA.070 Vorflutsicherung 03, Uberleiten von hauslichem Abwasser bis zu 10 I/s

Bemerkun Abwasseriiberleitung vom Schacht M112910000
zum erst méglichen StralRenablauf in der Nahe des Schachtes M110865000 in der Balduinstrafe
(vor Haus-Nr. 1).
Uberleitungsléange ca. 120 m

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Halt . M112 KL (DWA): 1
aitung <USt SR ) StraRe: BalduinstralRe

Bemerkun Altrohrzustand | : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C
Altrohrzustand | : Ortlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)
Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 3,00 m tiber Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun Geplante / mdgliche Systemtechnik:

Planung: GFK mit UV-Licht- oder Dampfhartung oder Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhartung

Sanierungsmafnahmen fur einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 35,89 in KR.015 Reinigung von Kanéalen DN 400 bis DN 600

Bemerkun HD-Kanalreinigung vor Schlauchlinereinbau

0 35,89 in SLK.055 Schlauchliner DN 400 (ohne Systemvorgabe)
0 35,89 in SLK.060 Dichtheitsprifung mit Luft Inliner DN 250 - 400
0 in SLK.086 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 400 - 600
1,6 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150
1,6 in SLK.210 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150
1,6 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
1,6 in ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150
2 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150
2 in SLK.210 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150
2 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
2 in ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150
10,6 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150
10,6 in SLK.210 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M112905000 SKL (DWA): 1

StraRe: Balduinstralle

10,6 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig

10,6 in ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

17,1 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150

17,1 in SLK.210 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150

17,1 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig

17,1 in ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

25,2 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150

25,2 in SLK.210 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150

25,2 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig

25,2 in ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

28,4 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150

28,4 in SLK.215 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss > DN 150

28,4 in ZUL.185B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert, bis 15 cm
Sanierungstiefe

28,4 in ZUL.215 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

33,2 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150

33,2 in SLK.210 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150

33,2 in ZUL.185B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert, bis 15 cm
Sanierungstiefe

33,2 in ZUL.215 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

33,9 in ZUL.290 Zulage Frasarbeiten, bei SB-Rohrmaterial, Anschluss DN 100 - 150

33,9 in SLK.210 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150

33,9 in ZUL.185B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert, bis 15 cm
Sanierungstiefe

33,9 in ZUL.215 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508
MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Halt . M112 KL (DWA): 1
aitung <USt SR ) StraRe: BalduinstralRe

35

in

SLK.086 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 400 - 600

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN -
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St
VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen

Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik
RSL - Rohrstranglining RO
- Stundenlohnarbeiten

KR - Kanalreinigung
- Robtertechnik

ZUL - Zulaufeinbindungstechnik

06.05.2026
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M113000000 SKL (DWA): 1

StraRe: Balduinstralle

Lange: 28,20 m  Gefalle: 87 %o Kanalart: KM
Profilhohe: 250 mm  Profilbreite: 250 mm Material: STZ

Trockenwetterabfluss: <10 I/s Regenwetterabfluss: <30 I/s Regel-Rohrlange: 1,50 m

Schacht oben: M113000000 Schacht unten: M112905000
Schachttiefe: 2,15m Schachttiefe: 3,06 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: D Klasse: B

Bemerkung: STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); viele Rissbildungen, zum Teil bereits
Scherbenbildung; Anschliisse iber STZ-Abzweige angebunden
Inspektionsdatum: 11.09.2015  Richtung: in Inspektionslan 27,30 m
Station Kode gul;r;]?ié;ngnS'Bemerkung / Schadensbeschreibung
0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAF E E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
0,30m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /025
GEA-Kirche, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieRend gerades Rohr
0,80m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /020
GEA-Kirche, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieend gerades Rohr
0,80m BAH D Schadhafter Anschluss, beschadigt
Bemerkung:  Rissbildung
290m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ/015
Entwasserung Parkplatz?, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieBend gerades Rohr
430m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  PVC/010
GEA-Kirche, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschlieBend Bogenformteil 30 Grad
9,40m BAB B C 2 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
10,30m BAB B C 2 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
1540m BAB B C 5 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
15,40 m BAO Boden sichtbar
Bemerkung:  Im Riss
1540m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
16,90m BAB B C 5 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
21,40m BAB B C 4 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben:

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M113000000  SKL (DWA): 1 o Kaisersesch
StraRe: Balduinstralle
27,00m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  Untersturz/ STZ /005
ohne Abzweig oder Sattelstiick eingebunden, Einbindewinkel 90 Grad, weiterer Verlauf nicht
erkennbar (Untersturz verlegt)
27,10m BAH B Schadhafter Anschluss, zuriickliegend
27,10 m BAH E Schadhafter Anschluss, verstopft
27,30m BAB B C 0,5 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
27,30m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
27,30 m BCE X Endknoten, Rohrende

SanierungsmalRnahmen gesamte Haltung:

WA.070 Vorflutsicherung 03, Uberleiten von hauslichem Abwasser bis zu 10 I/s

Bemerkun

Abwasseriiberleitung vom Schacht M113002000
zum erst moéglichen StralRenablauf in der Nahe des Schachtes M112905000 in der BalduinstraRe

Uberleitungsléange ca. 40 m

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun Altrohrzustand Il : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C

Altrohrzustand 11 : Ortlich begrenzte Vorverformung <=2 % rL (Mindestwert = 2 %)

Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)

Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 2,00 m tiber Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun

Geplante / mégliche Systemtechnik:

Planung: GFK mit UV-Licht- oder Dampfhartung oder Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhéartung

SanierungsmaBnahmen fir einzelne Stationen:

bei Station
von Station bis Station

0 28,2 in KR.010 Reinigung von Kanéalen DN 250 bis DN 350
Bemerkun HD-Kanalreinigung vor Schlauchlinereinbau
0 28,2 in SLK.055 Schlauchliner DN 250 (ohne Systemvorgabe)
0 28,2 in SLK.060 Dichtheitsprifung mit Luft Inliner DN 250 - 400
0 in SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

KR - Kanalreinigung
- Robtertechnik

Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik
RSL - Rohrstranglining RO

- Stundenlohnarbeiten

ZUL - Zulaufeinbindungstechnik

BAU - Baustelleneinrichtung IN -
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St
VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen

06.05.2026

IKanDat 5: Report_357 / 04.2019 Seite 18 von 31




Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Halt : M11 KL (DWA): 1
aitung SO SR ) StraRe: BalduinstralRe

0,3 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
0,3 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
0,3 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
0,8 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
0,8 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
0,8 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
29 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
29 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
2,9 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
4,3 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
4,3 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
4,3 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
27,1 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
27,1 in ZUL.185B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert, bis 15 cm
Sanierungstiefe

27,1 in ZUL.200 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
27,3 in SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350

ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung

MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik

SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen
Ort: Kaisersesch
Haltung: M113005000 SKL (DWA): 1 .
) StraRe: BalduinstralRe

Lange: 17,37 m  Gefélle: 81 %o Kanalart: KM

Profilh6he: 250 mm  Profilbreite: 250 mm Material: STZ

Trockenwetterabfluss: <10 I/s Regenwetterabfluss: <25 I/s Regel-Rohrlange: 1,50 m
Schacht oben: M113005000 Schacht unten: M113002000
Schachttiefe: 2,02m Schachttiefe: 2,06 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: D Klasse: D

Bemerkung:

STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); vereinzelt Abplatzungen an den
Muffen; viele Rissbildungen, zum Teil bereits Scherbenbildung; Anschliisse Uber STZ-Abzweige angebunden

Inspektionsdatum: 11.09.2015

Richtung: in Inspektionsléan 16,40 m

Station Kode

1.und/ oder 2

QuantifizierungBemerkung / Schadensbeschreibung

0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAF E E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
0,00m BAB A A 0,2 Rissbildung, Oberflachenriss, in Langsrichtung
1,30m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /010
Entwésserung Parkplatz?, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschlie3end gerades Rohr
1,90m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /005
GEA-Haus-NR. 7, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschlie3end gerades Rohr
830m BAB B C 1 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
1430m BAB B A 0,5 Rissbhildung, Riss, in Langsrichtung
1580m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
15,80m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
16,40m BAB B B 1 Rissbildung, Riss, am Rohrumfang
16,40m BAF E E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
16,40 m BCE X Endknoten, Rohrende

SanierungsmalRnahmen gesamte Haltung:

Wa.

Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung

MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik

SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Halt : M11 KL (DWA): 1
aitung DS SR ) StraRe: BalduinstralRe

Bemerkun Altrohrzustand Il : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C
Altrohrzustand 11 : Ortlich begrenzte Vorverformung <=2 % rL (Mindestwert = 2 %)
Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)
Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 2,00 m tiber Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun Geplante / mégliche Systemtechnik:

Planung: GFK mit UV-Licht- oder Dampfhartung oder Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhéartung

SanierungsmafBnahmen fir einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 17,37 in KR.010 Reinigung von Kanélen DN 250 bis DN 350

Bemerkun HD-Kanalreinigung vor Schlauchlinereinbau

0 17,37 in SLK.055 Schlauchliner DN 250 (ohne Systemvorgabe)
0 17,37 in SLK.060 Dichtheitspriifung mit Luft Inliner DN 250 - 400
0 in SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350
1,3 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
1,3 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
1,3 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
1,9 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
1,9 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
1,9 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
16,4 in SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M113010000 SKL (DWA): 2

Ort: Kaisersesch
StraRe: Balduinstralle

Lange: 30,90 m Gefélle: 67 %0 Kanalart: KM
Profilhdhe: 250 mm  Profilbreite: 250 mm Material: STz
Trockenwetterabfluss: <10 I/s Regenwetterabfluss: <20 I/s Regel-Rohrlange: 1,50 m
Schacht oben: M113010000 Schacht unten: M113005000
Schachttiefe: 2,07 m Schachttiefe: 2,02m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: B Klasse: D

Bemerkung: STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); vereinzelt Abplatzungen an den
Muffen; viele Rissbildungen, zum Teil bereits Scherbenbildung; Anschliisse Uber STZ-Abzweige angebunden
Inspektionsdatum: 11.09.2015  Richtung: in Inspektionslan 30,10 m
Station Kode gul;r;]?ié;ngnS'Bemerkung / Schadensbeschreibung
0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAB B C 2 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
050m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
050m BAB B A 0,2 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
200m BAB B A 1 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
520m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /025
GEA-Haus-NR. 13, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieRend gerades Rohr
520m BAH Z Schadhafter Anschluss, anderer Schaden
Bemerkung:  Boden sichtbar an der Verbindung
9,00m BAB B A 0,2 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
Bemerkung:  Vom Anschluss ausgehend
960m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /020
GEA-Haus-NR. 18, Einbindung ohne Abzweig oder Sattelstiick, Einbindewinkel ca. 75 Grad,
anschlieBend gerades Rohr
9,60 m BAH A Schadhafter Anschluss, Lage um das Rohr falsch
9,60 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
990m BAB B C 1 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
Bemerkung:  Vom Anschluss ausgehend
16,60m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
1750 m BAB A A 0,2 Rissbildung, Oberflachenriss, in Léangsrichtung
19,40m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /015
GEA-Haus-NR. 18, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieBend gerades Rohr
19,80m BAB B C 2 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
19,80m BAB B C 2 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Halt - M11301 KL (DWA): 2
aitung ST SR ) StraRe: BalduinstralRe

21,70m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /010
GEA-Haus-NR. 11, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschlieBend gerades Rohr
(abgewinkelt angeschlossen)
23,60m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /005
GEA-Haus-NR. 9, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieRend gerades Rohr

27,00m BAB B A 0,5 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
Bemerkung:  mehrere Risse

30,10m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss

30,10m BAB B A 0,5 Rissbhildung, Riss, in Langsrichtung

30,10m BAB B A 0,5 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung

30,10 m BCE X Endknoten, Rohrende

SanierungsmafRnahmen gesamte Haltung:

WA.070 Vorflutsicherung 03, Uberleiten von hauslichem Abwasser bis zu 10 I/s

Bemerkun Abwasserlberleitung vom Schacht M113015000
zum erst moéglichen StralRenablauf in der Ndhe des Schachtes M113085000 in der Turnstrafl3e
Uberleitungsléange ca. 50 m

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun Altrohrzustand Il : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C
Altrohrzustand 11 : Ortlich begrenzte Vorverformung <=2 % rL (Mindestwert = 2 %)
Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)
Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 2,00 m tiber Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun Geplante / mégliche Systemtechnik:

Planung: GFK mit UV-Licht- oder Dampfhartung oder Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhéartung

SanierungsmafBnahmen fir einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 30,9 in KR.010 Reinigung von Kanéalen DN 250 bis DN 350

Bemerkun HD-Kanalreinigung vor Schlauchlinereinbau

0 30,9 in SLK.055 Schlauchliner DN 250 (ohne Systemvorgabe)
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M113010000 SKL (DWA): 2

StraRe: Balduinstralle

0 30,9 in SLK.060 Dichtheitsprifung mit Luft Inliner DN 250 - 400

0 in SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350

52 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150

5,2 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig

5,2 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

9,6 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150

9,6 in ZUL.185B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert, bis 15 cm
Sanierungstiefe

9,6 in ZUL.200 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

19,4 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150

19,4 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig

19,4 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

21,7 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150

21,7 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig

21,7 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

23,6 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150

23,6 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig

23,6 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

30,1 in SLK.075 Probenstutzrohr fir Kanalprofil bis DN 300, im Uberfahrenen Zwischenschacht

30,1 in SLK.125 Schlauchlinerquerschnitt im Zwischenschacht als FlieRgerinne belassen, Teilriickbau,
DN 250 - 350

Bemerkun Horizontales Trennen des Schlauchliners im Zwischenschacht, in Héhe des Kampfers des

abgehenden Kanalrohres, Schnittkanten entgraten

30,1 in SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M113020000 SKL (DWA): 1

StraRe: Balduinstralle

Lange: 24,44 m Gefalle: 42 %0 Kanalart: KM
Profilhohe: 250 mm  Profilbreite: 250 mm Material: STZ

Trockenwetterabfluss: <5 I/s Regenwetterabfluss: <10 I/s Regel-Rohrlange: 1,50 m

Schacht oben: M113020000 Schacht unten: M113015000
Schachttiefe: 2,22 m Schachttiefe: 2,27 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: B Klasse: B

Bemerkung: STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); vereinzelt Abplatzungen an den
Muffen; viele Rissbhildungen, zum Teil bereits Scherbenbildung; die meistenAnschliisse tUber STZ-Abzweige
angebunden; ein Anschluss nachtraglich ohne Abzweig oder Sattelstiick angeschlossen (unvollsténdig)

Inspektionsdatum: 11.09.2015  Richtung: in Inspektionslan 23,50 m

Station Kode gul;r;]?ié;greJnS'Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
0,00m BAB B A 0,2 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
050m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /035
StralRenentwasserung, Einbindung ohne Abzweig oder Sattelstick, Einbindewinkel ca. 90 Grad,
anschlieBend gerades Rohr
0,50 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
0,50m BAH D Schadhafter Anschluss, beschadigt
Bemerkung:  Rissbildung
050m BAB B C 3 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
Bemerkung:  Vom Anschluss ausgehend
320m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /030
GEA-Haus-NR. 26, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieBend gerades Rohr leicht
abgewinkelt angeschlossen
6,80m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /025
GEA-Haus-NR. 23, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieBend gerades Rohr leicht
abgewinkelt angeschlossen
7,20m BAB B A 0,2 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
720m BAB B A 1 Rissbhildung, Riss, in Langsrichtung
860m BAB B A 1 Rissbhildung, Riss, in Langsrichtung
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Halt : M11302 KL (DWA): 1
aitung SILA000D SR ) StraRe: BalduinstralRe

1240m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen

Bemerkung:  STZ /020
Dachentwasserung, Einbindung ohne Abzweig oder Sattelstlick, Einbindewinkel ca. 90 Grad,
anschlieBend gerades Rohr

12,40m BAH B Schadhafter Anschluss, zuriickliegend

1240m BAB B C 0,5 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
Bemerkung:  Vom Anschluss ausgehend

13,60m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen

Bemerkung:  STZ /015
GEA-Haus-Nr. 21, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, weiterer Verlauf wird im Vorfeld der
Baumafinahme erneuert
17,30m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeif3elt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /010
Hofentwéasserung, Einbindung ohne Abzweig oder Sattelstiick, Einbindewinkel ca. 90 Grad,
anschlielend gerades Rohr

17,30 m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend

17,30 m BAO Boden sichtbar

17,30m BAB B C 0,5 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
Bemerkung:  Vom Anschluss ausgehend

2320m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen

Bemerkung:  STZ /005
GEA-Haus-Nr. 21, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieBend gerades Rohr

23,50m BAF E E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss

2350m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss

23,50m BCE X Endknoten, Rohrende

SanierungsmafRhnahmen gesamte Haltung:

WA.070 Vorflutsicherung 03, Uberleiten von hauslichem Abwasser bis zu 10 I/s

Bemerkun Abwasseriiberleitung vom Schacht M113025000
zum Schacht M113095000 in der Buchbinderstral3e
Uberleitungsléange ca. 40 m

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun Altrohrzustand Il : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C
Altrohrzustand 11 : Ortlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)
Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)
Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 2,00 m tuiber Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Halt : M11302 KL (DWA): 1
aitung SILA000D SR ) StraRe: BalduinstralRe

Bemerkun Geplante / mégliche Systemtechnik:

Planung: GFK mit UV-Licht- oder Dampfhartung oder Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhéartung

Sanierungsmafnahmen fir einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 24,44 in KR.010 Reinigung von Kanélen DN 250 bis DN 350

Bemerkun HD-Kanalreinigung vor Schlauchlinereinbau

0 24,44 in SLK.055 Schlauchliner DN 250 (ohne Systemvorgabe)
0 24,44 in SLK.060 Dichtheitsprifung mit Luft Inliner DN 250 - 400
0 in SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350
0,5 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
0,5 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
0,5 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
3,2 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
3,2 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
3,2 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
6,8 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
6,8 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
6,8 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
12,4 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
12,4 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
12,4 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
13,6 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
13,6 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M113020000 SKL (DWA): 1

Ort: Kaisersesch
StraRe: Balduinstralle

13,6 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

17,3 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
17,3 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig

17,3 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

23,2 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
23,2 in ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig

23,2 in ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

23,5 in SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M113040000 SKL (DWA): 0

Ort: Kaisersesch
StraRe: Balduinstralle

Lange: 18,50 m  Gefalle: 44 %o Kanalart: KM
Profilhéhe: 250 mm  Profilbreite: 250 mm Material: STZ
Trockenwetterabfluss: <5 |/s Regenwetterabfluss: <5 I/s Regel-Rohrlange: 1,50 m
Schacht oben: M113040000 Schacht unten: M113025000
Schachttiefe: 0,00 m Schachttiefe: 2,01m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,00 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: Klasse: B
Bemerkung: STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); vereinzelt Abplatzungen an den
Muffen; viele Rissbhildungen, zum Teil bereits Scherbenbildung; die meistenAnschliisse tUber STZ-Abzweige
angebunden; ein Anschluss nachtraglich ohne Abzweig oder Sattelstiick angeschlossen (unvollsténdig)
Inspektionsdatum: 11.09.2015  Richtung: geg Inspektionslan 17,50 m
Station Kode 1. und/ oder 2. .
Quantifizierung Bemerkung / Schadenshbeschreibung
0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
0,00m BAF B E Oberflachenschaden, Abplatzung, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
090m BAB B A 0,2 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
2,00m BAJ C 5 Verschobene Verbindung, im Winkel
200m BAB B A 0,2 Rissbildung, Riss, in Langsrichtung
590m BCA E A 150 Anschluss, einfacher Anschluss - gemeifRelt, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /015
GEA-Haus-Nr. 30, ohne Abzweig oder Sattelstiick angebunden, Einbindewinkel ca. 90 Grad,
590m BAH B Schadhafter Anschluss, zurlckliegend
590 m BAG 10 Einragender Anschluss
590m BAB B C 0,5 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
Bemerkung:  Vom Anschluss ausgehend
6,40m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /010
GEA-Haus-Nr. 27, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschlieBend gerades Rohr
8,00m BAB B C 2 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
10,90m BAB B C 3 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
17,00m BAJ C 6 Verschobene Verbindung, im Winkel
17,20m BCA A A 150 Anschluss, Abzweig, Anschluss offen
Bemerkung:  STZ /005
GEA-Haus-Nr. 32, STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschlieRend gerades Rohr
1750 m BAF E E Oberflachenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, nicht eindeutig feststellbar
Bemerkung:  Am Bauwerksanschluss
17,50 m BCE X Endknoten, Rohrende
Bemerkung:  Schacht verdeckt ( Ortung) ca. 1,90m Tief
ABD - AbdichtungsmafRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M113040000 SKL (DWA): 0

StraRe: Balduinstralle

SanierungsmalRnahmen gesamte Haltung:

Wa. Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun

Altrohrzustand Il : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C
Altrohrzustand 11 : Ortlich begrenzte Vorverformung <=2 % rL (Mindestwert = 2 %)
Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)
Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 2,00 m tiber Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun

Geplante / mégliche Systemtechnik:

Planung: GFK mit UV-Licht- oder Dampfhartung oder Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhéartung

Sanierungsmafnahmen fir einzelne Stationen:

bei Station
von Station bis Station

0 18,5 in KR.010 Reinigung von Kanélen DN 250 bis DN 350
Bemerkun HD-Kanalreinigung vor Schlauchlinereinbau
0 18,5 in SLK.055 Schlauchliner DN 250 (ohne Systemvorgabe)
0 18,5 in SLK.060 Dichtheitsprifung mit Luft Inliner DN 250 - 400
0 gegen SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350
5,9 gegen SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
5,9 gegen ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
59 gegen ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
6,4 gegen SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
6,4 gegen ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
6,4 gegen ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Halt : M11304 KL (DWA):
ElatnE] 3040000 = ( o 0 StraRe: Balduinstralle

17,2 gegen SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150
17,2 gegen ZUL.225B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweig
17,2 gegen ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150
17,5 gegen SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350
Ubersicht :
Anzahl der Gberplanten Haltungen : 9,00 St
Lange der Uberplanten Haltungen : 277,89 m
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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