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Kanalsanierungsmaßnahmen in der VG Kaisersesch / Ortsgemeinde Düngenheim
Maßnahmenplanung 2026  / Grabenlose Renovierungsmaßnahmen

Beschreibung der Renovierungsleistungen                 Projekt-Nr.: 2508  //  Seite - 2 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auf den nachfolgenden Seiten werden haltungs- und stationsbezogen die im Zuge der Re-

novierungsumsetzung (Schlauchlinereinbau) vorgesehenen Leistungen

- den vor dem Schlauchlinereinbau umzusetzenden Leistungen

  (z.B. Reinigung usw.),

- der Abwasserüberleitungen (Wasserhaltungsmaßnahmen),

- die technischen Kriterien für die Umsetzung der Renovierung

  (Schlauchlining) mit den Hinweisen zur Dimensionierung und den

  Hinweisen zur verwendbaren Systemtechnik (bzw. den

   einzuhaltenden Randbedingungen),

- Leistungen zur Dichtheitsprüfung,

- Leistungen zur Wiederherstellung der Anschlusseinbindungen,

  aufgegliedert in vor- bzw. nicht vorsanierte Anschlussanbindungen

  sowie Angaben zur vorgesehenen Systemtechnik (Verpressverfahren

  oder Hutprofiltechnik),

- die Art und Weise der Schachtanbindungen,

- ggf. Art und Weise der Ausführung von durch die Schächte

  durchlaufend eingebauten Linern (Gerinneausbildung)

beschrieben.

Es wird auf die gesondert beschriebenen Sanierungsarbeiten bei den Schachtbauwerken,

als abschließende Leistung nach dem Schlauchlinereinbau hingewiesen.



Vorhaben:              Projekt-Nr.: MP 2026 grabenlose Renovierungen2508

Stadt / Ort / Ortsteil : Ortsgemeinde Düngenheim

Übersicht Haltungsdaten

Haltung Straße
Mat.

DN H
(mm)

DN B
(mm)

Haltungs -
Länge

Gefälle
 (‰)SKL

mittlere 
Haltungs-

tiefe
Entwässerungs-

Art

mittlere
Über-

deckung
Einzelrohr -

Länge
Ortslage

M03044 Monrealer Strasse STZ 400 400 21,20 471 KM 1,681,5 2,08Düngenheim

M03058A Monrealer Strasse STZ 300 300 29,60 161 KM 3,241,5 3,54Düngenheim

M03061 Monrealer Strasse STZ 250 250 39,20 91 KM 3,211,5 3,46Düngenheim

M03062 Monrealer Strasse STZ 250 250 38,90 41 KM 2,721,5 2,97Düngenheim

M03063 Monrealer Strasse STZ 300 300 31,80 71 KM 2,221,5 2,52Düngenheim

M03122 Urmersbacher Strasse STZ 450 450 34,60 71 KM 2,022 2,47Düngenheim

M03123 Urmersbacher Strasse STZ 450 450 25,50 61 KM 1,992 2,44Düngenheim

M03124 Urmersbacher Strasse STZ 450 450 17,00 21 KM 1,682 2,13Düngenheim

M03204 Privatgelände STZ 250 250 16,20 231 KM 1,811,5 2,06Düngenheim

S03002 St.-Martin-Strasse STZ 250 250 36,30 111 KS 1,931,5 2,18Düngenheim

290,30 m10,00 StAnzahl der Haltungen: mit Haltungslängen: 

Seite 1 von 119.05.2026 Art des Entwässerungskanales:  KS - Schmutzwasserkanal / KR - Regenwasserkanal / KM - Mischwasserkanal IKanDat-5: Report_1016 / 03.2022 



Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Sanierungsplanung
MP 2026 Renovierungen

Düngenheim
M03044Haltung:

Ort:

Monrealer StrasseStraße:
2SKL (DWA):

21,20 m

Schacht oben: Schacht unten:M03044 M03038

Länge: Gefälle: 47 ‰

STZ400 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 400 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,02 m 2,14 m

B

0,62 m

B

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 20  l/s ≤ 50  l/s

Bemerkung: Lageplan 3,

STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend radiale Versätze); STZ-Rohre mit vielen Längsrissen in
Scheitel und Sohle; STZ-Rohre mit lediglich geringen Verformungen; beide Anschlussleitungen über
STZ-Abzweigformteile an Kanal angeschlossen; das erste Rohr beider Anschlüsse versetzt angeschlossen ->
Anschlussleitungen sollten hinter dem Abzweig erneuert werden. 

17.02.2024 in 20,20 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

3,90 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

5,30 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

6,90 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

6,90 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

7,40 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

7,70 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

8,70 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ
GEA-Haus-Nr. 2 (Beilsteiner Weg); STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades
STZ-Rohr (versetzt angeschlossen)

Bemerkung:

8,90 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

8,90 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

10,10 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

10,10 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

12,00 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung1

13,50 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung1
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03044Haltung:

Ort:

Monrealer StrasseStraße:
2SKL (DWA):

13,90 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ
GEA-Haus-Nr. 3; STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr (stark
versetzt angeschlossen)

Bemerkung:

14,10 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,5

15,00 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,5

15,60 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung2

15,60 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung2

18,60 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung2

18,60 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung2

20,20 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

WA.070  Vorflutsicherung 03, Überleiten von häuslichem Abwasser bis zu 10 l/s

Bemerkun
g:

Abwasserüberleitung vom Schacht M03045                   
zum erst möglichen Straßenablauf in der Nähe des Schachtes M03029 im Kreuzungsbereich
Monrealer Straße / Hauptstraße
Überleitungslänge ca. 100 m

WA.070  Vorflutsicherung 03, Überleiten von häuslichem Abwasser bis zu 10 l/s

Bemerkun
g:

Abwasserüberleitung vom Schacht M03039                   
zum erst möglichen Straßenablauf in der Nähe des Schachtes M03029 im Kreuzungsbereich
Monrealer Straße / Hauptstraße
Überleitungslänge ca. 80 m

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun
g:

Altrohrzustand II : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand II :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL  (Mindestwert = 2 %)
                                Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)       

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 2,00 m über Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche Systemtechnik: 

Planung:     GFK mit UV-Licht- oder Dampfhärtung  oder  Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhärtung
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03044Haltung:

Ort:

Monrealer StrasseStraße:
2SKL (DWA):

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 21,2 KR.015 Reinigung von Kanälen DN 400 bis DN 600in

Bemerkun
g:

HD-Reinigung vor Schlauchlinereinbau

0 21,2 SLK.055  Schlauchliner  DN 400 (ohne Systemvorgabe)in

0 21,2 SLK.060  Dichtheitsprüfung mit Luft   Inliner DN 250 - 400in

0 SLK.086   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 400 - 600in

8,7 SLK.210  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150in

8,7 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

8,7 ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in

13,9 SLK.210  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150in

13,9 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

13,9 ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in

20,2 SLK.086   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 400 - 600in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03058AHaltung:

Ort:

Monrealer StrasseStraße:
1SKL (DWA):

29,60 m

Schacht oben: Schacht unten:M03058A M03053

Länge: Gefälle: 16 ‰

STZ300 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 300 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

3,63 m 3,46 m

B

0,62 m

D

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 15  l/s ≤ 40  l/s

Bemerkung: Lageplan 2,

STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen); STZ-Rohre partiell mit Längsrissen in
Scheitel und Sohle (einmal sogar Viergelenkriss); STZ-Rohre mit lediglich geringen Verformungen (auch im
Bereich Viergelenkriss); innerhalb der Haltung wurden bereits 2 Kurzliner gesetzt (vermutlich zur Sanierung
von stärkeren Rissbildungen / Scherbenbildungen); alle Anschlussleitungen über STZ-Abzweigformteile an
Kanal angeschlossen; bei drei Anschlussleitungen ist das erste Rohr versetzt angeschlossen ->
Anschlussleitungen sollten hinter dem Abzweig erneuert werden. 

17.02.2024 geg
en

28,60 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

2,70 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,5

3,10 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,5

4,70 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ
GEA-Haus-Nr. 33; STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr
(versetzt angeschlossen)

Bemerkung:

5,40 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ
GEA-Haus-Nr. 36; STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr (stark
versetzt angeschlossen)

Bemerkung:

5,60 m BBF C Infiltration, Fließend

24,00 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ
Straßenentwässerung; STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr
(versetzt angeschlossen)

Bemerkung:

24,20 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

24,60 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ
GEA-Haus-Nr. 35; STZ-Abzweig, Einbindewinkel 45 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr

Bemerkung:

25,90 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

26,40 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3

27,60 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03058AHaltung:

Ort:

Monrealer StrasseStraße:
1SKL (DWA):

27,60 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

28,60 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

28,60 m BDC Y Y Inspektion abgebrochen

Blase, WasserhaltungBemerkung:

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

WA.070  Vorflutsicherung 03, Überleiten von häuslichem Abwasser bis zu 10 l/s

Bemerkun
g:

Abwasserüberleitung vom Schacht M03060                   
zum Schacht M03141 in der Monrealer Straße
Überleitungslänge ca. 25 m

WA.070  Vorflutsicherung 03, Überleiten von häuslichem Abwasser bis zu 10 l/s

Bemerkun
g:

Abwasserüberleitung vom Schacht M03054                  
zum Schacht M03141 in der Monrealer Straße
Überleitungslänge ca. 40 m

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun
g:

Altrohrzustand II : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand II :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL  (Mindestwert = 2 %)
                                Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)       

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 3,50 m über Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche Systemtechnik: 

Planung:     GFK mit UV-Licht- oder Dampfhärtung  oder  Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhärtung 

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 29,6 KR.010 Reinigung von Kanälen DN 250 bis DN 350in

Bemerkun
g:

HD-Reinigung vor Schlauchlinereinbau

0 29,6 SLK.055  Schlauchliner  DN 300 (ohne Systemvorgabe)in

0 29,6 SLK.060  Dichtheitsprüfung mit Luft   Inliner DN 250 - 400in

0 SLK.090   Schachtanbindung, Lage in GW - Zone (drückendes GW), DN 250 - 350gegen
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03058AHaltung:

Ort:

Monrealer StrasseStraße:
1SKL (DWA):

4,7 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150gegen

4,7 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweiggegen

4,7 ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150gegen

5,4 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150gegen

5,4 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweiggegen

5,4 ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150gegen

24 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150gegen

24 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweiggegen

24 ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150gegen

24,6 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150gegen

24,6 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweiggegen

24,6 ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150gegen

29,6 SLK.090   Schachtanbindung, Lage in GW - Zone (drückendes GW), DN 250 - 350gegen
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03061Haltung:

Ort:

Monrealer StrasseStraße:
1SKL (DWA):

39,20 m

Schacht oben: Schacht unten:M03061 M03060

Länge: Gefälle: 9 ‰

STZ250 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 250 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

3,21 m 3,72 m

B

0,62 m

D

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 10  l/s ≤ 30  l/s

Bemerkung: Lageplan 2,

STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend Abwinklungen), stellenweise starke Unterbögen;
STZ-Rohre partiell mit Längsrissen in Scheitel und Sohle (einmal sogar Viergelenkriss); STZ-Rohre mit
lediglich geringen Verformungen (auch im Bereich Viergelenkriss); innerhalb der Haltung wurden bereits 2
Kurzliner gesetzt (vermutlich zur Sanierung von stärkeren Rissbildungen / Scherbenbildungen); alle
Anschlussleitungen über STZ-Abzweigformteile an Kanal angeschlossen; bei drei Anschlussleitungen ist das
erste Rohr versetzt angeschlossen -> Anschlussleitungen sollten hinter dem Abzweig erneuert werden. 

09.02.2024 in 38,20 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

2,20 m BDD C Wasserspiegel20

7,20 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ
GEA-Haus-Nr. 53; STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr (leicht
versetzt angeschlossen)

Bemerkung:

8,40 m BDD C Wasserspiegel20

12,30 m BDD C Wasserspiegel10

13,60 m BBA B Wurzeln, einzelne feine Wurzeln1

15,40 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ
GEA-Haus-Nr. 51; STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr,
leichter Wurzeleinwuchs und Infiltration aus erster Muffe

Bemerkung:

15,40 m BBA B Wurzeln, einzelne feine Wurzeln0

in LeitungBemerkung:

16,90 m BDD C Wasserspiegel10

19,80 m BCA G A Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen150

STZ
Straßenentwässerung; STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr,
Anschluss wurde bereits saniert, Infiltration in der ersten Muffe

Bemerkung:

19,80 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

19,80 m BBF C Infiltration, Fließend

1. Muffe Leitung undichtBemerkung:
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03061Haltung:

Ort:

Monrealer StrasseStraße:
1SKL (DWA):

20,20 m BBF D Infiltration, Spritzen

21,40 m BDD A Wasserspiegel20

25,10 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ
GEA-Haus-Nr. 49; STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr,
starke Infiltration in der ersten Muffe

Bemerkung:

25,10 m BBF D Infiltration, Spritzen

1. Muffe Leitung undichtBemerkung:

25,70 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

30,00 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

31,30 m BDD A Wasserspiegel20

34,80 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ
GEA-Haus-Nr. 47; STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr,
Infiltration in der ersten Muffe

Bemerkung:

34,80 m BBF D Infiltration, Spritzen

1. Muffe Leitung undichtBemerkung:

38,20 m BCE X Endknoten, Rohrende

38,20 m BBF C Infiltration, Fließend

SchachtanbindungBemerkung:

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun
g:

Altrohrzustand II : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand II :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL  (Mindestwert = 2 %)
                                Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)       

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 3,50 m über Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche Systemtechnik: 

Planung:     Synthesefaser mit Warmwasserhärtung

GFK-Liner mit UV-Lichthärtung und Synthesefaserliner mit Dampfhärtung sind aufgrund der
starken Unterbögen und Infiltrationen ausgeschlossen.

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 39,2 KR.010 Reinigung von Kanälen DN 250 bis DN 350in

Bemerkun
g:

HD-Reinigung vor Schlauchlinereinbau
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03061Haltung:

Ort:

Monrealer StrasseStraße:
1SKL (DWA):

0 39,2 SLK.050  Schlauchliner (Wasser) warm DN 250in

0 39,2 SLK.065  Dichtheitsprüfung mit Wasser   Inliner DN 250 - 400in

0 SLK.090   Schachtanbindung, Lage in GW - Zone (drückendes GW), DN 250 - 350in

7,2 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150in

7,2 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

7,2 ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

15,4 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150in

15,4 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

15,4 ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

19,8 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150in

19,8 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

19,8 ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

25,1 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150in

25,1 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

25,1 ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

34,8 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150in

34,8 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

34,8 ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

38,2 SLK.090   Schachtanbindung, Lage in GW - Zone (drückendes GW), DN 250 - 350in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03062Haltung:

Ort:

Monrealer StrasseStraße:
1SKL (DWA):

38,90 m

Schacht oben: Schacht unten:M03062 M03061

Länge: Gefälle: 4 ‰

STZ250 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 250 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,74 m 3,21 m

D

0,62 m

D

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 10  l/s ≤ 25  l/s

Bemerkung: Lageplan 2,

STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen (vorwiegend stärkere Abwinklungen);
einige Rohre mit komplexen Rissbildungen, stellenweise mit Anzeichen von Infiltrationen (Inkrustinationen);
einige Anschlüsse sind über STZ-Abzweige an den Kanal angeschlossen, andere Anschlüsse mittels
Sattelstück.

09.02.2024 in 37,90 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,00 m BDD C Wasserspiegel25

1,70 m BDD C Wasserspiegel25

2,10 m BAJ C Verschobene Verbindung, im Winkel2

4,20 m BCA G A Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen150

PVC
Straßenentwässerung; STZ-Sattelstück, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades
STZ-Rohr, Anschluss bereits saniert

Bemerkung:

4,20 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

6,60 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung10

8,50 m BCA G A Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen150

STZ
Funktion unbekannt; STZ-Sattelstück, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend
60-Grad-Bogenformteil, Anschluss bereits saniert

Bemerkung:

8,50 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

8,50 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung10

8,50 m BDD C Wasserspiegel25

10,70 m BDD C Wasserspiegel25

11,70 m BDD C Wasserspiegel20

12,30 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

13,40 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03062Haltung:

Ort:

Monrealer StrasseStraße:
1SKL (DWA):

14,70 m BCA G A Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen150

STZ
Funktion unbekannt; STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend Abzweigformteil mit
weiterer Anschlussleitung

Bemerkung:

14,70 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

15,80 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen100

PVC
Straßenentwässerung; PVC-Sattelstück, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades
PVC-Rohr

Bemerkung:

15,80 m BAH C Schadhafter Anschluss, unvollständig eingebunden

15,90 m BDD C Wasserspiegel20

15,90 m BCA E A Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen100

PVC
Straßenentwässerung; PVC-Sattelstück, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades
PVC-Rohr

Bemerkung:

15,90 m BAH C Schadhafter Anschluss, unvollständig eingebunden

15,90 m BAO Boden sichtbar

15,90 m BBA B Wurzeln, einzelne feine Wurzeln1

19,40 m BCA G A Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen150

STZ;Wurzeleinwuchs in Leitung
GEA-Haus-Nr. 59; STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend 90-Grad-Bogenformteil

Bemerkung:

19,40 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

20,10 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

21,90 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

26,20 m BBA B Wurzeln, einzelne feine Wurzeln2

27,70 m BBA B Wurzeln, einzelne feine Wurzeln3

29,10 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

30,80 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

33,90 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ;Wurzeleinwuchs in Leitung
GEA-Haus-Nr. 57; STZ-Abzweig, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr

Bemerkung:

33,90 m BBF C Infiltration, Fließend

1. Muffe Leitung undichtBemerkung:

37,90 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

WA.070  Vorflutsicherung 03, Überleiten von häuslichem Abwasser bis zu 10 l/s

Bemerkun
g:

Abwasserüberleitung vom Schacht M03063                 
zum erst möglichen Straßenablauf in der Nähe des Schachtes M03149 in der Eifelstraße
Überleitungslänge ca. 30 m

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03062Haltung:

Ort:

Monrealer StrasseStraße:
1SKL (DWA):

Bemerkun
g:

Altrohrzustand II : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand II :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL  (Mindestwert = 2 %)
                                Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)       

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 3,50 m über Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche Systemtechnik: 

Planung:     Synthesefaser mit Warmwasserhärtung

GFK-Liner mit UV-Lichthärtung und Synthesefaserliner mit Dampfhärtung sind aufgrund der
starken Unterbögen und Infiltrationen ausgeschlossen.

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 38,9 KR.010 Reinigung von Kanälen DN 250 bis DN 350in

Bemerkun
g:

HD-Reinigung vor Schlauchlinereinbau

0 38,9 SLK.050  Schlauchliner (Wasser) warm DN 250in

0 38,9 SLK.065  Dichtheitsprüfung mit Wasser   Inliner DN 250 - 400in

0 SLK.090   Schachtanbindung, Lage in GW - Zone (drückendes GW), DN 250 - 350in

4,2 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150in

4,2 ZUL.185B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert,  bis 15 cm
Sanierungstiefe

in

4,2 ZUL.200 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

8,5 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150in

8,5 ZUL.185B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert,  bis 15 cm
Sanierungstiefe

in

8,5 ZUL.200 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

14,7 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150in

14,7 ZUL.185B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert,  bis 15 cm
Sanierungstiefe

in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03062Haltung:

Ort:

Monrealer StrasseStraße:
1SKL (DWA):

14,7 ZUL.200 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

15,8 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150in

15,8 ZUL.185B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert,  bis 15 cm
Sanierungstiefe

in

15,8 ZUL.200 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

15,9 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150in

15,9 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

15,9 ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

19,4 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

19,4 ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

33,9 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150in

33,9 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

33,9 ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

37,9 SLK.125  Schlauchlinerquerschnitt im Zwischenschacht als Fließgerinne belassen, Teilrückbau, 
DN 250 - 350

in

Bemerkun
g:

Horizontales Trennen des Schlauchliners im Zwischenschacht, in Höhe des Kämpfers des
abgehenden Kanalrohres, Schnittkanten entgraten

37,9 SLK.090   Schachtanbindung, Lage in GW - Zone (drückendes GW), DN 250 - 350in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03063Haltung:

Ort:

Monrealer StrasseStraße:
1SKL (DWA):

31,80 m

Schacht oben: Schacht unten:M03063 M03062

Länge: Gefälle: 7 ‰

STZ300 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 300 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,33 m 2,74 m

D

0,62 m

B

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 10  l/s ≤ 20  l/s

Bemerkung: Lageplan 2,

einige STZ-Rohre mit Lageabweichungen (vorwiegend stärkere Abwinklungen);
einige Rohre mit komplexen Rissbildungen;
die PVC-Anschlussleitung ist mittels Sattelstück an den Kanal angeschlossen.

09.02.2024 in 30,80 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,00 m BAC B Rohrbruch/Einsturz, fehlende Teile200

am/im SchachtBemerkung:

0,80 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

1,00 m BAC A Rohrbruch/Einsturz, Bruch100

1,00 m BAO Boden sichtbar

1,50 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

6,30 m BCA D A Anschluss, einfacher Anschluss - gebohrt, Anschluss offen150

PVC
Straßenentwässerung; PVC-Sattelstück, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades
PVC-Rohr

Bemerkung:

12,90 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

alter Kurzliner ? teilweise abgelöstBemerkung:

26,90 m BDD A Wasserspiegel20

30,80 m BDD A Wasserspiegel20

30,80 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

WA.070  Vorflutsicherung 03, Überleiten von häuslichem Abwasser bis zu 10 l/s

Bemerkun
g:

Abwasserüberleitung vom Schacht M03064                 
zum erst möglichen Straßenablauf in der Nähe des Schachtes M03149 in der Eifelstraße
Überleitungslänge ca. 70 m
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03063Haltung:

Ort:

Monrealer StrasseStraße:
1SKL (DWA):

WA.070  Vorflutsicherung 03, Überleiten von häuslichem Abwasser bis zu 10 l/s

Bemerkun
g:

Abwasserüberleitung vom Schacht S03002                   
zum erst möglichen Straßenablauf in der Nähe des Schachtes M03149 in der Eifelstraße
Überleitungslänge ca. 60 m

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun
g:

Altrohrzustand II : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand II :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL  (Mindestwert = 2 %)
                                Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)       

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 3,00 m über Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche Systemtechnik: 

Planung:     Synthesefaser mit Warmwasserhärtung

GFK-Liner mit UV-Lichthärtung und Synthesefaserliner mit Dampfhärtung sind aufgrund der
starken Unterbögen und Infiltrationen ausgeschlossen.

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 31,8 KR.010 Reinigung von Kanälen DN 250 bis DN 350in

Bemerkun
g:

HD-Reinigung vor Schlauchlinereinbau

0 31,8 SLK.050  Schlauchliner (Wasser) warm DN 300in

0 SLK.090   Schachtanbindung, Lage in GW - Zone (drückendes GW), DN 250 - 350in

0 31,8 SLK.065  Dichtheitsprüfung mit Wasser   Inliner DN 250 - 400in

6,3 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150in

6,3 ZUL.185B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert,  bis 15 cm
Sanierungstiefe

in

6,3 ZUL.200 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

30,8 SLK.090   Schachtanbindung, Lage in GW - Zone (drückendes GW), DN 250 - 350in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03122Haltung:

Ort:

Urmersbacher StrasseStraße:
1SKL (DWA):

34,60 m

Schacht oben: Schacht unten:M03122 M03121

Länge: Gefälle: 7 ‰

STZ450 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 450 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 2,00 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,51 m 2,49 m

B

0,62 m

B

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 20  l/s ≤ 60  l/s

Bemerkung: Lageplan 3,

STZ-Rohre vergleichsweise gut ausgerichtet verlegt, nur wenige größere Lageabweichungen;
viele Rohre und Abzweige mit komplexen Rissbildungen, jedoch ohne Anzeichen von Infiltrationen;
Anschlussleitungen sind über STZ-Abzweige an den Kanal angeschlossen.

24.02.2024 in 33,60 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

6,00 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung1

6,50 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung1

8,00 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

9,60 m BCA Z A Anschluss, andere Art des Anschlusses, Anschluss offen150

STZ;saniert
Straßenentwässerung; Anschluss ohne Abzweig oder Sattelstück; Einbindewinkel 90 Grad

Bemerkung:

9,60 m BCB Z Punktuelle Reparatur, anderes grabenloses Reparaturverfahren

10,20 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

11,90 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

12,20 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ
GEA-Haus-Nr. 15, STZ-Abzweig 45 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr DN 125 

Bemerkung:

12,80 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

24,50 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3

25,20 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3

26,40 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung3

26,70 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ
GEA-Haus-Nr. 13, STZ-Abzweig 45 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr DN 125 

Bemerkung:

27,10 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung3

29,20 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung3

29,20 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung2
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03122Haltung:

Ort:

Urmersbacher StrasseStraße:
1SKL (DWA):

29,40 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ
GEA-Haus-Nr. 11, STZ-Abzweig 45 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr

Bemerkung:

29,70 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung3

29,70 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung2

31,60 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

32,40 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

33,60 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun
g:

Altrohrzustand II : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand II :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL  (Mindestwert = 2 %)
                                Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)       

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 2,50 m über Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche Systemtechnik: 

Planung:     Synthesefaser mit Warmwasserhärtung

GFK-Liner mit UV-Lichthärtung und Synthesefaserliner mit Dampfhärtung sind aufgrund der
starken Unterbögen ausgeschlossen.

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 34,6 KR.015 Reinigung von Kanälen DN 400 bis DN 600in

Bemerkun
g:

HD-Reinigung vor Schlauchlinereinbau

0 34,6 SLK.050  Schlauchliner (Wasser) warm DN 450in

0 34,6 SLK.065  Dichtheitsprüfung mit Wasser   Inliner DN 450 - 800in

0 SLK.086   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 400 - 600in

9,6 SLK.210  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150in

9,6 ZUL.185B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert,  bis 15 cm
Sanierungstiefe

in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03122Haltung:

Ort:

Urmersbacher StrasseStraße:
1SKL (DWA):

9,6 ZUL.215 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in

12,2 SLK.210  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150in

12,2 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

12,2 ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in

26,7 SLK.210  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150in

26,7 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

26,7 ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in

29,4 SLK.210  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 400 - 600, Anschluss DN 100 - 150in

29,4 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

29,4 ZUL.255 Stutzensanierung Kanal DN 350 bis 600, Zulauf DN 100 bis 150in

33,6 SLK.086   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 400 - 600in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03123Haltung:

Ort:

Urmersbacher StrasseStraße:
1SKL (DWA):

25,50 m

Schacht oben: Schacht unten:M03123 M03122

Länge: Gefälle: 6 ‰

STZ450 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 450 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 2,00 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,38 m 2,51 m

B

0,62 m

B

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 20  l/s ≤ 55  l/s

Bemerkung: Lageplan 3,

STZ-Rohre vergleichsweise gut ausgerichtet verlegt, nur wenige größere Lageabweichungen;
viele Rohre mit komplexen Rissbildungen, jedoch ohne Anzeichen von Infiltrationen, stellenweise bereits
Scherbenbildung;
die einzige Anschlussleitung ist über STZ-Abzweig an den Kanal angeschlossen, nach ca. 1 Meter jedoch
verschlossen (oder verlegt).

24.02.2024 in 24,50 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

5,90 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung5

6,30 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung5

7,90 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang3

11,90 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang3

12,30 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang3

13,90 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3

14,90 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3

17,20 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung5

18,30 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ
vermutlich Entwässerung Parzelle 26/1 (nicht bebaut, daher vermutlich auch ohne Funktion);
STZ-Abzweig 45 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr, nach ca. 1 Meter verschlossen oder
verlegt. 

Bemerkung:

19,00 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung10

20,60 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang1

21,40 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang1

22,60 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3

24,30 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3

24,50 m BCE X Endknoten, Rohrende
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03123Haltung:

Ort:

Urmersbacher StrasseStraße:
1SKL (DWA):

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

Wa.    Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun
g:

Altrohrzustand II : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand II :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL  (Mindestwert = 2 %)
                                Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)       

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 2,50 m über Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche Systemtechnik: 

Planung:     Synthesefaser mit Warmwasserhärtung

GFK-Liner mit UV-Lichthärtung und Synthesefaserliner mit Dampfhärtung sind aufgrund der
starken Unterbögen ausgeschlossen.

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 25,5 KR.015 Reinigung von Kanälen DN 400 bis DN 600in

Bemerkun
g:

HD-Reinigung vor Schlauchlinereinbau

0 25,5 SLK.050  Schlauchliner (Wasser) warm DN 450in

0 25,5 SLK.065  Dichtheitsprüfung mit Wasser   Inliner DN 450 - 800in

0 SLK.086   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 400 - 600in

18,3 Kom. 01   Kommentar zur Sanierungsstellein

Bemerkun
g:

Anschluss soll nach dem Schlauchlinereinbau verschlossen bleiben

24,5 SLK.126  Schlauchlinerquerschnitt im Zwischenschacht als Fließgerinne belassen, Teilrückbau, 
DN 400 - 600

in

Bemerkun
g:

Horizontales Trennen des Schlauchliners im Zwischenschacht, in Höhe des Kämpfers des
abgehenden Kanalrohres, Schnittkanten entgraten
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03123Haltung:

Ort:

Urmersbacher StrasseStraße:
1SKL (DWA):

24,5 SLK.086   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 400 - 600in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03124Haltung:

Ort:

Urmersbacher StrasseStraße:
2SKL (DWA):

17,00 m

Schacht oben: Schacht unten:M03124 M03123

Länge: Gefälle: 2 ‰

STZ450 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 450 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 2,00 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

1,87 m 2,38 m

B

0,62 m

D

0,62 m

1,00 m / eckig 1,00 m / rund

≤ 20  l/s ≤ 50  l/s

Bemerkung: Lageplan 3,

STZ-Rohre vergleichsweise gut ausgerichtet verlegt, nur wenige größere Lageabweichungen;
viele Rohre mit komplexen Rissbildungen, jedoch ohne Anzeichen von Infiltrationen.

24.02.2024 in 16,00 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

2,00 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

6,20 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung1

7,90 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung1

10,00 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

10,00 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

11,70 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

11,90 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

14,90 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

16,00 m BAB B A Rissbildung, Riss, in Längsrichtung1

16,00 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

Wa.    Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

WA.070  Vorflutsicherung 03, Überleiten von häuslichem Abwasser bis zu 10 l/s

Bemerkun
g:

Abwasserüberleitung vom Schacht M03160                   
zum erst möglichen Straßenablauf in der Nähe des Schachtes M03121 in der Urmersbacher
Straße
Überleitungslänge ca. 100 m

WA.070  Vorflutsicherung 03, Überleiten von häuslichem Abwasser bis zu 10 l/s
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03124Haltung:

Ort:

Urmersbacher StrasseStraße:
2SKL (DWA):

Bemerkun
g:

Abwasserüberleitung vom Schacht M03127            
zum erst möglichen Straßenablauf in der Nähe des Schachtes M03121 in der Urmersbacher
Straße
Überleitungslänge ca. 110 m

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun
g:

Altrohrzustand II : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand II :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL  (Mindestwert = 2 %)
                                Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)       

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 2,50 m über Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche Systemtechnik: 

Planung:     Synthesefaser mit Warmwasserhärtung

GFK-Liner mit UV-Lichthärtung und Synthesefaserliner mit Dampfhärtung sind aufgrund der
starken Unterbögen ausgeschlossen.

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 17 KR.015 Reinigung von Kanälen DN 400 bis DN 600in

Bemerkun
g:

HD-Reinigung vor Schlauchlinereinbau

0 17 SLK.050  Schlauchliner (Wasser) warm DN 450in

0 17 SLK.065  Dichtheitsprüfung mit Wasser   Inliner DN 450 - 800in

0 SLK.086   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 400 - 600in

16 SLK.076  Probenstützrohr für Kanalprofil über DN 300 bis DN 600, im überfahrenen
Zwischenschacht

in

16 SLK.126  Schlauchlinerquerschnitt im Zwischenschacht als Fließgerinne belassen, Teilrückbau, 
DN 400 - 600

in

Bemerkun
g:

Horizontales Trennen des Schlauchliners im Zwischenschacht, in Höhe des Kämpfers des
abgehenden Kanalrohres, Schnittkanten entgraten

16 SLK.086   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 400 - 600in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03204Haltung:

Ort:

PrivatgeländeStraße:
3SKL (DWA):

16,20 m

Schacht oben: Schacht unten:M03204 M03202

Länge: Gefälle: 23 ‰

STZ250 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 250 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,63 m 1,55 m

B

0,62 m

B

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 5  l/s ≤ 10  l/s

Bemerkung: Lageplan 3 und 4,

Haltung liegt in privater Parzelle und größtenteils innerhalb einer nicht anfahrbaren Grünfläche;
STZ-Rohre mit vielen Lageabweichungen verlegt (vorwiegend radiale Versätze und Abwinklungen);
einige komplexe Rissbildungen mit erkennbarer Infiltration (Inkrustinationen);
an einer Stelle wurde bereits ein Kurzliner eingebaut zur Abdichtung der Rissbildung, dieser ist jedoch im
Sohlbereich weggeschwommen (mangelhafte Untergrundvorbereitung);
Anschlussleitung an STZ-Abzweig angebunden.

22.02.2024 in 15,20 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

10,40 m BCA A A Anschluss, Abzweig, Anschluss offen150

STZ
vermutlich GEA-Haus-Nr. 10, STZ-Abzweig 45 Grad, anschließend 30-Grad-Bogenformteil

Bemerkung:

12,30 m BAK I Schadhafte Innenauskleidung200

12,90 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung1

13,70 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung1

15,20 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

Wa.    Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
M03204Haltung:

Ort:

PrivatgeländeStraße:
3SKL (DWA):

Bemerkun
g:

Altrohrzustand II : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand II :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL  (Mindestwert = 2 %)
                                Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)       

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 2,50 m über Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche Systemtechnik: 

Planung:     Synthesefaser mit Warmwasser- oder Dampfhärtung

Keine UV-Lichthärtung möglich, da Schacht M03204 nicht anfahrbar ist (liegt in Grünfläche einer
Privatparzelle)

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 16,2 KR.010 Reinigung von Kanälen DN 250 bis DN 350in

Bemerkun
g:

HD-Reinigung vor Schlauchlinereinbau

0 16,2 SLK.055  Schlauchliner  DN 250 (ohne Systemvorgabe)in

0 16,2 SLK.060  Dichtheitsprüfung mit Luft   Inliner DN 250 - 400in

0 SLK.085   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350in

10,4 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150in

10,4 ZUL.225B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, vorsaniert/Abzweigin

10,4 ZUL.240 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

15,2 SLK.085   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
S03002Haltung:

Ort:

St.-Martin-StrasseStraße:
1SKL (DWA):

36,30 m

Schacht oben: Schacht unten:S03002 M03063

Länge: Gefälle: 11 ‰

STZ250 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 250 mm

Kanalart: KS

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,04 m 2,33 m

B

0,62 m

D

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 5  l/s ≤ 5  l/s

Bemerkung: Lageplan 2,

STZ-Rohre vergleichsweise gut ausgerichtet, nur wenige Lageabweichungen;
an mehreren Stellen starke Rissbildungen;
die Anschlussleitung ist über Sattelstück an Kanal angeschlossen.

09.02.2024 geg
en

35,30 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

7,50 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3

9,00 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung3

15,00 m BAJ B Verschobene Verbindung, radial20

16,50 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

17,10 m BCA D A Anschluss, einfacher Anschluss - gebohrt, Anschluss offen150

STZ
Straßenentwässerung; STZ-Sattelstück, Einbindewinkel 90 Grad, anschließend gerades STZ-Rohr

Bemerkung:

17,10 m BAI A A Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, nicht hineinragend

Risse am StutzenBemerkung:

17,10 m BAG Einragender Anschluss10

17,90 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

35,20 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang3

35,30 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

WA.070  Vorflutsicherung 03, Überleiten von häuslichem Abwasser bis zu 10 l/s

Bemerkun
g:

Abwasserüberleitung vom Schacht S03004                   
zum erst möglichen Straßenablauf in der Nähe des Schachtes M03149 in der Eifelstraße
Überleitungslänge ca. 100 m
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Düngenheim
S03002Haltung:

Ort:

St.-Martin-StrasseStraße:
1SKL (DWA):

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun
g:

Altrohrzustand II : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand II :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL  (Mindestwert = 2 %)
                                Ovalisierung / Gelenkringverformung <= 3 % von rL (Mindestwert = 3 %)       

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 2,00 m über Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche Systemtechnik: 

Planung:     GFK mit UV-Licht- oder Dampfhärtung  oder  Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhärtung

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 36,3 KR.010 Reinigung von Kanälen DN 250 bis DN 350in

Bemerkun
g:

HD-Reinigung vor Schlauchlinereinbau

0 36,3 SLK.055  Schlauchliner  DN 250 (ohne Systemvorgabe)in

0 SLK.090   Schachtanbindung, Lage in GW - Zone (drückendes GW), DN 250 - 350gegen

0 36,3 SLK.060  Dichtheitsprüfung mit Luft   Inliner DN 250 - 400in

17,1 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150gegen

17,1 ZUL.185B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert,  bis 15 cm
Sanierungstiefe

gegen

17,1 ZUL.200 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150gegen

35,3 SLK.090   Schachtanbindung, Lage in GW - Zone (drückendes GW), DN 250 - 350gegen

Übersicht :

290,30 m

Anzahl der überplanten Haltungen :

Länge der überplanten Haltungen :

10,00 St
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