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Auf den nachfolgenden Seiten werden die im Zuge der Renovierungsmaß-

nahme vorgesehenen Leistungen / Leistungsumfänge für die Schachtsanie-

rung beschrieben.

In den Renovierungslageplänen sind diese Leistungen ebenfalls aufgeführt.

Die Planung der notwendigen Schachtsanierungsmaßnahmen erfolgte aus

der Sichtung der vorliegenden Panoramo-Schachtbefahrungen.

Sollten im Zuge der Sanierungsumsetzung weitere Schäden an den Schacht-

bauwerken festgestellt werden, so könnnen, nach vorheriger Rücksprache

mit der Bauüberwachung, weitere im nachfolgenden noch nicht aufgelistete

Leistungen hinzukommen.

Bitte beachten Sie: Bei den in der nachfolgenden Auflistung angeführten

Positionen handelt es sich um bürointerne Planungspositionen, die nicht mit

den Positionen im LV übereinstimmen. Die angeführten Planungspositionen

sind aber alle in den LV-Positionen des Titels „Schachtsanierungen“ inte-

griert.
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Leistungsansätze / Mengenermittlung Schachtsanierungen
Renovierungsmaßnahmen

Position Beschreibung Einheit

Schachtabmessungen (siehe auch die Schachtbestandsdoku) Breite 1,00 Breite 1,00 Breite 1,00 Breite 1,00 Breite 1,00 Breite 1,00 Breite 1,00 Breite 1,00 Breite 1,00 Breite 1,00
Länge 1,00 Länge 1,00 Länge 1,00 Länge 1,00 Länge 1,00 Länge 1,00 Länge 1,00 Länge 1,00 Länge 1,00 Länge 1,00

Schachttiefe 2,14 2,02 3,46 3,63 3,72 3,21 2,74 2,33 2,49 2,51
Nennweite abgehendes Rohr DN 400 DN 400 DN 300 DN 300 DN 250 DN 250 DN 250 DN 250 DN 450 DN 450

Menge Preis Menge Preis Menge Preis Menge Preis Menge Preis Menge Preis Menge Preis Menge Preis Menge Preis Menge Preis

01 Baustelleneinrichtung
01.15 Ein- und Ausbau, Umsetzen innerhalb der Baustelle St 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
01.20 Zulage Haltungseinrichtung, Abstand Schachtzugang /Sanierungsfahrzeug über 3 bis 10 m St
01.30 Zulage Haltungseinrichtung, Abstand Schachtzugang /Sanierungsfahrzeug über 30 bis 60 m St

02 Vorflutsicherung
02.10 Absperrblase  DN 150 - DN 200 St 1,00
02.15 Absperrblase DN 250 - DN 350 St 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00
02.25 Absperrblase DN 400 - DN 600 St 1,00 1,00 1,00 1,00

03 Vorarbeiten
(Reinigen des Schachtbauwerkes / Vorbereiten des Haftgrundes )

03.05 Hochdruckreinigung von Schachtbauwerken St 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
03.15 Hochdruckwasserstrahlen Gerinne- und/oder Schachtmauerwerk m2 2,90 1,60 1,00 2,00 5,00 1,60 2,00 1,60 1,90
03.20 Hochdruckwasserstrahlen,Schachtwandungen und/oder -gerinne aus Beton / Betonfertigteilen m2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

04 Abbruch / Sanierungsvorbereitung
04.20 Ausfräsen maroder Fugen im Auflagerbereich der Schachtabdeckung DN 625, Fugen 20 / 25 mm St 1,00 1,00 1,00
04.40 Ausbauen von metallischen Steigeinrichtungen (Steigeisen, Steigbügel) St 1,00 8,00 7,00 6,00
04.45 Ergänzende Untergrundvorbehandlung mittels Meißelgerät h 3,00

04.65
Einragende Stutzen bis etwa 15 mm von Schachtwand kürzen, zur Vorbereitung einer
kraftschlüssigen Rohranbindung

St 1,00 1,00 1,00 1,00

06 Reparaturen und Reprofilierung mit mineralischen Materialien
06.20 kraftschlüssige Einbindung der Rohrdurchführung DN 100 bis 150 St 1,00 1,00
06.40 Auffüllen / Verfüllen maroder Fugen im Auflagerbereich der Schachtabdeckung DN 625 mit PCC St 1,00 1,00
06.70 Gerinneestrich, - beton, Fliessgerinne bis Kämpferhöhe herstellen, m3 0,05
06.75 Zulage zu vor genannter Ausführung für Gerinnekrümmung und Seitenzuläufe m3 0,05
06.90 Gerinneestrich, - beton, Bermen, oberhalb Kämpfer herstellen, m3 0,08 0,08 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
06.95 Zulage zu vor genannter Ausführung für Gerinnekrümmung und Seitenzuläufe m3 0,08 0,08 0,10 0,08 0,08

06.130
sonstige Reparaturarbeiten im Schachtbauwerk
LeistungsVergütung erfolgt ebenfallls über den Materialverbrauch)

kg 40,00

07 Schachtbeschichtung
Schachtinnenbeschichtung als Handbeschichtung, PCC

07.35 Beschichtung von Kleinflächen bis 1,5 m2, Wandflächen m2 1,30 1,00 0,40 0,40
07.45 Beschichtung Schachtbauwerk, <= DN 1000, Beschichtungshöhe bis 2 m ü. Berme m2 1,60 1,60 1,60 5,00 1,60 1,60 1,60 1,90

08 Ausführen von Schachteinbauten
08.05 Steigeisen DIN 1212, Form GS -A, für Verankerung im Schachtmauerwerk geeignet St 1,00 9,00 6,00 5,00
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Leistungsansätze / Mengenermittlung Schachtsanierungen
Renovierungsmaßnahmen

Position Beschreibung Einheit Gesamt-
menge

Schachtabmessungen (siehe auch die Schachtbestandsdoku) Breite 1,00 Breite 1,00 Breite 1,00 Breite 1,00 Breite 1,00
Länge 1,00 Länge 1,00 Länge 1,00 Länge 1,00 Länge 1,00

Schachttiefe 2,38 1,87 1,55 2,63 2,04
Nennweite abgehendes Rohr DN 450 DN 450 DN 250 DN 250 DN 250

Menge Preis Menge Preis Menge Preis Menge Preis Menge Preis

01 Baustelleneinrichtung
01.15 Ein- und Ausbau, Umsetzen innerhalb der Baustelle St 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 15,00
01.20 Zulage Haltungseinrichtung, Abstand Schachtzugang /Sanierungsfahrzeug über 3 bis 10 m St 1,00 1,00
01.30 Zulage Haltungseinrichtung, Abstand Schachtzugang /Sanierungsfahrzeug über 30 bis 60 m St 1,00 1,00

02 Vorflutsicherung
02.10 Absperrblase  DN 150 - DN 200 St 1,00
02.15 Absperrblase DN 250 - DN 350 St 1,00 1,00 1,00 1,00 13,00
02.25 Absperrblase DN 400 - DN 600 St 1,00 1,00 6,00

03 Vorarbeiten
(Reinigen des Schachtbauwerkes / Vorbereiten des Haftgrundes )

03.05 Hochdruckreinigung von Schachtbauwerken St 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 15,00
03.15 Hochdruckwasserstrahlen Gerinne- und/oder Schachtmauerwerk m2 0,90 1,90 1,90 1,60 25,90
03.20 Hochdruckwasserstrahlen,Schachtwandungen und/oder -gerinne aus Beton / Betonfertigteilen m2 0,80 0,80 0,80 9,60

04 Abbruch / Sanierungsvorbereitung
04.20 Ausfräsen maroder Fugen im Auflagerbereich der Schachtabdeckung DN 625, Fugen 20 / 25 mm St 1,00 1,00 5,00
04.40 Ausbauen von metallischen Steigeinrichtungen (Steigeisen, Steigbügel) St 1,00 1,00 24,00
04.45 Ergänzende Untergrundvorbehandlung mittels Meißelgerät h 3,00

04.65
Einragende Stutzen bis etwa 15 mm von Schachtwand kürzen, zur Vorbereitung einer
kraftschlüssigen Rohranbindung

St 4,00

06 Reparaturen und Reprofilierung mit mineralischen Materialien
06.20 kraftschlüssige Einbindung der Rohrdurchführung DN 100 bis 150 St 2,00
06.40 Auffüllen / Verfüllen maroder Fugen im Auflagerbereich der Schachtabdeckung DN 625 mit PCC St 1,00 1,00 4,00
06.70 Gerinneestrich, - beton, Fliessgerinne bis Kämpferhöhe herstellen, m3 0,05
06.75 Zulage zu vor genannter Ausführung für Gerinnekrümmung und Seitenzuläufe m3 0,05
06.90 Gerinneestrich, - beton, Bermen, oberhalb Kämpfer herstellen, m3 0,08 0,08 0,08 0,98
06.95 Zulage zu vor genannter Ausführung für Gerinnekrümmung und Seitenzuläufe m3 0,08 0,08 0,58

06.130
sonstige Reparaturarbeiten im Schachtbauwerk
LeistungsVergütung erfolgt ebenfallls über den Materialverbrauch)

kg 40,00

07 Schachtbeschichtung
Schachtinnenbeschichtung als Handbeschichtung, PCC

07.35 Beschichtung von Kleinflächen bis 1,5 m2, Wandflächen m2 0,90 4,00
07.45 Beschichtung Schachtbauwerk, <= DN 1000, Beschichtungshöhe bis 2 m ü. Berme m2 1,90 1,90 1,60 21,90

08 Ausführen von Schachteinbauten
08.05 Steigeisen DIN 1212, Form GS -A, für Verankerung im Schachtmauerwerk geeignet St 1,00 1,00 23,00

Kanalsanierung 2026, Ortsgemeinde Düngenheim                      

Maßnahmenplanung  (Entwurfs- und Ausführungsplanung)

M03123 M03124 M03202 M03204 S03002


	Einfügen aus "2508-3-2026-04-17-Massen-Renovierung-Schächte-Düngenheim.pdf"
	Tabelle1
	Seite1
	Seite2


	Einfügen aus "2508-3-2026-05-13-Massen-Renovierung-Schächte-Düngenheim.pdf"
	Tabelle1
	Seite1
	Seite2



