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Schacht M03121 (DN 1000)

-1 St. Schachtanbindung Liner DN 450

-7 St. Steigeisen ausbauen

-gemauertes Schachtunterteil beschichten (H = 0,50 m -> 1,6 m?)

-Erhéhung Berme bis auf Hohe Scheitel Ablauf (Gerinne DN 450, H = 0,25 m -> 0,08 m3)
-6 St. Steigeisen einbauen (das unterste entfallt wegen Erhdhung Berme)
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\ \ \Schacht M03123 (DN 1000)

\-Auffijllen des Ringspalts zwischen Linerhalbschale und Gerinne
-2 St. Schachtanbindung Liner DN 450
\—1 St. Fuge im Auflagebereich ausfrasen und auffullen
-1 St. Steigeisen ausbauen (das beschadigte)
-gemauertes Schachtunterteil beschichten (H = 0,30 m -> 0,9 m?)
-Erhéhung Berme bis auf Hohe Scheitel Ablauf inkl. Zulage Einbindung Seitenzulauf
(Gerinne DN 450, H = 0,25 m -> 0,08 m?)
-1 St. Steigeisen einbauen (als Ersatz fir das beschadigte)
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Schlauchlinereinbau Abschnitt M03124, M03123, M03122 (Synthesefaser
mit Warmwasserhartung)

\Schacht M03124 (DN 1000)

-1 St. Schachtanbindung Liner DN 450
-1 St. Fuge im Auflagebereich ausfrasen und auffiillen

\ 5

Altrohrzustand Il, DN 450, statisch relevante Wanddicke geman
Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C, Besmessungswasserstand
Uber Rohrsohle bis 2,5 m, pauschaler Wanddickenzuschlag von 1,5 mm auf
die statisch relevante Verbundwanddicke ist einzuhalten.

Aufgrund der stellenweise starken Unterbdgen in den Haltungen dieses
Sanierungsabschnitts wird sowohl die Renovierung mittels GFK-Liner mit
UV-Lichthartung sowie die Renovierung mittels Synthesefaserliner mit
Dampfhartung ausgeschlossen.

Baustellenflachen um die Schachte fur Sanierungsarbeiten mit
Robotereinheiten, Schlauchlinereinbau sowie zur Schachtsanierung.

Absicherung der Arbeitsstellen in Anlehnung an Regelplan RSA 2021 B 1/15
(Sperrung einer Strafl’e mit Umleitung Uber die Nebenstralden) fur den
Schlauchlinereinbau.

Absicherung der Arbeitsstellen in Anlehnung an Regelplan RSA 2021 B IV/2
(Arbeitsstelle von kurzerer Dauer; Fahrstreifenbreite von mind. 3,0 m ist zu
gewabhrleisten) fur die restlichen Arbeiten.

Abwasserlenkung aus den Gebauden nach Vorinformation der Anlieger
durch Einstau der Anschlussleitungen.
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Abwasserlberleitungen aus den zulaufenden Kanalen durch Uberleitung
mittels Pumpen aus den bestehenden Schachten DN 1000 (M03127 und
M03160) in den Strallenablauf in der Nahe des Schachtes M03120, Qp max.
ca. 10 I/s, Uberleitungslange max.ca. 110 m.
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Schacht M03122 (DN 1000)

-Auffillen des Ringspalts zwischen Linerhalbschale und Gerinne
-2 St. Schachtanbindung Liner DN 450
-1 St. Fuge im Auflagebereich ausfrasen und auffillen
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Sanierungsabschnitt M03044

Schlauchlinereinbau Abschnitt M03044 (Synthesefaser oder GFK)

Altrohrzustand |, DN 400, statisch relevante Wanddicke gemaf
Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C, Besmessungswasserstand
Uber Rohrsohle bis 3,0 m, pauschaler Wanddickenzuschlag von 1,5 mm auf
die statisch relevante Verbundwanddicke ist einzuhalten.

Baustellenflachen um die Schachte fur Sanierungsarbeiten mit
Robotereinheiten, Schlauchlinereinbau sowie zur Schachtsanierung.

Absicherung der Arbeitsstellen in Anlehnung an Regelplan RSA 2021 B 1/15
(Sperrung einer Stralde mit Umleitung Uber die Nebenstralien) fur den
Schlauchlinereinbau.

Absicherung der Arbeitsstellen in Anlehnung an Regelplan RSA 2021 B I1V/2
(Arbeitsstelle von kurzerer Dauer; Fahrstreifenbreite von mind. 3,0 m ist zu
gewahrleisten) fUr die restlichen Arbeiten.

Abwasserlenkung aus den Gebauden nach Vorinformation der Anlieger
durch Einstau der Anschlussleitungen.

Abwasseriiberleitungen aus den zulaufenden Kanalen durch Uberleitung
mittels Pumpen aus den bestehenden Schachten DN 1000 (M03039 und
M03045) in den StraRenablauf in der Nahe des Schachtes M03029, Qp max.
ca. 10 I/s, Uberleitungslange max.ca. 100 m.

Schacht M03044 (DN 1000)

-1 St. Schachtanbindung DN 400

-1 St. Fuge im Auflagebereich ausfrdsen und auffiillen

-1 St. einragende Leitung kirzen (3 Uhr)

-1 St. Steigeisen ausbauen (im Unterteil)

-gemauertes Schachtunterteil beschichten (H = 0,50 m -> 1,6 m?)

-Erhéhung Berme bis auf Hohe Scheitel Ablauf inkl. Zulage Einbindung Seitenzulauf
(Gerinne DN 400, H = 0,20 m -> 0,08 m?)

-1 St. Steigeisen einbauen (unterstes im unteren Schachtring)
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Schacht M03038 (DN 1000)

-1 Schachtanbindung DN 400

-1 St. einragende Leitung kirzen (9 Uhr)

-gemauerter Schachthals beschichten (H = 0,40 m -> 1,3 m?)

-gemauertes Schachtunterteil beschichten (H = 0,50 m -> 1,6 m?)

-Erhéhung Berme bis auf Hohe Scheitel Ablauf inkl. Zulage Einbindung Seitenzulauf
(Gerinne DN 400, H = 0,20 m -> 0,08 m?3)

Schacht M03202 (DN 1000)

-1 St. Schachtanbindung Liner DN 250

-gemauertes Schachtunterteil beschichten (H = 0,60 m -> 1,9 m?)
-Erhéhung Berme bis auf Hohe Scheitel Ablauf inkl. Zulage fir
Gerinnekrimmung (Gerinne DN 250, H = 0,15 m -> 0,08 m?)

Schacht M03204 (DN 1000)

p Grabenlose Renovierungsmalinahmen 2026
Dungenheim Urmersbacher Strale - Monrealer
Stral3e - Privatgelande

-1 St. Schachtanbindung Liner DN 250
-gemauertes Schachtunterteil beschichten (H = 0,60 m -> 1,9 m?)
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8 6 St Steigeisen ausbauen
-gemauertes Schachtunterteil beschichten (H = 0,60 m -> 1,9 m?)
-Erhéhung Berme bis auf Hohe Scheitel Ablauf (Gerinne DN 450, H = 0,25 m -> 0,08 m?)
-5 St. Steigeisen einbauen (das unterste entfallt wegen Erhéhung Berme)
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Sanierungsabschnitt M03204
Schlauchlinereinbau Abschnitt M03204 (Synthesefaser mit Warmwasser-
oder Dampfhartung)
Altrohrzustand Il, DN 250, statisch relevante Wanddicke gemaf
~ 7 Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C, Besmessungswasserstand
Uber Rohrsohle bis 2,5 m, pauschaler Wanddickenzuschlag von 1,5 mm auf
die statisch relevante Verbundwanddicke ist einzuhalten.
Keine UV-Lichthartung moglich, da Schacht M03204 nicht anfahrbar ist (liegt
in Grunflache einer Privatoarzelle).
Baustellenflache um Schacht M03202 fur Sanierungsarbeiten mit
Robotereinheiten, Schlauchlinereinbau sowie zur Schachtsanierung.
Absicherung der Arbeitsstelle in Abstimmung mit dem Anwohner (Schacht
liegt in Privatparzelle).
Abwasserlenkung aus den Gebauden nach Vorinformation der Anlieger
durch Einstau der Anschlussleitungen.
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