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Kanalsanierungsmaßnahmen in der VG Kaisersesch / Kaisersesch Schulzentrum
Maßnahmenplanung 2026  / Grabenlose Renovierungsmaßnahmen

Beschreibung der Renovierungsleistungen                 Projekt-Nr.: 2508  //  Seite - 2 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auf den nachfolgenden Seiten werden haltungs- und stationsbezogen die im Zuge der Re-

novierungsumsetzung (Schlauchlinereinbau) vorgesehenen Leistungen

- den vor dem Schlauchlinereinbau umzusetzenden Leistungen

  (z.B. Reinigung usw.),

- der Abwasserüberleitungen (Wasserhaltungsmaßnahmen),

- die technischen Kriterien für die Umsetzung der Renovierung

  (Schlauchlining) mit den Hinweisen zur Dimensionierung und den

  Hinweisen zur verwendbaren Systemtechnik (bzw. den

   einzuhaltenden Randbedingungen),

- Leistungen zur Dichtheitsprüfung,

- Leistungen zur Wiederherstellung der Anschlusseinbindungen,

  aufgegliedert in vor- bzw. nicht vorsanierte Anschlussanbindungen

  sowie Angaben zur vorgesehenen Systemtechnik (Verpressverfahren

  oder Hutprofiltechnik),

- die Art und Weise der Schachtanbindungen,

- ggf. Art und Weise der Ausführung von durch die Schächte

  durchlaufend eingebauten Linern (Gerinneausbildung)

beschrieben.

Es wird auf die gesondert beschriebenen Sanierungsarbeiten bei den Schachtbauwerken,

als abschließende Leistung nach dem Schlauchlinereinbau hingewiesen.



Vorhaben:              Projekt-Nr.: MP 2026 grabenlose Renovierungen2508

Stadt / Ort / Ortsteil : Kaisersesch Schulzentrum

Übersicht Haltungsdaten

Haltung Straße
Mat.

DN H
(mm)

DN B
(mm)

Haltungs -
Länge

Gefälle
 (‰)SKL

mittlere 
Haltungs-

tiefe
Entwässerungs-

Art

mittlere
Über-

deckung
Einzelrohr -

Länge
Ortslage

M1151300 Schulzentrum STZ 200 200 33,45 211 KM 3,871,5 4,07Kaisersesch

M1151350 Schulzentrum STZ 200 200 14,60 251 KM 2,441,5 2,64Kaisersesch

M1151400 Schulzentrum STZ 250 250 35,87 131 KM 2,191,5 2,44Kaisersesch

M1151450 Schulzentrum STZ 250 250 24,52 101 KM 1,821,5 2,07Kaisersesch

M1151600 Schulzentrum STZ 200 200 10,98 1911 KM 2,061,5 2,26Kaisersesch

119,42 m5,00 StAnzahl der Haltungen: mit Haltungslängen: 

Seite 1 von 119.05.2026 Art des Entwässerungskanales:  KS - Schmutzwasserkanal / KR - Regenwasserkanal / KM - Mischwasserkanal IKanDat-5: Report_1016 / 03.2022 



Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Sanierungsplanung
MP 2026 Renovierungen

Kaisersesch
M1151300Haltung:

Ort:

SchulzentrumStraße:
1SKL (DWA):

33,45 m

Schacht oben: Schacht unten:M1151300 M1151350

Länge: Gefälle: 21 ‰

STZ200 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 200 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

5,03 m 3,11 m

B

0,62 m

B

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 5  l/s ≤ 10  l/s

Bemerkung: Achtung: Schacht M1151350 nicht direkt anfahrbar!

Steinzeugrohre mit vielen radialen Versätzen und Abwinklungen; vereinzelt Rissbildungen; Muffen sind
vermutlich, zumindest zum Teil, undicht; keine Anschlussleitungen angeschlossen.

21.10.2021 geg
en

32,60 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

Zuläufe im SchachtBemerkung:

1,30 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung2

10,30 m BAJ B Verschobene Verbindung, radial15

11,80 m BAJ B Verschobene Verbindung, radial15

16,40 m BAJ B Verschobene Verbindung, radial15

17,90 m BAJ B Verschobene Verbindung, radial15

28,40 m BAJ B Verschobene Verbindung, radial21

29,90 m BAJ C Verschobene Verbindung, im Winkel3,5

32,60 m BCE X Endknoten, Rohrende

Zuläufe im SchachtBemerkung:

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

Wa.    Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung
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         ABD -  Abdichtungsmaßnahme       BAU -  Baustelleneinrichtung               IN   -   Injektionstechnik          KL   -  Kurzlinertechnik          KR   -  Kanalreinigung 
         MA   -  Manschettentechnik             RBK -  Reparaturen in begehbaren Kanälen                                       RSL -  Rohrstranglining          RO    -  Robtertechnik  
         SLK  -  Schlauchlinertechnik           SLL  -  Schlauchlining in Leitungen      SS   -  Schachtsanierung         St   -  Stundenlohnarbeiten  
         TV    -  TV-Kontrollbefahrungen       VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen        WH -  Wasserhaltungsmaßnahmen                   ZUL  -  Zulaufeinbindungstechnik

IKanDat 5: Report_357 / 04.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M1151300Haltung:

Ort:

SchulzentrumStraße:
1SKL (DWA):

Bemerkun
g:

Altrohrzustand I : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand I :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)           

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 3,00 m über Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche  Systemtechnik: 

Planung:     GFK mit UV-Licht- oder Dampfhärtung  oder  Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhärtung

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 33,45 KR.005 Reinigung von Kanälen DN 200 / 225in

0 33,45 SLK.055  Schlauchliner  DN 200 (ohne Systemvorgabe)in

0 33,45 SLK.060  Dichtheitsprüfung mit Luft   Inliner DN 100 - 225in

0 SLK.075  Probenstützrohr für Kanalprofil bis DN 300, im überfahrenen Zwischenschachtgegen

0 SLK.124  Vollständig Trennung Schlauchlinerquerschnitt im Zwischenschacht, DN 150 - 225gegen

0 SLK.089   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 150 - 225gegen

32,6 SLK.089   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 150 - 225gegen
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         MA   -  Manschettentechnik             RBK -  Reparaturen in begehbaren Kanälen                                       RSL -  Rohrstranglining          RO    -  Robtertechnik  
         SLK  -  Schlauchlinertechnik           SLL  -  Schlauchlining in Leitungen      SS   -  Schachtsanierung         St   -  Stundenlohnarbeiten  
         TV    -  TV-Kontrollbefahrungen       VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen        WH -  Wasserhaltungsmaßnahmen                   ZUL  -  Zulaufeinbindungstechnik

IKanDat 5: Report_357 / 04.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M1151350Haltung:

Ort:

SchulzentrumStraße:
1SKL (DWA):

14,60 m

Schacht oben: Schacht unten:M1151350 M1151400

Länge: Gefälle: 25 ‰

STZ200 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 200 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

3,11 m 2,17 m

B

0,62 m

B

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 5  l/s ≤ 15  l/s

Bemerkung: Achtung: Schacht M1151350 nicht direkt anfahrbar!

Steinzeugrohre mit vielen radialen Versätzen und Abwinklungen; Muffen sind, zumindest zum Teil, undicht
(Wurzeleinwuchs); keine Anschlussleitungen angeschlossen.

21.10.2021 geg
en

13,80 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

Zuläufe im SchachtBemerkung:

0,00 m BBF B Infiltration, Tropfen

AnbindungBemerkung:

1,50 m BAJ B Verschobene Verbindung, radial15

6,20 m BBA B Wurzeln, einzelne feine Wurzeln1

7,70 m BBA B Wurzeln, einzelne feine Wurzeln3

9,20 m BBA B Wurzeln, einzelne feine Wurzeln3

13,80 m BCE X Endknoten, Rohrende

Zuläufe im SchachtBemerkung:

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

Wa.    Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun
g:

Altrohrzustand I : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand I :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)      

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 3,00 m über Rohrsohle
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IKanDat 5: Report_357 / 04.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M1151350Haltung:

Ort:

SchulzentrumStraße:
1SKL (DWA):

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche  Systemtechnik: 

Planung:     GFK mit UV-Licht- oder Dampfhärtung  oder  Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhärtung

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 14,6 KR.005 Reinigung von Kanälen DN 200 / 225in

0 14,6 SLK.055  Schlauchliner  DN 200 (ohne Systemvorgabe)in

0 14,6 SLK.060  Dichtheitsprüfung mit Luft   Inliner DN 100 - 225in

0 SLK.089   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 150 - 225gegen

13,8 SLK.089   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 150 - 225gegen
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         MA   -  Manschettentechnik             RBK -  Reparaturen in begehbaren Kanälen                                       RSL -  Rohrstranglining          RO    -  Robtertechnik  
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IKanDat 5: Report_357 / 04.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M1151400Haltung:

Ort:

SchulzentrumStraße:
2SKL (DWA):

35,87 m

Schacht oben: Schacht unten:M1151400 M1151450

Länge: Gefälle: 13 ‰

STZ250 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 250 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,17 m 2,70 m

B

0,62 m

B

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 10  l/s ≤ 20  l/s

Bemerkung: Steinzeugrohre mit vielen radialen Versätzen und Abwinklungen; vereinzelt leichte Rissbildung;  Muffen sind
größtenteils undicht (Wurzeleinwuchs); keine Anschlussleitungen angeschlossen.

25.10.2021 geg
en

34,70 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

Zuläufe im SchachtBemerkung:

1,50 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,5

1,50 m BBA B Wurzeln, einzelne feine Wurzeln1

1,50 m BAJ B Verschobene Verbindung, radial17

5,00 m BDB Allgemeine Anmerkung

DurchmesserbestimmungBemerkung:

13,50 m BBA B Wurzeln, einzelne feine Wurzeln3,5

25,60 m BBA B Wurzeln, einzelne feine Wurzeln3,5

30,10 m BBA B Wurzeln, einzelne feine Wurzeln3

31,60 m BBA B Wurzeln, einzelne feine Wurzeln3

34,70 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

Wa.    Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun
g:

Altrohrzustand I : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand I :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)        

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 2,50 m über Rohrsohle
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M1151400Haltung:

Ort:

SchulzentrumStraße:
2SKL (DWA):

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche  Systemtechnik: 

Planung:     GFK mit UV-Licht- oder Dampfhärtung  oder  Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhärtung

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 35,87 KR.010 Reinigung von Kanälen DN 250 bis DN 350in

0 35,87 SLK.055  Schlauchliner  DN 250 (ohne Systemvorgabe)in

0 35,87 SLK.060  Dichtheitsprüfung mit Luft   Inliner DN 250 - 400in

0 SLK.075  Probenstützrohr für Kanalprofil bis DN 300, im überfahrenen Zwischenschachtgegen

0 SLK.125  Schlauchlinerquerschnitt im Zwischenschacht als Fließgerinne belassen, Teilrückbau, 
DN 250 - 350

gegen

Bemerkun
g:

Horizontales Trennen des Schlauchliners im Zwischenschacht, in Höhe des Kämpfers des
abgehenden Kanalrohres, Schnittkanten entgraten

0 SLK.085   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350gegen

34,7 SLK.085   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350gegen
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M1151450Haltung:

Ort:

SchulzentrumStraße:
2SKL (DWA):

24,52 m

Schacht oben: Schacht unten:M1151450 M112520000

Länge: Gefälle: 10 ‰

STZ250 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 250 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

2,70 m 1,43 m

B

0,68 m

B

0,62 m

1,00 m / rund 1,00 m / rund

≤ 10  l/s ≤ 25  l/s

Bemerkung: Steinzeugrohre mit vielen radialen Versätzen und Abwinklungen; einige Stellen mit Rissbildung;  einzelne
Muffen undicht (Wurzeleinwuchs); Anschlussleitung mittels Sattelstück an Kanal angebunden.

25.10.2021 in 24,00 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

Zuläufe im SchachtBemerkung:

1,50 m BBA B Wurzeln, einzelne feine Wurzeln2

17,70 m BCA B A Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen150

PVCBemerkung:

20,00 m BDD B Wasserspiegel10

20,60 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,5

21,20 m BAB A A Rissbildung, Oberflächenriss, in Längsrichtung0,5

24,00 m BAB B C Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung1

AnbindungBemerkung:

24,00 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

Wa.    Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun
g:

Altrohrzustand I : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand I :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)       

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 2,50 m über Rohrsohle
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M1151450Haltung:

Ort:

SchulzentrumStraße:
2SKL (DWA):

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche  Systemtechnik: 

Planung:     GFK mit UV-Licht- oder Dampfhärtung  oder  Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhärtung

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 24,52 KR.010 Reinigung von Kanälen DN 250 bis DN 350in

0 24,52 SLK.055  Schlauchliner  DN 250 (ohne Systemvorgabe)in

0 24,52 SLK.060  Dichtheitsprüfung mit Luft   Inliner DN 250 - 400in

0 SLK.085   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350in

17,7 SLK.200  Formbündiges Öffnen der Zulauföffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150in

17,7 ZUL.185B--- ---  Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert,  bis 15 cm
Sanierungstiefe

in

17,7 ZUL.200 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150in

24 SLK.085   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350in
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M1151600Haltung:

Ort:

SchulzentrumStraße:
3SKL (DWA):

10,98 m

Schacht oben: Schacht unten:M1151600 M1151350

Länge: Gefälle: 191 ‰

STZ200 mm Material:Profilhöhe: Profilbreite: 200 mm

Kanalart: KM

Trockenwetterabfluss: Regenwetterabfluss: Regel-Rohrlänge: 1,50 m

Schachttiefe:Schachttiefe:

Unterteil:

Abdeckung:Abdeckung:

Klasse:Klasse:

Unterteil:

1,41 m 3,11 m

B

0,62 m

B

0,62 m

1,00 m / eckig 1,00 m / rund

≤ 5  l/s ≤ 10  l/s

Bemerkung: Achtung: beide Schachtzugänge nicht direkt anfahrbar!

Steinzeugrohre mit lediglich kleineren Lageabweichungen (Radialversätze und Abwinklungen); an zwei
Stellen mit Rissbildung; keine erkennbaren Undichtigkeiten; keine angeschlossenen Anschlussleitungen

25.10.2021 geg
en

9,60 mInspektionsdatum: Richtung: Inspektionslän
ge:

Station Kode 1. und / oder  2.  
Quantifizierung

Bemerkung / Schadensbeschreibung

0,00 m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,30 m BAB B B Rissbildung, Riss, am Rohrumfang1

9,40 m BAB A C Rissbildung, Oberflächenriss, komplexe Rissbildung0,5

9,60 m BCE X Endknoten, Rohrende

Sanierungsmaßnahmen gesamte Haltung:

Wa.    Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun
g:

Altrohrzustand I : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 /  Anhang C

Altrohrzustand I :  Örtlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)       

                              Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

                              Äußerer Wasserdruck = 3,00 m über Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun
g:

Geplante / mögliche  Systemtechnik: 

Planung:     GFK mit UV-Licht- oder Dampfhärtung  oder  Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhärtung
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Vorhaben:

Projekt-Nr.: 2508

MP 2026 grabenlose Renovierungen

Kaisersesch
M1151600Haltung:

Ort:

SchulzentrumStraße:
3SKL (DWA):

SLK.030 Zulage Haltungseinrichtung, nicht unmittelbar anfahrbarer Haltungszugang, Abstand>10-25 m

Sanierungsmaßnahmen für einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 10,98 KR.005 Reinigung von Kanälen DN 200 / 225in

0 10,98 SLK.055  Schlauchliner  DN 200 (ohne Systemvorgabe)in

0 10,98 SLK.060  Dichtheitsprüfung mit Luft   Inliner DN 100 - 225in

0 SLK.089   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 150 - 225gegen

9,6 SLK.089   Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 150 - 225gegen

Übersicht :

119,42 m

Anzahl der überplanten Haltungen :

Länge der überplanten Haltungen :

5,00 St
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