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KanalsanierungsmaBnahmen in der VG Kaisersesch / Kaisersesch Schulzentrum
MaRRnahmenplanung 2026 / Grabenlose RenovierungsmaRnahmen

Beschreibung der Renovierungsleistungen Projekt-Nr.: 2508 // Seite - 2 -

Auf den nachfolgenden Seiten werden haltungs- und stationsbezogen die im Zuge der Re-
novierungsumsetzung (Schlauchlinereinbau) vorgesehenen Leistungen

- den vor dem Schlauchlinereinbau umzusetzenden Leistungen
(z.B. Reinigung usw.),

- der Abwasseruberleitungen (Wasserhaltungsmalinahmen),

- die technischen Kriterien fur die Umsetzung der Renovierung
(Schlauchlining) mit den Hinweisen zur Dimensionierung und den
Hinweisen zur verwendbaren Systemtechnik (bzw. den
einzuhaltenden Randbedingungen),

- Leistungen zur Dichtheitsprifung,

- Leistungen zur Wiederherstellung der Anschlusseinbindungen,
aufgegliedert in vor- bzw. nicht vorsanierte Anschlussanbindungen
sowie Angaben zur vorgesehenen Systemtechnik (Verpressverfahren
oder Hutprofiltechnik),

- die Art und Weise der Schachtanbindungen,

- ggf. Art und Weise der Ausfuhrung von durch die Schachte

durchlaufend eingebauten Linern (Gerinneausbildung)

beschrieben.

Es wird auf die gesondert beschriebenen Sanierungsarbeiten bei den Schachtbauwerken,

als abschlielende Leistung nach dem Schlauchlinereinbau hingewiesen.



Stadt / Ort / Ortsteil :

Kaisersesch Schulzentrum

Projekt-Nr.: 2508 Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen
Ubersicht Haltungsdaten
mittlere mittlere
Haltun Ortslage StraRe Entwésserungs- DNH DNB Haltungs - Gefalle Einzelrohr - Haltungs- Uber-
9 9 SKL Art Mat. (mm) (mm) Lange (%0) Lange tiefe deckung
M1151300 Kaisersesch Schulzentrum 1 KM STz 200 200 33,45 21 15 4,07 3,87
M1151350 Kaisersesch Schulzentrum 1 KM STZ 200 200 14,60 25 1,5 2,64 2,44
M1151400 Kaisersesch Schulzentrum 1 KM STZ 250 250 35,87 13 15 2,44 2,19
M1151450 Kaisersesch Schulzentrum 1 KM STz 250 250 24,52 10 15 2,07 1,82
M1151600 Kaisersesch Schulzentrum 1 KM STz 200 200 10,98 191 15 2,26 2,06
Anzahl der Haltungen: 5,00 St mit Haltungslangen: 119,42 m
19.05.2026 Art des Entwasserungskanales: KS - Schmutzwasserkanal / KR - Regenwasserkanal / KM - Mischwasserkanal IKanDat-5: Report_1016 / 03.2022 Seite 1von 1




Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Sanierungsplanung
MP 2026 Renovierungen

Ort: Kaisersesch
Haltung: M1151300 SKL (DWA): 1
StralBe: Schulzentrum
Lange: 33,45 m  Gefalle: 21 %0 Kanalart: KM
Profilhdhe: 200 mm  Profilbreite: 200 mm Material: STZ

Trockenwetterabfluss: <5 I/s Regenwetterabfluss: <10 I/s Regel-Rohrlange: 1,50 m

Schacht oben: M1151300 Schacht unten: M1151350
Schachttiefe: 5,03 m Schachttiefe: 3,11m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: B Klasse: B

Bemerkung: Achtung: Schacht M1151350 nicht direkt anfahrbar!

Steinzeugrohre mit vielen radialen Versatzen und Abwinklungen; vereinzelt Rissbildungen; Muffen sind
vermutlich, zumindest zum Teil, undicht; keine Anschlussleitungen angeschlossen.

Inspektionsdatum: 21.10.2021  Richtung: geg Inspektionsléan 32,60 m
Station Kode gu:r;gh{izczgﬁjnsBemerkung / Schadensbeschreibung

0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

Bemerkung:  Zuldufe im Schacht

1,30m BAB B C 2 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
10,30 m BAJ B 15 Verschobene Verbindung, radial
11,80 m BAJ B 15 Verschobene Verbindung, radial
16,40m BAJ B 15 Verschobene Verbindung, radial
17,90 m BAJ B 15 Verschobene Verbindung, radial
28,40m BAJ B 21 Verschobene Verbindung, radial
2990m BAJ C 3,5 Verschobene Verbindung, im Winkel
32,60m BCE X Endknoten, Rohrende

Bemerkung:  Zuldufe im Schacht

SanierungsmafRhnahmen gesamte Haltung:

Wa. Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M1151300 SKL (DWA): 1
S ( ) StraRe: Schulzentrum

Bemerkun Altrohrzustand | : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C
Altrohrzustand | : Ortlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)
Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 3,00 m tiber Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun Geplante / mégliche Systemtechnik:

Planung: GFK mit UV-Licht- oder Dampfhartung oder Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhartung

Sanierungsmafnahmen fur einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 33,45 in KR.005 Reinigung von Kanalen DN 200 / 225

0 33,45 in SLK.055 Schlauchliner DN 200 (ohne Systemvorgabe)

0 33,45 in SLK.060 Dichtheitsprifung mit Luft Inliner DN 100 - 225

0 gegen SLK.075 Probenstutzrohr fur Kanalprofil bis DN 300, im Uberfahrenen Zwischenschacht

0 gegen SLK.124 Vollstandig Trennung Schlauchlinerquerschnitt im Zwischenschacht, DN 150 - 225

0 gegen SLK.089 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 150 - 225

32,6 gegen SLK.089 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 150 - 225
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch
Haltung: M1151350 SKL (DWA): 1
StraRe: Schulzentrum
Lange: 14,60 m  Gefalle: 25 %0 Kanalart: KM
Profilhdhe: 200 mm  Profilbreite: 200 mm Material: STZ

Trockenwetterabfluss: <5 I/s Regenwetterabfluss: <15 I/s Regel-Rohrlange: 1,50 m

Schacht oben: M1151350 Schacht unten: M1151400
Schachttiefe: 3,11 m Schachttiefe: 2,17 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: B Klasse: B

Bemerkung: Achtung: Schacht M1151350 nicht direkt anfahrbar!

Steinzeugrohre mit vielen radialen Versatzen und Abwinklungen; Muffen sind, zumindest zum Teil, undicht
(Wurzeleinwuchs); keine Anschlussleitungen angeschlossen.

Inspektionsdatum: 21.10.2021 Richtung: geg Inspektionslan 13,80 m
Station Kode gul;r:gifli;gznéBemerkung / Schadensbeschreibung
0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
Bemerkung:  Zuldufe im Schacht
0,00m BBF B Infiltration, Tropfen
Bemerkung:  Anbindung
150m BAJ B 15 Verschobene Verbindung, radial
6,20m BBA B 1 Wurzeln, einzelne feine Wurzeln
7,70m BBA B Wurzeln, einzelne feine Wurzeln
9,20m BBA B 3 Wourzeln, einzelne feine Wurzeln
13,80m BCE X Endknoten, Rohrende

Bemerkung:  Zuléufe im Schacht

SanierungsmalRnahmen gesamte Haltung:

Wa. Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun Altrohrzustand | : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C
Altrohrzustand | : Ortlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)
Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 3,00 m tiber Rohrsohle

ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M1151350 SKL (DWA): 1
S ( ) StraRe: Schulzentrum

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun Geplante / mégliche Systemtechnik:

Planung: GFK mit UV-Licht- oder Dampfhartung oder Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhartung

Sanierungsmaflnahmen fir einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 14,6 in KR.005 Reinigung von Kanélen DN 200 / 225

0 14,6 in SLK.055 Schlauchliner DN 200 (ohne Systemvorgabe)

0 14,6 in SLK.060 Dichtheitsprifung mit Luft Inliner DN 100 - 225

0 gegen SLK.089 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 150 - 225

13,8 gegen SLK.089 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 150 - 225
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch
Haltung: M1151400 SKL (DWA): 2
StraRe: Schulzentrum
Lange: 35,87 m Gefélle: 13 % Kanalart: KM
Profilhdhe: 250 mm  Profilbreite: 250 mm Material: STZ

Trockenwetterabfluss: <10 I/s Regenwetterabfluss: <20 I/s Regel-Rohrlange: 1,50 m

Schacht oben: M1151400 Schacht unten: M1151450
Schachttiefe: 2,17 m Schachttiefe: 2,70 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: B Klasse: B

Bemerkung: Steinzeugrohre mit vielen radialen Versatzen und Abwinklungen; vereinzelt leichte Rissbildung; Muffen sind
gréRtenteils undicht (Wurzeleinwuchs); keine Anschlussleitungen angeschlossen.

Inspektionsdatum: 25.10.2021  Richtung: geg Inspektionsléan 34,70 m
Station Kode gul;r;]?ié;ngnS'Bemerkung / Schadensbeschreibung
0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
Bemerkung:  Zuldufe im Schacht
150m BAB A A 0,5 Rissbildung, Oberflachenriss, in Langsrichtung
1,50m BBA B 1 Wourzeln, einzelne feine Wurzeln
1,50m BAJ B 17 Verschobene Verbindung, radial
5,00 m BDB Allgemeine Anmerkung
Bemerkung:  Durchmesserbestimmung
13,50 m BBA B 35 Wourzeln, einzelne feine Wurzeln
25,60m BBA B 3,5 Wurzeln, einzelne feine Wurzeln
30,10m BBA B 3 Wurzeln, einzelne feine Wurzeln
31,60m BBA B 3 Wourzeln, einzelne feine Wurzeln
34,70 m BCE X Endknoten, Rohrende

SanierungsmafRnahmen gesamte Haltung:

Wa. Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun Altrohrzustand | : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C
Altrohrzustand | : Ortlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)
Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 2,50 m tiber Rohrsohle

ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M1151400

Ort: Kaisersesch

SKL (DWA): 2
( ) StraRe: Schulzentrum

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun

Geplante / mogliche Systemtechnik:

Planung: GFK mit UV-Licht- oder Dampfhartung oder Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhartung

Sanierungsmaflnahmen fir einzelne Stationen:

bei Station
von Station bis Station

0 35,87 in KR.010 Reinigung von Kanélen DN 250 bis DN 350

0 35,87 in SLK.055 Schlauchliner DN 250 (ohne Systemvorgabe)

0 35,87 in SLK.060 Dichtheitsprifung mit Luft Inliner DN 250 - 400

0 gegen SLK.075 Probenstutzrohr fur Kanalprofil bis DN 300, im Uberfahrenen Zwischenschacht

0 gegen SLK.125 Schlauchlinerquerschnitt im Zwischenschacht als FlieRgerinne belassen, Teilriickbau,
DN 250 - 350

Bemerkun Horizontales Trennen des Schlauchliners im Zwischenschacht, in Héhe des Kampfers des

abgehenden Kanalrohres, Schnittkanten entgraten

0 gegen SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350

34,7 gegen SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik

06.05.2026
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch
Haltung: M1151450 SKL (DWA): 2
StraRe: Schulzentrum
Lange: 24,52 m  Gefalle: 10 %0 Kanalart: KM
Profilhdhe: 250 mm  Profilbreite: 250 mm Material: STZ

Trockenwetterabfluss: <10 I/s Regenwetterabfluss: <25 I/s Regel-Rohrlange: 1,50 m

Schacht oben: M1151450 Schacht unten: M112520000
Schachttiefe: 2,70 m Schachttiefe: 1,43 m
Unterteil: 1,00 m / rund Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,68 m
Klasse: B Klasse: B

Bemerkung: Steinzeugrohre mit vielen radialen Versatzen und Abwinklungen; einige Stellen mit Rissbildung; einzelne

Muffen undicht (Wurzeleinwuchs); Anschlussleitung mittels Sattelstlick an Kanal angebunden.

Inspektionsdatum: 25.10.2021  Richtung: in Inspektionsléan 24,00 m
Station Kode gul;r;]?ié;ngnS'Bemerkung / Schadensbeschreibung
0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang
Bemerkung:  Zuldufe im Schacht
1,50m BBA B 2 Wourzeln, einzelne feine Wurzeln
17,70m BCA B A 150 Anschluss, Sattelanschluss - gebohrt, Anschluss offen
Bemerkung: PVC
20,00 m BDD B 10 Wasserspiegel
20,60m BAB A A 0,5 Risshildung, Oberflachenriss, in Langsrichtung
21,20m BAB A A 0,5 Rissbildung, Oberflachenriss, in Langsrichtung
2400m BAB B C 1 Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung
Bemerkung:  Anbindung
24,00m BCE X Endknoten, Rohrende

SanierungsmafRhnahmen gesamte Haltung:

Wa. Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun Altrohrzustand | : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C
Altrohrzustand | : Ortlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)
Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 2,50 m tiber Rohrsohle

ABD -
MA
SLK -
TV

Abdichtungsmafinahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
- Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
- TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Haltung: M1151450

Ort: Kaisersesch

SKL (DWA): 2
( ) StraRe: Schulzentrum

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun

Geplante / mogliche Systemtechnik:

Planung: GFK mit UV-Licht- oder Dampfhartung oder Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhartung

Sanierungsmaflnahmen fir einzelne Stationen:

bei Station

von Station bis Station

0 24,52 in KR.010 Reinigung von Kanélen DN 250 bis DN 350

0 24,52 in SLK.055 Schlauchliner DN 250 (ohne Systemvorgabe)

0 24,52 in SLK.060 Dichtheitsprifung mit Luft Inliner DN 250 - 400

0 in SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350

17,7 in SLK.200 Formbiindiges Offnen der Zulauféffnung, Kanal DN 250 - 350, Anschluss DN 100 - 150

17,7 in ZUL.185B--- --- Anschlussanbindung an Schlauchliner, nicht vorsaniert, bis 15 cm
Sanierungstiefe

17,7 in ZUL.200 Stutzensanierung Kanal DN 250 bis 300, Zulauf DN 100 bis 150

24 in SLK.085 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 250 - 350

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik

06.05.2026
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Projekt-Nr.: 2508

Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch
Haltung: M1151600 SKL (DWA): 3
StraRe: Schulzentrum
Lange: 10,98 m  Gefélle: 191 %0 Kanalart: KM
Profilhdhe: 200 mm  Profilbreite: 200 mm Material: STZ

Trockenwetterabfluss: <5 I/s Regenwetterabfluss: <10 I/s Regel-Rohrlange: 1,50 m

Schacht oben: M1151600 Schacht unten: M1151350
Schachttiefe: 1,41m Schachttiefe: 3,11 m
Unterteil: 1,00 m / eckig Unterteil: 1,00 m / rund
Abdeckung: 0,62 m Abdeckung: 0,62 m
Klasse: B Klasse: B

Bemerkung: Achtung: beide Schachtzugange nicht direkt anfahrbar!

Steinzeugrohre mit lediglich kleineren Lageabweichungen (Radialversatze und Abwinklungen); an zwei
Stellen mit Rissbildung; keine erkennbaren Undichtigkeiten; keine angeschlossenen Anschlussleitungen

Inspektionsdatum: 25.10.2021  Richtung: geg Inspektionslan 9,60 m

Station Kode 1. und/ oder 2. .
Quantifizierung Bemerkung / Schadenshbeschreibung

0,00m BCD X Anfangsknoten, Rohranfang

0,30m BAB B B 1 Rissbildung, Riss, am Rohrumfang

940m BAB A C 0,5 Rissbildung, Oberflachenriss, komplexe Rissbildung

9,60 m BCE X Endknoten, Rohrende

SanierungsmafRnahmen gesamte Haltung:

Wa. Vorflutsicherung 01, kurzzeitiges Absperren durch Blasen, versch. DN

SLK.ALL-01 Hinweise zur Dimensionierung

Bemerkun

Altrohrzustand | : Verbundwanddicke nach Regelstatiktabellen DWA M 144-3 / Anhang C

Altrohrzustand | : Ortlich begrenzte Vorverformung <= 2 % rL (Mindestwert = 2 %)

Ringspalt = 0,5 mm bzw. 0,25 % von rL

AuRerer Wasserdruck = 3,00 m tiber Rohrsohle

SLK.ALL-02 Hinweise zur Systemtechnik

Bemerkun

Geplante / mégliche Systemtechnik:

Planung: GFK mit UV-Licht- oder Dampfhartung oder Synthesefaser mit Warmwasser- oder
Dampfhéartung

ABD - AbdichtungsmaRnahme
MA - Manschettentechnik
SLK - Schlauchlinertechnik
TV - TV-Kontrollbefahrungen

BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten

VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik

06.05.2026
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Projekt-Nr.: 2508
Vorhaben: MP 2026 grabenlose Renovierungen

Ort: Kaisersesch

Haltung: M1151 KL (DWA):
altung 51600 SKL ( b £ StraRBe: Schulzentrum

SLK.030 Zulage Haltungseinrichtung, nicht unmittelbar anfahrbarer Haltungszugang, Abstand>10-25 m

Sanierungsmafnahmen fur einzelne Stationen:
bei Station
von Station bis Station

0 10,98 in KR.005 Reinigung von Kanalen DN 200 / 225
0 10,98 in SLK.055 Schlauchliner DN 200 (ohne Systemvorgabe)
0 10,98 in SLK.060 Dichtheitsprifung mit Luft Inliner DN 100 - 225
0 gegen SLK.089 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 150 - 225
9,6 gegen SLK.089 Schachtanbindung, Lage in GW - Wechselzone, DN 150 - 225
Ubersicht :
Anzahl der Gberplanten Haltungen : 5,00 St
Lange der Uberplanten Haltungen : 119,42 m
ABD - AbdichtungsmaRnahme BAU - Baustelleneinrichtung IN - Injektionstechnik KL - Kurzlinertechnik KR - Kanalreinigung
MA - Manschettentechnik RBK - Reparaturen in begehbaren Kanalen RSL - Rohrstranglining RO - Robtertechnik
SLK - Schlauchlinertechnik SLL - Schlauchlining in Leitungen ~ SS - Schachtsanierung St - Stundenlohnarbeiten
TV - TV-Kontrollbefahrungen VRE - Vorsanierung / Rohrsohlen WH - WasserhaltungsmaRnahmen ZUL - Zulaufeinbindungstechnik
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