ANLAGE 1.9 ZUM TGA-VERTRAG - HONORARANGEBOTSBLATT

Technische Ausrustung der Anlagegruppen gemaRB §§ 53 ff. HOAI, Anlage 15 Nr. 15.1

Wichtiger Hinweis:
Das Honorarangebotsblatt ist vom Bieter vollstandig ausgefullt mit dem Angebot einzureichen.
Fehlende Honorarangaben kdnnen grundsatzlich nicht nachgefordert werden, mit der Folge,

dass das Angebot regelmaBig gem. § 57 Abs. 1 Nr. 5 VgV von der Wertung auszuschlieBen ist.
Alle Preisangaben in Euro.

1. Allgemeine Honorargrundlagen

1.1. Umbau- und Modernisierungszuschlag gemaB § 36 HOAI

Vom-Hundertsatz bezogen auf das Honorar fir Grund-
leistungen

1.2. Nebenkosten gemaB § 14 HOAI

Vom-Hundertsatz bezogen auf das Honorar fur Grund-
und Besondere Leistungen

Hinweis: Mochte der Bieter von einer Erstattung der Nebenkosten gem. § 14 Abs. 1S. 2
HOAI absehen, ist von ihm beim Prozentsatz ,0” einzutragen.

2. Honorar fUr die Grundleistungen Technische Ausristung
Planungspaket 1 - Energetische Sanierung nach EFRE-F6rderprogramm

Honorarzone/ Honorarsatz/ Anrechenbare Kosten/ Honorar

Honorar- | Honorar- Anrechenbare Honorar
zone satz Kosten gemaB fGr 100 %
§ 54 Abs. 1 HOAI, netto
netto

Anlagengruppe 1 - - - -
Abwasser-, Wasser- und
Gasanlagen
Anlagengruppe 2 Il Basissatz 145.801,68 € 36.457,82 €
Warmeversorgungsanlagen
Anlagengruppe 3 1 Basissatz 248.569,41€ 65.108,74 €




Lufttechnische Anlagen

Anlagengruppe 4 Il
Starkstromanlagen

Basissatz

75.000,00 €

21.652,00 €

Anlagengruppe 5 I
Fernmelde- oder
informationstechn. Anlagen

Basissatz

25.000,00 €

7.615,00 €

Anlagengruppe 6 -
Férderanlagen

Anlagengruppe 7 -
Nutzungsspezifische oder
verfahrenstechn. Anlagen

Anlagengruppe 8 1
Gebaudeautomation

Basissatz

36.834,29 €

14.488,08 €

2.1. Bearbeitungsstufe |

Die nachfolgend aufgefuhrten Leistungsinhalte sind Bestandteil der Bearbeitungsstufe | und

sind mit dem entsprechenden Prozentsatz angesetzt.

LP 1 - Grundlagenermittlung
LP 2 - Vorplanung

LP 3 - Entwurfsplanung

LP 4 - Genehmigungsplanung
Summe

0%
9%
17 %
2%
28 %

Hinweis zum Ausfullen: Der Zu-/Abschlag dient zur Anpassung des Vergiitungsansatzes und
bezieht sich auf den zur jeweiligen Anlagengruppe angegebenen Basishonorarsatz.

Beispiel:

2.1.1Anlagengruppe 2 Basishonorarsatz fir

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 2
Bearbeitungsstufe /
Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

oder

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 2
Bearbeitungsstufe /
Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

70.208,19 € (28 %)
+2% 10.412.35 €
2% 10.004,03 €




2.1.1 Anlagengruppe 2 Basishonorarsatz fir

10.208,19 € (28 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 2

Bearbeitungsstufe |
Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

2.1.2 Anlagengruppe 3 Basishonorarsatz fir

18.230,45 € (28 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 3

Bearbeitungsstufe |
Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

2.1.3 Anlagengruppe 4 Basishonorarsatz fir

6.062,56 € (28 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 4
Bearbeitungsstufe |

Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

2.1.4 Anlagengruppe 5 Basishonorarsatz fir

2.132,20 € (28 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 5
Bearbeitungsstufe |

Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

2.1.5 Anlagengruppe 8 Basishonorarsatz fir

4.056,66 € (28 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 8

Bearbeitungsstufe |
Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

Summe Honorar Anlagengruppen

Zzgl. Umbau- und Modernisierungs-

zuschlag (siehe oben 1.1)

Summe Honorar Paket 1 - Bearbeitungstufe |




2.2. Bearbeitungsstufe Il

Die nachfolgend aufgefuhrten Leistungsinhalte sind Bestandteil der Bearbeitungsstufe Il und
sind mit dem entsprechenden Prozentsatz angesetzt.

LP 5 - Ausfihrungsplanung 22 %
LP 6 - Vorbereitung der Vergabe 7%
LP 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 5%
LP 8 - Objektiberwachung 35%

Anwesenheit des Projektleiters auf der Baustelle 3x pro
Woche bzw. nach Erfordernis, nicht jedoch seltener als
1x wéchentlich

LP 9 - Objektbetreuung 1%
Summe 70 %
2.2.1 Anlagengruppe 2 Basishonorarsatz fiir 25.520,47 € (70 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 2
Bearbeitungsstufe Il
Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

2.2.2 Anlagengruppe 3 Basishonorarsatz fir 45.576,12 € (70 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 3
Bearbeitungsstufe Il
Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

2.2.3 Anlagengruppe 4 Basishonorarsatz fur 15.156,40 € (70 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 4

Bearbeitungsstufe Il
Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

2.2.4 Anlagengruppe 5 Basishonorarsatz fiir 5.330,50 € (70 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 5
Bearbeitungsstufe Il
Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)




2.2.5 Anlagengruppe 8 Basishonorarsatz fir 10.141,66 € (70 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 8
Bearbeitungsstufe Il

Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

Summe Honorar Anlagengruppen

Zzgl. Umbau- und Modernisierungs-

zuschlag (siehe oben 1.1)

Summe Honorar Paket 1 - Bearbeitungstufe Il

2.3. Honorarsumme Paket 1 - Bearbeitungsstufe | und i




3. Honorar fur Besondere Leistungen Technische Ausristung
Planungspaket 1 - Energetische Sanierung nach EFRE-FGrderprogramm

Die Besonderen Leistungen sind jeweils als Pauschale anzubieten.

3.1. Bearbeitungsstufe |

LP 2: Erstellen des technischen Teils eines Raumbuchs

LP 3: Detaillierte Betriebskostenberechnung

Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis

Berechnung der Lebenszykluskosten

Detaillierter Nachweis von Schadstoffemissionen

Fortschreibung des technischen Teils des Raumbuchs

Summe Besondere Leistungen Paket 1 - Bearbeitungsstufe |

3.2. Bearbeitungsstufe

LP 5: Fortschreibung von Raumbuchern in detaillierter Form

Prufen und Anerkennen von Planen Dritter soweit die

Leistungen Anlagen betreffen, die in den
anrechenbaren Kosten nicht erfasst sind (z.B.
Werkstattzeichnungen von Unternehmen,
Aufstellungs- und Fundamentplane,
nutzungsspezifische oder betriebstechnische
Anlagen, PV-Anlagen)

LP 6: Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation

LP 7. Prufen und Werten von Nebenangeboten mit

Auswirkungen auf die abgestimmte Planung

Mitwirkung bei der Mittelabflussplanung

Fachliche Vorbereitung und Mitwirken bei

Nachprifungsverfahren



Mitwirken bei der Prifung von bauwirtschaftlich
begrindeten Nachtragsangeboten

LP 8: Durchfihrung von Leistungsmessungen und
Funktionspriafungen

Fortschreibung der Ausfihrungsplane bis zum
Bestand

Mitwirkung beim Aufstellen, Uberwachen und
Fortschreiben eines Zahlungsplans

Vergleich von Kostenberechnung nach DIN 276,
Auftragssummen mit Nachtragen und
Kostenfeststellung sowie Begrindung der
Abweichungen

Erstellen des Abnahmeprotokolls

Einweisung des technischen Personals und des
Nutzers

LP 9: Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der
Verjahrungsfrist

Energiemonitoring innerhalb der
Gewahrleistungsphase und Vergleich mit den
Bedarfswerten aus der Planung, Vorschlage fir die
Betriebsoptimierung und zur Senkung des
Energieverbrauchs

Mitwirken beim Aufbereiten einer Objektdatei mit
allen wesentlichen Planungs-, Ausfihrungs- und
Kostendaten

Summe Besondere Leistungen Paket 1 - Bearbeitungsstufe I

Honorarsumme Besondere Leistungen Paket 1- Bearbeitungsstufe |
und Il




4. Honorar fur die Grundleistungen Technische Ausristung
Planungspaket 2 — Zusatzliche nicht férderfahige BaumaBnahmen

Honorarzone/ Honorarsatz/ Anrechenbare Kosten/ Honorar

Honorar- | Honorar- Anrechenbare Honorar
zone satz Kosten gemaB fGr 100 %
§ 54 Abs. 1 HOA, netto
netto

Anlagengruppe 1 I Basissatz 105.042,02 € 23.580,65 €
Abwasser-, Wasser- und
Gasanlagen
Anlagengruppe 2 - - - -
Warmeversorgungsanlagen
Anlagengruppe 3 I Basissatz 8.403,36 € 3.19181€
Lufttechnische Anlagen
Anlagengruppe 4 I Basissatz 8.403,36 € 3.19181€
Starkstromanlagen
Anlagengruppe 5 - - - -

Fernmelde- oder
informationstechn. Anlagen

Anlagengruppe 6 - - - -
Férderanlagen

Anlagengruppe 7 - - - -
Nutzungsspezifische oder
verfahrenstechn. Anlagen

Anlagengruppe 8 - - - -
Gebaudeautomation

4.1. Bearbeitungsstufe |

Die nachfolgend aufgefihrten Leistungsinhalte sind Bestandteil der Bearbeitungsstufe |
und sind mit dem entsprechenden Prozentsatz angesetzt.

LP 1 - Grundlagenermittlung 2%
LP 2 - Vorplanung 9%
LP 3 - Entwurfsplanung 17 %
LP 4 - Genehmigungsplanung 2%

Summe 30%



4.1.1 Anlagengruppe 1 Basishonorarsatz fir 7.074,20 € (30 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 1

Bearbeitungsstufe |
Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

4.1.2 Anlagengruppe 3 Basishonorarsatz fur 957,54 € (30 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 3
Bearbeitungsstufe |

Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

4.1.3 Anlagengruppe 4 Basishonorarsatz fur 957,54 € (30 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 4
Bearbeitungsstufe |

Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

Summe Honorar Anlagengruppen

Zzgl. Umbau- und Modernisierungs-

zuschlag (siehe oben 1.1)

Summe Honorar Paket 2 - Bearbeitungstufe |

4.2. Bearbeitungsstufe

Die nachfolgend aufgefuhrten Leistungsinhalte sind Bestandteil der Bearbeitungsstufe Il
und sind mit dem entsprechenden Prozentsatz angesetzt.

LP 5 - Ausfihrungsplanung 22 %
LP 6 - Vorbereitung der Vergabe 7%
LP 7 — Mitwirkung bei der Vergabe 5%
LP 8 - Objektiberwachung 35%

Anwesenheit des Projektleiters auf der Baustelle 3x pro
Woche bzw. nach Erfordernis, nicht jedoch seltener als
1x wochentlich

LP 9 - Objektbetreuung 1%
Summe 70 %



4.2.1 Anlagengruppe 1Basishonorarsatz fir

16.506,46 € (70 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 1

Bearbeitungsstufe Il
Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

4.2.2 Anlagengruppe 3 Basishonorarsatz fir

2.234,27 € (70 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 3
Bearbeitungsstufe Il

Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

4.2.3 Anlagengruppe 4 Basishonorarsatz fur

2.234,27 € (70 %)

Zu-/Abschlag Anlagengruppe 4

Bearbeitungsstufe Il
Vom-Hundertsatz bezogen auf die
Grundleistungen (+/-X %)

Summe Honorar Anlagengruppen

Zzgl. Umbau- und Modernisierungs-
zuschlag (siehe oben 1.1)

Summe Honorar Paket 2 - Bearbeitungstufe I

4.3. Honorarsumme Paket 2 - Bearbeitungsstufe | und Il




5. Honorar fur Besondere Leistungen Technische Ausristung
Planungspaket 2 — Zusatzliche nicht férderfahige BaumaBnahmen

Die Besonderen Leistungen sind jeweils als Pauschale anzubieten.

5.1. Bearbeitungsstufe |

LP1: Technische Substanzerkundung (im Rahmen der
Aufzugsplanung, Sanierung Sanitar-Anlagen,
Fassadendnderungen)

LP 3: Abstimmung der Schnittstellen zur PV-Anlage, welche

durch Dritte geplant wird, u.a. Leitungswege,
Ubergabepunkt, Messkonzept, energetisches
Gesamtkonzept

Abstimmung der technischen Anschlisse zur
Aufzugsanlage, welche durch Dritte geplant wird, u.a.

Anschlusswerte/Leistungsbedarf, Leitungswege,
Ubergabepunkt sowie bauliche/raumliche Vorleistungen
(z. B. fur Schachtinstallationen). Die Aufzugsanlage wird
zu einem spateren Zeitpunkt realisiert,
Planungsbestandteil ist die spatere Anbindung.

Summe Besondere Leistungen Paket 2 - Bearbeitungsstufe |




5.2. Bearbeitungsstufe Il

LP5: Abstimmung der Schnittstellen zur PV-Anlage,
welche durch Dritte geplant wird, u.a. Abstimmung
der baulichen und technischen Ausfihrungsdetails,
Detaillierte Festlegung und Verortung der
Leitungsfihrungen (DC- und AC-Trassen) zur
Vermeidung von Kollisionen mit anderen TGA-
Gewerken, Koordination der Ubergabepunkte an den
Z3hler- und Verteilerschranken inkl.
Berlcksichtigung von Platzbedarf und Abwarme
(Wechselrichter), Angabe von Schlitzen und

Durchbrichen
LP 6: Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation
LP 8: Fortschreibung der Ausfihrungsplane bis zum
Bestand

Erstellen des Abnahmeprotokolls

LP9: Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der
Verjahrungsfrist

Summe Besondere Leistungen Paket 2 - Bearbeitungsstufe Il

Honorarsumme Besondere Leistungen Paket 2 - Bearbeitungsstufe |
und I




6. Honorar fir Optionale Leistungen im Zeitnachweis

Sofern Optionale Leistungen gemaB § 3 Ziff. 5 des verfahrensgegenstandlichen Vertrags
erforderlich und beauftragt werden, werden diese im Zeitnachweis vergutet.

HierfUr werden nachfolgende Stundensatze angeboten:

e fiUr Ingenieur(in) (netto)

¢ Mitarbeiter, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben
erfullen (netto)

e Technische Zeichner(in)/ oder sonstige Mitarbeiter mit

vergleichbaren Qualifikationen, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfillen (netto)



7. Honorarzusammenstellung nach Planungspaketen und Bearbeitungsstufen

7.1. Planungspaket 1(EFRE) - Bearbeitungsstufe |

Grundleistungen Technische Ausristung (2.1) inkl. Umbauzuschlag

Besondere Leistungen Technische Ausristung (3.1)

Zwischensumme

Nebenkosten (1.2)

Gesamthonorar Bearbeitungsstufe | — netto

Zzgl. 19% MwSt.

Gesamthonorar Paket 1 - Bearbeitungsstufe | inkl. NK und MwSt.

7.2. Planungspaket 2 (Zusatzliche BaumaBnahmen) - Bearbeitungsstufe |

Grundleistungen Technische Ausristung (4.1) inkl. Umbauzuschlag

Besondere Leistungen Technische Ausristung (5.1)

Zwischensumme

Nebenkosten (1.2)

Gesamthonorar Bearbeitungsstufe | — netto

Zzgl. 19% MwSt.

Gesamthonorar Paket 2 - Bearbeitungsstufe | inkl. NK und MwSt.




7.3. Planungspaket 1 (EFRE) - Bearbeitungsstufe Il

Grundleistungen Technische Ausristung (2.2) inkl. Umbauzuschlag

Besondere Leistungen Technische Ausristung (3.2)

Zwischensumme

Nebenkosten (1.2)

Gesamthonorar Bearbeitungsstufe | — netto

Zzgl. 19% MwSt.

Gesamthonorar Paket 1 - Bearbeitungsstufe Il inkl. NK und MwSt.

7.4. Planungspaket 2 (Zusatzliche BaumaBnahmen) - Bearbeitungsstufe ||

Grundleistungen Technische Ausristung (4.2) inkl. Umbauzuschlag

Besondere Leistungen Technische Ausristung (5.2)

Zwischensumme

Nebenkosten (1.2)

Gesamthonorar Bearbeitungsstufe | — netto

Zzgl. 19% MwSt.

Gesamthonorar Paket 2 - Bearbeitungsstufe Il inkl. NK und MwSt.




7.5. Zusammenstellung

Bearbeitungsstufe |

Planungspaket 1 (7.1)

Planungspaket 2 (7.2)

Gesamthonorar Planungspakete 1+2 - Bearbeitungsstufe |

Inkl. NK und MwsSt.

Bearbeitungsstufe Il

Planungspaket 1 (7.3)

Planungspaket 2 (7.4)

Gesamthonorar Planungspakete 1 +2 - Bearbeitungsstufe Il

Inkl. NK und MwsSt.

Gesamthonorar Planungspakete 1+2 - Bearbeitungsstufen | + II

Inkl. NK und MwsSt.

Ort, Datum Unterschrift des Bieters/ des bevollmachtigten
Vertreters



