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Leistungsverzeichnis Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Das Bauvorhaben befindet sich in Altenahr im Ortsteil Altenburg. In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich eine
Grundschule, Wohnbebauung sowie 6ffentliche Parkplatze Das Grundstiick kann auf der Nordseite (Schulhof) und Siidseite
(AuBensportfliche) angefahren werden. Auf der AuBensportfliche befinden sich aktuell temporare Containerbauten, die ein
Jugendbiiro und Lagerflachen beherbergen.

Die Verbandsgemeinde Altenahr beabsichtigt, die wéahrend der Flut-Katastrophe im Juli 2021 {iberflutete Realschule-Plus in
Altenahr zu sanieren.

Baukdrper

Die Bestandsgeb&ude sind in Massivbauweise ausgefiihrt. Das Geb&ude ist dreigeschossig, in Teilen eingeschossig. Unter dem
EG befindet sich ein Heizzentrale sowie ein ausgedehnter Kriechkeller mit geringer Raumhdéhe. Die Dachflichen bestehen aus
Walm-, Sattel-, Pult- und Flachdachern. Die Dachflachen werden in Teilen abgebrochen und erneuert. Die AuBenwénde sind mit
einen WDVS bekleidet, welches bereits bis zu einer Héhe von ca. 4,50m iiber Geldnde zuriickgebaut wurde und vollstandig
erneuert wird. Die AuBenfenster- und AuBentiiranlagen, die Entwasserung aller Dachflachen, sowie Innenausbau

und Haustechnik werden ebenfalls vollstidndig erneuert. Das Gebaude erhélt auBerdem einen Lift zur barrierefreien ErschlieBung
der oberen Geschosse.

Grundstiick

Das Bauvorhaben befindet sich in Altenahr im Ortsteil Altenburg. In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich eine
Grundschule, Wohnbebauung sowie offentliche Parkplatze. Das Grundstiick kann auf der Nordseite (Schulhof) und Siidseite
(AuBensportfliche) angefahren werden. Auf der AuBensportflache befinden sich aktuell temporare Containerbauten, die ein
Jugendbiiro und Lagerflichen beherbergen.

Baugrund

Es ist im Verlauf der Arbeiten zur Regenentwadsserung und Verlegung von neuen Leitungen an die Bestandsleitungen mit
vorhandenen, weiteren Leitungen im Boden zu rechnen. Es sind keine Angaben {iber Bodenbelastungen o.4. bekannt.

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die ErschlieBung der Baustelle erfolgt iiber die bestehenden StraBen "Am Steinacker" und "Schulstrale" in Altenahr im

Ortsteil Altenburg. Rettungswege, sowie StraBen und Wege mit ausgewiesenen fulllaufigen ErschlieBungen sind in

jedem Fall von Baustellenfahrzeugen freizuhalten.

Dazu werden vor Beginn der MalRnahme entsprechende Planunterlagen den AN zur Verfiigung gestellt.

Verschmutzungen und Beschédigungen von StraBen, Wegen und Hdéfen sind zu vermeiden, bzw. sofort und

unaufgefordert zu beseitigen. Eine angepasste und vorausschauende Fahrweise durch das der Schule vorgelagerte Wohngebiet
ist dringend erforderlich.

Die Hinweise der Bauleitung und des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind zu beachten.

Die Beantragung und Einholung der Genehmigungen fiir die (temporére Sperrung) von Gehwegen, StraBen oder Teilen davon, z.
B. fiir Anlieferungen oder die Nutzung durch besondere Fahrzeuge (Schwertransport, Uberbreite, Uberlinge) erfolgt durch den
AN. Die Gebiihren fiir die Sperrgenehmigung trégt der AN. Sofern eine Sondernutzung des dffentlichen StraBenraumes
erforderlich ist, ist der dazugehdrige Antrag mit dem AG abzustimmen. Antragsteller und Gebiihrenbescheidempfénger

ist der AG. Die Kosten fiir die Sondernutzung des o6ffentlichen StraBenraumes trégt nicht der AN.

Parkmdglichkeiten fiir Firmenfahrzeuge stehen innerhalb der Baustelleneinrichtung in ausreichendem Umfang zur

Verfiigung. Privatfahrzeuge der Mitarbeiter diirfen wéhrend der Bauzeit die Parkplétze auf der Baustelleneinrichtungsfléche
nicht benutzen.

10 Ortlichkeit
Der Bieter kann sich vor Abgabe des Angebotes an Ort und Stelle iiber Art, Umfang und eventuelle Erschwernisse der
auszufiihrenden Leistung sowie iiber die Zufahrtsmdglichkeiten zum Geb&ude zu informieren.
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20 Baustelleneinrichtung

Derin der Anlage beigefligte Baustelleneinrichtungsplan stellt die wichtigsten Bestandteile der Baustelleneinrichtung dar,

u.a.

- Verlauf Bauzaun mit Zugangstoren/-tiiren

- mdgliche Lagerflachen in Abstimmung mit der Bauleitung

- Kurzzeitparkméglichkeiten fiir Firmenfahrzeuge Halteverbotsbereiche

- mdgliche Standorte von Firmencontainern in Abstimmung mit der Bauleitung

Die Containerstellung der betriebseigenen Container des AN ist vor Anlieferung der Container mit der Bauleitung abzustimmen.
Es werden Lagermdglichkeiten in Form von Stellflachen zur Verfiigung gestellt.

Die Nutzung der im Baustelleneinrichtungsplan eingetragenen Standorte fiir Materiallagerung und Container bzw. zusétzlich
erforderliche Flachen sind mit der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten abzustimmen, ebenso die Platze fiir Gerdte- und
Schuttcontainer. Sofern zusétzliche Flachen bendtigt werden, sind diese vom AN eigenverantwortlich zu beschaffen. Fiir die
Absicherung der Materialien und personlichen Gegenstédnde hat der AN zu sorgen.

Die Bau- und Lagerflachen sind stdndig besenrein zu halten. Die gesetzliche Entsorgung von Verpackungsmaterial und Bauschutt
ist Sache des AN. Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht nach, veranlasst der AG die Reinigung, sowie den Abtransport der
Abfalle auf Rechnung des AN. Auf die erforderliche Reinigung der ausfahrenden Fahrzeuge wird besonders hingewiesen. Die
BaustraBen und die offentlichen Stralenflachen sind von Bauschmutz sauber zu halten. Verunreinigungen / Verschmutzungen
der umliegenden StralRen, die durch den Auftragnehmer verursacht wurden, sind umgehend zu beseitigen. Ggf. sind diese
Bereiche mehrmals téglich zu reinigen. Wird dies unterlassen, behélt sich der AG vor, durch ein StralRenreinigungsunternehmen
die Verschmutzungen beseitigen zu lassen. Die Kosten hierfiir werden dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt. Sanitdre
Einrichtung und Pausenrdume werden bauseits zur Verfiigung gestellt. Die Aufstellung von Wohnunterkiinften auf dem
Baugrundstiick ist nicht erlaubt. Der Bauherr untersagt ausdriicklich die Nutzung der Zuwegungen als Lager- und Arbeitsplatz.
Lagerflache ist auf dem Grundstiick vorhanden, die Flachen werden dafiir in einem Baustelleneinrichtungsplan zugewiesen.
Das Abstellen von Firmen- und Personalfahrzeugen auf dem Grundstiick ist auBer zum kurzzeitigen Entladen nur in den dafiir
ausgewiesenen Bereichen gestattet. Die Materialanlieferung und Lagerplétze sind mit der Bauleitung friihzeitig abzustimmen.
Der Bieter hat fiir sein Gewerk die jeweiligen Transportwege und -art, etc. selber festzulegen und bei der Kalkulation
mitzuberiicksichtigen, eine Hilfestellung durch den AG wird nicht geschuldet. Der Bauzaun darf ohne ausdriickliche
Genehmigung der Bauleitung weder gedffnet noch in seiner Funktion oder Lage geédndert werden. Personen, die weder zum
Bauherr oder Planungsteam noch zum Ausfiihrungsteam gehdren, ist der Zutritt zur Baustelle nicht gestattet. Der AN erhélt zu
den Toren der Baustelle jeweils einen Schliissel. Die Baustellentore sind geschlossen zu halten und nach dem Befahren und
Verlassen des Baufeldes wieder zu verschlieRen. Soweit der AN als einziger allein auf der Baustelle ist, hat er abends fiir die
SchlieBung der Tore zu sorgen, ansonsten wird dies von der Bauleitung koordiniert und ist auf deren Anweisung auszufiihren.

30 Versorgungsanschliisse

Baustellenanschliissen fiir Baustrom und Bauwasser, sowie Baustromverteiler, Unterverteiler und Baustellenbeleuchtung
werden bauseits zur Verfligung gestellt. Arbeitsplatzleuchten und Verldngerungskabel hat der AN auf eigene Kosten
aufzustellen, vorzuhalten und zu beseitigen.

40 Verwertung/Beseitigung

Abfille im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrWW-/AbfG) - z. B. Bau- und Abbruchabfélle, Erdaushub etc. - sind
vorrangig zu verwerten. Abfélle, die nicht verwertet werden konnen, sind ordnungsgeméR zu beseitigen. Dabei wird zwischen
nicht iberwachungsbediirftigen, iberwachungsbediirftigen und besonders iiberwachungsbediirftigen Abféllen unterschieden.
Abfélle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes der im Leistungsverzeichnis enthaltenen Positionen sind
entsprechend ihrer Abfallschliisselnummer einer fiir sie zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zuzufiihren. Auskiinfte zu diesem
Thema kdénnen zugelassene Entsorgungsfachbetriebe und die verantwortlichen Behdrden erteilen.

Der Nachweis iiber die Entsorgung (gemaR der Nachweisverordnung) ist mit jeder A-Kontorechnung, spétestens jedoch nach
Aufforderung durch die Bauleitung zu erbringen. Der Unternehmer hat verantwortungsvoll seinen Schutt / Abfall zu beseitigen.
Generell wird auf die DIN 18299 / VOB/C verwiesen, ergédnzend wird vereinbart, dass der AN regelmé&Rig (1 x pro Woche) seinen
Schutt/Abfall beseitigt.

50 Larm-, Schmutz und Erschiitterungsschutz

Die Beeintrachtigungen im Baustellenbereich und den umgebenen StraRen und Gehwegen durch Larm, Erschiitterung oder
Staub sind fiir Anwohner, Passanten und das Baustellenpersonal auf das unvermeidbare Mal zu beschranken. Der Unternehmer
hat alle Arbeiten mit Geraten auszufiihren, die dem neusten Stand des Immissionsschutzgesetzes entsprechen.

Schneidgeréte sind mit Schalleinhausungen zu umwehren. Die Kosten sind in die EP einzurechnen.
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60 Schutz vorhandener Bauteile

Vorhandene Bauteile, auch auBerhalb des Arbeitsbereichs des AN, sind durch den AN fiir die Dauer seiner Leistungen zu
schiitzen, wenn sie durch diese gefahrdet werden kdnnten. Fiir alle durch den Auftragnehmer verursachten Schaden haftet er in
vollem Umfang.

70 Verantwortlicher Bauleiter

Der AN benennt bei der Auftragserteilung schriftlich den fiir das Projekt verantwortlichen Bauleiter. Die Anwesenheit des
deutsch sprechenden Verantwortlichen wahrend der gesamten Ausfiihrungszeit auf der Baustelle gehdrt zur Leistung des AN.
Der AN stellt dem AG die Funktelefonnummer des Bauleiters zur Verfiigung.

Wihrend der beauftragten Tatigkeit ist die Anwesenheit des Projektleiters des AN bei der wochentlicher Bausitzung
verpflichtend und entsprechend einzukalkulieren. Bei Bedarf werden zusétzliche Termine {iber die wéchentlichen Beratungen
hinaus vereinbart. Der Projektleiter des AN muss mit ausreichender Entscheidungsbefugnis ausgestattet sein, um verbindliche
Vereinbarungen treffen zu kénnen und Anweisungen der AG erforderlichenfalls sofort ausfiihren zu lassen.

80 Bauiiberwachung

Der Auftraggeber iibertrdgt die Bauiiberwachung einem Planungsbiiro bzw. dessen Bevollméchtigten, der bevollméchtigtist, den
AG bei den Belangen der értlichen Baudurchfihrung zu vertreten. Zu Anderungen und Ergénzungen des Vertrages ist die
Bauiiberwachung nicht berechtigt.

90 Sicherheit und Gesundheitsschutz

Der Bauherr wird gem. Baustellenverordnung einen Koordinator fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz (SiGeKo) auf der Baustelle
bestellen. Der Auftragnehmer hat die Hinweise des SiGeKo zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz zu beriicksichtigen.
Samtliche Verpflichtungen des AN bleiben hiervon unberiihrt. Es wird darauf hingewiesen, dass der AN die Bestimmungen des
aktuellen Arbeitsschutzgesetzes eigenverantwortlich einzuhalten hat. Ergdnzend sind die Richtlinien des Arbeitsschutzes RAB
(10, 30, 31, 33) sowie die Vorschriften der BG nach BGV 8 zu beachten.

Fiir die Baustelle wird bauseitig ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erarbeitet, der die zu erwartenden Gefdhrdungen
bei den einzelnen Gewerken auflistet und Lésungen fiir einen sicheren Baustellenbetrieb angibt. Jeder Auftragnehmer ist
verpflichtet, sich vor Beginn der Arbeit iiber die Inhalte des SiGe-Plans zu informieren und bei der Ausfiihrung zu beriicksichtigen.
Zur Information kann der SiGeKo Erlduterungstermine festsetzen an denen teilzunehmen der AN verpflichtet ist.

Soweit der Auftragnehmer fiir sein Gewerk vom SiGe-Plan abweichende Gefdhrdungen feststellt, hat er diese vor Beginn der
Arbeiten der Bauleitung des AG anzuzeigen und Sicherheitsldsungen darzulegen. Gleiches gilt, wenn der AN vom SiGe-Plan
abweichende Sicherheitslosungen anstrebt. Die Gefdhrdungsanalysen und die vorgesehenen Sicherheitslosungen sind auf
Verlangen des AG schriftlich darzustellen. Der AG kann vom SiGe-Plan abweichende Sicherheitsldsungen zuriickweisen

und die im SiGe-Plan aufgefiihrten Losungen verlangen. Werden vom Koordinator bei seinen Sicherheitsbegehungen
Ausfithrungsméngel in den Belangen von Sicherheit und Gesundheitsschutz festgestellt (Begehungsprotokolle), sind diese
unmittelbar zu beseitigen und die Beseitigung innerhalb von 3 AT schriftlich an den SiGeKo zu melden.

100 Vermessung/Einmessung
entf., da Bestandsgebaude;

110 Offentlichkeitsarbeiten

Das Projekt unterliegt einer erhdhten éffentlichen Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund werden Informationen zum Projekt und
iiber das Projekt ausschlieBlich durch den AG koordiniert. Eigene Verdffentlichungen des AN {iber das Projekt sind mit dem AG
bzw. der Projektleitung abzustimmen. Bildrechte sind im Einzelfall zu klaren. Der Bauherr behilt sich vor, die Baustelle von einer
Webcam filmen zu lassen, deren Bilder im Internet abrufbar sind. Der AN informiert seine Mitarbeiter entsprechend und stimmt
einer Verdffentlichung dieses Bildmaterials zu.

120 Bauschild/Baureklame

Von dem AG wird fiir das gesamt geplante Bauvorhaben ein Bauschild errichtet. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Nennung
des Unternehmensnamens auf dem Bauschild.

Jegliche weitere Firmenreklame in Form von Schildern oder Beschriftungen - auch als Geriistplanen o0.4. ist untersagt.
Unberechtigt angebrachte Firmenreklame ist durch den AN unverziiglich auf Anforderung zu entfernen bzw. wird nach
fruchtloser Aufforderung auf Kosten des AN durch den AG entfernt.
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BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

130 Gebiihren

Alle Aufwendungen und Gebiihren fiir erforderliche Priifungen, Gestattungen, Genehmigungen, die fiir die Errichtung und
Inbetriebnahme der Bauteile dieses Leistungsverzeichnisses erforderlich sind, sind vom AN zu tragen und einzukalkulieren. Dies
betrifft auch Gebiihren fiir erforderliche Priifingenieure, Einleitgebiihren, Gebiihren an die Stadt oder die Versorger, sofern dieses
nichtim Einzelfall bereits von dem AN getragen werden.

Alle im Zusammenhang mit Sondervorschldgen und Alternativausfiihrungen des Auftragnehmers erforderlichen Leistungen,
Kosten und Gebiihren (einschl. Priifgebiihren, auch die des Priifstatikers des AG) trégt nach rechtzeitiger Abstimmung und
schriftlicher Freigabe durch den AG - der AN. Sofern fiir Abnahmen die Erstellung oder Beschaffung von Priifzeugnissen,
Nachweisen o. A. erforderlich sind, hat der AN die Kosten hierfiir zu tragen und entsprechend in seine EP mit einzukalkulieren.
Den Entsorgungsnachweis muss der AN in eigener Verantwortung durchfiihren. Hierfiir kann der AN eine
(bauvorhabenbezogene) Entsorgungsnummer beantragen, sofern der AN keine eigene besitzt. Ggf. erforderliche Gebiihren sind
in die EP einzukalkulieren.

Die Gebiihren fiir Wasser / Strom / WC-Nutzung trégt der AG.

140 Versicherung
Es werden vom Auftraggeber keine Umlagen fiir die Bauleistungsversicherung von der Abrechnungssumme abgezogen.
Die Selbstheteilung fiir den AN betragt 1000,- € netto je Schadensfall.

150 Bautechnische Abnahmen

Alle fiir die Leistungen des AN erforderlichen bautechnischen Abnahmen, sowie die Abnahme mit den Behdrden und den
offentlichen Versorgungstrdgern sind vom AN eigenverantwortlich vorzubereiten und durchfiihren zu lassen. Die
Bauiiberwachung ist zu diesen Abnahmen einzuladen. Die Kosten dieser Abnahmen trégt der AN. AN-seitig erforderliche
bautechnische Priifungen sind beim Priifingenieur des Bauherrn durchzufiihren. Fiir die rechtzeitige vollstdndige Einreichung ist
der AN verantwortlich.

160 Giiteiiberwachung

Priifzeugnisse, Herstellerdatenblatter, Verwendbarkeitsnachweise und Zulassungen sowie etwaige Unterlagen fiir ein Verfahren
Zustimmung im Einzelfall (ZiE) fiir die vom Auftragnehmer zum Einbau oder zeitweise Uberlassung vorgesehenen Stoffe und
Bauteile zum Nachweis ihrer Eignung und Giite sind der Bauiiberwachung des Auftraggebers vom Auftragnehmer rechtzeitig,
mindestens jedoch auf Anforderung vor Ausfiihrungsbeginn in libersichtlicher, priifbarer Papierform zweifach zu {ibergeben. Die
eingebauten Stoffe sind iiber Lieferscheine nachzuweisen. Vorgeschriebene und anzubietende Materialien sind unter Beachtung
der Richtlinien des Herstellers einzubauen. Stoffe und Bauteile miissen sich in ungebrauchtem Zustand befinden. Fiir die
brandschutzrelevanten Bauteile hat der AN Priifzeugnisse, Priifbiicher der eingebauten Materialien und
Fachunternehmerbescheinigungen einzureichen. Der Einbau ist mit der Bauleitung und dem Brandschutzsachversténdigen im
Vorfeld abzustimmen.

Eventuell sind Zwischenabnahmen erforderlich.

Ist die Werk- und Montageplanung des Auftragnehmers durch einen Priifingenieur fiir Standsicherheit zu priifen, sind die zu
priifenden Unterlagen zusétzlich zu den Exemplaren fiir die AG pro Priifumlauf, zweifach in priifbarer Papierform (Pléne farbig,
gefaltet) dem Priifingenieur des Auftraggebers zu iibergeben.

170 Nebenangehote
Die Abgabe von Nebenangebhoten ist nicht zuldssig.

180 Schutz der Bauteile

MaRnahmen zum Schutz von Bauteilen vor Verunreinigung und Beschddigung durch Arbeiten sind einschl. der dazu
erforderlichen Stoffe gem. VOB Teil C mit in die Einheitspreise einzukalkulieren. Das vollflaichige Abdecken von Fenster- und
Fassadenteilen und Bauteilen aus Stahl, Mauerwerk oder Beton, sowie Bodenbeldge, Briistungsbretter und Treppen und
sonstiger nicht zu streichender Bauteile, eloxierten bzw. empfindlichen Materialien gilt als solche MalRnahme und wird -sofern
nicht anders in den Positionen aufgefiihrt - nicht gesondert vergiitet.
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190 Ausfiihrungsunterlagen

Bestandteile der Ausschreibungen sind die im Planverzeichnis angefiihrten und der Leistungsbeschreibung beigefiigten Plane.
Dem AN werden die Ausfiihrungsunterlagen digital (ibergeben. Der AN erhélt bei Auftragserhalt folgende Unterlagen kostenfrei
zur Verfiigung gestellt:

1 Plansatz digital

Der AN hat die Vervielfdltigung der Pldne auf eigene Rechnung durchzufiihren. Die Plédne sind farbig angelegt und
dementsprechend zu vervielféltigen und auf der Baustelle bereit zu halten. Dies gilt auch fiir eine etwaige Fortschreibung dieser
Unterlagen, Anderungen oder Deckbltter.

Die Planunterlagen kdénnen alternativ in einem Projektraum zur Verfiigung gestellt werden, wenn der AG diesen einrichtet. Die
Planunterlagen sind dann vom AN auf eigene Kosten aus dem Projektraum herunterzuladen. Fiir den AN fallen zur Nutzung des
Projektraumes keine Lizenzkosten an, jedoch ist ein Internetzugang zur Nutzung erforderlich. Der Aufwand fiir den Download von
Planen aus dem Projektraum ist einzukalkulieren. Organisation der Zugangsberechtigung, Hilfestellung bei der Bedienung

und Support leistet der Generalplaner im Bedarfsfalle telefonisch. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich anhand der Planlisten
und Anschreiben von der Vollstandigkeit der iibergebenen Unterlagen zu iiberzeugen, auch hinsichtlich der Ubereinstimmung
untereinander, mit den ortlichen Gegebenheiten und dem Leistungsverzeichnis.

200 Abrechnungsunterlagen
Rechnungen sind zweifach zu liefern. Die Erstschrift ist dabei inkl. AufmaR an folgende Adressen zu liefern:

PB-TGA GmbH
Vogelsanger Weg 14
50354 Hiirth

Die Zweitschrift soll aufgrund der elektronischen Rechnungserfassung nur elektronisch und mit Angabe der Manahmennummer
Akl0021 an die folgende E-Mail Adresse gesendet werden:

rechnung@altenahr.de

Die Bauiiberwachung ist bevollméchtigt, Rechnungen entgegenzunehmen und durch Stempel des Architekten den Eingang
formell zu dokumentieren. Die Zweiteilung der Rechnung soll gewahrleisten, dass die Bearbeitung der Rechnung innerhalb der
in der VOB aufgefiihrten Fristen erfolgt, da eine Parallelbearbeitung durchgefiihrt wird. Voraussetzung hierfiir ist die Priiffahigkeit
und Vollstandigkeit der Rechnung. Rechnungen konnen im Ubrigen nur bearbeitet werden, wenn die vollstandige
Auftragsnummer aufgefiihrt ist.

Alle fiir die Abrechnung notwendigen Unterlagen (Lieferscheine, AufmaRblatter, Stundenlohnzettel, Entsorgungsnachweise) sind
in priiffahiger Form, DIN A4-Format einzureichen. Fiir die A-Konto-Zahlungen bzw. Schlussrechnung kann ein gemeinsam vom
AN und der Bauleitung durchgefiihrtes Aufmal’ erstellt werden, in jedem Fall ist ein priiffahiges Aufmall vorzulegen. In
Abstimmung mit der Bauleitung kann evtl. auch auf Grundlage der Ausfiihrungspldane abgerechnet werden. Die Rechnungen
miissen sich exakt auf die im LV genannten Positionen und Ordnungszahlen beziehen und kumuliert aufgestellt sein. Den
Schlussrechnungen sind unaufgefordert die Materialnachweise in Form objekthezogener Lieferscheinen beizufiigen.

Bei Fragen zur Zuordnung von Massen oder Positionen ist vor Stellen der Rechnung mit der Bauleitung Riicksprache zu nehmen.
Rechnungen, die ohne diese, bereits in den Leistungsverzeichnissen angelegten Zuordnungen vom AN gestellt werden , miissen
zuriickgeweisen werden und miissen gem. der o.g. Systematik aufgestellt werden.

Der Bieter hat samtliche Rechnungen einschl. AufmaBe, Nachweise, Stundenlohnzettel, Entsorgungsnachweise und
Lieferscheine entsprechend diesen Bauabschnitten aufzustellen. Dieses gilt auch fiir die bauteilbezogene Aufteilung bei
Einreichung von Nachtrdgen. Unklarheiten beziiglich der Schnittstellen sind vorab mit der Bauleitung abzustimmen. Dieser
Umstand ist mit in die Einheitspreise einzukalkulieren. Auskiinfte zu dem Leistungsverzeichnis werden durch die Vergabestelle
erteilt. Die Anfragen sind schriftlich an die Vergabestelle unter Hinweis auf die Vergabenummer, die betrefffenden Positionen
des LVs und die genaue Beschreibung der Unklarheit zu stellen.

210 Beigefiigte Unterlagen und Pléne
Unterlagen und Pléne sind dem LV digital beigefiigt und verbindlicher Bestandteil der Vertragsunterlagen.
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HINWEISE ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Alle fiir die Ausfiihrung der Leistung in Frage kommenden Normen sowie Vorschriften der Behdrden, Berufsgenossenschaften,
technischen Uberwachungsvereine etc. sind zu beriicksichtigen und einzuhalten. Dem Bieter wird empfohlen, zur Kalkulation die
dem Leistungsverzeichnis beigefiigten Gutachten und Planungsunterlagen (insb. Grundrisse, Baustelleneinrichtungsplan) zu
beachten, um sich zusétzlich zu den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen ein genaues Bild des Zeit- und
Arbeitsumfanges zu verschaffen. Die anfallenden Deponiegebiihren sind, sofern nicht explizit anders beschrieben, in die
Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzurechnen. Zu den Abbruchkosten sind sé@mtliche notwendigen MalBnahmen
fiir die Durchfiihrung des Abbruches, Trennen der Materialien und getrennte Entsorgung bzw. nach Vorgabe der
Sachverstindigen enthalten. Meldepflichtige Arbeiten im Bereich der Rohbauarbeiten sind vom AN selbstédndig bei den
zustandigen Aufsichtsbehorden und der Berufsgenossenschaft rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn zu melde. Eine gesonderte
Vergiitung hierfiir erfolgt nicht.

Die dem Leistungsverzeichnis beigefiigten Ausfiihrungspléne der Architekten sind Bestandteil der Leistungsheschreibung und
von den Bietern bei der Kalkulation zu beachten.

LEISTUNGSABGRENZUNGEN

Es sind alle zu diesem Gewerk gehorenden Materialien und Leistungen, einschlieBlich der in den Vorbemerkungen zum
Leistungsverzeichnis beschriebenen zu veranschlagen. Die aus den Vorbemerkungen resultierenden Leistungen sind bei
Angebot und Ausfiihrung im Rahmen der aufgefiihrten Bezugspositionen zu beriicksichtigen bzw. zu kalkulieren.

In diesem Gewerk sind unter allgemeine Baustelleneinrichtung u.a. nachfolgend aufgefiihrte Leistungen zu erfassen, siehe
vorangestellte

Besondere Vertragsbedingungen (BVB):

- SicherungsmaBnahmen wie Schutzgelédnder, u.a.

- Gerédte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel die zur vertragsgemaRen

Durchfiihrung der Bauleistung erforderlich sind.

- Verbrauchskostenabrechnung fiir die Medien Baustrom, Bauwasser,

Abwasser sind mit geeigneten zugelassenen Geraten zu Zahlen und mit den Versorgern abzurechnen.

SCHUTZ- UND SICHERHEITSMARNAHMEN

Die ortsiiblichen Schutz- und Sicherheitsmalinahmen sind vom Auftragnehmer nach den giiltigen Unfallverhiitungsvorschriften
und den behérdlichen Bestimmungen durchzufiihren. Der AN ist verpflichtet, in ausreichenden Abstédnden die Funktionsfahigkeit
aller Schicherheitsrelevanten Leistungen zu {iberpriifen. Mindestens aber 1 pro Woche.

Werden fliissige Brenn- und Treibstoffe im Baugeldnde gelagert, so sind geeignete MalRnahmen zu treffen, die jedes

Eindringen dieser Stoffe in den Untergrund verhindern. Auf dem Geldnde evtl. vorhandene oder das Geb&dude beriihrende
Bauteile, Leitungen, Schéachte usw. sind gegen Beschéddigungen abzusichern. Deren Abbau bzw. Umleitung ist vorher mit den
zustandigen Stellen zu klaren. Der Auftragnehmer haftet wahrend der Bauzeit bis zur formlichen Ubergabe der Leistungen an den
Auftraggeber fiir alle Schéaden, die durch die Bautatigkeit an ErschlieBungsleitungen, an bestehenden Ver- und
Entsorgungsleitungen, éffentlichen und privaten Verkehrsanlagen, Bepflanzungen und Griinanlagen der an das Grundstiick
grenzenden Bebauung und an sonstigen Anlagen auf dem Baugrundstiick und benachbarten Grundstiicken entstehen.

BAUREINIGUNG UND BAUSCHUTTBESEITIGUNG

Die laufenden Schutt- und Abfallbeseitigung sowie die Baureinigung, die mindestens einmal wochentlich wéhrend der gesamten
Bauzeit durchzufiihren sind, sind gem. VOB als Nebenleistungen in die Teilleistungen einzukalkulieren. Die Ausfiihrung der
Arbeiten muss staubarm und gem. den Vorgaben der Bauberufsgenossenschaft erfolgen. Dadurch entstehender Mehraufwand
in in den Einheitspreisen einzukalkulieren. Anfallende Abfélle sind nach Abfallart und Belastungsgrad getrennt gemaR der
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) zu deklarieren, gesichert auf der Baustelle bereit zu stellen und nach den abfallrechtlichen
Bestimmungen ordnungsgemaR und schadlos zu entsorgen.

Die Entkernungs-, Demontage- und Abbrucharbeiten miissen grundsétzlich selektiv erfolgen, d.h. die verschiedenen Baustoffe
und Materialien sind getrennt zu erfassen, zu sichern, zu transportieren und den geltenden Vorschriften entsprechend zu
verwerten bzw. zu entsorgen. Die Aufsicht liber die Baureinigungsarbeiten Bauschutt- und Bauabfallbeseitigung der Gewerke
obliegt dem Auftragnehmer, der auch dem Auftraggeber gegeniiber hierfiir die Verantwortung tragt. Dem Auftragnehmer obliegt
die Verkehrssicherungspflicht.
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HINWEISE ZUR AUSFUHRUNG

Zur Abwicklung der iibertragenden Leistungen ist vom AN schriftlich der von ihm damit betraute verantwortliche Fachbauleiter
und dessen Stellvertreter vor Baubeginn zu benennen. Dieser darf wéhrend der Durchfiihrung der Vertragsarbeiten nur mit
Zustimmung der Bauleitung abgezogen werden.

Der AN ist verpflichtet {iber die gesamte Bauzeit ein Bautagebuch in loser Blattform zu fiihren, welches iiber folgende Punkte
Auskunft gibt:

- Belegschaftsstarke, nach Berufen getrennt

- Ausgefiihrte Arbeiten mit Hinweis auf Positionsangaben und Massen sowie Nummern von Tagelohnberichten.

- Betriebszeiten von evtl. Wasserhaltungen

- Verzeichnis und Zeitpunkt von Baustoffpriifungen. Die Ergebnisse bzw. Priifzeugnisse aller geforderten Baustoffpriifungen sind
der Bauleitung in 2-facher Ausfertigung kostenlos zu iibergeben.

- Eingang von Werkpléanen und Detailzeichnungen

- Miindlich oder schriftlich gegebene Anweisungen des bauleitenden Architekten und der Fachingenieure bzw. andere
Sonderfachleute.

- Besondere Vorkommnisse auf der Baustelle und sonstige nennenswerte Einzelheiten innerhalb der Bauzeit

- Das Tagebuch istin 2-facher Ausfertigung zu fiihren und vom Bauleiter wiéchentlich abzeichnen zu lassen und wochentlich zu
ibergeben.

Alle einschldgigen Unfallverhiitungsvorschriften und  Arbeitsschutzbestimmungen  (Arbeitsstattenverordnung  und
Arbeitsstattenrichtlinie) sind zwingend zu beachten und einzuhalten. Alle Beschaftigten von Firmen sind verpflichtet, diese
Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten. Die Beschéaftigung haben sich vor Aufnahme der Arbeit iiber die
SicherheitsmaBnahmen ausreichend zu informieren. Der SIGE-Plan (Sicherheits- und Gesundheitsplan) ist wéhrend der
gesamten Bauzeit zu beachten. Den Anweisungen des Sicherheits- und Gesundheitskoordinators ist umgehend und zwingend
Folge zu leisten. Hiermit wird eindringlich auf die Benutzung der erforderlichen Sicherheitsbekleidung und die persoénliche
Schutzbekleidung hingewiesen.

Der AN verpflichtet sich, alle seine Mitarbeiter mit den SicherheitsmalBnehmen auf der Baustelle vertraut zu machen. Der Inhalt
des gelben und blauen Mappe der Berufsgenossenschaften sowie der SIGE-Plan sind von allen am Bau beteiligten zu beachten.
Dem AN obliegen alle zur Sicherheit der Baustelle im Rahmen seines Arbeitsumfanges erforderlichen MaBnahmen in voller
eigener Verantwortung. Hierzu gehdrt auch die evtl. Verkehrssicherung einschl. Vorhaltung der notwendigen
Verkehrsbeschilderung. Evtl. entstehende Kosten fiir die Anmietung von StraBenland sind Sache des AN.

Der AN ist verpflichtet, die Baustelle arbeitstdglich von Schutt, Geriimpel, Miill, Verpackungsmaterialien und sonstigen
Verunreinigungen, die aus seiner Arbeitsabwicklung herriihren freizuhalten. Er ist auch fiir das Sauberhalten der Zufahrtswege
zur Baustelle einschl. etwa in Mitleidenschaft gezogener 6ffentlicher StralBen und Wege im Sinne der Verkehrssicherungspflicht
§ 823 ff BGB im Rahmen seines Arbeitshereiches verantwortlich. Fiir alle an der Unterlassung solcher Mallnahmen
erwachsenden unmittelbaren Schéden haftet allein der AN. Inshesondere haftet er fiir alle Einriistungen, Absturzsicherungen u.
dgl. Unzureichende Sicherungsmalnahmen (Absturzsicherungen, Geriiste usw.) bzw. die Beseitigung von
SicherheitsmaBnahmen durch andere am Bau Beteiligte ist unverziiglich dem SIGEKO mitzuteilen. SicherheitsmaBnahmen, die
zum Zweck der Ausfiihrung kurzfristig entfernt werden miissen, sind unverziiglich wieder in einen ordnungsgemafien Zustand zu
bringen, so dass keine Gefdhrdung anderer am Bau Beteiligter ausgeschlossen wird. Die Abbrucharbeiten selbst sind mit Geraten
auszufiihren, die sicherstellen, dass keine Erschiitterung von den Abbrucharbeiten ausgehen, die iiber die DIN 4150
Erschiitterungen im Bauwesen genannten Grenzwerte hinausgehen.

Der AN verpflichtet sich, fiir sémtliche im Rahmen der Durchfiihrung seiner Leistungen von ihm verursachten Schéden an
umliegenden Gebduden, Grundstiicken, Zdunen, Pflanzungen, Wegen, Masten, Vermessungspunkten usw. Ersatz zu leisten. Fiir
durch ihn verursachte Beschadigungen an anderen Gewerken ist ebenfalls Ersatz zu leisten.

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Fiir das Angebot und die Ausfiihrung gelten die VOB und samtliche fiir dieses Gewerk zutreffenden DIN- Normen in der giiltigen
Fassung, weiterhin sind die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behérdlichen Bestimmungen zu beachten
und einzuhalten. Diese Vorschriften gelten, soweit nicht durch besondere Bedingungen und Forderungen in dieser
Leistungsbeschreibung ausdriicklich eine andere Regelung vorgesehen ist. Ergdnzend zu denin VOB Teil C aufgefiihrten Normen
gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausfiihrung giiltigen Fassung als
Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausfiihrung:

UVV-Unfallverhiitungsvorschriften; AEB und die jeweils giiltigen Abfallentsorgungsbestimmungen;
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ANLAGENVERZEICHNIS
Folgenden Unterlagen sind diesem LV beigefiigt:
Planunterlagen:

Grundriss Sanitér Erdgeschoss Teil 1
Grundriss Sanitér Erdgeschoss Teil 2
Grundriss Sanitér 1. Obergeschoss
Grundriss Sanitér 2. Obergeschoss
Grundriss Sanitér Kriechkeller Teil 1
Grundriss Sanitér Kriechkeller Teil 2
Strangschema Schmutzwasser
Strangschema Trinkwasser

Berechnungen:

Trinkwasserrohrnetzberechnung
Schmutzwasserberechnung

Fotos:

Bilder vom Kriechkeller (siehe Anlagen)
weitere Unterlagen:

5.96 - 00 Skizze Grundriss Kriechkeller

Anlage LEAN-Management
Zur Steuerung des Gesamtprozesses im Projekt Sanierung Realschule Altenahr wird ein Projektabwicklungssystem
eingesetzt.

Hierbei ist die Mitwirkung der Projektbeteiligten erforderlich.
Dem LV beigefiigt ist eine Verpflichtungs- und Mitwirkungserklarung.
250520_AKI10021_Verpflichtungs-Mitwirkungserklarung LEAN Management Verpflichtungs- & Mitwirkungserklarung

Diese ist verbindlich fiir alle Projektteilnehmer und bei Vertragsabschluss durch Unterzeichnung des
Dokuments zu akzeptieren.

I. Grundvoraussetzungen

Zur Steuerung des Gesamtprozesses im Projekt AkI0021 Sanierung Realschule Altenahr wird das Lean Construction
Projektabwicklungssystem Last Planner der Firma Refine Projects AG eingesetzt. Dieses System hat zum Ziel, fiir alle in der
Planung und Ausfiihrung Beteiligten eine mdéglichst groBe Wertschépfung zu erreichen. Erfolgsfaktoren von Last Planner sind u.
a. eine kooperative und enge Zusammenarbeit aller Beteiligten auf Auftraggeber- und Auftragnehmerseite sowie ein stabiler und
optimaler Ablaufprozess in der Planung und Ausfiihrung mittels einer gemeinschaftlichen Projektplanung nach dem ,Pull-
Prinzip”. Auftragnehmer (AN) und Auftraggeber (AG) vereinbaren, dass der Grundsatz dieses nachfolgend beschriebenen
Systems gilt. D. h. der AN ist verpflichtet, das Prinzip des Last Planner Systems im Rahmen seiner Planungs- und
Ausfiihrungsleistungen weitmdglichst zu beriicksichtigen und hierbei kooperativ mitzuwirken. Zur Erfiillung des ,,Pull-Prinzips”
basiert die Projektplanung auf einem Netzwerk von Zusagen. Das bedeutet, dass die einzelnen Projektbeteiligten sich gegenseitig
Zusagen iiber den Zeitpunkt der Fertigstellung der eigenen Tatigkeiten sowie der Ubergabe der jeweiligen Bereiche geben,
anstatt Annahmen hierriiber zu treffen. Damit soll es nachgeschalteten Beteiligten ermdglicht werden, rechtzeitig mit der
jeweiligen Leistung zu beginnen und Schnittstellen zu koordinieren.
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Das Last Planner System besteht aus einer Gesamtprozessanalyse, einem gemeinschaftlich erarbeiteten Meilenstein- und
Phasenplan (welcher mehrmals {iber die Projektlaufzeit fortgeschrieben wird), einer 6-Wochenvorschau (vorbereitende Planung
der nachsten sechs Wochen auf Tagesbasis), wochentlichen Arbeitsplanen und einer Methode zur Messung und Aufzeichnung
der Zusagenverlésslichkeit. Der AN stellt sicher, dass die Personen, welche die Tatigkeiten im Prozess, bei der Planung oder vor
Ort auf der Baustelle tagl. koordinieren, von Anfang an eng in die Entstehung der Last Planner Elemente eingebunden sind. Diese
sogenannten ,letzten Planer” sind verpflichtet, an den wéchentlichen Besprechungen sowie an den erforderlichen Workshops
teilzunehmen. Der AN stellt dariiber hinaus die Beteiligung seines ,letzten Planers” an der Gesamtprozessanalyse bis hin zu den
Besprechungen auf der Baustelle sicher. Dies ist die Voraussetzung dafiir, dass der Einsatz von Last Planner und dessen Ziele
ermdglicht werden kénnen.

Il. Gesamtprozessanalyse (GPA)

Der AN verpflichtet sich, auf Basis der Vorleistung vom AG, zur aktiven Mitarbeit an der gemeinschaftlichen Analyse des
Gesamtprozesses fiir das Projekt. Die GPA wird in Form von ein bis zwei Workshops durchgefiihrt. Hierbei wird der
Gesamtprozess aus den wesentlichen Teilprozessen erarbeitet und visualisiert. Dabei sind u. a. die, fiir das Projekt relevanten
Prozessinhalte, Besonderheiten, Projektbeteiligte, Lieferanten, limitierende Projektfaktoren, Transportwege, Werkzeuge,
Materialbedarf, kritische Prozessschritte sowie mégliche Hindernisse durch den AN zu definieren. Ein besonderer Fokus liegt
hierbei auf der Koordination paralleler Prozesse und Ablaufe.

lll. Meilenstein- und Phasenplan (MPP)

Wihrend der Konzeptions- und Planungsphase der Leistungen (Planung und/oder Ausfiihrung) erstellt der AN in Zusammenarbeit
mit allen Projektbeteiligten einen MPP. Dieser spiegelt die vereinbarten Vertragszeiten wieder und integriert bereits festgelegte
Meilensteine sowie Vorgaben aus der GPA. Der MPP muss auf einer gemeinschaftlichen Planung aller Projektbeteiligten
basieren. Durch die Riickwértsplanung (,,Pull-Prinzip”), ausgehend von zukiinftigen Meilensteinen, erschaffen die Beteiligten
gemeinsam eine kooperative Planung, die aufzeigt, wann welche Téatigkeiten ausgefiihrt werden miissen, um die Meilensteine zu
erreichen. Intention des MPP ist es, die selbststdndige Koordination der Gewerke untereinander durch direkte Absprache und
das Geben von Zusagen zu erreichen.

Hierbei werden Ubergabekriterien bzw. Erfiillungsbedingungen untereinander ausfiihrlich besprochen und abgeklart, um einen
gegenseitiges Verstidndnis aufzubauen und potenzielle Probleme und Risiken zu identifizieren. Der AN verpflichtet sich in
Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten den MPP iiber die gesamte Projektdauer hinweg, nach der Erfordernis bzw.
Anforderung durch den AG, fortzuschreiben.

IV. 6-Wochenvorschau (6WV)

Der AN verpflichtet sich dazu, aufbauend auf dem MPP mit allen Projektbeteiligten eine 6WV auf Tagesbasis zu erstellen, die als
Leitlinie dient (min. sechs Wochen bzw. wie vom AG genehmigt). Es gilt dabei, innerhalb des Planungsfensters weitestgehende
Hindernisfreiheit fiir die Tagesplanung herzustellen und die Umsetzbarkeit dieses Prozesses zu ermdglichen. In der Tagesplanung
wird aufgenommen, welche Person im Falle des Auftretens eines Hindernisses zugesagt hat, dieses zu einem bestimmten
Zeitpunkt zu beseitigen (Aktion). Die 6WV wird wdchentlich um eine Woche ergénzt, sodass immer die festgelegte
Vorschauperiode vorausgeplant wird.

V. Wichentliche Produktionsevaluations- & Planungshesprechung (PEP-Besprechung)

Der AG bestimmt, wann die wochentlichen PEP-Besprechungen fiir das Projekt stattfinden. In der PEP-Besprechung wird die
Tagesplanung fiir die anstehende Woche dahingehend iiberpriift, ob (potentielle) Konflikte oder Einschrankungen bestehen, die
einen Beteiligten davon abhalten kénnten, eine verléssliche Zusage fiir den Arbeitsplan (,Plan A”) der anstehenden Woche zu
geben. Der AN verpflichtet sich, fiir jede Einschrankung MalBnahmen zu deren Beseitigung einzuleiten und die zur Ausfiihrung
vorbereiteten Tétigkeiten fiir die anstehende Woche zu bestitigen. Als Teil der Uberpriifung erstellt der AN einen Make -Ready-
Wochenplan (MRW), in dem die fiir die anstehende Woche geplanten Tatigkeiten erfasst und auf ihre Hindernisfreiheit hin gepriift
werden. Der AN verpflichtet sich zudem die verbleibenden Perioden der 6WV auf Zuverldssigkeit und Konfliktfreiheit zu
kontrollieren. In dieser Uberpriifung geht es darum, Tétigkeiten, welche evtl. friiher ausgefiihrt werden kdnnten und damit nicht
in Konflikt zum vorhandenen Plan stehen, zu erkennen. Diese erkannten Tatigkeiten werden als ,Plan B” in den MRW
aufgenommen, diirfen jedoch nur zugelassen werden, wenn der Prozessfluss dadurch nicht beeintrachtigt wird. Das Ergebnis
der PEP-Besprechung ist die tagesgenaue Vorbereitung und Durchsprache der anstehenden Woche einschlieBlich aller
notwendigen Téatigkeiten.

Nach dem erfolgreichen Aufsetzen der 6WV und ab der ersten PEP-Besprechung findet zu Beginn dieser Besprechungen stets
ein Austausch dariiber statt, welche Tétigkeiten (Zusagen) in der vergangenen Woche zu 100% abgeschlossen wurden. Ebenso
wird aufgenommen, ob und warum es Abweichungen von gemachten Zusagen gibt und ob sich dadurch Anderungen in den
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geplanten Téatigkeiten im Produktionsplan ergeben. Dabei erfasst Last Planner verschiedene Kennzahlen des AN bzgl. der
Planung und Zusagenverlasslichkeit sowie weitere einfache Messgréf3en, wie bspw. die Ermittlung der Ursachen von zu spéaten
bzw. zu friihen Fertigstellungen und anderen Problemen. Alle erfassten Kennzahlen dienen dem Zweck der kontinuierlichen
Verbesserung von Arbeitssicherheit, Qualitdt und Planungssicherheit.

Leistungsbeschreibung — Gewerk Sanitar

Im Rahmen dieses Projekts wird die gesamte Sanitérinstallation fiir die WC-Raume, einschlieBlich der barrierefreien WC-Anlage
(Beh. WC) und des allgemeinen WC-Bereichs, durchgefiihrt. Die wesentlichen Leistungen umfassen:

Installation der Sanitdranlagen: Fachgerechte Montage der sanitdren Einrichtungen, einschlieBlich WC-Becken, Urinale,
Waschtische sowie Armaturen wie Wasserhdahne und Spiilkdsten. Die Ausstattung erfolgt fiir beide WC-Bereiche, das
barrierefreie WC und das allgemeine WC.

Barrierefreies WC (Beh. WC): Installation einer behindertengerechten WC-Anlage. Dies umfasst ein barrierefreies WC-Becken,
Haltegriffe, eine groBziigige Bewegungsflache sowie eine benutzerfreundliche Steuerung der Spiiltechnik.

Hygienespiilung und Steuerung: Die Urinalanlage wird mit einer Hygienespiilung ausgestattet. Diese sorgt fiir eine regelmaRige,
automatische Spiilung der Einrichtung zur Gewéhrleistung hygienischer Verhéltnisse, auch bei unregelméRigem Gebrauch. Die
Steuerung der Hygienespiilung sowie die gesamte Urinaltechnik, einschlieBlich der Spiilauslésung im Beh. WC, wird elektronisch
geregelt. Dabei werden wassersparende und hygienische Systeme eingesetzt, um den Wasserverbrauch zu optimieren.

Abwasser- und Trinkwasseranschliisse: Verlegung und Anschluss aller notwendigen Rohrleitungen fiir Abwasser und
Trinkwasser nach den geltenden Vorschriften. Dies umfasst die Anbindung an dffentliche Versorgungsleitungen sowie eine
ordnungsgemaRe Ableitung des Abwassers.

Die gesamte Installation erfolgt unter Beachtung der relevanten Normen und Vorschriften, um eine hohe Funktionalitdt, Hygiene
und Benutzerfreundlichkeit in den WC-Raumen zu gewéhrleisten.
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1 Gewerk Abwasseranlagen

Das hédusliche Schmutzwasser wird mittels einer zusammengefiihrten
Sammelleitung im Kriechkeller gesammelt und aus dem Geb&ude des
Bauvorhabens gefiihrt.

Nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056 ist die Riickstauebene die
StraBenoberkante am  Scheitelpunkt  der  Verbindung  zwischen
Hausanschlusskanal und StraBenkanal/ 6ffentlicher Kanal.

1.1 Titel Schmutzwasser Rohrleitung
Rohr Abwasser

Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heiBwasserbesténdig (bis 95 Grad
C), schallgedammt, entsprechende DN/OD , Verbindung mit Steckmuffe.

Die Aufthdngung und Befestigung aller horizontalen und vertikalen Rohrleitungen
hat nur mit Rohrschellen zu erfolgen, die entsprechend der DIN 4109, neueste
Fassung ausgefiihrt sind. An Steigstréngen sind Schellen fiir geringen
Wandabstand mit Einschraubplatte und seitlicher Rohrklemme sowie
Maueranker, Schelle in verzinkter Ausfiihrung mit Profilgummieinlage nach DIN
4109 zu verwenden. Lieferung und Einsetzen der Maueranker, Steinschrauben,
Gewindebolzen etc. fiir die Befestigung der Schellen gehoren mit zur Leistung
der ausfiihrenden Sanitérfirma sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Auf
dem RohfuBboden verlegte Rohrleitungen sind mit Lochband PVC beschichtet,
Schallschutz nach DIN 4109, neueste Fassung, zu befestigen. Das Anschiel3en
von Halterungen an Wanden und Decken sowie die Verwendung von Gips als
Befestigungsmaterial ist grundsétzlich nicht gestattet.
Alle  Locher miissen gebohrt werden. Samtliche Wand und
Deckendurchfiihrungen sind mit alukaschierter Mineralwollisolierung mit einer
Isolierlange von mind. Decken-/Wandstérke zzgl. 20 cm zu versehen. Dariiber
hinaus sind die Wand- und Deckendurchfiihrungen entsprechend der
anzuwendenden brandschutztechnischen Auflagen bzw. Normen und Richtlinien
herzustellen.

Es muss iiber eine entsprechende Trassenfiihrung sichergestellt werden, dass
eine fachlich korrekte Ddmmung der Rohrleitungen zu jeder Zeit moglich ist. Die
entsprechenden Isolierstarken sind im Leistungsverzeichnis festgelegt.
liefern, montieren und in Betrieb nehmen

Ubertrag:




Projekt:

2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Datum: 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -13-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
STLB-Bau 04/2025 044
111 Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt mehrschichtig DN/0D40
Gebaude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heilRwasserbestandig (bis 95
Grad C) und schallgeddmmt, mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 40,
Verbindung mit Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Geb&uden, Form-
und Verbindungsstiicke werden gesondert vergiitet, besondere
Rohrbefestigungen werden gesondert vergiitet, Arbeitshohe des Montageortes
bis 3,5 m iiber der Standflache des hierfiir erforderlichen Geriistes.
108,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 044
11.2 Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt mehrschichtig DN/OD50
Gebéaude
gemaB Position 1.1.1
DN/0D 50.
42,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 044
113 Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt mehrschichtig DN/OD75
Gebaude
gemaB Position 1.1.1
DN/OD 75.
266,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 044
114 Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt mehrschichtig DN/0OD90
Gebaude
gemaB Position 1.1.1
DN/OD 90.
46,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 044
115 Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt mehrschichtig DN/OD110
Gebaude
gemal Position 1.1.1
DN/0D 110.
25,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.6 Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgeddmmt mehrschichtig DN/0D125
Gebaude
gemaB Position 1.1.1
DN/OD 125.
14,000 m € €
Ubertrag:




Projekt: 2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Datum: 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -14 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€

Formteile / Verbindungsstiicke

STLB-Bau 04/2025 044
11.7 Bogen Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt Vollwandrohr
DN/OD40
Bogen, fiir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heiBwasserbesténdig
(bis 95 Grad C) und schallgedammt, als Vollwandrohr, mineralverstarkt, DN/OD
40.
114 St € €

STLB-Bau 04/2025 044
11.8 Bogen Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt Vollwandrohr
DN/0D50
gemaB Position 1.1.7
DN/0D 50.
47 St € €

STLB-Bau 04/2025 044
119 Bogen Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt Vollwandrohr
DN/OD75
gemaB Position 1.1.7
DN/OD 75.
81 St € €

STLB-Bau 04/2025 044
1.1.10 Bogen Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt Vollwandrohr
DN/0D90
gemaB Position 1.1.7
DN/OD 90.
52 St € €

STLB-Bau 04/2025 044
111 Bogen Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt Vollwandrohr
DN/0OD110
gemaR Position 1.1.7
DN/0D 110.
11 St € €

STLB-Bau 04/2025 044
1.1.12 Bogen Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt Vollwandrohr
DN/OD125
gemaB Position 1.1.7
DN/OD 125.
4 St € €

Ubertrag:
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.13 Sifonanschlussbogen Dichtung Abwasserltg PP heiBwasserbest.
schallgedammt Vollwandrohr DN/OD40 DN40
Sifon-Anschlussbogen einschl. Dichtung, fiir Abwasserleitung, aus PP-Rohr
DIN EN 1451-1, heiBwasserbesténdig (bis 95 Grad C) und schallgeddmmt, als
Vollwandrohr, mineralverstarkt, DN/OD 40, 2. DN/OD 40.
35 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.14 WC-Bogen Abwasserltg PP heiBwasserbest. DN/OD110
WC-Bogen, fiir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heiBwasserbestandig (bis 95 Grad C), DN/OD 110.
32 st € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.15 Abzweig 45Grad Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
mehrschichtig DN/OD40
Abzweig, 45 Grad, fiir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heiBwasserbesténdig (bis 95 Grad C) und schallgeddmmt, mit mehrschichtigem
Aufbau, DN/OD 40.
10 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.16 Abzweig 45Grad Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
mehrschichtig DN/OD50
gemaB Position 1.1.15
DN/0D 50.
8 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.17 Abzweig 45Grad Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
mehrschichtig DN/OD75
gemaRB Position 1.1.15
DN/OD 75.
24 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.18 Abzweig 45Grad Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
mehrschichtig DN/OD90
gemaR Position 1.1.15
DN/0D 90.
18 St € €
Ubertrag:
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2406.01 Realschule, Altenahr
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Ausschreibung: Lang-LV Seite: -16 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.19 Abzweig 45Grad Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
mehrschichtig DN/OD110
gemaB Position 1.1.15
DN/OD 110.
6 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.20 Abzweig 45Grad Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
mehrschichtig DN/OD125
gemaB Position 1.1.15
DN/0D 125.
6 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.21 Abzweig 87Grad Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
Vollwandrohr DN/OD75
Abzweig, 87 Grad, abgehende Stutzen mit Steckmuffe fiir Abwasserleitung, aus
PP-Rohr DIN EN 1451-1, heiBwasserbestandig (bis 95 Grad C) und
schallgedammt, als Vollwandrohr, mineralverstarkt, DN/OD 75.
36 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.22 Abzweig 87Grad Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
Vollwandrohr DN/OD90
gemaB Position 1.1.21
DN/0D 90.
7St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.23 Abzweig 87Grad Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
Vollwandrohr DN/OD125
gemaRB Position 1.1.21
DN/OD 125.
28t € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.24 Reduzierstiick Abwasserltg PP heiBwasserbest. DN/OD50 DN40
Reduzierstiick, fiir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heiBwasserbesténdig (bis 95 Grad C), DN/OD 50, 2. DN/OD 40.
12 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.25 Reduzierstiick Abwasserltg PP heiBwasserbest. DN/OD75 DN50
gemaR Position 1.1.24
DN/OD 75, 2. DN/OD 50.
15 St € €
Ubertrag:




Projekt:
LV:

Ausschreibung:

2406.01 Realschule, Altenahr

01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Datum:

Lang-LV Seite:

16.07.2026
-17 -

Pos.Nr.

Beschreibung Menge EP

GB

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

11.31

1.1.32

Ubertrag:

STLB-Bau 04/2025 044
Reduzierstiick Abwasserltg PP heiBwasserbest. DN/0D90 DN50
Reduzierstiick, fiir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heiBwasserbesténdig (bis 95 Grad C), DN/OD 90, 2. DN/OD 50.
5 St €

STLB-Bau 04/2025 044
Reduzierstiick Abwasserltg PP heiBwasserbest. DN/OD90 DN75
gemaB Position 1.1.26
2. DN/QOD 75.
58St £

STLB-Bau 04/2025 044
Reduzierstiick Abwasserltg PP heiBwasserbest. DN/OD100 DN40
Reduzierstiick, fiir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heiBwasserbestandig (bis 95 Grad C), DN/OD 100, 2. DN/OD 40.

2t €

STLB-Bau 04/2025 044
Reduzierstiick Abwasserltg PP heiBwasserbest. DN/OD100 DN90
gemaB Position 1.1.28
2. DN/OD 90.
58St £

STLB-Bau 04/2025 044
Reduzierstiick Abwasserltg PP heiBwasserbest. DN/0D125 DN100
Reduzierstiick, fiir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heiBwasserbestandig (bis 95 Grad C), DN/OD 125, 2. DN/OD 100.

4 St €

STLB-Bau 04/2025 044
Reinigungsrohr Abwasserltg PP heiBwasserhest. DN/OD100
Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, fiir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heiBwasserbestédndig (bis 95 Grad C), DN/OD 100.
28 St €

STLB-Bau 04/2025 044
Anschlussmuffe Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt DN/OD75
Anschlussmuffe, mit Dichtlippen und Spannschelle aus nichtrostendem Stahl,
mit Zulassungsbescheid, zum Ubergang auf Gusseisenrohr DIN EN 877 und DIN
19522, fiir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heiBwasserbesténdig
(bis 95 Grad C) und schallgedammt, DN/OD 75.

4 St €

Ubertrag:
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2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV -18 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.33 Anschlussmuffe Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt DN/OD110
gemaB Position 1.1.32
DN/OD 110.
28 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.34 Anschlussmuffe Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt DN/0D125
gemaB Position 1.1.32
DN/0D 125.
2 St € €
Rohr Abwasser Guss
Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre und Formstiicke DIN EN 877 (SML) mit
Leistungserklarung und CE-Markierung nach BauPVo.
Rohre innen: mit einer Zweikomponenten Epoxid-Beschichtung, auBen mit
rotbrauner Farbgrundierung versehen, Formstiicke innen und auRen epoxiert.
Baustoffklasse/Brandverhalten: A1 nicht brennbar
Verbindungen: Verbindungen mit CE-Markierung gem. BauPVo und DIN EN 877.
Mit Umwelt-Produktdeklaration EPD (Typ-IlI-Deklaration) nach EN 15804 als
Datengrundlage fiir die 6kologische Gebdudebewertung.
liefern, montieren und in Betrieb nehmen
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.35 Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN40 Gebéude
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auRen mit Grundbeschichtung,
Farbton rotbraun, DN 40, Verlegung in Geb&uden, Form- und Verbindungsstiicke
werden gesondert vergiitet, besondere Rohrbefestigungen werden gesondert
vergiitet, Arbeitshohe des Montageortes bis 5,5 m iiber der Standflache des
hierfiir erforderlichen Geriistes, Geriist wird gesondert vergiitet.
20,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.1.36 Bogen 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN40
Bogen, 45 Grad, fiir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auBen mit Grundbeschichtung,
Farbton rotbraun, DN 40.
20 St € €
Ubertrag:
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Pos.Nr.

Beschreibung Menge EP

GB

1.1.37

1.1.38

1.1.39

1.1.40

Ubertrag:

STLB-Bau 04/2025 044
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50
Gummimanschette und Profilschelle, aus nichtrostendem Stahl, mit
Spannschraube aus nichtrostendem Stahl, fiir Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auBen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

30 St €

Diverses

Geruchverschluss Spiiltisch 1 1/2xDN50 Kunststoff heiBwasserbest.
Rohrengeruchverschluss

Trichter - Geruchverschluss allgemein, 1 1/2 x DN 50, aus Kunststoff,
heiBwasserbesténdig, als Rohrengeruchverschluss, mit Anschlussbhogen, mit
Wandhalterung, mit Rosette

liefern, montieren und in Betrieb nehmen

35 St €

Beliiftungsventil KI.BI DN50
Beliiftungsventil DIN EN 12380 fiir Abwasserleitungen, oberhalb der
Riickstauebene, Klasse B |, von - 20 bis 60 Grad C, DN 50.

liefern, montieren und in Betrieb nehmen

8 St €

Schmutzwasserentliiftung DN 100/650
Flachdach Dachhaube Schmutzwasserentliiftung

Bestehend aus Dachhaubenkopf und Standrohr isoliert.

Nach Norm die Haube mit freien Ausgang nach oben.

DN 100 Rohr Ldnge 650

Farbe Dachhaube: Schwarz

Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung
Oberflache: wetterfeste Pulverbeschichtung (auBen und innen)
Standrohr: Doppelrohr, auRen Stahl verzinkt, innen Kunststoff (HT)
Isolierung: EPS

liefern, montieren und in Betrieb nehmen

12 St €

Ubertrag:




Projekt: 2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Datum: 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -20 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
11.41 Schmutzwasserentliiftung DN 125/650

Flachdach Dachhaube Schmutzwasserentliiftung

Bestehend aus Dachhaubenkopf und Standrohr isoliert.
Nach Norm die Haube mit freien Ausgang nach oben.
DN 125 Rohr Lange 650

Farbe Dachhaube: Schwarz

Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung
Oberflache: wetterfeste Pulverbeschichtung (auen und innen)
Standrohr: Doppelrohr, auBen Stahl verzinkt, innen Kunststoff (HT)
Isolierung: EPS

liefern, montieren und in Betrieb nehmen

2 St € €

1.1 Summe Titel Schmutzwasser Rohrleitung €

Ubertrag:
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
1.2 Titel Schmutzwasser im Kriechkeller
Beschreibung Kriechkeller:
Der Kriechkeller unter dem Erdgeschoss erstreckt sich {iber die gesamte
Grundflache des Geb&udes (ausgenommen Anbau auf der Ostseite). Der Zugang
erfolgt entweder aus den Inneren durch das Treppenhaus an der Nordseite des
Gebdudes oder von Aullen iiber die Ausbringdéffnungen. Es sind zwei
Ausbringdffnungen vorhanden, durch die Abbruchmaterial nach AuRen
transportiert werden kann. Diese befinden sich jeweils auf der Ost- und Siidseite
des Gebaudes. Die Offnungen sind im Lichten ca. 2,50 m breit und 1,30 m hoch.
Die lichte Raumhdhe des Kriechkellers betrégt bis ca. 1,50 m, in Teilen aber auch
weniger. Der Boden ist mit Resten von getrockneten Schlamm bedeckt. Eine
funktionstiichtige Beleuchtung der Rdume ist nicht vorhanden.
Eine Grundrissskizze des Kriechkellers mit Verortung der Ausbringdffnungen und
Fotos ist diesem LV angehéngt.
Leistungsumfang:
Liefern und fachgerechtes Verlegen von Schmutzwasserleitungen im
Kriechkeller zur Aufnahme und Herausfiihrung der Abwésser aus den oberen
Geschossen. Die Leitungen sind gemaR den anerkannten Regeln der Technik
entlang der Kellerwdnde und Decke zu fiihren und zu befestigen inkl. aller
erforderlichen  Formteile, Rohrschellen, Halterungen und sonstigem
Befestigungs- und Verbindungsmaterial.
STLB-Bau 04/2025 044
1.21 Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50 bekriechbarer Raum
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auBen mit Grundbeschichtung,
Farbton rotbraun, DN 50, Verlegung in bekriechbaren Raumen, Form- und
Verbindungsstiicke werden gesondert vergiitet, besondere Rohrbefestigungen
werden gesondert vergiitet.
22,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 044
122 Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80 bekriechbarer Raum
gemaB Position 1.2.1
DN 80.
84,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.3 Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100 bekriechbarer Raum
gemal Position 1.2.1
DN 100.
41,000 m € €
Ubertrag:
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Ubertrag:
€
STLB-Bau 04/2025 044
124 Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125 bekriechbarer Raum
gemaRB Position 1.2.1
DN 125.
95,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.25 Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150 bekriechbarer Raum
gemaRB Position 1.2.1
DN 150.
16,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.6 Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN200 bekriechbarer Raum
gemaB Position 1.2.1
DN 200.
5,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 044
127 Bogen 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50
Bogen, 45 Grad, fiir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auBen mit Grundbeschichtung,
Farbton rotbraun, DN 50.
22 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
128 Bogen 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
gemaB Position 1.2.7
DN 80.
65 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.29 Bogen 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
gemaB Position 1.2.7
DN 100.
30 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.10 Bogen 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
gemaB Position 1.2.7
DN 125.
12 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1211 Bogen 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150

gemaB Position 1.2.7
DN 150.

Ubertrag:
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€
5 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.12 Abzweig 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
Abzweig, 45 Grad, fiir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auBen mit Grundbeschichtung,
Farbton rotbraun, DN 80.
6 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.213 Abzweig 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
gemaB Position 1.2.12
DN 100.
5 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.214 Abzweig 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
gemaB Position 1.2.12
DN 125.
10 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.15 Abzweig 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150
gemaB Position 1.2.12
DN 150.
6 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.16 Abzweig 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbhesch DN200
gemaB Position 1.2.12
DN 200.
3 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.17 Reduzierstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100 DN80
Reduzierstiick fiir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auRen mit Grundbeschichtung,
Farbton rotbraun, DN 100, 2. DN 80.
2 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.218 Reduzierstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125 DN80
Reduzierstiick fiir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auBen mit Grundbeschichtung,
Farbton rotbraun, DN 125, 2. DN 80.
4 St € €
Ubertrag:
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1.219

1.2.20

1221

1.2.22

1.2.23

1.2.24

1.2.25

Ubertrag:

STLB-Bau 04/2025 044
Reduzierstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125 DN100
Reduzierstiick fiir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auBen mit Grundbeschichtung,
Farbton rotbraun, DN 125, 2. DN 100.

5 St €

STLB-Bau 04/2025 044
Reduzierstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150 DN125
Reduzierstiick fiir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auBen mit Grundbeschichtung,
Farbton rotbraun, DN 150, 2. DN 125.

2 St €

STLB-Bau 04/2025 044
Reduzierstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150 DN100
Reduzierstiick fiir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auBen mit Grundbeschichtung,
Farbton rotbraun, DN 150, 2. DN 100.

28t £

STLB-Bau 04/2025 044
Reduzierstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN200 DN150
Reduzierstiick fiir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auBen mit Grundbeschichtung,
Farbton rotbraun, DN 200, 2. DN 150.

28t €

STLB-Bau 04/2025 044
Reduzierstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN250 DN200
Reduzierstiick fiir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auBen mit Grundbeschichtung,
Farbton rotbraun, DN 250, 2. DN 200.

18t €

STLB-Bau 04/2025 044
Reinigungsrohr eckige Offnung Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50
Reinigungsrohr mit eckiger Offnung, fiir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen
mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auBen mit Grundbeschichtung,
Farbton rotbraun, DN 50.

18t €

STLB-Bau 04/2025 044
Reinigungsrohr eckige Offnung Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
gemaB Position 1.2.24
DN 80.
4 St €

Ubertrag:
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2406.01 Realschule, Altenahr
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.26 Reinigungsrohr eckige Offnung Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
gemaR Position 1.2.24
DN 100.
2 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.27 Reinigungsrohr eckige Offnung Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
gemaRB Position 1.2.24
DN 125.
5 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.28 Reinigungsrohr eckige Offnung Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150
gemaRB Position 1.2.24
DN 150.
18t € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.29 Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50
Gummimanschette und Profilschelle, aus nichtrostendem Stahl, mit
Spannschraube aus nichtrostendem Stahl, fiir Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auBen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.
14 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.30 Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
gemaB Position 1.2.29
DN 80.
46 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.31 Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
gemaB Position 1.2.29
DN 100.
24 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.32 Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
gemaR Position 1.2.29
DN 125.
52 St € €
Ubertrag:
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Ubertrag:
€
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.33 Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150
gemaRB Position 1.2.29
DN 150.
10 St € €
STLB-Bau 04/2025 044
1.2.34 Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN200
gemaB Position 1.2.29
DN 200.
3 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
1.2.35 Mediendurchfiihrung einfach AuBenwand D 25-40cm Durchm. 200-250mm Guss
AD 160-210mm geschlossen
Mediendurchfiihrung, einfach, rund, fiir Abwasser,
in AuBenwand, Wanddicke {iber 25 bis 40 cm, in vorh. Kernbohrung,
Durchmesser iiber 200 bis 250 mm, Medienrohr aus Gusseisen,
AulRendurchmesser Medienrohr iiber 160 bis 210 mm, dicht gegen driickendes
Wasser und Gas, geschlossene Ausfiihrung.
18t € €
1.2 Summe Titel Schmutzwasser im Kriechkeller €
1 Summe Gewerk Abwasseranlagen £

Ubertrag:
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Ubertrag:
€
2 Gewerk Trinkwasser
21 Titel Gebaudeanschluss Trinkwasser
Technische Vorbemerkung — Trinkwasser
1. Allgemeines
Die Trinkwasseranlagen sind gemaR der Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DIN
1988, und den Richtlinien des DVGW auszufiihren. Ziel ist eine hygienische,
sichere Trinkwasserversorgung.
2. Qualitat des Trinkwassers
Alle verwendeten Materialien (Rohre, Armaturen) miissen fiir den
Trinkwasserkontakt zugelassen und gesundheitlich unbedenklich sein. Das
Wasser muss den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen.
3. Rohrnetz und Leitungen
Das Rohrnetzist so dimensioniert, dass ein ausreichender Wasserdruck und eine
gleichmaBige Versorgung gewahrleistet ist. Es sind nur zugelassene Materialien
zu verwenden.
4. Abnahme und Probenahme
Vor der Inbetriebnahme sind Wasserproben zur Priifung der Trinkwasserqualitdt
zu entnehmen und die Ergebnisse zu dokumentieren.
liefern, montieren und in Betrieb nehmen
STLB-Bau 04/2025 042
211 Mediendurchfiihrung einfach AuBenwand D 36,5-50cm Durchm. 150-200mm AD
50-63mm geschlossen
Mediendurchfiihrung, einfach, rund,
in AuBenwand, aus Beton, Wanddicke {iber 36,5 bis 50 cm, in vorh.
Kernbohrung, Durchmesser iiber 150 bis 200 mm, AuBendurchmesser
Medienrohr iiber 50 bis 63 mm, dicht gegen driickendes Wasser, geschlossene
Ausfiihrung.
18t € €
21 Summe Titel Gebadudeanschluss Trinkwasser €

Ubertrag:
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Ubertrag:
€
22 Titel Rohrleitungen und Formteile
Sanitérinstallation Edelstahl Rohrleitungen und Formstiicke
Rohrleitungen fiir Kalt- und Warm-wasser in Trinkwasserinstallationen
nach DIN 1988 / EN 806, aus nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl, mit handelsiiblichen
Biegegeraten bis 28 mm biegbar, Werkstoff-Nr. 1.4521, nach DIN EN 10088, PRE-
Wert: 24,1
Verbindung mit Verbinder aus Edelstahl (Molybd&ngehalt min. 2,2%),
mit SC-Contur und DVGW zertifizierter Priifsicherheit bei unverpresstem
Verbinder iiber den gesamten Priifbereich von 22 hPa (22 mbar) bis 0,3 MPa (3
bar) trocken, 0,1 MPa (1 bar) bis 0,65 MPa (6,5 bar) nass, Pressverbindung bis DN
50 mit doppelter Presskontur (vor und hinter dem Dichtelement), EPDM-
Dichtelement, unldsbar, Rohr und Verbinder im Systemverbund inklusive
Systemzulassung, mit DVGW-Baumusterpriifzertifikat
Brandschutz
Rohrleitungssystem-Abschottung
R 30 - R 90, mit mdglichen Nullabstdnden:
- aBG Z-19.53-2258 (Mischinstallation, Metall im Strang und Kunststoff in der
Etage), - abP P-2400/003/15-MPA BS (Deckendurchfiihrungen),
- abP P-2401/399/21-MPA BS (Wanddurchfiihrungen)
Alle nachstehenden Komponenten sind inkl. Lieferung und Montage zu
kalkulieren. Erforderliche Nebenleistungen nach VOB und HOAI sind ebenfalls in
der Preisbildung einzubeziehen, solange diese nachstehend nich explizit als
eigene Position aufgefiihrt sind.
STLB-Bau 04/2025 042
221 Rohr Stahl niro geschweifSt TW AD 15mm WD 1mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweif3t,
Werkstoff-Nr 1.4521, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, AulRendurchmesser 15 mm,
Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und
Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert
vergiitet, besondere Rohrbefestigungen werden gesondert vergiitet, Verlegung
in Gebauden, Arbeitshohe des Montageortes bis 5,5 m iiber der Standflache
des hierfiir erforderlichen Geriistes, Geriist wird gesondert vergiitet.
70,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 042
222 Rohr Stahl niro geschweift TW AD 18mm WD 1mm Pressen
gemaB Position 2.2.1
AulRendurchmesser 18 mm.
45,000 m € €
Ubertrag:
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Ubertrag:
€

STLB-Bau 04/2025 042
223 Rohr Stahl niro geschweifSt TW AD 22mm WD 1,2mm Pressen
gemaRB Position 2.2.1
AuBendurchmesser 22 mm, Wanddicke 1,2 mm.
182,000 m € €

STLB-Bau 04/2025 042
224 Rohr Stahl niro geschweifSt TW AD 28mm WD 1,2mm Pressen
gemaRB Position 2.2.1
AuBendurchmesser 28 mm, Wanddicke 1,2 mm.
74,000 m € €

STLB-Bau 04/2025 042
225 Rohr Stahl niro geschweifSt TW AD 35mm WD 1,5mm Pressen
gemaB Position 2.2.1
AulRendurchmesser 35 mm, Wanddicke 1,5 mm.
102,000 m £ €

STLB-Bau 04/2025 042
2.2.6 Rohr Stahl niro geschweifSt TW AD 42mm WD 1,5mm Pressen
gemaB Position 2.2.1
AulRendurchmesser 42 mm, Wanddicke 1,5 mm.
8,000 m £ €

STLB-Bau 04/2025 042
2217 Bogen Einsteckende Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 15mm
Bogen, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, iiber 45 bis 90 Grad, fiir
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag
mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, AuRendurchmesser 15 mm.
64 St € €

STLB-Bau 04/2025 042

228 Bogen Einsteckende Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 18mm
gemaB Position 2.2.7
AuBendurchmesser 18 mm.

64 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
229 Bogen Einsteckende Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 22mm
gemal Position 2.2.7
AuBendurchmesser 22 mm.
144 St € €
Ubertrag:
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€
STLB-Bau 04/2025 042
2210 Bogen Einsteckende Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 28mm
gemaRB Position 2.2.7
AuBendurchmesser 28 mm.
84 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
2211 Bogen Einsteckende Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbhindung AD 35mm
gemaRB Position 2.2.7
AuBendurchmesser 35 mm.
50 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
2212 Bogen Einsteckende Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 42mm
gemaRB Position 2.2.7
AulRendurchmesser 42 mm.
5 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
2213 T-Stiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm
T-Stiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, AuBendurchmesser 15 mm.
24 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
2214 T-Stiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm
gemaB Position 2.2.13
AulRendurchmesser 18 mm.
15 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
2.2.15 T-Stiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverhindung AD 22mm
gemaB Position 2.2.13
AulRendurchmesser 22 mm.
34 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
2.2.16 T-Stiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverhindung AD 28mm
gemaR Position 2.2.13
AulRendurchmesser 28 mm.
18 St € €
Ubertrag:
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2217

2218

2219

2220

2221

2222

Ubertrag:

STLB-Bau 04/2025 042
T-Stiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverbhindung AD 35mm
gemaB Position 2.2.13
AuBBendurchmesser 35 mm.
16 St €

STLB-Bau 04/2025 042
T-Stiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverbhindung AD 42mm
gemaB Position 2.2.13
AuBBendurchmesser 42 mm.
4 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Reduzierstiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm x 15mm
Reduzierstiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit,
AuBendurchmesser 18 mm, 2. Durchmesser 15 mm.

8 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Reduzierstiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm x 15mm
Reduzierstiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit,
AuBendurchmesser 22 mm, 2. Durchmesser 15 mm.

18 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Reduzierstiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm x 18mm
Reduzierstiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit,
AuBendurchmesser 22 mm, 2. Durchmesser 18 mm.

4 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Reduzierstiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm x 22mm
Reduzierstiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit,
AuBendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 22 mm.

4 St €

Ubertrag:
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2223

2224

2225

2.2.26

2221

Ubertrag:

STLB-Bau 04/2025 042
Reduzierstiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverbhindung AD 35mm x 22mm
Reduzierstiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit,
AuBendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 22 mm.

6 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Reduzierstiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm x 28mm
Reduzierstiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit,
AuBendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 28 mm.

4 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Reduzierstiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverhindung AD 42mm x 28mm
Reduzierstiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit,
AuBendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser 28 mm.

2 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Reduzierstiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverhindung AD 42mm x 35mm
Reduzierstiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit,
AulRendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser 35 mm.

2 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Ubergangsstiick kon. AG Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm R1/2
Ubergangsstiick, mit konischem AuRengewinde, aus nichtrostendem Stahl, fiir
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag
mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und
Priifsicherheit, Auendurchmesser 18 mm, Gewindeanschluss R 1/2.

10 St €

Ubertrag:
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2228

2229

2230

22.31

2232

Ubertrag:

STLB-Bau 04/2025 042
Ubergangsstiick kon. AG Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm R3/4
Ubergangsstiick, mit konischem AuBengewinde, aus nichtrostendem Stahl, fiir
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag
mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und
Priifsicherheit, AuBendurchmesser 22 mm, Gewindeanschluss R 3/4.

8 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Ubergangsstiick kon. AG Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm R1
Ubergangsstiick, mit konischem AuBengewinde, aus nichtrostendem Stahl, fiir
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag
mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und
Priifsicherheit, AuBendurchmesser 28 mm, Gewindeanschluss R 1.

6 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Ubergangsstiick kon. AG Stahl niro TW Pressverbindung AD 42mm R1 1/2
Ubergangsstiick, mit konischem AuBengewinde, aus nichtrostendem Stahl, fiir
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag
mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und
Priifsicherheit, AuBendurchmesser 42 mm, Gewindeanschluss R 1 1/2.

2 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Ubergangsverschraubung Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm
Ubergangsverschraubung, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung, Auendurchmesser 18 mm.

8 St €

STLB-Bau 04/2025 042

Ubergangsverschraubung Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm

Ubergangsverschraubung, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus

nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2

Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit

DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung, AuBendurchmesser 22 mm.
14 St €

Ubertrag:
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2233

2234

2235

2.2.36

2231

Ubertrag:

STLB-Bau 04/2025 042
Ubergangsverschraubung Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm
Ubergangsverschraubung, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung, AuBendurchmesser 28 mm.

8 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Ubergangsverschraubung Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm
Ubergangsverschraubung, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung, Auendurchmesser 35 mm.

4 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Ubergangsverschraubung Stahl niro TW Pressverbindung AD 42mm
Ubergangsverschraubung, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung, Auendurchmesser 42 mm.

6 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Muffe Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm
Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit,
AuBendurchmesser 15 mm.

45 St €

Muffe Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm

gemaB Position 2.2.36

Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit,
AuBendurchmesser 18 mm.

40 St €

Ubertrag:




Projekt: 2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Datum: 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -35-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
STLB-Bau 04/2025 042
2.2.38 Muffe Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm
gemaRB Position 2.2.36
AuBendurchmesser 22 mm.
56 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
2.2.39 Muffe Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm
gemaRB Position 2.2.36
AuBendurchmesser 28 mm.
36 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
2.2.40 Muffe Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm
gemaB Position 2.2.36
AulRendurchmesser 35 mm.
18 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
22.41 Muffe Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 42mm
gemaB Position 2.2.36
AulRendurchmesser 42 mm.
2 St € €

STLB-Bau 04/2025 042
2.2.42 Anschlusswinkel Rotguss Rp 1/2/15mm TW Pressverbindung AD 15mm
Anschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher, in 45-Grad-Stufen
arretierbar, aus Rotguss, Anschlussmal3e Rp 1/2/15 mm, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, AuBendurchmesser 15 mm.
34 St € €

STLB-Bau 04/2025 042

2243 Doppelanschlusswinkel Rotguss Rp 1/2/15mm TW Pressverbindung AD 15mm
Doppelanschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher, in 45-Grad-
Stufen arretierbar, aus Rotguss, AnschlussmaRe Rp 1/2/15 mm, fiir Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, fiir Trinkwasser DIN 1988-200,
als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, AuBendurchmesser 15 mm.

14 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
2.2.44 Doppelanschlusswinkel Rotguss Rp 1/2/18mm TW Pressverbindung AD 18mm
gemaR Position 2.2.43
AnschlussmaRe Rp 1/2/18 mm, AuBendurchmesser 18 mm.
28 St € €
Ubertrag:




Projekt:
LV:

Ausschreibung:

2406.01 Realschule, Altenahr
01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
Lang-LV

16.07.2026
-36-

Pos.Nr.

Beschreibung Menge EP

GB

2.2.45

2.2.46

22.47

2248

22.49

Ubertrag:

STLB-Bau 04/2025 042

Doppelanschlusswinkel Rotguss Rp 3/4/22mm TW Pressverbindung AD 22mm
gemaB Position 2.2.43

AnschlussmaRe Rp 3/4/22 mm, AuBendurchmesser 22 mm.

35 St €

Rohrleitungen fiir Trinkwasser- und Heizungs-Installationen, aus formstabilen
grauen Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN IS0 21003-2, diffusionsdicht.
Verbindung mit Verbinder aus Siliziumbronze, als druckverlustoptimiertes
System, ohne 0-Ring, mit SC-Contur und DVGW zertifizierter Priifsicherheit bei
unverpresstem Verbinder, unlésbar, mit DVGW-Baumusterpriifzertifikat.

Alle nachstehenden Komponenten sind inkl. Lieferung und Montage zu
kalkulieren. Erforderliche Nebenleistungen nach VOB und HOAI sind ebenfalls
in der Preisbildung einzubeziehen, solange diese nachstehend nich explizit als
eigene Position aufgefiihrt sind.

STLB-Bau 04/2025 042

Rohr Mehrschichtverbundwerkstoff TW AD 16mm Ringe

Rohrleitung aus Mehrschichtverbundwerkstoff, fiir Trinkwasser warm und kalt
DIN 1988-200, AuBendurchmesser 16 mm, in Ringen, einschl. Klebe- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstiicke werden gesondert vergiitet, als Einzelzuleitung zwischen
Unterverteiler und Entnahmestelle, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m
tiber der Standflache des hierfiir erforderlichen Geriistes.

172,000 m €

STLB-Bau 04/2025 042

Rohr Mehrschichtverbundwerkstoff TW AD 20mm Ringe
gemaB Position 2.2.46

AuBendurchmesser 20 mm.

26,000 m €

STLB-Bau 04/2025 042

Rohr Mehrschichtverbundwerkstoff TW AD 25mm Ringe
gemaB Position 2.2.46

AuBendurchmesser 25 mm.

58,000 m €

STLB-Bau 04/2025 042

Bogen TW Durchm. 16mm

Bogen, als Pressfitting, fiir Rohrleitung aus Mehrschichtverbundwerkstoff, fiir
Trinkwasser kalt DIN 1988-200, Durchmesser 16 mm.

296 St €

STLB-Bau 04/2025 042

Ubertrag:
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Pos.Nr.

Beschreibung Menge

EP

GB

2250

2.2.51

2252

2253

2254

2.2.55

2.2.56

2.2.57

Bogen TW Durchm. 20mm
gemaR Position 2.2.49
Durchmesser 20 mm.
66 St

STLB-Bau 04/2025 042
Bogen TW Durchm. 25mm
gemaR Position 2.2.49
Durchmesser 25 mm.
142 St

STLB-Bau 04/2025 042
T-Stiick TW Durchm. 16mm

Ubertrag:

T-Stiick, als Pressfitting, fiir Rohrleitung aus Mehrschichtverbundwerkstoff, fiir

Trinkwasser kalt DIN 1988-200, Durchmesser 16 mm.
11 St

STLB-Bau 04/2025 042
T-Stiick TW Durchm. 20mm
gemaB Position 2.2.52
Durchmesser 20 mm.
12 St

STLB-Bau 04/2025 042
T-Stiick TW Durchm. 25mm
gemaB Position 2.2.52
Durchmesser 25 mm.
26 St

STLB-Bau 04/2025 042
!_lbergangsstiick TW Durchm. 16mm
Ubergangsstiick, als Pressfitting, fiir Rohrleitung aus

Mehrschichtverbundwerkstoff, fiir Trinkwasser kalt DIN 1988-200, Durchmesser

16 mm.
10 St

STLB-Bau 04/2025 042
Ubergangsstiick TW Durchm. 20mm
gemaRB Position 2.2.55
Durchmesser 20 mm.
10 St

STLB-Bau 04/2025 042
Ubergangsstiick TW Durchm. 25mm
gemaRB Position 2.2.55
Durchmesser 25 mm.
6 St

€

Ubertrag:
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Pos.Nr.

Beschreibung Menge EP

GB

2.2.58

2259

2.2.60

2.2.61

2.2.62

Ubertrag:

STLB-Bau 04/2025 042
Ubergangsstiick TW Durchm. 32mm
gemaB Position 2.2.55
Durchmesser 32 mm.
2 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Anschlusswinkel 90Grad Rp 1/2/16mm TW Durchm. 16mm
Anschlusswinkel, als Pressfitting, 90 Grad, AnschlussmalZe Rp 1/2/16 mm, fiir
Rohrleitung aus Mehrschichtverbundwerkstoff, fiir Trinkwasser kalt DIN 1988-
200, Durchmesser 16 mm.

34 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Doppelanschlusswinkel 90Grad Rp 1/2/16mm TW Durchm. 16mm
Doppelanschlusswinkel, als Pressfitting, 90 Grad, Anschlussmale Rp 1/2/16
mm, fiir Rohrleitung aus Mehrschichtverbundwerkstoff, fiir Trinkwasser kalt
DIN 1988-200, Durchmesser 16 mm.
14 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Doppelanschlusswinkel 90Grad Rp 1/2/20mm TW Durchm. 20mm
Doppelanschlusswinkel, als Pressfitting, 90 Grad, Anschlussmale Rp 1/2/20
mm, fiir Rohrleitung aus Mehrschichtverbundwerkstoff, fiir Trinkwasser kalt
DIN 1988-200, Durchmesser 20 mm.
28 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Doppelanschlusswinkel 90Grad TW Durchm. 25mm
Doppelanschlusswinkel, als Pressfitting, 90 Grad, fiir Rohrleitung aus
Mehrschichtverbundwerkstoff, fiir Trinkwasser kalt DIN 1988-200, Durchmesser
25 mm.

35 St €

22

Summe Titel Rohrleitungen und Formteile

Ubertrag:




Projekt:

2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV -39 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
23 Titel Armaturen
Freistrom-Absperrventil, mit Entleerventil, AG, Figur 073 1G, mediumberiihrte
Metallteile aus Edelstahl, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender
EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar, EPDM-Sitzdichtung, Kegel
drehbar gelagert, gegen Druckschlége gesichert, AuBengewinde fiir
flachdichtende Verschraubungen, Entleerventil seitlich, mit drehbarem
Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe, Spindelgewinde auBerhalb des Mediums,
verschleiRfester Ventilsitz aus Edelstahl, mit schwarzem Handrad, totraumfrei,
mit Offenstellungsanzeige, DVGW-Zulassung, 0VGW-Zulassung, SVGW-
Zulassung, WRAS-Zulassung, KIWA-Zulassung, VA-Zulassung, Kunststoffteile
mit KTW- und W 270-Zulassung, nach UBA-Bewertungsgrundlage, bis DN 32
Schallschutzzulassung nach DIN EN 1S0 3822 Klasse 1, DIN EN 1213, UA-Reg.-
Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur
110 °C
STLB-Bau 04/2025 042
231 Absperrventil Riickflussverhinderer Stahl niro Schrégsitz Entleerungsventil
PN16 DN15
Absperrventil mit Schallschutzpriifzeichen DIN EN IS0 3822-1 Klasse I, mit
Riickflussverhinderer und Priifeinrichtung DIN EN 13959, als kontrollierbarer
Riickflussverhinderer, Gruppe/Typ EA, fiir Trinkwasserleitung DIN 1988-200,
Gehéause und Oberteil aus nichtrostendem Stahl, Schragsitzform mit
Entleerungsventil, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, mit Handrad, mit
AuBRengewindeanschluss, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 15.
26 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
232 Absperrventil Riickflussverhinderer Stahl niro Schrégsitz Entleerungsventil
PN16 DN20
gemaB Position 2.3.1
DN 20.
8 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
233 Absperrventil Riickflussverhinderer Stahl niro Schrégsitz Entleerungsventil
PN16 DN25
gemal Position 2.3.1
DN 25.
10 St € €
Ubertrag:




Projekt:

2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV -40 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
STLB-Bau 04/2025 042
234 Absperrventil Riickflussverhinderer Stahl niro Schrégsitz Entleerungsventil
PN16 DN32
gemaRB Position 2.3.1
DN 32.
3 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
235 Absperrventil Riickflussverhinderer Stahl niro Schrégsitz Entleerungsventil
PN16 DN40
gemaB Position 2.3.1
DN 40.
4 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
2.36 Riickflussverhinderer Wasser Flanschanschl. MOP6 DN40 Schrigsitz
Entleerungsventil Stahl niro
Riickflussverhinderer, fiir Wasserleitung, mit Flanschanschluss DIN EN 1092,
max. Betriebsdruck MOP 6, DN 40, fiir waagerechten oder senkrechten Einbau,
in Schragsitzform mit Entleerungsventil, Gehause aus nichtrostendem Stahl.
18t € €
2317 Filter riickspiilbar Qn 6m3/h EN-GJL kunststoffbesch Riicksp. autom. R/Rp1 1/2
Filter, riickspiilbar, Nenndurchfluss Qn 6 m3/h, fiir Trinkwasserleitung DIN 1988-
200, DIN EN 13443-1, Filterfeinheit 80 bis 150 mym, mit Schallschutzpriifzeichen
DIN EN IS0O 3822-1 Klasse I, mit Anschlussverschraubung, Geh&duse aus
Gusseisen EN-GJL, innen und auBen kunststoffbeschichtet, mit integriertem
Filter-Riicksplilsystem und Einrichtung zur Abfiihrung des Riickspiilwassers
DIN 1988, Riickspiilung automatisch iiber Differenzdruck mit
Zeitvorrangschaltung, R/Rp 1 1/2.
liefern, montieren und in Betrieb nehmen
Eingesetztes Fabrikat/Typ:
18t € €
2338
Ubertrag:




Projekt:

2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV -41 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
Wasserzihler-Anschlusshiigel
Wasserzahler-Anschlussbiigel fiir Hauptwasserzahler Bauldnge 190 mm -
Leitung 11/2" - Komplettset 3-teilig
liefern, montieren und in Betrieb nehmen
Eingesetztes Fabrikat/Typ:
18t € €
239 Plattenfedermanometer 100 mm Durchm.
Plattenfedermanometer 100 mm Durchm.
Anzeigebereich: 0 bis 10 bar
mit MS-Priifhahn DN 15, einschl. Dichtungsmaterial.
liefern, montieren und in Betrieb nehmen
Eingesetztes Fabrikat/Typ:
2 St € €
2310 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang PN10 DN15
Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, fiir Trinkwasser bis 120 Grad C, mit
Handrad, Durchgangsform, weich dichtend, mit Gewindeanschluss, Nenndruck
1 MPa (10 bar), DN 15.
liefern, montieren und in Betrieb nehmen
Eingesetztes Fabrikat/Typ:
2 St € €
2311 Sicherungseinr. TW BA PN10 DN15 Gewindeanschl.

Sicherungseinrichtung fiir Trinkwasser DIN EN 1717, als Rohrtrenner mit
kontrollierbarer Mitteldruckzone, Gruppe/Typ BA, mit integriertem

Ubertrag:




Projekt: 2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Datum: 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -42 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€

eingangsseitigem Schmutzfanger, differenzdruckgesteuerter
Sicherungspatrone und Ablaufanschluss, zur Absicherung von Anlagen bis
Fliissigkeitskategorie 3, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 15, Gewindeanschluss.

liefern, montieren und in Betrieb nehmen

Eingesetztes Fabrikat/Typ:

1St € €

23 Summe Titel Armaturen €

Ubertrag:




Projekt:

2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV -43 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
24 Titel Trinkwasser im Kriechkeller
Beschreibung Kriechkeller:
Der Kriechkeller unter dem Erdgeschoss erstreckt sich {iber die gesamte
Grundflache des Geb&udes (ausgenommen Anbau auf der Ostseite). Der Zugang
erfolgt entweder aus den Inneren durch das Treppenhaus an der Nordseite des
Gebdudes oder von Aullen iiber die Ausbringdéffnungen. Es sind zwei
Ausbringdffnungen vorhanden, durch die Abbruchmaterial nach AuRen
transportiert werden kann. Diese befinden sich jeweils auf der Ost- und Siidseite
des Gebaudes. Die Offnungen sind im Lichten ca. 2,50 m breit und 1,30 m hoch.
Die lichte Raumhdhe des Kriechkellers betrégt bis ca. 1,50 m, in Teilen aber auch
weniger. Der Boden ist mit Resten von getrockneten Schlamm bedeckt. Eine
funktionstiichtige Beleuchtung der Rdume ist nicht vorhanden.
Eine Grundrissskizze des Kriechkellers mit Verortung der Ausbringdffnungen und
Fotos ist diesem LV angehéngt.
Leistungsumfang:
Liefern und fachgerechtes Verlegen von Trinkwasserleitungen im Kriechkeller
zur Verteilung des Trinkwassers fiir das Erdgeschoss. Die Leitungen sind geméalRy
den anerkannten Regeln der Technik entlang der Kellerwénde und Decke zu
fiihren und zu befestigen inkl. aller erforderlichen Formteile, Rohrschellen,
Halterungen und sonstigem Befestigungs- und Verbindungsmaterial.
STLB-Bau 04/2025 042
241 Rohr Stahl niro geschweifSt TW AD 15mm WD 1mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweil3t,
Werkstoff-Nr 1.4521, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, AulRendurchmesser 15 mm,
Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und
Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert
vergiitet, besondere Rohrbefestigungen werden gesondert vergiitet, Verlegung
in bekriechbaren Rdumen, Hohe bis 1,5 m.
45,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 042
242 Bogen Einsteckende Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 15mm
Bogen, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, iiber 45 bis 90 Grad, fiir
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag
mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, AuBendurchmesser 15 mm.
8 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
243 T-Stiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm

T-Stiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, AuBendurchmesser 15 mm.

Ubertrag:




Projekt:

2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV -44 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
28t € €
STLB-Bau 04/2025 042
244 Muffe Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm
Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdén, fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit,
AuBendurchmesser 15 mm.
20 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
245 Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN12
Rohraufh@ngung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit schallddmmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Lange Aufhé@ngung iiber 0,5
bis 1 m, Befestigung an Metallkonstruktion, Befestigungsuntergrund Beton,
Rohr aus nichtrostendem Stahl, DN 12.
30 St € €
24 Summe Titel Trinkwasser im Kriechkeller £
2 Summe Gewerk Trinkwasser 3
Ubertrag:
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Pos.Nr.

Beschreibung Menge EP

GB

31

311

312

313

Ubertrag:

Gewerk Einrichtungsgegenstinde, Sanitarbauteile

In den nachfolgenden Positionen ist weitestgehend die Ausstattung der
Sanitdrrdume ausgeschrieben.

Titel Waschtischanlage fiir WC-Bereiche

STLB-Bau 04/2025 045
Installationsel. maxB 500 mm Vorwandmontage Metallprofilrahmen
Waschbecken-El.
Installationselement, Einbau in Trockenbauwand mit vorh. Unterkonstruktion
aus Metall, Bekleidung wird gesondert vergiitet, max. Breite
Installationselement '500' mm, fiir Vorwandmontage, aus Metallprofilrahmen-
Konstruktion, fiir Aufbau auf RohfuBboden, Oberkante FertigfuRboden '200' mm,
Waschbecken-Element, mit Schallschutz DIN 4109-1, statisch belastbar durch
Sanitdrobjekte, als Standarmatur, mit FiiBen, FuBstiitzen hhenverstellbar bis 20
cm, mit Befestigung und Anschliissen fiir Zu- und Ablaufe mit Verrohrung aus
Kupfer DIN EN 1057,
Anzahl Zuldufe '1'mit Abflussverrohrung, aus Kunststoff.

6 St €

STLB-Bau 04/2025 045
Aufsatzwaschbecken Sanitiarporzellan B 500-550mm Ausladung 300-400mm
Fuge verfiillen elast.Dichtstoff Silikon B 8mm
Aufsatzwaschbecken, BeckenauBenform rechteckig, Beckeninnenform
rechteckig, aus Sanitarporzellan, Farbton weil3, glasiert, auf Ablageflache
montieren, mit Uberlauf, fiir Ablaufventil, Breite iiber 500 bis 550 mm, Ausladung
tiber 300 bis 400 mm, mit Schallschutz DIN 4109-1, einschl. Verfiillen der Fugen,
mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silikon, Fugenbreite 8 mm,
Farbton weil3.

10 St €

STLB-Bau 04/2025 045
Waschbecken Sanitarporzellan B 500-550mm Ausladung 400-450mm Fuge
verfiillen elast.Dichtstoff Silikon B 8mm
Waschbecken, BeckenauBenform rechteckig, Beckeninnenform rechteckig,
aus Sanitarporzellan, Farbton weif, glasiert, mit Loch fiir Einlocharmatur, mit
Uberlauf, fiir Ablaufventil, Breite iiber 500 bis 550 mm, Ausladung iiber 400 bis
450 mm, Befestigung an Installationselement, mit Schallschutz DIN 4109-1,
einschl. Verfiillen der Fugen, mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis
Silikon, Fugenbreite 8 mm, Farbton weiB.

6 St €

Ubertrag:
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Pos.Nr.
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GB

314

315
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Schallschutzset fiir Waschtisch
Schallschutzset fiir Waschtisch zur Kérperschallddmmung

16 St €

STLB-Bau 04/2025 045
Einhandmischer Standmontage DN15 Metall Ausladung bis 120mm
Druckbetatigung
Einhandmischer fiir Standmontage, DN 15, Armaturenkdrper aus Metall,
verchromt, Ausladung bis 120 mm, Oberteil mit Kolbenkartusche,
Ausléseelement aus Metall, verchromt, mit Druckbetatigung.

14 St €

STLB-Bau 04/2025 045
Selbstschlusshatterie Waschplatz Einhand-Standbatterie DN10 elektromech.
Stahl niro Durchflusskl.Z Ausladung 130-180mm
Selbstschlusshatterie fiir Waschplatz, DIN EN 15091, Einhand-Standbatterie,
DN 10, elektromechanisch gesteuert, aus nichtrostendem Stahl, verchromt,
Ausldsung optoelektronisch, Reichweite einstellbar,
Bemessungshetriebsspannung 230 V AC, Steuerelektronik mit Programmwahl
und Netzgerat, ausgeriistet zum Anschluss an die Gebdudeautomation (GA) DIN
EN ISO 16484-3, mit integrierter Mischeinrichtung, Betétigung der
Mischeinrichtung von Hand, Selbstschluss-Funktionsteil mit
Membransteuerung, elektronisch, Wasserlaufzeit einstellbar,
Stagnationsspiilungen mit einstellbarer Laufzeit und Spiilintervall,
Durchflussklasse Z (max. 0,15 I/s), mit festem Auslauf, senkrecht, Anschluss G
3/8, mit Strahlregler mit Luftansaugung DIN EN 246 (Luftsprudler), Ausladung
der Armatur iiber 130 bis 180 mm, mit Magnetventil in der Armatur integriert, mit
Anschluss-Metallschlduchen und Riickflussverhinderern.

2 St €

STLB-Bau 04/2025 045
Ab-Uberlaufgarnitur Waschbecken Metall
Ab- und Uberlaufgarnitur fiir Waschbecken, Oberteil und Uberlaufabdeckung
aus Metall, sichtbare Teile verchromt, mit Geruchverschluss, mit
Exzentergarnitur.

16 St €

STLB-Bau 04/2025 045
Geruchverschluss Waschbecken 1 1/2xDN50 Messing
Geruchverschluss fiir Waschbecken, 1 1/2 x DN 50, aus Messing, verchromt,
mit Anschlussbogen.
16 St €

Ubertrag:
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€
STLB-Bau 04/2025 045
319 Eckventil Absperr Regulier-Anschlussventil DN15 Gewindeanschl.
selbstdichtend G1/2 Schmutzfanger Messing Rosette
Eckventil, als Absperr, Regulier- und Anschlussventil, DN 15,
Gerduschverhalten DIN 4109-1 Gruppe |, mit Priifbericht, mit selbstdichtendem
Gewindeanschluss G 1/2, Abgang mit Gewindeanschluss G 1/2, mit
Schmutzfanger, aus Messing, verchromt, mit Rosette.
16 St € €
STLB-Bau 04/2025 045
31.10 Verlangerung Rotguss G1/2 L 25mm
Verlangerung DIN 3523, aus Rotguss, mit Gewinde G 1/2, Lange 25 mm.
16 St € €
STLB-Bau 04/2025 045
311 Seifenspender Gehause Stahl niro Wandaufbau Fliissigseife
Seifenspender, Gehduse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
gebiirstet, fiir Wandaufbau, fiir Fliissigseife, mit nachfiillbarem Behalter und
Fiillstandsanzeige, mit vollstdndiger Erstbefiillung, Entnahme durch Driicken.
14 St € €
STLB-Bau 10/2025 045
3.1.12 Handtuchspender Papier Stahl niro
Handtuchspender fiir Papierhandtiicher in Zick-Zack-Falzung, fiir Wandaufbau,
GehdusemaRe L/B/H in mm '298x448x120 mm'
aus nichtrostendem Stahl, gebiirstet, abschlieBbar, mit vollstdndiger
Erstfiillung, mit Fiillstandanzeiger.
8 St € €
STLB-Bau 10/2025 045
3.1.13 Abfallbehalter Stahl niro Wandaufbau rechteckig 20-401
Abfallbehélter, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, matt geschliffen,
fiir Wandaufbau, diebstahlgeschiitzt, rechteckig, Fassungsvermdgen {iber 20
bis 40 |, offen, Behéalter mit herausnehmbarem Einsatz.
8 St € €
STLB-Bau 04/2025 045
3.1.14 Spiegel Kristallspiegel rechteckig H 60 cm B 70 cm D 6 mm Facettenschliff
umlaufend
Spiegel, als Kristallspiegel, rechteckig,
Hoéhe '60' cm,
Breite '70' cm,
Dicke '6' mm, mit umlaufendem Facettenschliff, poliert, Spiegel ohne Rahmen,
Befestigung mit Spiegelklammern, sichtbare Teile aus Metall, verchromt.
16 St € €
Ubertrag:
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31 Summe Titel Waschtischanlage fiir WC-Bereiche €
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322
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324

Ubertrag:

Titel Waschtischanlage Beh.-WC

STLB-Bau 04/2025 045
Installationsel. maxB 500 mm Vorwandmontage Metallprofilrahmen
Waschbecken-El. UP-Geruchverschluss hohenverstellbar barrierefrei
Befestig.magl. Stiitzgriffe
Installationselement, Einbau in Trockenbauwand mit vorh. Unterkonstruktion
aus Metall, Bekleidung wird gesondert vergiitet, max. Breite
Installationselement '500' mm, fiir Vorwandmontage, aus Metallprofilrahmen-
Konstruktion, verzinkt, fiir Aufbau auf RohfuRboden,
Oberkante FertigfuBboden '200' mm, Waschbecken-Element, mit UP-
Geruchverschluss, mit Schallschutz DIN 4109-1, statisch belastbar durch
Sanitdrobjekte, statisch selbsttragend, stufenlos hdhenverstellbar, mit
FuBplatten, drehbar, Fullstiitzen hohenverstellbar bis 40 cm, als barrierefreie
Ausfiihrung DIN 18040, mit Befestigungsmdglichkeiten fiir Stiitzgriffe,
Ausfiihrung fiir 2 Griffe, mit Befestigung und Anschliissen fiir Zu- und Abldufe
mit Verrohrung aus nichtrostendem Stahl,
Anzahl Zulgufe '1'
mit Abflussverrohrung und Ablaufbogen, aus Kunststoff, DN 50, Ablaufbogen
aus PP-Rohr.

18t €

STLB-Bau 04/2025 045
Waschbecken Sanitiarporzellan unterfahrbar B 600-650mm Ausladung 550-
600mm Fuge verfiillen elast.Dichtstoff Silikon B 8mm
Waschbecken, BeckenauBenform rechteckig, aus Sanitédrporzellan, Farbton
weil3, glasiert, mit Loch fiir Einlocharmatur, mit Uberlauf, fiir Ablaufventil,
unterfahrbar DIN 18040, Breite {iber 600 bis 650 mm, Ausladung iiber 550 bis 600
mm, Befestigung an Installationselement, mit Schallschutz DIN 4109-1, einschl.
Verfiillen der Fugen, mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silikon,
Fugenbreite 8 mm, Farbton weil3.

18t €

Schallschutzset fiir Waschtisch
Schallschutzset fiir Waschtisch zur Kérperschallddmmung

1St €

STLB-Bau 04/2025 045
Einhandmischer Standmontage Waschbeckenbatterie DN15 Metall Ausladung
120-150mm Hebel TW-Erwirmer geschl. Durchflusskl.A 0,07l/s
Einhandmischer fiir Standmontage, Waschbeckenbatterie, eigensicher gegen
RiickflieRen, DN 15, Armaturenkdrper aus Metall, verchromt, Ausladung {iber
120 bis 150 mm, Ausléseelement aus Metall, mit Hebel, fiir geschlossenen
Trinkwassererwarmer, Durchflussklasse A (max. 0,25 I/s), mit festem Auslauf,
Durchflussmenge 0,07 I/s, mit Ablaufgarnitur und Zugbetatigung.

18t €

Ubertrag:
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€
STLB-Bau 04/2025 045
325 Ab-Uberlaufgarnitur Waschbecken Metall
Ab- und Uberlaufgarnitur fiir Waschbecken, Oberteil und Uberlaufabdeckung
aus Metall, sichtbare Teile verchromt, mit Geruchverschluss, mit
Exzentergarnitur.
18t € €
STLB-Bau 04/2025 045
3.2.6 Geruchverschluss Priifzeichen Waschbecken 1 1/4xDN32 Messing
Geruchverschluss DIN 19541 mit Priifzeichen, fiir Waschbecken, 1 1/4 x DN 32,
aus Messing, verchromt.
18t € €
STLB-Bau 04/2025 045
321 Eckventil Absperr Regulier-Anschlussventil DN15 Gewindeanschl.
selbstdichtend G1/2 Schmutzfanger Messing Rosette
Eckventil, als Absperr, Regulier- und Anschlussventil, DN 15,
Geréduschverhalten DIN 4109-1 Gruppe |, mit Priifbericht, mit selbstdichtendem
Gewindeanschluss G 1/2, Abgang mit Gewindeanschluss G 1/2, mit
Schmutzfanger, aus Messing, verchromt, mit Rosette.
18t € €
STLB-Bau 04/2025 045
3.28 Eckventil Probenahmeauslauf Absperr-Anschlussventil DN15 Messing Rosette
Eckventil fiir Probenahmeauslauf, als Absperr- und Anschlussventil, einschl.
abnehmbarem Probeentnahmerohr und Sicherungskappe, DN 15,
Gerauschverhalten DIN 4109-1 Gruppe |, mit Priifbericht, aus Messing,
verchromt, mit Rosette.
18t € €
STLB-Bau 04/2025 045
329 Verlangerung Rotguss G1/2 L 25mm
Verlangerung DIN 3523, aus Rotguss, mit Gewinde G 1/2, Linge 25 mm.
18t € €
STLB-Bau 04/2025 045
3.210 Seifenspender Gehause Stahl niro Wandaufbau Fliissigseife
Seifenspender, Gehause aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
gebiirstet, flir Wandaufbau, fiir Fliissigseife, mit nachfiillbarem Behélter und
Fiillstandsanzeige, mit vollstdndiger Erstbefiillung, Entnahme beriihrungslos
elektronisch, batterieversorgt.
18t € €
Ubertrag:
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€
STLB-Bau 04/2025 045
3211 Manueller Desinfektionsm.spender Wandmontage AP Handedesinfektion 0,81
Gehéause Stahl niro
Manuell betétigter Desinfektionsmittelspender, Wandmontage in
Aufputzausfiihrung, zur hygienischen Handedesinfektion, Nachfiillbehalter,
Inhalt 0,8 I, mit vollsténdiger Erstbefiillung, Betdtigung mit Hebel, innenliegende
Teile aus Kunststoff, Gehduse aus nichtrostendem Stahl.
18t € €
STLB-Bau 10/2025 045
3.2.12 Handtuchspender Papier Stahl niro
Handtuchspender fiir Papierhandtiicher in Zick-Zack-Falzung, fir Wandaufbau,
Gehdusemale L/B/H in mm '298x448x120 mm'aus nichtrostendem Stahl,
gebiirstet, abschliebar, mit vollstandiger Erstfiillung, mit Fiillstandanzeiger.
18t € €
STLB-Bau 04/2025 045
3.213 Spiegel Kristallspiegel Kippspiegel feststehend rechteckig H54 cm B 60 cm D
6 mm Facettenschliff umlaufend
Spiegel, als Kristallspiegel, als Kippspiegel, feststehend, rechteckig,
Hohe '54' cm,
Breite '60' cm,
Dicke '6' mm, mit umlaufendem Facettenschliff, poliert, Spiegel ohne Rahmen,
Befestigung mit Spiegelklammern, sichtbare Teile aus Metall, verchromt.
18t € €
STLB-Bau 10/2025 045
3214 Abfallbehalter Stahl niro Wandaufbau rechteckig 20-401
Abfallbehélter, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, matt geschliffen,
fiir Wandaufbau, diebstahlgeschiitzt, rechteckig, Fassungsvermdgen {iber 20
bis 40 |, offen, Behéalter mit herausnehmbarem Einsatz.
1St € €
STLB-Bau 04/2025 045
3.2.15 Stiitzklappgriff Waschbecken Kunststoff aufgeraut Ausladung 850mm
Stiitzklappgriff fiir Waschbecken, aus Kunststoff, Griffigkeit durch Aufrauen,
Ausladung 850 mm, belastbar bis 100 kg am Griffvorderteil, mit Fallbremse,
Befestigung mit Flansch, Schrauben verdeckt.
18t € €
32 Summe Titel Waschtischanlage Beh.-WC €
Ubertrag:
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33 Titel Waschtischanlage fiir Flure/Klassenzimmer
STLB-Bau 04/2025 045
3.3.1 Installationsel. maxB 500 mm Vorwandmontage Metallprofilrahmen
Waschbhecken-El. hohenverstellbar
Installationselement, Einbau in Trockenbauwand mit vorh. Unterkonstruktion
aus Metall, Bekleidung wird gesondert vergiitet,max. Breite
Installationselement '500' mm, fiir Vorwandmontage, aus Metallprofilrahmen-
Konstruktion, verzinkt, fiir Aufbau auf RohfulRboden,
Oberkante FertigfuBboden '200' mm, Waschbecken-Element, Auslésung der
Spiilung beriihrungslos iiber Siphon-Sensor, mit Schallschutz DIN 4109-1,
statisch belastbar durch Sanitarobjekte, statisch selbsttragend, stufenlos
hohenverstellbar, mit FuRplatten, drehbar, FuBstiitzen hhenverstellbar bis 40
cm, mit Befestigung und Anschliissen fiir Zu- und Abldufe mit Verrohrung aus
nichtrostendem Stahl,
Anzahl Zulgufe 1"
mit Abflussverrohrung und Ablaufbogen, aus Kunststoff, DN 50, Ablaufbogen
aus PP-Rohr.
11 St € €
STLB-Bau 04/2025 045
332 Waschbecken Sanitarporzellan B 400-450mm Ausladung 300-400mm Fuge
verfiillen elast.Dichtstoff Silikon B 8mm
Waschbecken, BeckenauBenform rechteckig, Beckeninnenform rechteckig,
aus Sanitdrporzellan, Farbton weil3, glasiert, mit Loch fiir Einlocharmatur, mit
Uberlauf, fiir Ablaufventil, Breite iiber 400 bis 450 mm, Ausladung iiber 300 bis
400 mm, Befestigung an Installationselement, mit Schallschutz DIN 4109-1,
einschl. Verfiillen der Fugen, mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis
Silikon, Fugenbreite 8 mm, Farbton weil3.
10 St € €
STLB-Bau 04/2025 045
333 Aufsatzwaschbecken Sanitiarporzellan B 500-550mm Ausladung 300-400mm
Fuge verfiillen elast.Dichtstoff Silikon B 8mm
Aufsatzwaschbecken, BeckenauBenform rechteckig, Beckeninnenform
rechteckig, aus Sanitarporzellan, Farbton weil3, glasiert, auf Ablageflache
montieren, mit Uberlauf, fiir Ablaufventil, Breite tiber 500 bis 550 mm, Ausladung
tiber 300 bis 400 mm, mit Schallschutz DIN 4109-1, einschl. Verfiillen der Fugen,
mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silikon, Fugenbreite 8 mm,
Farbton weil3.
18t € €
334 Schallschutzset fiir Waschtisch
Schallschutzset fiir Waschtisch zur Kérperschallddmmung
11 St € €
Ubertrag:
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337
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339

3.3.10

Ubertrag:

STLB-Bau 04/2025 045
Selbstschlussventil Waschplatz Standventil DN10 mech. Messing
Durchflusskl.Z Ausladung 80-150mm
Selbstschlussventil fiir Waschplatz, DIN EN 816, Standventil, DN 10,
mechanisch gesteuert, aus Messing, verchromt, Auslosung durch Beriihrung,
Ausléseelement aus Metall, verchromt, Selbstschluss-Funktionsteil mit
Kolbensteuerung, hydraulisch, Wasserlaufzeit einstellbar, FlieBdruck mind. 0,1
MPa, Durchflussklasse Z (max. 0,15 I/s), mit festem Auslauf, schrag, mit
Strahlregler mit Luftansaugung DIN EN 246 (Luftsprudler), fiir Handbetatigung,
Ausladung {iber 80 bis 150 mm, Anschlussgewinde G 1/2.

10 St €

STLB-Bau 04/2025 045
Einhandmischer Standmontage DN15 Metall Ausladung bis 120mm
Druckbetétigung
Einhandmischer fiir Standmontage, DN 15, Armaturenkdrper aus Metall,
verchromt, Ausladung bis 120 mm, Oberteil mit Kolbenkartusche,
Ausléseelement aus Metall, verchromt, mit Druckbetatigung.

18t €

STLB-Bau 04/2025 045
Ab-Uberlaufgarnitur Waschbecken Metall
Ab- und Uberlaufgarnitur fiir Waschbecken, Oberteil und Uberlaufabdeckung
aus Metall, sichtbare Teile verchromt, mit Geruchverschluss, mit
Exzentergarnitur.

11 St €

STLB-Bau 04/2025 045
Geruchverschluss Waschbecken 1 1/2xDN50 Messing
Geruchverschluss fiir Waschbecken, 1 1/2 x DN 50, aus Messing, verchromt,
mit Anschlusshogen.
11 St €

STLB-Bau 04/2025 045
Eckventil Absperr Regulier-Anschlussventil DN15 Gewindeanschl.
selbstdichtend G1/2 Schmutzfanger Messing Rosette
Eckventil, als Absperr, Regulier- und Anschlussventil, DN 15,
Gerauschverhalten DIN 4109-1 Gruppe |, mit Priifbericht, mit selbstdichtendem
Gewindeanschluss G 1/2, Abgang mit Gewindeanschluss G 1/2, mit
Schmutzfanger, aus Messing, verchromt, mit Rosette.

11 St €

STLB-Bau 04/2025 045

Eckventil Probenahmeauslauf Absperr-Anschlussventil DN15 Messing Rosette
Eckventil fiir Probenahmeauslauf, als Absperr- und Anschlussventil, einschl.
abnehmbarem Probeentnahmerohr und Sicherungskappe, DN 15,

Ubertrag:
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€
Gerduschverhalten DIN 4109-1 Gruppe |, mit Priifbericht, aus Messing,
verchromt, mit Rosette.
4 St € €
STLB-Bau 04/2025 045
331 Verlangerung Rotguss G1/2 L 25mm
Verlangerung DIN 3523, aus Rotguss, mit Gewinde G 1/2, Lange 25 mm.
11 St € €
STLB-Bau 04/2025 045
3.3.12 Seifenspender Gehause Stahl niro Wandaufbau Fliissigseife
Seifenspender, Gehduse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
gebiirstet, fiir Wandaufbau, fiir Fliissigseife, mit nachfiillbarem Behalter und
Fiillstandsanzeige, mit vollstédndiger Erstbefiillung, Entnahme beriihrungslos
elektronisch, batterieversorgt.
11 St € €
STLB-Bau 10/2025 045
3.3.13 Handtuchspender Papier Stahl niro
Handtuchspender fiir Papierhandtiicher in Zick-Zack-Falzung, fiir Wandaufbau,
GehausemaRe L/B/H in mm '298x448x120 mm'
aus nichtrostendem Stahl, gebiirstet, abschlieBbar, mit vollstdndiger
Erstfiillung, mit Fiillstandanzeiger.
11 St € €
STLB-Bau 10/2025 045
3.3.14 Abfallbehalter Stahl niro Wandaufbau rechteckig 20-401
Abfallbehélter, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, matt geschliffen,
fiir Wandaufbau, diebstahlgeschiitzt, rechteckig, Fassungsvermdgen {iber 20
bis 40 |, offen, Behalter mit herausnehmbarem Einsatz.
11 St € €
STLB-Bau 04/2025 045
3.3.15 Spiegel Kristallspiegel rechteckig H 60 cm B 70 cm D 6 mm Facettenschliff
umlaufend
Spiegel, als Kristallspiegel, rechteckig,
Héhe '60' cm,
Breite '70' cm,
Dicke '6' mm, mit umlaufendem Facettenschliff, poliert, Spiegel ohne Rahmen,
Befestigung mit Spiegelklammern, sichtbare Teile aus Metall, verchromt.
18t € €
33 Summe Titel Waschtischanlage fiir Flure/Klassenzimmer €

Ubertrag:
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34 Titel Waschtischanlage Kunstraum
341 Kunstraum-Waschtisch-Anlage mit Gipsfangbecken

Kunstraum-Waschanlage, bestehend aus einer  wandhdngenden
Waschtischrinne und einem zugehorigen Gipsfang-/Absetzbecken, liefern,
montieren und gebrauchsfertig herstellen.

Die Anlage ist fiir die Nutzung in einem schulischen Kunstraum sowie fiir die dort
tiblicherweise anfallenden Verschmutzungen durch Farben, wasserlgsliche
Klebstoffe, Ton-, Kreide- und Gipsreste geeignet auszufiihren.

1. Waschtischrinne

Wandhéngende Waschtischrinne mit durchgehender, fugenlos oder dauerhaft
fliissigkeitsdicht ausgebildeter Waschflache.

Werkstoff und Oberflache

Ausfiihrung aus einem homogenen, massiven, mineralisch gefiillten und
polymergebundenen Werkstoff oder einem technisch gleichwertigen Material
mit folgenden Eigenschaften:

durchgehend homogener und voll durchgefarbter Materialaufbau,

porenfreie, geschlossene Oberfliche ohne nachtraglich aufgebrachte Gelcoat-,
Lack-, Glasur- oder vergleichbare Oberflachenversiegelung, glatte, leicht zu
reinigende und desinfizierbare Oberflache, feuchtigkeits-, korrosions- und
verrottungsbestandig, bestandig gegen haushaltsiibliche Reinigungsmittel und
alkoholbasierte Flachendesinfektionsmittel, fiir die im Kunstraum iiblicherweise
verwendeten wasserldslichen Farben, Klebstoffe und Werkstoffe geeignet,
oberflachliche Beschadigungen miissen durch Schleifen, Polieren, Fiillen oder
ein gleichwertiges Reparaturverfahren instand gesetzt werden kénnen,
Brandverhalten mindestens schwerentflammbar; Nachweis nach DIN EN 13501-
1, DIN 4102-1 oder einer gleichwertigen technischen Regel, Farbton Weil;
endgiiltiger Farbton nach Bemusterung und Freigabe durch den Auftraggeber.

Material- und Wandstarken sind entsprechend den Abmessungen,
Auflagerabstdnden und zu erwartenden Gebrauchslasten statisch ausreichend
zu dimensionieren. Die Gebrauchstauglichkeit darf sich nicht allein auf
bauseitige Unterkonstruktionen stiitzen.

Ausfiihrung

fugenlos in die Waschtischplatte integrierte Rinne,

ohne Uberlauf, vorderer Rand: 50 mm, riickseitiger Armaturensockel: 100 mm,
zwei Hahnlochbohrungen, Durchmesser jeweils 35 mm,

Lage der Hahnlochbohrungen gemaR Ausfiihrungszeichnung,

eine Ablaufbohrung, Durchmesser 46 mm, geeignet fiir eine Ablaufgarnitur 1%
Zoll, sichtbare Kanten gerundet oder gefast, alle Ubergdnge
reinigungsfreundlich und ohne scharfkantige oder schwer zugéngliche

Ubertrag:
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Bereiche.

Abmessungen

Lange: 1.500 mm,

Tiefe: 500 mm,

Gesamthohe: 200 mm,

nutzbare Innentiefe der Rinne: mindestens 125 mm.

Zuldssige MaRabweichung bei Lange, Tiefe und Hdhe: jeweils hdchstens +10
mm, sofern die in den Ausfiihrungsunterlagen festgelegten Anschluss-, Einbau-
und Bewegungsflachen eingehalten werden.

Befestigung

Wandmontage mit statisch ausreichend dimensionierten, korrosionsgeschiitzten
Konsolen oder einem gleichwertigen verdeckten beziehungsweise sichtharen
Tragsystem.

Das Befestigungssystem ist auf das Gewicht der Waschtischrinne, die
bestimmungsgeméale Nutzung und eine zusatzliche vertikale Gebrauchslast von
mindestens 1,0 kN auszulegen.

Bauseitige Verstarkungen in Trockenbauwénden sind nicht Bestandteil dieser
Position. Erforderliche Lastangaben und Befestigungspunkte sind vom
Auftragnehmer rechtzeitig vor Herstellung der Wandkonstruktion anzugeben.

2. Gipsfang- und Absetzbecken

Gipsfang-/Absetzbecken zur Aufnahme und zum Absetzen von Gips-, Ton-,
Kreide- und vergleichbaren mineralischen Riickstdnden, passend zur
vorgenannten Waschtischrinne.

Werkstoff und Oberflichenbeschaffenheit entsprechend den Anforderungen der
Waschtischrinne.

Ausfiihrung

rechteckige Beckenform, dauerhaft fliissigkeitsdicht, glatte und leicht zu
reinigende Innenflachen, ohne fest eingebauten Uberlauf, eine Ablaufbohrung,
Durchmesser 46 mm, geeignet fiir eine Ablaufgarnitur 1% Zoll, zusétzliche
Uberlauf-  beziehungsweise Anschlussbohrung in  einer Seitenwand;
Durchmesser und Hohenlage entsprechend der Entwésserungsplanung,
abnehmbarer, formstabiler Deckel, Deckel mit zwei ergonomisch ausgebildeten
Grifféffnungen, Deckel ohne Werkzeug vollstandig abnehmbar, Becken fiir
Reinigungs- und Wartungsarbeiten gut zugénglich, sichtbare Kanten gerundet
oder gefast.

Das Becken ist so auszubilden, dass absetzbare mineralische Bestandteile vor

Ubertrag:
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Eintritt in die weiterfiihrende Entwésserungsleitung zuriickgehalten und zur
Reinigung entnommen werden kdnnen.

Abmessungen

Lange: 500 mm,
Tiefe: 250 mm,
Héhe: 200 mm.

Zuldssige MalRabweichung: jeweils htchstens +10 mm, sofern Funktion,
AnschlussmaRe und vorgesehener Einbauraum eingehalten werden.

Liefer- und Leistungsumfang
In den Einheitspreis einzurechnen sind:

Aufmal vor Ort,

Werk- und Montageplanung,

Herstellung und Lieferung samtlicher vorgenannter Bauteile, erforderliche
Wandkonsolen und Tragkonstruktionen, korrosionsgeschiitzte
Befestigungsmittel, systemzugehdrige Dicht-, Fugen- und
Verbindungsmaterialien,

Herstellung der Hahnloch-, Ablauf- und Uberlaufbohrungen,

Montage, Ausrichtung und Befestigung,

dauerelastische Abdichtung der Anschliisse an angrenzende Bauteile,

Schutz der Oberflachen bis zur Abnahme,

Reinigung der Anlage nach Fertigstellung, sémtliche erforderlichen Klein- und
Hilfsmaterialien.

Armaturen, Ablaufventile, Geruchsverschliisse, Anschlussleitungen und
bauseitige Wandverstarkungen sind nicht Bestandteil dieser Position, sofern sie
nichtin gesonderten Positionen ausgeschrieben sind.

Vorzulegende Unterlagen
Mit dem Angebot sind vorzulegen:

Hersteller- und Produktbezeichnung des angebotenen Systems, technisches
Produktdatenblatt, Beschreibung des Werkstoffaufbaus, Angaben zu den
vorgesehenen  Materialstdrken,  Besténdigkeitsliste  fiir ~ Reinigungs-,
Desinfektions- und im Kunstraum ibliche Arbeitsstoffe, Nachweis des
Brandverhaltens, Beschreibung des Reparaturverfahrens,

Prinzipskizze beziehungsweise Malzeichnung der angebotenen Anlage.

Vor Fertigungsbeginn sind eine priiffdhige Werkzeichnung sowie ein Material-
und Farbmuster zur Freigabe vorzulegen.

Samtliche Normverweise gelten einschlieBlich gleichwertiger europdischer
oder internationaler technischer Regelungen. Die Gleichwertigkeit ist durch

Ubertrag:
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technische Unterlagen des Herstellers oder Priifberichte einer anerkannten
Stelle nachzuweisen.

Eingesetztes Fabrikat/Typ:

1St € €

34 Summe Titel Waschtischanlage Kunstraum €

Ubertrag:
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35 Titel Ausgussbecken
STLB-Bau 04/2025 045
35.1 Installationsel. maxB 500 mm Vorwandmontage Metallprofilrahmen
Ausgussbecken-El. hdhenverstellbar
Installationselement, Einbau in Trockenbauwand mit vorh. Unterkonstruktion aus
Metall, Bekleidung wird gesondert vergiitet, max. Breite Installationselement
'500' mm, fiir Vorwandmontage, aus Metallprofilrahmen-Konstruktion, verzinkt,
fiir Aufbau auf RohfuBboden, Oberkante FertigfuBboden 200" mm,
Ausgusshecken-Element, mit Schallschutz DIN 4109-1, statisch belastbar durch
Sanitarobjekte, statisch selbsttragend, stufenlos hohenverstellbar, mit
FuRRplatten, drehbar, Ful3stiitzen hohenverstellbar bis 40 ¢cm, mit Befestigung und
Anschliissen fiir Zu- und Abl&ufe mit Verrohrung aus nichtrostendem Stahl,
Anzahl Zuldufe '1' mit Abflussverrohrung und Ablaufbogen,
aus Kunststoff, DN 50, Ablaufbogen aus PP-Rohr.
2 St € €
STLB-Bau 04/2025 045
35.2 Ausgusshecken Stahl emailliert hingend B 500-550mm Ausladung 300-350mm
Fuge verfiillen elast.Dichtstoff Silikon B 8mm
Ausgusshecken, aus Stahl, emailliert, Farbton weil3, wandh&ngend, mit
Riickwand, mit Klapprost aus verzinktem Stahl, Befestigung an
Installationselement, Breite {iber 500 bis 550 mm, Ausladung {iber 300 bis 350
mm, einschl. Verfiillen der Fugen, mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3,
Basis Silikon, Fugenbreite 8 mm, Farbton weil3.
4 St € €
STLB-Bau 04/2025 045
353 Wandbatterie Ausgussheckenbatterie DN15 Ausladung 150-200mm TW-
Erwérmer geschl. Durchflusskl.A
Wandbatterie, Ausgussbeckenbatterie, eigensicher gegen RiickflieRen, DN 15,
Ausladung {iber 150 bis 200 mm, Betatigungsgriffe aus Metall, fiir
geschlossenen Trinkwassererwarmer, Durchflussklasse A (max. 0,25 I/s), mit
schwenkbarem Rohrauslauf.
4 St € €
STLB-Bau 04/2025 045
35.4 Geruchverschluss Ausgusshecken 1 1/2xDN50 Kunststoff
Geruchverschluss fiir Ausgussbecken, 1 1/2 x DN 50, aus Kunststoff, Farbton
weil3, mit Anschlussbogen.
4 St € €
35 Summe Titel Ausgusshecken €
Ubertrag:
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3.6.6
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Titel Elektro-Durchlaufwassererwirmer

STLB-Bau 04/2025 045
Elektro-Durchflusswassererwiarmer 5,7kW elektr. geregelt G1/2
Elektro-Durchflusswassererwarmer, geschlossen, hangende Anordnung, fiir
Einbau in Feuchtraum, mit VDE-EMC-Zeichen, fiir Unterbeckenmontage,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Leistung 5,7 kW, elektronisch
geregelt, stufenlose Leistungsregelung, mit Blankdrahtheizsystem, Anschluss G
1/2, fiir Montage an Wand, Anschluss Aufputz.

5 St €

Zubehor zur Untertischinstallation Flexibler Verbindungsschlauch
Flexibler Verbindungsschlauch 34 Zoll x 34 Zoll, Lange 50cm

5 St €

Zubehor zur Untertischinstallation Spezial-T-Stiick
Spezial-T-Stiick 3% Zoll x 3% Zoll Quetschverbinder 10mm

5 St €

STLB-Bau 04/2025 045
Elektro-Durchflusswassererwiarmer 6,5kW elektr. geregelt G1/2
Elektro-Durchflusswassererwarmer, geschlossen, hangende Anordnung, fiir
Einbau in Feuchtraum, mit VDE-EMC-Zeichen, fiir Unterbeckenmontage,
Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, Leistung 6,5 kW, elektronisch
geregelt, stufenlose Leistungsregelung, mit Blankdrahtheizsystem, Anschluss G
1/2, fiir Montage an Wand, Anschluss Aufputz.

8 St €

Zubehor zur Untertischinstallation Flexibler Verbindungsschlauch
Flexibler Verbindungsschlauch 34 Zoll x 3% Zoll, Lénge 50cm

8 St €

Zubehor zur Untertischinstallation Spezial-T-Stiick
Spezial-T-Stiick 34 Zoll x 34 Zoll Quetschverbinder 10mm

8 St €

STLB-Bau 04/2025 045

Elektro-Durchflusswassererwarmer 13,5kW G1/2
Elektro-Durchflusswassererwarmer, geschlossen, hangende Anordnung, mit
VDE-EMC-Zeichen, fiir Uberbeckenmontage, mit systemgebundener Armatur,
Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, Leistung 13,5 kW, stufenlose
Leistungsregelung, mit Blankdrahtheizsystem, Anschluss G 1/2, fiir Montage an
Wand, Anschluss Aufputz.

Ubertrag:
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7St € €
3.6.8 Zubehor zur Untertischinstallation Flexibler Verbindungsschlauch
Flexibler Verbindungsschlauch 34 Zoll x 3% Zoll, Ldinge 50cm
7St € €
369 Zubehor zur Untertischinstallation Spezial-T-Stiick
Spezial-T-Stiick 3% Zoll x 3%& Zoll Quetschverbinder 10mm
7St € €
3.6 Summe Titel Elektro-Durchlaufwassererwarmer £

Ubertrag:
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3.7 Titel Urinalanlage
STLB-Bau 04/2025 045
3.71 Installationsel. maxB 500 mm Vorwandmontage Metallprofilrahmen Urinal-EL
hohenverstellbar
Installationselement, Einbau in Trockenbauwand mit vorh. Unterkonstruktion aus
Metall, Bekleidung wird gesondert vergiitet, max. Breite Installationselement
'500' mm, fiir Vorwandmontage, aus Metallprofilrahmen-Konstruktion, verzinkt,
fiir Aufbau auf RohfulBboden, Oberkante FertigfulBboden '200' mm, Urinal-
Element, Auslésung der Spiilung beriihrungslos/manuell, infrarotgesteuert
(Batterie), mit Schallschutz DIN 4109-1, statisch belastbar durch Sanitarobjekte,
statisch selbsttragend, stufenlos hdhenverstellbar, mit Fullplatten, drehbar,
FuBstiitzen hdhenverstellbar bis 40 cm, mit Verrohrung aus nichtrostendem
Stahl, mit Abflussverrohrung und Ablaufbogen, aus Kunststoff, DN 50,
Ablaufbogen aus PP-Rohr.
12 St € €
STLB-Bau 04/2025 045
3.1.2 Spiilarmatur Urinalreihe elektron. DN15 Auslésung optoelektron.
Spiilarmatur fiir Urinalreihe, elektronisch gesteuert, DN 15, Auslésung
optoelektronisch, mit zusétzlicher manueller Ausldsung,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Steuerelektronik mit Festprogramm
und Netzgerat, Gerduschverhalten DIN 4109-1 Gruppe I, mit Priifbericht,
Spiilarmatur fiir Aufputzmontage, in Kompakthauweise, mit Aufputzgehéduse aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, gebiirstet.
8 St € €
STLB-Bau 04/2025 045
313 Spiilarmatur Urinalreihe elektron. DN15 Auslosung optoelektron.
Zwangsspiilung
Spiilarmatur fiir Urinalreihe, elektronisch gesteuert, DN 15, Auslésung
optoelektronisch, mit zusétzlicher manueller Auslésung,
Bemessungshetriebsspannung 230 V AC, Steuerelektronik mit Festprogramm
und Netzgerat, Gerduschverhalten DIN 4109-1 Gruppe I, mit Priifbericht,
Spiildauer einstellbar, mit einstellbarer Zwangsspiilung, Spiilarmatur fiir
Aufputzmontage, in Kompaktbauweise, mit Aufputzgehduse aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, gebiirstet.
4 St € €
STLB-Bau 04/2025 045
374 Urinal Sanitérporzellan glasiert hochglatt Absaugwirkung Fuge verfiillen
elast.Dichtstoff Silikon B 8mm
Urinal, aus Sanitdrporzellan, glasiert, hochglatt, Farbton weil3, mit
Absaugwirkung, Zulauf und Ablauf hinten verdeckt, Befestigung an
Installationselement, mit Schallschutz DIN 4109-1, einschl. Verfiillen der Fugen,
mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silikon, Fugenbreite 8 mm,
Farbton weiR.
12 St € €
Ubertrag:
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€
315 Schallschutzset fiir Urinal
Schallschutzset fiir Urinal zur Kérperschallddmmung
12 St € €
3.7 Summe Titel Urinalanlage €
Ubertrag:
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3.8.2

383

Ubertrag:

Titel WC-Anlage

STLB-Bau 04/2025 045
Installationsel. maxB 500 mm Vorwandmontage Metallprofilrahmen WC-EI.
Einbauspiilkasten hohenverstellbar
Installationselement, Einbau in Trockenbauwand mit vorh. Unterkonstruktion aus
Metall, Bekleidung wird gesondert vergiitet, max. Breite Installationselement
'500' mm, fiir Vorwandmontage, aus Metallprofilrahmen-Konstruktion, verzinkt,
fiir Aufbau auf RohfuBboden, Oberkante FertigfuBboden '200' mm, WC-Element,
mit Einbauspiilkasten DIN EN 14055, mit Schallschutz DIN 4109-1, statisch
belastbar durch  Sanitdrobjekte, statisch  selbsttragend, stufenlos
hohenverstellbar, mit Fullplatten, drehbar, FuBstiitzen héhenverstellbar bis 40
cm, mit Befestigung und Anschliissen fiir Zu- und Abldufe mit Verrohrung aus
nichtrostendem Stahl, Anzahl Zuldufe '1' mit Ablaufbogen, Ablaufbogen aus PP-
Rohr.

25 St €

STLB-Bau 04/2025 045
Installationsel. maxB 500 mm Vorwandmontage Metallprofilrahmen WC-EI.
Einbauspiilkasten héhenverstellbar
Installationselement, Einbau in Trockenbauwand mit vorh. Unterkonstruktion aus
Metall, Bekleidung wird gesondert vergiitet, max. Breite Installationselement
‘600" mm, fiir Vorwandmontage, aus Metallprofilrahmen-Konstruktion, verzinkt,
fiir Aufbau auf RohfuBboden, Oberkante FertigfuBboden '200' mm, WC-Element,
mit Einbauspiilkasten DIN EN 14055, mit Schallschutz DIN 4109-1, statisch
belastbar durch  Sanitdrobjekte, statisch  selbsttragend, stufenlos
hohenverstellbar, durch elektrischen Antrieb 230 V AC einschl.
Kontrollsteuergerdt und Handschaltung, mit Fulplatten, drehbar, FulSstiitzen
hohenverstellbar bis 40 cm, mit Befestigung und Anschliissen fiir Zu- und Ablaufe
mit Verrohrung aus nichtrostendem Stahl, Anzahl Zuldufe '1" mit Ablaufbogen,
Ablaufbogen aus PP-Rohr, Hersteller und Typ 'inkl. Hygienespiilung'.

3 St €

STLB-Bau 04/2025 045
Spiileinr. elektron. DN15 Magnetventil Ausldosung programmierbar
zeitabhéngig
Elektronische Spiileinrichtung zur Verhinderung von Trinkwasserstagnation in
Rohrleitungen, DN 15, mit Magnetventil, als Durchgangsventil, Ventil in
Ruhestellung geschlossen, fiir Trinkwasser, kalt (PWC), Volumenstrom 10 I/min,
Ausldsung  programmierbar,  zeitabhdngig, fiir =~ Wandeinbau,  mit
Wandeinbaukasten aus Kunststoff, mit angeformtem Geruchverschluss, DN 50,
mit Wandabdeckplatte aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC.

3 St €

Ubertrag:
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3838
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Ubertrag:

STLB-Bau 04/2025 045

Abdeckpl. Einbauspiilkasten Zweimengenspiilung Kunststoff Betatigungsel.
Abdeckplatte fiir Einbauspiilkasten, fiir Zweimengenspiilung, aus Kunststoff,
Farbton weif3, mit Betdtigungselement, fiir Betédtigung von vorn.

28 St €

STLB-Bau 04/2025 045

Tiefspiil-WC Sanitarporzellan glasiert hochglatt eckig hangend Ausladung
500-600mm WC-Sitz Fuge verfiillen elast.Dichtstoff Silikon B 8mm
Tiefspiil-WC, aus Sanitérporzellan, glasiert, hochglatt, Farbton weil3, eckig, mit
offenem Spiilrand, wandhéngend, Spiilmenge 6 |, Ausladung iiber 500 bis 600
mm, Abgang waagerecht, mit WC-Sitz, Befestigung an Installationselement, mit
Schallschutz DIN 4109-1, einschl. Verfiillen der Fugen, mit elastischem
Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silikon, Fugenbreite 8 mm, Farbton weil3.

28 St €

Schallschutzset fiir WC
Schallschutzset fiir WC zur Kérperschallddmmung

28 St €

STLB-Bau 04/2025 045
WC-Sitz Deckel Kunststoff
WC-Sitz mit Deckel, aus Kunststoff, mit Befestigungselementen mit
Absenkautomatik.
28 St £

STLB-Bau 04/2025 045

WC-Papierhalter Stahl niro 1Rolle Halteel. Stahl niro

WC-Papierhalter, aus nichtrostendem Stahl, Oberflache matt geschliffen, fiir
100 und 120 mm breite Rollen, offene Form, fiir eine Rolle, fiir Wandaufbau, mit
Halteelement, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Oberflache matt
geschliffen, Befestigungsschrauben, verdeckt.

28 St €

STLB-Bau 04/2025 045

WC-Papierersatzrollenhalter Stahl niro 1Rolle Halteel. Stahl niro
WC-Papierersatzrollenhalter, aus nichtrostendem Stahl, Oberflache matt
geschliffen, offene Form, fiir eine Rolle, fiir Wandaufbau, mit Halteelement, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Oberflache matt geschliffen.

28 St €

Ubertrag:
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STLB-Bau 04/2025 045
3.8.10 WC-Biirstengarnitur Stahl niro Halteel. Stahl niro
WC-Biirstengarnitur, aus nichtrostendem Stahl, Oberflache matt geschliffen, fiir
Wandbefestigung, feststehend, offen, mit Biirste, mit Tropfschale, mit
Halteelement, rechteckig, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Oberflache matt geschliffen, Schnellbefestigung mit Exzenter, Schrauben
verdeckt.
28 St € €
3.8 Summe Titel WC-Anlage €
Ubertrag:
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39 Titel WC-Anlage Beh.
STLB-Bau 04/2025 045
3.9.1 Installationsel. maxB 500 mm Vorwandmontage Metallprofilrahmen WC-EI.
Einbauspiilkasten hohenverstellbar barrierefr. Befestig.mog. Stiitze Griffe
Installationselement, Einbau in Trockenbauwand mit vorh. Unterkonstruktion aus
Metall, Bekleidung wird gesondert vergiitet, max. Breite Installationselement
'500' mm, fiir Vorwandmontage, aus Metallprofilrahmen-Konstruktion, verzinkt,
fiir Aufbau auf RohfuBboden, Oberkante FertigfuBboden '200' mm, WC-Element,
mit Einbauspiilkasten DIN EN 14055, Auslésung der Spiilung elektronisch {iber
Funktaster (Netz), nutzungsgesteuert, Auslgseart elektronisch, mit Schallschutz
DIN 4109-1, statisch belastbar durch Sanitdrobjekte, statisch selbsttragend,
stufenlos  hohenverstellbar, mit  FulRplatten, drehbar,  Fulstiitzen
hohenverstellbar bis 40 cm, als barrierefreie Ausfiihrung DIN 18040, mit
Befestigungsmoglichkeiten fiir Riickenstiitze und Stiitzklappgriffe, Ausfiihrung
fiir 2 Griffe, mit Befestigung und Anschliissen fiir Zu- und Ablaufe mit Verrohrung
aus nichtrostendem Stahl, Anzahl Zuldufe '1' mit Ablaufbogen, Ablaufbogen aus
PP-Rohr.
18t € €
39.2 WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, fiir UP-Spiilkasten , mit
Betitigungsplatte, fiir Stiitzklappgriff, Funk
WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, fiir UP-Spiilkasten , mit
Betétigungsplatte, fiir Stiitzklappgriff, Funk
18t € €
STLB-Bau 04/2025 045
393 Tiefspiil-WC Sanitarporzellan glasiert hochglatt abgerundet hiangend
Ausladung 650-700mm WC-Sitz Riickenstiitze Fuge verfiillen elast.Dichtstoff
Silikon B 8mm
Tiefspiil-WC, als barrierefreie Ausfiihrung DIN 18040, aus Sanitérporzellan,
glasiert, hochglatt, Farbton weil3, abgerundet, mit offenem Spiilrand,
wandhangend, Spiilmenge 6 I, Ausladung {iber 650 bis 700 mm, Abgang
waagerecht, mit WC-Sitz und Riickenstiitze, Befestigung an
Installationselement, mit Schallschutz DIN 4109-1, einschl. Verfiillen der Fugen,
mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silikon, Fugenbreite 8 mm,
Farbton weil3.
18t € €
394 Schallschutzset fiir WC
Schallschutzset fiir WC zur Kérperschallddmmung
18t € €
Ubertrag:




Projekt: 2406.01 Realschule, Altenahr
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Ubertrag:
€
STLB-Bau 04/2025 045
395 WC-Sitz Deckel Kunststoff
WC-Sitz mit Deckel, aus Kunststoff, mit Befestigungselementen mit
Absenkautomatik.
18t € €
STLB-Bau 04/2025 045
3.9.6 Stiitzklappgriff WC Kunststoff aufgeraut Ausladung 850mm Papierhalter
Spiilausléosung Ausléosung manuell
Stiitzklappgriff fiir WC, aus Kunststoff, Griffigkeit durch Aufrauen, Ausladung
850 mm, belastbar bis 100 kg am Griffvorderteil, mit Falloremse, mit Papierhalter
und Spiilauslésung, manuell, Befestigung mit Flansch, Schrauben verdeckt.
18t € €
STLB-Bau 04/2025 045
3917 WC-Riickenstiitze Kunststoff
WC-Riickenstiitze fiir WC-Ausladung von 650 bis 700 mm, aus Kunststoff, mit
Befestigungselementen.
18t € €
STLB-Bau 04/2025 045
398 WC-Papierhalter Stahl niro 1Rolle Halteel. Stahl niro
WC-Papierhalter, aus nichtrostendem Stahl, Oberflache matt geschliffen, fiir
100 und 120 mm breite Rollen, offene Form, fiir eine Rolle, fiir Wandaufbau, mit
Halteelement, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Oberfliche matt
geschliffen, Befestigungsschrauben, verdeckt.
18t € €
STLB-Bau 04/2025 045
399 WC-Papierersatzrollenhalter Stahl niro 1Rolle Halteel. Stahl niro
WC-Papierersatzrollenhalter, aus nichtrostendem Stahl, Oberflache matt
geschliffen, offene Form, fiir eine Rolle, fiir Wandaufbau, mit Halteelement, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Oberfliche matt geschliffen.
18t € €
STLB-Bau 04/2025 045
3.9.10 WC-Biirstengarnitur Stahl niro Halteel. Stahl niro
WC-Biirstengarnitur, aus nichtrostendem Stahl, Oberflache matt geschliffen, fiir
Wandbefestigung, feststehend, offen, mit Biirste, mit Tropfschale, mit
Halteelement, rechteckig, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Oberflache matt geschliffen, Schnellbefestigung mit Exzenter, Schrauben
verdeckt.
18t € €
39 Summe Titel WC-Anlage Beh. €
Ubertrag:
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3.10

3.10.1

3.10.2

3.10.3

Ubertrag:

Titel Kiichenanschluss

STLB-Bau 04/2025 045
Geruchverschluss Spiiltisch 1 1/2xDN50 Kunststoff
Geruchverschluss fiir Spiiltisch, mit Gerateanschluss, 1 1/2 x DN 50, aus
Kunststoff, Farbton wei3, mit Anschlussbogen.
4 St €

STLB-Bau 04/2025 045
Eckventil Absperr Regulier-Anschlussventil DN15 Gewindeanschl.
selbstdichtend G1/2 Schmutzfanger Messing Rosette
Eckventil, als Absperr, Regulier- und Anschlussventil, DN 15,
Geréduschverhalten DIN 4109-1 Gruppe |, mit Priifbericht, mit selbstdichtendem
Gewindeanschluss G 1/2, Abgang mit Gewindeanschluss G 1/2, mit
Schmutzfanger, aus Messing, verchromt, mit Rosette.

4 St €

STLB-Bau 04/2025 045
Gerateanschlussventil Messing DN10 Durchflusskl.A Komb.-Eckventil
Gerateanschlussventil, mit Riickflussverhinderer DIN EN 13959 und
Rohrbeliifter Bauform C, aus Messing, verchromt, DN 10, Gerduschverhalten
DIN 4109-1 Gruppe I, mit Priifbericht, Durchflussklasse A (max 0,25 I/s), als
Kombinationseckventil, Ausléseelement aus Metall, verchromt, mit
Schlauchverschraubung.

4 St €

3.10

Summe Titel Kiichenanschluss

Ubertrag:
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in

3111

3.11.2

Ubertrag:

Titel Sonstiges

STLB-Bau 04/2025 042
AuBenarmatur frostsicher DN15 Rotguss
AuBenarmatur, frostsicher, mit Schallschutzpriifzeichen DIN EN 1SO 3822-1
Klasse |, DN 15, medienberiihrte Teile aus Rotguss, verchromt,
Anschlussgewinde, mit Schlauchanschlussverschraubung, Rohrbeliifter und
Riickflussverhinderer, mit Betdtigungsgriff, fiir Wanddicke iiber 49 bis 74 cm,
einschl. Wanddurchfiihrung.

2 St €

STLB-Bau 04/2025 045
Spiileinr. elektron. DN15 Magnetventil Ausldosung programmierbar
zeitabhingig
Elektronische Spiileinrichtung zur Verhinderung von Trinkwasserstagnation in
Rohrleitungen, DN 15, mit Magnetventil, als Durchgangsventil, Ventil in
Ruhestellung geschlossen, fiir Trinkwasser, kalt (PWC), Volumenstrom 10 I/min,
Ausldsung programmierbar, zeitabhéngig, fiir Wandeinbau, mit
Wandeinbaukasten aus Kunststoff, mit angeformtem Geruchverschluss, DN 50,
mit Wandabdeckplatte aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Bemessungshetriebsspannung 230 V AC.

6 St €

in

Summe Titel Sonstiges

Summe Gewerk Einrichtungsgegenstande,
Sanitarbauteile

Ubertrag:
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4.1

411

4.1.2

413

414

415

4.1.6

Gewerk Objekte, Armaturen und Zubehor
Titel Rohrbefestigung

Rohrschellen & Befestigung TW Edelstahlrohr

STLB-Bau 04/2025 042
Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN12

Ubertrag:

Rohraufh@ngung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit schallddmmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Lange Aufh@ngung {iber 0,5
bis 1 m, Befestigung an Metallkonstruktion, Befestigungsuntergrund Beton,

Rohr aus nichtrostendem Stahl, DN 12.
62 St

STLB-Bau 04/2025 042
Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN15
gemaB Position 4.1.1
DN 15.
36 St

STLB-Bau 04/2025 042
Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN20
gemaB Position 4.1.1
DN 20.
154 St

STLB-Bau 04/2025 042
Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN25
gemaB Position 4.1.1
DN 25.
60 St

STLB-Bau 04/2025 042
Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN32
gemaB Position 4.1.1
DN 32.
82 St

STLB-Bau 04/2025 042
Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN40
gemaB Position 4.1.1
DN 40.
10 St

Ubertrag:
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Ubertrag:
€
Rohrschellen & Befestigung Schmutzwasser PP-Rohr
STLB-Bau 04/2025 042
4117 Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN40
Rohraufhdngung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit schallddmmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Lange Aufhdngung iiber 0,5
bis 1 m, Rohr aus Kunststoff, DN 40.
86 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
4138 Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN50
gemaB Position 4.1.7
DN 50.
34 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
419 Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN75
gemaB Position 4.1.7
DN 75.
214 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
41.10 Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN90
gemaB Position 4.1.7
Rohr aus Gusseisen, DN 90.
38 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
4111 Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN100
gemaB Position 4.1.7
Rohr aus Gusseisen, DN 100.
20 St € €
STLB-Bau 04/2025 042
41.12 Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN125
gemaB Position 4.1.7
Rohr aus Gusseisen, DN 125.
12 St € €
Rohrschellen & Befestigung SW Guss
STLB-Bau 04/2025 042
4113 Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN40
Rohraufhéngung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit schallddmmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Ldnge Aufh&ngung iiber 0,5
bis 1 m, Rohr aus Gusseisen, DN 40.
5 St € €
Ubertrag:




Projekt:
LV:

Ausschreibung:

2406.01 Realschule, Altenahr
01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
Lang-LV

Datum:
Seite:

16.07.2026
-73-

Pos.Nr.

Beschreibung Menge

EP
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41.14

41.15

4.1.16

41.17

4.1.18

4.1.19

STLB-Bau 04/2025 042
Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN50
gemaB Position 4.1.13
DN 50.
18 St

STLB-Bau 04/2025 042
Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN80
gemaB Position 4.1.13
DN 80.
68 St

STLB-Bau 04/2025 042
Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN100
gemaB Position 4.1.13
DN 100.
33 St

STLB-Bau 04/2025 042
Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN125
gemaB Position 4.1.13
DN 125.
76 St

STLB-Bau 04/2025 042
Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN150
gemaB Position 4.1.13
DN 150.
14 St

STLB-Bau 04/2025 042
Rohrschelle Stahl verz L 0,5-1m DN200
gemaB Position 4.1.13
DN 200.
5 St

Ubertrag:

41

Summe Titel Rohrbefestigung

Ubertrag:




Projekt: 2406.01 Realschule, Altenahr
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
4.2 Titel Stiitz-, Hange- und Tragkonstruktion Stahl verzinkt

Als Stiitz-, Hange- und Tragkonstruktion zur Befestigung parallel gefiihrter
Rohrstrénge, Rohrtrassen und Luftkanale, ist (iber alle TGA-Gewerke ein System
mit gleichen Materialien und Eigenschaften zu verwenden. Die Installationen
sind so geplant, dass den Gewerken separate Installationswege zur Verfiigung
stehen. Das heiBt, die Trag- und Befestigungskonstruktionen sind durch das
jeweilige Gerwek zu liefern und zu montieren und in den nachfolgenden
Positionen einzukalkulieren. Konstruktionszeichnungen und der rechnerische
Nachweis der Tragféahigkeit sind auf Verlangen vorzulegen

Die Installation ist in der Regel direkt unterhalb der Rohdecken und an den
Schachtwénden auszufiihren.

Dabei zu beachten sind die zuldssigen Installationshéhen bei abgehédngten
Decken.

Eigenschaften:

stiitzende technische Einrichtungen fiir die Geb&udetechnik wie Rohre,
Leerrohre, Kandle und Kabel gemaRB der harmonisierten européischen
Spezifikation EAD 280016-00-0602Werkstoff Stahlbandverzinkt nach DIN EN
10346 (sendzimierverzinkt)Werkstoffstarke mindestens 2 mmC-Profil verzahnt fiir
hohere Zug- und Querlastenmit Rastermarkierungen als Installations-, Montage-
und Ablénghilfemit Langlochern im gleichen Abstand untereinander und zum
Schienenendeerfiillt Brandschutzanforderung gemal
MLAR/LAR/RbALeiSchnittkannten sind mittels Korrosionsschutz zu schiitzenln
personlichen Gefahrdungsbereichen mit Schut-/Endkappen

Auslegung und Ausfiihrung entsprechend den Anwendungsrichtlinien des
verwendeten Produktes.

Der Nachweis der zuldssigen Lasten fiir den Anwendungsfall des eingesetzten
Produktes erfiillt dabei gleichzeitig den Nachweis der Tragféhigkeit als auch den
Nachweis der Gebrauchstauglichkeit.

Verwendung CE gekennzeichneter Systeme fiir Bauprodukte gemal
Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Inklusive Befestigungszubehdr,wie Schrauben, Diibel, Verbindungsstiicke und
Schweimaterial.

Bei Befestigung mittels Ankern oder Anbindung an vorhandene Ankerschienen,
muss der Tragsicherheitsnachweis fiir die hierzu verwendeten Produkte separat
gefiihrt werden.

Bei Anbindungen an bauseitig vorhandenem Stahlbau, miissen dessen
Belastbarkeit sowie seine Trag- und Verdrehsteifigkeit getrennt gepriift werden.

Ubertrag:
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Ubertrag:
€
Zusétzlich ist bei der Montage der Konstruktionen mittels Klemmen
sicherzustellen, dass die Haftreibung zwischen dem Anschlussset und dem
bauseitigen Trager die Bedingung p0 = 0,2 (Gleitflachenklasse D) erfiillt
421 C-Profilschiene 41 x 41 mm, Schlitzbreite 22 mm, gelocht, Stahl verzinkt
Profilschiene als C-Profil 41 x 41 mm, gelocht,
Eigenschaften:
Breite: 41 mm
Héhe: 41 mm
Schlitzbreite: 22 mm
Materialstérke: 2mm
Lochung:
Oberseite LochmaR: 63 x 13,5 mm
Lochabstand: 100 mm
Ausfiihrung: EinfachprofilWerkstoff: StahlWerkstoff-Nr.: S250GD - DIN EN 10346
Oberflache: sendzimirverzinkt
Farbe: ohne
150,000 m € €
422 Schutzkappe / Endabdeckung C-Profil 41 x 41 mm, Kunststoff
Schutzkappe zur Abdeckung der Profilenden fiir C-Profil 41 x 41 mm
In persdnlichen Gefdhrdungsbereichen ist die Schutzkappe anzuordnen!
Eigenschaften:
Material : Kunststoff
Werkstoff: Polyethylen o. &.
300 St € €
423 Klemmverschraubung M8 fiir C-Profilschienen mit Schlitzbreite 22 mm, Stahl
verzinkt
Rohrklemmverschraubung M8 fiir die schnelle Befestigung von
Gewindekomponenten an der offenen Seite von C-Profilschienen mit einer
Schlitzbreite von 22 mm, Montage und Ausrichtung an der offenen Seite von C-
Profilschienen, zur Befestigung von Rohren, Liiftungskanélen und Kabeltrassen
Eigenschaften:
Schlitzbreite: 22 mm
Gewinde: M8
Werkstoff: Stahl
Oberflache: Elektrolytisch verzinkt
392 St € €

Ubertrag:
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€
424 Klemmverschraubung M10 fiir C-Profilschienen mit Schlitzbreite 22 mm, Stahl
verzinkt
Rohrklemmverschraubung M10 fiir die schnelle Befestigung von
Gewindekomponenten an der offenen Seite von C-Profilschienen mit einer
Schlitzbreite von 22 mm, Montage und Ausrichtung an der offenen Seite von C-
Profilschienen, zur Befestigung von Rohren, Liiftungskanélen und Kabeltrassen
Eigenschaften:
Schlitzbreite: 22 mm
Gewinde: M10
Werkstoff: Stahl
Oberflache: Elektrolytisch verzinkt
100 St € €
425 Gewindestange M8, L = 1.000 mm, inkl. Zubehdr, Stahl verzinkt
Gewindestange M8, einschlieBlich jeweils vier Sechskantmuttern und
Unterlegscheiben aus Stahl, galvanisch verzinkt
Eigenschaften:
Gewinde: M8
Lange: 1.000 mm
Werkstoff: Stahl
Festigkeit : 4.8 - DIN 976-1
Oberflache: Galvanisch verzinkt
20,000 m € €
426 Gewindestange M10, L = 1.000 mm, inkl. Zubehar, Stahl verzinkt
Gewindestange M10, einschliellich jeweils vier Sechskantmuttern und
Unterlegscheiben aus Stahl, galvanisch verzinkt
Eigenschaften:
Gewinde: M10
Lange: 1.000 mm
Werkstoff: Stahl
Festigkeit: 4.8 - DIN 976-1
Oberflache: Galvanisch verzinkt
20,000 m € €
4217 Verbindungsmuffe M8, sechskant, zur Verbindung von Gewindestangen, Stahl

verzinkt
Sechskant Verbindungsmuffe M8 zur Verbindung von Gewindestangen
Eigenschaften:

Lange: 25 mm

Gewinde: M8

Werkstoff: Stahl

Festigkeit: 4.8 - DIN 976-1
Oberflache: Galvanisch verzinkt

Ubertrag:
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€
20 St € €
4238 Verbindungsmuffe M10, sechskant, zur Verbindung von Gewindestangen, Stahl
verzinkt
Sechskant Verbindungsmuffe M10 zur Verbindung von Gewindestangen
Eigenschaften:
Lange: 30 mm
Gewinde: M10
Werkstoff: Stahl
Festigkeit: 4.8 - DIN 976-1
Oberflache: Galvanisch verzinkt
20 St € €
429 Winkelverbinder 90° fiir C-Profil, Stahl verzinkt
zur Verbindung mehrerer C-Profilschienen, passend zum ausgeschriebenen
Schienensystem, inklusive Verbindungszubehor
Eigenschaften:
Lange: 110 mm
Breite: 61 mm
Locher: 3
Materialstérke: 4mm
Werkstoff: Stahl
Werkstoff-Nr: S235JR - DIN EN 10025
Oberflache: Elektrolytisch verzinkt
100 St € €
4210 Flachverbinder T-Form fiir C-Profil Stahl verzinkt
zur Befestigung zweier C-Profilschienen aneinander, passend zum
ausgeschriebenen Schienensystem, inklusive Verbindungszubehor
Eigenschaften:
Lange: 150 mm
Breite: 95,5 mm
Locher: 4
Materialstérke: 4mm
Werkstoff: Stahl
Werkstoff-Nr: S235JR - DIN EN 10025
Oberflache: Elektrolytisch verzinkt
100 St € €
42 Summe Titel Stiitz-, Hinge- und Tragkonstruktion Stahl
verzinkt €

Ubertrag:
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€
4 Summe Gewerk Objekte, Armaturen und Zubehor £
Ubertrag:
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€

Gewerk Brandschutz und Dammung

R 30 - R 90 nichtbrennbare Rohre Massivwand/Massivdecke
Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre; Einbau in
Massivwanden

Anforderung:

feuerhemmend (R 30 nach DIN 4102-11)

hochfeuerhemmend (R 60 nach DIN 4102-11)

feuerbestandig (R 90 nach DIN 4102-11)

Anwendbarkeitsnachweis:

abP Nr. P-3725/4130-MPA BS

Rohre:

Stahl, Edelstahl, Guss und Kupfer, Rohrwerkstoff und Abmessungen miissen
dem abP P-3725/4130-MPA BS entsprechen.

Einbau in: Wande / Decken aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder
Porenbeton mit Bauteilstdrke = 100 mm

In der Bauteildurchfiihrung:

Baustoffklasse:

A2 nach DIN 4102-1

Schmelzpunkt:

> 1000 °C nach DIN 4102-17 Rohdichte:

> 150 kg/m3

Oberflache: gitternetzverstérkte, farblich markierte Aluminiumfolie
Einbauldnge: > Bauteilstérke

Als brandschutztechnisch notwendige weiterfiihrende DA&mmung:

Baustoffklasse:

A2L - s1,d0 nach DIN 13501-1

Schmelzpunkt:

> 1000 °C nach DIN 4102-17

Warmeleitfahigkeit:

40 0,035 W/(m-K) nach GEG

Oberflache: gitternetzverstéarkte Aluminiumfolie

Einbauldnge: je 1 m beidseitig im Anschluss an die Conlit 150U
Dammstarke: gem. abP P-3725/4130-MPA BS

Einbau/Ringspaltverschluss:
Einbau formschliissig in passende Kernbohrung ohne zusétzlichen
Ringspaltverschluss.

Einbau in rechteckige Bauteildffnung. Die verbleibende Offnung ist in ganzer
Bauteildicke hohlraumfiillend dicht mit formbesténdigen, nichtbrennbaren
Baustoffen, wie z.B. Mértel, Beton oder Gips zu verschlieBen.

Ubertrag:
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€

Rohrschalen mit verzinktem Bindedraht @ > 0,6mm, 6 Windungen/m auf dem
Rohr fixieren.

Parallele Installationen:

Der Einbau ohne Mindestabstand zu anderen Rohrabschottungen,
Kabelabschottungen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Liiftungsleitungen entsprechend DIN 18017-3 ist gem. nwendbarkeitsnachweis
zuléssig.

Die ordnungsgeméle Ausfiihrung is} vom Ersteller der Abschottung nach
Abschluss der Arbeiten durch eine Ubereinstimmungserkldrung zu
bescheinigen.

Ein Kennzeichnungsschild ist ausgefiillt und unterschrieben neben der
Abschottung dauerhaft zu befestigen.

Zusétzliche Anforderungen an die Ddmmung der Rohrleitungen im
Abschottungsbereich:

Wéarmeddmmung gem. GEG 200 %
Wéarmeddmmung gem. GEG 100 %
Wiarmeddmmung gem. GEG 50 %

Schutz vor Erwarmung gem. DIN 1988-200
Schallschutz gem. DIN 4109
Tauwasserschutz gem. DIN EN 12056

Besondere Hinweise:

Die Mindestrohrabstdnde gem. DIN 4140 sind unterschritten. Der Mehraufwand
(DIN 18421:2016-09, 4.2.8) ist bei der Ermittlung des Einheitspreises zu
beriicksichtigen.

Ubertrag:
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Titel Sanitéar - Brandschutz

Brandschutz Edelstahlrohr

STLB-Bau 04/2025 047
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 DN12 Gebdude Wand D 240mm
Durchm. 50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung mit vorh. Warmeddmmung, DN 12, Ddmmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Verlegung im Geb&ude, Arbeitshdhe des Montageortes
tiber 3,5 bis 5,5 m iiber der Standfldche des hierfiir erforderlichen Geriistes,
Geriist wird gesondert vergiitet, Wand aus Stahlbeton, Dicke 240 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser iiber 50 bis 100 mm, freier Ringspaltim
Durchbruch bis 15 mm, Spalt fiillen mit Brandschutzmértel.

9 St €

STLB-Bau 04/2025 047
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 DN15 Gebdaude Wand D 240mm
Durchm. 50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung mit vorh. Warmeddammung, DN 15, Ddmmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Verlegung im Gebaude, Arbeitshdhe des Montageortes
tiber 3,5 bis 5,5 m {iber der Standflache des hierfiir erforderlichen Geriistes,
Geriist wird gesondert vergiitet, Wand aus Stahlbeton, Dicke 240 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser iiber 50 bis 100 mm, freier Ringspalt im
Durchbruch bis 15 mm, Spalt fiillen mit Brandschutzmértel.

4 St €

STLB-Bau 04/2025 047

Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 DN20 Gebaude Wand D 240mm
Durchm. 50-100mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,

Rohrleitung mit vorh. Warmeddmmung, DN 20, Ddmmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Verlegung im Gebaude, Arbeitshéhe des Montageortes
tiber 3,5 bis 5,5 m iiber der Standfldche des hierfiir erforderlichen Geriistes,
Geriist wird gesondert vergiitet, Wand aus Stahlbeton, Dicke 240 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser iiber 50 bis 100 mm, freier Ringspalt im
Durchbruch bis 15 mm, Spalt fiillen mit Brandschutzmértel.

Ubertrag:
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12 St €

STLB-Bau 04/2025 047
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 DN25 Gebdude Wand D 240mm
Durchm. 50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung mit vorh. Warmeddmmung, DN 25, Ddmmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Verlegung im Geb&ude, Arbeitshdhe des Montageortes
tiber 3,5 bis 5,5 m iiber der Standfldche des hierfiir erforderlichen Gertistes,
Geriist wird gesondert vergiitet, Wand aus Stahlbeton, Dicke 240 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser iiber 50 bis 100 mm, freier Ringspaltim
Durchbruch bis 15 mm, Spalt fiillen mit Brandschutzmértel.

12 St €

STLB-Bau 04/2025 047
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 DN32 Gebdude Wand D 240mm
Durchm. 50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung mit vorh. Warmeddmmung, DN 32, Ddmmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Verlegung im Gebaude, Arbeitshdhe des Montageortes
tiber 3,5 bis 5,5 m {iber der Standflache des hierfiir erforderlichen Geriistes,
Geriist wird gesondert vergiitet, Wand aus Stahlbeton, Dicke 240 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser iiber 50 bis 100 mm, freier Ringspalt im
Durchbruch bis 15 mm, Spalt fiillen mit Brandschutzmértel.

6 St €

STLB-Bau 04/2025 047
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 DN25 Gebaude Wand D 365mm
Durchm. 50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung mit vorh. Warmeddmmung, DN 25, Ddmmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Verlegung im Gebaude, Arbeitshéhe des Montageortes
tiber 3,5 bis 5,5 m iiber der Standflache des hierfiir erforderlichen Geriistes,
Geriist wird gesondert vergiitet, Wand aus Stahlbeton, Dicke 365 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser iiber 50 bis 100 mm, freier Ringspalt im
Durchbruch bis 15 mm, Spalt fiillen mit Brandschutzmértel.

2 St €

Ubertrag:
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STLB-Bau 04/2025 047
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 DN32 Gebaude Wand D 365mm
Durchm. 50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung mit vorh. Warmedammung, DN 32, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Verlegung im Geb&dude, Arbeitshdhe des Montageortes
tiber 3,5 bis 5,5 m iiber der Standfléche des hierfiir erforderlichen Geriistes,
Geriist wird gesondert vergiitet, Wand aus Stahlbeton, Dicke 365 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser iiber 50 bis 100 mm, freier Ringspaltim
Durchbruch bis 15 mm, Spalt fiillen mit Brandschutzmértel.

18t €

Brandschutz Schmutzwasserrohr

STLB-Bau 04/2025 047
Brandschutzabschottung Rohr PP R90 AD 40mm Gebéude Decke D 200mm
Durchm. 50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus PP, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse
R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedammt, fiir Wasser/Abwasser, RohrauBendurchmesser 40
mm, Verlegung im Geb&dude, Arbeitshéhe des Montageortes iiber 3,5 bis 5,5 m
tiber der Standflache des hierfiir erforderlichen Geriistes, Geriist wird
gesondert verglitet, Decke aus Stahlbeton, Dicke 200 mm, runder Durchbruch,
Durchmesser iiber 50 bis 100 mm, freier Ringspalt im Durchbruch {iber 30 bis 40
mm, Spalt fiillen mit Mortel DIN 18580, Mortelklasse 10.

5 St €

STLB-Bau 04/2025 047
Brandschutzabschottung Rohr PP R90 AD 75mm Gebéude Decke D 200mm
Durchm. 100-150mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus PP, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse
R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht geddmmt, fiir Wasser/Abwasser, RohrauBendurchmesser 75
mm, Verlegung im Geb&dude, Arbeitshéhe des Montageortes iiber 3,5 bis 5,5 m
iiber der Standflache des hierfiir erforderlichen Geriistes, Geriist wird
gesondert verglitet, Decke aus Stahlbeton, Dicke 200 mm, runder Durchbruch,
Durchmesser iiber 100 bis 150 mm, freier Ringspalt im Durchbruch {iber 30 bis
40 mm, Spalt fiillen mit Mortel DIN 18580, Mértelklasse 10.

16 St €

Ubertrag:
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STLB-Bau 04/2025 047
Brandschutzabschottung Rohr PP R90 AD 90mm Gebéude Decke D 200mm
Durchm. 100-150mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus PP, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse
R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedammt, fiir Wasser/Abwasser, RohrauBendurchmesser 90
mm, Verlegung im Geb&dude, Arbeitshohe des Montageortes iiber 3,5 bis 5,5 m
tiber der Standflache des hierfiir erforderlichen Geriistes, Geriist wird
gesondert vergiitet, Decke aus Stahlbeton, Dicke 200 mm, runder Durchbruch,
Durchmesser iiber 100 bis 150 mm, freier Ringspalt im Durchbruch {iber 30 bis
40 mm, Spalt fiillen mit Mortel DIN 18580, Mortelklasse 10.

18t €

STLB-Bau 04/2025 047
Brandschutzabschottung Rohr PP R90 AD 110mm Gebéude Decke D 200mm
Durchm. 100-150mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus PP, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse
R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedammt, fiir Wasser/Abwasser, RohrauBendurchmesser 110
mm, Verlegung im Geb&dude, Arbeitshohe des Montageortes iiber 3,5 bis 5,5 m
tiber der Standflache des hierfiir erforderlichen Geriistes, Geriist wird
gesondert verglitet, Decke aus Stahlbeton, Dicke 200 mm, runder Durchbruch,
Durchmesser iiber 100 bis 150 mm, freier Ringspalt im Durchbruch {iber 30 bis
40 mm, Spalt fiillen mit Martel DIN 18580, Mortelklasse 10.

9 St €

STLB-Bau 04/2025 047
Brandschutzabschottung Rohr PP R90 AD 75mm Geb&aude Wand D 240mm
Durchm. 100-150mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus PP, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse
R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedammt, fiir Wasser/Abwasser, RohrauBendurchmesser 75
mm, Verlegung im Geb&dude, Arbeitshéhe des Montageortes iiber 3,5 bis 5,5 m
iiber der Standflache des hierfiir erforderlichen Geriistes, Geriist wird
gesondert verglitet, Wand aus Stahlbeton, Dicke 240 mm, runder Durchbruch,
Durchmesser iiber 100 bis 150 mm, freier Ringspaltim Durchbruch {iber 30 bis
40 mm, Spalt fiillen mit Mortel DIN 18580, Mértelklasse 10.

6 St €

Ubertrag:
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STLB-Bau 04/2025 047
Brandschutzabschottung Rohr PP R90 AD 90mm Gebaude Wand D 240mm
Durchm. 100-150mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus PP, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse
R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedammt, fiir Wasser/Abwasser, RohrauBendurchmesser 90
mm, Verlegung im Geb&dude, Arbeitshohe des Montageortes iiber 3,5 bis 5,5 m
tiber der Standflache des hierfiir erforderlichen Geriistes, Geriist wird
gesondert vergiitet, Wand aus Stahlbeton, Dicke 240 mm, runder Durchbruch,
Durchmesser iiber 100 bis 150 mm, freier Ringspalt im Durchbruch {iber 30 bis
40 mm, Spalt fiillen mit Mortel DIN 18580, Mortelklasse 10.

18t €

STLB-Bau 04/2025 047
Brandschutzabschottung Rohr PP R90 AD 110mm Gebéude Wand D 240mm
Durchm. 100-150mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus PP, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse
R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedammt, fiir Wasser/Abwasser, RohrauBendurchmesser 110
mm, Verlegung im Geb&dude, Arbeitshohe des Montageortes iiber 3,5 bis 5,5 m
tiber der Standflache des hierfiir erforderlichen Geriistes, Geriist wird
gesondert vergiitet, Wand aus Stahlbeton, Dicke 240 mm, runder Durchbruch,
Durchmesser iiber 100 bis 150 mm, freier Ringspalt im Durchbruch {iber 30 bis
40 mm, Spalt fiillen mit Martel DIN 18580, Mortelklasse 10.

4 St €

5.1

Summe Titel Sanitar - Brandschutz

Ubertrag:
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Titel Sanitar - Schmutzwasser Dimmung

Isolierung fiir Abwasserleitungen bestehend aus Schlauchen bzw. Platten aus
flexiblem geschlossenzelligen Weichschaum auf Basis synthetischen
Kautschuks mit geschlossenzelliger Materialstruktur.

Langs- und RundstoRe verkleben, sowie Vollflichenverklebung

Die Dammung beinhaltet alle Formteile wie Bégen sowie Ubergangs- und
Abzweigstiicke, Passstiicke, Ausschnitte, Blenden, Rosetten usw.

Hohe der Rohre iiber Standflache: bisbm
liefern und montieren

Eingesetztes Fabrikat/Typ:

STLB-Bau 04/2025 047
Kéltedammung Rohr DN40 Gebdude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK)
Kélteddmmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 40, Mindestabstdnde DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebaude, DAmmung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, als
Rohrschale, Démmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Arbeitshdhe des Montageortes bis 3,5 m iiber der Standflache
des hierfiir erforderlichen Geriistes.

108,000 m €

STLB-Bau 04/2025 047
Kéltedammung Rohr DN50 Gebdude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK)
gemaB Position 5.2.1
DN 50,
Mediumtemperatur in Grad C 'max. 100°C’
Umgebungstemperatur in Grad C '15-20°C’
relative Luftfeuchte in % '40-60'.
42,000 m €

Ubertrag:
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STLB-Bau 04/2025 047
523 Kéltedammung Rohr DN75 Gebdude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK)
gemaB Position 5.2.1
DN 75,
Mediumtemperatur in Grad C 'max. 100°C'
Umgebungstemperatur in Grad C '15-20°C’
relative Luftfeuchte in % '40-60'.
266,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 047
524 Kéltedammung Rohr DN90 Gebdude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK)
gemaB Position 5.2.1
DN 90,
Mediumtemperatur in Grad C 'max. 100°C'
Umgebungstemperatur in Grad C '15-20°C’
relative Luftfeuchte in % '40-60'.
46,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 047
525 Kéltedammung Rohr DN100 Gebaude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK)
gemaB Position 5.2.1
DN 100,
Mediumtemperatur in Grad C 'max. 100°C’
Umgebungstemperatur in Grad C '15-20°C'
relative Luftfeuchte in % '40-60'.
25,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 047
526 Kaltedimmung Rohr DN125 Gebdude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK)
gemaRB Position 5.2.1
DN 125,
Mediumtemperatur in Grad C 'max. 100°C'
Umgebungstemperatur in Grad C '15-20°C’
relative Luftfeuchte in % '40-60'".
14,000 m € €
5.2 Summe Titel Sanitar - Schmutzwasser Dammung €

Ubertrag:
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€
53 Titel Sanitér - TW Dammung
Isolierung fiir Wasserleitungen bestehend aus Schlauchen bzw. Platten aus
flexiblem geschlossenzelligen Weichschaum auf Basis synthetischen
Kautschuks mit geschlossenzelliger Materialstruktur. Langs- und RundstoRe
verkleben, sowie Vollflichenverklebung
Die D&mmung beinhaltet alle Formteile wie Bégen sowie Ubergangs- und
Abzweigstiicke, Passstiicke, Ausschnitte, Blenden, Rosetten usw.
Hohe der Rohre {iber Standflache: bis 5,5m
liefern und montieren
Eingesetztes Fabrikat/Typ:
STLB-Bau 04/2025 047
5.3.1 Wairmedammung Ummantelung Rohr DN12 Gebdude Mineralwolle Rohrschale
D 20mm Mantel Blech Stahl aluminiert
Wiarmeddmmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, im Geb&ude, Ddmmung
aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Ddmmschichtdicke 20 mm,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Warmeleitféahigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, aluminiert, Uberlappungen
verschrauben, Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m liber der Standflache
des hierfiir erforderlichen Geriistes.
314,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 047
53.2 Wiarmedammung Ummantelung Rohr DN15 Gebdude Mineralwolle Rohrschale
D 20mm Mantel Blech Stahl aluminiert
gemaB Position 5.3.1
DN 15.
70,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 047
533 Wirmedammung Ummantelung Rohr DN20 Gebdude Mineralwolle Rohrschale
D 20mm Mantel Blech Stahl aluminiert
gemaB Position 5.3.1
DN 20.
242,000 m € €
Ubertrag:
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STLB-Bau 04/2025 047
534 Wiarmedammung Ummantelung Rohr DN25 Gebdude Mineralwolle Rohrschale
D 20mm Mantel Blech Stahl aluminiert
gemaRB Position 5.3.1
DN 25.
120,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 047
535 Wairmedammung Ummantelung Rohr DN32 Gebaude Mineralwolle Rohrschale
D 20mm Mantel Blech Stahl aluminiert
gemaB Position 5.3.1
DN 32.
102,000 m € €
STLB-Bau 04/2025 047
5.3.6 Wairmedammung Ummantelung Rohr DN40 Gebaude Mineralwolle Rohrschale
D 20mm Mantel Blech Stahl aluminiert
gemaB Position 5.3.1
DN 40.
8,000 m € €
5.3 Summe Titel Sanitdr - TW Dammung €
5 Summe Gewerk Brandschutz und Ddmmung 3

Ubertrag:
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Gewerk Zusatz- und sonstige Leistungen
Titel Zusatz- und sonstige Leistungen

STLB-Bau 04/2025 042
Bezeichnungsschild Alu H 50-60mm B 100-110mm Schildtrager Spannband
Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus
Aluminium, Beschriftung 2-zeilig, gedruckt, rechteckig, Hohe iiber 50 bis 60 mm,
Breite iiber 100 bis 110 mm, Befestigung mit Schildtréger aus verzinktem Stahl,
Halter und Spannband, Befestigungsuntergrund Rohrumbhiillung.

50 St €

STLB-Bau 04/2025 042
Bezeichnungsschild Alu H 50-60mm B 100-110mm schrauben
Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus
Aluminium, Beschriftung 2-zeilig, gedruckt, rechteckig, Héhe iiber 50 bis 60 mm,
Breite tiber 100 bis 110 mm, Befestigung mit Schrauben,
Befestigungsuntergrund Rohrumhiillung.

30 St €

STLB-Bau 04/2025 041
Farbkennzeichnung Richtungspfeile
Farbkennzeichnung DIN 2403 der Trinkwasserleitung, kalt, Kennzeichnung der
FlieBrichtung durch Richtungspfeile.
120 St €

Potentialausgleich

Erstellung eines Potentialausgleichs fiir alle metallenen Anlageneinbauteile,
Rohrleitungen, Rahmenkonstruktionen, Kanéle und sonstige Medienleitungen
und Schutzmantel der Isolierung usw. entsprechend der DIN VDE-
Bestimmungen (DIN VDE 0100-410, 0100-540, 0100-700). InkI.
Uberbriickungskabel, Schellen und Verbindungsschrauben.

Der Anschluss an die Potentialausgleichschiene erfolgtin den
Aufstellungsrdumen der Anlagen Zentrale durch das Gewerk Elektro.

Der Nachweis (einschlieBlich Messen und Priifen mit Dokumentation geméaR
VDE 0100-600) der Wirksamkeit des Potentialausgleichs durch eine Messung
des Widerstands zwischen den fremden leitfdhigen Teilen und der PAS, sowie
den durch einen PA-Leiter verbundenen Teilen, mit einem dafiir geeigneten
Priifgerat nach DIN VDE 0413 erfolgt durch das Gewerk Elektro unter
Mitwirkung des ausfiihrenden Gewerkes.

1Psch

Ubertrag:
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6.1 Summe Titel Zusatz- und sonstige Leistungen €
Ubertrag:
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6.2

6.2.1

6.2.2

Ubertrag:

Titel Stemm- und Bohrarbeiten
Kernbohrungen

Erstellen von Bohrlochern in Decken und Wénden nach detaillierter Angabe vor
Ort auf der Baustelle.
Ausfiihrung nur nach Freigabe durch die Bauleitung.

In der Leistung sind enthalten:

An- und Abtransport

Gestellung und Vorhalten aller fiir die Bohrung erforderlichen Geréte,
Materialien und Hilfskonstruktionen

Einmessung der Bohrlécher und Justierung der Bohrkrone
Durchfiihrung und Erstellung der Bohrung

Absaugung und Entfernung von Kiihl- und Spiilwasser

Entfernen des Bohrkerns

Reinigung der verschmutzten Decken bzw. Wandflachen

Fiir Bohrungen in Betondecken und -wénden muss ein Bohrer mit
Diamantkrone benutzt werden, fiir Bohrungen in KSV oder Ziegel -
Mauerwerkswénden kann ein Bohrer mit Hartmetallkrone verwendet werden.

Die Abrechnung erfolgt nach Art und Dicke der Wénde bzw. Decken sowie
nach GroRe und Lange des jeweiligen Bohrlochs.

Alle in nachfolgendem Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Kernbohrungen sind
komplett entsprechend vorbeschriebenem Leistungsumfang herzustellen.

STLB-Bau 04/2025 084

Kernbohrung Beton Durchm. 25-50mm T 20-25cm Gerateeinsatz mgl. Stoffe
Kernbohrung, Untergrundflache senkrecht, aus unbewehrtem Beton,
Bohrdurchmesser iiber 25 bis 50 mm, Bohrtiefe iiber 20 bis 25 cm, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshohe bis 3,5 m iiber der
Standflache des hierfiir erforderlichen Geriistes,

Geréteeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausfiihrung innerhalb
des Bauwerks, Ausfiihrung in allen Geschossen,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, in vom AG gestellten
Behalter lagern, BehaltergroRRe iiber 2 bis 3 m3, auf der Baustelle bereitstellen.

1St €

STLB-Bau 04/2025 084

Kernbohrung Beton Durchm. 50-100mm T 20-25¢m Gerateeinsatz mgl. Stoffe
gemaB Position 6.2.1

Bohrdurchmesser iiber 50 bis 100 mm.

82 St €

Ubertrag:
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STLB-Bau 04/2025 084
6.2.3 Kernbohrung Beton Durchm. 100-150mm T 20-25¢m Geriteeinsatz mgl. Stoffe
gemaB Position 6.2.1
Bohrdurchmesser iiber 100 bis 150 mm.
18t € €
STLB-Bau 04/2025 084
6.2.4 Kernbohrung Beton Durchm. 50-100mm T 20-25¢m Geréateeinsatz mgl. Stoffe
Kernbohrung, Untergrundflache waagerecht, aus unbewehrtem Beton,
Bohrdurchmesser iiber 50 bis 100 mm, Bohrtiefe iiber 20 bis 25 cm, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshdhe bis 3,5 m {iber der
Standfldche des hierfiir erforderlichen Geriistes,
Geréteeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausfiihrung innerhalb
des Bauwerks, Ausfiihrung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, in vom AG gestellten
Behilter lagern, BehaltergroRRe iiber 2 bis 3 m3, auf der Baustelle bereitstellen.
5 St € €
STLB-Bau 04/2025 084
6.2.5 Kernbohrung Beton Durchm. 100-150mm T 20-25cm Gerateeinsatz mgl. Stoffe
gemal Position 6.2.4
Bohrdurchmesser iiber 100 bis 150 mm.
76 St € €
STLB-Bau 04/2025 039
6.2.6 Qﬁnung herstellen B 0,175 m H 0,1 m beidseitig
Offnung herstellen, eckig,
Breite '0,175' m,
Hoéhe '0,1' m, Offnung beidseitig, Arbeitshohe der zu bearbeitenden Flache bis
3,5 m iiber der Standfldche des hierfiir erforderlichen Geriistes.
18t € €
STLB-Bau 04/2025 039
6.2.7 Offnung herstellen B 0,2 m H 0,1 m beidseitig
gemal Position 6.2.6
Breite '0,2' m.
18t € €
STLB-Bau 04/2025 039
6.2.8 Offnung herstellen B 0,25 m H 0,1 m beidseitig
gemaR Position 6.2.6
Breite '0,25' m.
18t € €
Ubertrag:
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€
STLB-Bau 04/2025 039
6.2.9 Offnung herstellen B 0,28 m H 0,28 m beidseitig
gemaRB Position 6.2.6
Breite '0,28' m,
Hdhe '0,28' m.
18t € €
6.2 Summe Titel Stemm- und Bohrarbeiten £
Ubertrag:
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6.3 Titel Dokumentation
6.3.1 Bestands-Dokumentation Abwasser, Wasser, Gas

Die Dokumentation istdem tatséchlichen Einbauzustand (As Built) entsprechend,
basierend auf folgendem Inhaltsverzeichnis zu strukturieren und auszufertigen.

l. Protokolle
Anlagenspezifisch (Priifprotokolle, Messprotokolle,
Gefdhrdungsbeurteilungen)Restrisikoaufstellung aus Gefahrenanalyse (siehe
Leitfaden Kap. 400)Brandschottdokumentation anhand Formular
"Erstellungsnachweis eines Brandschotts in den Liegenschaften der LMU" (nur
notwendig in elektronischer Ausfiihrung)Kamerabefahrung nach Abschluss der
Arbeiten (Priifberichte und Videoaufnahmen)Abnahmen, Freigaben, etc.
(StBAM2)Priifprotokoll Bestandsunterlagen (inkl.
Méangelbeseitigung)Abnahmeprotokoll (inkl. Méangelbeseitigung)Protokoll {iber
die Einweisung des Wartungs- und Bedienungspersonals (Betriebstechnik und
evtl.  Nutzer)UbergabeprotokollProtokolle des Abwasserzweckverbandes

(Dichtheitspriifung etc.) Il. Wartungsvertrag Vertrag nach
AMEVArbeitskarteGeratekarte Il Errichterbestétigung
V. Anlagen- und Funktionsbeschreibung
1. Anlagenbezeichnung, Aufstellort (Raum), Versorgungsbereich (Gebaudeteil,
Stockwerke, 0.4.)
2. Aufbau-, Funktions- und Versorgungsheschreibung:
3. Technische Daten Gesamtanlage
4. ausgefiillte FAMOS-Erfassungslisten (nur notwendig in elektronischer
Ausfiihrung, es werden ausschlieBlich projektspezifische

Erfassungslisten,  herausgegeben von  Referat IV.1, akzeptiert)
5. Programmierung/Software (z. Bsp. Abschaltzeiten, Absenkbetriebe,

Regelverhalten, etc.)
V. Pléne
1. Grundrisse und Lageplan AulRenanlageplane mit

MalRangabenReinigungséffnungenSickerschdchteHebeanlagenSchnittstelle
zum offentlichen KanalProbenahmestellen (Schéachte)Angabe Messpunkte

2. Anlagenschemata (evtl. Strangschemata) Abwicklungen mit Hohenangaben
(Grundleitungen)

3. Schnitte, Montagepléne
4. elektrische Ubersichtsschaltpldne und Anschlussplane nach DIN EN 61082-1
"Dokumente der Elektrotechnik - Teil 1: Regeln"
5. Flussdiagramme fiir Programmabléufe

VI. Baugruppen, Bauteile
1. Ubersicht iiber Nichtverbrauchsmittel
2. Ubersicht iiber Verbrauchsmittel Verbrauchsmittel Lieferantenverzeichnis

3. Technische Datenbldtter aller  Baugruppen/Bauteile/Materialien
4, Betriebs-/Bedienungsanleitungen
5. Datentréger mit Software und Passwirtern

Ubertrag:
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€
6. Angabe aller Arbeitsintervalle  PriifpflichtenWartungsintervalle7.
Wartungsanleitungen, Inspektionen
8. Nachweise Kopien der vorgeschriebenen Priif- und
Herstellerbescheinigungen EU-Konformitatserklarungen Gesetzliche Vorgaben
(EnEV, EEW&armeG, etc.) VII. Berechnungsgrundlagen
1. Bedarfsherechnungen
2. Auslegungsherechnungen PumpenauslegungAuslegungen Zu

Versickerungsanlagen

VIll. Anlagenspezifische Unterlagen fiir zulassungsbediirftige Bereiche
1. z.B. Bereiche mit Umgang von radioaktiven Stoffen (Radionuklidlabore, etc.)
2. z.B. Tierhaltungen

Die Ubergabe der Dokumentation erfolgt in 3-facher Ausfertigung in
ausgedruckter Form, abgeheftet in Standard-Aktenordner A4, 80 mm breit.
Dabei richtet sich die Unterteilung mit Trennblattern nach dem
Inhaltsverzeichnis und hat mindestens nach den ersten zwei Ebenen zu erfolgen.
Diese Trennblédtter sind mit den Kapitelnummern zu kennzeichnen.
Mehrere Ordner sind mit dem Exemplar von z-Exemplaren zu kennzeichnen.
Jeder Ordner erhélt ein Inhaltsverzeichnis, dass die Zugehdrigkeit der Kapitel
zum Ordner ausweist. Die Dokumentation ist grundsétzlich in deutscher Sprache
auszufertigen. Abweichungen davon sind im Vorfeld liber die Objetiiberwachung
mit dem Bauherren abzustimmen.

Dokumente die {iber das A4-Format hinausgehen sind entsprechend zu falten.
Technische Zeichnungen ab dem Format A2 sind mit entsprechenden PVC-
Lochverstérkern abzuheften.

Technische Zeichnungen sind farbig auszuplotten und weisen mindestens den
gemdll VDI 6026 geforderten Detaillierungsgrad der Werks- und
Montageplanung auf.

Dariiber hinaus ist die Dokumentation in digitaler Form auf Datentrager zu
ibergeben. Die Ablagestruktur ist dem Inhaltsverzeichnis entsprechend zu
gliedern und zu strukturieren.

Fiir die Dateniibergabe sind folgende Hinweise zu beriicksichtigen:
Die Dateienbezeichnung ist strukturiert und homogen gemaR den Richtlinien zu
ibergebenDie Dateien miissen frei von Viren, Trojanern etc. sein und sind dazu
mit einem aktuellen Virenscanner zu priifen.Ausfiihrbare Programme, Scripte,
etc. diirfen nicht enthalten sein.Dateien kénnen komprimiert im "ZIP"-Format
ibergeben werden.Das Speichermedium ist im Vorfeld mit dem Bauherren
abzustimmen.Es sind die hinten aufgefiihrten Dateiformate erlaubt.Daten, die von
der LMU nicht eingelesen werden kénnen und deren Qualitdt bzw. Struktur
beanstandet werden, sind innerhalb einer von der LMU vorgegebenen Frist
durch den AN nachzubessern und nochmals als vollstdndiger Dateiensatz zu
ibergeben.

Dateiformate:

Textdokumente als Word-Datein mit der Dateiendung "docx”, in Ausnahmeféllen

Ubertrag:




Projekt:

2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV -98 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
nach Vereinbarung auch "doc'Tabellenkalkulationen als Excel-Datein mit der
Dateiendung "xIsx", in  Ausnahmefédllen nach Vereinbarung auch
"xIs"Grafikdateien je nach Quelle mit den Dateiendungen "BMP", "GIF', JPEG",
"LPG", "PNG", 'TIFF',TIF" und Photoshop mit "PSD', "EPS" und
"PDF'plattformunabhéngig als PDF-Dateien mit der Endung "PDF’, ohne
Dokumenteneinschrankungen Fiir CAD-Daten gilt grundsétzlich:
Der Datenaustausch erfolgt im Dateityp "AutoCAD-2018-Zeichnung.dwg’,
alternativ auch "AutoCAD-2013-Zeichnung.dwg"Zusétzlich ist zu jeder DWG-
Datei mindestens eine PDF-Datei ohne Dokumenteneinschrinkung zu
erstellen.Die Dateniibergabe erfolgt im PDF- und im DWG-Format.
CAFIV_I_-Daten:
Die Ubergabe erfolgt im Format "xlsm" mit Makro auf Basis der LMU-
Mustervorlage "Erfassungsliste Technische Anlagen"
Der Ausdruck und die Erzeugung von PDF-Dateien sind nicht erforderlich.
Inhalt, Gliederung und Struktur sind rechtzeitig vor der Erstellung der
Dokumentation iiber die
Objektiiberwachung mit dem Bauherren unter Einbeziehung des Betreibers
abzustimmen.
Ein Leseexemplar der ausgedruckten Dokumentation ist spatestens 42 Tage vor
der Einweisung des Betreibers der Objektiiberwachung zur Sichtung zu
ibergeben.
Die Ubergabe der vollstindigen Dokumentation, ausgedruckt und auf
Datentrager, unter Berlicksichtigung der Anmerkungen und der Korrekturen der
Sichtung hat spatestens 21 Tage vor der Einweisung des Betreibers zu erfolgen.
Die Ubergabe ist zu protokollieren.
1Psch €
6.3.2 Erstellen eines Bemusterungskatalogs
Erstellen eines Bemusterungskatalogs zur Vorlage des Bauherrns zwecks
Freigabe
18t € €
6.33 Aushang Anlagen-Schema Technikzentrale
im Technikraum des Gewerkes sind farbige Anlagenschemata, Gré3e A1, mit
eingestellten Hauptparametern sowie der Anschrift und dem Service- Telefon
des AN in Form einer laminierten Zeichnung zu liefern und zu montieren.
CAD- Zeichnung dem Stand der Revisionsunterlagen / Dokumentation
entsprechend,
farbig, eingeschweit/ laminiert in Klarsichtfolie,
einschlieflich Befestigung zum Aufhangen in der Technikzentrale.
18t € €
Ubertrag:
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6.3 Summe Titel Dokumentation €
6 Summe Gewerk Zusatz- und sonstige Leistungen '3

Ubertrag:
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Pos.Nr.
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GB

11

JAR

112

Ubertrag:

Gewerk Besondere Leistungen
Titel Druck- und Dichtheitspriifungen, Beprobungen

Die Druck- und Dichtheitspriifungen sind ohne angeschlossene Verbraucher,
inshesondere der von anderen Gewerken gelieferten Geréte und Anlagen,
durchzufiihren.

Die Dichtheit dieser Gerate und Anlagen ist von den AN der Gewerke zu
gewdhrleisten und nachzuweisen.

STLB-Bau 04/2025 009

Dichtheitspriifung Luft Abwasserkanal Kunststoff DN100 abschnittsweise L 30-
60m Luftiiberdruck

Dichtheitspriifung DIN 1986-30 und DWA-M 149 Teil 6 mit Luft, des
Abwasserkanales aus Kunststoff, DN 100, Priifung abschnittsweise,

Anzahl Haltungen 1" St, Haltungslédnge iiber 30 bis 60 m, 4 Anschliisse bis DN
200, einschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschliisse, mit Luftiiberdruck, Ausfiihrung gemal Einzelbeschreibung.

200,000 m €

Hygienische Wasserprobe

durchzufiihren nach DVGW W 551 und zu protokollieren,

die ensprechenden Protokolle sind der Objektiiberwachung direkt nach der
Beprobung zu {ibergeben.

Die Protokolle sind der Bestandsdokumentation beizufiigen.

Fiir jede Entnahmestelle und Beprobung (5 Stiick sind zu kalkulieren) ist ein
separates Protokoll zu erstellen.

1Psch

Ubertrag:
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7113 Mikrobiologische Untersuchung vor Montage
Mikrobiologische Untersuchung vor Montage der Wasserqualitdt, unter
Einbeziehung von "Pseudomonas aeruginosa" - an allen Kontrollpunkten.
Info zu "Pseudomonas aeruginosa":
Die Namensgebung bezieht sich dabei auf die blau-griine Farbung des Eiters
bei eitrigen Infektionskrankheiten.
Das Bakterium ist ein weitverbreiteter Boden- und Wasserkeim (Nasskeim), der
in feuchten Milieus vorkommt (neben feuchten Béden und
Oberflachengewassern auch in Leitungswasser, Waschbecken, Duschen,
Toiletten, Spiilmaschinen, Dialysegeréten, Medikamenten und
Desinfektionsmitteln).
In der Hygiene gilt es daher als bedeutender Krankenhauskeim (nosokomialer
Keim).
Aber auch als Lebensmittelverderber spielt es eine erhebliche Rolle, was
Isolate aus Pflanzen, Friichten, Lebensmitteln und dem Darmtrakt von Mensch
und Tier belegen.
Es kann selbst in destilliertem Wasser oder einigen Desinfektionsmitteln
tiberleben und wachsen, wenn kleinste Spuren von organischen Substanzen
vorhanden sind.
Die Mikrobiologische Untersuchungen (5 Stiick sind zu kalkulieren) sind in
ensprechenden Protokolle zu dokumentieren.
Die Protokolle sind den Bestandsunterlagen beizufiigen.
Die Beprobung ist zwingend vor Montagebegin an der Hauseinfiihrung, hinter
der Absperrung des Versorgers durchzufiihren.
Die Beprobung hat geméaR TrinkwV, DVGW und UBA zu erfolgen.
1 psch €

Ubertrag:
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Ubertrag:

Mikrobiologische Untersuchung nach Montage
der Wasserqualitat, unter Einbeziehung von "Pseudomonas aeruginosa" - an
allen Kontrollpunkten.

Info zu "Pseudomonas aeruginosa":

Die Namensgebung bezieht sich dabei auf die blau-griine Farbung des Eiters
bei eitrigen Infektionskrankheiten.

Das Bakterium ist ein weitverbreiteter Boden- und Wasserkeim (Nasskeim), der
in feuchten Milieus vorkommt (neben feuchten Béden und
Oberflachengewassern auch in Leitungswasser, Waschbecken, Duschen,
Toiletten, Spiilmaschinen, Dialysegeréten, Medikamenten und
Desinfektionsmitteln).

In der Hygiene gilt es daher als bedeutender Krankenhauskeim (nosokomialer
Keim).

Aber auch als Lebensmittelverderber spielt es eine erhebliche Rolle, was
Isolate aus Pflanzen, Friichten, Lebensmitteln und dem Darmtrakt von Mensch
und Tier belegen.

Es kann selbst in destilliertem Wasser oder einigen Desinfektionsmitteln
tiberleben und wachsen, wenn kleinste Spuren von organischen Substanzen
vorhanden sind.

Die Mikrobiologische Untersuchungen (5 Stiick sind zu kalkulieren) sind in
ensprechenden Protokolle zu dokumentieren.

Die Protokolle sind der Bestandsdokumentation beizufiigen.

Die Beprobung ist zwingend nach Fertigstellung der Montage des Hausnetzes
an geeigneten Stellen durchzufiihren.

Die Beprobung hat geméaR TrinkwV, DVGW und UBA zu erfolgen.

1 psch

11

Summe Titel Druck- und Dichtheitspriifungen, Beprobungen

Ubertrag:




Projekt:

2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV -103 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
12 Titel Inbetriebnahmen und Einweisungen noch Priifen
1.21 Wiederholtes Einweisen des Bedienungs- und Wartungspersonals
Wiederholte Einweisung des Bedienungs- und Wartungspersonals auf
Anforderung des Auftraggebers in die Funktionen und den Betrieb aller von
Auftragnehmer installierten Anlagen.
Die 1. Einweisung ist gemaR ATV DIN 18381 eine geschuldete Nebenleistung
des jeweiligen Gewerkes.
Uber die Einweisungen sind Protokolle zu fiihren.
Diese Listen das Datum, das Gewerk ,den Inhalt und den Umfang der
Einweisung, die durchfiihrende Firma und Person sowie die Teilnehmer auf.
Der Durchfiihrende und die Teilnehmer bestétigen die Einweisung mit Ihrer
Unterschrift.
Das Protokolle ist mindestens 3-fach zu erstellen.
Die Einweisungs-Protokolle sind in den Revisionsunterlagen abzuheften.
18t € €
1.2 Summe Titel Inbetriebnahmen und Einweisungen noch Priifen €

Ubertrag:
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13 Titel Probebetrieb und Erhaltungsbetrieb
131 Probebetrieb

Gewerkeiibergreifender Probebetrieb aller ausgeschriebenen Anlagen im
Zusammenwirken mit der Gebdudeautomation und in Koordination sowie unter
Einbeziehung aller am Bauvorhaben beteiligten ausfiihrenden Firmen der
Ausbaugewerke.

Der Probebetrieb ist mit den am Projekt beteiligten Gewerken in einem
zeitlichen Zusammenhang gemeinsam durchzufiihren und dient dem Nachweis
der bestimmungsgemaRen und vertragsgeschuldeten Funktion der technischen
Anlagen.

Die Anlagen der Gebdudeautomation und Gefahrmeldeanlagen iibernehmen
dabei eine fiilhrende und besondere Position.

Die Bereitschaft zum Probebetrieb ist bei der Objektiiberwachung anzumelden.
Voraussetzung fiir den Probebetrieb ist der betriebsbereite Zustand der
Anlagen aller Gewerke nach Abschluss der gewerkeiibergreifenden
Inbetriebnahme und Einregulierung sowie abgeschlossenen
Funktionspriifungen und Funktionsmessungen.

Dazu gehort auch die abgeschlossene Aufschaltung der Anlagen auf die GLT,
um unter anderem deren Funktionen zur Datenaufzeichnung, Datenauswertung
und Stérungsiiberwachung zu nutzen.

Im Rahmen von Leistungsfeststellungen iiberpriift die Objektiiberwachung
unter Einbeziehung des Auftraggebers die Erfiillung der Voraussetzungen.
Der Start des Probebetriebes erfolgt auf Anweisung der Objektiiberwachung
nach Freigabe durch den Bauherrn unter Einbeziehung des zukiinftigen
Betreibers.

Die Dauer des Probetriebes wird von der Objektiiberwachung in Abstimmung
mit dem Bauherrn festgelegt und erfolgt auf Grundlage und im Rahmen des
Terminplans des Bauherrn in Verantwortung des Auftragnehmers.

In Vorbereitung des Probebetriebes ist vom AN der hier beschriebene Ablauf
tiber die Objektiiberwachung und dem vom AG beauftragten
Inbetriebnahmemanagement final abzustimmen und festzulegen.

Der Probebetrieb ist im 24-Betrieb iiber einen Zeitraum von 1 Woche und dem
Einsatz von geeignetem Fachpersonal zu kalkulieren.

Als Kalkulationsgrundlage ist von der Anwesenheitspflicht von mindestens 1
Mann fiir 2 Stunden an 5 Arbeitstagen pro Woche im Zeitraum von 07:00 bis
10:00 Uhr auszugehen.

Die verpflichtende Anwesenheit beinhaltet zum einen die Uberpriifung aller
Anlagen des Gewerkes auf bestimmungsmaRBigen Betrieb und die Feststellung
von Abweichungen in Folge von Stérungen. Inbegriffen ist zum anderen die
Dokumentation der personellen Anwesenheit und des festgestellten
Anlagenzustandes im vor Ort hinterlegten Betriebsbuch sowie die Abstimmung

Ubertrag:




Projekt:

2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Datum: 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -105 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€

und Einleitung der MaBnahmen zur Behebung der Stérungen.

Die Stérungs- und Méngelbeseitigung sowie gegebenenfalls erforderliche
Nachregulierungen an den Anlagen sind vertraglich geschuldete Leistungen
und nicht Gegenstand des zu kalkulierenden Probebetriebes. Das trifft
gleichermaRen auf die mit einer Wiederinbetriebsetzung verbundenen
Koordinations- und Informationspflichten zu.

Die Beseitigung von Stérungen und die Wiederinbetriebsetzung sind wéhrend
der unter Technische Angaben- 0.7 - Arbeitszeiten festgelegten Arbeitszeiten
durchzufiihren.

Die Beseitigung der Ursachen von wahrend der Anwesenheit festgestellten
Stérungen ist noch am gleichen Tag zu veranlassen und durchzufiihren. Treten
Storungen wahrend der Abwesenheit auf, sind deren Ursachen am
darauffolgenden Werktag zu veranlassen und zu beseitigen.

Stérungen und deren Behebung sind der Objektiiberwachung unmittelbar
mitzuteilen und im Betriebsbuch zu protokollieren.

Kdnnen Stérungen nicht bis zum darauffolgenden Werktag behoben werden, ist
das der Objektiiberwachung mitzuteilen und die weitere Vorgehensweise
abzustimmen.

Eine Rufbereitschaft auRerhalb der Arbeitszeiten an Werktagen und an Sonn-
sowie Feiertagen wird einschliel3lich entsprechender Reaktionszeiten in
separaten Positionen ausgeschrieben.

Die Aktivierung der Rufbereitschaft und deren Dauer wird vom Auftraggeber bei
Erfordernis abgerufen.

Dariiber hinaus sind alle notwendigen Kosten, wie Fahrtkosten, Hilfsmittel
sowie Betriebsmittel, z. Bsp. fiir das Nachfiillen von Betriebsstoffen,
einschlieflich deren Bereitstellung, sofern nicht in separaten Positionen (z.
Bsp. Filter) ausgeschrieben, einzukalkulieren.

Beim vom AG eingebrachten Geréaten, die mittels der vom AN gelieferten
und/oder eingebrachten Anlagen betrieben werden, hat der AN bei Aufnahme
des Echtzeitbetriebes mitzuwirken, um seinerseits zu vertretende Stérungen
und Méngel im ausgeschriebenen Zeitrahmen schnellstmdglich zu beseitigen.
Dazu sind die entsprechenden Fachkréfte zur Verfiigung zu stellen.

Der AG und dessen Vertreter oder Bevollméchtigte haben das Recht am
Probebetrieb teilzunehmen und sind {iber die Betriebsabldufe in Kenntnis zu
setzen.

Personal, das an den Geréaten spéater arbeiten wird, ist bei Bedarf in den
Probebetrieb einzubeziehen.

Wiéhrend des Probebetriebes sind die Funktionen der Regelkreise und
Steuerungen mit Verlaufen der Messwerte sowie der Regelsignale, im
Vergleich zu den Sollwerten und unter Einbeziehung von Schaltbefehlen sowie
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Statusmeldungen nachzuweisen.

Die bestimmungsgemaRen Funktionen und der stabile Anlagenbetrieb wahrend
des Probebetriebes sind wdchentlich unter anderem mit folgenden
Dokumenten und Berichten in schriftlicher und digitaler Form gegeniiber dem
Auftraggeber zu belegen:

TrendaufzeichnungenNachweise zur Leistungsféhigkeit der
AnlagenAnlagenverhalten bei unterschiedlichen Szenarien (Tag-/Nachbetrieb,
Notbetrieb, Stérumschaltung etc.)Stérmeldeprotokolle zur Bewertung der
Storanfélligkeit

Die Daten und Protokolle werden vom Gewerk Gebdudeautomation (GLT)
wdchentlich in digitaler Form {iber die Objektiiberwachung zur Verfiigung
gestellt. Die gewerkebezogene Aufbereitung, einschlieBlich Auswertung und
Bewertung, erfolgt durch den AN.

Eine Kopie der gewerkebezogen aufbereiteten Nachweise ist der
Objektiiberwachung wochentlich in digitaler Form zu tibermitteln.

Auf Verlangen des Auftraggebers und der Objektiiberwachung ist jederzeit
Einsichtin die aufbereiteten Nachweise zu gewéhren.

Die aufbereiteten wdchentlichen Nachweise sind der Bestandsdokumentation
beizufiigen.

Auf Grundlage der vom AN iibermittelten wochentlichen Nachweise beurteilt
und bewertet die Objektiiberwachung gewerkeiibergreifend den Verlauf des
Probetriebes in der vorangegangenen Woche. Werden kritische Abweichungen
von der bestimmungsgemé&Ren Funktion, inshesondere wiederkehrende
Stérungen mit Abschaltung oder Ausfall von Anlagen und Geraten festgestellt,
behélt sich der Auftraggeber eine Verlangerung des geplanten Probebetriebes
vor.

Der Auftraggeber behalt sich dariiber hinaus vor, sémtliche Anlagen wéhrend
des Probebetriebes zu priifen.

Die Anlagen sind nach dem Probebetrieb auf Verunreinigung zu priifen, bei
Bedarf zu reinigen und durch Wechsel von Verbrauchsstoffen, wie z. Bsp. Filter,
Salze, Chemikalien und Schmierstoffe, in einen neuwertigen Zustand zuriick zu
versetzen.

GemaR Technische Angaben - 08 - Bauwasser und Baustrom - trégt der AG die
mit deren Nutzung verbundenen Kosten. Gleiches gilt fiir die Warme- und

Kélteversorgung der Anlagen.

Die Anlagen gelten mit Durchfiihrung und Abschluss des Probebetriebes nicht
als abgenommen im Sinne VOB §12.

Der erfolgreiche und méngelfreie Probebetrieb ist eine wesentliche
Voraussetzung fiir die Erteilung der VOB-Abnahme.

1Wo €
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14 Titel Sonstiges
Das Spiilen und das Befiillen der Anlagen ist gemaR VOB Teil C (ATV),
insbesondere die DIN 18299 -Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art
und die DIN 18381 - Gas-, Wasser- und Entwéasserungsanlagen innerhalb von
Gebauden eine Nebenleistung.
Mit den Positionen fiir das zusétzliche Spiilen und zusétzliche Befiillen werden
die Anforderungen und die Bedingungen beschrieben, die in gleicher Weise auf
das als Nebenleistung geschuldete Spiilen und Befiillen anzuwenden sind.
Die Spiilungen sind ohne angeschlossene Verbraucher, inshesondere der von
anderen Gewerken gelieferten Gerédte und Anlagen, durchzufiihren.
Die Spiilung dieser Geréate und Anlagen ist von den AN der Gewerke zu
gewadhrleisten
und nachzuweisen.
Die Befiillung ist erst vorzunehmen, wenn die Verbraucher, insbesondere der
von anderen Gewerken gelieferten Gerdte und Anlagen, angeschlossen und die
Absperrarmaturen gedffnet sind.
741 Werkstatt und Montageplanung nach VDI 6026
Erganzend zur VOB-Nebenleistung "Werks- und Montageplanung” ist die
Montage- und Werkstattplanung zusétzlich in Art und Umfang gemaf VDI 6026
(neueste Fassung) anzufertigen.
Die Unterlagen gem&R VDI 6026 sind entsprechend deren Forderungen
vollstandig mit allen technischen und funktionellen Angaben zu versehen.
Unter 0. Technische Angaben, Punkt 10 - Montage- und Werkstattpléne ist der
auch fiir diesen Teil der Montage- und Werkstattplanung zutreffende Ablauf
beschrieben und entsprechend zu beriicksichtigen.
Abweichung von der koordinierten und fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung
bediirfen der Zustimmung des AG vor Ausfiihrung!
1 psch €
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Spiilen Trinkwasseranlage nach DIN 1988-2 / EN 806-4
Trinkwasseranlagen sind nach der VOB Teil C DIN 18381 und DIN 1988-2 / EN
806-4 zu spiilen.

Zusétzliches Spiilen von Trinkwasserleitungen mittels Luft-Wasser-Gemisch.

Vorgehensweise:

Das Spiilen ist durch eine Fachkraft des AN zu iiberwachen.Ein Ablaufplan fiir
das Spiilen ist vom AN unter Beriicksichtigung der Anlagenspezifikation zu
erstellen und mit der Objektiiberwachung abzustimmen.Der Spiilplan bezieht
alle Untersysteme, Systemanbindungen und Schaltstationen ein und
beriicksichtigt empfindliche Armaturen und Apparate.Das Spiilen hat in der
geplanten Flussrichtung des Mediums zu erfolgen.Empfindliche Armaturen und
Apparate, die z. Bsp. Druckschlége verursachen kénnen, sind durch Beipésse
zu Giberbriicken, abzusperren oder komplett zu entfernen und durch ein
Rohrschleifenstiick zu ersetzen.Insbesondere von anderen Gewerken gelieferte
Armaturen und Apparate sind erst nach der Spiilung des gesamten Netztes
anzuschlieen.Die notwendige Durchflussgeschwindigkeit ist mit einer
geeigneten externen Spiilvorrichtung zu erzeugen und nicht durch zur Anlage
gehorige Pumpen.Die zur Anlage gehérenden Pumpen sind entweder mit
Beipdassen zu liberbriicken, abzutrennen oder zu entfernen, jedoch ohne das
Rohrleitungsnetz zu unterbrechen.Das Verteilungssystem ist in jeweils fiir sich
abgeschlossene Abschnitte, ausgehend von hochgelegenen zu tiefliegenden
Punkten der Anlage, abzuteilen.Jeder Abschnitt sollte am tiefsten Punkt eine
Entleerungseinrichtung habenDie Ventile des betreffenden Abschnittes sind zu
6ffnen, einschliellich der Ventile mit Bypass oder Entleerungsventile, bevor mit
der Spiilung begonnen wird.Jeder gespiilte Abschnitt ist abzusperren, wenn
sich in ihm keine nennenswerte Menge an Schmutz mehr befindet. Ist die
Anlage geséubert, ist sie unmittelbar danach zu entleeren und vom tiefsten
Punkt aus wieder zu befiillen.Das Befiillen hat langsam zu erfolgen und dabei
ist darauf zu achten, dass die Luft von hoch liegenden Punkten entweichen
kann.Danach ist die Anlage zu schlieBen, um weitere Korrosion zu
vermeiden.Uber den VerschlieBvorgang und das Entliiften ist eine
Aufzeichnungen zu Beginn des Einsatzes einer Anlage anzufertigen.Die
Entleerungsventile und die Wassereinlassventile sind zu schlieBen.Alle Teile
der Anlage, die entfernt oder verschlossen wurden, sind zu reinstallieren oder
wieder in Gang zu setzen bzw. anzuschlie3en.Die Spiilung ist vor dem
hydraulischen Abgleich durchzufiihren, da die Reinheit der Anlage
entscheidenden Einfluss auf den hydraulischen Abgleich und die Qualitat der
Anlage hat.Eine Spiilung ist so lange zu wiederholen, bis das Medium die
erforderliche Qualitat aufweist.

Bedingungen fiir das Spiilen:

Rohrleitungsldnge Spiilabschnitt max. 100 mFiir die Spiilung verwendetes
Wasser ist zu filtrieren (Filter nach DIN EN 13443-1).FlieBgeschwindigkeit mind.
0,5 m/s in der gréfiten Nennweite.Spiilmenge mindestens mit zweifacher
Menge des SpiilabschnittesDruckluft: p > 1 bar {iber Wasser-Ruhedruck; 0,3 bis
1-fache Luftmenge.Spiildauer je Meter Rohrlange mindestens 15
Sekunden.Verstéarkung der Spiilwirkung durch gleichzeitiges, periodisches
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Offnen und SchlieBen der Luft- und Wasserzufuhr.Spiilzeitdauer jeder einzelnen
Entnahmestelle abhéngig vom FliesswegMindestdffnungszeit jeder
Entnahmestelle, unabhéngig vom Leitungsweg, mindestens 2 min.
Zum Nachweis der Qualitdt sind Spiil-Protokolle anzufertigen sowie Proben zu
nehmen.
Das Protokoll muss mindestens folgende Angaben beinhalten:
Datum des Spiilens und gegebenenfalls der chemischen
ReinigungReferenznummer des SpiilplansplanesReferenznummer kennzeichnet
in den Werks- und Montageplanen den Spiilabschnittaussagekréaftiges Foto von
jeder Probe mit Datum und Uhrzeit, referenziert auf den Spiilplan.Beschreibung
der zur Reinigung eingesetzten ChemikalienDosierung der eingesetzten
ChemikalienName des AusfiihrendenDie Protokolle sind Bestandteil der As
Built Dokumentation.
Die Proben von jeder Spiilung und Reinigung, referenziert auf den Spiilplan,
sind unmittelbar nach erfolgreich abgeschlossener Spiilung der
Objektiiberwachung zur Aufbewahrung zu {ibergeben.
Die erfolgreiche Durchfiihrung der MaBnahmen ist mit einem Zertifikat zu
belegen, dass zur Abnahme als Teil der Bestands- Dokumentation vorzulegen
ist.
Einschl. Lieferung und Montage aller benétigten Anschluss-, Dichtungs-,
Befestigungs- und Verbindungsmaterialen sowie Passstiicke durchfiihren.
Die externe Spiilvorrichtung und die erforderlichen Zusatzstoffe fiir das Spiilen
und die Reinigung sind einzukalkulieren.
Das fiir die Spiilung erforderliche Wasser ist in Abstimmung mit der
Objektiiberwachung iiber den Bauwasseranschluss zu beziehen.
Nach Spiilen des Leitungsnetzes sind alle Filter, Schmutzfanger und sonstigen
Filtereinrichtungen durch den AN zu reinigen.
Die Reinigung der Filterelemente ist zu dokumentieren.
Keinesfalls darf die Anlage ldnger als 24 Stunden nach den
ReinigungsmalRnahmen entleert bleiben, da sonst verstarkte Korrosion
auftreten kann und demzufolge méglicherweise erneut gereinigt werden muss.
Die Abrechnung erfolgt je Spiilabschnitt entsprechend der aufgefiihrten
Rohrleitungslénge.
Die Durchfiihrung des zusatzlichen Spiilens setzt die schriftliche Beantragung
mit Begriindung durch den AN und die schriftliche Genehmigung durch die
Objektiiberwachung voraus.
1 psch €
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Spiilen Rohrnetz Erschliessung/Einspeisung Trinkwasser nach DIN 1988-2/ EN
806-4

Trinkwasseranlagen sind nach der VOB Teil C DIN 18381 und DIN 1988-2 / EN
806-4 zu spiilen.

Spiilen von Trinkwasserleitungen mittels Luft-Wasser-Gemisch.

Vorgehensweise:

Das Spiilen ist durch eine Fachkraft des AN zu iiberwachen.Ein Ablaufplan fiir
das Spiilen ist vom AN unter Beriicksichtigung der Anlagenspezifikation zu
erstellen und mit der Objektiiberwachung abzustimmen.Der Spiilplan bezieht
alle Untersysteme, Systemanbindungen und Schaltstationen ein und
beriicksichtigt empfindliche Armaturen und Apparate.Das Spiilen hat in der
geplanten Flussrichtung des Mediums zu erfolgen.Empfindliche Armaturen und
Apparate, die z. Bsp. Druckschlége verursachen kdnnen, sind durch Beipésse
zu (iberbriicken, abzusperren oder komplett zu entfernen und durch ein
Rohrschleifenstiick zu ersetzen.Inshesondere von anderen Gewerken gelieferte
Armaturen und Apparate sind erst nach der Spiilung des gesamten Netztes
anzuschlieBen.Die notwendige Durchflussgeschwindigkeit ist mit einer
geeigneten externen Spiilvorrichtung zu erzeugen und nicht durch zur Anlage
gehorige Pumpen.Die zur Anlage gehdrenden Pumpen sind entweder mit
Beipéssen zu iiberbriicken, abzutrennen oder zu entfernen, jedoch ochne das
Rohrleitungsnetz zu unterbrechen.Das Verteilungssystem ist in jeweils fiir sich
abgeschlossene Abschnitte, ausgehend von hochgelegenen zu tiefliegenden
Punkten der Anlage, abzuteilen.Jeder Abschnitt sollte am tiefsten Punkt eine
Entleerungseinrichtung habenDie Ventile des betreffenden Abschnittes sind zu
6ffnen, einschliellich der Ventile mit Bypass oder Entleerungsventile, bevor mit
der Spiilung wird.Jeder gespiilte Abschnitt ist abzusperren, wenn sich in ihm
keine nennenswerte Menge an Schmutz mehr befindet.Ist die Anlage
gesdubert, ist sie unmittelbar danach zu entleeren und vom tiefsten Punkt aus
wieder zu befiillen.Das Befiillen hat langsam zu erfolgen und dabei ist darauf zu
achten, dass die Luft von hoch liegenden Punkten entweichen kann.Danach ist
die Anlage zu schlieRen, um weitere Korrosion zu vermeiden.Uber den
VerschlieBvorgang und das Entliiften ist eine Aufzeichnungen zu Beginn des
Einsatzes einer Anlage anzufertigen.Die Entleerungsventile und die
Wassereinlassventile sind zu schlieBen.Alle Teile der Anlage, die entfernt oder
verschlossen wurden, sind zu reinstallieren oder wieder in Gang zu setzen bzw.
anzuschlieen.Die Spiilung ist vor dem hydraulischen Abgleich durchzufiihren,
da die Reinheit der Anlage entscheidenden Einfluss auf den hydraulischen
Abgleich und die Qualitdt der Anlage hat.Eine Spiilung ist so lange zu
wiederholen, bis das Medium die erforderliche Qualitdt aufweist.

Bedingungen fiir das Spiilen:

Rohrleitungsldnge Spiilabschnitt max. 100 mFiir die Spiilung verwendetes
Wasser ist zu filtrieren (Filter nach DIN EN 13443-1).FlieBgeschwindigkeit mind.
0,5 m/s in der gréfiten Nennweite.Spiilmenge mindestens mit zweifacher
Menge des SpiilabschnittesDruckluft: p > 1 bar {iber Wasser-Ruhedruck; 0,3 bis
1-fache Luftmenge.Spiildauer je Meter Rohrldnge mindestens 15
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§ekunden.Verstérkung der Spiilwirkung durch gleichzeitiges, periodisches
Offnen und Schlieen der Luft- und Wasserzufuhr.Spiilzeitdauer jeder einzelnen
Entnahmestelle abhéngig vom FliesswegMindestdffnungszeit jeder
Entnahmestelle, unabhéngig vom Leitungsweg, mindestens 2 min.
Zum Nachweis der Qualitat sind Spiil-Protokolle anzufertigen sowie Proben zu
nehmen.
Das Protokoll muss mindestens folgende Angaben beinhalten:
Datum des Spiilens und gegebenenfalls der chemischen
ReinigungReferenznummer des SpiilplansplanesReferenznummer kennzeichnet
in den Werks- und Montageplédnen den Spiilabschnittaussagekraftiges Foto von
jeder Probe mit Datum und Uhrzeit, referenziert auf den Spiilplan.Beschreibung
der zur Reinigung eingesetzten ChemikalienDosierung der eingesetzten
ChemikalienName des AusfiihrendenDie Protokolle sind Bestandteil der As
Built Dokumentation.
Die Proben von jeder Spiilung und Reinigung, referenziert auf den Spiilplan,
sind unmittelbar nach erfolgreich abgeschlossener Spiilung der
Objektiiberwachung zur Aufbewahrung zu {ibergeben.
Die erfolgreiche Durchfiihrung der MaBnahmen ist mit einem Zertifikat zu
belegen,
dass zur Abnahme als Teil der Bestands- Dokumentation vorzulegen ist.
Einschl. Lieferung und Montage aller bendtigten Anschluss-, Dichtungs-,
Befestigungs- und Verbindungsmaterialen sowie Passstiicke durchfiihren.
Die externe Spiilvorrichtung und die erforderlichen Zusatzstoffe fiir das Spiilen
und die Reinigung sind einzukalkulieren.
Das fiir die Spiilung erforderliche Wasser ist in Abstimmung mit der
Objektiiberwachung iiber den Bauwasseranschluss zu beziehen.
Nach Spiilen des Leitungsnetzes sind alle Filter, Schmutzfanger und sonstigen
Filtereinrichtungen durch den AN zu reinigen.
Die Reinigung der Filterelemente ist zu dokumentieren.
Keinesfalls darf die Anlage ldnger als 24 Stunden nach den
ReinigungsmaBnahmen entleert bleiben, da sonst verstarkte Korrosion
auftreten kann und demzufolge mdglicherweise erneut gereinigt werden muss.
In dieser Position w_iyd nur das Spiilen der Trinkwasseranlage von der
Absperrarmatur im Ubergabeschacht Siid des ICON bis zur Hauptabsperrung
im ICON beriicksichtigt.
Die Abrechnung erfolgt je Spiilabschnitt entsprechend der aufgefiihrten
Rohrleitungslénge.
1 psch €
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Schlussreinigung Sanitidrausstattungsgegenstinde
1 psch
Geriiststellung
bestehend aus/mit:
- flir Montagehdhen {iber 2,50 m bis 6 m (nach VOB)

- Auf- und Abbau, sowie Vorhalten von Geriisten
- erforderliche SicherungsmalBnahmen nach UVV

- fiir die gesamte Montagezeit und die Einregulierungsphase
- fiir alle Komponenten des Leistungsumfanges vorsehen

1Psch

mobile Hebebiihne

bestehend aus/mit:

- fiir Montagehohen {iber 2,50 m bis 6 m (nach VOB)
- Auf- und Abbau, sowie Vorhalten von Hebebiihnen
- erforderliche SicherungsmaBnahmen nach UVV

- fiir die gesamte Montagezeit und die Einregulierungsphase
- fiir alle Komponenten des Leistungsumfanges vorsehen

0,500 Tag

Ubertrag:

14

Summe Titel Sonstiges

Summe Gewerk Besondere Leistungen

Ubertrag:




Projekt:

2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Datum: 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -115 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
8 Gewerk Stundenlohnleistungen
8.1 Titel Lohne
StL-Nr. 17.893/000 00 01
Verrechnungssétze fiir Léhne
Die Verrechnungssitze fiir die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind
unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind enthalten:
Lohn- und Gehaltskosten,Lohn- und Gehaltsnebenkosten,Sozialkosten
einschliel3lich Sozialkassenbeitrdge,Gemeinkostenanteile,Gewinn.
Zuschlage zu den Verrechnungsséatzen fiir vom Auftraggeber apgeordnete oder
zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden)sind
gesondert nachzuweisen; sie werden in Héhe der tariflichen Vereinbarung
verglitet.
Fiir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur
gesetzlichen Unfallversicherung vergiitet. Fiir Mehrarbeit werden zusétzlich die
Sozialkosten vergiitet.
Beschiéftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskréfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz méglichst
gleichwertiger Arbeitskrafte anzubieten.
Fiir die Beantragung ist das Formblatt vom STBAM zu verwenden.
Im Rahmen der Beantragung ist zu begriinden, warum es sich nicht um einen
Leistungsnachtrag handelt.
STLB-Bau 10/2024 091
8.1.1 Projektleiter/-in samtliche Kosten/Zuschlidge
Stundenlohnarbeiten durch Projektleiter/-in
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
16 h € €
STLB-Bau 10/2024 091
8.1.2 Vorarbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlédge, lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
16 h € €

Ubertrag:




Projekt:

2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV - 116 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
STLB-Bau 10/2024 091
813 Facharbeiter/-in simtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst saimtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlége, lohngebundene und
lohnabhéngige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.
16 h € €
STLB-Bau 10/2024 091
814 Helfer/-in Zuschlidge Nachtarbeit Sonn- Feiertag
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz fiir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst nur die Zuschlage fiir Nachtarbeit an Sonn- und
Feiertagen.
16 h € €
8.1 Summe Titel Lohne €
8 Summe Gewerk Stundenlohnleistungen 3
Summe Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen €

Ubertrag:




Projekt: 2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Datum: 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -117 -
ZUSAMMENSTELLUNG
Pos.Nr. Beschreibung GB

1.1 Schmutzwasser Rohrleitung €
1.2 Schmutzwasser im Kriechkeller €
1 Summe Abwasseranlagen €
2.1 Gebaudeanschluss Trinkwasser €
2.2 Rohrleitungen und Formteile €
2.3 Armaturen €
24 Trinkwasser im Kriechkeller €
2 Summe Trinkwasser €
3.1 Waschtischanlage fiir WC-Bereiche €
3.2 Waschtischanlage Beh.-WC €
3.3 Waschtischanlage fiir Flure/Klassenzimmer €
3.4 Waschtischanlage Kunstraum €
35 Ausgussbecken €
3.6 Elektro-Durchlaufwassererwarmer €
3.7 Urinalanlage €
3.8 WC-Anlage €
39 WC-Anlage Beh. €
3.10 Kiichenanschluss €
3N Sonstiges €
3 Summe Einrichtungsgegenstédnde, Sanitarbauteile €
4.1 Rohrbefestigung €




Projekt:

2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Datum: 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -118 -
Pos.Nr. Beschreibung GB
4.2 Stiitz-, Hinge- und Tragkonstruktion Stahl verzinkt €
4 Summe Objekte, Armaturen und Zubehor €
5.1 Sanitér - Brandschutz €
5.2 Sanitér - Schmutzwasser Ddmmung €
53 Sanitar - TW Dammung €
5 Summe Brandschutz und Dammung €
6.1 Zusatz- und sonstige Leistungen €
6.2 Stemm- und Bohrarbeiten €
6.3 Dokumentation €
6 Summe Zusatz- und sonstige Leistungen €
7.1 Druck- und Dichtheitspriifungen, Beprobungen €
1.2 Inbetriebnahmen und Einweisungen noch Priifen €
1.3 Probebetrieb und Erhaltungsbetrieb €
14 Sonstiges €
7 Summe Besondere Leistungen €
8.1 Léhne €
8 Summe Stundenlohnleistungen €
1 Abwasseranlagen €
2 Trinkwasser €
3 Einrichtungsgegenstiande, Sanitdrbauteile €
4 Objekte, Armaturen und Zubehor €
5 Brandschutz und Ddmmung €
6 Zusatz- und sonstige Leistungen €



Projekt:

2406.01 Realschule, Altenahr

LV: 01 KGR410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Datum: 16.07.2026
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -119 -
Pos.Nr. Beschreibung GB
7 Besondere Leistungen €
8 Stundenlohnleistungen €
Summe Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen €
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
LV-Nettosumme €
19 % Umsatzsteuer £
LV-Bruttosumme €

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklart, dass er
von allen Angebotshestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfiigung
gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten oértlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er
garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

Ort/Datum

Stempel und rechtsgiiltige Unterschrift



