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ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Das Bauvorhaben befindet sich in Altenahr im Ortsteil Altenburg.

In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich eine Grundschule,
Wohnbebauung sowie 6ffentliche Parkplatze

Das Grundsttick kann auf der Nordseite (Schulhof) und Stdseite
(AuBensportflache) angefahren werden.

Auf der AuBensportflache befinden sich aktuell temporare
Containerbauten, die ein Jugendbiro und Lagerflachen beherbergen.

Baustellenadresse: Schulstraf3e 1, 53505 Altenahr

Die Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr beabsichtigt im Norden der
geplanten Realschule eine neue Mehrzweck-Sporthalle inkl. Kopfbau und
Verbindungsbau zum Schulgebaude zu errichten. Das hier auszufiihrende
Bauprojekt umfasst die Sporthalle, den Kopfbau sowie den
Verbindungsgang.

Fur die Sporthalle wird ein nahezu quadratisches Gebdude bestehend aus
einer 3-Feld-Mehrzwecksporthalle und eines 2-stdckigen Kopfbaus inkl.
Tribiinenbereichen geplant. Die Grundrissabmessungen betragen ca. 50,2m
X

68,8m. Die geplante Attikahohe liegt auf ca. 11,13m. Im Kopfbau betragt
die Geschosshdhe im EG ca. 4,0m und im 1.0G ca. 5,2m. Der Hallenbereich
wird eingeschossig ausgefiihrt. Das Gebaude ist nicht unterkellert.

Die Oberkanten der Rohdacher liegen auf ca. 10,29m (TRH Westseite), 9,
25m (Kopfbau), bzw. 10,35m (Hallenbereich). Zwischen den jeweiligen
Dachern wird stets eine Aufkantung als Attika angeordnet. Das
Obergeschoss springt gegentiber dem Erdgeschoss entlang Achse B um ca.
5m

zuriick.

Auf allen Dachdecken wird eine extensive Begriinung aufgebracht.

Im 1.0G sind neben den Triblinen die Besucherbereiche (Garderobe, WCs)
sowie Technik- und Lagerbereiche untergebracht. Im EG sind die Umkleiden
nebst den dazugehdrigen Sanitarbereichen und weitere Technik- und
Lagerflachen sowie ein Treppenhaus zu finden.

Die HallengréBe betragt im Grundriss insgesamt ca. 29,62m x 49,0m und
kann mittels an der Dachkonstruktion befestigten Trennvorhangen in 3
separate Hallenbereiche unterteilt werden. Dariiber hinaus werden weitere
Sportgerate wie Seile, Basketballkérbe und Ringe an das Dachtragwerk
gehangt.

Im Stden des Kopfbaus befindet sich der Eingangsbereich eine weitere
Treppe und ein Aufzug sowie der angrenzende Verbindungsgang zum
Schulgebaude.

Flache des Baugrundstlickes: ca. 28.292 m2
Flache Grundschule: ca. 6545 m?

Fldche Sporthalle: ca. 6495 m?

Flache Realschule: ca. 6.740 m?

Flache AuBensportanlagen: ca. 7690 m?
Fldche Jugendbiiro 777 m?

Konstruktion:

Bodenplatte/Tiefengrindung gemaB Statik und Bodengutachten;
Fundamente: Bodenplatte C 25/30, d=40cm und Schachtringe (Brunnen-
grindung) mit einem Durchmesser von 1,0m bis 2,0m auf gewachsene
Boden

gem. Bodengutachten; oberseitige Schweifbahnabdichtung.
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Einzel- und Streifenfundamente n. Statik
AuBenwénde : Stahlbeton, d= 25cm; Stahlbetonfertigteile, d=25cm

Innenwande : Stahlbeton, d= 25cm; alle weiteren tragenden und
nichttragenden Innenwande werden in Mauerwerk ausgefiihrt.

Dachkonstruktion EG : Flachdach als massive Stahlbetondecke, Starke: 20-
25cm

Dachkonstruktion OG: Flachdach als massive Stahlbetondecke, Starke: 20-
25cm

Dachaufbau: Warmedammung und Griindach fiir extensive Begriinung
gem. GEG-

Berechnung/-planung, Abdichtung 2-lagig mittels BitumenschweiBbahnen
Dachkonstruktion Halle: Trapetzblechlage auf Tragkonstruktion aus Stahl-
Fachwerk-Bindern, Griindachaufbau gem. tibrigen Dachflachen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die ErschlieBung der Baustelle erfolgt liber die bestehenden StraBen "Am
Steinacker" und "SchulstraBe" in Altenahr im

Ortsteil Altenburg.

Rettungswege, sowie StraBen und Wege mit ausgewiesenes fuBlaufigen
ErschlieBungen sind in jedem Fall von Baustellenfahrzeugen freizuhalten.
Dazu werden vor Beginn der MaBnahme entsprechende Planunterlagen
den AN

zur Verfiigung gestellt.

Verschmutzungen und Beschadigungen von StraBen, Wegen und Hoéfen
sind zu

vermeiden, bzw. sofort und unaufgefordert zu beseitigen.

Eine angepasste und vorausschauende Fahrweise durch das der Schule
vorgelagerte Wohngebiet ist dringend erforderlich.

Die Hinweise der Bauleitung und des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
koordinators sind zu beachten.

Die Beantragung und Einholung der Genehmigungen fiir die (temporére
Sperrung) von Gehwegen, StraBen oder Teilen davon, z. B. fir
Anlieferungen oder die Nutzung durch besondere Fahrzeuge
(Schwertransport, Uberbreite, Uberlange) erfolgt durch den AN.

Parkmoglichkeiten fiir Firmenfahrzeuge stehen innerhalb der

Baustelleneinrichtung in ausreichendem Umfang zur Verfligung.
Privatfahrzeuge der Mitarbeiter diirfen wéhrend der Bauzeit die
Parkpldtze auf der Baustelleneinrichtungsflache nicht benutzen.

10 Ortlichkeit

Der Bieter kann sich vor Abgabe des Angebotes an Ort und Stelle Gber
Art, Umfang und eventuelle Erschwernisse der

auszufiihrenden Leistung sowie iber die Zufahrtsmdoglichkeiten zum
Geldnde

zu informieren.

20 Baustelleneinrichtung

Der in der Anlage beigefligte Baustelleneinrichtungsplan stellt die
wichtigsten Bestandteile der Baustelleneinrichtung dar,

ua.

- Verlauf Bauzaun mit Zugangstoren/-tiiren

- mogliche Lagerflachen in Abstimmung mit der Bauleitung

- Kurzzeitparkmdglichkeiten fur Firmenfahrzeuge Halteverbotsbereiche
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- mogliche Standorte von Firmencontainern in Abstimmung mit der
Bauleitung

Die Containerstellung der betriebseigenen Container des AN ist vor
Anlieferung der Container mit der Bauleitung abzustimmen.

Es werden Lagermdglichkeiten in Form von Stellflachen zur Verfiigung
gestellt.

Die Nutzung der im Baustelleneinrichtungsplan eingetragenen Standorte
fur Materiallagerung und

Container bzw. zusatzlich erforderliche Flachen sind mit der Bauleitung
vor Beginn der Arbeiten abzustimmen,

ebenso die Platze fiir Gerate- und Schuttcontainer. Sofern zusatzliche
Flachen bendtigt werden,

sind diese vom AN eigenverantwortlich zu beschaffen. Fiir die Absicherung
der Materialien und personlichen Gegenstdnde hat der AN zu sorgen.

Die Bau- und Lagerflachen sind standig besenrein zu halten. Die
gesetzliche Entsorgung von Verpackungsmaterial und Bauschutt ist Sache
des AN. Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht nach, veranlasst der AG
die Reinigung, sowie den Abtransport der Abfalle auf Rechnung des AN.
Auf die erforderliche Reinigung der ausfahrenden Fahrzeuge wird
besonders hingewiesen. Die Baustraen und die 6ffentlichen
StraBenflachen sind von Bauschmutz sauber zu halten. Verunreinigungen /
Verschmutzungen der umliegenden StraBen, die durch den Auftragnehmer
verursacht wurden, sind umgehend zu beseitigen. Ggf. sind diese Bereiche
mehrmals taglich zu reinigen. Wird dies unterlassen, behélt sich der AG
vor, durch ein StraBenreinigungsunternehmen die Verschmutzungen
beseitigen zu lassen. Die Kosten hierfiir werden dem Auftragnehmer in
Rechnung gestellt.

Sanitdre Einrichtung und Pausenrdume werden bauseits zur Verfligung
gestellt.

Die Aufstellung von Wohnunterkiinften auf dem Baugrundstiick ist nicht
erlaubt.

Der Bauherr untersagt ausdriicklich die Nutzung der Zuwegungen

als Lager- und Arbeitsplatz. Lagerflache ist auf dem Grundstiick
vorhanden, die Flachen werden dafiir in einem Baustelleneinrichtungsplan
zugewiesen.

Das Abstellen von Firmen- und Personalfahrzeugen auf dem Grundstuck ist
auBer zum kurzzeitigen Entladen nur in den dafiir ausgewiesenen Bereichen
gestattet.

Die Materialanlieferung und Lagerplatze sind mit der Bauleitung friihzeitig
abzustimmen.

Der Bieter hat fiir sein Gewerk die jeweiligen Transportwege und -art,

etc. selber festzulegen und bei der Kalkulation mitzuberiicksichtigen,

eine

Hilfestellung durch den AG wird nicht geschuldet.

Der Bauzaun darf ohne ausdriickliche Genehmigung der Bauleitung weder
gedffnet noch in seiner Funktion oder Lage gedndert werden. Personen,
die weder zum Bauherr oder Planungsteam noch zum Ausfiihrungsteam
gehdren, ist der Zutritt zur Baustelle nicht gestattet. Der AN erhalt zu

den Toren der Baustelle jeweils einen Schlissel. Die Baustellentore sind
geschlossen zu halten und nach dem Befahren und Verlassen des Baufeldes
wieder zu verschlieBen. Soweit der AN als einziger allein auf der

Baustelle ist, hat er abends fir die SchlieBung der Tore zu sorgen,
ansonsten wird dies von der Bauleitung koordiniert und ist auf deren
Anweisung auszuflhren.

30 Versorgungsanschliisse
Baustellenanschlissen fir Baustrom und Bauwasser, sowie
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Baustromverteiler, Unterverteiler und Baustellenbeleuchtung werden
bauseits zur Verfiigung gestellt.

Arbeitsplatzleuchten und Verldngerungskabel hat der AN auf eigene Kosten
aufzustellen, vorzuhalten und zu beseitigen.

40 Verwertung/Beseitigung

Abfalle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
(KrW-/AbfG) - z. B. Bau- und Abbruchabfalle, Erdaushub etc. - sind
vorrangig zu verwerten. Abfalle, die nicht verwertet werden kénnen, sind
ordnungsgemal zu beseitigen. Dabei wird zwischen nicht
Uberwachungsbedirftigen, iberwachungsbedurftigen und besonders
Uberwachungsbediirftigen Abfallen unterschieden. Abfalle im Sinne des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes der im Leistungsverzeichnis
enthaltenen Positionen sind entsprechend ihrer Abfallschliisselnummer
einer flr sie zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zuzufiihren. Auskinfte
zu diesem Thema kdénnen zugelassene Entsorgungsfachbetriebe und die
verantwortlichen Behorden erteilen.

Der Nachweis Uber die Entsorgung (gemal der Nachweisverordnung) ist
mit

jeder A-Kontorechnung, spatestens jedoch nach Aufforderung durch die
Bauleitung zu erbringen. Der Unternehmer hat verantwortungsvoll seinen
Schutt / Abfall zu beseitigen. Generell wird auf die DIN 18299 / VOB/C
verwiesen, erganzend wird vereinbart, dass der AN regelmaBig (1 x pro
Woche) seinen Schutt/Abfall beseitigt.

50 Larm-, Schmutz und Erschiitterungsschutz

Die Beeintréchtigungen im Baustellenbereich und den umgebenen StraBen
und Gehwegen durch Larm, Erschiitterung oder Staub sind fiir Anwohner,
Passanten und das Baustellenpersonal auf das unvermeidbare MaB zu
beschrénken. Der Unternehmer hat alle Arbeiten mit Geraten auszufihren,
die dem neusten Stand des Immissionsschutzgesetzes entsprechen.
Schneidgeréte sind mit Schalleinhausungen zu umwehren. Die Kosten sind
in die EP einzurechnen.

60 Schutz vorhandener Bauteile

Vorhandene Bauteile, auch auBerhalb des Arbeitsbereichs des AN, sind
durch den AN fir die Dauer seiner Leistungen zu schitzen, wenn sie durch
diese gefdhrdet werden kdnnten. Fir alle durch den Auftragnehmer
verursachten Schaden haftet er in vollem Umfang.

70 Verantwortlicher Bauleiter

Der AN benennt bei der Auftragserteilung schriftlich den fiir das Projekt
verantwortlichen Bauleiter. Die Anwesenheit des deutsch sprechenden
Verantwortlichen wahrend der gesamten Ausflihrungszeit auf der Baustelle
gehort zur Leistung des AN. Der AN stellt dem AG die Funktelefonnummer
des Bauleiters zur Verfiigung.

Wahrend der beauftragten Tatigkeit ist die Anwesenheit des

Projektleiters des AN bei der wochentlicher Bausitzung verpflichtend und
entsprechend einzukalkulieren. Bei Bedarf werden zusétzliche Termine
Uber die wochentlichen Beratungen hinaus vereinbart.

Der Projektleiter des AN muss mit ausreichender Entscheidungsbefugnis
ausgestattet sein, um verbindliche Vereinbarungen treffen zu kénnen und
Anweisungen der AG erforderlichenfalls sofort ausfiihren zu lassen.

80 Bauiiberwachung

Der Auftraggeber Ubertragt die Bautiberwachung einem Planungsbiro bzw.
dessen Bevollmachtigten, der bevollméachtigt ist, den AG bei den Belangen
der &rtlichen Baudurchfiihrung zu vertreten. Zu Anderungen und
Ergdnzungen des Vertrages ist die Bauliberwachung nicht berechtigt.
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90 Sicherheit und Gesundheitsschutz

Der Bauherr wird gem. Baustellenverordnung einen Koordinator fir
Sicherheit und Gesundheitsschutz (SiGeKo) auf der Baustelle bestellen.
Der Auftragnehmer hat die Hinweise des SiGeKo zur Arbeitssicherheit und
zum Gesundheitsschutz zu beriicksichtigen. Sémtliche Verpflichtungen des
AN bleiben hiervon unberiihrt. Es wird darauf hingewiesen, dass der AN
die Bestimmungen des aktuellen Arbeitsschutzgesetzes eigenverantwortlich
einzuhalten hat. Ergadnzend sind die Richtlinien des Arbeitsschutzes RAB
(10, 30, 31, 33) sowie die Vorschriften der BG nach BGV 8 zu beachten.

Fur die Baustelle wird bauseitig ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan erarbeitet, der die zu erwartenden Gefahrdungen
bei den einzelnen Gewerken auflistet und Lésungen fiir einen sicheren
Baustellenbetrieb angibt. Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor
Beginn der Arbeit iber die Inhalte des SiGe-Plans zu informieren und bei
der Ausflihrung zu beriicksichtigen. Zur Information kann der SiGeKo
Erlduterungstermine festsetzen an denen teilzunehmen der AN verpflichtet
ist.

Soweit der Auftragnehmer fiir sein Gewerk vom SiGe-Plan abweichende
Gefahrdungen feststellt, hat er diese vor Beginn der Arbeiten der
Bauleitung des AG anzuzeigen und Sicherheitsldsungen darzulegen.
Gleiches gilt, wenn der AN vom SiGe-Plan abweichende
Sicherheitslésungen

anstrebt. Die Gefdhrdungsanalysen und die vorgesehenen
Sicherheitslésungen sind auf Verlangen des AG schriftlich darzustellen.
Der AG kann vom SiGe-Plan abweichende Sicherheitsldsungen
zurlickweisen

und die im SiGe-Plan aufgefiihrten Lésungen verlangen.

Werden vom Koordinator bei seinen Sicherheitsbegehungen
Ausfihrungsméngel in den Belangen von Sicherheit und Gesundheitsschutz
festgestellt (Begehungsprotokolle), sind diese unmittelbar zu beseitigen
und die Beseitigung innerhalb von 3 AT schriftlich an den SiGeKo zu
melden.

100 Vermessung/Einmessung

Das Einmessen und Abstecken der Hauptachsen des Gebaudes nach
Planvorgaben erfolgt bauseits durch den Vermesser,

ebenso wird ein Hohenbezugspunkt eingerichtet.

110 Offentlichkeitsarbeiten

Das Projekt unterliegt einer erhdhten 6ffentlichen Aufmerksamkeit. Aus
diesem Grund werden Informationen zum Projekt und Uber das Projekt
ausschlieBlich durch den AG koordiniert. Eigene Verdffentlichungen des
AN Uber das Projekt sind mit dem AG bzw. der Projektleitung
abzustimmen.

Bildrechte sind im Einzelfall zu klaren.

Der Bauherr behilt sich vor, die Baustelle von einer Webcam filmen zu
lassen, deren Bilder im Internet abrufbar sind. Der AN informiert seine
Mitarbeiter entsprechend und stimmt einer Veréffentlichung dieses
Bildmaterials zu.

120 Bauschild/Baureklame

Von dem AG wird fiir das gesamt geplante Bauvorhaben ein Bauschild
errichtet. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Nennung des
Unternehmensnamens auf dem Bauschild.

Jegliche weitere Firmenreklame in Form von Schildern oder Beschriftungen
- auch als Gerlstplanen o.3. ist untersagt.

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
130 Gebiihren

7 von 84



Projekt:
Ausschreibung:

Druckdatum: 21.07.2026

AKI0026 - Neubau Dreifeldsporthalle Altenahr
006 - Metallbauarbeiten

Alle Aufwendungen und Gebduhren fiir erforderliche Prifungen,
Gestattungen, Genehmigungen, die fiir die Errichtung und Inbetriebnahme
der Bauteile dieses Leistungsverzeichnisses erforderlich sind, sind vom
AN zu tragen und einzukalkulieren. Dies betrifft auch Gebuhren fir
erforderliche Prifingenieure, Einleitgebihren, Geblhren an die Stadt
oder die Versorger, sofern dieses nicht im Einzelfall bereits von dem AN
getragen werden.

Alle im Zusammenhang mit Sondervorschlagen und
Alternativausfihrungen

des Auftragnehmers erforderlichen Leistungen, Kosten und Gebihren
(einschl. Prifgebulhren, auch die des Priifstatikers des AG) tragt nach
rechtzeitiger Abstimmung und schriftlicher Freigabe durch den AG - der
AN.

Sofern fiir Abnahmen die Erstellung oder Beschaffung von Prifzeugnissen,
Nachweisen o. A. erforderlich sind, hat der AN die Kosten hierfiir zu
tragen und entsprechend in seine EP mit einzukalkulieren.

Den Entsorgungsnachweis muss der AN in eigener Verantwortung
durchfiihren. Hierfiir kann der AN eine (bauvorhabenbezogene)
Entsorgungsnummer beantragen, sofern der AN keine

eigene besitzt. Ggf. erforderliche Gebihren sind in die EP
einzukalkulieren.

Die Gebiihren fur Wasser / Strom / WC-Nutzung tragt der AG.

140 Versicherung

Es werden vom Auftraggeber keine Umlagen fir die
Bauleistungsversicherung von der Abrechungssumme abgezogen.
Die Selbstbeteilung fir den AN betrégt 1000,- € netto je Schadensfall.

150 Bautechnische Abnahmen

Alle fiir die Leistungen des AN erforderlichen bautechnischen Abnahmen,
sowie die Abnahme mit den Behdrden und den &ffentlichen
Versorgungstragern sind vom AN eigenverantwortlich vorzubereiten und
durchfiihren zu lassen. Die Baulberwachung ist zu diesen Abnahmen
einzuladen. Die Kosten dieser Abnahmen tréagt der AN.

AN-seitig erforderliche bautechnische Priifungen sind beim Prifingenieur
des Bauherrn durchzufiihren. Fir die rechtzeitige vollstandige
Einreichung ist der AN verantwortlich. Es wird eine férmliche Abnahme
der Bauleistungen vorgenommen.

160 Giiteiiberwachung

Priifzeugnisse, Herstellerdatenblatter, Verwendbarkeitsnachweise und
Zulassungen sowie etwaige Unterlagen fir ein Verfahren Zustimmung im
Einzelfall (ZiE) fur die vom Auftragnehmer zum Einbau oder zeitweise
Uberlassung vorgesehenen Stoffe und Bauteile zum Nachweis ihrer
Eignung

und Gute sind der Bautiberwachung des Auftraggebers vom
Auftragnehmer

rechtzeitig, mindestens jedoch auf Anforderung vor Ausfiihrungsbeginn in
Ubersichtlicher, prifbarer Papierform zweifach zu Gibergeben. Die
eingebauten Stoffe sind Uber Lieferscheine nachzuweisen.
Vorgeschriebene und anzubietende Materialien sind unter Beachtung der
Richtlinien des Herstellers einzubauen.

Stoffe und Bauteile missen sich in ungebrauchtem Zustand befinden.

Fur die brandschutzrelevanten Bauteile hat der AN Priifzeugnisse,
Prifblicher der eingebauten Materialien und
Fachunternehmerbescheinigungen einzureichen. Der Einbau ist mit der
Bauleitung und dem Brandschutzsachverstandigen im Vorfeld
abzustimmen.

Eventuell sind Zwischenabnahmen erforderlich.
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Ist die Werk- und Montageplanung des Auftragnehmers durch einen
Prifingenieur flr Standsicherheit zu prifen, sind die zu prifenden
Unterlagen zusatzlich zu den Exemplaren fur die AG pro Prifumlauf,
zweifach in prifbarer Papierform (Pléne farbig, gefaltet) dem
Prifingenieur des Auftraggebers zu lGbergeben.

170 Nebenangebote
Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zuldssig.

180 Schutz der Bauteile

MaBnahmen zum Schutz von Bauteilen vor Verunreinigung und
Beschadigung

durch Arbeiten sind einschl. der dazu erforderlichen Stoffe gem. VOB
Teil C mit in die Einheitspreise einzukalkulieren. Das vollflachige
Abdecken von Fenster- und Fassadenteilen und Bauteilen aus Stahl,
Mauerwerk oder

Beton, sowie Bodenbelédge, Bristungsbretter und Treppen und sonstiger
nicht zu streichender Bauteile, eloxierten bzw. empfindlichen
Materialien gilt als solche MaBnahme und wird -sofern nicht anders in
den Positionen aufgefiihrt - nicht gesondert vergitet.

190 Ausfithrungsunterlagen

Bestandteile der Ausschreibungen sind die im Planverzeichnis angefiihrten
und der Leistungsbeschreibung beigefligten Plane.

Dem AN werden die Ausfiihrungsunterlagen digital Gibergeben. Der AN
erhélt

bei Auftragserhalt folgende Unterlagen kostenfrei zur Verfligung
gestellt:

1 Plansatz digital

Der AN hat die Vervielfaltigung der Pléane auf eigene Rechnung
durchzufiihren. Die Plane sind farbig angelegt und dementsprechend zu
vervielfaltigen und auf der Baustelle bereit zu halten.

Dies gilt auch flr eine etwaige Fortschreibung dieser Unterlagen,
Anderungen oder Deckblatter.

Die Planunterlagen kdnnen alternativ in einem Projektraum zur Verfligung
gestellt werden, wenn der AG diesen einrichtet. Die Planunterlagen sind
dann vom AN auf eigene Kosten aus dem Projektraum herunterzuladen.
Fur den AN fallen zur Nutzung des Projektraumes keine Lizenzkosten an,
jedoch ist ein Internetzugang zur Nutzung erforderlich. Der Aufwand fir
den Download von Planen aus dem Projektraum ist einzukalkulieren.
Organisation der Zugangsberechtigung, Hilfestellung bei der Bedienung
und Support leistet der Generalplaner im Bedarfsfalle telefonisch.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich anhand der Planlisten und
Anschreiben von der Vollstandigkeit und Richtigkeit der libergebenen
Unterlagen zu (iberzeugen, auch hinsichtlich der Ubereinstimmung
untereinander, mit den &rtlichen Gegebenheiten und dem
Leistungsverzeichnis.

200 Abrechnungsunterlagen
Rechnungen sind zweifach zu liefern. Die Erstschrift ist dabei inkl.
Aufmal3 an folgende Adressen zu liefern:

Rumpf Architekten + Ingenieure
Rennweg 97
56626 Andernach

Die Zweitschrift soll aufgrund der elektronischen Rechnungserfassung nur
elektronisch und mit Angabe der MaBnahmennummer Akl0026 an
die folgende E-Mail Adresse gesendet werden:
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rechnung@altenahr.de

Die Bauuberwachung ist bevollméchtigt, Rechnungen entgegenzunehmen
und

durch Stempel des Architekten den Eingang formell zu dokumentieren.

Die Zweiteilung der Rechnung soll gewahrleisten, dass die Bearbeitung

der Rechnung innerhalb der in der VOB aufgeflihrten Fristen erfolgt, da
eine Parallelbearbeitung durchgeflihrt wird. Voraussetzung hierflr ist

die Pruffahigkeit und Vollstdndigkeit der Rechnung. Rechnungen kdnnen
im

Ubrigen nur bearbeitet werden, wenn die vollstindige Auftragsnummer
aufgefihrt ist.

Alle fuir die Abrechnung notwendigen Unterlagen (Lieferscheine,
AufmaBblétter, Stundenlohnzettel, Entsorgungsnachweise) sind in
priffahiger Form, DIN A4-Format einzureichen. Fir die A-Konto-Zahlungen
bzw. Schlussrechnung kann ein gemeinsam vom AN und der Bauleitung
durchgefiihrtes AufmaB erstellt werden, in jedem Fall ist ein priffahiges
Aufmal3 vorzulegen. In Abstimmung mit der Bauleitung kann evtl. auch auf
Grundlage der Ausfihrungsplane abgerechnet werden. Die Rechnungen
mdissen

sich exakt auf die im LV genannten Positionen und Ordnungszahlen
beziehen und kumuliert aufgestellt sein. Den Schlussrechnungen sind
unaufgefordert die Materialnachweise in Form objektbezogener
Lieferscheinen beizufligen.

Bei Fragen zur Zuordnung von Massen oder Positionen ist vor Stellen der
Rechnung mit der Bauleitung Riicksprache zu nehmen. Rechnungen, die
ohne

diese, bereits in den Leistungsverzeichnissen angelegten Zuordnungen vom
AN gestellt werden , missen zuriickgeweisen werden und missen gem. der
0.g. Systematik aufgestellt werden.

Der Bieter hat sémtliche Rechnungen einschl. Aufmal3e, Nachweise,
Stundenlohnzettel, Entsorgungsnachweise und Lieferscheine entsprechend
diesen Bauabschnitten aufzustellen. Dieses gilt auch fur die
bauteilbezogene Aufteilung bei Einreichung von Nachtréagen. Unklarheiten
bezlglich der Schnittstellen sind vorab mit der Bauleitung abzustimmen.
Dieser Umstand ist mit in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Auskiinfte zu dem Leistungsverzeichnis werden durch die Vergabestelle
erteilt. Die Anfragen sind schriftlich an die Vergabestelle unter

Hinweis auf die Vergabenummer, die betrefffenden Positionen des LVs und
die genaue Beschreibung der Unklarheit zu stellen.

200.1 Elektronische Mengenermittlung (GAEB X31)

Der Auftragnehmer hat die fir die Abrechnung ermittelten Mengen
je Position des Leistungsverzeichnisses einschlieBlich der zugehérigen
Rechenansatze

gemaB REB 23.003 (Ausgabe 2009) auch elektronisch in Form einer
GAEB-DA-XML-X31-Datei an den Auftraggeber zu libermitteln.

Die Datei muss mindestens folgende Inhalte enthalten:

0 Positionsnummern (Ordnungszahlen)
0 Rechenzeilen
0 die verbauten Mengen

Die Daten sind nach dem Schema GAEB DA XML 3.3, Paket
.Mengenermittlung” zu erstellen und missen eine erfolgreiche Validierung
mit dem GAEB-XML-Checker ermdglichen.

Die Ubermittlung dient der Rechnungspriifung.
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210 Beigefiigte Unterlagen und Pléane
Unterlagen und Plane sind dem LV digital beigefligt und verbindlicher
Bestandteil der Vertragsunterlagen.

HINWEISE ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Alle fur die Ausfiihrung der Leistung in Frage kommenden Normen sowie
Vorschriften der Behorden, Berufsgenossenschaften, technischen
Uberwachungsvereine etc. sind zu berlicksichtigen und einzuhalten.

Dem Bieter wird empfohlen, zur Kalkulation die dem Leistungsverzeichnis
beigefiigten Gutachten und Planungsunterlagen (insb. Grundrisse,
Baustelleneinrichtungsplan) zu beachten, um sich

zusatzlich zu den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen ein
genaues Bild des Zeit- und Arbeitsumfanges zu verschaffen.

Die dem Leistungsverzeichnis beigefligten Ausfiihrungsplane der
Architekten sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung und von den
Bietern bei der Kalkulation zu beachten.

LEISTUNGSABGRENZUNGEN

Es sind alle zu diesem Gewerk gehorenden Materialien und Leistungen,
einschlieBlich der in den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
beschriebenen zu veranschlagen. Die aus den Vorbemerkungen
resultierenden Leistungen sind bei Angebot und Ausfiihrung im Rahmen
der

aufgefiihrten Bezugspositionen zu berlicksichtigen bzw. zu kalkulieren.

SCHUTZ- UND SICHERHEITSMABNAHMEN

Die ortstiblichen Schutz- und Sicherheitsmal3nahmen sind vom
Auftragnehmer

nach den giiltigen Unfallverhiitungsvorschriften und den behérdlichen
Bestimmungen durchzufiihren. Der AN ist verpflichtet, in ausreichenden
Abstanden die Funktionsfahigkeit aller Sicherheitsrelevanten

Leistungen zu Uberprifen. Mindestens aber 1 pro Woche.

Werden flissige Brenn- und Treibstoffe im

Baugelande gelagert, so sind geeignete MaBnahmen zu treffen, die jedes
Eindringen dieser Stoffe in den Untergrund verhindern.

Auf dem Geldnde evtl. vorhandene oder das Gebaude bertihrende Bauteile,
Leitungen, Schachte usw. sind gegen Beschadigungen abzusichern. Deren
Abbau bzw. Umleitung ist vorher mit den zusténdigen Stellen zu klaren.

Der Auftragnehmer haftet wahrend der Bauzeit bis zur formlichen
Ubergabe

der Leistungen an den Auftraggeber fir alle Schaden, die durch die
Bautatigkeit an ErschlieBungsleitungen, an bestehenden Ver- und
Entsorgungsleitungen, 6ffentlichen und privaten Verkehrsanlagen,
Bepflanzungen und Griinanlagen

der an das Grundstilick grenzenden Bebauung und an sonstigen Anlagen
auf

dem Baugrundstiick und benachbarten Grundstiicken entstehen.
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BAUREINIGUNG UND BAUSCHUTTBESEITIGUNG

Die laufenden Schutt- und Abfallbeseitigung sowie die Baureinigung, die
mindestens einmal wdchentlich wéhrend der gesamten Bauzeit
durchzufihren

sind, sind gem. VOB als Nebenleistungen in die Teilleistungen
einzukalkulieren

Die Ausfuihrung der Arbeiten muss staubarm und gem. den Vorgaben der
Bauberufsgenossenschaft erfolgen. Dadurch entstehender Mehraufwand in
in den

Einheitspreisen einzukalkulieren.

Anfallende Abfélle sind nach Abfallart und Belastungsgrad getrennt gemaB
der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) zu deklarieren, gesichert auf der
Baustelle bereit zu stellen und nach den abfallrechtlichen Bestimmungen
ordnungsgemaB und schadlos zu entsorgen.

Die Entkernungs-, Demontage- und Abbrucharbeiten missen grundsatzlich

selektiv erfolgen, d.h. die verschiedenen Baustoffe und Materialien sind
getrennt zu erfassen, zu sichern, zu transportieren und den geltenden
Vorschriften entsprechend zu verwerten bzw. zu entsorgen.

Die Aufsicht tber die Baureinigungsarbeiten Bauschutt- und
Bauabfallbeseitigung der Gewerke obliegt dem Auftragnehmer, der auch
dem

Auftraggeber gegeniiber hierfir die Verartwortung tragt.

Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht.

HINWEISE ZUR AUSFUHRUNG

Zur Abwicklung der Gibertragenden Leistungen ist vom AN schriftlich der
von ihm damit betraute verantwortliche Fachbauleiter und dessen
Stellvertreter vor Baubeginn zu benennen. Dieser darf wahrend der
Durchfihrung der Vertragsarbeiten nur mit Zustimmung der Bauleitung
abgezogen werden.

Der AN ist verpflichtet Gber die gesamte Bauzeit ein Bautagebuch in
loser Blattform zu fiihren, welches tber folgende Punkte Auskunft gibt:

- Belegschaftsstérke, nach Berufen getrennt

- Ausgefiihrte Arbeiten mit Hinweis auf Positionsangaben und Massen
sowie

Nummern von Tagelohnberichten.

- Betriebszeiten von evtl. Wasserhaltungen

- Verzeichnis und Zeitpunkt von Baustoffprifungen. Die Ergebnisse bzw.
Priifzeugnisse aller geforderten Baustoffpriifungen sind der Bauleitung in
2-facher Ausfertigung kostenlos zu Gbergeben.

- Eingang von Werkplanen und Detailzeichnungen

- Mindlich oder schriftlich gegebene Anweisungen des bauleitenden
Architekten und der Fachingenieure bzw. andere Sonderfachleute.

- Besondere Vorkommnisse auf der Baustelle und sonstige nennenswerte
Einzelheiten innerhalb der Bauzeit

- Das Tagebuch ist in 2-facher Ausfertigung zu fiihren und vom Bauleiter
wdchentlich abzeichnen zu lassen und wochentlich zu Gbergeben.

Alle einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften und
Arbeitsschutzbestimmungen (Arbeitsstattenverordnung und
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Arbeitsstattenrichtlinie) sind zwingend zu beachten und einzuhalten.
Alle Beschéftigten von Firmen sind verpflichtet, diese Vorschriften und
Bestimmungen einzuhalten. Die Beschaftigung haben sich vor Aufnahme
der

Arbeit Uber die SicherheitsmaBnahmen ausreichend zu informieren. Der
SIGE-Plan (Sicherheits- und Gesundheitsplan) ist wahrend der gesamten
Bauzeit zu beachten. Den Anweisungen des Sicherheits- und
Gesundheitskoordinators ist umgehend und zwingend Folge zu leisten.

Hiermit wird eindringlich auf die Benutzung der erforderlichen
Sicherheitsbekleidung und die persdnliche Schutzbekleidung
hingewiesen.

Der AN verpflichtet sich, alle seine Mitarbeiter mit den
SicherheitsmaBnehmen auf der Baustelle vertraut zu machen. Der Inhalt
des gelben und blauen Mappe der Berufsgenossenschaften sowie der
SIGE-Plan sind von allen am Bau beteiligten zu beachten.

Dem AN obliegen alle zur Sicherheit der Baustelle im Rahmen seines
Arbeitsumfanges erforderlichen MaBnahmen in voller eigener
Verantwortung. Hierzu gehdrt auch die evtl. Verkehrssicherung einschl.
Vorhaltung der

notwendigen Verkehrsbeschilderung. Evtl. entstehende Kosten fiir die
Anmietung von StraBenland sind Sache des AN.

Der AN ist verpflichtet, die Baustelle arbeitstaglich von Schutt,

Gertimpel, Mull, Verpackungsmaterialien und sonstigen Verunreinigungen,
die aus seiner Arbeitsabwicklung herriihren freizuhalten. Er ist auch fiir
das Sauberhalten der Zufahrtswege zur Baustelle einschl. etwa in
Mitleidenschaft gezogener 6ffentlicher StraBen und Wege im Sinne der
Verkehrssicherungspflicht | 823 ff BGB im Rahmen seines Arbeitsbereiches
verantwortlich. Fir alle an der Unterlassung solcher MaBnahmen
erwachsenden unmittelbaren Schaden haftet allein der AN. Insbesondere
haftet er fir alle Einristungen, Absturzsicherungen u. dgl.

Unzureichende SicherungsmaBnahmen (Absturzsicherungen, Gertiste usw.)
bzw. die Beseitigung von SicherheitsmaBnahmen durch andere am Bau
Beteiligte ist unverziiglich dem SIGEKO mitzuteilen.
SicherheitsmaBnahmen, die zum Zweck der Ausflihrung kurzfristig entfernt
werden miissen, sind unverziglich

wieder in einen ordnungsgemafen Zustand zu bringen, so dass keine
Gefahrdung anderer am Bau Beteiligter ausgeschlossen wird.

Die Grenzwerte nach DIN 4150 Erschitterungen im Bauwesen sind
einzuhalten.

Der AN verpflichtet sich, fiir sémtliche im Rahmen der Durchfiihrung

seiner Leistungen von ihm verursachten Schaden an umliegenden
Gebauden,

Grundstucken, Zaunen, Pflanzungen, Wegen, Masten, Vermessungspunkten
usw. Ersatz zu leisten. Fir durch ihn verursachte Beschadigungen an
anderen Gewerken ist

ebenfalls Ersatz zu leisten.

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Fur das Angebot und die Ausfiihrung gelten die VOB und samtliche fir
dieses Gewerk zutreffenden DIN- Normen in der glltigen Fassung,
weiterhin sind die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen
und behdrdlichen Bestimmungen zu beachten und einzuhalten. Diese
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Vorschriften gelten, soweit
nicht durch besondere Bedingungen und Forderungen in dieser

Leistungsbeschreibung ausdriicklich eine andere Regelung vorgesehen ist.

Ergénzend zu den in VOB Teil C aufgefiihrten Normen gelten die
Regelwerke

der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der
Ausfliihrung giltigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und
Arbeitsausfiihrung:

UVV Unfallverhitungsvorschriften;
AEB und die jeweils gultigen Abfallentsorgungsbestimmungen;

ANLAGENVERZEICHNIS
Folgenden Unterlagen sind diesem LV beigefiigt:

Planunterlagen Architektur:

5.01 - 05_Lageplan_WP2

5.02 - 09_Baustelleneinrichtung_WP2

5.03 - 13_Grundriss Erdgeschoss_Ubersicht_WPZ

5.06 - 12_Grundriss 1. + 2. Obergeschoss Ubersicht_WP2
5.22 - 04_Ansichten Ost und Stid_WP2

5.23 - 05 Ansichten Nord und West_WP2

5.45 - 02_Ubersicht AuBenelemente

Anlage LEAN-Management

Zur Steuerung des Gesamtprozesses im Projekt Sanierung
Realschule Altenahr wird ein Projektabwicklungssystem
eingesetzt.

Hierbei ist die Mitwirkung der Projektbeteiligten erforderlich.

Dem LV beigefiigt ist eine Verpflichtungs- und
Mitwirkungserkldrung.

Diese ist verbindlich fur alle Projektteilnehmer und
bei Vertragsabschluss durch Unterzeichnung des
Dokuments zu akzeptieren.
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*** Ausfiihrungsbeschreibung 1
Zusatzliche Technische Vorbemerkungen

Art und Umfang der Leistung

Art und Umfang der Leistung

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Metallbauarbeiten. Die Leistung
umfasst die Herstellung, die Lieferung und die Montage von Aluminium-
Bauelementen.

Zusatzlicher Gegenstand dieser Ausschreibung sind die
Verglasungsarbeiten. Die Leistung umfasst die Lieferung, das Einsetzen und
das Abdichten aller Glasscheiben und Ausfachungen.

Die Leistung umfasst die Herstellung, die Lieferung und die Montage
Sonnenschutzanlagen / Raffstoreanlagen.

Vereinfachte Schreibweise
AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

Konstruktionssystem

Die Profil-, Zubehor-, Dichtungs- und Beschlagauswahl muss nach den
glltigen Unterlagen des jeweiligen System-Herstellers erfolgen. Es diirfen
nur Systeme angeboten werden, bei denen die kompletten Komponenten
einheitlich vom Systemhersteller zur Verfiigung gestellt werden.

Angaben zur Leistungsbeschreibung
Grundlage des Angebotes sind die Planungsunterlagen und die
Leistungsbeschreibung einschl. der Vorbemerkungen.

Qualitatssicherung

GemaB der Bauproduktenverordnung muss fir jedes nachfolgend
beschriebene Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist
oder das einer Europaisch Technischen Bewertung entspricht, eine
Leistungserklarung, in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale (Anhang ZA
der harmonisierten Norm) vorliegen. Alle fir den Verwendungszweck im
Mitgliedstaat geforderten wesentlichen Merkmale sind in der
Leistungserkldrung anzugeben.

Weiterhin kdnnen nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusatzlich mit
einer Bestatigung ihrer Ubereinstimmung mit den technischen Regeln, den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall
ausgestattet werden.

Fur die einzelnen Aluminiumelemente sind element- und
herstellerspezifische EPD’s gemaB EN 15804, nachgewiesen gemaB I1SO
14025, vorzulegen.

BaumaBe

Das AufmaB ist vom AN grundsétzlich eigenverantwortlich und auf
Grundlage der bauseitig hergestellten Ausgangssituation am Bau zu
nehmen. Werden dabei Rohbautoleranzen auBerhalb der festgelegten
Toleranzen festgestellt, ist der AG dariiber zu informieren. Fordert der AG,
dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage
bereitstehen mussen, der ein AufmaB vor Fertigung unmdglich macht, so
sind die objektspezifischen Toleranzen vom AG vorzugeben und vom AN zu
beachten.

Werkstatt- und Montageplanung
Der AN schuldet nach Ziffer 3.1.7 DIN 18360 eine Werkstatt- und
Montageplanung auf Basis der vom AG zu liefernden
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Ausfihrungsunterlagen. Diese ist vor Fertigungsbeginn vorzulegen. Aus
den Darstellungen missen Konstruktion, MaBe, Einbau, Befestigung und
Bauanschliisse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN
18360, Ziff. 3.1.7). Die Darstellungen sind in Zeichnungen, MaBstab mind.
1:50 und in 3-facher Ausfertigung, zu liefern. Der AG priift die Werkstatt-
und Montageplanung auf Ubereinstimmung mit der Ausfihrungsplanung.
Bei Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung gibt der AG die
Werkstatt- und Montageplanung mit dem entsprechenden Prifvermerk an
den AN zurlck (Freigabe).

Toleranzen

Die Toleranzen fur die jeweiligen Gewerke werden durch den AG
aufeinander abgestimmt. Sofern die MaBe der Elemente vor Ausfiihrung
nicht genommen werden kénnen, legt der AG objektspezifische Toleranzen
fest (vgl. RAL Leitfaden zur Montage: 2020-03, Ziffer 3.1.2, Nr. 15, Seite 37).
Fur die Montage sind Abweichungen von vorgeschriebenen MaBen in den
durch DIN 18202 bestimmten Grenzen zuldssig, sofern die Funktion und die
Tragfahigkeit der Bauteile nicht beeintrachtigt wird (DIN 18360 Ziff. 3.1.4).
Soll auf bauseitigen Wunsch hin nach theoretischen MaBen geplant und
gefertigt werden und kommt es trotz Einhaltung der jeweiligen Toleranzen
zu Passungenauigkeiten in der Ausfiihrung, so dass die Leistung des AN auf
die Leistung Rohbau nicht ausreichend abgestimmt ist, entscheidet der AG,
wie diese zu beseitigen sind.

Statischer Nachweis / Standsicherheitsnachweis

Der AN hat alle von ihm angebotenen Konstruktionen statisch zu
Uberprifen und auf Anforderung des AG einen statischen Nachweis Gber
die Einhaltung samtlicher statischer Forderungen fiir die gesamte Fassade
einschl. aller Einbauteile in prifbarer Ausfihrung vorzulegen. Die Kosten
sind in die Positionen einzukalkllieren, wenn nicht separat erfasst.

Der AN hat die statischen Berechnungen / Vordimensionierung der zum
Einbau kommenden Teile alleinverantwortlich durchzufihren.

Statische Bedenken gegen die geplante Ausfihrung der ausgeschriebenen
Leistungen sind spatestens mit Angebotsabgabe schriftlich durch den AN
dem AG mitzuteilen.

Aluminium

Es sind stranggepresste Aluminium-Profile der Legierung EN AW 6060 und
EN AW 6063 in Eloxalqualitat nach DIN EN 755 und DIN EN 12020 zu
verwenden.

Fur anodisierte Aluminium-Bleche in Eloxalqualitét ist die Legierung AIMg
1, halbhart, (EN AW 5005A) zu verwenden.

Der AN hat sicherzustellen, dass die von ihm angebotenen und
verarbeiteten Aluminiumbauteile von Lieferanten stammen, die der A/U/F
Initiative, Recycling im Bausektor, angehdren, oder einen gleichwertigen
schlussigen produktspezifischen Recyclingprozess (PRP) nachweisen
kénnen. Es ist sicherzustellen, dass Produktionsabfélle und demontierte
Elemente (Sanierungsbau) aus Aluminium dem Verwertungsprozess, fir die
Herstellung von Fenster- und Fassadenprofilen, zuriickgefiihrt werden.

Fur die angebotenen Aluminium-Profile sind EPD’s (EPD = Environmental
Product Declaration) gemaB EN 15804, nachgewiesen gemaB I1SO 14025,
vorzulegen.

Auf Anforderung des AG hat der AN Uber die Einhaltung der v.g.
Forderungen projektbezogene Bescheinigungen des Herstellers bzw.
Priifzeugnisse und Nachweise vorzulegen.

Stahl
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Stahlteile (Anker-, Unterkonstruktionen, geschweiBte Konstruktionen, etc.)
sind in feuerverzinkter Ausfiihrung vorzusehen. Stahlbleche sind verzinkt
auszufiihren.

Die Nachbesserung von Fehlstellen, Beschddigungen, sowie das
Nacharbeiten von etwaigen SchweiBstellen hat entsprechend DIN EN ISO
1461 zu erfolgen.

Edelstahl

Verankerungselemente und -mittel, die einem Korrosionsangriff ausgesetzt
und fr Wartungen nicht zugénglich sind, z. B. Befestigungs- und
Verankerungskonstruktionen von vorgehangten Fassaden (Kaltfassaden)
sowie alle Verbindungsteile sind grundsatzlich aus rostfreiem Edelstahl
herzustellen.

Als Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente dirfen, ohne
besonderen Korrosionsschutznachweis gema DIN 18516-1, nur
nichtrostende Stahle bzw. Stahle gemaB der allgemeine bauaufsichtlichen
Zulassung "Z-30.3-6" vom 05.Marz 2018 der Informationsstelle Edelstahl
Rostfrei, verwendet werden.

Weiterhin ist sicherzustellen, dass unter Spannung stehende Bauteile,
besonders wenn sie legiert sind, in uneingeschrankter Festigkeit zu keiner
Spannungskorrosion oder anderweitiger interkristalliner oder auch
anderweitig wirksam werdender Zersetzung im Alterungsprozess neigen.
Auf Anforderung des AG hat der AN Uber die Einhaltung der v. g.
Forderungen projektbezogene Bescheinigungen des Herstellers bzw.
Prufzeugnisse und Nachweise vorzulegen.

Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe

Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss gewahrleistet sein,
dass keine Kontaktkorrosion und keine andere ungiinstige Beeinflussung
entstehen kann. Es sind Zwischenlagen aus Kunststofffolie oder dgl.
vorzusehen.

Profilauswahl

Bei warmegedammten Profilen sind nur solche zulassig, bei denen die
Innen- und AuBenschalen durch Warmedammeprofile durchgehend kraft-
und formschlissig miteinander verbunden sind.

Die Profile mussen die auftretenden Beanspruchungen gemaB DIN EN 1990
nach DIN EN 1991 inkl. der zugeordneten nationalen Anhdngen sicher
abtragen. Die dabei zwischen Innen- und AuBenschalen auftretenden
Schubkrafte missen vom Verbund zuverlassig tbertragen werden. Die vom
System-Hersteller angegebenen wirksamen Tragheitsmomente (Ix) sind,
unter Beriicksichtigung der DIBT Richtlinie fiir thermisch getrennte Profile,
fur die Auswahl zu berticksichtigen.

Das Prinzip der Warmedammung ist fir die gesamte Konstruktion
einzuhalten.

Alle Verbundprofile der Fenster- und Tirsysteme sind mindestens als
Dreikammersystem (zwei Hohlprofile plus Verbundzone) auszufihren.
Der Verbund der Profile muss ohne zusatzliche Abdichtung wasserdicht
und wasserbestandig sein. Der Falzgrund der Profile muss absolut
glattflachig ausgebildet sein (auch die Verbundzone), so dass anfallende
Feuchtigkeit immer in die tiefste, auBenliegende Ebene (Rinne) des Falzes
abgefuhrt wird, ohne dass hierfurr zusatzliche Drainagekanale hergestellt
werden mussen. Die Belliftung des Falzgrundes bei Isolierverglasungen
muss nach den Richtlinien der Isolierglas-Hersteller erfolgen

Profilverbindungen

Eckverbinder missen in ihrem Querschnitt den inneren Profilkonturen
entsprechen. Bei den Gehrungen ist auf eine einwandfreie Verklebung der
Gehrungsflache zu achten. Auch an den T-St6Ben ist das Einsickern von
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Wiasser in die Konstruktion - durch entsprechende Fullstlicke mit
dauerelastischer Abdichtung - zu verhindern.

Bei warmegedammten Profilen muss die Dammwirkung auch im Eck- und
T-Verbinderbereich voll erhalten bleiben.

Fligeldichtungen

Die Dichtungen missen auswechselbar sein.

Fur Dreh-, Drehkipp- und Stulp-Fenster ist eine Mitteldichtung
vorgeschrieben.

Entwasserung der Konstruktion

Falze und Profilnuten, in die Niederschlag und Kondenswasser eindringen
kénnen, missen nach auBen entwassert werden. Sichtbare
Entwéasserungsschlitze sind mit Kappen abzudecken.

Entwéasserung, Dampfdruckausgleichséffnungen

Entwasserung:

GemaB DIN 18055 muss sichergestellt sein, dass in die Rahmenkonstruktion
eingedrungenes Wasser unmittelbar und kontrolliert abgefiihrt wird, um
Schaden am Fenster und am Baukdrper zu vermeiden.

Die Entwasserungsoffnungen zur AuBenseite sollen einen
Mindestquerschnitt von 5x20 mm haben. Der Abstand der Offnungen
untereinander soll bei diesem Mindestquerschnitt nicht mehr als 600 mm
betragen.

Beschlage

Sind nicht systemgebundene Beschlagteile vorgesehen, missen diese unter
Beachtung der gultigen DIN-Normen ausgewahlt werden.

Die fiir die jeweilige Offnungsart einzusetzenden Beschldge in ihrer
Grundausstattung sind unter Berlcksichtigung der Lastannahmen/
Gewichte/GréBen und der zu erreichenden Offnungsweite nach den
Bemessungstabellen des System-Herstellers einzusetzen. Alle Beschlagteile
sind aus nichtrostenden Materialien herzustellen und missen justierbar
sein. Incl. der erforderliche Zusatzteile wie zuséatzliche Verriegelungen,
Scherenbefestigungen, Eigenanschlag und Bander.

Beschldge Tiren

Fur die jeweiligen Anforderungen der Tiren, sind die einzusetzenden
Turbénder und Beschlage in ihrer Grundausstattung in den
Leistungspositionen beschrieben.

Die Ausfiihrung und die Anordnung der Tlrbander ist unter
Berlicksichtigung der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des
System-Herstellers vorzusehen.

Die Stulpbleche der einzusetzenden Schlésser und die SchlieBbleche
missen aus Edelstahl bestehen.

Zubehorteile wie Zylinder-Rosetten, Driickerstifte, Dichtstilicke,
Befestigungszubehor und FuBpunktabdichtungen werden in den folgenden
Beschreibungen nicht besonders erwédhnt; diese Zubehorteile sind jedoch in
jedem Fall mitzuliefern.

Automatische Antriebe fur Turen

Das maximal zulassige Fliigelgewicht ist abhangig von der Turfligelbreite
(siehe Unterlagen des Systemgebers).

Unabhangig von Turfligelgewicht und Tirfligelbreite ist bei Verwendung
von Drehtlrantrieben ein zusatzliches Turband direkt unter dem oberen
Turband anzubringen um die auftretenden Krafte abzutragen.

Die Verwendung von verdecktliegenden Tirbdndern ist z.Z. nicht
zugelassen.

Ggf. sind Tiiranschlagpuffer einzusetzen die ein "Uberdrehen" der Turfligel
verhindern.
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Verglasung, Ausfachung

Die nachfolgende Beschreibung stellt eine allgemeine Regelung fir die
Lieferung und das Einsetzen der Verglasung in Bauelementen dar.

Die in den Positionsbeschreibungen angegebenen Abmessungen beziehen
sich auf die AuBenmaBe der Bauelemente. Die Kosten fir die Ermittlung der
Glasmale sind in die Angebotspreise einzurechnen, eine gesonderte
Vergitung erfolgt hierfir nicht.

Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehoren alle hierfir
erforderlichen Dichtungen und deren Einbau, einschlieBlich der dicht
auszufuihrenden Eckausbildungen und StoBe. Weiterhin mitzuliefern sind
alle erforderlichen Dichtstoffe, Glasauflager und Klotzungsbriicken.

Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berticksichtigung der
ScheibengréBen und der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des
Glas-Herstellers zu ermitteln.

Technische Richtlinien des Instituts des Glashandwerks fir
Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar (IGH)

DIN 18545 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen

Richtlinie VE-06/01: Beanspruchungsgruppen fir die Verglasung von
Fenstern vom Institut flir Fenstertechnik e.V., Rosenheim

Die Verglasungen sind gemaB den "Glasbemessungs- und
Konstruktionsregeln" nach DIN 18008-1 bis -5 und DIN 18545
"Anforderungen an Glasfalze und Verglasungssysteme" unter
Berlcksichtigung der EN 12488 (Verklotzung) auszuflhren.

Die Glaskanten der beschriebenen Gléser sind nach DIN 1249-11,
auszufuhren.

ABSTURZSICHERNDE VERGLASUNGEN:

BEI DER AUSFUHRUNG ABSTURZSICHERNDER VERGLASUNGEN IST DIE
DIN 18008-4 VOM JULI 2013 ZU BEFOLGEN.

SOFERN VON DER DIN 18008-4 ABGEWICHEN WIRD, BEDURFEN
ABSTURZSICHERNDE VERGLASUNGEN GRUNDSATZLICH EINER
ALLGEMEINEN BAUAUFSICHTLICHEN ZULASSUNG DES DIBT "DEUTSCHES
INSTITUT FUR BAUTECHNIK" ODER EINER ZUSTIMMUNG IM EINZELFALL
(ZIE) DER JEWEILIGEN BAUAUFSICHTSBEHORDE. IST EINE ZIE
(ZUSTIMMUNG IM EINZELFALL) ERFORDERLICH, SO IST DIESE DURCH DIE
BAUHERREN/BAUHERRENVERTRETER ZU BEANTRAGEN.

Ausfachungen

Fur die Lieferung und den Einbau von Ausfachungen gilt sinngemal die im
Abschnitt Verglasung ndher beschriebene Regelung.

Die in der nachfolgenden Beschreibung der Paneele gemachten Angaben
zu den einzusetzenden Werkstoffen und deren Querschnitt sind formale
Mindestanforderungen. Die in den "ZTV" gemachten Angaben zum
Warmeschutz, Schallschutz, Brandschutz und zur Angriffs- und
Durchschusshemmung, sowie die fir diese Bereiche geltenden DIN-
Normen sind zu berlcksichtigen.

Der Dammbkern der Paneele ist in jedem Fall in druckfester Ausfihrung und/
oder mit einem druckfesten Einleimer auszufiihren. Die
anwendungsbezogenen Anforderungen an die Warmedammstoffe und die
entsprechende DIN EN des Bezeichnungsschliissels sind gemaf der DIN V
4108-10 auszuwahlen. Die Klassifizierung des Brandverhaltens und die
Eingruppierung erfolgt nach der DIN EN 13501, bei Schaumen ist die Klasse
E zu berlcksichtigen, bei Mineralwolle Klasse A1. Kommt als Dammkern
Mineralwolle zur Ausfiihrung, so ist diese in stehender Faser und mit
zusatzlicher mechanischer Sicherung gegen Absacken zu verarbeiten.

Der Werkstoff des druckfesten Einleimer richtet sich nach der Vorgabe des
Psi W(mk) des Abstandshalter
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Die beschriebenen Paneele missen nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik dampfdiffusionsdicht ausgebildet sein. Durch
konstruktive MaBnahmen muss verhindert werden, dass eine
Durchfeuchtung sowie eine mechanische Zerstérung des Dammstoffes
eintritt.

Die Oberflachenveredelung der Aluminium-Verbundpaneele ist, wenn in
den Positionsbeschreibungen nicht anders angegeben gemaB der
Beschreibung in den "ZTV" auszuflhren.

Einbau der Elemente

Die Verankerungen der Elemente sind so auszufiihren, dass alle aus
horizontaler und vertikaler Richtung auftretenden Krafte und Lasten
kraftschlissig und mit den vorgeschriebenen Sicherheitsreserven auf den
Baukdrper Ubertragen werden.

Bewegungen des Baukdrpers und Dehnungen der Elemente missen
aufgenommen werden, ohne dass hieraus Belastungen auf die Konstruktion
Ubertragen werden.

Die Montage der Aluminium-Bauelemente muss flucht- und lotrecht
erfolgen. Die horizontalen Einbauebenen sind nach den Meterrissen
einzumessen, die in jedem Geschoss durch den AG anzubringen sind.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben, Bolzen und Diibel -
mussen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemaB den
Anforderungen ausgewahlt werden. Bei der Auswahl sind die hierfir
glltigen Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu
beriicksichtigen und zu befolgen.

Es kommen nur bauaufsichtlich zugelassene Diibel zur Ausfiihrung.
Samtliche Befestigungsteile, die der Witterung ausgesetzt sind bzw. in
hinterlifteten Bereichen liegen, sind aus Edelstahl zu fertigen.

Samtliche Anschliisse und Abdichtungen an angrenzende Bauteile sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Anschlisse missen den bauphysikalischen Anforderungen gerecht
werden. Das heiflt, Anforderungen aus Warmeschutz, Feuchteschutz,
Schallschutz und Fugenbewegung sind zu bertcksichtigen.

Fur die Montage nach Meterriss sind gemaR dem RAL Leitfaden zur
Montage 2020-03, Ziffer 3.1.2, Nr. 15, Seite 37, Hohenbezugspunkte an der
Baustelle durch den AG vorzusehen. Diese missen sich in jedem Stockwerk
befinden und dirfen nicht weiter als 10 Meter von jedem Einbauort einer
der nachfolgend beschriebenen Leistung entfernt sein

Abdichtung zum Baukd&rper

Erforderliche Dichtungsprofile sind aus EPDM einzusetzen. Sie missen in
Beschaffenheit, Abmessung und Gestaltung dem vorgesehenen
Verwendungszweck entsprechen. Ihre elastischen Eigenschaften missen im
vorkommenden Temperaturbereich den Anforderungen genlgen.

Fur Versiegelungen sind elastisch bleibende Dichtstoffe auf Silikon- oder
Polysulfidbasis zu verwenden. Die Versiegelung muss unter
Berlcksichtigung der konstruktiven Gegebenheiten innerhalb der
vorkommenden Temperaturbereiche an den anschlieBenden Bauteilen so
haften, dass sie - unter Beriicksichtigung der zulassigen
Dehnungsbewegungen der Bauteile - nicht von den Haftflachen abreil3t.
Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit elastischen Dichtstoffen sind
die DIN 18540 und die Verarbeitungs-Richtlinien des Herstellers zu
befolgen.

Bei Abdichtung der Bauteile zum Bauk&rper mit Bauabdichtungsfolien ist
die Auswahl nach deren Eigenschaften, geringe bzw. hohe
Dampfdurchldssigkeit, entsprechend den jeweiligen Anforderungen
vorzunehmen. Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt, so missen die
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Klebeflachen frei von Verunreinigungen und Fremdstoffen sein. Die
Angaben des Herstellers sind zu beachten

Feuchtigkeitsschutz

Bei der Warmeddmmung eines Bauteils ist stets darauf zu achten, dass die
dampfdichten Materialien auf der warmen Seite und die
dampfdurchlassigen auf der kalten Seite angebracht werden.
Baukorperanschliisse sind fachgerecht abzudichten.

Die Abdichtung der Fenster-, TUr- und Fassadenelemente zum Bauké&rper
ist mit Bauabdichtungsfolien bzw. abgekanteten Blechprofilen einschl.
geeigneter dauerelastischer Versiegelungen inkl. Vorfiller zu angrenzenden
Bauteilen herzustellen.

Lage und Anordnung von Dampfsperren und Folien missen warme- und
feuchttechnischen Erfordernissen entsprechen.

Alle Flachen der Fassade miissen so entkoppelt, gedammt und abgedichtet
werden, dass an keiner Stelle (Flachen, Ecken, Randbereiche,
Deckenbereiche und FuBpunkte etc.) unzulassiges Tau- bzw.
Kondensatwasser anféllt.

Zur Vermeidung von Tauwasser- und Schimmelpilzbildung auf raumseitigen
Bauteiloberflachen darf die raumseitige Oberflachentemperatur von 12,6° C
gemaB DIN 4108 bezogen auf 20° C Rauminnentemperatur und -5° C
AuBentemperatur, bei einer korrespondierenden Raumluftfeuchte von 50%
nicht unterschritten werden.

Die Mindestforderungen zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung im
Bereich von Warmebriicken sind geméaB DIN 4108 einzuhalten.

Soweit die Anschlussausbildungen entsprechend dem Beiblatt 2 zur DIN
4108 ausgeflhrt werden, ist kein gesonderter Nachweis erforderlich.

Fur alle abweichenden Konstruktionen missen die Mindestanforderungen
nachgewiesen werden.

Die bauphysikalischen Einwirkungen durch das Raumklima und das
AuBenklima sind zu beriicksichtigen. Die Anschlisse zum Baukorper
mussen den Anforderungen aus Warme-, Schall- und Feuchteschutz
gerecht werden.

Die Anforderungen an die Anschlussfugenausbildung sind in DIN 4108-7,
DIN 4109 sowie DIN 18355 enthalten.

Fur ndhere Informationen wird der Leitfaden zur Montage der RAL-
Gutegemeinschaften Fenster und Haustiren, Frankfurt a. M. empfohlen.

Die Anschlussfugenabdichtung vom Baukorper zum Element zur kalten
AuBenseite, sowie zur warmen Innenseite, ist entsprechend der
Anforderungen aus dem Warmeschutznachweis gemaB
Gebdudeenergiegesetz (GEG) fur Bauanschlisse auszufihren.

Die nachfolgend spezifizierten Folien dienen als Elementabdichtungen.
Folien sind vor Erstellung der AuBenschale anzubringen.

Materialdicke: 0,75 mm

Folienbreite seitlich: ca. 250 mm

Folienbreite oben:ca. 250 mm

Folienbreite unten: ca. 250 mm

Sollten bedingt durch den Verwendungsort oder Art der Bauteile ein
andere Funktion hinsichtlich der Beschaffenheit und Ausfiihrung der Folien
gefordert sein, wird dieses gesondert beschrieben.

Fensterbanke

Bei Fensterbanken mit einer Ausladung > 150 mm ist die vordere Kante der
Fensterbank mit entsprechenden Konstruktionen gegen Abknicken zu
sichern. Die Fensterbank ist auf der Unterseite mit einer Antidrohnmasse
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(Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) von ca. 1,5 mm Dicke zu beschichten.
Der Anteil der beschichteten Flache darf 50% der Gesamtflache nicht
unterschreiten. Fensterbénke sind grundsatzlich so auszubilden, dass
Schlagregenwasser sicher nach auB3en Uber die Fassade abgeleitet wird und
kein Wasser in das Gebaude bzw. die Warmeddmmungen eindringen kann.
Die Ableitung muss so erfolgen, dass eine Verschmutzung der Fassade
weitgehend vermieden wird. Die Neigung der Attikaverkleidungen sowie
der Fensterbanke darf 5% nicht unterschreiten. Der Uberstand der
Abtropfkanten Uber der Vorderkante der fertigen Fassade muss mindestens
30-40 mm betragen. Der Uberstand darf 20 mm entsprechend den
Richtlinien fur die Planung und Ausfiihrung von Dachern mit Abdichtungen
- Flachdachrichtlinien nicht unterschreiten. Die Befestigung ist
grundsatzlich nach statischen Erfordernissen auszufiihren, sowie sind
thermisch bedingte Ladngendnderungen durch ausreichende
Dehnungsmaoglichkeiten sicherzustellen.

Verankerung Fenster / TUr

Die Verankerung von Fenster- und Tirwéanden hat gemaB DIN 18360 und
den ortlichen Gegebenheiten statisch ausreichend zu erfolgen.

Der Leitfaden zur Montage der RAL-Glitegemeinschaften Fenster und
Haustiuren, Frankfurt a. M, Stand 2024-03, Ziffer 3.1.2, Nr. 8, Seite 41 ist zu
berticksichtigen.

Verankerung Glas-Aluminium-Warmfassade

Die Verankerung der Fassadenpfosten erfolgt mittels zum System
gehorender, toleranzausgleichender Konsolen aus Aluminium.

Diese Konsolen werden jeweils in den Kopf und/oder FuBpunkten
beziehungsweise an den Zwischendecken der Fassade angeordnet. Sie sind
je nach Anforderung als Los- oder Festpunktaufhdngung auszubilden.
Konstruktiv sind die Konsolen so auszubilden, dass sie eine zwangungsfreie
Dilatation der Fassade gewahrleisten. GleichermaBen miissen
Forméanderungen des Baukdrpers wie z.B. Deckendurchbiegungen
ausgeglichen werden.

Die Befestigung der Konsolen am Baukdrper erfolgt mittels
Befestigungsmitteln aus Edelstahl und entsprechend ihrem speziellen
Verwendungszweck angepassten und bauaufsichtlich zugelassenen Dibeln.
Alle Bauteile der Fassadenbefestigung missen so ausgebildet sein, dass sie
die auf die Fassade einwirkenden Krafte sicher aufnehmen und auf das
Tragwerk des Baukorpers Gbertragen.

Oberflachenbehandlung

Die Beschichtung der Aluminium-Profile und/oder -Bleche muss mit GSB
International und/oder QUALICOAT giitegesicherten Pulver auf
Polyesterbasis in einer Schichtdicke von mindestens 50 um / bzw. nach
Vorgaben des Nasslackherstellers, erfolgen. Der ausfiihrende
Beschichtungsbetrieb muss Inhaber des Giitezeichens der GSB International
("GUtegemeinschaft flr die Stiickbeschichtung von Bauteilen aus
Aluminium", Franziskanergasse 6, D-73525 Schwéabisch Gmiind) oder des
Gutezeichens der QUALICOAT (Verband fiir die Oberflachenveredelung e.V.
(VOA) Laufertormauer 6, 90403 Niirnberg) sein.

Farbbestimmung Metallbauarbeiten

Farbton auBen: vorwiegend DB 703, 2 Turelemente RAL, nach Wahl des
Bauherrn, siehe Ubersichtsplan AuBenelemnte

Farbton innen: vorwiegend DB 703, 2 Tirelemente RAL, nach Wahl des
Bauherrn,

Betatigungen/Handhaben Fenster: C-0
Turbénder: C-0
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Betdtigungen/Handhaben Tiren: Inox (Edelstahl)

Technische Vorgaben und bauphysikalische Anforderungen
Soweit in den Leistungsbeschreibungen fiir einzelne Positionen keine
anderen Angaben erfolgen, gelten die nachstehenden Vorgaben:

Anforderungen Fenster, Tiiren

Anforderungen an die Bauteile

Die entsprechenden Nachweise sind nach Aufforderung durch den AG
diesem in schriftlicher Form vorzulegen. Der AN hat im Rahmen seiner EG-
Konformitatserkldrung die Ubereinstimmung seines Produkts mit den
jeweiligen Anforderungen nach DIN EN zu erklaren.

Neubauten gefordert:

Der durchschnittliche U-Wert aller Fenster-Elemente ( Uw ) soll 1,00 W/
(m?K) betragen oder besser

Der durchschnittliche U-Wert aller AuBenttir-Elemente ( Ud ) soll 1,30 W/
(m3K) betragen oder besser

Der durchschnittliche U-Wert aller PR-Elemente ( Ucw ) soll 1,00 W/(m?2K)
betragen oder besser.

Die nach genannten Werte beziehen sich auf Standardelemente.
Gegebenenfalls kénnen andere Elementformen/Offnungsvarianten oder
Profilkombinationen abweichende Klassifizierungen haben

Fenster nach DIN EN 14351-1

Fensterelement: Uw 1,0 W/(m?K)

Glaswerte nach DIN EN 673: Ug 0,6 W/(m?K)
Gesamtenergiedurchlassigkeit.g <= 53 %
Isolierglas-Abstandshalter: Psi-Wert g 0,044 W/(mK)

Luftdurchléssigkeit nach DIN EN 12207 Klassifizierung: 4
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klassifizierung,

Prifverfahren A: 9A

Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210 Klassifizierung: C5

Bewertetes Schalldamm-MalB Rw: 33 dB

Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind
objektbezogen Uber die CE-Kennzeichen der Verglasung nachzuweisen.

AuBentiren nach DIN EN 14351-1

Turelement: Ud 1,3W/(m3K)

Glaswerte nach DIN EN 673: Ug 0,6 W/(m?K)
Gesamtenergiedurchlassigkeit: g <= 53 %
Isolierglas-Abstandshalter: Psi Wert g 0,044 W/(mK)
Paneelwerte nach DIN EN 13164: Up 0,72 W/(m?K)
Luftdurchléssigkeit nach DIN EN 12207 Klassifizierung: 3
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klassifizierung,
Prifverfahren A: 4A

Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210 Klassifizierung: C2
Bewertetes Schallddmm-MaB Rw: 33 dB

bzw. Angabe in den Positionen

Anforderungen an Vorhangfassaden nach DIN EN 13830

Die max. Durchbiegung der Fassadenteile ist auf L/200 bzw. 15 mm
begrenzt.

Die Eigenlast ist nach DIN EN 1991-1-1 zu bestimmen.
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Fassadenelement:; Ucw 1,00 W/(m?K)

Glaswerte nach DIN EN 673: Ug 0,6 W/(m?K) oder besser
Gesamtenergiedurchléssigkeit: g <= 55 %
Isolierglas-Abstandshalter: Psi Wert g 0,044 W/(m?K)
Paneelwerte nach DIN EN 13164: Up 0,41 W/(m?K)
Abstandshalter: Psi Wert g 0,2 W/(m?K)

Luftdurchléssigkeit nach EN 12153 Klassifizierung: AE
Schlagregendichtigkeit nach EN 12155 Klassifizierung: RE 1200
StoBfestigkeit, Belastung von auBen, DIN EN 14019 Klassifizierung: E 5
Widerstand gegen Windlasten EN 12179

Klassifizierung Warmbereich: £2.000 Pa

Widerstand gegen Windlasten EN 12179 Klassifizierung

Kaltbereich: +1.000 Pa

Bewertetes Schallddmm-MalB Rw: 35/37 dB

Lastannahmen

Winddruck auf AuBenbauteile nach DIN EN 1991-1-4 inkl. der nationalen
Anhange

Waagerechte Verkehrslast (Seitenkraft) nach DIN EN 1991-1-1 und -2 inkl.
der nationalen Anhdnge

Zusatzlasten mit: 1.0 KN/m

wirkend in: Bristungshdhe

Systembeschreibung (formale Regelungen)

Die Angaben der formalen Profilabmessungen (Bautiefen und
Ansichtsbreiten von aufBen) und der Konstruktionsmerkmale sind zu
berticksichtigen. Abweichungen von den hier gemachten Angaben werden
in den jeweiligen Positionsbeschreibungen aufgefiihrt. Gegebenenfalls aus
statischen und aus formalen Griinden verstarkte Profile werden an dieser
Stelle nicht genannt. Vom Auftraggeber gewlinschte formale
Profilabmessungen entbinden den Auftragnehmer nicht von der
Verpflichtung zu einem statischen Nachweis. Soweit nicht in den
Systembeschreibungen anderweitig beschrieben, sind die
Verglasungsdichtungen so geformt, dass sie fiir den Betrachter nicht in
Form eines breiten Randes in Erscheinung treten.

Nachweispflicht u. Dimensionierung

Die in den Systembeschreibungen genannten formalen Abmessungen,
Ansichtsbreiten und Tiefen sind Mindestanforderungen. Sie sind den
statischen Anforderungen und den Planunterlagen anzupassen.

Hochwarmegedammtes Aluminium Fenster-System, 75 mm
Hochwarmegedammtes Aluminium Fenster-System mit 75 mm
Grundbautiefe

Konstruktionsmerkmale:

Raumseitig aufschlagender Fligelrahmen mit 10 mm Flachenversatz zur
Rahmenebene, AuBenseite flaichenbiindig. Warmedammende Isolierstege
mit drei Hohlkammern bilden den Anschlag fiir die koextrudierte
Moosgummi-Doppelhohlkammer-Mitteldichtung. Das System ist mit
rechteckigen Glasleisten auszustatten. Die Montage der Glasleisten erfolgt
mittels toleranzausgleichenden Kunststoffhaltern.

Profilbautiefen:

Blendrahmen, Pfosten, Riegel 75 mm
Fligelrahmen 85 mm
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Profilansichtsbreiten:

Blendrahmen, umlaufend 79 mm, bzw. Angabe in Pos.
Pfosten 94 mm

Riegel 94 mm

Fligelrahmen (Fenster) 41 mm

Profile sind nach statischen und konstruktiven Erfordernissen einzusetzen.

Warmegedammtes Aluminium Tiir-System
mit 75 mm Grundbautiefe.

Konstruktionsmerkmale

AuBen flachenbindige Turkonstruktion mit auBen umlaufender 7 mm
Schattenfuge.

5 Kammer Profilaufbau, symmetrisch angeordnet, bestehend aus drei
Aluminiumschalen die mittels spezieller Isolierstege ohne Dammschdume
verbunden sind.

Die Turfligelprofile sind als Hybridverbund mit einem groBem schubfesten
Anteil zwischen Innen- und Mittelschale sowie einer entkoppelten
AuBenschale, als "schubloser Verbund" auszufiihren.

Die Entkopplung muss zwischen der duBeren Aluminiumhalbschale und
dem Isoliersteg erfolgen um den Bi-Metall-Effect zu verringern.

Die Turflugel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten
Flagelprofil auszufiihren.

Die Abdichtung muss Uber eine Mitteldichtungs- und zwei
Anschlagsdichtungsebenen erfolgen.

Die Beschlagsmontage erfolgt in der Aluminium Mittelschale, nicht im
Isoliersteg.

Eine Bauwerksbefestigung ist im Profil mittig Gber die Mittelschale mdglich.
Der untere Tirabschluss ist, soweit keine anderen Anforderungen an den
FuBpunkt durch Normen / Richtlinien / LBO's gegeben sind, mit einer
stabilisierenden zwischen gesetzten thermisch getrennten Aluminium-
Schwelle und entsprechenden Dichtformstlicken, auszustatten.

Profilbautiefen
Blendrahmen, Pfosten, Riegel 75 mm
Flagelrahmen (Tlr) 75 mm

Profilansichtsbreiten

Einsatzblendrahmen nach auBen

6ffnende Tir 37 mm

Blendrahmen, seitlich und oben 76 mm
Riegel 108 mm

Fligelrahmen, nach auBen 6ffnend 119 mm
Fligelrahmen, nach innen 6ffnend 87 mm

Hochwirmegedammtes selbsttragendes Aluminium Fassaden-System
als Pfosten-Riegel-Konstruktion fir mehrgeschossige Fassaden mit einer
inneren und duBeren Ansichtsbreite von 50 mm.

Konstruktionsmerkmale

Die Konstruktion besteht aus einem Tragwerk und dem kombinierten
Verglasung-, Entwasserung- und Andrucksystem.

Die Ausbildung der Isolationszone, zwischen dem Tragwerk und den
Andruckprofilen, erfolgt gemé&B den Ucw

Vorgaben an das Bauteil.
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Tragwerk

Das Tragwerk der Fassaden-Konstruktion besteht aus rechteckigen
Mehrkammer-Hohlprofilen.

Die tragenden Profile sind raumseitig angeordnet.

Alle Profilkanten sind gerundet.

Die Riegelprofile werden ausgeklinkt und tberlappen im Kreuzungspunkt
den Pfosten, um eventuell auftretende Feuchtigkeit sicher abzuleiten.
Horizontale St6Re bei mehrgeschossigen Fassaden sind mit - zum System
gehorenden - StoBverbindern und StoBstlicken auszufihren.

Fur vertikale Dehnungs- und MontagestdB3e sind entsprechende
systemseitige Alu-Einschubprofile und Halbschalen sowie DehnungsstoB-
Dichtstlicke einzusetzen.

Verglasung / Einsatzelemente

Die Glasscheiben und/oder Ausfachungen werden mittels Andruckprofilen
(Klemmverbindung) gehalten. Die innere Abdichtung zu den Glasscheiben
und/oder Ausfachungen erfolgt mit EEDM-Dichtungen. Dachverglasungen
und segmentierte Konstruktionen sind grundsatzlich mit zwei
Einzeldichtungen und einem Butyl-Dichtband auszufihren. Alle
DichtungsstoBe werden durch die Verglasungsprofile abgedeckt. Die
raumseitigen Verglasungsdichtungen haben in den Pfosten und Riegeln
ungleiche Bauhdhen (6 mm Versatz). Die Abmessungen der Dichtungen
sind entsprechend der Glas-/Ausfachungsdicken nach den
Verglasungstabellen des System-Herstellers festzulegen. Sie sind stumpf
gestoBen auszufihren.

Beltftung
Die Falzgrundbeliiftung sowie der Dampfdruckausgleich erfolgen tber die
vier Ecken eines jeden Scheibenfeldes in den Pfostenfalz.

Profilansichtsbreiten
Pfosten, Montagepfosten, Riegel 50 mm

Profilbautiefen

Pfosten 250 mm

Riegel 255 mm

Deckschale (Pfosten) 20 mm
Deckschale (Riegel) 15 mm

Selbsttragendes Aluminium Kalt-Warmfassaden-System

als Pfosten-Riegel-Konstruktion fir groBflachige Fassadenbekleidungen
von Bauwerksflachen mit integrierten Fensterelementen, mit einer inneren
und duBeren Ansichtsbreite von 50 mm.

Konstruktionsmerkmale
Die Ausbildung der Isolationszone im Warmbereich erfolgt geméaB den Ucw
Vorgaben an das Bauteil.

Tragwerk

Warm- und Kaltbereiche werden im Wechsel angeordnet.
Bauwerksoffnungen erhalten isolierverglaste Fensterelemente, die
warmegedammten Bauwerksflachen erhalten eine Bekleidung aus
Aluminium und Glas.

Die Uberlappungsbereiche sind mit Dichtstiicken abzudichten.

Eine zwangungsfreie Ldngenausdehnung der Konstruktion wird durch den
Einsatz von StoBdichtungen und Langlochstanzungen in den
Uberlappungsbereichen der Riegelprofile gewéhrleistet.
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Verglasung / Einsatzelemente

Alle Glasscheiben - auch die der Einsatzelemente - sind in der gleichen
Ebene angeordnet. Die raumseitigen Verglasungsdichtungen aus
witterungsbestandigem schwarzem EPDM haben in den Pfosten und
Riegeln ungleiche Bauhdhen (6 mm Versatz).

AuBen werden zwei Einzeldichtungen aus witterungsbestandigem
schwarzem EPDM mit 5 mm Hohe angeordnet. StoBbereiche (Pfosten/
Riegel) sind mit Dichtungskreuzen aus EPDM auszufihren.

Bellftung

Die Falzgrundbeliftung sowie der Dampfdruckausgleich erfolgen tiber die
vier Ecken eines jeden Scheibenfeldes in den Pfostenfalz.

Fur eine feldweise Entwésserung und Beliftung sind in den Aluminium-
Andruckprofilen, Deckschalen und Dichtungen entsprechende Offnungen
vorzusehen.

Profilansichtsbreiten
Pfosten, Montagepfosten, Riegel 50 mm

Profilbautiefen

Pfosten 175 mm

Riegel 180 mm

Deckschale (Pfosten) 20 mm
Deckschale (Riegel) 15 mm

Brand- und Rauchschutztiiren sowie bewegliche Brandschutzfenster in der
AuBenanwendung

Die nachfolgend beschriebenen Brand- und Rauchschutz-Konstruktionen
sind CE-kennzeichnungspflichtig. Ein CE-Klassifizierungsbericht muss fiir
diese Bauteile vorliegen.

Die Angaben aus dem Genehmigungsantrag und die Auflagen aus dem CE-
Klassifizierungsbericht sind bei der Bauausfihrung zu bertcksichtigen und
zu befolgen.

Hersteller von CE klassifizierten Brand- und Rauchschutztiiren und-
Fenstern in der AuBenanwendung missen von einer anerkannten
Produktzertifizierungsstelle Gberwacht und zertifiziert sein.

Eine Ausfertigung des CE-Klassifizierungsberichtes muss dem Auftraggeber
zusammen mit den Ausfihrungszeichnungen vorgelegt werden.

Dem Auftraggeber ist eine Leistungserkldrung dieser Elemente sowie eine
Planungs- Einbau- und Wartungsanleitung vorzulegen.

Weiterhin ist, nach erfolgtem Einbau, die Ubergabe einer
Einbaubestatigung nach nationalen Vorgaben an den Bauherren
erforderlich.

Die CE-Kennzeichnung erfolgt an den Elementen durch ein Typenschild.
Der Firmenname sowie das Herstelljahr und die Klassifizierung des
Elementes muss aus dem Typenschild mindestens ersichtlich sein.

Thermisch getrenntes Aluminium-System fiir rauchdichte und dichtschlieBende
Feuerschutzabschliisse

Thermisch getrenntes Aluminium-System fiir rauchdichte und

dichtschlieBende Feuerschutzabschlisse EI2 30-Sa/S200-C5, in der

AuBenanwendung

mit 90 mm Grundbautiefe.

Klassifizierungsbericht Nr.: 18-001611-PRO1 Klassifizierung zum

Feuerwiderstand, Rauchdichtheit und selbstschlieBende Eigenschaft nach
EN 13501-2:2023
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Die Bauteile kdnnen wahlweise in T-Verbinder, Rahmenbauweise,
gemischter Bauweise und Wechselprofil Bauweise ausgefihrt werden.
Die Art ist nach den baulichen Gegebenheiten / Anforderungen
festzulegen.

Mit Anforderung an Wind, Luft, Wasser nach EN 14351-1

1-flg. Tlren

Zulassige Abmessungen, Breite (lichte Durchgangsbreite) 456 mm bis 1400
mm, Hohe bis 2500 mm

Zuldssige Abmessungen (RAM), Breite 598 mm bis 1968 mm, Hohe bis
2784 mm

2-flg. Tiren

Zulassige Abmessungen, Breite (lichte Durchgangsbreite) 1000 mm bis
2822 mm, Hohe bis 2500 mm

Zuldssige Abmessungen (RAM), Breite 1350 mm bis 3390 mm, Hohe bis
2784 mm

Konstruktionsmerkmale

3-Kammer-Aluminium-Hohlprofilen.

Brandschutz-Isolatoren sind nach den Systemvorgaben einzubringen.
Funktionsnut zur klemmbaren Befestigung der Beschlage (Schldsser,
Sicherungsbolzen, E-Offner, Montageanker, Rollenklemmband, verdeckt
liegendes Band, etc.).

Es durfen nur geprufte, in dem Klassifizierungsbericht aufgefihrte
Brandschutzgladser und / oder Ausfachungen eingesetzt werden.

Die Verglasungen sind mit Systemprofilen einseitig im System anzuordnen.
Im Falzbereich der Blend- / Fliigelrahmen werden
Brandschutzfunktionsblenden zur Abdeckung des Falzraumes montiert.
Die Abdichtung der Brandschutzglaser und / oder Ausfachungen erfolgt
mit duBeren und inneren EPDM-Dichtungen.

Die Abdichtung im FuBpunkt (Sockel) erfolgt mit einer:

- Schwellenldsung 3 mm: mit Einschubprofil, Burstendichtung und
Ballondichtung

Nach- und Umristbarkeit

Eine nachtragliche Um- und Nachristung - jederzeit, flexibel, im laufenden
Betrieb, ohne Tirausbau - ist zu gewéhrleisten. Folgende nachtraglichen
Anderungen und Ergdnzungen miissen, ohne Verlust der Zulassung und
ohne weiteren Nachweis, méglich sein:

Anbringen von verdeckt liegenden Magnet- und SchlieBkontakten
Verdeckt liegende Kabelfihrungen im Blend- und Fligelrahmen
Umristung von Einfach- zu Mehrfachverriegelungen (oder umgekehrt)
Nachriistung von E-, A-Offnern, Motorschléssern, Blockschléssern,
TurGberwachungen

Flexibler Austausch und Wechsel auf andere Bandarten (Rollentir-,
Aufsatz-, verdeckt liegende Bander)

Profilbautiefen

Blendrahmen, Pfosten, Riegel,
Flagelrahmen, Sockel 90 mm
Statikpfosten 150 mm

Profilansichtsbreiten

Tir-Blendrahmen 54, 73, 84 mm

Fligelrahmen (nach auBen &6ffnend) 109 mm
Fligelrahmen (nach innen 6ffnend) 84 mm

Die Turfligel sind mit einem 4-seitig umlaufenden,

auf Gehrung gefertigten Fluigel / Fligelsockel auszufiihren.
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Die Produktdeklaration der Elemente erfolgt durch die CE Kennzeichnung
und eine Einbaubestatigung.

Die Montage der Elemente hat nach den Vorgaben der Einbau- und
Wartungsanleitung zu erfolgen.

Nicht wirmegedammtes Alu-Tiir-System, 65 mm Grundbautiefe
Konstruktionsmerkmale:

Die Konstruktion ist auBen und innen flachenbiindig.

Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten.

Die Abdichtung im FuBpunkt (Sockel) erfolgt durch eine sich - beim
SchlieBen der Tiir - automatisch absenkende Dichtung. Je nach
Anforderung kdnnen auch eine Bodenschwelle und eine

Lippendichtung eingesetzt werden.

Profilbautiefen:
Blendrahmen, Pfosten, Riegel,
Fligelrahmen und Sockel 65 mm

Profilansichtsbreiten:

Blendrahmen / Sockel, unten 106 mm
Blendrahmen, seitlich und oben 69 mm
Pfosten 94 mm

Riegel 94 mm
Blendrahmenverbreiterung 44 mm

Ungedammtes rauchdichtes Tiirsystem
nach DIN 18095 mit 65 mm Grundbautiefe.
Rauchschutzabschluss , Prifzeugnis

Konstruktionsmerkmale:

Die Konstruktion ist auBen und innen flachenbiindig.

Es durfen nur geprifte, zum System gehodrende Glaser und/oder
Ausfachungen eingesetzt werden.

Die Abdichtung der Glaser und/oder Ausfachungen erfolgt mit duBeren
und inneren EPDM- Dichtungen.

Es durfen nur geprifte, zum System gehdrende Beschldge eingesetzt
werden.

Die Abdichtung im FuBpunkt (Sockel) erfolgt durch eine sich - beim
SchlieBen der Tir - automatisch absenkende

Dichtung.

Die Montage der Elemente hat nach den Vorgaben des Allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zu erfolgen.

Die Turen sind rauchdicht nach DIN 18095 auszufihren.

Die Kennzeichnung erfolgt durch ein Typenschild.

Profilbautiefen:
Blendrahmen, Pfosten, Riegel,
Fligelrahmen und Sockel 65 mm

Profilansichtsbreiten:

Blendrahmen / Sockel, unten 106 mm
Blendrahmen, seitlich / oben 69 mm
Pfosten 94 mm

Riegel 94 mm

Flugelrahmen (nach auBen 6ffnend) 98 mm
Fligelrahmen (nach innen 6ffnend)73 mm
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Die Turflligel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten
Fligelprofil auszufiihren.

Dreh-Beschlag

Verdeckt liegender Dreh-Beschlag mit Einhandbedienung, fiir Fligellasten
bis 130/160 kg und einem Offnungswinkel in Drehstellung von 90° mit
Eigenanschlag.

Konstruktionsmerkmale

Der Beschlag ist mit einer in Drehstellung wirksamen Fehlbedienungssperre
ausgestattet.

Scheren- und Ecklager sind verdeckt liegend im Falz eingebaut.

Alle Verriegelungspunkte sind mit SchlieBrollen auszufihren.

Die Anzahl und Ausflihrung der Verriegelungspunkte (Riegelstiicke) ist in
Abhéngigkeit der GroBe des Fliigels und der Belastung, anhand der
Systemvorgaben vorzunehmen.

Die untere griffseitige Eckumlenkung muss mit einem Entlastungslager
ausgefuhrt werden.

Die Verriegelung an diesem Punkt erfolgt Gber einem im Auflaufbock
integrierten Verschlusspunkt mit SchlieBrolle.

Die Offnungsweite der Fliigel in Drehstellung betragt maximal 180°.
Durch Montage eines zusatzlichen Anschlages kann der Offnungswinkel,
der Einbausituation angepasst, auf 90° begrenzt werden.
Korrosionsschutz des Grundbeschlages nach DIN EN 1670: Klasse 5
Bedienkréfte nach DIN EN 13115: Klasse 1

Dauerfunktion nach DIN EN 12400: bis Klasse 3

Fenstergriff abschlieBbar
Fenstergriff abschlieBbar mit einer Schaltstufe, mit verdeckt liegendem
Getriebe

Das Getriebe wird in den Falz eingebaut.

Die Befestigung des Getriebes erfolgt mittels einer raumseitig
aufgeschraubten Rosette.

Die Befestigungsschrauben werden durch den - spater zu montierenden -
Fenstergriff abgedeckt. Wahrend der Bauzeit ist die Rosette mit einer
Schutzkappe abzudecken.

Der Fenstergriff ist mit einem SchlieBzylinder mit einer Schaltstufe
auszustatten.

Der Fenstergriff ist erst nach Abschluss der Fenstermontage
beziehungsweise vor der Gebrauchsabnahme der Fenster zu montieren.

Farbton: CO
Werkstoff: Alu

Funktionsbeschreibung
Grundstellung
Ein Offnen des Fensters wird verhindert.

Schaltstufe 1
Der Fenstergriff kann aus der senkrechten Stellung um 90° nach oben in die
Drehstellung und um weitere 90° in die Kippstellung, gedreht werden.

Oberlicht-Beschlag RC2

Oberlichtbeschlag mit einer oder mehreren querliegenden Scheren. Die
Scheren kénnen durch die Betatigung eines Druckknopfes ausgehangt
werden. Die Offnungsweite betrégt ca. 290 mm. Das maximale
Fligelgewicht betragt 200 kg.
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Widerstandsklasse gemaB DIN EN 1627 RC 2

Konstruktionsmerkmale

Die erforderliche Anzahl Scheren und oder Béander sowie der Einsatz der
einzelnen Verriegelungspunkte und der sonstigen Beschlagskomponenten
ist - unter Berlcksichtigung der Lastannahmen fir die jeweilige FligelgréBe
- nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers zu ermitteln.
Zusatzlich muss der Beschlag mit Sicherungs- und Putzscheren ausgestattet
werden. Die Scheren halten den Fensterfliigel in der Putzstellung. Die
Scheren sichern den Fensterflligel bei der Ruckfihrung von der Putz- in die
Kippstellung.

Durch den Einsatz zusatzlicher Sicherheitsbauteile inkl. abschlieBbarem
Handhebel wird der Fligelrahmen einbruchhemmend verriegelt.
Bandseitig ist der RC 2 Beschlag mit verdeckt liegenden Komponenten
auszufiihren.

Korrosionsschutz des Grundbeschlages nach DIN EN 1670: Klasse 3

AbschlieBbarer Handhebel RC2

Handhebel abschlieBbar mit Eckumlenkung (RC 2).

Die Betatigung erfolgt mit einem Handhebel. Die abgedeckte Zugstange ist
bis auf ca. 1.400 mm Uber OKF herunterzufiihren.

Aluminium-Tiir-Beschlage
Beschlag Allgemein

Die Tirbeschlage sind in der Grundausstattung in den nachfolgenden
Vorbemerkungen beschrieben, die Spezifikationen werden in der
Leistungsposition definiert.

SchlieBfunktion von Notausgangs- und Paniktlren
1- flg. Turen

"B": -Umschaltfunktion-,

Grundstellung: Beide Tirdricker sind angekoppelt, Tiir begehbar.
Schaltstellung: Durch Schlissel- / Profilzylinderbetatigung wird der
bandseitige Turdriicker abgekoppelt. Nach Betdtigung der
Antipanikfunktion bleibt der Turdricker auf Bandseite abgekoppelt.

"E" -Wechselfunktion-,

Grundstellung: Die Tur ist auf der Bandseite nur mit Schlissel zu 6ffnen.
Schaltstellung: Auf der Bandgegenseite kann die Tir Gber den Driicker,
auch im abgeschlossenen Zustand, immer ge6ffnet werden.

2- flg. Taren

Vollpanik: SchlieBfunktion "E" -Wechselfunktion-,

Die Antipanik-Funktion kann vom Stand- und Gangfliigel ausgel6st werden.
Standflugel: Beide Turfligel werden bei Betatigung entriegelt.

Gangfliigel: Nur der Gangfliigel wird entriegelt.

Grundstellung: Die Tir ist auf der Bandseite nur mit Schlissel zu 6ffnen.
Schaltstellung: Auf der Bandgegenseite kann die Tir Gber den Driicker,
auch im abgeschlossenen Zustand, immer ge&ffnet werden.

Die Beschlage fur die Brandschutzelemente El 30 sind gemaBl dem
Klassifizierungsbericht einzusetzen.
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Tlrbander fur Standard Tlren

Aufsatztirbander Design Kontur
Dreiteilige Aufsatztlirbdnder mit einem AchsmaB von 22/36 mm, fiir
Fligellasten bis 200 kg.

Konstruktionsmerkmale

Der Lagerbolzen aus Edelstahl wird in einer Lagerbuchse aus Kunststoff
gefihrt. Er ist mit einem Gewindestift gegen Demontage bei geschlossener
Tur zu schitzen. Die Feinjustierung ist dreidimensional in sechs
Verstellrichtungen gewahrleistet.

Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935: Klasse 4

Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4
Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 14
Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400: Klasse 8

TUrbander fur Brandschutztiren T30

Aufsatztirbander, T30, Design Kontur
Dreiteilige Aufsatztirbdnder mit einem Achsmal von 22/36 mm, fiir
Fligellasten bis 350 kg.

Konstruktionsmerkmale

Der Lagerbolzen wird in einer Lagerbuchse aus Kunststoff gefiihrt. Er ist mit
einem Gewindestift gegen Demontage bei geschlossener Tiir zu schiitzen.
Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935 Klasse 4

Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4

Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 14

SelbstschlieBende Eigenschaft nach DIN EN 13501-2: Klasse C5
Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400: Klasse 7 (Fligelgewicht
254 kg, FligelmaBe 1444x2714,4 Bander)

Betdtigung Tlren ohne Antipanik

Betdtigung 2 flg. Turen Gangflligel innen
Turdricker, Edelstahl

Betatigung 2 flg Tiren Standflugel
Verdeckt liegender Falztreibriegel

Betatigung nach DIN EN 179

Betdtigung 1.flg. Tlren innen
Turdricker geméaB Prifnachweis, Edelstahl

Betatigung 1 flg. Ttren auBen (Funktion E)

Turgriff, gerade Griffstange mit Endkappen aus Edelstahl, Durchmesser 40
mm, Wandstérke 3 mm, inkl. Halter und Befestigung, tirhoch

Turknauf, Edelstahl

Betdtigung 2 flg. Turen Gangfliigel innen
Turdricker geméaB Prifnachweis, Edelstahl

Betatigung 2 flg. Turen Standflugel
Turdricker gemaB Prifnachweis, Edelstahl

Betdtigung 2 flg. Turen Gangfliigel auBen (Funktion E)
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Turgriff, gerade Griffstange mit Endkappen aus Edelstahl, Durchmesser 40
mm, Wandstérke 3 mm, inkl. Halter und Befestigung, tirhoch
Turknauf, Edelstahl

Betdtigung 2 flg. Turen Stand-/Gangfliigel innen (in Anlehnung an DIN EN
179)

Turnhallenmuschelgriff geméaB den Anforderungen nach DIN 18032,
Edelstahl

Zusatzkomponenten bei RC-Anforderung

Bei Tren mit RC-Anforderung sind folgende Komponenten zusatzlich zu
verwenden:

Sicherungsbolzen, Falzluftbegrenzer, Anbohrschutz, Riegelschutz
entsprechend des Systemprifzeugnisses

Profilzylinder mit Bohr- und Ziehschutz, Klasse 2 nach DIN 18252 und
Aufbohrschutz.

Turbeschlag Typ 1 Mehrfachverriegelung, 2-flg., Schwenkhaken-Bolzen-
Schloss

Ausfihrung mit

10 mm Driickernuss

2-tourig

Driickerhdhe 1050 mm Uber OKFF

mit Wechsel

Stulp, INOX

Softlock-Falle zur Verminderung der SchlieBgerdusche, umlegbar

2 Stuck Schwenkhaken-Rundbolzen Kombination und Riegel (Hauptschloss)
Falle und Riegel glanzvernickelt, Schwenkhaken und Rundbolzen verzinkt
SchlieBplatten / SchlieBleiste

Vorgerichtet fir Profilzylinder

Ver-/Entriegelung Standfllgel
Verdeckt liegender Falztreibriegel
Treibstangen, Treibstangenfiihrung, Bodenbuchse und Befestigungsmaterial

Turbeschlag Typ 2 Mehrfachverriegelung, 1-flg., 3-Riegel-Fallenschloss mit
Antipanikfunktion

Ausfihrung mit

1-tourig

9 mm Driickernuss

Driickerhdhe 1050 mm tber OKFF
Stulp, INOX

3 Stiick selbstverriegelnde Fallenriegel
Fallenriegel glanzvernickelt
PZ-Schraube

Vorgerichtet fir Profilzylinder

Funktionsbeschreibung

Durch die selbstverriegelnden Fallenriegel wird bereits bei nicht verriegelter
Tur die Widerstandsklasse RC 2 erreicht, da die 3 Fallenriegel beim
Zuziehen der Tir automatisch 20 mm vorschlieBen.

Entriegeln der Tur von innen jederzeit tiber das Bedienelement
(Panikfunktion), von auBen ist ein Offnen der Tir nur mit dem Schlissel
(nur Panik ,E") moglich.
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Turbeschlag Typ 3 Mehrfachverriegelung, 2-flg., 3-Riegel-Fallenschloss mit
Antipanikfunktion

Ausfihrung mit

1-tourig

9 mm Driickernuss

Driickerhdhe 1050 mm liber OKFF
Stulp, INOX

3 Stiick selbstverriegelnde Fallenriegel
Fallenriegel glanzvernickelt
PZ-Schraube

Vorgerichtet fur Profilzylinder

Funktionsbeschreibung

Durch die selbstverriegelnden Fallenriegel wird bereits bei nicht verriegelter
Tir die Widerstandsklasse RC 2 erreicht, da die 3 Fallenriegel beim
Zuziehen der Tir automatisch 20 mm vorschlieBen.

Entriegeln der Tir von innen jederzeit Uber das Bedienelement
(Panikfunktion), von auBen ist ein Offnen der Tiir nur mit dem Schlissel
(nur Panik ,E") moéglich.

Vollpanik-Funktion (Gangfligel+ Standflugel)

Ver-/Entriegelung Standfligel

Umlenkschloss fiir hoher gelegten Treibriegel-Verschluss (VP nur DIN EN
179) mit Schaltschloss

Befestigungs- und Verriegelungsplatte, Bodenbuchse und
Befestigungsmaterial, Treibriegelstangen, Falleneinlaufteile, Mitnehmer,
Treibstangenfihrung.

Turbeschlag Typ 4 Einfachverriegelung, 2-flg., Antipanik-Schloss

Ausfihrung mit

Mit und ohne Wechsel

Stulp, INOX

Riegel und Falle

Vorgerichtet fur Profilzylinder
Vollpanik-Funktion (Gangfliigel + Standfliigel)

Ver-/Entriegelung Standfligel

Treibriegelschloss (Gegenkasten) mit Antipanikfunktion

Befestigungs- und Verriegelungsplatte, Bodenbuchse und
Befestigungsmaterial, Treibriegelstangen, Falleneinlaufteile, Mitnehmer

GT 1 Warmeschutz-3-fach-Glas, Schule
Warmeschutz-3-fach-Glas
nach Unfallverhttungsvorschrift Schulen (GUV)

Glasaufbau

Glasart auf3en Float

Glasart mitte Float

Glasart innen VSG

- mit thermisch verbessertem Randverbund

Technische Daten

Gesamtenergiedurchlassigkeit g: 53 %

U-Wert Ug: 0,6 W/m?K

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.
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GT 2 Warmeschutz-3-fach-Glas, VSG, Tiiren
Warmeschutz-3-fach-Glas fur Tiren und bodengebundene Verglasungen
bei Zugangsmaoglichkeit des 6ffentlichen Personenverkehrs

Glasaufbau:

Glasart auBen VSG

Glasart mitte Float

Glasart innen VSG

- mit thermisch verbessertem Randverbund

Technische Daten:

Gesamtenergiedurchlassigkeit g: 53 %

U-Wert, Ug: 0,6 W/m?K

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.

GT 2a Warmeschutz-3-fach-Glas, VSG, absturzsicher
Warmeschutz-3-fach-Glas fir absturzsichernde Verglasungen, bei
Zugangsmaglichkeit des &ffentlichen Personenverkehrs nach DIN 18008-4
vom Juli 2013.

Glasaufbau:

Glasart auBen VSG

Glasart mitte ESG-H

Glasart innen ESG-H

- mit HeiBlagerungstest fir Einscheibensicherheitsglas nach Bauregelliste
- mit thermisch verbessertem Randverbund

Technische Daten:

Gesamtenergiedurchlassigkeit g: 53 %

U-Wert: Ug: 0,6 W/m?K

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.

GT 3 einbruchhemmendes Warmeschutz-3-fach-Glas
Einbruchhemmendes Warmeschutz-3-fach-Glas

fur Tiren und bodengebundene Verglasungen bei Zugangsmdglichkeit des
offentlichen Personenverkehrs

Glasaufbau

Glasart auBBen P4A - Glas

Glasart mitte Float

Glasart innen VSG

- mit thermisch verbessertem Randverbund

Technische Daten

Widerstandsklasse P4A nach DIN EN 356

U-Wert Ug: 0,6 W/m?K

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.

GT 4 Warmeschutz-3-fach-Glas, VSG, ballwurfsicher
Warmeschutz-3-fach-Glas, ballwurfsicher

Glasaufbau:

Glasart auBen VSG

Glasart mitte Float

Glasart innen VSG, Verglasung innen ballwurfsicher nach DIN 18032-3
- mit thermisch verbessertem Randverbund
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Technische Daten:

Gesamtenergiedurchlassigkeit g: 53 %

U-Wert, Ug: 0,6 W/m?K

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.

GT 5 ESG einschalig
ESG einschalig aus Delogcolor

Glasscheibe: ESG-H
Typ: Delogcolor
Dicke: 8 mm

Die Scheiben sind riickseitig emailliert.

Die Scheiben der Brustungsverglasung sind farblich den Scheiben der
feststehend verglasten Bereiche und/oder den Scheiben der zu 6ffnenden
Fligel anzupassen.

GT 6 einbruchhemmendes Wiarmeschutz-3-fach-Glas fiir Paniktiiren (RC 2)
einbruchhemmendes Warmeschutz-3-fach-Glas fiir Paniktiren (RC 2)

Glasaufbau

Glasart auBen VSG

Glasart mitte Float

Glasart innen panikgebundenes Sicherheitsglas gemaB Priifzeugnis und
nach Ricksprache zwischen Hersteller und Glasindustrie

Technische Daten

Widerstandsklasse RC 2 gemaB DIN EN 1627

U-Wert Ug: 0,6 W/m?K

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.

VP1-Verbundpaneel Alu/Alu
Verbundpaneel

Innenschale: 2 mm Aluminiumblech
Dammkern: 40 mm Polystyrol-Hartschaum
AuBenschale: 2 mm Aluminiumblech

- mit thermisch verbessertem Abstandshalter

Technische Daten
U-Wert Up 0,72 W/m3K
Gesamtdicke 44 mm

VP2-Verbundpaneel Alu/ESG
Verbundpaneel

Innenschale: 2 mm Aluminiumblech

Dammkern: 40 mm Mineralwolle

AuBenschale: 8 mm Fassadenplatte ESG

Delogcolor (farblich auf die Isolier-Verglasungen abgestimmt)
- mit thermisch verbessertem Abstandshalter

Technische Daten
U-Wert Up 0,70 W/m3K
Gesamtdicke 50 mm

VP3-Wiarmegedammtes Brandschutz-Verbundpaneel (symmetrisch)
Warmegedammtes Brandschutz-Verbundpaneel (symmetrisch)
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Innenschale: 3 mm Aluminiumblech
Dammkern: 2 x 12,5 mm Gipskarton
30 mm Polyurethan-Hartschaum B2
AuBenschale: 3 mm Aluminiumblech
- verklebt mit Promat K84

Technische Daten
Feuerwiderstandsklasse F 30
Widerstandsklasse: bis RC 2
U-Wert Up 0,66 W/m?K
Gesamtdicke 60 mm

Die Paneele sind im Randverbund mit einem Alu-Dichtband gegen
Feuchtigkeit zu schitzen.

Das Alu-Dichtband wird am Rand auf das Paneel aufgeklebt und
anschlieBend wird die Alu-Bekleidung aufgebracht.

VP4-Einbruchhemmende Verbundpaneel nach DIN EN 1627
Einbruchhemmende Verbundpaneel nach DIN EN 1627

Innenschale: 3 mm Aluminiumblech

Dammbkern: 40 mm Polystyrol-Hartschaum

AuBenschale: 3 mm Aluminiumblech

- mit druckfestem thermisch verbessertem Abstandshalter

Technische Daten

Widerstandsklasse nach DIN EN 1627RC 2
U-Wert Up 0,72 W/m?K

Gesamtdicke 46 mm

Mit druckfestem Einleimer als Abstandshalter, durch Schrauben im Abstand
von max. 300 mm, jedoch mindestens 3 Schrauben je Seite, gegen
Verschieben gesichert.

WD1 Warmedammung der zu bekleidenden Wandflache

Die Warmedammung zwischen dem Kalt- und Warmbereich
(Dammstoffkeil umlaufend) und die Warmedammung der zu bekleidenden
Bauwerksflachen gehdren zum Leistungsumfang des Auftragnehmers fiir
die Metallbauarbeiten.

Der oben genannte Dammekeil ist mit einer Anschlussfolie zu Gberkleiden.
Diese Folie ist mit einem anvulkanisierten Dichtungsful ausgestattet, mit
dem sie dicht an die Aluminium-Konstruktion anzuschlieBen ist. Die
Anbindung der Folie an den Baukdrper erfolgt mittels Aluminium-
Flachprofilen (Los- / Festflansch).

Zu dammen ist die gesamte Wandflache sowie alle Anschlussbereiche der
Gebaudeoffnungen.

Als Dammstoff ist Mineralfaser mit einer Dicke von mindestens 160 mm
einzusetzen.

Warmedammung der hinterlufteten Fassade mit Bekleidungen auf
Metallunterkonstruktion, unter Beachtung der GEG, der DIN 4108, der VOB
Teil C (DIN 18351- ATV Fassadenarbeiten) sowie DIN 18516 wie folgt
herstellen:

Isover Kontur FSP 1-032 Easy Fix Fassaden-Dammplatten aus Glaswolle mit
RAL-Gltezeichen der Glitegemeinschaft Mineralwolle e.V., gesundheitlich
unbedenklich nach der Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-
Richtlinie 97/69 Nota Q;

Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert;
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Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Lambda: 0,032 W/m*K nach DIN
EN 13162;

Anwendungsgebiet WAB nach DIN 4108-10;

Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501;

GrenzabmaBe fir die Dicken T 4 nach DIN EN 13162;

Langzeitige Wasseraufnahme WL(P) nach DIN EN 13162;
Bezeichnungsschlissel: MW-EN 13 162-T4-WL(P)-AFr 5;

Dicke: 160 mm

Baukoérperanschliisse fiir Fenster / Tiirelemente
Anschluss Einbruchhemmende Elemente

Der Einbau der einbruchhemmenden Elemente ist gemaB DIN EN 1627
auszufiihren.

Es ist darauf zu achten, dass fir die geméal Widerstandsklasse nach Norm
benannten Wandqualitaten des Baukorpers jeweils geeignete, zugelassene
Befestigungsmittel verwendet werden.

Befestigung am Baukdrper

Der Blendrahmen muss an mindestens zwei Punkten je Seite mit einem
geeigneten Befestigungsmittel am Baukorper gesichert werden. Wird der
Maximalabstand gemaB den Angaben des Systemherstellers zwischen zwei
Befestigungspunkten tberschritten, sind weitere Befestigungspunkte
vorzusehen.

Der Maximalabstand zwischen den Befestigungspunkten ist auch bei
Festverglasungen zu beachten.

Absturzsicherheit

Absturzsichernde Fenster sind Sonderkonstruktionen und sind auch
entsprechend zu planen. Statische Voraussetzungen fur die
Fensterbefestigung im Tragwerk sind mit dem Statiker gem. ETB-Richtlinie
zu klaren. Ist eine Absturzsicherung aus Glas angedacht, muss dies gemaf
der DIN 18008-4 (friher TRAV) erfolgen.

Entsprechend der DIN 18008-4 (TRAV) missen die tragenden Teile einer
Konstruktion einschlieBlich der Verankerung im Baukorper den
einschldgigen technischen Baubestimmungen entsprechen. Hierbei ist die
ETB-Richtlinie ,Bauteile, die gegen Absturz sichern” anzuwenden. Das
bedeutet, dass Fensterelemente die eine absturzsichernde Funktion bspw.
als Ersatz fir ein Gelander ibernehmen, nicht nur einen Nachweis fir die
Trag- bzw. StoBfestigkeit von Verglasungen gegen statische (Wind, Klima
usw.) und stoBartige Einwirkungen (Personenprall) bringen mussen,
sondern auch fiir eine ausreichende Befestigung zum Baukorper.

Bemerkungen flr Baukorperanschluss

Zur Festlegung der Befestigungssysteme-/ mittel ist, unter Beachtung der
jeweiligen Beanspruchung und des vorliegenden Befestigungsgrundes, eine
statische Bemessung durchzufiihren.

Dabei muss die Lastabtragung vom absturzsichernden Bauteil bis in den
tragenden Baugrund nachgewiesen werden.

Die tragenden Teile der Konstruktion, inklusive der Verankerung im
Baukorper, missen den einschldgigen Technischen Baubestimmungen (u.a.
DIN 18008-4, ETB-Richtlinie) entsprechen. Es sind Befestigungssysteme-/
mittel mit entsprechendem Priifnachweis, mit allgemein bauaufsichtlicher
Zulassung oder allgemeiner Bauartgenehmigung zu verwenden, welche die
tatséchlichen Einbausituationen und den konkreten Anwendungsfall
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abdecken. Alternativ kann der Nachweis im Rahmen einer Zustimmung im
Einzelfall oder einer vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung (vBG)
gefihrt werden.

AS 1 Anschluss seitlich (Fenster / Tiir)

Der tragende Baukorper erhélt unterschiedliche Fassadenaufbauten: WDVS,
Hinterluftete Fassade VHF mit 13 mm Glasfaserbeton oder VHF mit
Blechverkleidung.

Der Einbau der Elemente erfolgt bevor die duBeren Fassaden angebracht
werden.

Die Elemente werden auBen biindig mit dem tragenden Baukorper
eingebaut.

Der Bereich zwischen Blendrahmen und Baukorper ist vollflachig mit
Warmedammung zu verfillen.

Innen ist die Anschlussfuge zwischen Blendrahmen und Baukérper mit
dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln,

alt. innen Uberputzbare Dichtungsfolie moglich.

AuBen ist die Anschlussfugenabdichtung mit einer Dichtungsfolie
auszufiihren, die auf dem Baukorper und den Elementen zu verkleben ist.
Multifunktionsbander/Kompribander sind genauso méglich.
Endgliltige Ausfiihrung gemaB Detailplanung.

AO 1 Anschluss oben (Fenster / Tiir)

Der tragende Baukorper erhdlt unterschiedliche Fassadenaufbauten: WDVS,
HinterlUftete Fassade VHF mit 13 mm Glasfaserbeton oder VHF mit
Blechverkleidung.

Der Einbau der Elemente erfolgt bevor die duBeren Fassaden angebracht
werden.

Die Elemente werden auBen biindig mit dem tragenden Baukorper
eingebaut.

Sonst, wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben.

Endglltige Ausfihrung gemaB Detailplanung.

AU 1 Anschluss unten (Fenster) Basispunkt

Der Baukorper ist hier sinngemal wie im Text "Anschluss seitlich”
beschrieben ausgebildet.

Im FuBpunkt der Fensterkonstruktion ist ein Basisprofil (Mehrkammer-
Hohlprofil) anzuordnen. Dieses Basisprofil ist mit einem verzinkten
Stahlrohr auszusteifen.

Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des Baukdrpers ist allseitig mit
Warmedammung auszufillen.

Auf der Innenseite ist die Basiskonstruktion fiir den Anschluss einer
bauseitigen Fensterbank vorzurichten. Die Anschlussfuge ist mit
Warmedammung auszufiillen und mit dauerelastischen Dichtstoffen zu
versiegeln,

alt. innen Dichtungsfolie moglich.

Auf der AuBenseite ist die Dichtungsfolie an der Basiskonstruktion
eingespannt. Die Folie ist bis auf den tragenden Baukorper zu fiihren und
dort zu verkleben. Zusatzlich ist eine Aluminium-Fensterbank, t = 2 mm
anzubringen, Ausladung siehe in Pos. mit seitlichen Aufkantungen passend
fir WDVS als GleitabschluB, bzw. fiir hinterliftete Fassaden als
KompaktabschluB.

Endgliltige Ausfihrung gemaB Detailplanung

AU 1.1 Anschluss unten (Fenster) bodengebunden
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Das Fensterelement schlieBt hier an den RohfuBboden an. Die Hohe des
FuBbodenaufbaus betragt ca. EG 200, 1.0G 170 mm.

Vorab ist eine verzinkte Stahlrohrkonstruktion zu montieren, die als
Aufstanderung fir das Fenster dient.

Im FuBpunkt der Fensterkonstruktion ist ein Basisprofil (Mehrkammer-
Hohlprofil) anzuordnen. Dieses Basisprofil ist mit einem verzinkten
Stahlrohr auszusteifen. Weiterhin ist innen und auBen eine Dichtungsfolie
an die Basiskonstruktion anzubinden und tber die Aufstanderung zu
fihren. Die Folie ist am Baukdrper zu verkleben.

Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des Baukorpers ist allseitig mit
Warmedammung auszufillen.

Raumseitig ist die Basiskonstruktion fiir den Anschluss einer bauseits zu
erbringenden FuBbodenkonstruktion vorzurichten, dazu ist ein Aluminium-
Winkel zu liefern, welcher als FuBbodenabschluss dient.

Die Sockelhohen sind auf den Aufbau der anschlieBenden Basispunkte
abzustimmen.

Die Warmedammung ist auBerdem mit einem Aluminiumkantteil (t = 3
mm) mit verdeckter Befestigung abzudecken.

Endglltige Ausfihrung gemaB Detailplanung.

AU 1.2 Anschluss unten (Fenster) bodengebunden mit Fensterbank

Das Fensterelement schlieBt hier an den RohfuBboden an. Die Héhe des
FuBbodenaufbaus betragt ca. 1770 mm.

Vorab ist eine verzinkte Stahlrohrkonstruktion zu montieren, die als
Aufstanderung fir das Fenster dient.

Im FuBpunkt der Fensterkonstruktion ist ein Basisprofil (Mehrkammer-
Hohlprofil) anzuordnen. Dieses Basisprofil ist mit einem verzinkten
Stahlrohr auszusteifen. Weiterhin ist innen und auBen eine Dichtungsfolie
an die Basiskonstruktion anzubinden und Uber die Aufstanderung zu
fiihren. Die Folie ist am Baukorper zu verkleben.

Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des Baukorpers ist allseitig mit
Warmedammung auszufillen.

Raumseitig ist die Basiskonstruktion flir den Anschluss einer bauseits zu
erbringenden FuBbodenkonstruktion vorzurichten, dazu ist ein Aluminium-
Winkel zu liefern, welcher als FuBbodenabschluss dient.

Die Sockelhohen sind auf den Aufbau der anschlieBenden Basispunkte
abzustimmen.

Zusatzlich ist eine Aluminium-Fensterbank, t = 2 mm anzubringen,
Ausladung siehe in Pos. mit seitlichen Aufkantungen.

Endgliltige Ausfihrung gemaB Detailplanung.

AU 2 Anschluss unten (Tiren) Bodenschwelle

Die Hohe des FuBbodenaufbaues betragt ca. 170 / 200 mm.

Der Anschluss unten im Bereich der Tiren ist mit einer zum System
gehorenden Bodenschwelle und einer Trennschiene auszustatten.
Unterhalb der Tlrschwelle ist eine aufgestanderte, verzinkte
Stahlrohrkonstruktion anzubringen, um die Tiranlage abzustiitzen. Der
Zwischenraum unterhalb der Basis und des RohfuBbodens ist allseitig mit
Warmedammung auszufillen.

Auf der Innenseite ist die Basiskonstruktion fiir den Anschluss der
bauseitigen FuBbodenkonstruktion vorzurichten. Der Bereich zwischen
FuBbodenbelag und Basiskonstruktion ist mit Warmedammung zu verfiillen
und die innere Anschlussfuge an den bauseitigen inneren Bodenbelag ist
mit dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln,

alt. innen Dichtungsfolie mdglich.

Auf der AuBenseite erfolgt die Abdichtung mit einer an der
Basiskonstruktion befestigten Dichtungsfolie, die bis auf den tragenden
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Baukdrper zurlickzuflihren und dort zu verkleben ist. Die Anschlussfuge
zwischen der Basiskonstruktion und dem auBeren bauseitigen Bodenbelag
ist mit einem Kompriband zu schlieBen.

Die Sockelhdhen sind auf den Aufbau der anschlieBenden Basispunkte
abzustimmen.

Endgliltige Ausfiihrung gemaB Detailplanung

Baukoérperanschliisse fiir Fassadenelemente

AS 3 Anschluss seitl. (Warmfassade)

Der tragende Baukorper erhélt hinterliiftete Fassade VHF mit 13 mm
Glasfaserbeton oder VHF mit Blechverkleidung.

Der Einbau der Elemente erfolgt bevor die duBeren Fassaden angebracht
werden.

Der Baukorper ist einschalig ausgebildet. Die Elemente sind innerhalb der
Dammebene und des Baukorpers einzubauen.

Zum Anschluss an den Baukérper sind im Falz des Pfostens ein Kunststoff-
Anschlussprofil und eine duBere und innere Dichtungsfolie einzuspannen.
Zusatzlich ist fir die duBere Abdichtung ein Wandanschlussprofil
einzuspannen. Beide Folien sind bis auf den Baukorper zurtickzufiihren und
dort zu verkleben.

Der Bereich zwischen Falz des Pfostens und Baukorper bzw. bauseitiger
Warmedammung zwischen den Folien ist vollflachig mit Warmeddmmung
zu verfillen.

Raumseitig ist als Abschluss zwischen Baukorper und Pfosten ein
Aluminium U-Profil, 15/30/15, t = 2 mm mit verdeckter Befestigung am
Pfosten zu montieren. Die innere Anschlussfuge zwischen Baukorper und
Aluminium U-Profil ist mit dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.

Auf der AuBenseite ist der Anschluss an die bauseitige
Fassadenkonstruktion mit einem im Falz des Pfostens eingespannten
gekantetem Aluminium-Wandanschlussprofil, t = 2 mm, herzustellen. Das
Profil ist so auszubilden, dass es als Abdeckung fur die am Wandanschluss
angebrachte Warmeddmmung dient. Die Breite des Profils ist so zu wahlen,
dass die Deckschale des Pfostens reversibel ist.

Endgultige Ausfiihrung geméaB Detailplanung

AO 3 Anschluss oben (Warmfassade)

Der tragende Baukorper erhélt hinterliiftete Fassade VHF mit 13 mm
Glasfaserbeton oder VHF mit Blechverkleidung.

Der Einbau der Elemente erfolgt bevor die duBeren Fassaden angebracht
werden.

Der Baukorper ist einschalig ausgebildet. Die Elemente sind innerhalb der
Dammebene und des Baukorpers einzubauen.

An dem oberen Riegel ist zum Anschluss der bauseitigen Deckenarbeiten
ein Aluminiumwinkel, 25/25/2 mm, biindig

mit der Unterkante des Riegels zu befestigen.

Sonst, wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben.

Endgultige Ausfiihrung geméaB Detailplanung.

AU 3 Anschluss unten (Warmfassade) Verbundpaneel
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Unten schlieBt die Fassade an den ca. 200 mm tiefer liegenden
RohfuBboden an. Die Elemente sind innerhalb des tragenden Baukdrpers
und dessen Ddmmebene einzubauen.

Die Abdichtung des Anschlusses erfolgt hinter der wasserfiihrenden Ebene
der Fassadenkonstruktion mit einer wannenférmig verlegten Dichtungsfolie
unter Beachtung der Entwéasserungs- und Bellftungstechnik. Der
verbleibende Raum zwischen dem unteren Riegelprofil und dem Baukorper
ist mit einem Dammelement zu schlieBen. Die Warmedammung des
Baukorpers ist auBerdem mit einer Abdeckung aus gekantetem
Aluminiumblech, t = 2 mm Abwicklung mind. 300 mm einfach gekantet, zu
schiitzen. Das Aluminiumblech ist zusatzlich mit einer
Aluminiumunterkonstruktion zu sichern. Die Unterkonstruktion ist am
Baukorper zu befestigen.

Raumseitig ist ein Aluminiumwinkel 20/100 mm, t = 2 mm biindig mit der
Riegelhinterkante zu montieren. An diesem Aluminiumwinkel wird die
innere Dichtungsfolie angeklebt und zusatzlich mit einem Aluminiumprofil
mechanisch gesichert. Die Dichtungsfolie ist bis auf den Baukdrper zu
fihren und dort zu verkleben.

Endgliltige Ausfihrung gemaB Detailplanung.

AU 4 Anschluss unten (Warmfassade) mit duBerem Aluminium-Kantblech/
Fensterbank

Unten schlieBt die Fassade an die Baukorperbriistung (Aufkantung) an. Die
Elemente sind innerhalb des tragenden Baukdrpers und dessen
Dammebene einzubauen.

Die Abdichtung des Anschlusses erfolgt hinter der wasserflihrenden Ebene
der Fassadenkonstruktion mit einer wannenférmig verlegten Dichtungsfolie
unter Beachtung der Entwasserungs- und Beliftungstechnik. Der
verbleibende Raum zwischen dem unteren Riegelprofil und dem Baukéorper
ist mit einem Dammelement zu schlieBen.

Auf der Innenseite ist ein Aluminiumwinkel 20/100 m, t = 2 mm biindig mit
der Riegelunterkante zu montieren. An diesem Aluminiumwinkel wird die
innere Dichtungsfolie angeklebt und zusatzlich mit einem Aluminium-
Anschlussprofil gesichert. Die Dichtungsfolie ist bis an den Bauk&rper zu
fihren und dort zu verkleben.

In den Fassadenfalz ist mit einem KS-Hohlprofil ein dreimal abgekantetes
Aluminium-Kantblech t=3 mm einzuspannen und durch verschrauben zu
sichern. Abwicklung ca. 300 mm.
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Allgemeines

Allgemeines

Pauschale fiir Plane, U-Wert-Berechnung, Stat. Nachweis, Unterlagen

Werkstattzeichnungen und Detailpléne

Werkstattzeichnungen und Detailpldne mit Bauteilanschlissen herstellen,
liefern und in elektronischer Form vorlegen sowie statischer Nachweis der
Konstruktionen sowie aller Ihrer Einbauelemente, einschlieBlich
Verglasungen, Verankerungen etc. Der statische Nachweis ist in
elektronischer Form vorzulegen. Die Unterlagen sind unaufgefordert,
friihzeitig vor Ausfiihrungsbeginn (bzw. Materialbestellung) in prifbarer
Form vorzulegen und eine vorherige Abstimmung mit dem AG
herbeizufiihren.

U-Wert-Berechnung

Der energetische Standard aller ausgeschriebenen Fenster- und
Turelemente und Pfosten-Riegel-Konstruktionen ist gem. den T.V. anhand
einer Berechnung des

Uw Bemessungswertes nach EN ISO 10077-2 bzw. DIN V 4108-4: in
elektronischer Form beizulegen.

(Nachweis fiir BNB-Zertifizierung)

Statischer Nachweis

Stat. Nachweis fur alle Fenster,- Fassaden-Konstruktionen sowie aller Ihrer
Einbauelemente insbesondere der Verglasungen, Verankerungen etc.

Der priifbare statische Nachweis / Standsicherheitsnachweis, tber die
Einhaltung samtlicher statischer Forderungen einschlieB3lich der DIN
18008-4, sind in elektronischer Form vorzulegen.

Der statische Nachweis / Standsicherheitsnachweis ist dem Prufstatiker zur
Prifung und Freigabe rechtzeitig vorzulegen.

Einschl. Glasbemessung nach DIN 18008 einschl. der abstutzsicheren
Verglasung nach TRAV.

Die prifbare Glasbemessung ist in elektronischer Form vorzulegen.

Vorlage von Unterlagen
Alle notwendigen Unterlagen fiir ObertirschlieBer, Feststellanlagen, etc.,

Nachweise der Verglasungen etc. zur Weitergabe an die Bauherrschaft
bzw. Bauamt sind vom AN / autorisierte Fachfirma mit der Schlussrechnung
zusammenzustellen und in elektronischer Form vorzulegen.

Allgem. bauaufsichtliche Zulassungen, Ubereinstimmungszertifikate,
Montageanleitungen Priifbuch mit Inbetriebnahmebescheinigung, Prifung
und Erstellung der Abnahmebescheide, sowie Kennzeichnung der
Turabnahme mit entsprechendem Zulassungsschild gemaB den
Zulassungsbestimmungen und bes. Vorschriften.

Betriebs- und Wartungsanleitungen, Bestatigung u. Nachweis der
eingebauten Verglasung, Sachkundigenbescheinigung /
Fachunternehmererklarung, Konformitatserklarungen etc..

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

» Allgemeines
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Sporthalle
Fenster

Fenster, F-00-03, 1,135 x 2,26 m, RC2, EG
Alu-Fensterelement,System mit 75 mm Grundbautiefe
mit Einbruchhemmung in RC2, nach DIN EN 1627

Abmessung ca.: 1135 x 2260 mm
+ 200 mm Bodeneinstand

Einbauort: EG Foyer / Flur

Aufteilung nach beiliegenden Ansichten in:
1 St Festfeld
GT3: einbruchhemmende Warmeschutz - 3 fach Verglasung

Die Fensteroffnung erhalt einen Hochwasserschutz.
Das Element ist mit seitlicher Rahmen-/Profilverbereiterung auszufihren.

Alle Komponenten miissen den Anforderungen aus der Norm und des
Prifzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Die Einbruchhemmung des Bauteiles ist ohne Verklebung des Glases mit
dem Rahmen zu erreichen.

Anschlisse

Fassadentyp VHF Glasfaserbeton
Seitlich: AS 1

Oben: AO 1

Unten: AU 1.1 Bodeneinstand 200 mm

Ausfiihrung gemaB den "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen”
in Vorbemerkung, sowie den Leistungs- und Systembeschreibungen.
EinschlieBlich aller erforderlichen Zubehor-, Verglasung und Dichtungsteile
liefern, montieren und abdichten, gemaB RAL-Vorschriften.

Menge Einheit Einheitspreis

3,000 St

Gesamtbetrag

Fenster, F-00-04, 1,51 x 2,26 m, RC2, EG
Alu-Fensterelement,System mit 75 mm Grundbautiefe
mit Einbruchhemmung in RC2, nach DIN EN 1627

Abmessung ca.: 1510 x 2260 mm
+ 200 mm Bodeneinstand

Einbauort: EG Spindbereich Vereinssport
Aufteilung nach beiliegenden Ansichten in:
1 St Festfeld

GT3: einbruchhemmende Warmeschutz - 3 fach Verglasung

Die Fensteroffnung erhélt einen Hochwasserschutz.
Das Element ist mit seitlicher Rahmen-/Profilverbereiterung auszufihren.
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Alle Komponenten miissen den Anforderungen aus der Norm und des
Prifzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Die Einbruchhemmung des Bauteiles ist ohne Verklebung des Glases mit
dem Rahmen zu erreichen.

Anschlisse

Fassadentyp VHF Glasfaserbeton
Seitlich: AS 1

Oben: AO 1

Unten: AU 1.1, Bodeneinstand 200 mm

Ausfihrung gemaB den "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen"
in Vorbemerkung, sowie den Leistungs- und Systembeschreibungen.
EinschlieBlich aller erforderlichen Zubehor-, Verglasung und Dichtungsteile
liefern, montieren und abdichten, gemaB RAL-Vorschriften.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2,000 St

Fenster, F-01-05, 1,135 x 2,85 m, 1.0G

Alu-Fensterelement, System mit 75 mm Grundbautiefe

Abmessung ca.: 1135 x 2850 mm

+ 170 mm Bodeneinstand

Einbauort: 1.0G Empore

Aufteilung nach beiliegenden Ansichten in:

1 St absturzsicheres Festfeld

GT2a: absturzsichere Warmeschutzverglasung 3-fach Verglasung

1 St Dreh-Flugel einschl. Beschlag u. abschlieBbarem Griff

GT2: Warmeschutz- 3 fach Verglasung, 2 x VSG

1 St Oberlichtfestfeld

GT1: Warmeschutz- 3 fach Verglasung, 1 x VSG innen

Anschlisse

Fassadentyp VHF Blech

Seitlich: AS 1

Oben: AO 1

Unten: AU 1.2, Bodeneinstand 170 mm

einschl. Alu-Fensterbank ca. 360 mm

Ausfihrung gemaB den "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen"

in Vorbemerkung, sowie den Leistungs- und Systembeschreibungen.

EinschlieBlich aller erforderlichen Zubehér-, Verglasung und Dichtungsteile

liefern, montieren und abdichten, gemaB RAL-Vorschriften.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
3,000 St

Fenster, F-01-06, 1,51 x 2,85 m, 1.0G
Alu-Fensterelement,System mit 75 mm Grundbautiefe

Abmessung ca.: 1510 x 2850 mm
+ 170 mm Bodeneinstand
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Einbauort: 1.0G Empore

Aufteilung nach beiliegenden Ansichten in:

1 St absturzsicheres Festfeld

GT2a: absturzsichere Warmeschutzverglasung 3-fach Verglasung
1 St Dreh-Fluigel einschl. Beschlag u. abschlieBbarem Griff

GT2: Warmeschutz- 3 fach Verglasung, 2 x VSG

1 St Festfeld

GT1: Warmeschutz- 3 fach Verglasung, 1 x VSG innen

1 St Oberlichtfestfeld

GT1: Warmeschutz- 3 fach Verglasung, 1 x VSG innen

Anschlisse

Fassadentyp VHF Blech

Seitlich: AS 1

Oben: AO 1

Unten: AU 1.2, Bodeneinstand 170 mm
einschl. Alu-Fensterbank ca. 360 mm

Ausfihrung gemaB den "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen”
in Vorbemerkung, sowie den Leistungs- und Systembeschreibungen.
EinschlieBlich aller erforderlichen Zubehdr-, Verglasung und Dichtungsteile
liefern, montieren und abdichten, gemaB RAL-Vorschriften.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Fenster, F-01-07, 1,51 x 3,605 m, 1.0G
Alu-Fensterelement, System mit 75 mm Grundbautiefe

Abmessung ca.: 1510 x 3605 mm
+ 170 mm Bodeneinstand

Einbauort: 1.0G Fluchttreppenhaus

Aufteilung nach beiliegenden Ansichten in:

1 St absturzsicheres Festfeld

GT2a: absturzsichere Warmeschutzverglasung 3-fach Verglasung
1 St Dreh-Fluigel einschl. Beschlag u. abschlieBbarem Griff

GT2: Warmeschutz- 3 fach Verglasung, 2 x VSG

1 St Festfeld

GT1: Warmeschutz- 3 fach Verglasung, 1 x VSG innen

1 St Oberlichtfestfeld

GT1: Warmeschutz- 3 fach Verglasung, 1 x VSG innen

Anschlisse

Fassadentyp WDVS

Seitlich: AS 1

Oben: AO 1

Unten: AU 1.2, Bodeneinstand 170 mm
einschl. Alu-Fensterbank ca. 340 mm

Ausfihrung gemaB den "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen"
in Vorbemerkung, sowie den Leistungs- und Systembeschreibungen.
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EinschlieBlich aller erforderlichen Zubehor-, Verglasung und Dichtungsteile
liefern, montieren und abdichten, gemaB RAL-Vorschriften.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Fenster, F-01-08, 1,51 x 2,84 m, 2.0G
Alu-Fensterelement,System mit 75 mm Grundbautiefe

Abmessung ca.: 1510 x 2840 mm
+ 170 mm Bodeneinstand

Einbauort: 2.0G Fluchttreppenhaus

Aufteilung nach beiliegenden Ansichten in:

1 St absturzsicheres Festfeld

GT2a: absturzsichere Warmeschutzverglasung 3-fach Verglasung
1 St Dreh-Flugel einschl. Beschlag u. abschlieBbarem Griff

GT2: Warmeschutz- 3 fach Verglasung, 2 x VSG

1 St Festfeld

GT1: Warmeschutz- 3 fach Verglasung, 1 x VSG innen

Anschlisse

Fassadentyp WDVS

Seitlich: AS 1

Oben: AO 1

Unten: AU 1.2, Bodeneinstand 170 mm
einschl. Alu-Fensterbank ca. 340 mm

Ausfiihrung gemaB den "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen®
in Vorbemerkung, sowie den Leistungs- und Systembeschreibungen.
EinschlieBlich aller erforderlichen Zubehdr-, Verglasung und Dichtungsteile
liefern, montieren und abdichten, gem&B RAL-Vorschriften.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Sicherheitsmarkierungen, Dekorfolie
Bekleben der Verglasungen von Turfligeln und
Festelementen mit jeweils 2 ca. 8 cm hohen Streifen aus
Dekorfolie, mit Quadratmuster 8/8 cm,

abwechselnd weiB3 und DB 703 (wie Fensterprofile)
(kontrastreich), nach Wahl des Auftraggebers.

Hohe bei 70 cm und bei 1,60 m.

Dekorfolie als Polyesterfilm mit kratzbestandiger
Oberflache.

Materialstarke ca. 50 my, Zugfestigkeit ca. 9,5 kg/qm,
mit silikonisierter Deckfolie auf der Ruickseite.

Die Beklebungen missen von einer Fachfirma ausgefihrt
werden.

Menge Einheit Einheitspreis

7,000 m

Gesamtbetrag
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Aluminiumwinkel innen 20/20
Alumininumwinkel, 20/20 mm, liefern und mit geeignetem Kleber
befestigen, einschl. aller Gehrungen.

Menge Einheit Einheitspreis

70,000 m

Gesamtbetrag

> Fenster

AuBentiiren

Alu-Tiirelement, AT.4 NA, 1,51 x 2,26 m, RC2, EG
Alu-Tur-Element, System mit 75 mm Grundbautiefe
mit Einbruchhemmung in RC 2, nach DIN EN 1627

Abmessung ca.: 1510 mm x 2260 mm
+ 200 mm Bodeneinstand

Einbauort: EG Foyer
AT.4 NA
AuBentiirelement Notausgang

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 St 1-flg. NA Tur nach DIN EN 179

- vorgerichtet fiir Drehtirantrieb

- lichter Durchgangsbreite mind. ca. 1,20 m
Funktion: E

Schloss Mehrfachverriegelung: Tiurbeschlag Typ 2
Zusatzfunktion:

A-Offner, Kabeliibergang und Netzteil
Riegelschaltkontakt

Magnetschalter-Set

Betatigung: Innen Dricker, INOX, AuBen Griffstange, INOX
Verglasung gemaB Priifzeugnis: GT 6

1 St Ausfihrung der NebenschlieBkante auf der Gegenbandseite mit einem
Fingerschutz

1 St Absicherung der NebenschlieBkante auf der Bandseite

Fingerschutz fir die NebenschlieBkante zwischen Tur und Zarge.

Mit selbsttatig auf konstante Spannung ziehendem Rollo, Profile aus
Aluminium, eloxiert oder farbbeschichtet.

Alu-Profil als Fingerklemmschutz zur Absicherung der NebenschlieBkante
auf der Bandseite zur Erfillung der Norm EN 16005 sowie DIN 18650.
Ausfiihrung des Profils fiir: Alu-Profil fiir Rollenklemmbander

Ausfihrung mit Blendrahmenverbreiterung oben, Héhe ca. 54 mm

Alle Komponenten miissen den Anforderungen aus der Norm und des
Priifzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Anschlisse

Fassadentyp VHF Glasfaserbeton
Seitlich: AS 1

Oben: AO 1
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FuBpunkt Tir: AU 2, Bodeneinstand 200 mm

Ausfihrung gemaB den "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen”
in Vorbemerkung, sowie den Leistungs- und Systembeschreibungen.
EinschlieBlich aller erforderlichen Zubehdr-, Verglasung und Dichtungsteile
liefern, montieren und abdichten, gemaB RAL-Vorschriften.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St

Drehfliigelantrieb an AT.4 NA

Drehfliigelantrieb mit Gestdange, mit einstellbarer Offenhaltezeit, 230 V AC,

fur einfligelige Tlranlagen, fir AuBentlr, Montage Bandgegenseite, 2

Radar-Bewegungsmelder, mit Wetterschutzhaube, 1 Taster, 1 Taster auBen

in Stele (Taster aussen steuerbar iber Zeitschaltung, nur nutzbar in einem

bestimmten Zeitraum), Sicherheitseinrichtung fur den Schwenkbereich der

Tur als Sensor, Programmschalter extern, mit 3 Schaltstellungen -Aus-, -

Automatikbetrieb-, -Daueroffen-,

Ausfihrung 'mit Nottaster, Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma

nach Hersteller-Kabelplan, einschl. Inbetriebnahme durch Werksmonteure

bzw. Servicepartner.'

Die Risikobewertung an auto. Drehflligeltiiren muss vor Installation des

Antriebes mit dem Bauherrn durchgefiihrt werden.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St

Stele fiir Taster

Zulage zur Tur AT.4 NA fir Edelstahltele fiir Taster,

Querschnitt ca. 100 x 100 mm, Hohe ca. 1,40 m (1,10 m Gber OK Pflaster)

Stele unten mit gepuffertem Tirstopper,

mit oberem Verschlussstopfen in Edelstahl, incl. quadratische FuBplatte

200 x 200 x 10 mm auf einem bauseitigen Betonfundament zu befestigen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St

Alu-Tiirelement, AT.7 NA, 1,51 x 3,13 m, RC2, EG
Alu-Tur-Element, System mit 75 mm Grundbautiefe
mit Einbruchhemmung in RC 2, nach DIN EN 1627

Abmessung ca.: 1510 mm x 3130 mm
+ 200 mm Bodeneinstand

Die Offnung erhilt einen Hochwasserschutz.
Das Element ist mit seitlicher Rahmen-/Profilverbereiterung auszufihren.

Einbauort: EG Fluchttreppenhaus
AT.7 NA
AuBentirelement Notausgang

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 St 1-flg. NA Tur nach DIN EN 179

- vorgerichtet fir Drehtirantrieb

- lichter Durchgangsbreite mind. ca. 1,20 m
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Funktion: E

Schloss Mehrfachverriegelung: Turbeschlag Typ 2
Zusatzfunktion:

A-Offner, Kabeliibergang und Netzteil
Riegelschaltkontakt

Magnetschalter-Set

Betdtigung: Innen Dricker, INOX, AuBen Griffstange, INOX
Verglasung gemaB Prifzeugnis: GT 6

1 St Oberlichtfestfeld
Verglasung: GT 3

1 St Ausfihrung der NebenschlieBkante auf der Gegenbandseite mit einem
Fingerschutz

1 St Absicherung der NebenschlieBkante auf der Bandseite

Fingerschutz fiir die NebenschlieBkante zwischen Tir und Zarge.

Mit selbsttatig auf konstante Spannung ziehendem Rollo, Profile aus
Aluminium, eloxiert oder farbbeschichtet.

Alu-Profil als Fingerklemmschutz zur Absicherung der NebenschlieBkante
auf der Bandseite zur Erflllung der Norm EN 16005 sowie DIN 18650.
Ausfuihrung des Profils fur: Alu-Profil fir Rollenklemmbaéander

Ausfiihrung mit Blendrahmenverbreiterung oben, Héhe ca. 54 mm

Alle Komponenten missen den Anforderungen aus der Norm und des
Prifzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Anschlisse

Fassadentyp WDVS

Seitlich: AS 1

Oben: AO 1

FuBpunkt Tir: AU 2, Bodeneinstand 200 mm

Ausfihrung gemaB den "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen"
in Vorbemerkung, sowie den Leistungs- und Systembeschreibungen.
EinschlieBlich aller erforderlichen Zubehor-, Verglasung und Dichtungsteile
liefern, montieren und abdichten, gemaB RAL-Vorschriften.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St

Drehfliigelantrieb an AT.7 NA

Drehfligelantrieb mit Gestange, mit einstellbarer Offenhaltezeit, 230 V AC,

fur einfligelige Tlranlagen, fir AuBBentlr, Montage Bandgegenseite, mit

Wetterschutzhaube, 1 Taster innen, Sicherheitseinrichtung fur den

Schwenkbereich der Tiir als Sensor, Programmschalter extern, mit 3

Schaltstellungen -Aus-, -Automatikbetrieb-, -Daueroffen-,

Ausfiihrung 'mit Nottaster, Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma

nach Hersteller-Kabelplan, einschl. Inbetriebnahme durch Werksmonteure

bzw. Servicepartner.'

Die Risikobewertung an auto. Drehfllgeltiren muss vor Installation des

Antriebes mit dem Bauherrn durchgefihrt werden.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St
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Alu-Tiirelement, AT.12 NA, 2,01 x 2,26 m, RC2, EG
Alu-Tur-Element, System mit 75 mm Grundbautiefe
mit Einbruchhemmung in RC 2, nach DIN EN 1627

Abmessung ca.: 2010 mm x 2260 mm
+ 200 mm Bodeneinstand

Die Offnung erhlt einen Hochwasserschutz.
Das Element ist mit seitlicher Rahmen-/Profilverbereiterung auszufiihren

Einbauort: EG Schmutzgang
AT.12 NA
AuBentirelement Notausgang

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 St 2-flg. NA Tir nach DIN EN 179, ungleiche Teilung

- Gehfllgel: lichter Durchgangsbreite mind. ca. 1,20 m,

- vorgerichtet flr Drehturantrieb an Gangfligel,

- lichter Durchgangsbreite mind ca. 1,20 m

Standfligel mir TirschlieBerfunktion

Vollpanik, Funktion: E

Schloss Mehrfachverriegelung: Tirbeschlag Typ 3
Zusatzfunktion:

A-Offner, Kabeliibergang und Netzteil
Riegelschaltkontakt

Magnetschalter-Set

Betdtigung Gangfligel: Innen Driicker, INOX, AuBen Griffstange, INOX
Betatigung Standfliigel: Innen Driicker, INOX, AuBen ohne
Ausfachung: VP4

2 St Ausfiihrung der NebenschlieBkante auf der Gegenbandseite mit einem
Fingerschutz

2 St Absicherung der NebenschlieBkante auf der Bandseite

Fingerschutz fir die NebenschlieBkante zwischen Tur und Zarge.

Mit selbsttatig auf konstante Spannung ziehendem Rollo, Profile aus
Aluminium, eloxiert oder farbbeschichtet.

Alu-Profil als Fingerklemmschutz zur Absicherung der NebenschlieBkante
auf der Bandseite zur Erflllung der Norm EN 16005 sowie DIN 18650.
Ausfiihrung des Profils fiir: Alu-Profil fiir Rollenklemmbander

Ausfihrung mit Blendrahmenverbreiterung oben, Héhe ca. 54 mm

Alle Komponenten miissen den Anforderungen aus der Norm und des
Priifzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Anschlisse

Fassadentyp VHF Glasfaserbeton

Seitlich: AS 1

Oben: AO 1

FuBpunkt Tir: AU 2, Bodeneinstand 200 mm

Ausfihrung gemaB den "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen”
in Vorbemerkung, sowie den Leistungs- und Systembeschreibungen.
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EinschlieBlich aller erforderlichen Zubehor-, Verglasung und Dichtungsteile
liefern, montieren und abdichten, gemaB RAL-Vorschriften.

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

Drehfliigelantrieb an AT.12 NA

Drehfligelantrieb mit Gestange, mit einstellbarer Offenhaltezeit, 230 V AC,
fur Gangflugel, Standfligel mit TurschlieBerfunktion Mitnehmerklappe, fir
AuBentlr, Montage Bandgegenseite, mit Wetterschutzhaube, 1 Taster
innen, Sicherheitseinrichtung fiir den Schwenkbereich der Tir als Sensor,
Programmschalter extern, mit 3 Schaltstellungen -Aus-, -Automatikbetrieb-,
-Daueroffen-,

Ausfiihrung ‘mit Nottaster, Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma
nach Hersteller-Kabelplan, einschl. Inbetriebnahme durch Werksmonteure
bzw. Servicepartner.'

Die Risikobewertung an auto. Drehfliigeltiiren muss vor Installation des
Antriebes mit dem Bauherrn durchgefiihrt werden.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Alu-Tirelement, FHRS, AT.33 NA, 2,01 x 2,26 m, RC2, 1.0G
Alu-Brandschutztiir-Element EI2 30-S200C5,

System mit 70 - 90 mm Grundbautiefe mit Einbruchhemmung in RC 2, nach
DIN EN 1627

Abmessung ca.: 2010 mm x 2260 mm
+ 170 mm Bodeneinstand

Einbauort: OG Aufstell Liftungsgerate
AT.33 NA
AuBentlrelement 2.RW

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 St 2-flg. NA Tur nach DIN EN 179

- lichter Durchgangsbreite ca. 1,20 m

Vollpanik, Funktion: E

Schloss Mehrfachverriegelung: Turbeschlag Typ 3

Betadtigung Gangfligel: Innen Driicker, INOX, AuBen Griffstange, INOX
Betdtigung Standfligel: Innen Driicker, INOX, AuBen ohne
TurschlieBer: siehe gesonderte Position

Ausfachung: VP3
Oberflache in Fassadenfarbe RAL 9006

Alle Komponenten miissen den Anforderungen aus der Norm und des
Prifzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Anschlisse

Fassadentyp VHF Blech

Allseitig gemaB Zulassung, RAL Vorschriften
Bodeneinstand 170 mm
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Ausfiihrung gemaB dem Klassifizierungsbericht.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St

ObentiirschlieBer 2flg

ObentirschlieBer DIN EN 1154, GroBenklasse 4, fur Feuer-/Rauchschutztlr

als AuBentur, fur 2-fligelige Tiranlagen, mit Endanschlag und

Offnungsdampfung, mit Gleitschiene, ohne Feststellung, SchlieBfolgeregler

integriert, verdeckt liegend, Montage Bandgegenseite, Farbton silber,

Korrosionsbestandigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Abnahmeprifung und

dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St

Alu-Tiirelement, AT.34 NA, 1,51 x 2,26 m, RC2 1.0G
Alu-Tur-Element, System mit 75 mm Grundbautiefe
mit Einbruchhemmung in RC 2, nach DIN EN 1627

Abmessung ca.: 1510 mm x 2260 mm
170 mm Bodeneinstand

Einbauort: 1.0G Flur
AT.34 NA
AuBentirelement Notausgang

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 St 1-flg. NA Tur nach DIN EN 179

- vorgerichtet flr Drehtirantrieb

- lichter Durchgangsbreite ca. 1,20 m

Funktion: E

Schloss Mehrfachverriegelung: Turbeschlag Typ 2
Zusatzfunktion:

A-Offner, Kabeliibergang und Netzteil
Riegelschaltkontakt

Magnetschalter-Set

Betatigung: Innen Dricker, INOX, AuBen Griffstange, INOX
Ausfachung VP4

1 St Ausfihrung der NebenschlieBkante auf der Gegenbandseite mit einem
Fingerschutz

1 St Absicherung der NebenschlieBkante auf der Bandseite

Fingerschutz fir die NebenschlieBkante zwischen Tur und Zarge.

Mit selbsttatig auf konstante Spannung ziehendem Rollo, Profile aus
Aluminium, eloxiert oder farbbeschichtet.

Alu-Profil als Fingerklemmschutz zur Absicherung der NebenschlieBkante
auf der Bandseite zur Erflllung der Norm EN 16005 sowie DIN 18650.
Ausfiihrung des Profils fiir: Alu-Profil fir Rollenklemmbander

Ausfihrung mit Blendrahmenverbreiterung oben, Héhe ca. 54 mm

Oberflache in Fassadenfarbe RAL 9006

Alle Komponenten miissen den Anforderungen aus der Norm und des
Prifzeugnisses des Systemgebers entsprechen.
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Anschlisse

Fassadentyp VHF Blech

Seitlich: AS 1

Oben: AO 1

FuBpunkt Tir: AU 2, Bodeneinstand 170 mm

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St

Drehfliigelantrieb an fiir AT.34 NA

Drehfligelantrieb mit Gestange, mit einstellbarer Offenhaltezeit, 230 V AC,

fur einfligelige Tlranlagen, fur AuBBentlr, Montage Bandgegenseite, mit

Wetterschutzhaube, 1 Taster innen, Sicherheitseinrichtung fur den

Schwenkbereich der Tiir als Sensor, Programmschalter extern, mit 3

Schaltstellungen -Aus-, -Automatikbetrieb-, -Daueroffen-,

Ausfiihrung 'mit Nottaster, Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma

nach Hersteller-Kabelplan, einschl. Inbetriebnahme durch Werksmonteure

bzw. Servicepartner.' Nachtext

Die Risikobewertung an auto. Drehfllgeltiren muss vor Installation des

Antriebes mit dem Bauherrn durchgefihrt werden.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St

Alu-Tiirelement, FHRS, AT.39 NA, 1,51 x 2,26 m, RC2 2.0G
Alu-Brandschutztlr-Element EI2 30-S200C5,
System mit 70 - 90 mm Grundbautiefe

Abmessung ca.: 1510 mm x 2260 mm
80 mm Bodeneinstand auf Schwelle

Einbauort: 2.0G Fluchttreppenhaus
AT.39 NA

AuBentirelement Notausgang,
Fluchtweg tiber Dach ins Treppenhaus

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 St 1-flg. NA Tir nach DIN EN 179

- nach innen 6ffnend, Fluchtrichtung nach innen

- jederzeit von auBen zu 6ffnen

- lichter Durchgangsbreite ca. 1,20 m

Funktion: B

Schloss Mehrfachverriegelung: Tiirbeschlag Typ 2
Betatigung: Innen Driicker, INOX, AuBBen Driicker, INOX
TurschlieBer: siehe gesonderte Position

Ausfachung: VP3

Anschliisse

Fassadentyp WDVS

Allseitig: gemalB Zulassung, RAL Vorschriften
Bodeneinstand 80 mm
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Ausfiihrung gemaB dem Klassifizierungsbericht

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

ObertiirschlieBer 1flg

ObentirschlieBer DIN EN 1154, GroBenklasse 6, fur Feuer-/Rauchschutztlr
als AuBentur, fur einfligelige Tiranlagen, mit Endanschlag, mit
Gleitschiene, ohne Feststellung, Montage Bandseite (Lage Innenraum),
Farbton silber, Korrosionsbestandigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit
Abnahmeprifung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Sicherheitsmarkierungen, Dekorfolie
Bekleben der Verglasungen von Tirfligeln und
Festelementen mit jeweils 2 ca. 8 cm hohen Streifen aus
Dekorfolie, mit Quadratmuster 8/8 cm,

abwechselnd weiB und DB 703 (wie Fensterprofile)
(kontrastreich), nach Wahl des Auftraggebers.

Hohe bei 70 cm und bei 1,60 m.

Dekorfolie als Polyesterfilm mit kratzbestandiger
Oberflache.

Materialstarke ca. 50 my, Zugfestigkeit ca. 9,5 kg/qm,
mit silikonisierter Deckfolie auf der Ruickseite.

Die Beklebungen missen von einer Fachfirma ausgefihrt
werden.

Menge Einheit Einheitspreis

39,000 m

Gesamtbetrag

» AuBentiiren

Fassadenelemente

Alu-Fassadenelement, PR 00-01, 10,38 x 6,70 m
Alu-Fassaden-Element, System mit 50 mm Ansichstbreite
Einsatztlrelement, System mit 75 mm Grundbautiefe

mit Einbruchhemmung in RC 2, nach DIN EN 1627

Abmessung ca.: 10379 mm x 6700 mm,

Hohe bis abgehangte Decke ca. 6275 mm, Achse Riegel,
Abg. Deckenbereich ca. 425 mm

im Grundriss 1 x 90° abgewinkelt

Breite 1 = 2575 mm

Breite 2 = 7804 mm

Einbauort: EG Foyer Sporthalle

PR-00-01

AT.20 AuBentirelement automatische Schiebetur
AT.21 NA AuBentiirelement 2.RW
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Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 St Feld, vorgerichtet fir Automatik-Schiebetir
1 St Einsatz 1-flg. NA Tur nach DIN EN 179

- vorgerichtet flr Drehturantrieb

- lichter Durchgangsbreite ca. 1,20 m

Funktion: E

Schloss Mehrfachverriegelung: Tiirbeschlag Typ 2
Zusatzfunktion:

A-Offner, Kabeliibergang und Netzteil
Riegelschaltkontakt

Magnetschalter-Set

Betdtigung: Innen Driicker, INOX

AuBen Griffstange, INOX, ca. 60 cm

Verglasung gemaB Priifzeugnis: GT 6

1 St Ausfiihrung der NebenschlieBkante auf der
Gegenbandseite mit einem Fingerschutz

1 St Absicherung der NebenschlieBkante auf der Bandseite
15 St Festfelder

Verglasung: GT 3

1 St Festfeld (griffseitig neben der Tr)
Verglasung gemaB Prifzeugnis: GT 6

im Bereich der abgehadngten Decke beidseitig Blechverkleidung, gedammt,
zwischen den senkrechten Pfosten

Fingerschutz fiir die NebenschlieBkante zwischen Tur und Zarge.

Mit selbsttatig auf konstante Spannung ziehendem Rollo, Profile aus
Aluminium, eloxiert oder farbbeschichtet.

Alu-Profil als Fingerklemmschutz zur Absicherung der NebenschlieBkante
auf der Bandseite zur Erfillung der Norm EN 16005 sowie DIN 18650.
Ausfihrung des Profils fiir: Alu-Profil fir Rollenklemmbaéander

Ausfuhrung fur das Einsatztirelement mit Blendrahmenverbreiterung oben,
Hohe ca. 54 mm

Die 90° Eckausbildung ist mit einem warmegeddmmten Aluminiumkantteil,
Alublech innen und auBen t = 3 mm, Dammung t = 30 mm, auszufiihren

Alle Komponenten miissen den Anforderungen aus der Norm und des
Priifzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Anschlisse an VHF Blech und VHF Glasfaserbeton
Seitlich: AS 3

Oben: AO 3, durchlaufende Betondecke auBen/innen,
auBen: VHF waagerecht, innen abgehédngte Decke
Unten: AU 3

FuBpunkt Tir: AU 2, Bodeneinstand 200 mm

Ausfihrung gemaB den "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen”,
sowie den Leistungs- und Systembeschreibungen.

EinschlieBlich aller erforderlichen Zubehdr-, Verglasung und Dichtungsteile
liefern, montieren und abdichten, gemaB RAL-Vorschriften.
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Es ist eine priffahige Statik zu erstellen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

2 flg Automatik-Schiebetiir als Einsatzelement in vorbeschr. Konstruktion
2-flg. Automatik Schiebetir als Einsatzelement in vorbeschriebene

Aluminium Konstruktion .

Kein Fluchtweg

Gefertigt nach den Richtlinien fur kraftbetatigte Fenster, Tlren und Tore,

BGR 232, DIN 18650-1, 2 und den UVV und VDE-Vorschriften, jeweils

neueste Auflage. Fertigung nach I1SO 9000 zertifiziert.

Gefertigt nach den bestehenden aktuellen Richtlinien

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. Die Inbetriebnahme ist
gemeinsam mit dem Elektriker durchzufiihren. Dies ist einzukalkulieren.
Die Risikobewertung an auto. Schiebetiiren muss vor Installation dem
Bauherrn durchgefiihrt werden.

OffnungsmaBe
Durchgangsbreite: 2090 mm
Durchgangshohe: 2260 mm

Ausfuihrungsvariante
Integriert in vorbeschriebene Position

Fahrfligel
Geddammte Fligelrahmenkonstruktion

Verglasung GT 2

Incl. aller Anschluss- und Verstarkungsprofile fur den Einbau der
Automatiktdr.

Im Bereich der Tur6ffnung sind entsprechend der Profilgeometrie,
mehrfach abgekantete 2 mm Aluminiumbleche, als Verkleidung
einzusetzen. Zusatzlich ist Dammmaterial einzubringen / setzen so das
keine Warmebricken entstehen.

Antrieb

Mit intelligenter Mikroprozessor-Steuerung, lernfahig.

SchlieBkrafte (dynamisch) gemaB den aktuellen Vorschriften (DIN 18650).
Reversierschaltung in SchlieBrichtung.

Statische Kraftbegrenzung gemafB BGR 232 (unter 150 N).

Einstellbare Offenhaltezeit, Offnungs- und SchlieBgeschwindigkeit.
Steuerung mit Eingdngen fiir potentialfreie Kontakte zum Anschluss
externer Gerate wie Zutrittskontrollsysteme, Kartenleser etc.

Tragerprofil zur Aufnahme der Antriebstechnik, selbstlehrend und
formschliissig am Sprossenwerk/Fassade angebracht.

Speziell geformte wélzgelagerte Laufrollen in Tandemlaufwagen inkl.
Fligelsicherung garantieren hohe Laufruhe und lange Lebensdauer.
Antriebsverkleidung mit von auBen nicht sichtbarer (innenliegend) und
werkzeuglos konzipierter Befestigungsvariante.

Stromlos 6ffnend (Akkupaket), mit redundantem, selbstiiberwachtem
Antrieb, mit Selbstregulierung und -lberwachung der Turfligelbewegung.
Sicherheitssoftware zur statischen und dynamischen Kraftbegrenzung.
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Verriegelungen

Elektromechanische Verriegelung mit manuellem
Notentriegelungsmechanismus bei Stromausfall.

Ansteuerelemente auBen

Richtungserkennender Kombisensor: Radar fiir Offnungsimpuls und
Infrarot-Lichtvorhang zur Offnungsiiberwachung
Ansteuerelemente innen

Richtungserkennender Kombisensor: Radar fiir Offnungsimpuls und
Infrarot-Lichtvorhang zur Offnungsiiberwachung
Zusatzausstattungen

Schlusseltaster flr Halbzylinder vorgerichtet (Einbau in bauseitige Stele)
Drucktaster innen, UP / AP als Einmalimpuls

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Zulage fiir Ausfiihrung mit Einbruchhemmung RC2
Zulage furr Ausfiihrung der vorbeschriebenen Automatische
Schiebetiiranlage mit Einbruchhemmung

Einbruchhemmende Schiebetiir mit RC2 / WK2-Priifung gemaf DIN EN
1627 bis 1630 in feingerahmter Ausfiihrung.

Elektromechanische 4-fach Verriegelung mit mechanischer
Handentriegelung

Unterflurfihrungsschiene fur die Tarflugel.

Mit selbstregulierendem Antrieb, Sicherheitssoftware zur statischen und
dynamischen Kraftbegrenzung geméaB DIN 18650.

Ausstattung mit zwei selbstliberwachten Infrarot-Lichtvorhdngen und zwei
Radarmeldern.

Schaltprogramme Aus, Ausgang, Dauerauf, Automatik, selbstregelnd
Teiloffen,

Nacht-Bank.

Gefertigt nach den Richtlinien fur kraftbetétigte Fenster, Tlren und Tore,
ASR 1.7, DIN 18650-1, 2 und den UVV und VDE-Vorschriften, jeweils
neueste Auflage.

Fertigung nach ISO 9000 zertifiziert.

Verglasung: Durchwurfhemmendes Sicherheitsglas P4A, klar, GT3

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Drehfliigelantrieb an AT.21 NA

Drehflligelantrieb mit Gestdnge, mit einstellbarer Offenhaltezeit, 230 V AC,
fur einfligelige Tlranlagen, fir AuBBentlr, Montage Bandgegenseite, mit
Wetterschutzhaube, 1 Taster innen, Sicherheitseinrichtung fur den
Schwenkbereich der Tur als Sensor, Programmschalter extern, mit 3
Schaltstellungen -Aus-, -Automatikbetrieb-, -Daueroffen-,

Ausfihrung 'mit Nottaster, Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma
nach Hersteller-Kabelplan, einschl. Inbetriebnahme durch sachkundiges
Personal nach DIN 16005 oder zerfizierte Servicepartner/Werksmonteure.'
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Die Risikobewertung an auto. Drehflligeltiiren muss vor Installation des
Antriebes mit dem Bauherrn durchgefiihrt werden.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St

Schutzfliigel

Schutzflugel

(Befestigung vor dem Fahrfliigel) zur Absicherung von

Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen nach DIN 18650

Flagel in 10 mm ESG

Lieferung und Montage.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2,000 St

Unterer Anschluss Schiebetiir, H6he 20cm

Unteren Baukdrperanschluss mittig unterhalb der Schiebetiir komplett

liefern und fachgerecht herstellen.

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlrohren und KS-Basisprofil zur

Montage der Tlranlage auf den RohfuBboden.

FuBbodenaufbau bis ca. 20 cm
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2,100 m

Edelstahlschiene

Zulage fur eine Edelstahlschiene als Abschluss auf der vorgenannten

Konstruktion.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2,100 m

Prov. Bautiir

Holzrahmenkonstruktion in der Offnung fiir die Schiebetiiranlage einseitig

mit geschlossener Beplankung aus Spanplatten herstellen, mit Bautdr,

OffnungsgréBe ca. 1,00 x 2,135 m,

mit gleichschlieBenden Zylindern, mit 15 Schlisseln liefern und einbauen

fur die gesamte Bauzeit und spater wieder entfernen.

GroBe der Gesamt-Offnung ca. 2,09 x 2,46 m.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St

Sicherheitsmarkierungen, Dekorfolie
Bekleben der Verglasungen von Tirfligeln und
Festelementen mit jeweils 2 ca. 8 cm hohen Streifen aus
Dekorfolie, mit Quadratmuster 8/8 cm,

abwechselnd weiB3 und DB 703 (wie Fensterprofile)
(kontrastreich), nach Wahl des Auftraggebers.

Hohe bei 70 cm und bei 1,60 m.

Dekorfolie als Polyesterfilm mit kratzbestandiger
Oberflache.

Materialstarke ca. 50 my, Zugfestigkeit ca. 9,5 kg/qm,
mit silikonisierter Deckfolie auf der Rickseite.
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Die Beklebungen missen von einer Fachfirma ausgefihrt
werden.

Menge Einheit Einheitspreis

22,000 m

Gesamtbetrag

Alu-Kalt-Warm Fassaden-Element, PR-01-02, 48,59 x 7,935 m
Alu-Kalt-Warm Fassaden-Element, System mit 50 mm Ansichtsbreite

mit Schallschutzanforderung
R'w,R 2 35dB, R'w,P 237 dB

Abmessung ca.: 48590 mm x 7935 mm

Einbauort: PR-01-02
Pfosten-Riegelfassade Sporthalle

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

Warmbereiche (unten):

20 St Festfelder

Verglasung: GT4

wie GT2 jedoch Verglasung innen ballwurfsicher nach DIN 18032-3

11 St Glaspaneelfelder vor den bauseitigen Stiitzen
Ausfachung: VP2

Kaltbereiche (oben):
31 St Festfelder
Verglasung: GT 5
Dammung: WD1

Im Warmbereich ist das Element gemaB Detailplanung fiir den
Sonnenschutz vorzurichten inklusive:

Sonnenschutzbefestigung, Bef.-Zubehor und EPDM-Dichtungen,
Bohrungen durch die Pfosten fiir Kabelfiihrung.

Einschl. Ausnehmung der Pfosten und Deckschalen.

Anschlisse:

Fassadentyp VHF Blech

Seitlich: AS 3

Oben: AO 3 (Attika)

Unten: AU 4 mit duBerem abgekantetem Aluminiumblech.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

» Fassadenelemente

Sonnenschutz Fassadenelement, Sporthalle

*** Ausfiihrungsbeschreibung 2
Beschreibung
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Raffstoreanlagen

Pfosten-Riegel-Raffstoren mit randgebdrdelten Lamellen und
Schienenfiihrung

Lamellenbreite 80 mm

Um den VerschleiB an den Raffstoren tber die Gewahrleistungsfrist hinaus
einzugrenzen werden folgende Forderungen zwingend vorgeschrieben:

Samtliche Stanzungen in den Lamellen sind mit Schutzdsen zu versehen.
Um den einwandfreien Lauf der Lamellen auch bei Warmebewegungen der
Fassade und der Lamellen zu gewdhrleisten mussen die Fihrungsschienen
mindestens 25 mm tief sein. Die Oberschiene ist aus stranggepresstem
Aluminium (kein Zink- oder Aluminium-Blech) vorzusehen.

Die angebotenen Raffstoren missen die Lebensdauerklasse 3 nach DIN EN
13659:2009-01 - Abschlisse auBen - erfillen.

Um eine bessere Krafteverteilung zu erreichen sind die Motoren als
Mittelmotoren mit angeflanschtem Planetengetriebe und beidseitigem
Wellenabgang auszufiihren. AuBerdem vereinfacht sich dadurch das
Ankuppeln von Behangen bei einer nachtraglichen Raumaufteilung.

1. Blende

U-Blende aus gekantetem Aluminium, 2 mm stark, Oberflache
pulverbeschichtet, wie Fenster, seitlich wahlweise geschlossen oder mit
StoBverbinder.

Blendenhohe gem. Erfordernis, Blendentiefe: 140/150 mm,
Aussteifungsbiigeln sind aus korrosionsbestandigem Stahl (min. 30x5 mm)
und Oberschienentrager mit kdrperschallentkoppelten Zwischenlagern zur
Verhinderung von Vibrationseinleitungen in die Fassade auszufiihren.
Blendenanbindung Uber vormontierte pulverbeschichtete Einhangeprofile
mit seitlichem Verschiebebereich von 40 mm auf den Blendenkonsolen.

Die montageoptimierten Blendenkonsolen fiir Pfosten-Riegel-Fassaden
werden auf Stehbolzen (M8) befestigt, deren Uberstand abhingig vom
Befestigungsdetail zu planen ist. Zur Vermeidung von Glasbruch sind
geeignete Befestigungsmaterialien zu verwenden.

Die Blenden missen flr einen zligigen Montageablauf in hohem
Vormontagegrad auf die Baustelle angeliefert werden, d. h. Seitenschlisse,
StoBverbindungen, Aussteifungsbligel, Oberschienentrager sowie
Einhdngekonsolen sind werkseitig vormontiert und mit einer Schraube je
Einhdngekonsole zu klemmen.

Ein minimaler Blendenabstand zur Fassade von 25 mm muss erreicht
werden, eine Direktmontage ohne Abstand auf die Fassade ist aufgrund
unzureichender Hinterliftung/Wéarmeableitung nicht zulassig.

Die max. Einzelldnge ohne StoBverbindung muss bis 4000 mm lieferbar
sein.

2. Oberschiene

59 mm breit, 51 mm hoch, aus 1,5 mm starkem, stranggepresstem
Aluminiumprofil ohne Oberflachenbehandlung (kein rollgeformtes
Aluminium-Band oder verzinkte Stahlbander). Aus optischen Griinden muss
die Oberschiene nach unten geschlossen ausgefiihrt werden. Weiterhin ist
hierdurch ein Verschieben oder Wandern der Einbauteile ausgeschlossen.
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Wendewelle aus verzinktem Vierkant-Stahlrohr. Wartungsfreie, gekapselte,
teflonhaltige Lager mit Wenderolle und Bandspule aus Kunststoff,
Segmentwendung zur Verhinderung der selbsttétigen Verstellung der
Lamellen.

3. Lamellen

80 mm breit, konkav-konvex-gewdlbt, beidseitig randgebdrdelt, aus
speziallegiertem, mit lichtechtem Lack im Spezialverfahren
korrosionsbesténdig einbrennlackiertem Aluminium. Sdmtliche Stanzungen
in den Lamellen sind mit schwarzen Schutzdsen zur Flihrung der
Aufzugsbander (Verminderung des Abriebes) und zur Befestigung der
Stege der Leiterkordel versehen.

Bei einer Raffstorehdhe von 2500 mm darf die Pakethéhe 226 mm nicht
Uberschreiten. Versetztes Lamellenpaket ist aufgrund eines erhohten
Verschleies sowie eines ungleichen SchlieBverhaltens des Behanges
ausgeschlossen.

Farben gemaB Herstellerkollektion.

Der Raffstore fahrt mit nach auBen geschlossenen Lamellen tief und mit
nach innen geschlossenen Lamellen hoch.

4. Leiterkordel

Polyester-Leiterkordel, schwarz, in schwerer Sonderausfiihrung, mit
Doppelstegen. Jede Lamelle wird am oberen Steg der Leiterkordel
befestigt.

5. Aufzugsbander

Spezialbeschichtetes Polyesterband 6 mm breit, schwarz in
witterungsbestandiger Ausfiihrung, dehnungs- und schrumpfarm, bruch-
und knickfest. Das Aufzugsband wird durch nur 5x8 mm groBe Offnungen
in den Schutzosen des Aufzugsbandes gefiihrt, wodurch der Lichteinfall in
den Innenraum im Bereich der Schutzésen des Aufzugsbandes auf ein
Minimum reduziert wird. GréBere Offnungen fiir das Aufzugsband sind
nicht zulassig.

6. Endschiene

80 mm breit, 15 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminiumprofil, mit
schwarzen Endkappen aus Kunststoff. In den Endkappen sind verschiebbare
Fuhrungsnippel mit Hinterschnitt, um ein Aushéngen des Behanges zu
verhindern.

Um ausreichende Torsionssteifigkeit zu gewahrleisten sind nicht
geschlossene Endschienenprofile bzw. ein VerschlieBen durch eine
aufgeclipste Lamelle nicht zulassig.

7. Seitliche Fihrung

Seitliche Fihrung durch schwarze Fiihrungsnippel aus Kunststoff, schlagfest
Uber 2 UltraschallverschweiBungen mit den Lamellen verbunden. Bei der
Anbindung des Fiihrungsnippels auf der Lamellenoberseite muss eine
umlaufende Mindestliberlappung von 1 mm gegeben sein. Zudem miissen
die Fihrungsnippel flaichenbiindig in der Lamellenoberseite eingelassen
sein. Geklippte sowie Druckguss-Flihrungsnippel sind aufgrund einer
erhohten Gefahr des Ausreiflens - Druckguss-Fihrungsnippel zusatzlich
aufgrund einer zu hohen Gerauschentwicklung - ausgeschlossen. Lamellen
wechselseitig genippelt sowie Fiihrungsschienen 25/18 mm, C-Profil aus
stranggepresstem Aluminium, mit eingezogenen schwarzen Kedern zur
Gerduschdammung, einschlieBlich der erforderlichen
Fuhrungsschienenhalter.
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8. Antrieb

Verdeckt eingebauter, 230 V-Mittelmotor, Schutzart IP 54, mit
angeflanschtem Planetengetriebe und beidseitigem Wellenabgang,
eingebauten Endschaltern und Thermoschutzschalter. Es sind Motore mit
einstellbaren oberen und unteren Endschaltern einzusetzen. Die Motore
sind generell mit einem gerduschoptimierten Oberschienentrager zu
versehen, um die Kdérperschalllibertragung auf ein Minimum zu reduzieren.

Steckerkupplung: Raffstorestecker an Motorleitung verdrahtet.

Ab Sonnenschutz auBen bis zum Ubergabepunkt innen in der abgehéngten
Decke ist das Gewerk Metallbau/Sonnenschutz zusténdig, einschl. der
Bohrungen durch die PR-Pfosten, Blende und den Betonsturz, einschl.
Kunststoffgehause fur Steckerkupplung und Kabelfihrung ab Sonnenschutz
durch die Bohrung bis in die abgehédngte Decke, Stecker.

Das Elektrogewerk fiihrt die Zuleitung innen bis in das Gehduse und
schlieBt die Steckerkupplung an.

9. Bedienung

Hoch- und Tieffahren der Raffstoren durch Bedienung eines Schalters.
Wenden der Lamellen durch leichtes Antippen der jeweiligen Richtung. Bei
Erreichen der oberen oder unteren Endlage bewirken die im Motor
eingebauten Endschalter das automatische Abschalten des Antriebes.

10. Oberflachenbehandlung
Die Unterschienen, Fiihrungsschienen, Flihrungsschienenhalter und evtl.
Spannseilhalter sind pulverbeschichtet auszufiihren wie Fenster DB 703

11. Befestigung

Die Befestigung auf Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassaden erfolgt tber
vormontierte Stehbolzen. Um Glasbruch durch Spannungen zu vermeiden
und Wassereintritt durch Kapillarwirkung zu verhindern, sind die
mitgelieferten Montagemittel mit Dichtbeschichtung als Gegenlager zu
verwenden.

Hinweis Steuerung

Motorsteuereinheiten und zentrale Steuerung aller Anlagen.

Die Motorsteuereinheiten und die zentrale Steuerung sowie Windwachter
etc. werden von der Elektrofirma bauseits geliefert und angeschlossen,
sowie die Jalousietaster und die Leitungsverlegung bis zum
Ubergabepunkt/Dose in der abgehidngten Decke.

Ab Sonnenschutz auBen bis zum Ubergabepunkt innen in der abgehingten
Decke ist das Gewerk Metallbau/Sonnenschutz zusténdig, einschl. der
Bohrungen durch die PR-Pfosten, Blende und den Betonsturz, einschl.
Kunststoffgehause fur Steckerkupplung und Kabelfihrung ab Sonnenschutz
durch die Bohrung bis in die abgehangte Decke, Stecker.

Die Kosten sind in den einzelenen Positionen einzukalkulieren.

Raffstore Gruppen

Raffstore Gruppe 1 umfal3t die Anlagen 1-7
Raffstore Gruppe 2 umfal3t die Anlagen 8-13
Raffstore Gruppe 2 umfal3t die Anlagen 14-20

Die Raffstore einer Gruppe werden jeweils gemeinsam gesteuert.

Raffstore an Alu-Kalt-Fassadenelement 1+2 u. 19+20
Raffstore an Fassadenelement der Sporthalle PR- 01-02, mit
Elektromotoren und Blende,

bestehend aus 2 einzelenen Behdngen je einem Motor, mit einer
durchgehenden U-Blende und Doppel-Fuhrungsschiene
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Abmessung RBM ca.: 1870+1870 x Hohe 4750 mm
U-Blende frei vor der Pfosten-Riegel-Konstruktion auBen

Die Montage erfolgt an der Pfosten - Riegel - Konstruktion
Bedienung: Uber bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Raffstore-Anlage an

der Fensterkonstruktion und der Blende.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2,000 St
2.4.2 Raffstore an Alu-Kalt-Fassadenelement 3+4 u. 5+6 u. 15+16 u. 17+18

Raffstore an Fassadenelement der Sporthalle PR- 01-02, mit
Elektromotoren und Blende,

bestehend aus 2 einzelenen Behangen je einem Motor, mit einer
durchgehenden U-Blende und Doppel-Fiihrungsschiene

Abmessung RBM ca.: 2400+2400 x Hohe 4750 mm
U-Blende frei vor der Pfosten-Riegel-Konstruktion auBen

Die Montage erfolgt an der Pfosten - Riegel - Konstruktion
Bedienung: Uber bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Raffstore-Anlage an

der Fensterkonstruktion und der Blende.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
4,000 St
2.4.3 Raffstore an Alu-Kalt-Fassadenelement 7+8 u. 9+10 u. 11+12 u.13+14

Raffstore an Fassadenelement der Sporthalle PR- 01-02, mit
Elektromotoren und Blende,

bestehend aus 2 einzelenen Behangen je einem Motor, mit einer
durchgehenden U-Blende und Doppel-Fuhrungsschiene

Abmessung RBM ca.: 2060+2060 x Héhe 4750 mm
U-Blende frei vor der Pfosten-Riegel-Konstruktion auBen

Die Montage erfolgt an der Pfosten - Riegel - Konstruktion
Bedienung: Uber bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Raffstore-Anlage an

der Fensterkonstruktion und der Blende.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 St

2.4.4 Installationsplan Sonnenschutzanlagen
Projektbezogener Installationsplan fiir die vor beschriebenen
Sonnenschutz-Antriebe (aller Titel) in Abstimmung mit dem AG 14 Tage
nach Auftragsvergabe anfertigen und dem AG in 3-facher Ausfertigung zur
Verfligung stellen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch
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Innenelemente

Vorbemerkungen Brandschutztiiren

Brandschutztilren in der Innenanwendung

Die nachfolgend beschriebenen Brandschutz-Konstruktionen sind
zulassungspflichtige Bauteile.

Diese bauaufsichtliche Zulassung muss erteilt sein.

Die Angaben aus dem Genehmigungsantrag und die Auflagen aus dem
Zulassungsbescheid sind bei der Bauausflihrung zu beriicksichtigen und zu
befolgen.

Eine Ausfertigung des Zulassungsbescheides muss dem Auftraggeber
zusammen mit den Ausfihrungszeichnungen vorgelegt werden.
Feuerschutzabschlisse sind gemaB Bauordnung der Lander
Uberwachungspflichtige Bauteile.

Hersteller von Feuerschutzabschliissen mussen sich von einer - durch das
DIBt - anerkannten Uberwachungsstelle (iberwachen und zertifizieren
lassen.

Die Kennzeichnung erfolgt durch ein Typenschild.

Der Firmenname oder die Firmenkennzahl ist aus dem Typenschild
ersichtlich.

Thermisch getrenntes Aluminium-System fiir Feuerschutzabschliisse
T30/ F 30, nach DIN 4102 und DIN 18095

Grundbautiefen ca. 70 - 90 mm, gemal Zulassung

einseitig angeordnete Verglasung

Feuerschutzabschluss, T 30-1 RS, mit Zulassungsbescheid
Zuldssige Abmessungen, Breite (lichte Durchgangsbreite) 456 mm bis 1500
mm, Hohe 1648 mm bis 3100 mm.

Maximal zulassige Breite der feuerbestandigen Verglasung = unbegrenzt
Maximal zulassige ScheibengréBe im Hoch-und Querformat 1500 x 3000
mm

Feuerhemmende Verglasung, F 30, mit Zulassungsbescheid
Maximal zuldssige Hohe der feuerhemmenden Verglasung = 5000 mm,
Maximal zuldssige Breite der feuerbestandigen Verglasung = unbegrenzt

Maximal zulassige ScheibengréBe im Hoch- und Querformat 1500 x 3000
mm

Die Bauteile kdnnen wahlweise in T-Verbinder, Elementbauweise und
gemischte Bauweise ausgeflihrt werden.

Die Art ist nach den baulichen Gegebenheiten / Anforderungen
festzulegen.

Konstruktionsmerkmale:

3-Kammer-Aluminium-Hohlprofilen.

Funktionsnut zur klemmbaren Befestigung der Beschlage (Schldsser,
Sicherungsbolzen, E-Offner, Montageanker, Rollenklemmband, verdeckt
liegendes Band).

Es durfen nur geprifte, in der Zulassung aufgefuhrte Brandschutzglaser
eingesetzt werden.
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Die Verglasungen sind mit Systemprofilen einseitig im System anzuordnen.
Im Falzbereich der Blend- / Fliigelrahmen werden beschichtete
Funktionsblenden zur Abdeckung des Falzraumes eingeklickt.

Die Abdichtung der Brandschutzglaser erfolgt mit duBeren und inneren
EPDM- Dichtungen.

Die Abdichtung im FuBpunkt (Sockel) erfolgt durch eine sich - beim
SchlieBen der Tir - automatisch absenkende Dichtung.

Die feuerhemmenden Tiren sind rauchdicht nach DIN 18095 auszufiihren.

Profilbautiefen:

Blendrahmen, Pfosten, Riegel,
Fligelrahmen, Sockel

ca. 70-90 mm

Profilansichtsbreiten:

gemaB Zulassung

Beispielhaft ca.

Blendrahmen 67 mm

Tlr-Blendrahmen 71 mm

Pfosten 92 mm

Riegel 92 mm

Fligelrahmen (nach auBen &6ffnend) 109 mm
Fligelrahmen (nach innen 6ffnend) 84 mm
Die Turfligel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten
Fligel / Fligelsockel auszufiihren.

Rollentiirbénder. T-30
Dreiteilige Aluminium-Rollentiirbdnder mit einer Abmessung von 22 x 170
mm, fur Flugellasten bis 210 kg.

Konstruktionsmerkmale:

Die gesamte Technik fir die sichere Verankerung und die Feinjustierung ist
im Turfalz angeordnet. Ohne den Tirfligel auszuhdngen, kann eine
Feinjustierung vorgenommen werden.

Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935 Klasse 4

Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4

Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 13

Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400: Klasse 7

Beschldge
Die Beschlage fiir die Brandschutzelemente T-30 sind nach dem

Zulassungsbescheid einzusetzen
Betdtigung nach DIN EN 179

Betatigung 1.flg. Tlren innen:
nach Angabe in Position
Turdrickergarnitur oder Driicker/Stangengriff/Knauf Edelstahl

Betatigung Turen ohne Antipanik
Betdtigung 1.flg. Tlren innen:

nach Angabe in Position
Turdrickergarnitur oder Dricker/Stangengriff/Knauf Edelstahl

Verglasungen fir Innenelemente

Brandschutztlren: F 30 Brandschutzglas nach DIN 4102, Monoglas
Dicke gesamt: 16 mm
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Baukorperanschlisse fir Innenbauteile

Anschluss Brandschutzelemente
F 30 - Verglasungen und T-30 Turen

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses zur Erfillung der Anforderungen
des Brandschutzes ist in Verbindung mit folgenden Wénden/Bauteilen
nachgewiesen. Bei der Verwendung sind die bauordnungsrechtlichen
Vorschriften zu beachten.

Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1, Dicke > 115 mm,
Steinfestigkeitsklasse mindestens 12, Normalméortel der Mértelgruppe > Il
Wande aus Beton nach DIN 1045-1, Dicke > 100 mm, Festigkeitsklasse
mindestens C 12/15.

Wande aus Porenbeton- Block- oder Plansteinen nach DIN 4165 Teil 3,
Dicke > 150 mm, Festigkeitsklasse 4.

Wande aus bewehrten - liegenden oder stehenden - Porenbetonplatten,
Dicke > 150 mm, sofern fiir diese eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung vorliegt, Festigkeitsklasse 4.4.

Montagewande in Standerbauweise (Hohe < 5 m) mit beidseitiger
Beplankung aus Gipskarton- Feuerschutzplatten, Dicke > gemaB Zulassung
T Bauteil und Standerwerk, mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30,
Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-A, nach DIN 4102-4 Tabelle 48.
bekleidete Stahlstiitzen und/oder -trédger - mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-A nach
DIN 4102-4

bekleidete Holzstlitzen und/oder -trdger - mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-B nach
DIN 4102-4

Die Anschlisse der Brandschutzelemente miissen hinsichtlich der
mechanischen Festigkeit und der dauerhaften Abdichtung mit
dauerelastischen Dichtungsmasse bei sinngemaBer Anwendung der DIN
18540 Teil 1 fachgerecht ausgefiihrt werden.

Anschluss Innenelemente
Samtliche Anschlisse sind beidseitig umlaufend mit Wandanschlusswinkeln
und beidseitiger dauerelastischer Versiegelung auszufihren.

Farbton:
DB oder RAL nach Wahl des Bauherrn (wie AuBenfenster)

T1, T30-RS-1 Tiir, NA, GroBBe 1,635 x 2,26 m, EG
Alu-Brandschutztlr-Element, T-30 RS-1, nach DIN 4102 und DIN 18095
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Anforderung: Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieBend
vorgerichtet fur Drehtirantrieb

Abmessung ca.: 1,635mx 2,26 m

Aufteilung in:
1 St 1-flg. Tlrelement
lichter Durchgang >=1,20 m,

Beschlage DIN EN 179:
Panik-Schloss,
beidseitig Rahmenturdriicker aus Edelstahl in U-Form, mit Rosetten,

Drehturantrieb siehe gesonderte Position.
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Anschlisse

Seitlich: an geputzter Betonwand
Oben: an Betonsturz

Unten: an Bodenaufbau

Anschlisse, Beschlage und Verglasung gem. des Priifzeugnisses.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

T2, T30-RS-1 Tiir, NA, GroBe 1,635 x 2,26 m, EG
Alu-Brandschutztir-Element, T-30 RS-1, nach DIN 4102 und DIN 18095
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Anforderung: Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieBend
vorgerichtet fiir Drehturantrieb

Abmessung ca.: 1,635 m x 2,26 m

Aufteilung in:
1 St 1-flg. Tarelement
lichter Durchgang >=1,20 m,

Beschlage DIN EN 179:
Panik-Schloss,
beidseitig Rahmenturdriicker aus Edelstahl in U-Form, mit Rosetten,

Drehturantrieb siehe gesonderte Position.

Anschlisse

Seitlich: an geputzter Betonwand
Oben: an Betonsturz

Unten: an Bodenaufbau

Anschliusse, Beschlage und Verglasung gem. des Priifzeugnisses.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Autom. Drehfliigelantrieb einflg. Innentiiren
Automatischer Drehflligelantrieb fur breite Turen, Kopfmontage bandseitig
(ziehend) mit Gesténge,

mit durchlaufender Verkleidung,

Ausfuhrung fur Feuer- und Rauchschutz mit integrierter
Rauchmeldezentrale,

zum Betrieb als Feststellanlage

Sicherheits-Sensorleiste auf Band- und Bandgegenseite
2 x Radar-Bewegungsmelder

2 x Bedientaster

elektrischen Tiroffner, einschl. Verkabelung.

einschl. Inbetriebnahme durch sachkundiges Personal nach DIN 16005 oder
zerfizierte Servicepartner/Werksmonteure

Der Anschluss und die Verdrahtung nach Hersteller-Kabelplan bis zum
Ubergabepunkt in der abgehéngten Decke ist im EP der Tiir
mitzuberlcksichtigen.
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Ab dem definierten Ubergabepunkt wird die weitere Verlegung bauseits
durch das Gewerk Elektro ausgefihrt.

Menge Einheit Einheitspreis

2,000 St

Gesamtbetrag

T5, T30-RS-1 Tiir, NA, GroBe 1,635 x 2,26 m, EG
Alu-Brandschutztiir-Element, T-30 RS-1, nach DIN 4102 und DIN 18095
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Anforderung: Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieBend
vorgerichtet fiir Drehturantrieb

Abmessung ca.: 1,635 m x 2,26 m

Aufteilung in:
1 St 1-flg. Tirelement
lichter Durchgang >=1,20 m,

Beschldge DIN EN 179:
Panik-Schloss,
beidseitig Rahmenturdriicker aus Edelstahl in U-Form, mit Rosetten,

Drehturantrieb siehe gesonderte Position.

Anschlisse

Seitlich: an geputzter Betonwand
Oben: an Betonsturz

Unten: an Bodenaufbau

Anschliusse, Beschlage und Verglasung gem. des Priifzeugnisses.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Autom. Drehfliigelantrieb einflg. Innentiiren

Automatischer Drehflligelantrieb fur breite Tlren, Kopfmontage bandseitig
(ziehend) mit Gesténge,

mit durchlaufender Verkleidung,

Ausflihrung fir Feuer- und Rauchschutz mit integrierter
Rauchmeldezentrale,

zum Betrieb als Feststellanlage

Sicherheits-Sensorleiste auf Band- und Bandgegenseite

2 x Radar-Bewegungsmelder

elektrischen Turdffner, einschl. Verkabelung.

einschl. Inbetriebnahme durch sachkundiges Personal nach DIN 16005 oder
zerfizierte Servicepartner/Werksmonteure

Der Anschluss und die Verdrahtung nach Hersteller-Kabelplan bis zum
Ubergabepunkt in der abgehéngten Decke ist im EP der Tir
mitzuberlcksichtigen.
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Ab dem definierten Ubergabepunkt wird die weitere Verlegung bauseits
durch das Gewerk Elektro ausgefihrt.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

T6, T30-RS-1 Tiir, NA, GroBe 1,51 x 2,26 m, EG
Alu-Brandschutztiir-Element, T-30 RS-1, nach DIN 4102 und DIN 18095
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Anforderung: Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieBend
vorgerichtet fiir Drehturantrieb

Abmessung ca.: 1,51 mx 2,26 m

Aufteilung in:
1 St 1-flg. Tirelement
lichter Durchgang >=1,20 m,

Beschldge DIN EN 179:
Panik-Schloss,
beidseitig Rahmenturdriicker aus Edelstahl in U-Form, mit Rosetten,

Drehturantrieb siehe gesonderte Position.

Anschlisse

Seitlich: an geputzter Betonwand
Oben: an Betonsturz

Unten: an Bodenaufbau

Anschliusse, Beschlage und Verglasung gem. des Priifzeugnisses.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Autom. Drehfliigelantrieb einflg. Innentiiren

Automatischer Drehflligelantrieb fur breite Tlren, Kopfmontage bandseitig
(ziehend) mit Gesténge,

mit durchlaufender Verkleidung,

Ausflihrung fir Feuer- und Rauchschutz mit integrierter
Rauchmeldezentrale,

zum Betrieb als Feststellanlage

Sicherheits-Sensorleiste auf Band- und Bandgegenseite

2 x Bedientaster

elektrischen Turdffner, einschl. Verkabelung.

einschl. Inbetriebnahme durch sachkundiges Personal nach DIN 16005 oder
zerfizierte Servicepartner/Werksmonteure

Der Anschluss und die Verdrahtung nach Hersteller-Kabelplan bis zum
Ubergabepunkt in der abgehéngten Decke ist im EP der Tir
mitzuberlcksichtigen.
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Ab dem definierten Ubergabepunkt wird die weitere Verlegung bauseits
durch das Gewerk Elektro ausgefihrt.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

2.5.8 Zusatzliche Deckenmelder
Zusatzliche Deckenmelder liefern und montieren, einschl. AnschluB3 an
bauseitige Leitung.
GerUste sind einzukalkulieren.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2,000 St
2.5.9 T22, Alu-Tiir-Element, GroBe 2,01 x 2,26 m, beidseitig 2.RW, EG

Zweiflugeliges Alu-Tur-Element, als nicht warmegedammtes Aluminium
Tur- und Trennwand-System mit 65 mm Grundbautiefe,
wie in Ausfiihrungsbeschreibung beschrieben

Abmessung ca.: 2,01 mx 2,26 m

Aufteilung in:
1 St 2-flg. Turelement

einschl. Verglasung VSG gemaB Zulassung,
Bander, Driickergarnitur in Edelstahl und
nicht abschlieBbar: keine Ausfrasung fur Zylinder im Rahmen

Anschliisse

Seitlich: an geputzter Betonwand
Oben: an geputztem Betonsturz
Unten: an Bodenaufbau

Anschlisse, Beschlage und Ausfachung gem. Beschreibung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St
2.5.10 Obentiirschliesser mit SchlieBfolgeregelung fiir 2 flg. Tiiren, Barrierefrei DIN 18040

ObentdrschlieBer GroBenklasse 5 DIN EN 1154, als barrierefreie Ausflihrung
DIN 18040, fir Innentir, 2-fligelig, Endanschlag, mit Offnungsdampfung
und SchlieBverzogerung, mit Gleitschiene, SchlieBfolgeregler integriert,
ohne Feststellung, Farbton silber, Korrosionsbestandigkeit DIN EN 1670
Klasse 4.

Montage auf Bandseite oder Bandgegenseite, nach Wahl des Bauherren.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St
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Mehrpreis fiir Rastfeststellung,
Mehrpreis zu vorgenannten ObentiirschlieBer fir 2 fligelige Tur fiir
mechanische Feststellung.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

T23, T30-RS-1 Tiir, NA, GroBe 1,635 x 2,26 m, 1.0G
Alu-Brandschutztir-Element, T-30 RS-1, nach DIN 4102 und DIN 18095
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Anforderung: Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieBend
vorgerichtet fiir Drehturantrieb

Abmessung ca.: 1,635 m x 2,26 m

Aufteilung in:
1 St 1-flg. Turelement
lichter Durchgang >=1,20 m,

Beschlage DIN EN 179:
Panik-Schloss,
beidseitig Rahmenturdriicker aus Edelstahl in U-Form, mit Rosetten,

Drehtirantrieb siehe gesonderte Position.

Anschlisse

Seitlich: an geputzter Betonwand

Oben: an Betonsturz

Unten: an Bodenaufbau

Anschlisse, Beschlage und Verglasung gem. des Priifzeugnisses.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

T25, T30-RS-1 Tiir, NA, GroBe 1,635 x 2,26 m, 1.0G
Alu-Brandschutztir-Element, T-30 RS-1, nach DIN 4102 und DIN 18095
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Anforderung: Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieBend
vorgerichtet fur Drehtirantrieb

Abmessung ca.: 1,635mx 2,26 m

Aufteilung in:

1 St 1-flg. Tlrelement

lichter Durchgang >=1,20 m,

Beschlage DIN EN 179:

Panik-Schloss,

beidseitig Rahmenturdriicker aus Edelstahl in U-Form, mit Rosetten,

Drehturantrieb siehe gesonderte Position.

Anschliisse
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Seitlich: an geputzter MW-Wand
Oben: an Betonsturz
Unten: an Bodenaufbau

Anschlisse, Beschlage und Verglasung gem. des Priifzeugnisses.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Autom. Drehfliigelantrieb einflg. Innentiiren
Automatischer Drehfliigelantrieb fur breite Tlren, Kopfmontage bandseitig
(ziehend) mit Gesténge,

mit durchlaufender Verkleidung,

Ausfihrung fir Feuer- und Rauchschutz mit integrierter
Rauchmeldezentrale,

zum Betrieb als Feststellanlage

Sicherheits-Sensorleiste auf Band- und Bandgegenseite
2 x Radar-Bewegungsmelder

2 x Bedientaster

elektrischen Turoffner, einschl. Verkabelung.

einschl. Inbetriebnahme durch sachkundiges Personal nach DIN 16005 oder
zerfizierte Servicepartner/Werksmonteure

Der Anschluss und die Verdrahtung nach Hersteller-Kabelplan bis zum
Ubergabepunkt in der abgehéngten Decke ist im EP der Tiir
mitzuberlcksichtigen.

Ab dem definierten Ubergabepunkt wird die weitere Verlegung bauseits
durch das Gewerk Elektro ausgefihrt.

Menge Einheit Einheitspreis

2,000 St

Gesamtbetrag

T27, T30-RS-1 Tiir, NA, GroBe 1,51 x 2,26 m, 1.0G
Alu-Brandschutztir-Element, T-30 RS-1, nach DIN 4102 und DIN 18095
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Anforderung: Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieBend
vorgerichtet fiir Drehturantrieb

Abmessung ca.: 1,51 mx 2,26 m

Aufteilung in:
1 St 1-flg. Tlrelement
lichter Durchgang >=1,20 m,

Beschlage DIN EN 179:
Panik-Schloss,
beidseitig Rahmenturdriicker aus Edelstahl in U-Form, mit Rosetten,

Drehtirantrieb siehe gesonderte Position.

Anschlisse

Seitlich: an geputzter MW-Wand
Oben: an Betonsturz

Unten: an Bodenaufbau
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Anschlisse, Beschlage und Verglasung gem. des Priifzeugnisses.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St

T28, RS-1 Tiir, NA, GroBBe 1,51 x 2,26 m, 1.0G

Alu-Rauchschutztir-Element RS, einfligelig,

System mit 65 mm Grundbautiefe DIN 18095

Abmessung ca.: 1,51 mx 2,26 m

Aufteilung in:

1 St 1-flg. Tlrelement

lichter Durchgang >=1,20 m,

Beschlage DIN EN 179:

Panik-Schloss,

beidseitig Rahmenturdriicker aus Edelstahl in U-Form, mit Rosetten,

Drehtilrantrieb siehe gesonderte Position.

Anschlisse

Seitlich: an geputzter MW-Wand

Oben: an Betonsturz

Unten: an Bodenaufbau

Anschlisse, Beschlage und Verglasung gem. des Priifzeugnisses.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St

T36, T30-RS-1 Tiir, NA, GroBe 1,51 x 2,26 m, 1.0G
Alu-Brandschutztiir-Element, T-30 RS-1, nach DIN 4102 und DIN 18095
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Anforderung: Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieBend
vorgerichtet fiir Drehturantrieb

Abmessung ca.: 1,51 m x 2,26 m

Aufteilung in:
1 St 1-flg. Tirelement
lichter Durchgang >=1,20 m,

Beschldage DIN EN 179:
Panik-Schloss,
beidseitig Rahmenturdriicker aus Edelstahl in U-Form, mit Rosetten,

Drehturantrieb siehe gesonderte Position.

Anschlisse

Seitlich: an geputzter MW-Wand
Oben: an Betonsturz

Unten: an Bodenaufbau
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Anschlisse, Beschlage und Verglasung gem. des Priifzeugnisses.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

T37, T30-RS-1 Tiir, NA, GroBe 1,605 x 2,26 m, 1.0G
Alu-Brandschutztir-Element, T-30 RS-1, nach DIN 4102 und DIN 18095
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Anforderung: Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieBend
vorgerichtet fiir Drehturantrieb

Abmessung ca.: 1,605 m x 2,26 m

Aufteilung in:
1 St 1-flg. Tarelement
lichter Durchgang >=1,20 m,

Beschldage DIN EN 179:
Panik-Schloss,
beidseitig Rahmenturdriicker aus Edelstahl in U-Form, mit Rosetten,

Drehtirantrieb siehe gesonderte Position.

Anschlisse

Seitlich: an geputzter Betonwand
Oben: an Betonsturz

Unten: an Bodenaufbau

AnschliUsse, Beschlage und Verglasung gem. des Priifzeugnisses.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

T38, T30-RS-1 Tiir, NA, GroBBe 1,51 x 2,26 m, 1.0G
Alu-Brandschutztlr-Element, T-30 RS-1, nach DIN 4102 und DIN 18095
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Anforderung: Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieBend
vorgerichtet fur Drehtiurantrieb

Abmessung ca.: 1,51 mx 2,26 m

Aufteilung in:
1 St 1-flg. Tarelement
lichter Durchgang >=1,20 m,

Beschlage DIN EN 179:
Panik-Schloss,
beidseitig Rahmenturdriicker aus Edelstahl in U-Form, mit Rosetten,

Drehturantrieb siehe gesonderte Position.

Anschlisse

Seitlich: an geputzter MW-Wand
Oben: an Betonsturz

Unten: an Bodenaufbau
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Anschlisse, Beschlage und Verglasung gem. des Priifzeugnisses.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Autom. Drehfliigelantrieb einflg. Innentiiren

Automatischer Drehfliigelantrieb fir breite Tiren, Kopfmontage bandseitig
(ziehend) mit Gesténge,

mit durchlaufender Verkleidung,

Ausfuihrung fur Feuer- und Rauchschutz mit integrierter
Rauchmeldezentrale,

zum Betrieb als Feststellanlage

Sicherheits-Sensorleiste auf Band- und Bandgegenseite

2 x Bedientaster

elektrischen Turoffner, einschl. Verkabelung.

einschl. Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner,

Der Anschluss und die Verdrahtung nach Hersteller-Kabelplan bis zum
Ubergabepunkt in der abgehéngten Decke ist im EP der Tiir
mitzuberlcksichtigen.

Ab dem definierten Ubergabepunkt wird die weitere Verlegung bauseits
durch das Gewerk Elektro ausgefihrt.

Menge Einheit Einheitspreis

5,000 St

Gesamtbetrag

Zusatzliche Deckenmelder

Zusatzliche Deckenmelder liefern und montieren, einschl. AnschluBB an
bauseitige Leitung.

GerUste sind einzukalkulieren.

Menge Einheit Einheitspreis

8,000 St

Gesamtbetrag

Wandpuffer

Wandturpuffer rund,

mit allen erforderlichen Befestigungen liefern,
gebrauchsfertig einbauen und wie folgt beschrieben

(D x H): 40 x 90 mm
Material: Edelstahl / Hartgummi

Vor Bestellung sind die Puffer zu bemustern.

Menge Einheit Einheitspreis

13,000 St

Gesamtbetrag

Bodentiirpuffer

Bodenturpuffer mit separater Feder und Gummipuffer ohne Feststellhaken
liefern und max. 20 cm vor der Wand montieren, einschl.
Befestigungsmaterial
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Turpuffer aus Leichtmetall, Farbe: Alu E6 EV1
Gummipuffer - schwarz

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

» Innenelemente

AuBentore als Sektionaltore

AuBentor (Tor.7), 2,01 x 2,26 m
Elektrisches Sektionaltor, RC2, einschl. elektr. Antrieb liefern und montieren,
Raum 018, Hausmeisterlager

RBM: 2,01 mx 2,26 m
DB 703 nach Wahl des Bauherrn (wie Fensterfarbe)

Torblatt: doppelwandige Stahllamellen thermisch getrennt,
korrosionsgeschiitzte Konstruktion aus verzinktem Stahlblech,
warmegeddammte Torglieder, PU-ausgeschaumt,

gedammte Ausfihrung (ca. 67 mm), Oberflache glatt,

mit waagerechte GroBlamellen,

Fingerklemmschutz auBen und innen,

mit Notentriegelung innen u. auB3en,

zusatzlich zu serienmaBigen Standardausstattung mit Handsender: 2.
Handsender, Schisselschalter, vorgerichtet fiir digitalen SchlieBzylinder
einer SchlieBanlage.

Befestigung, Ausbildung Zarge fiir geddammte Leibung und 13 mm
Verkleidung von ca. bis 5 cm.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

AuBentor (Tor. 8), 3,51 x 2,26 m

Elektrisches Sektionaltor, RC2, einschl. elektr. Antrieb liefern und montieren,
wie vor beschrieben, jedoch

Raum 017, AuBengeratelager

RBM: 3,51 mx 2,26 m

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

» AuBentore als Sektionaltore

» Sporthalle
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Verbindungsbau
Fenster

Fenster, F-00-01, 5,995 x 0,635 m, RC2, EG
Alu-Fensterelement,System mit 75 mm Grundbautiefe
mit Einbruchhemmung in RC2, nach DIN EN 1627

Abmessung ca.: 5995 x 635 mm
Bristung 2,175
(20 cm Bodenaufbau)

Einbauort: EG WC Herren

Aufteilung nach beiliegenden Ansichten in:

2 St Kipp-Oberlichter einschl. Beschlag und abschlieBbarem Handhebel
GT3: einbruchhemmende Warmeschutz - 3 fach Verglasung, mitte satiniert
2 St Festfeld

GT3: einbruchhemmende Warmeschutz - 3 fach Verglasung, mitte satniert
1 St Alu-Paneelfeld

Einbruchhemmendes Verbundpaneel RC2, VP4

Die Pfosten im Bereich des Verbundpaneels vor dem HAR-Raumes sind in
Breite der dahinterliegenden Wande (bis 17,5 cm) auszufiihren.

Alle Komponenten miissen den Anforderungen aus der Norm und des
Priifzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Die Einbruchhemmung des Bauteiles ist ohne Verklebung des Glases mit
dem Rahmen zu erreichen.

Anschlisse

Fassadentyp VHF Glasfaserbeton

Seitlich: AS 1

Oben: AO 1

Unten: AU 1, einschl. Alu-Fensterbank ca. 300 mm

Ausfihrung gemaB den "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen”
in Vorbemerkung, sowie den Leistungs- und Systembeschreibungen.
EinschlieBlich aller erforderlichen Zubehdr-, Verglasung und Dichtungsteile
liefern, montieren und abdichten, gem&B RAL-Vorschriften.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Fenster, F-00-02, 4,44 x 0,635 m, RC2, EG
Alu-Fensterelement,System mit 75 mm Grundbautiefe
mit Einbruchhemmung in RC2, nach DIN EN 1627

Abmessung ca.: 4441 x 635 mm
Briistung 2,175

(20 cm Bodenaufbau)
Einbauort: EG WC Damen

Aufteilung nach beiliegenden Ansichten in:
2 St Kipp-Oberlichter einschl. Beschlag und abschlieBbarem Handhebel
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GT3: einbruchhemmende Warmeschutz - 3 fach Verglasung, mitte satiniert
2 St Festfelder auBen
GT3: einbruchhemmende Warmeschutz - 3 fach Verglasung, mitte satniert

Alle Komponenten missen den Anforderungen aus der Norm und des
Prufzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Die Einbruchhemmung des Bauteiles ist ohne Verklebung des Glases mit
dem Rahmen zu erreichen.

Anschlisse

Fassadentyp VHF Glasfaserbeton

Seitlich: AS 1

Oben: AO 1

Unten: AU 1, einschl. Alu-Fensterbank ca. 300 mm

Ausfihrung gemaB den "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen"
in Vorbemerkung, sowie den Leistungs- und Systembeschreibungen.
EinschlieBlich aller erforderlichen Zubehdr-, Verglasung und Dichtungsteile
liefern, montieren und abdichten, gemaB RAL-Vorschriften.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

» Fenster

» Verbindungsbau
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Wartung
Wartung

Wartung Technischen Komponenten
Jahreswartung fir gemaB VOB notwendige
Wartungsarbeiten wahrend der Gewahrleistungsdauer.
Inkl. VerschleiB- und Ersatzteile.

Wartung der Gberwachungspflichtigen Teile der Anlagen dieser
Leistungsbeschreibung wie Drehtlrantriebe, Tlranlagen, Autom.
Schiebetiren, einschl. aller Komponenten

1x jahrlich fur die Dauer der Gewahrleistungszeit

incl. der Nachweise und Aufzeichnungen liefern und durchfihren.

Der Zeitpunkt ist mit dem Betreiber der Anlage
frihzeitig abzustimmen.

Bei der Kalkulation sind samtliche Personal-,
Fahrt- und Materialkosten zu berlicksichtigen.

Abrechnung: Wartungen 1 Jahr = 1 Stck.

Gewabhrleistungsdauer: 4 Jahre

Menge Einheit Einheitspreis
4,000 St

Gesamtbetrag

Wartung Sonnenschutz

Jahreswartung fir gemaB VOB notwendige
Wartungsarbeiten wéhrend der Gewahrleistungsdauer.
Inkl. VerschleiB- und Ersatzteile.

Wartung der tberwachungspflichtigen Teile der Anlagen des
Sonnenschutzes, etc. einschl. aller Komponenten

1x jahrlich fur die Dauer der Gewahrleistungszeit

incl. der Nachweise und Aufzeichnungen liefern und durchfihren.

Der Zeitpunkt ist mit dem Betreiber der Anlage
friihzeitig abzustimmen.

Bei der Kalkulation sind samtliche Personal-,
Fahrt- und Materialkosten zu berlcksichtigen.

Abrechnung: Wartungen 1 Jahr = 1 Stck.

Gewabhrleistungsdauer: 4 Jahre

Menge Einheit Einheitspreis

4,000 St

Gesamtbetrag

Wartung Fenster/PR

Jahreswartung fir gemaR VOB notwendige
Wartungsarbeiten wahrend der Gewahrleistungsdauer.
Inkl. VerschleiB- und Ersatzteile.

1x jahrlich fur die Dauer der Gewahrleistungszeit
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4.1

Druckdatum: 21.07.2026

incl. der Nachweise und Aufzeichnungen liefern und durchfihren.

Der Zeitpunkt ist mit dem Betreiber der Anlage
frihzeitig abzustimmen.

Bei der Kalkulation sind samtliche Personal-,
Fahrt- und Materialkosten zu berticksichtigen.

Abrechnung: Wartungen 1 Jahr = 1 Stck.

Gewabhrleistungsdauer: 4 Jahre

Menge Einheit Einheitspreis

4,000 St

Gesamtbetrag

» Wartung

» Wartung
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5 Regiearbeiten
5.1 Regiearbeiten
5.1.1 Facharbeiterstunden

Facharbeiterstunden fur unvorhergesehene Arbeiten
zum Nachweis auf Anweisung der Bauliberwachung

Menge Einheit Einheitspreis

10,000 Std

Gesamtbetrag

5.1.2 Helferstunden
Helferstunden flir unvorhergesehene Arbeiten
zum Nachweis auf Anweisung der Bauliberwachung

Menge Einheit Einheitspreis

10,000 Std

Gesamtbetrag

5.1 » Regiearbeiten

5 » Regiearbeiten

Druckdatum: 21.07.2026
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Zusammenstellung
1.1 Allgemeines
1 » Allgemeines
2.1 Fenster
2.2 AuBentiiren
2.3 Fassadenelemente
2.4 Sonnenschutz Fassadenelement, Sporthalle
2.5 Innenelemente
2.6 AuBentore als Sektionaltore
2 » Sporthalle
3.1 Fenster
3 » Verbindungsbau
4.1 Wartung
4 » Wartung
5.1 Regiearbeiten
5 » Regiearbeiten

Summe

» Gesamtsumme netto

% Umsatzsteuer

» Gesamtsumme brutto
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