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Leistungsverzeichnis

SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)

01 Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr
01 Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Baustelleneinrichtung

01.1

Kalkulationashinweis

Der Ausschreibung liegt die Deklarationsanalyse des
Erdbaulabors dgk Teamplan GmbH vom 16.6.2026 bei.

Danach sind die darin aufgefiihrten Haufwerke in einem
Luftbild gekennzeichnet, Mischproben untersucht und in die
Zuordnungsklassen nach EBV eingeordnet worden.

Da sich drei Zuordnungsklassen ergeben haben, sind die
Bodenmassen grob abgeschatzt worden und werden nach
Wiegekarten und entsprechendem Umrechnungsfaktor
abgerechnet.

Weiterhin liegt der Ausschreibung das Baugrundgutachten
der ABAG GmbH vom 30.9.2024 bei. Hier werden die Bbden,
die keine Auffullungen sind, Lehm und verwitterter Fels
beschrieben, nach dem die Entsorgung der Bodenmassen zu
kalkulieren sind.

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafien Durchfihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereit- stellen und - soweit der
Geréteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig
aufstellen, einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Unterkunfte, Toiletten (Dixi), Werkstatten, Lager- schuppen und
dergl. soweit erforderlich, an- transportieren, aufbauen und
einrichten.

Strom-, Wasser-, sowie Entsorgungseinrichtungen und dergl.
soweit erforderlich, fur die Baustelle herstellen.

Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege
im Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs soweit
erforderlich, fur die Baustelleneinrichtung ausfihren.

Weitere Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Ver-
figung gestellten Flachen nicht ausreichen.

Bei Anmietung fremder Flachen ist die Freigabebestatigung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 2



Leistu ngsve rzeichnis SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)

01 LV Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr
01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
des Eigentiimers vorzulegen. Soweit nicht flir bestimmte
Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) fur das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen samtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1 Stk EP GP o

01.2 Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten der gesamten Baustelleneinrichtung und aller fiir die
Durchfiihrung der Arbeiten notwendigen Gerate, einschl. aller
Nebenarbeiten, fur die gesamte Bauzeit.

1 Stk EP GP o

01.3 Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dergl.
raumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspringlichen
Zustand bzw. dem vorgesehenen Ausbauzustand,
ordnungsgemal herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fir bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen)
fur das Raumen der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle
Leistungen samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1 Stk EP o GP

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 3



Leistungsverzeichnis

SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)

01
02

Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr
Vorbereitende Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Vorbereitende Arbeiten

02.1

02.2

02.3

Strauchwerk aufnehmen und roden

Vegetationsdecke, Gestripp, Hecken und Strauchwerk
sowie Baume bis Durchmesser 10 cm roden. Inkl. Rodung
der Wurzeln und Wurzelstubben mit Entsorgung.
Abfuhr: Material gemafR Européischer
Abfallverzeichnis-Verordnung sammeln, laden und zur
nachstgelegenen zugelassenen Deponie transportieren
und ordnungsgeman entsorgen, einschl.
Entsorgungsgebuhren.

Abfallschlisselnummer:

20 02 01 (biologisch abbaubare Abfalle)

Ausflhrung: entsprechend den Vorschriften der
Berufsgenossenschaft und der Strallenverkehrsordnung
Abrechnung: nach Flachenaufmaf}

10.000 qm EP

Baume bis Durchmesser 30 cm féllen und entsorgen

B&ume bis Durchmesser 30 cm fallen. Inkl. Rodung
der Wurzeln und Wurzelstubben mit Entsorgung.
Abfuhr: Material gemafR Européischer
Abfallverzeichnis-Verordnung sammeln, laden und zur
nachstgelegenen zugelassenen Deponie transportieren
und ordnungsgeman entsorgen, einschl.
Entsorgungsgebuhren.

Abfallschlisselnummer:

20 02 01 (biologisch abbaubare Abfalle)

Ausflhrung: entsprechend den Vorschriften der
Berufsgenossenschaft und der StralRenverkehrsordnung
Abrechnung: nach Flachenaufmal

10 Stck EP

Badume bis Durchmesser 50 cm féllen und entsorgen

B&ume bis Durchmesser 50 cm fallen. Inkl. Rodung
der Wurzeln und Wurzelstubben mit Entsorgung.
Abfuhr: Material gemafR Européischer
Abfallverzeichnis-Verordnung sammeln, laden und zur
nachstgelegenen zugelassenen Deponie transportieren
und ordnungsgeman entsorgen, einschl.
Entsorgungsgebiihren.

Abfallschlisselnummer:

20 02 01 (biologisch abbaubare Abfalle)

Ausfuhrung: entsprechend den Vorschriften der
Berufsgenossenschaft und der StralRenverkehrsordnung
Abrechnung: nach Flachenaufmal

15 Stck EP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 4



Leistu ngsve rzeichnis SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)

01 LV Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr
02 Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.4 Baume bis Durchmesser 80 cm féllen und entsorgen

B&ume bis Durchmesser 80 cm fallen. Inkl. Rodung
der Wurzeln und Wurzelstubben mit Entsorgung.
Abfuhr: Material gemafR Européischer
Abfallverzeichnis-Verordnung sammeln, laden und zur
nachstgelegenen zugelassenen Deponie transportieren
und ordnungsgeman entsorgen, einschl.
Entsorgungsgebuhren.

Abfallschlisselnummer:

20 02 01 (biologisch abbaubare Abfalle)

Ausfuhrung: entsprechend den Vorschriften der
Berufsgenossenschaft und der StralRenverkehrsordnung
Abrechnung: nach Flachenaufmal

10 Stck  EP ... GP s

02.5 Baumstubben roden, bis D=0,30 m

Baumstubben einschl. Wurzelwerk von bereits gefallten
Baumen beseitigen und entsorgen (einschl. Entsorgungs-
gebihren).

Stammdurchmesser bis ca. 0,30 m.

Grube soweit erforderlich mit bauseits vorhandenem
geeignetem Fullboden verfillen und verdichten.

Abfuhr: Material gemafR Européischer
Abfallverzeichnis-Verordnung sammeln, laden und zur
nachstgelegenen zugelassenen Deponie transportieren
und ordnungsgeman entsorgen, einschl. Entsorgungs-
gebihren.

Abfallschlisselnummer:

20 02 01 (biologisch abbaubare Abfalle)

Ausflihrung: entsprechend den Vorschriften der
Berufsgenossenschaft und der Strallenverkehrsordnung
Abrechnung: nach Stammdurchmesser

30 Stk EP o GP

02.6 Baumstubben roden, bis D=0,50 m

Baumstubben einschl. Wurzelwerk von bereits gefallten
Baumen beseitigen und entsorgen (einschl. Entsorgungs-
gebihren).

Stammdurchmesser bis ca. 0,50 m.

Grube soweit erforderlich mit bauseits vorhandenem
geeignetem Fullboden verfillen und verdichten.

Abfuhr: Material gemafR Européischer
Abfallverzeichnis-Verordnung sammeln, laden und zur
nachstgelegenen zugelassenen Deponie transportieren

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 5



Leistu ngsve rzeichnis SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)

01 LV Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr
02 Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

und ordnungsgeman entsorgen, einschl. Entsorgungs-
gebihren.

Abfallschlisselnummer:

20 02 01 (biologisch abbaubare Abfalle)

Ausflhrung: entsprechend den Vorschriften der
Berufsgenossenschaft und der Strallenverkehrsordnung
Abrechnung: nach Stammdurchmesser

20 Stk EP..........

02.7 Baumstubben roden, bis D=0,80 m

Baumstubben einschl. Wurzelwerk von bereits gefallten
Baumen beseitigen und entsorgen (einschl. Entsorgungs-
gebihren).

Stammdurchmesser bis ca. 0,80 m.

Grube soweit erforderlich mit bauseits vorhandenem
geeignetem Fullboden verfillen und verdichten.

Abfuhr: Material gemafR Europaischer
Abfallverzeichnis-Verordnung sammeln, laden und zur
nachstgelegenen zugelassenen Deponie transportieren
und ordnungsgeman entsorgen, einschl. Entsorgungs-
gebihren.

Abfallschlisselnummer:

20 02 01 (biologisch abbaubare Abfalle)

Ausflhrung: entsprechend den Vorschriften der
Berufsgenossenschaft und der Strallenverkehrsordnung
Abrechnung: nach Stammdurchmesser

20 Stk EP............

02.8 Abbruch Holzhiitte

Vorhandene Holzhitte, Abmessungen ca. 4 x 10 m,
Dachkonstruktion mit Ruckwand und zwei Seitenwanden, mit
Bitumenbahneindeckung komplett abrechen und alle
Materialien entsorgen.

1Stck EP.........

02.9 Unrat sammeln, laden und geordnet entsorgen

Unrat sammeln, laden und geordnet entsorgen.
Art/Zusammensetzung: u.a. Metalle, Kunststoffe, Plastik,
Betonreste, Mauerreste und abgangige Zaune..

Der Entsorgungsnachweis ist unmittelbar durch
Originalwiegekarten zu erbringen und dient als
Abrechnungsgrundlage.

Die Entsorgung geschieht gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz in
der jeweils gliltigen Fassung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 6



Leistungsverzeichnis

SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)

01 LV Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr
02 Titel Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Der Entsorgungsnachweis/Deponie-Bescheinigung ist dem AG
im Original zu Ubergeben.
Die Transportkosten und die Entsorgungsgebihren sind
im Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgungsstelle: "......... ' (vom Bieter anzugeben).
20t EP GP
02.10 Abstecken der gesamten Anlage
Abstecken der gesamten Anlage, einschlie3lich der
Leierpunkte der Radienbdgen der Rundlaufbahn nach Planung.
Durchflhren der Messarbeiten und H6henaufnahme bezogen
auf N.N. vor und nach Ausflihrung der Erdarbeiten im Beisein
der Bauleitung. Die Nivellements sind vom Auftragnehmer in
Ubersichtlicher Form festzuhalten und in 3-facher Ausfertigung
der Bauleitung zur Verfligung zu stellen.
1 psch GP o,

Summe Titel 02

Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 7



Leistu ngsve rzeichnis SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)

01 Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr
03 Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Erdarbeiten

Vorbemerkungen Erdarbeiten

Wenn bei den Erdarbeiten aus abfalltechnischer Sicht
sensorisch auffallige Boden, Verflllungen oder sonstige Abfélle
angetroffen werden, ist die Bauleitung unverziglich zu
benachrichtigen. Die auffalligen Stoffe sind zu separieren. Eine
Vermischung mit augenscheinlich weniger belasteten
Aushubstoffen ist unzulassig.

Die abgefahrenen Massen sind Uber Kipp- und Wiegescheine
der Deponie nachzuweisen, ebenso die ordnungsgemale
Entsorgung.

Vorbemerkungen Kampfmittelfreiheit

Die Baufldche ist auf Kampfmittel untersucht worden.
Jedoch konnte ein Teil der Flachen aufgrund von
Storfaktoren nicht ausgewertet werden.

Hier wird von Seiten des KBD empfohlen bei tief
erdeingreifenden Arbeiten (u.a. Erstellung
Versickerungsbecken) eine Person mit Befahigung nach
§20 Sprengstoffgesetz hinzu zu ziehen.

Die Befahigung ist der Stadt nachzuweisen.

Die Kosten werden mit separater Position abgerechnet.

03.1 Stellung eines Befdhigungsscheininhabers nach §20 SprengG

Befahigte Person nach §20 SprengG zur Begleitung der
Erdarbeiten bei Ausschachtungen stellen. Die
notwendigen Zeiten sind abzustimmen und so
festzulegen, dass eine zusammenhédngende Begleitung

moglich ist.
9 20 psch/d EP .......ccoeeeiiinns GP

03.2 Oberbodenabtrag und auf Miete setzen

Oberboden der Bodenklasse 1, in anstehender Starke, bis 40
cm dick, 16sen, laden und in Mieten It. Normen auf3erhalb der
Bauflachen, getrennt vom Ubrigen Aushub, ordnungsgemaf
aufsetzen und pflegen.

Abrechnung nach Querprofilen bzw. Handaufmass. Forderwege
und wahrend der Bauzeit erforderliches Umsetzen sowie
Zwischentransporte werden nicht verguitet.

Forderwege: Transportentfernung bis 300 m.

2200cbm EP ... GP .o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 8




Leistu ngsve rzeichnis SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)

01 LV Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr
03 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.3 Oberbodenabtrag, Zulage wurzeldurchsetzt

Zulage fur die Erschwernis beim Abtragen des Oberbodens der
Vorposition aufgrund von Wurzelwerk.

Die Flachen sind im Voraus mit der Bauleitung
abzustimmen.

03.4 Boden 1-BM/BG-0, unbrauchbar, aufnehmen und abfahren

Vorhandene Bodenmassen GemaR Deklarationsanalyse EBV
als BM/BG-0 bezeichnet

MP 3,5,6,7,9, 13und 16

, LAGA-Zuordnungsstufe Z0 bis Z 1.2.

- LAGA-TR-Boden (Abfallschliissel-Nr. 170504) aufnehmen
und einer Wiederverwertung zuftihren oder auf AN-Kippe
abfahren.

Abtragtiefe bis ca. 5,00 m.

Die Transportkosten und die Entsorgungsgebuhren sind

in die Position einzukalkulieren.

Im Einheitspreis einzurechnen ist die Herstellung des
Grundplanums im vorgeschriebenen Gefalle, Nachverdichtung
des Planums, die Beseitigung evtl. Planumsverformungen
durch

Baustellenverkehr sowie des auftretenden Oberflachenwassers.
Die Abweichung von der Sollhéhe darf max. +/- 3 cm betragen.

Ein EV2 Wert von mind. 45 MN/gm ist durch
Eigenliberwachungsprifungen nachzuweisen
Der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

Entsorgungsstelle: "......... '
(vom Bieter anzugeben).

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

6.000cbom EP ... GP

03.5 Boden 2-BM/BG-F1 , unbrauchbar, aufnehmen und abfahren

Vorhandene Bodenmassen GemaR Deklarationsanalyse EBV
als BM/BG-F1 bezeichnet

MP 14 und MP 15

LAGA-Zuordnungsstufe Z0 bis Z 1.2.

- LAGA-TR-Boden (Abfallschliissel-Nr. 170504) aufnehmen
und einer Wiederverwertung zuftihren oder auf AN-Kippe
abfahren.

Abtragtiefe bis ca. 5,00 m.

Die Transportkosten und die Entsorgungsgebihren sind

in die Position einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 9



Leistu ngsve rzeichnis SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)

01 LV Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr
03 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Im Einheitspreis einzurechnen ist die Herstellung des
Grundplanums im vorgeschriebenen Gefalle, Nachverdichtung
des Planums, die Beseitigung evtl. Planumsverformungen
durch
Baustellenverkehr sowie des auftretenden Oberflachenwassers.
Die Abweichung von der Sollhéhe darf max. +/- 3 cm betragen.

Ein EV2 Wert von mind. 45 MN/gm ist durch
Eigenliberwachungsprifungen nachzuweisen
Der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

Entsorgungsstelle: '.........
(vom Bieter anzugeben).

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2500cbm EP ... GP s

03.6 Boden 3-BM/BG-F2, unbrauchbar, aufnehmen und abfahren

Vorhandene Bodenmassen GemaR Deklarationsanalyse EBV
als BM/BG-F2 bezeichnet

MP 4, 8 und 12

, LAGA-Zuordnungsstufe Z0 bis Z 1.2.

- LAGA-TR-Boden (Abfallschliissel-Nr. 170504) aufnehmen
und einer Wiederverwertung zuftihren oder auf AN-Kippe
abfahren.

Abtragtiefe bis ca. 5,00 m.

Die Transportkosten und die Entsorgungsgebihren sind

in die Position einzukalkulieren.

Im Einheitspreis einzurechnen ist die Herstellung des
Grundplanums im vorgeschriebenen Gefalle, Nachverdichtung
des Planums, die Beseitigung evtl. Planumsverformungen
durch

Baustellenverkehr sowie des auftretenden Oberflachenwassers.
Die Abweichung von der Sollhéhe darf max. +/- 3 cm betragen.

Ein EV2 Wert von mind. 45 MN/gm ist durch
Eigenuberwachungsprifungen nachzuweisen
Der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

Entsorgungsstelle: '......... '
(vom Bieter anzugeben).

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

1.500 com EP ... GP s

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 10




Leistungsverzeichnis

SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)

01
03

LV Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr
Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.7

03.8

Boden 4-BM/BG-F3, unbrauchbar, aufnehmen und abfahren

Vorhandene Bodenmassen Gemaf Deklarationsanalyse EBV
als BM/BG-F3 bezeichnet

MP 1, 2, 10 und 11

- LAGA-TR-Boden (Abfallschliissel-Nr. 170504) aufnehmen
und einer Wiederverwertung zuflihren oder auf AN-Kippe
abfahren.

Abtragtiefe bis ca. 5,00 m.

Die Transportkosten und die Entsorgungsgebuhren sind

in die Position einzukalkulieren.

Im Einheitspreis einzurechnen ist die Herstellung des
Grundplanums im vorgeschriebenen Gefalle, Nachverdichtung
des Planums, die Beseitigung evtl. Planumsverformungen
durch

Baustellenverkehr sowie des auftretenden Oberflachenwassers.

Die Abweichung von der Sollhéhe darf max. +/- 3 cm betragen.

Ein EV2 Wert von mind. 45 MN/gm ist durch
Eigenliberwachungsprifungen nachzuweisen
Der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

Entsorgungsstelle: "......... '
(vom Bieter anzugeben).

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2.000cbm EP......

Lehmboden bzw. Fels, aufnehmen und abfahren

Lehmboden bzw. verwitterten Fels aus Abtragsbereichen
profilgerecht 16sen, aufnehmen und einer Wiederverwertung
zufihren oder auf AN-Kippe abfahren.

Fels aufbereiten, Kantenlange bis 20 cm. Der Aushub erfolgt
nach Profilen.

Bereich: Gesamtflache

Klassifizierung des Bodens nach DIN 18 300, Klassen 3 bis 5,
Z0 bisZ 1.1.

Abtragtiefe bis ca. 5,00 m,

Boden bzw. Fels férdern und beseitigen.

Im Einheitspreis einzurechnen ist die Herstellung des
Grundplanums im vorgeschriebenen Gefalle, Nachverdichtung
des Planums, die Beseitigung evtl. Planumsverformungen
durch

Baustellenverkehr sowie des auftretenden Oberflachenwassers.

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Material
verfillen.

Die Abweichung von der Sollhéhe darf max. +/- 3 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 11




Leistu ngsve rzeichnis SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)

01 LV Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr
03 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
betragen.
Ein EV2 Wert von mind. 45 MN/gm ist durch
Eigenliberwachungsprifungen nachzuweisen
Der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

Entsorgungsstelle: ".........
(vom Bieter anzugeben).

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

3500cbm EP.................... GP

03.9 Fels brechen, aufnehmen und abfahren

Fels aus Abtragsbereichen brechen und profilgerecht 16sen,
aufnehmen und einer Wiederverwertung zufiihren oder auf
AN-Kippe abfahren.

Fels aufbereiten, Kantenlange bis 20 cm. Der Aushub erfolgt
nach Profilen.

Bereich: Gesamtflache

Klassifizierung des Bodens nach DIN 18 300, Klassen 6-7, Z0
bis Z 1.1.

Abtragtiefe bis ca. 5,00 m,

Boden bzw. Fels férdern und beseitigen.

Im Einheitspreis einzurechnen ist die Herstellung des
Grundplanums im vorgeschriebenen Gefalle, Nachverdichtung
des Planums, die Beseitigung evtl. Planumsverformungen
durch

Baustellenverkehr sowie des auftretenden Oberflachenwassers.
Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Material
verfillen.

Die Abweichung von der Sollhéhe darf max. +/- 3 cm
betragen.

Ein EV2 Wert von mind. 45 MN/gm ist durch
Eigenliberwachungsprifungen nachzuweisen

Der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

Entsorgungsstelle: ".........
(vom Bieter anzugeben).

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5500 cbom EP ... GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 12




Leistu ngsve rzeichnis SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)

01 LV Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr
03 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.10 Bodenabtrag und Wiedereinbau

Boden bzw. Fels, profilgerecht I6sen, aus Abtragsflache
fordern, ggf. lagern und in Auffillbereichen profilgerecht in
Lagen einbauen und verdichten, Mutterboden und nicht
geeignete Boden bzw. Hindernisse sind zu entfernen sowohl in
den Abtrags- als auch Auftragsprofilen, Fels aufbereiten,
Kantenlange bis 20 cm. Der Aushub erfolgt nach Profilen.
Bodenklasse 3-6,

Abtragtiefe bis ca. 5,00 m,

Forderweg bis ca. 300,0 m,

Einbauhdhe 0,30 m in den einzelnen Lagen,
Gesamteinbauhdhe ca. 0,50 bis 2,00 m,

Massenermittlung nach Abtragsprofil.

Unterbau verdichten, Verdichtungsgrad mind. 95 % der
einfachen Proctordichte, Verformungsmodul, Luftporengehalt
kleiner 12 %, EV2-Wert im Plattendruckversuch n. DIN 181934
mind. 45 MN/m?

und EV2/EV1-Verhaltnis kleiner 2,5.

Eigenliberwachung Verdichtungstiberpriifungen gem.
ZTVE-StB (lagenweise Uberpriifung mittels
Plattendruckversuch und Trockendichtebestimmung) sind
einzurechnen, Ergebnisse sind dem Baugrundgutachter, der
Kiihn Geoconsulting GmbH laufend vor weiterer Uberschiittung
der Schicht zur Prifung vorzulegen.

Im Einheitspreis

einzurechnen ist die Herstellung des Grundplanums im
vorgeschriebenen Gefélle, Nachverdichtung des Planums,
die Beseitigung evtl. Planumsverformungen durch
Baustellenverkehr sowie des auftretenden
Oberflachenwassers.

Die Abweichung von der Sollhéhe darf max. +/- 3 cm
betragen.

Ein EV2 Wert von mind. 45 MN/gm ist durch
Eigenuberwachungsprifungen nachzuweisen

Der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

2300cbm EP.......

Verweis auf Position: 03.8 (Seite 11)

03.11 Boden I16sen, Zulage Béschung
Zulage zur Position 03.8 :
Bdschungsneigung: steiler als 1:3 bis 1:1

3.000cbom EP..........

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)

01
03

Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr

Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.12

03.13

03.14

03.15

03.16

Fels ausheben als Zulage zum Bodenaushub

Schwer l6sbaren Fels, Klasse 7, ausheben.

Berechnet wird der Mehraufwand fiir erschwertes Lésen und
Weiterverwenden.

Fels aus Baugrube. Sprengen nicht erlaubt.

Es sind Felsmeisel einzusetzen, um grof3flachige Ausbriiche zu
vermeiden.

Als Zulage zum Bodenaushub.

2.000cbm EP.........

Verweis auf Position: 03.10 (Seite 13)
Auf Miete gelagerten Oberboden laden und einbauen

Auf Miete gelagerten Oberboden aufnehmen, laden, aus
Abtragsflache fordern und in Auffillbereichen profilgerecht in
Lagen einbauen und verdichten

Ansonsten wie in Pos. 03.10 beschrieben ausfuhren.

1.500 com EP..........

Verweis auf Position: 03.13
Bodeneinbau, Zulage Béschung

Zulage zur Position 03.13 .:
Bdschungsneigung: steiler als 1:3 bis 1:1

800 com EP........

Auf Miete gelagerten Oberboden laden und abfahren

Gelagerten Oberboden aufnehmen, laden und einer
Wiederverwertung zuflihren oder auf AN-Kippe abfahren.

Die Transportkosten und die Entsorgungsgebihren sind

im Einheitspreis einzukalkulieren.

Der Verwendungs- bzw. Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

700 cbm EP ...l

Feinplanum herstellen

Gelandeflachen zur Erstellung des Planums und aller
Koffersohlen im Ab- und Auftrag von +/- 30 cm nach
Planunterlagen und Anweisung der Bauleitung einplanieren.
Restflachen sind von Hand zu bearbeiten.

Alle Flachen sind zuvor kreuzweise 30 cm tief aufzureillen.
Samtliche Koffersohlen sind gemaR ZTVE-Stb und DIN 18035,
Teil 4 bis 7 zu verdichten.

Bodenklasse: 3 - 5 (DIN 18300)

Bei Sportplatzflachen:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)

01
03

Lv

Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr

Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.17

Abweichung von der Nennhohe: 10 % der Ausbaustarke
Ebenheit: Spaltweite unter der 4-m-Richtlatte max. 30 mm

Bei Wegeflachen:
Abweichung von der Nennhéhe: max. 30 mm
Ebenheit: Spaltweite unter der 4-m-Richtlatte max. 30 mm

Bei Vegetationsflachen:
Abweichung von der Nennhéhe: max. 30 mm
Ebenheit: Spaltweite unter der 4-m-Richtlatte max. 30 mm

18.100 qm EP

Planum herstellen, Zulage BK 6-7

Zulage zur Pos. 2.4.110.
in Teilbereichen.Bodenklasse: 6-7 (DIN 18300)

9.000gm  EP oo, GP

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Titel 03
Erdarbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 15



LV-Zusammenfassung

SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)
01 LV Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Baustelleneinrichtung 2 sesessssssrsssressssseseens
02 Vorbereitende Arbeiten 4 rrresssssssssresesssseseeens
03 Erdarbeiten 8 iiesrssssssssssrsssssssssesses

Summe LV 01 Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwsSt. (19,0 %): EUR

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

19.06.2026 - Seite 16



BieterangabenverzeiCh nis SPA Dernau - Vorbereitende Erdarbeiten (22402)

01 LV Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenabfuhr

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergdnzung

02.9 Unrat sammeln, laden und geordnet entsorgen
Entsorgungsstelle: "......... ' (vom Bieter anzugeben).

03.4 Boden 1-BM/BG-0, unbrauchbar, aufnehmen und abfahren

Entsorgungsstelle: ".........

03.5 Boden 2-BM/BG-F1 , unbrauchbar, aufnehmen und abfahren

Entsorgungsstelle: ".........

03.6 Boden 3-BM/BG-F2, unbrauchbar, aufnehmen und abfahren
Entsorgungsstelle: '......... '

03.7 Boden 4-BM/BG-F3, unbrauchbar, aufnehmen und abfahren
Entsorgungsstelle: '......... '

03.8 Lehmboden bzw. Fels, aufnehmen und abfahren
Entsorgungsstelle: '.........

03.9 Fels brechen, aufnehmen und abfahren
Entsorgungsstelle: '.........

19.06.2026 - Seite 17



