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OKFF REALSCHULE EG ±0.00 = +169,80 ü.NN.
(OKFF Sporthalle EG = +169,83 ü.NN.)
!ACHTUNG - Abweichung OKFF zur Sporthalle!

Maßangaben für Brüstungshöhen im Grundriss gelten
von OKFF (=Oberkante Fertigfußboden) bis Oberkante 
Rohbrüstung.

Maßangaben für Türhöhen im Grundriss gelten 
von OKFF bis Unterkante Rohsturz.

Höhenangaben Unterzüge und Stürze gelten einschließlich 
Rohdecke und sind mit den Schnitten zu prüfen!

Höhenangaben Abhangdecken beinhalten Konstruktions-
höhe, d.h. von UK Abhangdecke bis UKRD.

Maßketten generell bezogen auf Rohbau bzw. Konstruktion, 
Maße zum Fassadenaufbau (z.B. WDVS) sind kursiv
dargestellt.

Alle Ausführungspläne sind nur in
Verbindung mit folgenden Plänen gültig:
 -Statik
 -Schallschutz
 -Wärmeschutz
 -Brandschutz
 -TGA (Elektro / HLS)
 -freigegebene Montagepläne
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Dachkonstruktion Bestand

07.08.2024

01 JKraktueller Status08.12.2025

JKraktueller Status02 12.12.2025

JKr03 19.01.2026 aktueller Status

JKr04 23.02.2026

04 - 23.02.2026

Sturz NEU über Türen im Flur

ergänzt, Türöffnung erhöhen, Breite

Aufkantung

? Abbruch und Filling Neubau darstellen ?

H/B = 841 / 1350 (1.14m²) Allplan 2024

Teil 1 Teil 2

Schnitt A-A

1:50

Schnitt A-A / Teil 2

Schnitt A-A / Teil 1

5.14 - 04


