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OKFF REALSCHULE EG ±0.00 = +169,80 ü.NN.
(OKFF Sporthalle EG = +169,83 ü.NN.)
!ACHTUNG - Abweichung OKFF zur Sporthalle!

Maßangaben für Brüstungshöhen im Grundriss gelten
von OKFF (=Oberkante Fertigfußboden) bis Oberkante 
Rohbrüstung.

Maßangaben für Türhöhen im Grundriss gelten 
von OKFF bis Unterkante Rohsturz.

Höhenangaben Unterzüge und Stürze gelten einschließlich 
Rohdecke und sind mit den Schnitten zu prüfen!

Höhenangaben Abhangdecken beinhalten Konstruktions-
höhe, d.h. von UK Abhangdecke bis UKRD.

Maßketten generell bezogen auf Rohbau bzw. Konstruktion, 
Maße zum Fassadenaufbau (z.B. WDVS) sind kursiv
dargestellt.

Alle Ausführungspläne sind nur in
Verbindung mit folgenden Plänen gültig:
 -Statik
 -Schallschutz
 -Wärmeschutz
 -Brandschutz
 -TGA (Elektro / HLS)
 -freigegebene Montagepläne
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JKr18.03.202501 Statik + Brandschutz eingearbeitet

02 21.07.2025 Fenstertyp 4 und 18 angepasst MMu

07.08.2024

JKr03 19.01.2026 aktueller Status

JKr04 Sturz NEU über Türen im Flur

ergänzt

23.02.2026

04 - 23.02.2026

? Abbruch und Filling Neubau darstellen ?

H/B = 841 / 1350 (1.14m²) Allplan 2024

1:50

Schnitt B-B

Schnitt B-B / Teil 2

Schnitt B-B / Teil 1

Teil 1 Teil 2

5.15 - 04


