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ANSICHT VON DER KABINEM =1 : 20

Alle Malie sind zu prufen,
soweit erforderlich, ortlich zu messen.

Bedenken gegen geplante Ausfihrung,
sowie Unstimmigkeiten sind der
Bauleitung vor Baubeginn zu melden!
Schlitz- und Schalplane der
Fachingenieure sind zu beachten!

LEGENDE
Bestand Kalksandstein
= = 7
L — — 1 Abbruch
IIIIIIST o BOden_
Joo0002221 Beton @ durchbruch
AP APEIAs A Decken-
777 stahlbeton 0 durchbruch
A Wand-
Gasbetonstein EE durchbruch

BRH Bristungshohe

OK Oberkante

UK Unterkante

FF FertigfuBboden

RD Rohdecke

DA Dachablauf

BD Bodendurchbruch

DD Deckendurchbruch

WD Wanddurchbruch

WS Wandschlitz

INST Installationsschacht

SK Sinkkasten

LK Lichtkuppel

DF Dehnfuge

RR Regenrohr

WT Wassertiefe

WSP Wasserspiegel

Uz Unterzug

HK Heizkorper

U.N.N. Uber Normal Null

Ausfuhrung aller tragenden Teile nach Statik
und den einschlagigen DIN-Vorschriften!
Hohenangaben der Turen ab OKFFB

BRH ab OKFFB

AD

2 1
5L
1 - Erweiterung Schwimmhalle
2 - AuBenwarmbecken 5
3 - Umkleidebereich
4 - Wirtschaftstrakt
5 - Haupteingang N
6 - Sauna

Festgesetzter Fixpunkt = OKFFB Halle = 117,00 GUNN

Datum | gez.

Anderung

01.02.02 | db

SM: Installationsschacht

AUSFUHRUNGSPLANUNG

Projekt: - Erweiterung und Sanierung
Hallenbad Nieder-Olm

Plan:  DETAIL SCHWIMM- Nr:

MEISTER - KANZEL 05-BT3-D5
Sachb: Ho | Dat: 250102 | Gr: Al | M: 1:10
Korr: gez. may






