Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03.01 Titel Baustelleneinrichtung
03.01.1 Baustelleneinrichtung
Einrichten und Radumen der Baustelle sowie Vorhalten der
Baustelleneinrichtung fur samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefuhrten Leistungen wie
anteilmaRige Kosten fir Materialtransport und Werkzeug- /
Geréatevorhaltung.
1Pau. EP ... GP e
03.01.2 Schragaufzug / Kraneinsatz
Als Hebezeug liefern und fur die Dauer der Arbeiten vorhalten,
h=ca.8,00-12,0 m.
1Pau. EP ..., GP oo,
03.01.3 Zulage Schragaufzug / Kran umsetzen
Bedingt durch die értlichen Gegebenheiten erfolgt der
notwendige Materialtransport Uber verschiedene
Transportwege, so dass ein Umsetzen des Kranes bzw. des
Schragaufzuges notwendig wird.
1 Stk. EP GP oo,
03.01.4 Eingangsiiberdachung
Gebaudeeingang mittels Gerustlage tUberbauen und mit Folie
und Bohlen auslegen. Breite 2,00 m, Hohe 2,0 m, Tiefe ca. 70
cm. Die Uberdachung schiitzt den Eingangsbereich wahrend
der Dacharbeiten vor herabfallenden Gegenstanden. Vorhalten
fur die Dauer der Ausfiihrung.
1 Stk. EP o GP
03.01.5 Beschilderung / Absperrung fiir FuBgéanger
Gefahrengeneigte Zuwege im Bereich der Eingange bzw.
Parkplatze mittels Beschilderung kennzeichnen und falls
notwendig Absperrungen anbringen und nach Beendigung der
Arbeiten wieder entfernen.
1Pau. EP ... GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 1



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03.01.7

03.01.8

03.01.9

03.01.10

03.01.11

Vorhalten Bautoilette
Vorhalten Bautoilette tiber die Grundeinsatzzeit hinaus.

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.6 Bautoilette
Bautoilette liefern und vorhalten, einschl. Transport und
Endreinigung. Grundvorhaltezeit: ein Monat.
1Pau. EP ... GP oo,

8 Wo EP . GP e
Bauteil6ffnungen
Bauteil6ffnungen
Die geplanten Anschlusshohen vor Fensterelementen,
Dachfenstern und Oberlichtern sind vor der Bestellung der
Dammplatten durch Bauteil6ffnungen zu verifizieren.
Nach der Bauteil6ffnung ist die Funktionstuchtigkeit der
Dachabdichtung wieder herzustellen.

6 St EP . GP e
Bauzaun H 2m aufstellen raumen
Bauzaun, mit Standflien, Zaunoberkante iber Oberflache
Gelande 2 m, aufstellen und raumen, sowie Vorhalten fir die
Dauer der Arbeiten an Dach "Alte Halle" und BT4
Lohn ...l Gerét ...
Material ................... Sonstiges ................... 35m EP ... GP oo
Kletterschutz fiir Bauzaun, OSB Platten 12mm liefern
OSB 12 mm liefern und als Kletterschutz 1,25 m hoch
montieren, vorhalten, demontieren und entsorgen

25m EP . GP e

Querstreben zum Abstiitzen
Querstreben zum abstlitzen gegen Umfallen wegen einseitig
erhohter Last liefern, montieren, vorhalten und demontieren

1 psch GP

Summe Titel 03.01
Baustelleneinrichtung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.02 Titel Gertustbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02 Titel Geriistbau

03.02.1 Absturzsicherung Flachdach

liefern, montieren und nach Beendigung der Arbeiten wieder
demontieren eines BG-konformen Seitenschutzgelanders fur
Arbeiten an Flachdachern. Befestigungsuntergrund Holz /
Beton. Der Mehraufwand fiir die Montage Uber Glasvorbauten
ist in der Kalkulation zu berucksichtigen.

185 m EP o GP i

03.02.2 Fassadengeriist fiir Dachdeckerarbeiten

entsprechend den Vorschriften der Berufsgenossenschaften als
Systemgertst aufstellen, fir die Dauer der Arbeiten vorhalten
und nach Beendigung der Montage unverziglich abbauen.
Nach Abbau der Geruste ist das Gelande, bzw. die Standflache
wieder herzurichten, wie vor der Montage. Standflachen sind
durch auslegen von Schutzfolie und geeigneten
Unterlegsmaterialien vor Beschadigungen zu schitzen.

Der Mehraufwand fir die Einrlstung der schragen Traufen
entlang der Faltdacher ist in der Kalkulation zu berticksichtigen.

Mietfreie Vorhaltezeit 4 Wochen.

03.02.3 Zulage Treppenturm

Zulage zur Hauptposition fiir das Einbauen von gegenlaufigen
Treppenaufgangen nach BG-Vorschrift.

12m EP o GP

03.02.4 Zulage Dachfanggeriist montieren

Dachfanggertist ( h=2,0 m ) nach UVV als Schutzwand aus
Netzen/Gittern montieren und vorhalten als Absturzsicherung im
Bereich der Attika.

Hohe Uber Dachrand 1,0 m.

105 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 3




Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.02 Titel Gerlstbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.5 Zulage Uberbauung Glasdach
Mehraufwand fiir das Uberbauen einer Glasflache mit
Gittertragern, einschl. einer Schutzabdeckung aus
Bautenschutzmatten und OSB-Platten, 22 mm Uber der
gesamten Glasdachbreite von 2,50 m.
4m EP .. GP e

Summe Titel 03.02
Geriistbau, Netto: ...

03.03 Titel Abbrucharbeiten iliber Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8

03.03.1 Vorh. Kunststoffbahn aufnehmen

Vorhandene Dachabdichtung auf Kunststofffolienbasis einlagig,
inklusive Trennschicht auf Warmedammung aufnehmen,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren.

500 m? EP o GP s

03.03.2 Warmedammung EPS i.M. 220 mm aufnehmen

Vorhandene zweilagige Warmedammung aus extrudiertem
Polystyrol- Hartschaum aufnehmen, abfahren und entsorgen,
incl. Entsorgungsgebiihren (Styropor verschmutzt).

500 m? EP o GP

03.03.3 Bituminése Dachbahn, 2-lagig aufnehmen

Dachbahnen aus Bitumen, auf Trapezblech verlegt, aufnehmen,
herunterschaffen und entsorgen, einschl. Deponiekosten.

Dachaufbau siehe Dokumentation "Bauteil6ffnung"”

03.03.4 Vorhandene Mauerabdeckung abnehmen

Vorhandene Mauerabdeckung aufnehmen, herunterschaffen,
lagern und wieder einbauen. B=350-500 mm

61m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 4




Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.03 Titel Abbrucharbeiten tber Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.03.5 Vorh. Randanschliisse abnehmen
Vorh. Randanschliisse der Abdichtung aufnehmen, abfahren
und entsorgen.
193 m EP GP e
03.03.6 Anschlubahnen Attika aufnehmen.
Anschluf3bahnen im Attika-, Giebel-, Trauf- oder anderen
AnschluBbereichen aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und
entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren.
63 m EP GP e
03.03.7 Vorh. Rohrdurchfiihrungen aufnehmen
Vorh. Rohreinfassung oder dhnliches aufnehmen und als Schutt
abfahren.
7 Stk. EP ...l (] N
03.03.8 Vorh. Dachgully ausbauen.
Vorh. Dachgully einschl. Kiesfangkorb aufnehmen,
herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl.
Entsorgungsgebihren.
10 Stk. EP GP e
03.03.9 Schuttcontainer GroRe 10 cbm.
Schuttcontainer , Gréf3e 10 cbm, stellen, bereithalten und
abfahren. Entsorgungsgebiihren werden separat, nach
Schuttart berechnet.
10 Stk. EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.03 Titel Abbrucharbeiten tber Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.03.10 Entsorgung Wertstoffgemisch
Aufgenommene Teile - Wertstoffgemisch-Abfall - abfahren und
entsorgen, incl. Sondermullgebihr.
1to EP GP oo,
03.03.11 Entsorgung EPS - Dadmmstoff
Aufgenommene Teile - nicht HBCD-haltige EPS-Dammstoffe-
abfahren und entsorgen, incl. Sondermiillgebtihr.
10 to EP GP e
03.03.12 Entsorgung Bauschutt schwer sauber
Bauschutt verladen und entsorgen.
0,5t EP GP
03.03.13 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden zum Nachweis:
- Vorhandenen Untergrund fur die nachfolgenden Arbeiten
durch Wassersaugen und Flachentrocknen vorbereiten
5 Std. EP GP
Summe Titel 03.03
Abbrucharbeiten liber Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8, Netto:  .............................
03.04 Titel Abbrucharbeiten liber Betondecke FD4, FD5
03.04.1 Vorh. Kunststoffbahn aufnehmen
Vorhandene Dachabdichtung auf Kunststofffolienbasis einlagig,
inklusive Trennschicht auf Warmedammung aufnehmen,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebuihren.
100 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.04 Titel Abbrucharbeiten Gber Betondecke FD4, FD5
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.04.2 Warmedammung EPS i.M. 220 mm aufnehmen
Vorhandene zweilagige Warmedammung aus extrudiertem
Polystyrol- Hartschaum aufnehmen, abfahren und entsorgen,
incl. Entsorgungsgebihren (Styropor verschmutzt).
Achtung: Verklebter Aufbau, siehe Bauteil6ffnung !
100 m? EP GP
03.04.3 Bituminése Dachbahn, 2-lagig aufnehmen
Dachbahn aus Bitumen, als Trennlage auf Dammung verlegt,
aufnehmen, herunterschaffen und entsorgen, einschl.
Deponiekosten.
Dachaufbau siehe Dokumentation "Bauteil6ffnung"”
100 m? EP GP
03.04.4 Vorhandene Mauerabdeckung abnehmen
Vorhandene Mauerabdeckung aufnehmen, herunterschaffen,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren. B=350
mm
22 m EP GP e
03.04.5 Vorh. Randanschliisse abnehmen
Vorh. Randanschlisse der Abdichtung aufnehmen, abfahren
und entsorgen.
100 m EP o GP
03.04.6 Anschlubahnen Attika aufnehmen.
AnschluBbahnen im Attika-, Giebel-, Trauf- oder anderen
Anschluf3bereichen aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und
entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren.
22 m EP o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.04 Titel Abbrucharbeiten Gber Betondecke FD4, FD5
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.04.7 Vorh. Rohrdurchfiihrungen aufnehmen
Vorh. Rohreinfassung oder ahnliches aufnehmen und als Schutt
abfahren.
7 Stk. EP GP oo,
03.04.8 Vorh. Dachgully ausbauen.
Vorh. Dachgully einschl. Kiesfangkorb aufnehmen,
herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl.
Entsorgungsgebihren.
7 Stk. EP GP oo,
03.04.9 Schuttcontainer GroBe 10 cbm.
Schuttcontainer , Gréf3e 10 cbm, stellen, bereithalten und
abfahren. Entsorgungsgebiihren werden separat, nach
Schuttart berechnet.
35 Stk. EP GP oo,
03.04.10 Entsorgung Wertstoffgemisch
Aufgenommene Teile - Wertstoffgemisch-Abfall - abfahren und
entsorgen, incl. Sondermullgebihr.
20 to EP GP oo,
03.04.11 Entsorgung EPS - Dammstoff
Aufgenommene Teile - nicht HBCD-haltige EPS-Dammstoffe-
abfahren und entsorgen, incl. Sondermiillgebtihr.
3to EP o GP
03.04.12 Entsorgung Bauschutt schwer sauber
Bauschutt entsorgen, einschl. Verladung.
1t EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.04 Titel Abbrucharbeiten Gber Betondecke FD4, FD5
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.04.13 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden zum Nachweis:
- Vorhandenen Untergrund fir die nachfolgenden Arbeiten
durch Wassersaugen und Flachentrocknen vorbereiten
10 Std. EP o GP oo,

Summe Titel 03.04
Abbrucharbeiten liber Betondecke FD4, FD5, Netto: ...,

03.05 Titel Abbrucharbeiten liber Betondecke (Faltdach) SD1, SD2

03.05.1 Vorh. Kunststoffbahn aufnehmen

Vorhandene Dachabdichtung auf Kunststofffolienbasis einlagig,
auf Trennschicht aus Bitumendachbahn auf Warmedammung,
aufnehmen, abfahren und entsorgen, inkl.
Entsorgungsgebihren.

03.05.2 Bituminose Dachbahn aufnehmen

Dachbahn aus Bitumen, auf Dammung verlegt, aufnehmen,
herunterschaffen und entsorgen, einschl. Deponiekosten.

Dachaufbau siehe Dokumentation "Bauteil6ffnung”

03.05.3 Warmedammung EPS 220 mm aufnehmen

Vorhandene Warmedammung aus extrudiertem Polystyrol-
Hartschaum aufnehmen, abfahren und entsorgen, incl.
Entsorgungsgebihren (Styropor verschmutzt).

Achtung: Verklebter Aufbau, siehe Bauteil6ffnung !

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 9



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.05 Titel Abbrucharbeiten Uber Betondecke (Faltdach) SD1, SD2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.05.4 Bituminése Dachbahn, 2-lagig aufnehmen
Dachbahn aus Bitumen, als Trennlage auf Dammung verlegt,
aufnehmen, herunterschaffen und entsorgen, einschl.
Deponiekosten.
Dachaufbau siehe Dokumentation "Bauteil6ffnung"
640 m? EP GP
03.05.5 Zulage zu Pos. zuvor
Zulage zu Pos. zuvor Rickbau der Bitumendachbahnen im
Bereich des am First befindlichen Uberzuges
68 m EP GP
03.05.6 Vorhandene Mauerabdeckung abnehmen
Vorhandene Mauerabdeckung aufnehmen, herunterschaffen,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren. B=350
mm
140 m EP GP e
03.05.7 Vorh. Randanschliisse abnehmen
Vorh. Randanschlisse der Abdichtung aufnehmen, abfahren
und entsorgen.
140 m EP o GP
03.05.8 Anschlubahnen Attika aufnehmen.
AnschluBbahnen im Attika-, Giebel-, Trauf- oder anderen
Anschluf3bereichen aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und
entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren.
140 m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 10



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.05 Titel Abbrucharbeiten Uber Betondecke (Faltdach) SD1, SD2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.05.9 Vorh. Rohrdurchfiihrungen aufnehmen
Vorh. Rohreinfassung oder ahnliches aufnehmen und als Schutt
abfahren.
7 Stk. EP GP oo,
03.05.10 Vorh. Dachgully ausbauen.
Vorh. Dachgully einschl. Kiesfangkorb aufnehmen,
herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl.
Entsorgungsgebihren.
5 Stk. EP GP oo,
03.05.11 Schuttcontainer GroBe 10 cbm.
Schuttcontainer , Gréf3e 10 cbm, stellen, bereithalten und
abfahren. Entsorgungsgebiihren werden separat, nach
Schuttart berechnet.
35 Stk. EP GP oo,
03.05.12 Entsorgung Wertstoffgemisch
Aufgenommene Teile - Wertstoffgemisch-Abfall - abfahren und
entsorgen, incl. Sondermullgebihr.
20 to EP GP oo,
03.05.13 Entsorgung EPS - Dammstoff
Aufgenommene Teile - nicht HBCD-haltige EPS-Dammstoffe-
abfahren und entsorgen, incl. Sondermiillgebtihr.
10 to EP GP oo,
03.05.14 Entsorgung Bauschutt schwer sauber
Bauschutt entsorgen, einschl. Verladung.
1t EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 11



Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.05 Titel Abbrucharbeiten Uber Betondecke (Faltdach) SD1, SD2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.05.15 Vorh. Regenfallrohr aufnehmen z. Wiederv
Vorh. Regenfallrohr aufnehmen und herunterschaffen und zur
Wiederverwendung zwischenlagern.
Material V2A
52 m EP GP oo,
03.05.16 Vorh. Rinnenkessel aufn z. Wiederverwend
Vorh. Rinnenkessel aufnehmen, abfahren und zur
Wiederverwendung zwischenlagern.
Material V2A
18 Stk. EP GP
03.05.17 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden zum Nachweis:
- Vorhandenen Untergrund fir die nachfolgenden Arbeiten
durch Wassersaugen und Flachentrocknen vorbereiten
10 Std. EP GP oo,

Summe Titel 03.05

Abbrucharbeiten iliber Betondecke (Faltdach) SD1, SD2, Netto:  .............ccccceiiinnn.

03.06 Titel Abbrucharbeiten iiber Holzbalkendecke FD6, FD7

03.06.1

Vorh. Kunststoffbahn aufnehmen

Vorhandene Dachabdichtung auf Kunststofffolienbasis einlagig,
inklusive Trennschicht auf Warmedammung aufnehmen,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebuihren.

65 m? EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.06

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel Abbrucharbeiten Uiber Holzbalkendecke FD6, FD7

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.06.2

03.06.3

03.06.4

03.06.5

03.06.6

Warmedammung EPS i.M. 220 mm aufnehmen

Vorhandene zweilagige Warmedammung aus extrudiertem
Polystyrol- Hartschaum aufnehmen, abfahren und entsorgen,
incl. Entsorgungsgebihren (Styropor verschmutzt).

Dachaufb.2-3 Lagen auf Holz

Vorhandenen Dachaufbau, bestehend aus bis zu 2 Lagen
Bitumenbahnen, auf Holzschalung verlegt, aufnehmen,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebuihren.

Aufbau siehe Doku - Bauteil6ffnung !

Vorhandene Mauerabdeckung abnehmen

Vorhandene Mauerabdeckung aufnehmen, herunterschaffen,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren. B=350
mm

Vorh. Randanschliisse abnehmen
Vorh. Randanschlisse aufnehmen, abfahren und entsorgen.

AnschluBbahnen Attika aufnehmen.

Anschluf3bahnen im Attika-, Giebel-, Trauf- oder anderen
Anschlu3bereichen aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und
entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.06 Titel Abbrucharbeiten Gber Holzbalkendecke FD6, FD7
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.06.7 Vorh. Dachgully ausbauen.
Vorh. Dachgully einschl. Kiesfangkorb aufnehmen,
herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl.
Entsorgungsgebihren.
2 Stk. EP GP e
03.06.8 Demontage Blitzschutz
Vorh. Blitzschutzanlage inkl. Halter und Betonsockel
demontieren, aufnhemen und herunterschaffen.
15 m EP GP oo,
03.06.9 Schuttcontainer GroBe 10 cbm.
Schuttcontainer , Gréf3e 10 cbm, stellen, bereithalten und
abfahren. Entsorgungsgebiihren werden separat, nach
Schuttart berechnet.
1 Stk. EP GP oo,
03.06.10 Entsorgung Wertstoffgemisch
Aufgenommene Teile - Wertstoffgemisch-Abfall - abfahren und
entsorgen, incl. Sondermullgebihr.
0,5 to =12 GP oo,
03.06.11 Entsorgung EPS - Dammstoff
Aufgenommene Teile - nicht HBCD-haltige EPS-Dammstoffe-
abfahren und entsorgen, incl. Sondermiillgebtihr.
1to EP o GP
03.06.12 Entsorgung Bauschutt schwer sauber
Aufgenommene Teile - Bauschutt schwer sauber - abfahren und
entsorgen, incl. Gebuhr.
1t EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

Facharbeiterstunden zum Nachweis:

- Vorhandenen Untergrund fir die nachfolgenden Arbeiten
durch Wassersaugen und Flachentrocknen vorbereiten

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

03.06 Titel Abbrucharbeiten Gber Holzbalkendecke FD6, FD7

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.06.13 Facharbeiterstunden

2 Std. EP GP oo,
Summe Titel 03.06
Abbrucharbeiten liber Holzbalkendecke FD6, FD7, Netto: ...,
03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
03.07.1 Voranstrich
Voranstrich auf die Obergurte der Trapezblechschale im
Streichverfahren vollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca.
300 gr/m?2.
365 m? EP GP oo,
03.07.2 Aufgehende Bauteile Voranstrich
Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok
Gefalledammung.
97 m EP o GP e,
03.07.3 Selbstklebende, luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn
Selbstklebende und luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn, die
samtliche Brandschutz anforderungen der DIN 18234 erflllt.
Breite von 1,25 m, fur die Verlegung auf Trapezblech.
365 m? EP GP oo,
03.07.4 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
97 m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.07.5 Zulage aufgehende Wandflachen Dampfsperr
Zulage fur Wandflachen Héhe ca. 600mm.
15 m? EP GP e,
03.07.6 Abschottung der Abdichtungsflache
Zur Trennung einzelner Dachabschnitte wahrend der Bauphase
und als dauerhafte Unterteilung der Dachflache.
40 m EP GP oo,
03.07.7 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
365 m? EP GP oo,
03.07.8 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan im Verband lose verlegen.
365 m? EP GP oo,
03.07.9 Kehl- und Gratplatten als Zulage
Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und
verlegen.
100 m EP o GP e,
03.07.10 Warmedammung Mehr- bzw. Minderpreis EPS 032
pro 1 cm Schichtdicke bei abweichender, mittlerer
Dammestoffstarke.
80 m? EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.07.11 Windsogbefestigung Dammung
Zusatzliche Befestigung der Dammlage mittels Halteteller und
Schraube.
365 m? EP .. GP e
03.07.12 Dammung, Attika innen 100 mm
Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250
mm.
40 m EP .. GP e
03.07.13 Dammung, Attika oben 60 mm
Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max.
500 mm.
40 m EP ...l GP oo
03.07.14 Attikakrone verschalen, OSB 22mm
Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 700 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2%.
40 m EP .. GP e
03.07.15 Glasvlies 120 g
Trennschicht Glasvlies liefern und lose verlegen. Stélke
Uberlappen und punktweise mechanisch befestigen.
365 m? EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 17



Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.07

LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.16

03.07.17

03.07.18

03.07.19

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

FPO-Dachabdichtungsbahn mit Polyesterverstiarkung, Dicke 2mm, mechanisch befestigt

Eine Lage schrumpffreie FPO-Dachabdichtungsbahn auf Basis
flexibler Polyolefine mit Glasvlies und Polyestergelege liefern
und zur nachfolgenden mechanischen Befestigung lose
verlegen, MaRanderung nach Warmelagerung <0,1%
Materialaufbau:

- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,

- im Querschnitt homogen,

- Verstarkung mittig eingebettet,

- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,

- nicht delaminierbar,

Naht- und Stofl3verbindungen sind thermisch zu verschweil3en

Dicke 2mm

Innen- und AuBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.

12 Stk. EP o GP s

Mech. Befestigung Liniensystem

Befestigungsprofile, mechanische Befestigung der
Dachabdichtung mit Befestigungsprofilen und vom
Systemhersteller freigegebenen Befestigern liefern und nach
Herstellervorschrift montieren.

120 m EP o GP
Uberschweissen der Befestigungsschiene
Befestigungsprofile, mit 20 cm breiten Bandern, (analog zur

Flachenposition) die beidseitig mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3t werden, abdichten.

120 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.07

Lv

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.20

03.07.21

03.07.22

03.07.23

03.07.24

Lastverteilerplatte

Lastverteilerplatten liefern und am Ende des
Befestigungsprofiles zwischen den Rand-/ Eckbereichenund
dem Mittenbereich mit 4 Stck. Befestigern analog der
Flachenbefestigung montieren.

50 Stk. EP ...

Randfixierung

Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben, anschlielRendes Aufschweillen
einer Rundschnur zur Lagesicherung der Bahn im Falle einer
Windsogbeanspruchung.

115 m EP.....

Zulage Attikaanschluss geklebt

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufienkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.

Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

40 m EP.......

Eckausbildung Attikaabdichtung

Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geflhrt.

Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss

Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StoRUberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zuschnitt: bis 200mm
Kantung: 2 Stuck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus:  Holz
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis AuRenkante
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweil3en.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
Randbefestigung mit Befestigungsprofil und aufgeschweilter
Schweillschnur mit zugelassenen Befestigern aus der
Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift
montieren.
Befestigerabstand: 25cm
40 m EP GP
03.07.25 Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.
5 Stk. EP GP
03.07.26 Zulage aufgehende Wandflachen
Zulage fur Wandflachen, Héhe ca. 600mm.
22 m? EP o GP
03.07.27 Wandanschluss geklebt
Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweillen.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 50 cm
Abwicklung Klebefladche: 40 cm
75 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.07

Lv

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.28

03.07.29

03.07.30

03.07.31

WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.

11 Stiic EP........

Zulage Wandanschluss/ WD- Verbundsystem

Mehraufwand fir die Ausbildung des Wandanschlusses im
Bereich WD-Verbundsystem:

Sarnafil Verbundblech als Z-Profil, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und als oberen Abschluss
fachgerecht montieren, inkl. aller StoRuberdeckungen.
Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen.
Einschl. Dammplatte PUR 80 mm, 300 mm breit.

20 m EP ...

WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage

Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position. Fir das
Handwerkliche Ausbilden der An- und Abschlisse sowie Ecken.

WandanschluB als Verbundblech

Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochfiihren,
am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition

Anschlusshéhe: 150 cm

Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil und
aufgeschweildter Schweillschnur mit zugelassenen Befestigern
aus der Befestigerliste des Systemherstellers nach
Herstellervorschrift.

Befestigerabstand: 25 cm

Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung

1m EP .........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 21



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.07

Lv

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.32

03.07.33

03.07.34

03.07.35

RandanschluBl an Oberlicht, Zulage Glasko

Zulage fur das anarbeiten der FPO-Bahn an die vorh.
Oberlichtkonstruktion einschl. Demontage der Abdeckleisten
und Dichtelemente an der Fassadenkonstruktion. Nach
Beendigung der Abdichtungsarbeiten Profile wieder montieren.

22m EP........

Elementanschlu8, Verbundblech

Elementanschluss herstellen mit FPO- Dachabdichtungsbahn
(wie Flachenposition), wie folgt beschrieben:

- Anschrauben von Kantprofilen aus folienkaschiertem Blech mit
selbstschneidenen PIAS Schrauben,

- Abdichten der Anschlussfuge zum Tur-/Fensterlement mit
Butylkautschukband 12/2 mm, zusatzliche Nahtversiegelung mit
Spezialversiegelung AMPAKOLL od. glw.

- Aufschweilden von Anschlussstreifen aus FPO-
Abdichtungsbahn, B=500 mm zur losen Uberlappung der
Kellerabdichtung bzw. zum Aufschweilten auf die
Flachenabdichtung.

15 m EP........

Abdichtung Elementanschluf

Abdichten des Elementanschlusses inkl. Spezialvlies,
Zuschnittbreite: 20 cm. Aus

fuhrung nach den technischen Richtlinien des Materialhe
rstellers.

Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies oder Gleichwertig

angebotenes Fabrikat: '.........

15m EP........

Lichtkuppelanschluss mit Anpressprofil

Anschlussbahn liefern, am Lichtkuppelkranz hochfiihren,
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung thermisch
verschweillen.

Abmessungen: max 120 x 150 cm
Typ: wie Flachenabdichtung
Bandzuschnitt: 80 cm
Anschlusshéhe: 25 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.07

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.36

03.07.37

03.07.38

Randbefestigung mit Befestigungsprofil und aufgeschweillter
Schweillschnur mit zugelassenen Befestigern aus der
Befestigerliste des Systemherstellers nach Herstellervorschrift
montieren.

Befestigerabstand: 25 cm
Anpressprofil aus Aluminium liefern inkl. aller Befestigungsmittel

fachgerecht montieren. Oberer Abschluss mit dauerelastischer
Versiegelung.

22m EP........

Eckausbildung/ Endabschluss Liku
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.

Rohreinfassung mit Sturmsicherung DN 100
Rohreinfassung herstellen, fachgerecht montieren und mit der

Flachenbahn thermisch verschweillen. Oberer Abschluss mit
Klemmring aus Edelstahl und dauerelastischer Versiegelung.

Durchmesser: bis 100 mm

Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweillen.

Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St.
Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller erfolgt mit der
Rohreinfassung.

Rohreinfassung mit Sturmsicherung D=150

Rohreinfassung herstellen, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn thermisch verschwei3en. Oberer Abschluss mit
Klemmring aus Edelstahl und dauerelastischer Versiegelung.

Durchmesser: bis 150 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.07

Lv

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.39

03.07.40

03.07.41

03.07.42

Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweil3en.

Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St.
Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller erfolgt mit der
Rohreinfassung.

Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh

Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.

Durchbruch fiir Dach-Gully DN 100

Durchbruch fur Dach-Gully, senkrecht, DN 100, fachgerecht
herstellen, Bauschutt entsorgen.

Material Decke: Trapezblech

Es werden erhohte Anforderungen an die Qualitat des
Durchbruchs gestellt, da Dachunterseite sichtbar ist.

1 Stk. EP ...

Notiiberlauf 80 x 300 mm

Notiiberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweillen.

Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm

Montage mit Steiger

Sekuranteneinfassung

Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweilden.

Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

03 Lv
03.07 Titel

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.07.43

03.07.44

03.07.45

dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.

Durchmesser innen: 21 mm

Kernbohrung d= 162 mm

Kernbohrung, d = 120 mm, Dicke der Gesamtkonstruktion 300
mm,

bestehend aus Betonbristung, d = 180 mm und davorliegen
dem WDVS-System, d = 110 mm herstellen.

Der gesamte Arbeitsbereich incl. Fassade und Gehweg ist vor
Verschmutzungen durch Bohrwasser und -staub zu schiitzen.
Etwaige Abhangungen mit Folie oder Planen sowie sonstige
Mehraufwendungen fir SchutzmaRnahmen, Wassersauger etc.
sind mit einzukalkulieren.

Abdeckung Aluminium anthrazit, Z 500

Auf eine vorhandene Unterkonstruktion montieren. Zuschnitt bis
500 mm, bis 4 Kantungen, Aluminiumblech mit Folie 0,80 mm,
RAL 7016, Ausfuhrung gleitend in Vorsto3blechen aus
verzinktem Stahlblech 0,75 mm. Verbindung der 2 Meter langen
Abdeckungen mit Uberziehblechen aus dem gleichen Material.

40 m EP...........

Zulage An und Abschliisse Abdeckung

Als Zulage zur Hauptposition, flir An- und Abschlisse und
Neigungswechsel der Abdeckung.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.07.46 Wandanschlussblende, Aluminium anthr.
Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren.
Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und
Montagedubeln in Mauerwerk.
75 m EP GP oo,
03.07.47 Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.
11 Stk. EP GP oo,
03.07.48 LifteranschluB, Zulage
Anarbeiten der Dachabdichtungsbahnen an Liftungsschachte
und aufgehende Bauteile in kurzen Teillangen.
10 m EP GP
03.07.49 Dachrandblende Aluminium anthrazit
Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausflihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016
40 m EP GP oo,
03.07.50 Ecken und Abschliisse Aluminiumblende
Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.
5 Stk. EP o GP
03.07.51 Leitersicherung
Leitersicherung inkl. Material liefern und montieren
18t EP o GP
Summe Titel 03.07
FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 26



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.08 Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03.08 Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
03.08.1 Voranstrich
Voranstrich auf den Obergurten der Trapezblechschale im
Streichverfahren vollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca.
300 gr/m?2.
20 m? EP GP oo,
03.08.2 Aufgehende Bauteile Voranstrich
Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok
Gefalledammung.
9m EP GP
03.08.3 Selbstklebende, luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn
Selbstklebende und luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn, die
samtliche Brandschutz anforderungen der DIN 18234 erflllt.
Breite von 1,25 m, fur die Verlegung auf Trapezblech.
20 m? EP GP oo,
03.08.4 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
9m EP GP e
03.08.5 Zulage aufgehende Wandflachen Dampfsperr
Zulage fiur Wandflachen, Hohe ca. 400 mm.
9 m? EP o GP
03.08.6 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
20 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.08 Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.08.7 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan im Verband lose verlegen.
20 m? EP GP oo,
03.08.8 Kehl- und Gratplatten als Zulage
Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition
liefern und verlegen.
8m EP GP
03.08.9 Dammung, Attika innen 100 mm
Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250
mm.
10 m EP GP e
03.08.10 Dammung, Attika oben 60 mm
Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max.
500 mm.
10 m EP o GP e,
03.08.11 Attikakrone verschalen, OSB 22mm
Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.
10 m EP o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.08 Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.08.12 Glasvlies 120 g

Trennschicht Glasvlies liefern und lose verlegen.
StolRe Uberlappen und punktweise mechanisch befestigen.

20 m? EP o GP s

03.08.13 FPO-Dachabdichtungsbahn mit Polyesterverstiarkung, Dicke 2mm, mechanisch befestigt

Eine Lage schrumpffreie FPO-Dachabdichtungsbahn auf Basis
flexibler Polyolefine mit Glasvlies und Polyestergelege liefern
und zur nachfolgenden mechanischen Befestigung lose
verlegen, MaRRanderung nach Warmelagerung <0,1%
Materialaufbau:

- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,

- im Querschnitt homogen,

- Verstarkung mittig eingebettet,

- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,

- nicht delaminierbar,

Naht- und StoRverbindungen sind thermisch zu verschweilden

Dicke 2mm

03.08.14 Innen- und AuBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.

03.08.15 Windsogbefestigung DAdmmung

Zusatzliche Befestigung der Dammlage mittels Halteteller und
Schraube.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 29




Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.08

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.08.16

03.08.17

03.08.18

03.08.19

03.08.20

Mech. Befestigung Liniensystem

Befestigungsprofile, mechanische Befestigung der
Dachabdichtung mit Befestigungsprofilen und vom
Systemhersteller freigegebenen Befestigern liefern und nach
Herstellervorschrift montieren.

5m EP...

Uberschweissen der Befestigungsschiene

Befestigungsprofile, mit 20 cm breiten Bandern, (analog zur
Flachenposition) die beidseitig mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3t werden, abdichten.

Lastverteilerplatte

Lastverteilerplatten liefern und am Ende des
Befestigungsprofiles zwischen den Rand-/ Eckbereichenund
dem Mittenbereich mit 4 Stck. Befestigern analog der
Flachenbefestigung montieren.

Randfixierung

Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben, anschlielRendes Aufschweillen
einer Rundschnur zur Lagesicherung der Bahn im Falle einer
Windsogbeanspruchung.

18 m EP .......

Zulage Attikaanschluss geklebt

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufienkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.08

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.08.21

03.08.22

Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

10m EP.......

Eckausbildung Attikaabdichtung

Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand gefuhrt.

Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss

Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StolRlberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.

Zuschnitt: bis 200mm

Kantung: 2 Stlck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus: Holz

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufenkante
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

Randbefestigung mit Befestigungsprofil und aufgeschweillter
Schweillschnur mit zugelassenen Befestigern aus der
Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift
montieren.

Befestigerabstand: 25cm

10 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.08

Lv

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.08.23

03.08.24

03.08.25

03.08.26

Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.

Wandanschluss geklebt

Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition

Bandzuschnitt: bis 50 cm

Abwicklung Klebeflache: 40 cm

WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.

Elementanschlu, Verbundblech

Elementanschluss herstellen mit FPO- Dachabdichtungsbahn
(wie Flachenposition), wie folgt beschrieben:

- Anschrauben von Kantprofilen aus folienkaschiertem Blech mit
selbstschneidenen PIAS Schrauben,

- Abdichten der Anschlussfuge zum Tur-/Fensterlement mit
Butylkautschukband 12/2 mm, zusatzliche Nahtversiegelung mit
Spezialversiegelung AMPAKOLL od. glw.

- Aufschweilden von Anschlussstreifen aus FPO-
Abdichtungsbahn, B=500 mm zur losen Uberlappung der
Kellerabdichtung bzw. zum Aufschweilten auf die
Flachenabdichtung.

45m EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.08 Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.08.27 Eckausbildung / Endabschluss
Handwerkliche Ausbildung von Ecken und Abschliissen der
Elementanschlisse als Zulage zur Hauptposition.
2 Stk. EP GP oo,
03.08.28 Abdichtung Elementanschlu
Abdichten des Elementanschlusses inkl. Spezialvlies,
Zuschnittbreite: 20 cm. Aus
fuhrung nach den technischen Richtlinien des Materialhe
rstellers.
Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies oder Gleichwertig
angebotenes Fabrikat'.........
45m =1 I (€=
03.08.29 Eckausbildung / Endabschluss
Handwerkliche Ausbildung von Ecken und Abschlissen der
Elementanschliisse als Zulage zur Hauptposition.
2 Stk. EP GP
03.08.30 ElementschluB -Abdichtungssystem fiir Arbeitsfugen
Abdichtungssystem fir Arbeitsfugen,
Dehnfugen sowie flir An- und Abschliisse von
FPO-Dichtungsbahnen an Metall, Glas etc. zur Verklebung der
E-Rander mit dem Befestigungsuntergrund.
1m EP o GP
03.08.31 Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh
Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.
1 Stk. EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.08 Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.08.32 Notiiberlauf 80 x 300 mm
Notiiberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweillen.
Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm
Montage mit Steiger
1 Stk. EP GP
03.08.33 Sekuranteneinfassung
Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweilden.
Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.
Durchmesser innen: 21 mm
2 Stk. EP GP
03.08.34 Wandanschlussblende, Aluminium anthr.
Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren.
Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und Montage
didbeln in Mauerwerk.
45m =12 (1= T
03.08.35 Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.
2 Stk. EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.08

LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.08.36

03.08.37

03.08.38

03.08.39

Dachrandblende Aluminium anthrazit

Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausfiihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016

10m EP........

Ecken und Abschliisse Aluminiumblende

Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.

Dachrandblende Aluminium anthrazit

Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausflihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016

11 m EP........

Ecken und Abschliisse Aluminiumblende

Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 03.08
FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec, Netto: ...

03.09.1

03.09 Titel FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Voranstrich

Voranstrich auf die Obergurte der Trapezblechschale im
Streichverfahren vollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca.
300 gr/m2.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.09 Titel FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.09.2 Aufgehende Bauteile Voranstrich
Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok
Gefalleddmmung.
42 m EP GP oo,
03.09.3 Selbstklebende, luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn
Selbstklebende und luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn, die
samtliche Brandschutz anforderungen der DIN 18234 erflllt.
Breite von 1,25 m, fur die Verlegung auf Trapezblech.
105 m? EP GP oo,
03.09.4 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
42 m EP GP
03.09.5 Abschottung der Abdichtungsflache
Zur Trennung einzelner Dachabschnitte wahrend der Bauphase
und als dauerhafte Unterteilung der Dachflache.
9m EP GP
03.09.6 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
105 m? EP o GP e,
03.09.7 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan im Verband lose verlegen.
105 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.09

Lv

Titel

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.09.8

03.09.9

03.09.10

03.09.11

03.09.12

Kehl- und Gratplatten als Zulage

Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und
verlegen.

12m EP.............

Dammung Attika, innen

Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250
mm.

42 m EP.............

Dammung Attika, oben

Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max.
500 mm.

42 m EP .occeecL

Attikakrone verschalen, OSB 22mm

Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.

42 m EP.............

Glasvlies 120 g

Trennschicht Glasvlies liefern und lose verlegen. Stélke
Uberlappen und punktweise mechanisch befestigen.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.09 Titel FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.09.13 FPO-Dachabdichtungsbahn mit Polyesterverstiarkung, Dicke 2mm, mechanisch befestigt
Eine Lage schrumpffreie FPO-Dachabdichtungsbahn auf Basis
flexibler Polyolefine mit Glasvlies und Polyestergelege liefern
und zur nachfolgenden mechanischen Befestigung lose
verlegen, MaRanderung nach Warmelagerung <0,1%
Materialaufbau:
- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,
- im Querschnitt homogen,
- Verstarkung mittig eingebettet,
- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,
- nicht delaminierbar,
Naht- und Stofl3verbindungen sind thermisch zu verschweil3en
Dicke 2mm
105 m? EP GP oo,
03.09.14 Innen- und AuBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.
4 Stk. EP GP oo,
03.09.15 Windsogbefestigung Dammung
Zusatzliche Befestigung der Dammlage mittels Halteteller und
Schraube.
105 m? EP o GP e,
03.09.16 Mech. Befestigung Liniensystem

Befestigungsprofile, mechanische Befestigung der
Dachabdichtung mit Befestigungsprofilen und vom
Systemhersteller freigegebenen Befestigern liefern und nach
Herstellervorschrift montieren.

18 m EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 38



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.09

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.09.17

03.09.18

03.09.19

03.09.20

Uberschweissen der Befestigungsschiene
Befestigungsprofile, mit 20 cm breiten Bandern, (analog zur
Flachenposition) die beidseitig mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil’t werden, abdichten.

18 m EP ..........

Lastverteilerplatte

Lastverteilerplatten liefern und am Ende des
Befestigungsprofiles zwischen den Rand-/ Eckbereichenund
dem Mittenbereich mit 4 Stck. Befestigern analog der
Flachenbefestigung montieren.

10 Stk. EP........

Randfixierung

Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben, anschlielRendes Aufschweillen
einer Rundschnur zur Lagesicherung der Bahn im Falle einer
Windsogbeanspruchung.

42 m EP ...

Zulage Attikaanschluss geklebt

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis AuRenkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.

Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

42 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.09

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.09.21

03.09.22

03.09.23

Eckausbildung Attikaabdichtung

Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand gefuhrt.

Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss

Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StolRlberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.

Zuschnitt: bis 200mm

Kantung: 2 Stlck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus: Holz

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufenkante
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

Randbefestigung mit Befestigungsprofil und aufgeschweillter
Schweillschnur mit zugelassenen Befestigern aus der
Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift
montieren.

Befestigerabstand: 25 cm

42 m EP........

Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.09 Titel FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.09.24 Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh
Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.
2 Stk. EP GP oo,
03.09.25 Notiiberlauf 80 x 300 mm
Notlberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweil3en.
Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm
Montage mit Steiger
2 Stk. EP GP oo,
03.09.26 Sekuranteneinfassung
Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweillen.
Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.
Durchmesser innen: 21 mm
4 Stk. EP GP oo,
03.09.27 Dachrandblende Aluminium anthrazit
Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausfliihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016
42 m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.09 Titel FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.09.28 Ecken und Abschliisse Aluminiumblende
Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.
4 Stk. EP o GP oo,

Summe Titel 03.09
FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec, Netto:

03.10 Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke

03.10.1 Dachflache reinigen m. Besen

Dachflache reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen,
den anfallenden Schutt abfahren.

60 m? EP GP
03.10.2 Voranstrich
Voranstrich auf pordsem Untergrund im Streichverfahren
vollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m?2.
60 m? EP GP oo,
03.10.3 Aufgehende Bauteile Voranstrich
Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok
Gefalleddmmung.
46,5 m EP GP oo,
03.10.4 Ausgleichende Dampfsperre aufgeschweift
Auf vorbereitete Betonflache mit Bitumenbahn V60S4 + ALO1.
50 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.10 Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.10.5 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
46,5 m =1 I (1= 2
03.10.6 Zulage aufgehende Wandflachen Dampfsperre
Zulage fur Wandflachen, Hohe ca. 400mm.
46,5 m? =1 I (=2
03.10.7 Abschottung der Abdichtungsflache
Zur Trennung einzelner Dachabschnitte wahrend der Bauphase
und als dauerhafte Einteilung der Dachflache.
3m EP GP
03.10.8 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
60 m? EP GP oo,
03.10.9 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan im Verband lose verlegen.
60 m? EP o GP e,
03.10.10 Kehl- und Gratplatten als Zulage
Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und
verlegen.
8 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 43



Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.10

Lv

Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.10.11

03.10.12

03.10.13

03.10.14

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Dammung Wandanschlu, 60 mm

Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 60 mm,
im senkrechten Bereich zur Wand.

Hohe bis 350 mm.

Glasvlies 120 g

Trennschicht Glasvlies liefern und lose verlegen. Stélke
Uberlappen und punktweise mechanisch befestigen.

60 m? EP GP

FPO-Dachabdichtungsbahn mit Polyesterverstarkung, Dicke 2mm, mechanisch befestigt

Eine Lage schrumpffreie FPO-Dachabdichtungsbahn auf Basis
flexibler Polyolefine mit Glasvlies und Polyestergelege liefern
und zur nachfolgenden mechanischen Befestigung lose
verlegen, MaRanderung nach Warmelagerung <0,1%
Materialaufbau:

- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,

- im Querschnitt homogen,

- Verstarkung mittig eingebettet,

- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,

- nicht delaminierbar,

Naht- und Stofl3verbindungen sind thermisch zu verschweil3en

Dicke 2mm

60 m? EP o GP s

Innen- und AuBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.

10 Stk. EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 44



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.10 Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.10.15 Windsogbefestigung Dammung
Zusatzliche Befestigung der Dammlage mittels Halteteller und
Schraube.
60 m? EP GP oo,
03.10.16 Mech. Befestigung Liniensystem
Befestigungsprofile, mechanische Befestigung der
Dachabdichtung mit Befestigungsprofilen und vom
Systemhersteller freigegebenen Befestigern liefern und nach
Herstellervorschrift montieren.
15 m EP GP
03.10.17 Uberschweissen der Befestigungsschiene
Befestigungsprofile, mit 20 cm breiten Bandern, (analog zur
Flachenposition) die beidseitig mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil’t werden, abdichten.
15 m EP GP e
03.10.18 Lastverteilerplatte
Lastverteilerplatten liefern und am Ende des
Befestigungsprofiles zwischen den Rand-/ Eckbereichenund
dem Mittenbereich mit 4 Stck. Befestigern analog der
Flachenbefestigung montieren.
6 Stk. EP o GP e,
03.10.19 Randfixierung
Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben, anschlielRendes Aufschweillen
einer Rundschnur zur Lagesicherung der Bahn im Falle einer
Windsogbeanspruchung.
46,5 m =12 (1=
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.10

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.10.20

03.10.21

03.10.22

03.10.23

Zulage aufgehende Wandflachen
Zulage fur Wandflachen, Héhe ca. 400mm.

16 m? EP.......

Wandanschluss geklebt

Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition

Bandzuschnitt: bis 50 cm

Abwicklung Klebeflache: 40 cm

46,5 m EP ............

WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.

10 Stk. EP..........

WandanschluB als Verbundblech

Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochfiihren,
am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition

Anschlusshéhe: 150 cm

Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil und
aufgeschweildter Schweillschnur mit zugelassenen Befestigern
aus der Befestigerliste des Systemherstellers nach
Herstellervorschrift.

Befestigerabstand: 25 cm

Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung

1m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.10 Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.10.24 Wandanschluss, Zulage Ecke
Zulage zum WandanschluB fir das Ausbilden von Aussenecken
mit Formteilen.
10 Stk. EP GP oo,
03.10.25 Zulage Wandanschluss/ WD- Verbundsystem
Wandanschluss / WD-Verbundsystem
Verbundblech als Z-Profil, einschl. aller Befestigungsmaterialien
liefern und als oberen Abschluss fachgerecht montieren, inkl.
aller Stol3uberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist
ein Dichtband einzulegen. Einschl. Dammstreifen aus PUR, B=
300 mm
21,5m == 2 (] =2
03.10.26 WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position. Flr dan
Handwerkliche Ausbilden der An und Abschliisse sowie Ecken.
4 Stk. EP GP oo,
03.10.27 Elementanschlu8, Verbundblech
Elementanschluss herstellen mit FPO- Dachabdichtungsbahn
(wie Flachenposition), wie folgt beschrieben:
- Anschrauben von Kantprofilen aus folienkaschiertem Blech mit
selbstschneidenen PIAS Schrauben,
- Abdichten der Anschlussfuge zum Tur-/Fensterlement mit
Butylkautschukband 12/2 mm, zusatzliche Nahtversiegelung mit
Spezialversiegelung AMPAKOLL od. glw.
- Aufschweifen von Anschlussstreifen aus FPO-
Abdichtungsbahn, B=500 mm zur losen Uberlappung der
Kellerabdichtung bzw. zum Aufschweilen auf die
Flachenabdichtung.
6m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 47



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.10

Lv

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.10.28

03.10.29

03.10.30

03.10.31

03.10.32

Eckausbildung / Endabschluss

Handwerkliche Ausbildung von Ecken und Abschliissen der
Elementanschlisse als Zulage zur Hauptposition.

Abdichtung Elementanschlu

Abdichten des Elementanschlusses inkl. Spezialvlies,
Zuschnittbreite: 20 cm. Aus

fuhrung nach den technischen Richtlinien des Materialhe
rstellers.

Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies oder Gleichwertig

angebotenes Fabrikat'......... .

6 m EP ...

Eckausbildung / Endabschluss

Handwerkliche Ausbildung von Ecken und Abschlissen der
Elementanschliisse als Zulage zur Hauptposition.

Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh

Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.

Notiiberlauf 80 x 300 mm

Notiiberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweillen.

Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.10 Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm
Montage mit Steiger
1 Stk. EP GP
03.10.33 Wandanschlussblende, Aluminium anthr.
Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren.
Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und
Montagedibeln in Mauerwerk.
46,5 m EP GP oo,
03.10.34 Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.
10 Stk. EP GP oo,

Summe Titel 03.10
FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke, Netto:

03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke

03.11.1 Dachflache reinigen m. Besen

Dachflache reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen,
den anfallenden Schutt abfahren.

40 m? EP GP oo,
03.11.2 Voranstrich
Voranstrich auf pordsem Untergrund im Streichverfahren
vollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m?2.
40 m? EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.11.3 Aufgehende Bauteile Voranstrich
Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok
Gefalleddmmung.
26 m EP GP oo,
03.11.4 Ausgleichende Dampfsperre aufgeschweift
Auf vorbereitete Betonflache mit Bitumenbahn V60S4 + ALO1.
40 m? EP GP oo,
03.11.5 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
26 m EP GP
03.11.6 Zulage aufgehende Wandflachen Dampfsperr
Zulage fur Wandflachen héher als 400mm.
6 m? EP GP oo,
03.11.7 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
40 m? EP GP oo,
03.11.8 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan im Verband lose verlegen.
40 m? EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 50



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.11

Lv

Titel

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.11.9

03.11.10

03.11.11

03.11.12

03.11.13

Kehl- und Gratplatten als Zulage

Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und
verlegen.

Dammung Attika, innen

Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250
mm.

13 m EP.............

Dammung Attika, oben

Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max.
900 mm.

13 m EP .occeecL

Attikakrone verschalen, OSB 22mm

Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.

13 m EP.............

Glasvlies 120 g

Trennschicht Glasvlies liefern und lose verlegen. Stélke
Uberlappen und punktweise mechanisch befestigen.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.11.14 FPO-Dachabdichtungsbahn mit Polyesterverstiarkung, Dicke 2mm, mechanisch befestigt
Eine Lage schrumpffreie FPO-Dachabdichtungsbahn auf Basis
flexibler Polyolefine mit Glasvlies und Polyestergelege liefern
und zur nachfolgenden mechanischen Befestigung lose
verlegen, MaRanderung nach Warmelagerung <0,1%
Materialaufbau:
- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,
- im Querschnitt homogen,
- Verstarkung mittig eingebettet,
- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,
- nicht delaminierbar,
Naht- und Stofl3verbindungen sind thermisch zu verschweil3en
Dicke 2mm
40 m? EP GP oo,
03.11.15 Innen- und AuBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.
8 Stk. EP GP oo,
03.11.16 Windsogbefestigung Dammung
Zusatzliche Befestigung der Dammlage mittels Halteteller und
Schraube.
40 m? EP o GP e,
03.11.17 Mech. Befestigung Liniensystem

Befestigungsprofile, mechanische Befestigung der
Dachabdichtung mit Befestigungsprofilen und vom
Systemhersteller freigegebenen Befestigern liefern und nach
Herstellervorschrift montieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 52



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.11

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.11.18

03.11.19

03.11.20

03.11.21

Uberschweissen der Befestigungsschiene

Befestigungsprofile, mit 20 cm breiten Bandern, (analog zur
Flachenposition) die beidseitig mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil’t werden, abdichten.

Lastverteilerplatte

Lastverteilerplatten liefern und am Ende des
Befestigungsprofiles zwischen den Rand-/ Eckbereichenund
dem Mittenbereich mit 4 Stck. Befestigern analog der
Flachenbefestigung montieren.

Randfixierung

Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben, anschlielRendes Aufschweillen
einer Rundschnur zur Lagesicherung der Bahn im Falle einer
Windsogbeanspruchung.

26 m EP.......

Zulage Attikaanschluss geklebt

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis AuRenkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.

Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

13 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.11

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.11.22

03.11.23

03.11.24

Eckausbildung Attikaabdichtung

Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand gefuhrt.

Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss

Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StolRlberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.

Zuschnitt: bis 200mm

Kantung: 2 Stlck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus: Holz

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufenkante
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

Randbefestigung mit Befestigungsprofil und aufgeschweillter
Schweillschnur mit zugelassenen Befestigern aus der
Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift
montieren.

Befestigerabstand: 25 cm

13 m EP........

Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.11.25 Zulage aufgehende Wandflachen Sarnafil
Zulage fur Wandflachen, Hohe ca. 400mm.
12 m? EP GP e,
03.11.26 Wandanschluss geklebt
Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweil3en.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 50 cm
Abwicklung Klebeflache: 40 cm
13 m EP GP
03.11.27 WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.
4 Stk. EP GP e
03.11.28 WandanschluB als Verbundblech
Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochfiihren,
am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3en.
Typ: wie Flachenposition
Anschlusshéhe: 150 cm
Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil und
aufgeschweildter Schweillschnur mit zugelassenen Befestigern
aus der Befestigerliste des Systemherstellers nach
Herstellervorschrift.
Befestigerabstand: 25 cm
Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung
3m EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.11.29 Wandanschluss, Zulage Ecke
Zulage zum WandanschluB fir das Ausbilden von Aussenecken
mit Formteilen.
2 Stk. EP GP oo,
03.11.30 Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh
Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.
2 Stk. EP GP e
03.11.31 Notiiberlauf 80 x 300 mm
Notiiberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweillen.
Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm
Montage mit Steiger
1 Stk. EP GP e
03.11.32 Sekuranteneinfassung
Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweillen.
Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.
Durchmesser innen: 21 mm
2 Stk. EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.11.33 Wandanschlussblende, Aluminium anthr.
Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren.
Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und
Montagedubeln in Mauerwerk.
13 m EP GP oo,
03.11.34 Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.
3 Stk. EP GP oo,
03.11.35 Abdeckung Aluminium anthrazit, Z 500
Auf eine vorhandene Unterkonstruktion montieren. Zuschnitt bis
500 mm, bis 4 Kantungen, Aluminiumblech mit Folie 0,80 mm,
RAL 7016, Ausfuhrung gleitend in Vorsto3blechen aus
verzinktem Stahlblech 0,75 mm. Verbindung der 2 Meter langen
Abdeckungen mit Uberziehblechen aus dem gleichen Material.
13 m EP GP oo,
03.11.36 Zulage An und Abschliisse Abdeckung
Als Zulage zur Hauptposition, fiir An-abschlisse und
Neigungswechsel der Abdeckung.
5 Stk. EP GP oo,
03.11.37 Dachrandblende Aluminium anthrazit
Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausflihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016
13 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)
03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.11.38 Ecken und Abschliisse Aluminiumblende
Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.
3 Stk. EP o GP oo,

Summe Titel 03.11
FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke, Netto: ...

03.12 Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken

03.12.1 Dachflache reinigen m. Besen

Dachflache reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen,
den anfallenden Schutt abfahren.

03.12.2 Voranstrich

Voranstrich auf Holzuntergrund im Streichverfahren vollflachig
deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/im>2.

03.12.3 Aufgehende Bauteile Voranstrich

Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok
Gefalleddmmung.

20 m EP o GP o
03.12.4 Ausgleichende Dampfsperre aufbringen, Ho

Auf vorbereitete Holzunterlage mit Bitumenbahn ELWS
DUO-Tec aufkleben und nahtverschweif3en.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.12 Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.12.5 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
20 m EP GP oo,
03.12.6 Zulage aufgehende Wandflachen Dampfsperre
Zulage fur Wandflachen, Hohe ca. 600mm.
7 m? EP GP oo,
03.12.7 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
19 m? EP GP oo,
03.12.8 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan im Verband lose verlegen.
19 m? EP GP oo,
03.12.9 Kehl- und Gratplatten als Zulage
Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und
verlegen.
10 m? EP o GP e,
03.12.10 Dammung Attika, innen
Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250
mm.
12,5 m == 2 GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.12 Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.12.11 Dammung Attika, oben
Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max.
900 mm.
12,5 m =1 I (1=
03.12.12 Attikakrone verschalen, OSB 22mm
Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.
12,5 m =1 I (€=
03.12.13 Glasvlies 120 g
Trennschicht Glasvlies liefern und lose verlegen. Stélke
Uberlappen und punktweise mechanisch befestigen.
19 m? EP GP
03.12.14 FPO-Dachabdichtungsbahn mit Polyesterverstirkung, Dicke 2mm, mechanisch befestigt

Eine Lage schrumpffreie FPO-Dachabdichtungsbahn auf Basis
flexibler Polyolefine mit Glasvlies und Polyestergelege liefern
und zur nachfolgenden mechanischen Befestigung lose
verlegen, MaRRanderung nach Warmelagerung <0,1%
Materialaufbau:

- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,

- im Querschnitt homogen,

- Verstarkung mittig eingebettet,

- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,

- nicht delaminierbar,

Naht- und StoRverbindungen sind thermisch zu verschweilden

Dicke 2mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.12

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.12.15

03.12.16

03.12.17

03.12.18

03.12.19

Innen- und AuBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.

4 Stk. EP........

Windsogbefestigung Dammung

Zusatzliche Befestigung der Dammlage mittels Halteteller und
Schraube.

Mech. Befestigung Liniensystem

Befestigungsprofile, mechanische Befestigung der
Dachabdichtung mit Befestigungsprofilen und vom
Systemhersteller freigegebenen Befestigern liefern und nach
Herstellervorschrift montieren.

Uberschweissen der Befestigungsschiene

Befestigungsprofile, mit 20 cm breiten Bandern, (analog zur
Flachenposition) die beidseitig mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3t werden, abdichten.

6 m EP ...

Lastverteilerplatte

Lastverteilerplatten liefern und am Ende des
Befestigungsprofiles zwischen den Rand-/ Eckbereichenund
dem Mittenbereich mit 4 Stck. Befestigern analog der
Flachenbefestigung montieren.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.12

Lv

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.12.20

03.12.21

03.12.22

03.12.23

Randfixierung

Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben, anschlielRendes Aufschweillen
einer Rundschnur zur Lagesicherung der Bahn im Falle einer
Windsogbeanspruchung.

20 m EP ...

Zulage Attikaanschluss geklebt

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis AulRenkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.

Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

13 m EP ...

Eckausbildung Attikaabdichtung

Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geflhrt.

Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss

Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StolRlberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.

Zuschnitt: bis 200mm

Kantung: 2 Stlck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus: Holz

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufenkante

vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweil3en.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.12 Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
Randbefestigung mit Befestigungsprofil und aufgeschweilter
Schweillschnur mit zugelassenen Befestigern aus der
Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift
montieren.
Befestigerabstand: 25cm
13 m EP GP e
03.12.24 Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.
4 Stk. EP GP
03.12.25 Zulage aufgehende Wandflachen Sarnafil
Zulage fir Wandflachen, Hohe ca. 600 mm.
7 m? EP GP
03.12.26 Wandanschluss geklebt
Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweillen.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 50 cm
Abwicklung Klebefladche: 40 cm
7m EP GP oo,
03.12.27 WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.
2 Stk. EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.12

Lv

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.12.28

03.12.29

03.12.30

03.12.31

WandanschluB als Verbundblech

Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochfiihren,
am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition

Anschlusshéhe: 150 cm

Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil und
aufgeschweillter Schweildschnur mit zugelassenen Befestigern
aus der Befestigerliste des Systemherstellers nach
Herstellervorschrift.

Befestigerabstand: 25 cm

Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung

7m EP........

Wandanschluss, Zulage Ecke

Zulage zum WandanschluR fur das Ausbilden von Aussenecken
mit Formteilen.

Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufstockelement

Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.

Notiiberlauf 80 x 300 mm

Notiiberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweillen.

Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm

Montage mit Steiger

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.12 Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.12.32 Sekuranteneinfassung
Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweilden.
Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.
Durchmesser innen: 21 mm
2 Stk. EP GP
03.12.33 Wandanschlussblende, Aluminium anthr.
Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und
montieren.Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und
Montagedubeln in Mauerwerk.
7m EP GP oo,
03.12.34 Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.
2 Stk. EP GP oo,
03.12.35 Abdeckung Aluminium anthrazit, Z 500
Auf eine vorhandene Unterkonstruktion montieren. Zuschnitt bis
500 mm, bis 4 Kantungen, Aluminiumblech mit Folie 0,80 mm,
RAL 7016, Ausfiuihrung gleitend in VorstofR3blechen aus
verzinktem Stahlblech 0,75 mm. Verbindung der 2 Meter langen
Abdeckungen mit Uberziehblechen aus dem gleichen Material.
12,5m == 2 (1= 2
03.12.36 Zulage An und Abschliisse Abdeckung
Als Zulage zur Hauptposition, fiir An-abschlisse und
Neigungswechsel der Abdeckung.
12 Stk. EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.12 Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.12.37 Dachrandblende Aluminium anthrazit

Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausfiihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016

13 m EP e, GP e,
03.12.38 Ecken und Abschliisse Aluminiumblende

Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.

Summe Titel 03.12
FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken, Netto: ...

03.13 Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke

03.13.1 Dachflache reinigen m. Besen

Dachflache reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen,
den anfallenden Schutt abfahren.

03.13.2 Voranstrich

Voranstrich auf pordsem Untergrund im
Streichverfahrenvollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca.
300 gr/m?2.

03.13.3 Aufgehende Bauteile Voranstrich

Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok
Gefalledammung.

36 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.13 Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.13.4 Ausgleichende Dampfsperre aufgeschweift
Auf vorbereitete Betonflache mit Bitumenbahn V60S4 + ALO1.
50 m? EP ...l GP oo
03.13.5 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
36 m EP GP e
03.13.6 Zulage aufgehende Wandflachen Dampfsperr
Zulage fur Wandflachen, Héhe ca. 600 mm.
9,4 m? =1 I (€=
03.13.7 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
50 m? EP ...l GP oo
03.13.8 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan im Verband lose verlegen.
50 m? EP .. GP e
03.13.9 Kehl- und Gratplatten als Zulage
Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und
verlegen.
20 m? EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.13

Lv

Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.13.10

03.13.11

03.13.12

03.13.13

03.13.14

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Dammung Attika, innen

Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250
mm.

Dammung Attika, oben

Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte.

Breite max. 900 mm.

Attikakrone verschalen, OSB 22mm

Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.

Glasvlies 120 g

Trennschicht Glasvlies liefern und lose verlegen. Stolke
Uberlappen und punktweise mechanisch befestigen.

50 m? EP o GP s

FPO-Dachabdichtungsbahn mit Polyesterverstiarkung, Dicke 2mm, mechanisch befestigt

Eine Lage schrumpffreie FPO-Dachabdichtungsbahn auf Basis
flexibler Polyolefine mit Glasvlies und Polyestergelege liefern
und zur nachfolgenden mechanischen Befestigung lose
verlegen, MaRRanderung nach Warmelagerung <0,1%
Materialaufbau:

- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,

- im Querschnitt homogen,

- Verstarkung mittig eingebettet,

- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,

- nicht delaminierbar,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.13 Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Naht- und StoR3verbindungen sind thermisch zu verschweilden
Dicke 2mm
50 m? EP GP
03.13.15 Innen- und AuBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.
6 Stk. EP GP
03.13.16 Windsogbefestigung DAdmmung
Zusatzliche Befestigung der Dammlage mittels Halteteller und
Schraube.
50 m? EP GP oo,
03.13.17 Mech. Befestigung Liniensystem
Befestigungsprofile, mechanische Befestigung der
Dachabdichtung mit Befestigungsprofilen und vom
Systemhersteller freigegebenen Befestigern liefern und nach
Herstellervorschrift montieren.
12 m EP GP oo,
03.13.18 Uberschweissen der Befestigungsschiene
Befestigungsprofile, mit 20 cm breiten Bandern, (analog zur
Flachenposition) die beidseitig mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3t werden, abdichten.
12 m EP GP oo,
03.13.19 Lastverteilerplatte
Lastverteilerplatten liefern und am Ende des
Befestigungsprofiles zwischen den Rand-/ Eckbereichenund
dem Mittenbereich mit 4 Stck. Befestigern analog der
Flachenbefestigung montieren.
8 Stk. EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 69



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.13

Lv

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.13.20

03.13.21

03.13.22

03.13.23

Randfixierung

Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben, anschlielRendes Aufschweillen
einer Rundschnur zur Lagesicherung der Bahn im Falle einer
Windsogbeanspruchung.

36 m EP ...

Zulage Attikaanschluss geklebt

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis AulRenkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.

Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

9m EP .........

Eckausbildung Attikaabdichtung

Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geflhrt.

Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss

Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StolRlberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.

Zuschnitt: bis 200mm

Kantung: 2 Stlck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus: Holz

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufenkante

vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweil3en.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 70



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.13

Lv

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.13.24

03.13.25

03.13.26

03.13.27

Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

Randbefestigung mit Befestigungsprofil und aufgeschweilter
Schweillschnur mit zugelassenen Befestigern aus der
Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift
montieren.

Befestigerabstand: 25cm

Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.

Zulage aufgehende Wandflachen Sarnafil
Zulage fur Wandflachen, Hohe ca. 400mm.

Wandanschluss geklebt

Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweillen.

Typ: wie Flachenposition

Bandzuschnitt: bis 50 cm

Abwicklung Klebefladche: 40 cm

27 m EP........

WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 71



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.13 Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.13.28 WandanschluB als Verbundblech
Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochfiihren,
am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3en.
Typ: wie Flachenposition
Anschlusshéhe: 150 cm
Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil und
aufgeschweillter Schweildschnur mit zugelassenen Befestigern
aus der Befestigerliste des Systemherstellers nach
Herstellervorschrift.
Befestigerabstand: 25 cm
Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung
10 m EP GP oo,
03.13.29 Wandanschluss, Zulage Ecke
Zulage zum WandanschluR fur das Ausbilden von Aussenecken
mit Formteilen.
2 Stk. EP GP
03.13.30 Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh
Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.
1 Stk. EP GP oo,
03.13.31 Notiiberlauf 80 x 300 mm
Notiiberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweillen.
Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm
Montage mit Steiger
1 Stk. EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.13

LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.13.32

03.13.33

03.13.34

03.13.35

03.13.36

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Sekuranteneinfassung

Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweilden.

Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.

Durchmesser innen: 21 mm

Wandanschlussblende, Aluminium anthr.

Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren.
Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und
Montagedibeln in Mauerwerk.

27 m EP o GP s

Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.

Dachrandblende Aluminium anthrazit

Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausfliihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016

9m EP e, GP e,
Ecken und Abschliisse Aluminiumblende

Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.

Summe Titel 03.13
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.14 Titel FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.14 Titel FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

03.14.1 Voranstrich

Voranstrich auf pordsem Untergrund im
Streichverfahrenvollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca.
300 gr/m?2.

03.14.2 Aufgehende Bauteile Voranstrich

Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok
Gefalledammung.

18 m EP GP

03.14.3 Selbstklebende, luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn

Selbstklebende und luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn, die
samtliche Brandschutz anforderungen der DIN 18234 erflllt.
Breite von 1,25 m, fur die Verlegung auf Trapezblech.

03.14.4 Zulage Anschliisse Dampfsperre

Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.

18 m EP GP

03.14.5 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm

Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023

365 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.14 Titel FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.14.6 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan im Verband lose verlegen.
365 m? EP GP oo,
03.14.7 Kehl- und Gratplatten als Zulage
Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und
verlegen.
8m EP GP
03.14.8 Windsogbefestigung Dadmmung
Zusatzliche Befestigung der Dammlage mittels Halteteller und
Schraube.
13 m? EP GP oo,
03.14.9 Dammung Attika, innen
Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite,
Breite max. 250 mm.
11 m EP o GP
03.14.10 Dammung Attika, oben
Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte.
Breite max. 500 mm.
11 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.14 Titel FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.14.11 Attikakrone verschalen, OSB 22mm
Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.
11 m EP GP
03.14.12 Glasvlies 120 g
Trennschicht Glasvlies liefern und lose verlegen. Stolke
Uberlappen und punktweise mechanisch befestigen.
13 m? EP GP oo,
03.14.13 FPO-Dachabdichtungsbahn mit Polyesterverstiarkung, Dicke 2mm, mechanisch befestigt
Eine Lage schrumpffreie FPO-Dachabdichtungsbahn auf Basis
flexibler Polyolefine mit Glasvlies und Polyestergelege liefern
und zur nachfolgenden mechanischen Befestigung lose
verlegen, MaRRanderung nach Warmelagerung <0,1%
Materialaufbau:
- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,
- im Querschnitt homogen,
- Verstarkung mittig eingebettet,
- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,
- nicht delaminierbar,
Naht- und StoRverbindungen sind thermisch zu verschweilden
Dicke 2mm
13 m? EP o GP
03.14.14 Innen- und AuBBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.
4 Stk. EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.14

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.14.15

03.14.16

03.14.17

03.14.18

03.14.19

Mech. Befestigung Liniensystem

Befestigungsprofile, mechanische Befestigung der
Dachabdichtung mit Befestigungsprofilen und vom
Systemhersteller freigegebenen Befestigern liefern und nach
Herstellervorschrift montieren.

Uberschweissen der Befestigungsschiene

Befestigungsprofile, mit 20 cm breiten Bandern, (analog zur
Flachenposition) die beidseitig mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3t werden, abdichten.

Lastverteilerplatte

Lastverteilerplatten liefern und am Ende des
Befestigungsprofiles zwischen den Rand-/ Eckbereichenund
dem Mittenbereich mit 4 Stck. Befestigern analog der
Flachenbefestigung montieren.

Randfixierung

Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben, anschlielRendes Aufschweillen
einer Rundschnur zur Lagesicherung der Bahn im Falle einer
Windsogbeanspruchung.

18 m EP .......

Zulage Attikaanschluss geklebt

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufienkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.14

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.14.20

03.14.21

Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

13 m EP ........

Eckausbildung Attikaabdichtung

Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand gefuhrt.

Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss

Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StolRlberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.

Zuschnitt: bis 200mm

Kantung: 2 Stlck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus: Holz

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufenkante
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

Randbefestigung mit Befestigungsprofil und aufgeschweillter
Schweillschnur mit zugelassenen Befestigern aus der
Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift
montieren.

Befestigerabstand: 25cm

13 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.14

Lv

Titel

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.14.22

03.14.23

03.14.24

03.14.25

03.14.26

Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.

Wandanschluss geklebt

Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition

Bandzuschnitt: bis 50 cm

Abwicklung Klebeflache: 40 cm

WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.

Zulage Wandanschluss/ WD- Verbundsystem
Wandanschluss / WD-Verbundsystem

Sarnafil Verbundblech als Z-Profil, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und als oberen Abschluss
fachgerecht montieren, inkl. aller StoRuberdeckungen.
Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen.
Einschl. D@mmplatte 80 mm PUR, B= 300 mm

7m EP...........

WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage

Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position. Flr dan
Handwerkliche Ausbilden der An und Abschllisse sowie Ecken.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.14 Titel FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.14.27 Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh
Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.
1 Stk. EP GP oo,
03.14.28 Notiiberlauf 80 x 300 mm
Notlberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweil3en.
Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm
Montage mit Steiger
1 Stk. EP GP oo,
03.14.29 Sekuranteneinfassung
Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweillen.
Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.
Durchmesser innen: 21 mm
1 Stk. EP GP oo,
03.14.30 Wandanschlussblende, Aluminium anthr.
Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren.
Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und
Montagedubeln in Mauerwerk.
7m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)
03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

03.14 Titel FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.14.31 Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.
2 Stk. EP ...l GP oo
03.14.32 Dachrandblende Aluminium anthrazit
Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausfliihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016
11 m EP ...l GP oo
03.14.33 Ecken und Abschliisse Aluminiumblende
Ecken/Abschliisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.
4 Stk. EP .. GP e

Summe Titel 03.14
FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec, Netto: ...

03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide

03.15.1 Dachflache reinigen m. Besen

Dachflache reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen,
den anfallenden Schutt abfahren.

03.15.2 I6semittelhaltiger Bitumenvoranstrich

Voranstrich auf pordsem Untergrund im Streichverfahren
vollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m?2.
geneigte Flachen ca. 22 °

535 m? EP o GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 81




Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.15.3 Aufgehende Bauteile Voranstrich
Randbereiche reinigen und vorstreichen gem. Pos. Zuvor bis ok
Gefalleddmmung.
129 m EP GP oo,
03.15.4 Bitumendampfsperrbahn
Bitumendampfsperrbahn aus Elastiomerbitumenbahn, liefern
und vollflachig aufschweifen,
geneigte Flachen ca. 22 °
535 m? EP GP oo,
03.15.5 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
129 m EP GP
03.15.6 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
535 m? EP GP oo,
03.15.7 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Warmedammoplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm (PS20 SE
032), DIN EN 13163, DIN 4102-B1(schwerentflammbar),
Dammestoffdicke: 180mm
Druckspannung 150 kPa, liefern, verlegen, incl.
PU-Klebeschaum zur Verklebung der Warmedammestoffplatten.
535 m? EP o GP e,
03.15.8 Warmedammung Mehr- bzw. Minderpreis PIR 022
fur Ausfihrung in 2 x PIR 022
535 m? EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.15

Lv

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel SD 1. Faltdach - Umkleide

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.15.9

03.15.10

03.15.11

03.15.12

03.15.13

Dammung Attika, innen

Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 150
mm.

129 m EP........

Dammung Attika, oben

Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte.

Breite max. 900 mm.

129 m EP........

Attika- Ortgangkrone verschalen, OSB 22mm

Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.

129 m EP........

Gefillekeil schalen und dammen

Tiefpunkt der Grabenrinnen mit OSB-Platten 22 mm, auskleiden
und mit Gefalle zu den Gullys verschalen. Unterkonstruktion aus
Kantholz 4/6, Hohlrdume mit Zellulose ausdammen.

Abdecken der Konstruktion mit Bitumenschwei3bahn

Breite max: 40 cm
Dammung: 50-200 mm

201 m EP........

FPO-Dachabdichtungsbahn, 2,0 mm, selbstklebend

FPO-Dachabdichtungsbahn, weichmacherfreie Dach- und
Dichtungsbahn, 2,0 mm, schrumpffrei, auf Basis flexibler
Polyolefine (FPO) mit Glasvlieseinlage und unterseitiger
Polyestervlieskaschierung mit Selbstklebeschicht liefern und
direkt auf PUR verlegen. Die Bahnenrander sind mindestens 8

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
cm breit zu Uberdecken, nach Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers vorzubehandeln und thermisch zu verschweil3en.
Geneigte Flachen, DN ca. 25 °
Notwendige MalRnahmen zur Lagesicherung der
Abdichtungsbahn sind mit einzukalkulieren.
535 m? EP o GP
03.15.14 Innen- und AuBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.
65 Stk. EP GP
03.15.15 Innenliegende Rinne
Auskleiden der Grabenrinne mit folienkaschierten
Verbundblechen und FPO-Dachabdichtung,
einschl. Trennlage aus Polyestervlies T 300.
Vollflachige Verklebung .
Zuschnitt Folienbleche: 2 x 125 mm
Zuschnitt Sarnafil: bis 150 cm
201 m EP GP
03.15.16 Zulage Rinne fiir Eckausbildung
Mehraufwand fir das Ausbilden von Innen- und Aul3enecken in
handwerklicher Ausflihrung.
36 Stk. EP o GP e,
03.15.17 Randfixierung
Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben, anschlielRendes Aufschweillen
einer Rundschnur zur Lagesicherung der Bahn im Falle einer
Windsogbeanspruchung.
129 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.15.18 Zulage Attikaanschluss geklebt
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufienkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
85 m EP (] N
03.15.19 Eckausbildung Attikaabdichtung
Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand gefuhrt.
45 Stk. EP ...l GP oo
03.15.20 Attikaanschluss Verbundblech / OSB
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss
Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StolRliberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.
Zuschnitt: bis 200mm
Kantung: 2 Stlck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus:  Holz
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufienkante
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweillen.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
Randbefestigung mit Befestigungsprofil und aufgeschweillter
Schweillschnur mit zugelassenen Befestigern aus der
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift
montieren.
Befestigerabstand: 25cm
85 m EP GP
03.15.21 Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.
85 Stk. EP GP e
03.15.22 Wandanschluss geklebt
Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweil3en.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 50 cm
Abwicklung Klebeflache: 40 cm
45 m EP GP
03.15.23 WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.
18 Stk. EP GP oo,
03.15.24 WandanschluB als Verbundblech
Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochfiihren,
am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3en.
Typ: wie Flachenposition
Anschlusshéhe: 150 cm
Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil und
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 86



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
aufgeschweildter Schweillschnur mit zugelassenen Befestigern
aus der Befestigerliste des Systemherstellers nach
Herstellervorschrift.
Befestigerabstand: 25 cm
Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung
27 m EP GP
03.15.25 Wandanschluss, Zulage Ecke
Zulage zum WandanschluB fir das Ausbilden von Aussenecken
mit Formteilen.
2 Stk. EP GP oo,
03.15.26 Zulage Wandanschluss/ WD- Verbundsystem
Wandanschluss / WD-Verbundsystem
Verbundblech als Z-Profil, einschl. aller Befestigungsmaterialien
liefern und als oberen Abschluss fachgerecht montieren, inkl.
aller Stol3uberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist
ein Dichtband einzulegen. Einschl. Dommplatte PUR 80 mm, B=
300 mm.
45 m EP GP oo,
03.15.27 WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position. Flr dan
Handwerkliche Ausbilden der An- und Abschlisse sowie Ecken.
18 Stk. EP GP oo,
03.15.28 Rohreinfassung mit Sturmsicherung DN 100
Rohreinfassung herstellen, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn thermisch verschweil’en. Oberer Abschluss mit
Klemmring aus Edelstahl und dauerelastischer Versiegelung.
Durchmesser: bis 150 mm
Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweillen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis
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03
03.15

Lv

Dachdeckerarbeiten 2026-04-23

Titel SD 1. Faltdach - Umkleide

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.15.29

03.15.30

03.15.31

03.15.32

Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St.
Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller erfolgt mit der
Rohreinfassung.

Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh

Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.

Notiiberlauf 80 x 300 mm

Notiiberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweillen.

Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm

Montage mit Steiger

Sekuranteneinfassung

Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweiflien.

Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.

Durchmesser innen: 21 mm

12 Stk. EP........

Kernbohrung d=120 mm

Kernbohrung, d = 120 mm, Dicke der Gesamtkonstruktion 300
mm, bestehend aus Betonbristung, d = 180 mm und
davorliegen dem WDVS-System, d = 110 mm herstellen. Der
gesamte Arbeitsbereich incl. Fassade und Gehweg ist vor
Verschmutzungen durch Bohrwasser und -staub zu schitzen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Etwaige Abhangungen mit Folie oder Planen sowie sonstige
Mehraufwendungen fir SchutzmaRnahmen, Wassersauger etc.
sind mit einzukalkulieren.
10 Stk. EP GP oo,
03.15.33 Wandanschlussblende, Aluminium anthr.
Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren.
Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und
Montagedubeln in Mauerwerk.
44 m EP GP
03.15.34 Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.
22 Stk. EP o GP
03.15.35 Dachrandblende Aluminium anthrazit
Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausflihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016
85 m EP GP oo,
03.15.36 Ecken und Abschliisse Aluminiumblende
Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.
45 Stk. EP GP e
03.15.37 Warmedammschicht Flachdach Zellulosefasern 0,040W/(mK) D 120mm
Warmedammeschicht als Flachdachdammung, aus
Zellulosefasern mit bauaufsichtlicher Zulassung, im
Einblasverfahren, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
max. 0,040 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B2
(normalentflammbar), Dicke 120 mm.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 89



Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lohn ... Gerét ........ccceee.
Material ................... Sonstiges .................. 150 m2 EP o GP s

Summe Titel 03.15

03.16 Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle

03.16.1 OSB-Platte, mind. 15 mm dick, Zuschnitt bis 625 mm,

OSB-Platte, mind. 15 mm dick, Zuschnitt bis 625 mm,
liefern und an der Attikainnenseite montieren.

Ist erforderlich um die lineare Randfixierung der
Dachabdichtung darin zu befestigen.

140 m EP o GP s

03.16.2 Zulage zu Pos. zuvor

Zulage zu Pos. zuvor fir das Herstellen von Gehrungsschnitten
an Trauf-, First und anderen schragverlaufenden Ecken

60 Stk. EP o GP s

03.16.3 Dachflache reinigen m. Besen

Dachflache reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen,
den anfallenden Schutt abfahren.
geneigte Flachen ca. 22 °©

03.16.4 I6semittelhaltiger Bitumenvoranstrich

Voranstrich auf pordsem Untergrund im Streichverfahren
vollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m?2.
geneigte Flachen ca. 22 °

640 m? EP GP oo,
03.16.5 Aufgehende Bauteile Voranstrich

Randbereiche reinigen und vorstreichen gem. Pos. Zuvor bis ok
Gefalledammung.

140 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.16 Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.16.6 Bitumendampfsperrbahn
Bitumendampfsperrbahn aus Elastiomerbitumenbahn, liefern
und vollflachig aufschweilden,
geneigte Flachen ca. 22 °©
640 m? EP GP e,
03.16.7 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
140 m EP GP oo,
03.16.8 Dammung EPS 032, 240 mm, verkleben
Liefern und auf der vorh. Abdichtungsbahn verlegen, incl.
PU-Klebeschaum zur Verklebung der Warmedammestoffplatten.
Dicke: 2x120 mm, DAA dm, 150 kPa
640 m? EP GP
03.16.9 Zulage fiir einpassen und einkleben an Rinne + First
Wie Position 16.8 jedoch:
Zulage fur einpassen und einkleben an der Rinne und am First
200 m? EP o GP e,
03.16.10 Warmedammung Mehr- bzw. Minderpreis PIR 022
fur Ausfihrung in 2 x PIR 022
640 m? EP o GP
03.16.11 PU- Dammung 100 mm liefern, Rinne
PU-Dammung Vlieskaschiert 100 mm liefern und tber
Betonsteg der Rinne kleben
44 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.16 Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.16.12 Dammung Attika / Ortgang, innen
Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 032, 80 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite,
Breite max. 250 mm.
140 m EP GP e
03.16.13 Dammung Attika / Ortgang, oben
Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attika-/ Ortgangoberseite,
als Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte.
Breite max. 500 mm.
140 m EP GP oo,
03.16.14 Attika- Ortgangkrone verschalen, OSB 22mm
Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.
140 m EP GP oo,
03.16.15 FPO-Dachabdichtungsbahn fiir verklebte Dacher, 2,0 mm
FPO-Dachabdichtungsbahn fir verklebte Dacher,
weichmacherfreie Dach- und Dichtungsbahn, 2,0 mm,
schrumpffrei, auf Basis flexibler Polyolefine (FPO) mit
Glasvlieseinlage und unterseitiger Polyestervlieskaschierung
liefern und direkt auf EPS/PUR verlegen. Mit
einkomponentigem, feuchtigkeitshartender Polyurethanklebstoff
vollflachig verkleben. Die Bahnenrander sind mindestens 8 cm
breit zu Uberdecken, nach Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers vorzubehandeln und thermisch zu verschweil3en.
Geneigte Flachen, DN ca. 25 °
Notwendige MalRnahmen zur Lagesicherung der
Abdichtungsbahn sind mit einzukalkulieren.
640 m? EP o GP e,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.16 Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.16.16 Innen- und AuBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.
42 Stk. EP GP e,
03.16.17 Innenliegende Rinne
Auskleiden der Grabenrinne mit folienkaschierten
Verbundblechen und FPO-Dachabdichtung,
einschl. Trennlage aus Polyestervlies T 300.
Vollflachige Verklebung .
Zuschnitt Folienbleche: 2 x 125 mm
Zuschnitt Sarnafil: bis 150 cm
70 m EP GP
03.16.18 Zulage Rinne fiir Eckausbildung
Mehraufwand fir das Ausbilden von Innen- und AuRenecken in
handwerklicher Ausfuhrung.
42 Stk. EP GP oo,
03.16.19 Randfixierung
Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Schrauben, anschlieRendes Aufschweil’en einer
Rundschnur zur Lagesicherung der Bahn im Falle einer
Windsogbeanspruchung.
210 m EP GP oo,
03.16.20 Lastverteilerplatten fiir Schienenanfang und Ende
Lastverteilerplatten fur Schienenanfang und Ende
liefern und montiere
60 St EP o GP
03.16.21 Folienabdeckstreifen 20cm zur Abdichtung der Rand- und
Folienabdeckstreifen 20cm zur Abdichtung der Rand- und
Flachenbefestigung liefern und montieren
250 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.16 Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.16.22 Zulage Attikaanschluss geklebt
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufienkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
140 m EP (] N
03.16.23 Eckausbildung Attikaabdichtung
Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand gefuhrt.
42 Stk. EP ...l GP oo
03.16.24 Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss
Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StolRliberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.
Zuschnitt: bis 200mm
Kantung: 2 Stlck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus:  Holz
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufienkante
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweillen.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
Randbefestigung mit Befestigungsprofil und aufgeschweillter
Schweillschnur mit zugelassenen Befestigern aus der
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.16 Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift
montieren.
Befestigerabstand: 25cm
140 m EP GP
03.16.25 Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.
42 Stk. EP GP e
03.16.26 Rohreinfassung mit Sturmsicherung DN 100
Rohreinfassung herstellen, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn thermisch verschweilen. Oberer Abschluss mit
Klemmring aus Edelstahl und dauerelastischer Versiegelung.
Durchmesser: bis 100 mm
Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweil3en.
Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St.
Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller erfolgt mit der
Rohreinfassung.
12 Stk. EP GP oo,
03.16.27 Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh
Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.
Stk. EP GP oo,
03.16.28 Notiiberlauf 80 x 300 mm
Notlberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweil3en.
Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.16 Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm
Montage mit Steiger
Stk. EP GP
03.16.29 Sekuranteneinfassung
Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweilden.
Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.
Durchmesser innen: 21 mm
22 Stk. EP GP
03.16.30 Gullys mit integrierten Notuberlaufen,
Gullys mit integrierten Notlberlaufen,
Attika (Gully+Notiberlauf) liefern und montieren
14 St EP GP oo,
03.16.31 Leitersicherung
Leitersicherung inkl. Material liefern und montieren
1 St EP GP oo,
03.16.32 Dachrandblende Aluminium anthrazit
Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausfiihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016
140 m EP o GP e,
03.16.33 Ecken und Abschliisse Aluminiumblende
Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.
42 Stk. EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.16 Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 03.16
SD 2. Faltdach - Alte Halle, Netto:  ...........ccccccceeeees

03.17 Titel Leckageortungssystem

Leckageortungssystem

Durchfiihrung einer prazisen Leckageortung auf dem Dach
mittels moderner Technologie, Einsatz eines zuverldssigen und
anerkannten Systems zur Lokalisierung von Leckagen,
Dokumentation der Leckageorte sowie der durchgeflhrten
Mafnahmen.

Technische Anforderungen:

Das System muss in der Lage sein, Leckagen schnell und exakt
zu identifizieren und zu lokalisieren.

Das System muss eine hohe Genauigkeit und Zuverlassigkeit
bieten und eine detaillierte Analyse erméglichen.

Die Bedienung des Systems muss einfach und effizient sein
Alle erforderlichen Zubehérteile und Schulungen fur die
Anwendung des Systems missen im Angebot enthalten sein.

Einreichung der Angebote:

Angebote sind mit den entsprechenden Nachweisen zur
Erflllung der technischen Spezifikationen einzureichen.

Die Qualitat des eingesetzten Systems muss gewahrleistet sein,
um eine exakte und zuverlassige Leckageortung zu
ermaoglichen.

Angebotenes Leckageortungssystem: ".........

03.17.1 Glasvlies 120 g, graphitbeschichtet
Glasvlies 120 g, graphitbeschichtet, elektrisch leitfahig
660 m? EP oo, GP e
03.17.2 Zugang zur Mess- bzw. Glasvliesebene als Set

Zugang zur Mess- bzw. Glasvliesebene als Set

bestehend aus:

1 Stlick Rohrstutzen mit Warmedammkern und Abdeckkappe
1 Stick Rohreinfassunge D 125 mm

1 Stlick Kontaktplatte

Befestigungstape 60mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.17 Titel Leckageortungssystem
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.17.3 Dichtigkeitspriifung / Abnahme
Durchfiihrung einer Dichtigkeitsprifung nach Fertigstellung der
Leistung
Abnahme der Leistung
5 St EP oo, GP i

Summe Titel 03.17
Leckageortungssystem, Netto: ...

03.18 Titel Anschluss Zeltdach/Wiedermontage Fallroh

03.18.1 Anschluss Zeltdach

Anarbeiten der FPO-Abdichtungsbahn an den Dachknick und
bestehnde Traufausbildung.

Im Traufbereich der Stehfalzeindeckung ist eine FPO-Dachfolie
verlegt. Diese ist nur soweit zurlickzuschneiden, dass mit der
neuen Dachbahn an die bestehende angeschlossen werden
kann. Der Ubergang soll mit Folienverbundblech unterlegt
werden.

23 m EP GP

03.18.3 Wiedermontage Wasserfangkasten
bauseits vorhandene Wasserfangkasten wieder montieren.

18 Stk. EP o GP

03.18.4 Wiedermontage Regenfalirohr
bauseits vorhandene Regenfallrohre wieder montieren.

52 m EP o GP s

Summe Titel 03.18
Anschluss Zeltdach/Wiedermontage Faliroh, Netto: ...

03.19 Titel Absturzsicherungssytem

03.19.01 Bereich Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 98



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-04-23
03.19 Titel Absturzsicherungssytem
03.19.01 Bereich Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem
Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem
Geprift nach DIN EN 795:2012, Typ C und DIN CEN/TS
16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und
U-Zeichen.
angebotenes Fabrikat:
Zugelassen fur bis zu 4 Personen gleichzeitig.
Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.
Die Zwischenhalter und Kurvenelemente sind frei Uberfahrbar.
Das Kurvenelement kann bauseits flexibel per Hand and die
Gelegenheiten des Daches angepasst werden, z.B. an Firste,
Ecken, Pfeiler, Grate und Kehlen.
Einsetzbar in Bereichen der CRC Il
03.19.01.1 Anfangs u. Endstiitzen
Anfangs u. Endstiitzen liefern und in Bestandsdachaufbau
montieren
Befestigung auf Trapezblechen
13 St EP GP
03.19.01.2 Montage auf Stahlbeton
Wie Position 19.01.1 jedoch:
Montage auf Stahlbeton
17 St EP GP oo,
03.19.01.3 Montage auf Holz-UK
Wie Position 19.01.1 jedoch:
Montage auf Holz-UK
1 St EP GP oo,
03.19.01.4 Zwischenhalter
Zwischenhalter liefern und in Bestandsdachaufbau montieren
Befestigung auf Trapezblechen
9 St EP o GP e,
03.19.01.5 Montage auf Stahlbeton
Wie Position 19.01.4 jedoch:
Montage auf Stahlbeton
18 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03.19 Titel Absturzsicherungssytem

03.19.01 Bereich Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.19.01.6 Montage auf Holz-UK

Wie Position 19.01.4 (Seite 99) jedoch:
Montage auf Holz-UK

1 St EP .. GP e
03.19.01.7 Edelstahl- Spezialseil a 45m
Spezialseil a 45m liefern und montieren
272,5m EP .. GP e
03.19.01.8 Spannelemente passend zu Pos. zuvor
Spannelemente liefern und montieren
8 St EP .. GP e
03.19.01.9 Force Limiter zur Begrenzung auftretender Krifte
Force Limiter zur Begrenzung auftretender Krafte liefern und
montieren
15 St EP .. GP e

03.19.01.10 Kurvenelemente iliberfahrbar
Kurvenelemente Uberfahrbar liefern und montieren

16 St EP o GP s

03.19.01.11 Seilzwischenhalter liberfahrbar
Seilzwischenhalter tberfahrbar liefern und montieren

24 St EP GP oo,
03.19.01.12 Systemschild
Systemschild liefern und montieren
8 St EP GP
03.19.01.13 Seilgleiter
Seilgleiter liefern und tGbergeben
7 St EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.19 Titel Absturzsicherungssytem

03.19.01 Bereich Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

03.19.01.14 Montagedokumentation

Erstellen einer kompletten Montagedokumentation nach
Vorgaben der abZ oder der DIN EN 795:2012, inkl.
Fotodokumentation jedes einzelnen Anschlagpunkts.

1 Pau. EP .......

Summe Bereich 03.19.01
Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem, Netto:  ...................cccoco...

03.19.02.1

03.19.02.2

03.19.02 Bereich Sonstige Absturzsicherung

Einzelanschlageinrichtung mit Grundplatte

Edelstahl Anschlageinrichtung mit Grundplatte.

Geprift nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS
16415:2013, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und
U-Zeichen.

Befestigung mit vier KippdlUbeln auf Trapezblechen, ab 0,63
mm.

Hochsickenabstand: 180 mm - 250 mm.
Anschlageinrichtung: @ 16 mm.

Max. 3 Personen.

Uberstand: 300 mm.

Dachaufbau: bis max. 150 mm.

Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen
Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial.

1 Stk EP ...

Einzelanschlageinrichtung mit Grundplatte

Edelstahl Anschlageinrichtung mit Grundplatte.

Befestigung mit 16 Edelstahlschrauben in z.B. OSB,

Geprtft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS
16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und
U-Zeichen.

Min. Anforderungen: 24 mm Holzschalung, OSB 18 mm (OSB
min. 22 mm nach abZ Vorgabe).

Anschlageinrichtung: @ 16 mm.

Max. 3 Personen.

Uberstand: 300 mm.

Dachaufbau: max. 150 mm

Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 101



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

Hinweis:

werden.

1 Stk
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03.19 Titel Absturzsicherungssytem

03.19.02 Bereich Sonstige Absturzsicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial.

Bei geringeren Mindestbauteilstarken kénnen optional unsere
OSB Lastverteilerplatten (ZU-OSB-500X500X12) eingesetzt

Summe Bereich 03.19.02

Sonstige Absturzsicherung, Netto: ...

03.19.03 Bereich Personliche Schutzausriistung gegen Absturz

03.19.03.1 Auffanggurtset

Setbestandteile:

Auffanggurt (nach EN 361:2002).

Verbindungsmittel (5 m) mit Seilklirzer zum stufenlosen
Regulieren und integriertem Bandfallddmpfer.
Profi-Bandschlinge mit Abriebschutz.

Robuste Schutztasche.

03.19.03.2 Trauma Strap

Zur Vorbeugung eines Hangetraumas.
Kompakt und leicht.

Das Arbeiten wird nicht beeintrachtigt.
Einfach am Gurt anzubringen.

03.19.03.3 StoRfester Schutzhelm

StoRfester Schutzhelm, geprift nach EN 397:2012!
Material: Kunststoff.

Air-Grid-Technologie 1asst keine Fremdkérper hinein un
sorgt zugleich fur gute Bellftung.

Grole: 51 — 63 cm.

Farbe: weil3.

Gewicht: 390 g.

d

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.19 Titel Absturzsicherungssytem

03.19.03 Bereich Personliche Schutzausristung gegen Absturz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.19.03.4 Metallschrank zur Aufbewahrung fiir PSA-Sets und Zubehor

Metallschrank zur Aufbewahrung fir PSA-Sets und Zubehor
(Helm, temporéres Sicherungsseil etc.).

Mafe: 650 x 400 x 350 mm.

Inkl. Trockenstange zum Aufhadngen der Ausristung.
Beinhaltet 2 Schlissel.

Farbe: RAL 3002 (rot).

Summe Bereich 03.19.03
Personliche Schutzausriistung gegen Absturz, Netto: ...

03.19.04 Bereich Wartung

03.19.04.1 Uberpriifung Anschlagpunkt mit vorhandener Dokumentation

Voraussetzung: freier und gesicherter Zugang zu allen
erforderlichen Bauteilen (eventuelle Gerliste, Hubbiihnen
missen bauseits gestellt werden).

1 Stk EP o GP s

03.19.04.2 Uberpriifen des hor. Sicherungssystems mit vorhandener
Dokumentation

Die Uberpriifung beinhaltet: Uberpriifung des Seiles, der
Endterminals, der Zwischenhalter, der
Kraftabsorbierungseinheiten, der Vorspannung, der
Edelstahlgleiter. Durchfiihrung kleinerer Reparaturen, inkl.
Material. Voraussetzung: Freier und gesicherter Zugang zu allen
Bauteilen!

1 Stk EP o GP

Summe Bereich 03.19.04
Wartung, Netto: ...

Summe Titel 03.19

Absturzsicherungssytem, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

03.20 Titel Stundenlohnarbeiten / Sonstiges
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03.20 Titel Stundenlohnarbeiten / Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Stundenlohnarbeiten auf besondere Anordnung der

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausflihren. Der
Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

03.20.1 Vorarbeiterstunden
Vorarbeiterstunden

30 h EP GP

03.20.2 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden

30 h EP o GP s

03.20.3 Helferstunden
Helferstunden

20 h EP o GP s

03.20.4 Auszubildender
Auszubildender

20 h EP o GP

03.20.5 Gefilleplan
Gefalleplanung durch Dammstoffhersteller liefern

1 psch GP

03.20.6 Berechnung und Dimensionierung der Notiiberldufe
Berechnung und Dimensionierung der Notuberlaufe

1 psch GP i

Summe Titel 03.20
Stundenlohnarbeiten / Sonstiges, Netto: ...
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