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Allgemeine Baubeschreibung

Allgemeine Baubeschreibung

Die ca. 680 m2 groRRen Flachdach- und 1.150 m2 grof3en Faltdachflachen (ca.22°) des Rheinhessenbades
aus den 2000er Jahren mussen saniert werden. Die Arbeiten sollen direkt nach Beauftragung beginnen. Der
Bauherr ist 6ffentlicher Auftraggeber.

Samtliche Dachflachen wurden mit konventionellem Aufbau, Betondecke/Trapezblech, Dampfsperre,
Dammung, Gefélleddmmung, PVC-Dachabdichtung hergestellt.

Die vorhandene Abdichtung weist Undichtigkeiten auf. In Teilbereichen ist Wasser in den Innenraum gelangt.
Bei verschiedenen Bauteil6ffnungen wurde eine durchfeuchtete Dammung vorgefunden. Provisorisch ist es
gelungen zumindest den Wassereintritt zu verhindern.

Die Sanierung umfasst die komplette Erneuerung der Dachabdichtung einschl. Unterbau.

Im Vorfeld wurden verschieden Dachabdichtungsbahnen diskutiert. Es wurde sich auf auf eine FPO-Bahn 2,0
mm dick festgelegt.

Die MaBnahme umfasst Geristbauarbeiten, Abbrucharbeiten und Dammung mit FPO-Abdichtung. Der
Dachrand und die Attika werden angepasst. Ein Seilsicherungssystem, bzw. Einzelanschlagpunkte, sowie
ein Leckageortungssystem sollen eingebaut werden.

Bei mindestens gleicher Dammstoffdicke soll das derzeit maximal mégliche an Dammwirkung (hoher
U-Wert) erzeilt werden, mind. U-Wert von 0,19 W/m2K

Allgemeine Regelungen flur Bauarbeiten jeder Art

1. Angaben zur Baustelle

0.1.1 Die Baustelle sowie die Zufahrt liegt direkt an der Pariser Str. 165. Die Gebaude kénnen direkt
angefahren werden.

Adresse: Rheinhessen-Bad, Pariser Str. 165, 55268 Nieder-Olm

Auf dem Grundstuck sind Flachen fir Lager + WC Stellung vorgesehen. Die Anlieferung fur diese Flachen
erfolgt Gber den Parkplatz-Zufahrt in der Pariser Str. 165.

Die Nutzung des Parkplatzes ist auch wahrend der Bauphase moglich. Bendtigte Aufstellflachen sind mit
dem AG abzustimmen.

Es wird angeraten, das Gebaude vor Abgabe des Angebotes zu besichtigen. Ein Termin zur
Ortsbesichtigung kann mit der Vergabestelle vereinbart werden.

0.1.2. Laute Arbeiten kdnnen in der Regelarbeitszeit von 07:00 - 18:00 Uhr zugelassen werden.

0.1.3 Bei dem Objekt handelt es sich um Bestandsgebaude aus den 1960er und 2000er Jahren. Das
Gebaude ist 2 geschossig.

Das anschlieRende Gelande ist eben, es gibt jedoch verschiedene Zugangsebenen.

0.1.4 In Abstimmung mit dem Bauleiter kann ein Schragaufzug fur Materiallieferungen aufgestellt werden.

0.1.5 Absperrungen der Strale sind nicht erforderlich.

0.1.6 Die Erschliefung der Dachflache erfolgt Gber eine Gerusttreppe.

13.05.2026 - Seite 2



Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Allgemeine Baubeschreibung

0.1.7 Wasser, Strom sowie Abwasser sind auf dem Grundstick vorhanden und kénnen mitbenutzt werden.
0.1.8 Lagermoglichkeiten (nicht Gberdacht) sind auf dem nicht eingezaumten Grundstiick maoglich.

0.1.9 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestanden, Vegetationsflachen, Verkehrsflachen,
Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen u. a. im Bereich der Baustelle:

0.1.10 Evtl. durch Abbruch und Andienung der Baustelle betroffene Pflanzen und Bauteile sind vor méglichen
Beschadigungen entsprechend zu schiitzen.

0.1.12 Das Abbruchmaterial muss fachgerecht, auf Nachweis entsorgt werden.

0.1.13 Die Arbeiten erfolgen wahrend des laufenden Betriebes. Der AN verpflichtet sich ohne zusatzliche
Vergultung, Stérungen, die von der Erfiillung seiner Leistung ausgehen, auf ein Mindestmal} zu beschranken
(Insbesondere Larm-, Schmutz und Staubbelastung).

0.1.18 Die Baustellenverordnung muss eingehalten werden.

0.1.22 Art und Umfang anderer Unternehmer auf der Baustelle sind dem Bauzeitenplan und der
Baubeschreibung zu entnehmen. Es wird nur die eigene Firma auf der Baustelle tatig sein.

1.2 Beschreibung der Leistung

1.2.1 Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistungen
Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen:

- Dachabdichtungsarbeiten -
Die Ausfuihrung erfolgt nach den bereitgestellten Planen bzw. der vorliegenden Ausschreibung.

1.2.2 Bereits ausgefiihrte Leistungen
keine

1.2.3 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
Keine

1.3 Nachunternehmer
Nachunternehmer sind grundsatzlich nicht vorzusehen.Sie miissen im Sonderfall dem AG benannt werden
und von ihm genehmigt werden.

4.2 Vom AN zu erbringenden Ausfiihrungsunterlagen

4.2.1 Baustelleneinrichtungsplan
Die Einrichtung der Baustelle ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der AN hat rechtzeitig vor
Ausfluhrungsbeginn einen Baustelleneinrichtungsplan beim Auftraggeber zur Zustimmung vorzulegen.

4.2.2 Bauzeitenplan

Der AN erstellt einen Bauzeitenplan (Balkenplan), anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen
nachgewiesen und Uberwacht werden kénnen. Die Festlegungen des Auftraggebers sind zu bericksichtigen.
Der Anfangstermin und die Bauzeit sind dem Auftraggeber 1 Wochen nach Auftragserteilung vorzulegen.

4.2.3 Gefilleplan, Berechnung und Dimensionierung der Notiiberlaufe
Die Gefalleplanung des Architekturbiiros dient als Grundlage fiir die Werkstattplanung der Gefalledammung.
Diese ist dem Auftraggeber 2 Wochen nach Baubeginn vorzulegen.
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Allgemeine Baubeschreibung

Auferdem sind die Notuberldufe in Anbhangigkeit von der Ablaufleistung der angebotenen Dachgullis zu
dimensionieren. Die Lage der Notlberlaufe ist mit dem Bauleiter abzustimmen

5. Ausfiihrung der Leistung

5.1 Sicherheit und Ordnung
- Die Arbeiten werden in einem sich in Nutzung befindlichen Geb&ude durchgefihrt, deshalb ist der AN dazu
verpflichtet die Baustelle immer in einem ordnungsgemafen Zustand zu halten.

- Alle im Arbeitsbereich verbleibenden Gerate und Einrichtungen des Nutzers sind vom AN vor
Beschadigungen und Verunreinigungen zu schitzen.

5.2 Bauablauf
- Der Bauablauf ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung und dem Gebaudenutzer abzustimmen.
- Der AG wird einen TUV-Zertifizierten Sachverstandigen als Baubegleitung heranziehen.

5.3 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen, die der Auftraggeber regelmafig durchfiihrt, einen
geeigneten bevollmachtigten Vertreter zu entsenden.

Die Besprechungen finden jeweils einmal wochentlich, an einem noch festzulegenden Termin, statt.

6. Abnahme

6.1 Abnahmeunterlagen
Der Auftragnehmer hat mit der schriftlichen Abnahmebeantragung insbesondere folgende Unterlagen ohne
gesonderte Vergutung, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes bestimmt, einzureichen.

6.1.1 Schriftliche Unterlagen

e Fachbauleitererklarung

Fachunternehmererklarung

Bautagebuch

Entsorgungsnachweise

Mangelprotokolle und Nachweise tUber Mangelbeseitigung

Revisionsunterlagen (z. B. Dachentwasserung)

Wartungs- und Pflegeanleitungen fur verbaute Systeme

Nachweise (ber verwendete Materialien (z. B. Ubereinstimmungsnachweise, CE-Kennzeichnungen)
Dokumentation der Bestandsunterlagen (aktualisierte Plane, Baubeschreibung, Bauteilkataloge)
Nachweise Uber Eigen- und Fremdiiberwachungen (wie z.B. TUV-Dokumente,
Sachverstandigenbescheinigungen)

Samtliche einzureichende Unterlagen sind im Dateiformat PDF spatestens mit der Schlussrechnung
einzureichen.

7. Rechnungen
Abschlagsrechnungen und Schlussrechnungen sind grundsitzlich liber das bauleitende Biiro zu

schicken. Rechnungen miissen die Gliederung des Auftrag- LVs und eine nachvollziehbare
Mengenermittlung enthalten.

Durchfuhrung der Dachsanierung inkl. vollstandiger Abdichtung
Verlegung einer FPO-Dachbahn auf dem gesamten Dachbereich.

Technische Anforderungen:
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Flachdach-Abdichtungssystem

Mehrschichtige, durch Heilluft verschweilbare Kunststoffabdichtungsbahn, mit innenliegender Verstarkung
aus Polyestergelege, auf Basis flexibler Polyolefine (FPO). Die Kunststoffabdichtungsbahn ist zusatzlich mit
einer

Glasvlieseinlage ausgerustet.

Kunststoffbahn flr Dachabdichtungen gemafR DIN EN 13956, mit CE-Zeichen

» DIN 18531-2

= Verhalten bei Brandeinwirkung gemaf DIN EN 13501-1: Klasse E

= Geprift gegen aufiere Brandeinwirkung gemaf DIN EN 1187 und klassifiziert nach DIN EN 13501-5:
BROOF(t1)

= Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Warme gemafn DIN 4102/Teil 7

» Die Materialstarke und -struktur muss den angegebenen Spezifikationen entsprechen.

= Es wird eine Produktgarantie von 20 Jahren vom Hersteller auf die Dichtigkeit der Abdichtungsbahnen,
sowie den Zubehdrteilen gegeben.

- Windsogsicherheitsgarantie von 20 Jahren auf mechanisch befestigte Abdichtungsbahnen.

Einreichung der Angebote: )
Angebote sind mit den entsprechenden Nachweisen zur Ubereinstimmung der technischen Spezifikationen
einzureichen.

Angebotenes Flachdach-Abdichtungssystem: '......... '
03.01 Titel Baustelleneinrichtung

03.01.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten und Radumen der Baustelle sowie Vorhalten der
Baustelleneinrichtung fur samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefuhrten Leistungen wie
anteilmaRige Kosten fir Materialtransport und Werkzeug- /
Geréatevorhaltung.

03.01.2 Schragaufzug / Kraneinsatz

Als Hebezeug liefern und fur die Dauer der Arbeiten vorhalten,
h=ca.8,00-12,0 m.

03.01.3 Zulage Schragaufzug / Kran umsetzen
Bedingt durch die drtlichen Gegebenheiten erfolgt der
notwendige Materialtransport iber verschiedene
Transportwege, so dass ein Umsetzen des Kranes bzw. des
Schragaufzuges notwendig wird.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 5
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Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.01.4

03.01.5

03.01.6

03.01.7

03.01.8

Eingangsiiberdachung

Gebaudeeingang mittels Gerustlage tberbauen und mit Folie
und Bohlen auslegen. Breite 2,00 m, Héhe 2,0 m, Tiefe ca. 70
cm. Die Uberdachung schiitzt den Eingangsbereich wahrend
der Dacharbeiten vor herabfallenden Gegenstanden. Vorhalten
fur die Dauer der Ausfiihrung.

Beschilderung / Absperrung fiir FuBgéanger

Gefahrengeneigte Zuwege im Bereich der Eingange bzw.
Parkplatze mittels Beschilderung kennzeichnen und falls
notwendig Absperrungen anbringen und nach Beendigung der
Arbeiten wieder entfernen.

Bautoilette

Bautoilette liefern und vorhalten, einschl. Transport und
Endreinigung. Grundvorhaltezeit: ein Monat.

Vorhalten Bautoilette
Vorhalten Bautoilette tiber die Grundeinsatzzeit hinaus.

8 Wo EP ...........

Bauteil6ffnungen

Bauteil6ffnungen

Die geplanten Anschlusshohen vor Fensterelementen,
Dachfenstern und Oberlichtern sind vor der Bestellung der
Dammplatten durch Bauteil6ffnungen zu verifizieren.

Nach der Bauteil6ffnung ist die Funktionstuchtigkeit der
Dachabdichtung wieder herzustellen.

6 St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03.01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.9 Bauzaun H 2m aufstellen radumen
Bauzaun, mit StandfiiBen, Zaunoberkante tber Oberflache
Gelande 2 m, aufstellen und rdumen, sowie Vorhalten fir die
Dauer der Arbeiten an Dach "Alte Halle" und BT4
Lohn ...l Gerdt ......cccvvvvvees
Material ................... Sonstiges ........cccvveeeee. 35m EP e, GP e,
03.01.10 Kletterschutz fiir Bauzaun, OSB Platten 12mm liefern
OSB 12 mm liefern und als Kletterschutz 1,25 m hoch
montieren, vorhalten, demontieren und entsorgen
25 m ] (€] =
03.01.11 Querstreben zum Abstiitzen
Querstreben zum abstlitzen gegen Umfallen wegen einseitig
erhohter Last liefern, montieren, vorhalten und demontieren
1 psch GP

Summe Titel 03.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

03.02 Titel Geriistbau

03.02.1 Absturzsicherung Flachdach

liefern, montieren und nach Beendigung der Arbeiten wieder
demontieren eines BG-konformen Seitenschutzgelanders fir
Arbeiten an Flachdachern. Befestigungsuntergrund Holz /
Beton. Der Mehraufwand fiir die Montage Uber Glasvorbauten
ist in der Kalkulation zu berucksichtigen.

185 m EP o GP s

03.02.2 Fassadengeriist fiir Dachdeckerarbeiten

entsprechend den Vorschriften der Berufsgenossenschaften als
Systemgertst aufstellen, fir die Dauer der Arbeiten vorhalten
und nach Beendigung der Montage unverziglich abbauen.
Nach Abbau der Geruste ist das Gelande, bzw. die Standflache
wieder herzurichten, wie vor der Montage. Standflachen sind
durch auslegen von Schutzfolie und geeigneten
Unterlegsmaterialien vor Beschadigungen zu schitzen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03.02 Titel Gerustbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Der Mehraufwand fir die Einrlstung der schragen Traufen
entlang der Faltdacher ist in der Kalkulation zu berticksichtigen.

Mietfreie Vorhaltezeit 4 Wochen.

03.02.3 Zulage Treppenturm

Zulage zur Hauptposition fir das Einbauen von gegenlaufigen
Treppenaufgadngen nach BG-Vorschrift.

12m EP o GP s

03.02.4 Zulage Dachfanggeriist montieren

Dachfanggerist ( h=2,0 m ) nach UVV als Schutzwand aus
Netzen/Gittern montieren und vorhalten als Absturzsicherung im
Bereich der Attika.

Hohe tber Dachrand 1,0 m.

105 m EP GP

03.02.5 Zulage Uberbauung Glasdach

Mehraufwand fiir das Uberbauen einer Glasflache mit
Gittertragern, einschl. einer Schutzabdeckung aus
Bautenschutzmatten und OSB-Platten, 22 mm Uber der
gesamten Glasdachbreite von 2,50 m.

Summe Titel 03.02
Geriistbau, Netto: ..o,

03.03 Titel Abbrucharbeiten iliber Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8

03.03.1 Vorh. Kunststoffbahn aufnehmen

Vorhandene Dachabdichtung auf Kunststofffolienbasis einlagig,
inklusive Trennschicht auf Warmedammung aufnehmen,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebuihren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 8
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03.03 Titel Abbrucharbeiten tber Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.03.2 Warmedammung EPS i.M. 220 mm aufnehmen

Vorhandene zweilagige Warmedammung aus extrudiertem
Polystyrol- Hartschaum aufnehmen, abfahren und entsorgen,
incl. Entsorgungsgebihren (Styropor verschmutzt).

500 m? EP o GP s

03.03.3 Bituminése Dachbahn, 2-lagig aufnehmen

Dachbahnen aus Bitumen, auf Trapezblech verlegt, aufnehmen,
herunterschaffen und entsorgen, einschl. Deponiekosten.

Dachaufbau siehe Dokumentation "Bauteil6ffnung"

03.03.4 Vorhandene Mauerabdeckung abnehmen

Vorhandene Mauerabdeckung aufnehmen, herunterschaffen,
lagern und wieder einbauen. B=350-500 mm

61m EP o GP s

03.03.5 Vorh. Randanschliisse abnehmen

Vorh. Randanschliisse der Abdichtung aufnehmen, abfahren
und entsorgen.

193 m EP e, GP e
03.03.6 AnschluBbahnen Attika aufnehmen.
Anschluf3bahnen im Attika-, Giebel-, Trauf- oder anderen

AnschluB3bereichen aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und
entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren.

63 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.03 Titel Abbrucharbeiten tber Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.03.7 Vorh. Rohrdurchfiihrungen aufnehmen
Vorh. Rohreinfassung oder ahnliches aufnehmen und als Schutt
abfahren.
7 Stk. EP GP oo,
03.03.8 Vorh. Dachgully ausbauen.
Vorh. Dachgully einschl. Kiesfangkorb aufnehmen,
herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl.
Entsorgungsgebihren.
10 Stk. EP GP oo,
03.03.9 Schuttcontainer GroBe 10 cbm.
Schuttcontainer , Gréf3e 10 cbm, stellen, bereithalten und
abfahren. Entsorgungsgebiihren werden separat, nach
Schuttart berechnet.
10 Stk. EP GP oo,
03.03.10 Entsorgung Wertstoffgemisch
Aufgenommene Teile - Wertstoffgemisch-Abfall - abfahren und
entsorgen, incl. Sondermullgebihr.
1to EP GP oo,
03.03.11 Entsorgung EPS - Dammstoff
Aufgenommene Teile - nicht HBCD-haltige EPS-Dammstoffe-
abfahren und entsorgen, incl. Sondermiillgebtihr.
10 to EP o GP
03.03.12 Entsorgung Bauschutt schwer sauber
Bauschutt verladen und entsorgen.
0,5t EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03.03 Titel Abbrucharbeiten tber Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.03.13 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden zum Nachweis:
- Vorhandenen Untergrund fir die nachfolgenden Arbeiten
durch Wassersaugen und Flachentrocknen vorbereiten
5 Std. EP .. GP e

Summe Titel 03.03
Abbrucharbeiten liber Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8, Netto:  ...............cccceeiiin.

03.04 Titel Abbrucharbeiten iiber Betondecke FD4, FD5

03.04.1 Vorh. Kunststoffbahn aufnehmen

Vorhandene Dachabdichtung auf Kunststofffolienbasis einlagig,
inklusive Trennschicht auf Warmedammung aufnehmen,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren.

100 m? EP GP

03.04.2 Warmedammung EPS i.M. 220 mm aufnehmen

Vorhandene zweilagige Warmedammung aus extrudiertem
Polystyrol- Hartschaum aufnehmen, abfahren und entsorgen,
incl. Entsorgungsgebihren (Styropor verschmutzt).

Achtung: Verklebter Aufbau, siehe Bauteil6ffnung !

03.04.3 Bituminése Dachbahn, 2-lagig aufnehmen

Dachbahn aus Bitumen, als Trennlage auf Dammung verlegt,
aufnehmen, herunterschaffen und entsorgen, einschl.
Deponiekosten.

Dachaufbau siehe Dokumentation "Bauteil6ffnung”

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 11
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03.04 Titel Abbrucharbeiten Gber Betondecke FD4, FD5
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.04.4 Vorhandene Mauerabdeckung abnehmen
Vorhandene Mauerabdeckung aufnehmen, herunterschaffen,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren. B=350
mm
22 m EP GP e
03.04.5 Vorh. Randanschliisse abnehmen
Vorh. Randanschliisse der Abdichtung aufnehmen, abfahren
und entsorgen.
100 m EP GP oo,
03.04.6 AnschluRbahnen Attika aufnehmen.
Anschluf3bahnen im Attika-, Giebel-, Trauf- oder anderen
AnschluBbereichen aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und
entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren.
22 m EP GP e
03.04.7 Vorh. Rohrdurchfiihrungen aufnehmen
Vorh. Rohreinfassung oder ahnliches aufnehmen und als Schutt
abfahren.
7 Stk. EP GP oo,
03.04.8 Vorh. Dachgully ausbauen.
Vorh. Dachgully einschl. Kiesfangkorb aufnehmen,
herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl.
Entsorgungsgebihren.
7 Stk. EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.04 Titel Abbrucharbeiten Gber Betondecke FD4, FD5
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.04.9 Schuttcontainer GroBe 10 cbm.
Schuttcontainer , Gréf3e 10 cbm, stellen, bereithalten und
abfahren. Entsorgungsgeblhren werden separat, nach
Schuttart berechnet.
35 Stk. EP GP e
03.04.10 Entsorgung Wertstoffgemisch
Aufgenommene Teile - Wertstoffgemisch-Abfall - abfahren und
entsorgen, incl. Sondermullgebihr.
20 to EP GP oo,
03.04.11 Entsorgung EPS - Dadmmstoff
Aufgenommene Teile - nicht HBCD-haltige EPS-Dammstoffe-
abfahren und entsorgen, incl. Sondermiillgebtihr.
3to EP GP
03.04.12 Entsorgung Bauschutt schwer sauber
Bauschutt entsorgen, einschl. Verladung.
1t EP GP oo,
03.04.13 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden zum Nachweis:
- Vorhandenen Untergrund fur die nachfolgenden Arbeiten
durch Wassersaugen und Flachentrocknen vorbereiten
10 Std. EP o GP
Summe Titel 03.04
Abbrucharbeiten liber Betondecke FD4, FD5, Netto:  ...........cooovrriiien.
03.05 Titel Abbrucharbeiten liber Betondecke (Faltdach) SD1, SD2

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 13



Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.05 Titel Abbrucharbeiten Uber Betondecke (Faltdach) SD1, SD2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.05.1 Vorh. Kunststoffbahn aufnehmen
Vorhandene Dachabdichtung auf Kunststofffolienbasis einlagig,
auf Trennschicht aus Bitumendachbahn auf Warmedammung,
aufnehmen, abfahren und entsorgen, inkl.
Entsorgungsgebihren.
640 m? EP GP oo,
03.05.2 Bituminése Dachbahn aufnehmen
Dachbahn aus Bitumen, auf Dammung verlegt, aufnehmen,
herunterschaffen und entsorgen, einschl. Deponiekosten.
Dachaufbau siehe Dokumentation "Bauteil6ffnung"
640 m? EP GP
03.05.3 Warmedammung EPS 220 mm aufnehmen
Vorhandene Warmedammung aus extrudiertem Polystyrol-
Hartschaum aufnehmen, abfahren und entsorgen, incl.
Entsorgungsgebihren (Styropor verschmutzt).
Achtung: Verklebter Aufbau, siehe Bauteil6ffnung !
640 m? EP GP
03.05.4 Bituminése Dachbahn, 2-lagig aufnehmen
Dachbahn aus Bitumen, als Trennlage auf Dammung verlegt,
aufnehmen, herunterschaffen und entsorgen, einschl.
Deponiekosten.
Dachaufbau siehe Dokumentation "Bauteil6ffnung”
640 m? EP GP oo,
03.05.5 Zulage zu Pos. zuvor
Zulage zu Pos. zuvor Ruckbau der Bitumendachbahnen im
Bereich des am First befindlichen Uberzuges
68 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.05 Titel Abbrucharbeiten Uber Betondecke (Faltdach) SD1, SD2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.05.6 Vorhandene Mauerabdeckung abnehmen
Vorhandene Mauerabdeckung aufnehmen, herunterschaffen,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren. B=350
mm
140 m EP GP e
03.05.7 Vorh. Randanschliisse abnehmen
Vorh. Randanschliisse der Abdichtung aufnehmen, abfahren
und entsorgen.
140 m EP GP oo,
03.05.8 AnschluRbahnen Attika aufnehmen.
Anschluf3bahnen im Attika-, Giebel-, Trauf- oder anderen
AnschluBbereichen aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und
entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren.
140 m EP GP oo,
03.05.9 Vorh. Rohrdurchfiihrungen aufnehmen
Vorh. Rohreinfassung oder ahnliches aufnehmen und als Schutt
abfahren.
7 Stk. EP GP oo,
03.05.10 Vorh. Dachgully ausbauen.
Vorh. Dachgully einschl. Kiesfangkorb aufnehmen,
herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl.
Entsorgungsgebihren.
5 Stk. EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.05.2026 - Seite 15



Leistu ngsverzeiChniS RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)
03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

03.05 Titel Abbrucharbeiten Uber Betondecke (Faltdach) SD1, SD2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.05.11 Schuttcontainer GroBe 10 cbm.
Schuttcontainer , Gréf3e 10 cbm, stellen, bereithalten und
abfahren. Entsorgungsgeblhren werden separat, nach
Schuttart berechnet.
35 Stk. EP GP e
03.05.12 Entsorgung Wertstoffgemisch
Aufgenommene Teile - Wertstoffgemisch-Abfall - abfahren und
entsorgen, incl. Sondermullgebihr.
20 to EP GP oo,
03.05.13 Entsorgung EPS - Dadmmstoff
Aufgenommene Teile - nicht HBCD-haltige EPS-Dammstoffe-
abfahren und entsorgen, incl. Sondermiillgebtihr.
10 to EP GP oo,
03.05.14 Entsorgung Bauschutt schwer sauber
Bauschutt entsorgen, einschl. Verladung.
1t EP GP oo,
03.05.15 Vorh. Regenfallrohr aufnehmen z. Wiederv
Vorh. Regenfallrohr aufnehmen und herunterschaffen und zur
Wiederverwendung zwischenlagern.
Material V2A
52 m EP o GP e,
03.05.16 Vorh. Rinnenkessel aufn z. Wiederverwend
Vorh. Rinnenkessel aufnehmen, abfahren und zur
Wiederverwendung zwischenlagern.
Material V2A
18 Stk EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.05 Titel Abbrucharbeiten Uber Betondecke (Faltdach) SD1, SD2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.05.17 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden zum Nachweis:
- Vorhandenen Untergrund fir die nachfolgenden Arbeiten
durch Wassersaugen und Flachentrocknen vorbereiten
10 Std. EP oo GP s

Summe Titel 03.05

Abbrucharbeiten iiber Betondecke (Faltdach) SD1, SD2, Netto:  .........ccccoiiiiiiiiiinnns

03.06 Titel Abbrucharbeiten iiber Holzbalkendecke FD6, FD7

03.06.1 Vorh. Kunststoffbahn aufnehmen

Vorhandene Dachabdichtung auf Kunststofffolienbasis einlagig,
inklusive Trennschicht auf Warmedammung aufnehmen,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgeblhren.

03.06.2 Warmedammung EPS i.M. 220 mm aufnehmen

Vorhandene zweilagige Warmedammung aus extrudiertem
Polystyrol- Hartschaum aufnehmen, abfahren und entsorgen,
incl. Entsorgungsgebiihren (Styropor verschmutzt).

03.06.3 Dachaufb.2-3 Lagen auf Holz

Vorhandenen Dachaufbau, bestehend aus bis zu 2 Lagen
Bitumenbahnen, auf Holzschalung verlegt, aufnehmen,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebuihren.

Aufbau siehe Doku - Bauteil6ffnung !

65 m? EP........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.05.2026 - Seite 17



Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.06 Titel Abbrucharbeiten Gber Holzbalkendecke FD6, FD7
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.06.4 Vorhandene Mauerabdeckung abnehmen
Vorhandene Mauerabdeckung aufnehmen, herunterschaffen,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren. B=350
mm
12,5m == 2 (] =2
03.06.5 Vorh. Randanschliisse abnehmen
Vorh. Randanschlisse aufnehmen, abfahren und entsorgen.
19,5 m == 2 (] =2
03.06.6 AnschluBbahnen Attika aufnehmen.
AnschluBbahnen im Attika-, Giebel-, Trauf- oder anderen
Anschluf3bereichen aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und
entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren.
12,5m == 2 (1= 2
03.06.7 Vorh. Dachgully ausbauen.
Vorh. Dachgully einschl. Kiesfangkorb aufnehmen,
herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl.
Entsorgungsgebihren.
2 Stk. EP GP oo,
03.06.8 Demontage Blitzschutz
Vorh. Blitzschutzanlage inkl. Halter und Betonsockel
demontieren, aufnhemen und herunterschaffen.
15 m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 18



Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.06 Titel Abbrucharbeiten Gber Holzbalkendecke FD6, FD7
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.06.9 Schuttcontainer GroBe 10 cbm.
Schuttcontainer , Gréf3e 10 cbm, stellen, bereithalten und
abfahren. Entsorgungsgeblhren werden separat, nach
Schuttart berechnet.
1 Stk. EP GP e
03.06.10 Entsorgung Wertstoffgemisch
Aufgenommene Teile - Wertstoffgemisch-Abfall - abfahren und
entsorgen, incl. Sondermullgebihr.
0,5 to =1 I (€=
03.06.11 Entsorgung EPS - Dadmmstoff
Aufgenommene Teile - nicht HBCD-haltige EPS-Dammstoffe-
abfahren und entsorgen, incl. Sondermiillgebtihr.
1to EP GP
03.06.12 Entsorgung Bauschutt schwer sauber
Aufgenommene Teile - Bauschutt schwer sauber - abfahren und
entsorgen, incl. Gebdhr.
1t EP GP
03.06.13 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden zum Nachweis:
- Vorhandenen Untergrund fir die nachfolgenden Arbeiten
durch Wassersaugen und Flachentrocknen vorbereiten
2 Std. EP GP oo,

Summe Titel 03.06
Abbrucharbeiten liber Holzbalkendecke FD6, FD7, Netto:  ...............................

03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 19



Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.07.1 Voranstrich
Voranstrich auf die Obergurte der Trapezblechschale im
Streichverfahren vollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca.
300 gr/m?2,
365 m? EP GP e
03.07.2 Aufgehende Bauteile Voranstrich
Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok
Gefalleddmmung.
97 m EP GP oo,
03.07.3 Selbstklebende, luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn Trpz.
Selbstklebende und luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn fir
Trapezblech mit Behelfsabdichtfunktion, die samtliche
Brandschutzanforderungen der DIN 18234 erflillt. Breite von
1,25 m, flr die Verlegung auf Trapezblech.
365 m? EP GP oo,
03.07.4 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
97 m EP GP oo,
03.07.5 Zulage aufgehende Wandflachen Dampfsperr
Zulage fur Wandflachen Héhe ca. 600mm.
15 m? EP GP oo,
03.07.6 Abschottung der Abdichtungsflache
Zur Trennung einzelner Dachabschnitte wahrend der Bauphase
und als dauerhafte Unterteilung der Dachflache.
40 m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 20



Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.07.7 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
365 m? EP ...l GP oo
03.07.8 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan windsogsicher mit Spezialschaum verkleben.
365 m? EP GP e
03.07.9 Kehl- und Gratplatten als Zulage
Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und
verlegen.
100 m EP ...l (] N
03.07.10 Warmedammung Mehr- bzw. Minderpreis EPS 032
pro 1 cm Schichtdicke bei abweichender, mittlerer
Dammestoffstarke.
80 m? EP .. GP e
03.07.11 Dammung, Attika innen 100 mm
Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250
mm.
40 m EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 21



Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.07.12 Dammung, Attika oben 60 mm
Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max.
500 mm.
40 m EP GP oo,
03.07.13 Attikakrone verschalen, OSB 22mm
Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 700 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.
40 m EP GP oo,
03.07.14 FPO-Dachabdichtungsbahn fiir verklebte Dacher, 2,0 mm selbstklebend
Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis
flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliestrager und Glasgewebe
liefern und mit mind. 6 cm Uberlappung flachig auf Untergrund
kleben. Die Naht- und Stof3tiberdeckungen sind nach
Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu
verschweilen. Die KopfstdRe sind stumpf zu stoflen und mit
einem 20 cm breiten Band zu Uberschweillen.
- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,
- im Querschnitt homogen,
- Verstarkung mittig eingebettet,
- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,
- nicht delaminierbar,
Naht- und StoRverbindungen sind thermisch zu verschweilden
Dicke 2mm
365 m? EP GP e
03.07.15 Innen- und AuBBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.
12 Stk. EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.07.16 Randfixierung
Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben
115 m EP GP e,
03.07.17 Zulage Attikaanschluss geklebt
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufienkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefihrt.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
40 m EP GP
03.07.18 Eckausbildung Attikaabdichtung
Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand gefuhrt.
5 Stk. EP GP
03.07.19 Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss
Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StoRUberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.
Zuschnitt: bis 200mm
Kantung: 2 Stuck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus:  Holz
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis AulRenkante
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweil3en.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.07

Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.20

03.07.21

03.07.22

03.07.23

03.07.24

Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen
Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach
Herstellervorschrift montieren.

Befestigerabstand: 25cm

40 m EP

Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.

Zulage aufgehende Wandflachen
Zulage fur Wandflachen, Héhe ca. 600mm.

Wandanschluss geklebt

Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweillen.

Typ: wie Flachenposition

Bandzuschnitt: bis 50 cm

Abwicklung Klebefladche: 40 cm

75m EP

WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.

11 Stiic EP

Zulage Wandanschluss/ WD- Verbundsystem

Mehraufwand fir die Ausbildung des Wandanschlusses im
Bereich WD-Verbundsystem:

Sarnafil Verbundblech als Z-Profil, einschl. aller

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.07

Lv

Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.25

03.07.26

03.07.27

03.07.28

Befestigungsmaterialien liefern und als oberen Abschluss
fachgerecht montieren, inkl. aller StoRliberdeckungen.
Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen.
Einschl. Dammplatte PUR 80 mm, 300 mm breit.

20m EP ..........

WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage

Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position. Fir das
Handwerkliche Ausbilden der An- und Abschlisse sowie Ecken.

WandanschluB als Verbundblech

Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochfiihren,
am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition

Anschlusshéhe: 150 cm

Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit
zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste des
Systemherstellers nach Herstellervorschrift.
Befestigerabstand: 25 cm

Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung

1m EP........

RandanschluBl an Oberlicht, Zulage Glasko

Zulage fur das anarbeiten der FPO-Bahn an die vorh.
Oberlichtkonstruktion einschl. Demontage der Abdeckleisten
und Dichtelemente an der Fassadenkonstruktion. Nach
Beendigung der Abdichtungsarbeiten Profile wieder montieren.

22m EP........

Elementanschlu8, Verbundblech

Elementanschluss herstellen mit FPO- Dachabdichtungsbahn
(wie Flachenposition), wie folgt beschrieben:

- Anschrauben von Kantprofilen aus folienkaschiertem Blech mit
selbstschneidenen PIAS Schrauben,

- Abdichten der Anschlussfuge zum Tur-/Fensterlement mit
Butylkautschukband 12/2 mm, zusatzliche Nahtversiegelung mit
Spezialversiegelung AMPAKOLL od. glw.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Aufschweilen von Anschlussstreifen aus FPO-
Abdichtungsbahn, B=500 mm zur losen Uberlappung der
Kellerabdichtung bzw. zum Aufschweifen auf die
Flachenabdichtung.
15 m EP GP
03.07.29 Abdichtung Elementanschiuf
Abdichten des Elementanschlusses inkl. Spezialvlies,
Zuschnittbreite: 20 cm. Aus
fuhrung nach den technischen Richtlinien des Materialhe
rstellers.
Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies oder Gleichwertig
angebotenes Fabrikat: '......... '
15 m EP GP
03.07.30 Lichtkuppelanschluss mit Anpressprofil
Anschlussbahn liefern, am Lichtkuppelkranz hochfiihren,
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung thermisch
verschweillen.
Abmessungen: max 120 x 150 cm
Typ: wie Flachenabdichtung
Bandzuschnitt: 80 cm
Anschlusshéhe: 25 cm
Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen
Befestigern aus der Befestigerliste des Systemherstellers nach
Herstellervorschrift montieren.
Befestigerabstand: 25 cm
Anpressprofil aus Aluminium liefern inkl. aller Befestigungsmittel
fachgerecht montieren. Oberer Abschluss mit dauerelastischer
Versiegelung.
22 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.07.31 Eckausbildung/ Endabschluss Liku
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.

03.07.32 Rohreinfassung mit Sturmsicherung DN 100

Rohreinfassung herstellen, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn thermisch verschweilen. Oberer Abschluss mit
Klemmring aus Edelstahl und dauerelastischer Versiegelung.

Durchmesser: bis 100 mm

Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweil3en.

Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St.
Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller erfolgt mit der
Rohreinfassung.

03.07.33 Rohreinfassung mit Sturmsicherung D=150

Rohreinfassung herstellen, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn thermisch verschwei3en. Oberer Abschluss mit
Klemmring aus Edelstahl und dauerelastischer Versiegelung.

Durchmesser: bis 150 mm

Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweillen.

Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St.
Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller erfolgt mit der
Rohreinfassung.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 27




Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.07.34 Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh
Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.
Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweil3en. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch
jeweils 4St. Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller
erfolgt mit der Rohreinfassung.
9 Stk. EP GP oo,
03.07.35 Durchbruch fiir Dach-Gully DN 100
Durchbruch fur Dach-Gully, senkrecht, DN 100, fachgerecht
herstellen, Bauschutt entsorgen.
Material Decke: Trapezblech
Es werden erhohte Anforderungen an die Qualitat des
Durchbruchs gestellt, da Dachunterseite sichtbar ist.
1 Stk. EP GP oo,
03.07.36 Notiiberlauf 80 x 300 mm
Notlberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweil3en.
Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm
Montage mit Steiger
4 Stk. EP GP oo,
03.07.37 Sekuranteneinfassung
Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweil3en, einschliellich Sturmsicherung.
Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.
Durchmesser innen: 21 mm
14 Stk. EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.07.38 Kernbohrung d= 162 mm
Kernbohrung, d = 120 mm, Dicke der Gesamtkonstruktion 300
mm,
bestehend aus Betonbristung, d = 180 mm und davorliegen
dem WDVS-System, d = 110 mm herstellen.
Der gesamte Arbeitsbereich incl. Fassade und Gehweg ist vor
Verschmutzungen durch Bohrwasser und -staub zu schitzen.
Etwaige Abhangungen mit Folie oder Planen sowie sonstige
Mehraufwendungen flr Schutzmallnahmen, Wassersauger etc.
sind mit einzukalkulieren.
3 Stk. EP GP
03.07.39 Abdeckung Aluminium anthrazit, Z 500
Auf eine vorhandene Unterkonstruktion montieren. Zuschnitt bis
500 mm, bis 4 Kantungen, Aluminiumblech mit Folie 0,80 mm,
RAL 7016, Ausfuihrung gleitend in VorstofR3blechen aus
verzinktem Stahlblech 0,75 mm. Verbindung der 2 Meter langen
Abdeckungen mit Uberziehblechen aus dem gleichen Material.
40 m EP GP
03.07.40 Zulage An und Abschliisse Abdeckung
Als Zulage zur Hauptposition, flir An- und Abschlisse und
Neigungswechsel der Abdeckung.
3 Stk. EP GP oo,
03.07.41 Wandanschlussblende, Aluminium anthr.
Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren.
Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und
Montagedubeln in Mauerwerk.
75 m EP GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)
03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.07.42 Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.
11 Stk. EP GP e,
03.07.43 LufteranschluB, Zulage
Anarbeiten der Dachabdichtungsbahnen an Liftungsschachte
und aufgehende Bauteile in kurzen Teillangen.
10 m EP GP oo,
03.07.44 Dachrandblende Aluminium anthrazit
Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausflihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016
40 m EP GP oo,
03.07.45 Ecken und Abschliisse Aluminiumblende
Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.
5 Stk. EP GP oo,
03.07.46 Leitersicherung
Leitersicherung inkl. Material liefern und montieren
1 St EP GP oo,

Summe Titel 03.07
FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec, Netto: ...

03.08 Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 30



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.08 Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.08.1 Voranstrich
Voranstrich auf den Obergurten der Trapezblechschale im
Streichverfahren vollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca.
300 gr/m?2,
20 m? EP GP e
03.08.2 Aufgehende Bauteile Voranstrich
Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok
Gefalleddmmung.
9m EP GP oo,
03.08.3 Selbstklebende, luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn Trpz.
Selbstklebende und luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn fir
Trapezblech mit Behelfsabdichtfunktion, die samtliche
Brandschutzanforderungen der DIN 18234 erflillt. Breite von
1,25 m, flr die Verlegung auf Trapezblech.
20 m? EP GP oo,
03.08.4 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
9m EP GP oo,
03.08.5 Zulage aufgehende Wandflachen Dampfsperr
Zulage fur Wandflachen, Héhe ca. 400 mm.
9 m? EP GP oo,
03.08.6 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
20 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.08 Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.08.7 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan windsogsicher mit Spezialschaum verkleben..
20 m? EP GP oo,
03.08.8 Kehl- und Gratplatten als Zulage
Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition
liefern und verlegen.
8m EP GP
03.08.9 Dammung, Attika innen 100 mm
Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250
mm.
10 m EP GP e
03.08.10 Dammung, Attika oben 60 mm
Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max.
500 mm.
10 m EP o GP e,
03.08.11 Attikakrone verschalen, OSB 22mm
Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.
10 m EP o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.08 Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.08.12 FPO-Dachabdichtungsbahn fiir verklebte Dacher, 2,0 mm selbstklebend

Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis
flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliestrager und Glasgewebe
liefern und mit mind. 6 cm Uberlappung flachig auf Untergrund
kleben. Die Naht- und Stof3tberdeckungen sind nach
Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu
verschweil3en. Die Kopfsté3e sind stumpf zu stoflen und mit
einem 20 cm breiten Band zu Gberschweil3en.

- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,

- im Querschnitt homogen,

- Verstarkung mittig eingebettet,

- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,

- nicht delaminierbar,

Naht- und Stofl3verbindungen sind thermisch zu verschweil3en

Dicke 2mm

03.08.13 Innen- und AuBBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.

03.08.14 Randfixierung

Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben.

18 m EP o GP

03.08.15 Zulage Attikaanschluss geklebt

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis AuRenkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.

Typ: wie Flachenposition

Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

10 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 33




Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.08

Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.08.16

03.08.17

03.08.18

Eckausbildung Attikaabdichtung

Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand gefuhrt.

Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss

Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StolRlberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.

Zuschnitt: bis 200mm

Kantung: 2 Stlck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus: Holz

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufenkante
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen
Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach
Herstellervorschrift montieren.

Befestigerabstand: 25cm

10m EP........

Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.08 Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.08.19 Wandanschluss geklebt

Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition

Bandzuschnitt: bis 50 cm

Abwicklung Klebeflache: 40 cm

8m EP GP

03.08.20 WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.

03.08.21 ElementanschluB, Verbundblech

Elementanschluss herstellen mit FPO- Dachabdichtungsbahn
(wie Flachenposition), wie folgt beschrieben:

- Anschrauben von Kantprofilen aus folienkaschiertem Blech mit
selbstschneidenen PIAS Schrauben,

- Abdichten der Anschlussfuge zum Tur-/Fensterlement mit
Butylkautschukband 12/2 mm, zusatzliche Nahtversiegelung mit
Spezialversiegelung AMPAKOLL od. glw.

- Aufschweifden von Anschlussstreifen aus FPO-
Abdichtungsbahn, B=500 mm zur losen Uberlappung der
Kellerabdichtung bzw. zum Aufschweilen auf die
Flachenabdichtung.

4,5m EP o GP

03.08.22 Eckausbildung / Endabschluss

Handwerkliche Ausbildung von Ecken und Abschlissen der
Elementanschliisse als Zulage zur Hauptposition.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 35




Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.08 Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.08.23 Abdichtung Elementanschlu
Abdichten des Elementanschlusses inkl. Spezialvlies,
Zuschnittbreite: 20 cm. Aus
fuhrung nach den technischen Richtlinien des Materialhe
rstellers.
Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies oder Gleichwertig
angebotenes Fabrikat'.........
45m == 2 (1= 2
03.08.24 Eckausbildung / Endabschluss
Handwerkliche Ausbildung von Ecken und Abschliissen der
Elementanschlisse als Zulage zur Hauptposition.
2 Stk. EP GP oo,
03.08.25 ElementschluB -Abdichtungssystem fiir Arbeitsfugen
Abdichtungssystem fir Arbeitsfugen,
Dehnfugen sowie flir An- und Abschliisse von
FPO-Dichtungsbahnen an Metall, Glas etc. zur Verklebung der
E-Rander mit dem Befestigungsuntergrund.
1m EP GP e
03.08.26 Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh
Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.
Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweil3en. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch
jeweils 4St. Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller
erfolgt mit der Rohreinfassung.
1 Stk. EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.08

Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.08.27

03.08.28

03.08.29

03.08.30

Notiiberlauf 80 x 300 mm

Notiiberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweillen.

Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm

Montage mit Steiger

Sekuranteneinfassung

Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweil3en, einschliellich Sturmsicherung.

Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.

Durchmesser innen: 21 mm

Wandanschlussblende, Aluminium anthr.

Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren.
Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und Montage
didbeln in Mauerwerk.

45m EP.............

Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.08

LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.08.31

03.08.32

03.08.33

03.08.34

Dachrandblende Aluminium anthrazit

Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausfiihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016

10m EP........

Ecken und Abschliisse Aluminiumblende

Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.

Dachrandblende Aluminium anthrazit

Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausflihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016

11 m EP........

Ecken und Abschliisse Aluminiumblende

Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 03.08
FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec, Netto: ...

03.09.1

03.09 Titel FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Voranstrich

Voranstrich auf die Obergurte der Trapezblechschale im
Streichverfahren vollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca.
300 gr/m2.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.09 Titel FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.09.2 Aufgehende Bauteile Voranstrich
Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok
Gefalleddmmung.
42 m EP GP oo,
03.09.3 Selbstklebende, luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn Trpz.
Selbstklebende und luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn fir
Trapezblech mit Behelfsabdichtfunktion, die samtliche
Brandschutzanforderungen der DIN 18234 erflillt. Breite von
1,25 m, flr die Verlegung auf Trapezblech.
105 m? EP GP e
03.09.4 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
42 m EP GP oo,
03.09.5 Abschottung der Abdichtungsflache
Zur Trennung einzelner Dachabschnitte wahrend der Bauphase
und als dauerhafte Unterteilung der Dachflache.
9m EP GP oo,
03.09.6 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
105 m? EP GP oo,
03.09.7 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan windsogsicher mit Spezialschaum verkleben..
105 m? EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.09

LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
Titel FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.09.8

03.09.9

03.09.10

03.09.11

03.09.12

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Kehl- und Gratplatten als Zulage

Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und
verlegen.

12m EP o GP s

Dammung Attika, innen

Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250
mm.

42 m EP o GP s

Dammung Attika, oben

Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max.
500 mm.

42 m EP GP

Attikakrone verschalen, OSB 22mm

Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.

42 m EP o GP s

FPO-Dachabdichtungsbahn fiir verklebte Dacher, 2,0 mm selbstklebend

Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis
flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliestrager und Glasgewebe
liefern und mit mind. 6 cm Uberlappung flachig auf Untergrund
kleben. Die Naht- und Stof3tiberdeckungen sind nach
Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu
verschweil3en. Die KopfsttRe sind stumpf zu stoflen und mit
einem 20 cm breiten Band zu Uberschweillen.

- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,

- im Querschnitt homogen,

- Verstarkung mittig eingebettet,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.09 Titel FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,
- nicht delaminierbar,
Naht- und StoR3verbindungen sind thermisch zu verschweilden
Dicke 2mm
105 m? EP GP oo,
03.09.13 Innen- und AuBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.
4 Stk. EP GP oo,
03.09.14 Randfixierung
Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben.
42 m EP GP
03.09.15 Zulage Attikaanschluss geklebt
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis AuRenkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
42 m EP GP oo,
03.09.16 Eckausbildung Attikaabdichtung
Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geflhrt.
4 Stk. EP GP oo,
03.09.17 Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss
Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StoRUberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.09

Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Titel FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.09.18

03.09.19

03.09.20

Zuschnitt: bis 200mm

Kantung: 2 Stuck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus:  Holz

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aulienkante
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen
Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach
Herstellervorschrift montieren.

Befestigerabstand: 25cm

42 m EP ...

Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.

Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh

Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.

Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweil3en. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch
jeweils 4St. Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller
erfolgt mit der Rohreinfassung.

Notiiberlauf 80 x 300 mm

Notlberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweilen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.09 Titel FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm

Montage mit Steiger

2 Stk. EP o GP s

03.09.21 Sekuranteneinfassung

Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweilden, einschliefl3lich Sturmsicherung.

Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.

Durchmesser innen: 21 mm

03.09.22 Dachrandblende Aluminium anthrazit

Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausflihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016

42 m ] (€] =
03.09.23 Ecken und Abschliisse Aluminiumblende

Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.

Summe Titel 03.09
FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec, Netto: ...

03.10 Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke
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Leistu ngsverzeiChniS RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)
03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

03.10 Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.10.1 Dachflache reinigen m. Besen
Dachflache reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen,
den anfallenden Schutt abfahren.
60 m? EP GP oo,
03.10.2 Voranstrich
Voranstrich auf pordsem Untergrund im Streichverfahren
vollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m?2.
60 m? EP GP e
03.10.3 Aufgehende Bauteile Voranstrich
Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok
Gefalleddmmung.
46,5 m =1 I (€=
03.10.4 Ausgleichende Dampfsperre aufgeschweift
Auf vorbereitete Betonflache mit Bitumenbahn V60S4 + ALO1.
50 m? EP o GP e,
03.10.5 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
46,5 m =12 GP oo,
03.10.6 Zulage aufgehende Wandflachen Dampfsperre
Zulage fur Wandflachen, Hohe ca. 400mm.
46,5 m? =12 GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.10 Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.10.7 Abschottung der Abdichtungsflache
Zur Trennung einzelner Dachabschnitte wahrend der Bauphase
und als dauerhafte Einteilung der Dachflache.
3m EP GP oo,
03.10.8 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
60 m? EP GP oo,
03.10.9 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan windsogsicher mit Spezialschaum verkleben..
60 m? EP GP
03.10.10 Kehl- und Gratplatten als Zulage
Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und
verlegen.
8 m? EP GP
03.10.11 Dammung Wandanschlu, 60 mm
Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 60 mm,
im senkrechten Bereich zur Wand.
Hoéhe bis 350 mm.
21,5m =12 (=2
03.10.12 FPO-Dachabdichtungsbahn fiir verklebte Dacher, 2,0 mm selbstklebend
Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis
flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliestrager und Glasgewebe
liefern und mit mind. 6 cm Uberlappung flachig auf Untergrund
kleben. Die Naht- und Stof3tiberdeckungen sind nach
Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.10 Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
verschweil3en. Die Kopfsté3e sind stumpf zu stoflen und mit
einem 20 cm breiten Band zu Gberschweil3en.
- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,
- im Querschnitt homogen,
- Verstarkung mittig eingebettet,
- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,
- nicht delaminierbar,
Naht- und Stofl3verbindungen sind thermisch zu verschweil3en
Dicke 2mm
60 m? EP GP e
03.10.13 Innen- und AuBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.
10 Stk. EP GP
03.10.14 Randfixierung
Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben.
46,5 m =1 I (€=
03.10.15 Zulage aufgehende Wandflachen
Zulage fur Wandflachen, Héhe ca. 400mm.
16 m? EP o GP
03.10.16 Wandanschluss geklebt
Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweil3en.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 50 cm
Abwicklung Klebeflache: 40 cm
46,5 m == 2 (1= 2
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03
03.10

Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.10.17

03.10.18

03.10.19

03.10.20

WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.

10 Stk. EP .............

WandanschluB als Verbundblech

Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochfiihren,
am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition

Anschlusshéhe: 150 cm

Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit
zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste des
Systemherstellers nach Herstellervorschrift.
Befestigerabstand: 25 cm

Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung

1m EP .occeecL

Wandanschluss, Zulage Ecke

Zulage zum WandanschluB fir das Ausbilden von Aussenecken
mit Formteilen.

10 Stk. EP.............

Zulage Wandanschluss/ WD- Verbundsystem
Wandanschluss / WD-Verbundsystem

Verbundblech als Z-Profil, einschl. aller Befestigungsmaterialien
liefern und als oberen Abschluss fachgerecht montieren, inkl.
aller Stof3tiberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist
ein Dichtband einzulegen. Einschl. Dammstreifen aus PUR, B=
300 mm

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.05.2026 - Seite 47



Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.10 Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.10.21 WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position. Flr dan
Handwerkliche Ausbilden der An und Abschlisse sowie Ecken.
4 Stk. EP GP oo,
03.10.22 Elementanschlu8, Verbundblech
Elementanschluss herstellen mit FPO- Dachabdichtungsbahn
(wie Flachenposition), wie folgt beschrieben:
- Anschrauben von Kantprofilen aus folienkaschiertem Blech mit
selbstschneidenen PIAS Schrauben,
- Abdichten der Anschlussfuge zum Tur-/Fensterlement mit
Butylkautschukband 12/2 mm, zusatzliche Nahtversiegelung mit
Spezialversiegelung AMPAKOLL od. glw.
- Aufschweifen von Anschlussstreifen aus FPO-
Abdichtungsbahn, B=500 mm zur losen Uberlappung der
Kellerabdichtung bzw. zum Aufschweilten auf die
Flachenabdichtung.
6m EP GP oo,
03.10.23 Eckausbildung / Endabschluss
Handwerkliche Ausbildung von Ecken und Abschlissen der
Elementanschliisse als Zulage zur Hauptposition.
3 Stk. EP o GP e,
03.10.24 Abdichtung Elementanschiuf
Abdichten des Elementanschlusses inkl. Spezialvlies,
Zuschnittbreite: 20 cm. Aus
fuhrung nach den technischen Richtlinien des Materialhe
rstellers.
Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies oder Gleichwertig
angebotenes Fabrikat'.........
6m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.10 Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.10.25 Eckausbildung / Endabschluss
Handwerkliche Ausbildung von Ecken und Abschliissen der
Elementanschlisse als Zulage zur Hauptposition.
3 Stk. EP GP oo,
03.10.26 Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh
Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.
Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweil3en. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch
jeweils 4St. Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller
erfolgt mit der Rohreinfassung.
2 Stk. EP GP
03.10.27 Notiiberlauf 80 x 300 mm
Notiiberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweillen.
Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm
Montage mit Steiger
1 Stk. EP o GP
03.10.28 Wandanschlussblende, Aluminium anthr.
Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren.
Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und
Montagedubeln in Mauerwerk.
46,5 m == 2 (]2
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)
03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

03.10 Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.10.29 Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.
10 Stk. EP oo, GP i

Summe Titel 03.10
FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke, Netto:  ...............................

03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke

03.11.1 Dachflache reinigen m. Besen

Dachflache reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen,
den anfallenden Schutt abfahren.

03.11.2 Voranstrich

Voranstrich auf pordsem Untergrund im Streichverfahren
vollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m?2.

03.11.3 Aufgehende Bauteile Voranstrich
Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok

Gefalledammung.
26 m EP o GP e,

03.11.4 Ausgleichende Dampfsperre aufgeschweiflt
Auf vorbereitete Betonflache mit Bitumenbahn V60S4 + ALO1.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.11.5 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
26 m EP GP oo,
03.11.6 Zulage aufgehende Wandflachen Dampfsperr
Zulage fur Wandflachen héher als 400mm.
6 m? EP GP oo,
03.11.7 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
40 m? EP GP oo,
03.11.8 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan windsogsicher mit Spezialschaum verkleben.
40 m? EP GP oo,
03.11.9 Kehl- und Gratplatten als Zulage
Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und
verlegen.
15 m? EP o GP e,
03.11.10 Dammung Attika, innen
Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250
mm.
13 m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.11.11 Dammung Attika, oben
Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max.
900 mm.
13 m EP GP e
03.11.12 Attikakrone verschalen, OSB 22mm
Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.
13 m EP GP e
03.11.13 FPO-Dachabdichtungsbahn fiir verklebte Dacher, 2,0 mm selbstklebend
Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis
flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliestrager und Glasgewebe
liefern und mit mind. 6 cm Uberlappung flachig auf Untergrund
kleben. Die Naht- und Stof3tiberdeckungen sind nach
Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu
verschweilen. Die KopfstdRe sind stumpf zu stoflen und mit
einem 20 cm breiten Band zu Uberschweillen.
- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,
- im Querschnitt homogen,
- Verstarkung mittig eingebettet,
- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,
- nicht delaminierbar,
Naht- und StoRverbindungen sind thermisch zu verschweilden
Dicke 2mm
40 m? EP GP oo,
03.11.14 Innen- und AuBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.
8 Stk. EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.11.15 Randfixierung
Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben.
26 m EP GP e
03.11.16 Zulage Attikaanschluss geklebt
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis AuRenkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
13 m EP GP e
03.11.17 Eckausbildung Attikaabdichtung
Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geflhrt.
3 Stk. EP GP e
03.11.18 Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss
Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StolRlberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.
Zuschnitt: bis 200mm
Kantung: 2 Stlck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus:  Holz
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufienkante
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweillen.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen
Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach
Herstellervorschrift montieren.
Befestigerabstand: 25 cm
13 m EP GP oo,
03.11.19 Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.
3 Stk. EP GP oo,
03.11.20 Zulage aufgehende Wandflachen Sarnafil
Zulage fur Wandflachen, Hohe ca. 400mm.
12 m? EP GP oo,
03.11.21 Wandanschluss geklebt
Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweil3en.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 50 cm
Abwicklung Klebeflache: 40 cm
13 m EP GP e
03.11.22 WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.
4 Stk. EP o GP
03.11.23 WandanschluB als Verbundblech
Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochfiihren,
am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3en.
Typ: wie Flachenposition
Anschlusshéhe: 150 cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit
zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste des
Systemherstellers nach Herstellervorschrift.
Befestigerabstand: 25 cm
Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung
3m EP GP
03.11.24 Wandanschluss, Zulage Ecke
Zulage zum WandanschluB fir das Ausbilden von Aussenecken
mit Formteilen.
2 Stk. EP GP oo,
03.11.25 Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh
Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.
Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweil3en. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch
jeweils 4St. Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller
erfolgt mit der Rohreinfassung.
2 Stk. EP GP
03.11.26 Notiiberlauf 80 x 300 mm
Notlberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweillen.
Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm
Montage mit Steiger
1 Stk. EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.11.27 Sekuranteneinfassung
Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweilen, einschliellich Sturmsicherung.
Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.
Durchmesser innen: 21 mm
2 Stk. EP GP
03.11.28 Wandanschlussblende, Aluminium anthr.
Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren.
Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und
Montagedubeln in Mauerwerk.
13 m EP GP oo,
03.11.29 Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.
3 Stk. EP GP oo,
03.11.30 Abdeckung Aluminium anthrazit, Z 500
Auf eine vorhandene Unterkonstruktion montieren. Zuschnitt bis
500 mm, bis 4 Kantungen, Aluminiumblech mit Folie 0,80 mm,
RAL 7016, Ausfiuihrung gleitend in VorstofR3blechen aus
verzinktem Stahlblech 0,75 mm. Verbindung der 2 Meter langen
Abdeckungen mit Uberziehblechen aus dem gleichen Material.
13 m EP o GP
03.11.31 Zulage An und Abschliisse Abdeckung
Als Zulage zur Hauptposition, fiir An-abschlisse und
Neigungswechsel der Abdeckung.
5 Stk. EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.11.32 Dachrandblende Aluminium anthrazit

Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausfiihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016

13 m EP .. (] =
03.11.33 Ecken und Abschliisse Aluminiumblende

Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.

Summe Titel 03.11
FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke, Netto: ...

03.12 Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken

03.12.1 Dachflache reinigen m. Besen

Dachflache reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen,
den anfallenden Schutt abfahren.

03.12.2 Voranstrich

Voranstrich auf Holzuntergrund im Streichverfahren vollflachig
deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m?2.

03.12.3 Aufgehende Bauteile Voranstrich

Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok
Gefalleddmmung.

20 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 57




Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.12 Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.12.4 Ausgleichende Dampfsperre aufbringen
Selbstklebende und luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn mit
Behelfsabdichtfunktion, die samtliche
Brandschutzanforderungen der DIN 18234 erflillt. Breite von
1,25 m, fur die Verlegung auf Trapezblech.
19 m? EP GP e
03.12.5 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
20 m EP GP oo,
03.12.6 Zulage aufgehende Wandflachen Dampfsperre
Zulage fur Wandflachen, Hohe ca. 600mm.
7 m? EP GP e
03.12.7 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
19 m? EP o GP e,
03.12.8 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan windsogsicher mit Spezialschaum verkleben.
19 m? EP GP oo,
03.12.9 Kehl- und Gratplatten als Zulage
Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und
verlegen.
10 m? EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03
03.12

LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.12.10

03.12.11

03.12.12

03.12.13

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Dammung Attika, innen

Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250
mm.

Dammung Attika, oben

Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max.
900 mm.

Attikakrone verschalen, OSB 22mm

Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.

12,5 m EP o GP i

FPO-Dachabdichtungsbahn fiir verklebte Dacher, 2,0 mm selbstklebend

Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis
flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliestrager und Glasgewebe
liefern und mit mind. 6 cm Uberlappung flachig auf Untergrund
kleben. Die Naht- und Stof3tberdeckungen sind nach
Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu
verschweil3en. Die Kopfsté3e sind stumpf zu stoflen und mit
einem 20 cm breiten Band zu Gberschweil3en.

- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,

- im Querschnitt homogen,

- Verstarkung mittig eingebettet,

- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,

- nicht delaminierbar,

Naht- und Stofl3verbindungen sind thermisch zu verschweil3en

Dicke 2mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.12 Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.12.14 Innen- und AuBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.
4 Stk. EP ...l GP oo
03.12.15 Randfixierung
Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben.
20 m EP .. GP e
03.12.16 Zulage Attikaanschluss geklebt
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis AuRenkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
13 m EP GP e
03.12.17 Eckausbildung Attikaabdichtung
Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand gefuhrt.
4 Stk. EP ...l GP oo
03.12.18 Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss
Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StolRlberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.
Zuschnitt: bis 200mm
Kantung: 2 Stlck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus:  Holz
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufienkante
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.12 Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweillen.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen
Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach
Herstellervorschrift montieren.
Befestigerabstand: 25cm
13 m EP GP
03.12.19 Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.
4 Stk. EP GP
03.12.20 Zulage aufgehende Wandflachen Sarnafil
Zulage fiur Wandflachen, Hohe ca. 600 mm.
7 m? EP GP
03.12.21 Wandanschluss geklebt
Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweillen.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 50 cm
Abwicklung Klebeflache: 40 cm
7m EP GP oo,
03.12.22 WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.
2 Stk. EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03
03.12

Lv

Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.12.23

03.12.24

03.12.25

03.12.26

WandanschluB als Verbundblech

Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochfiihren,
am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition

Anschlusshéhe: 150 cm

Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit
zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste des
Systemherstellers nach Herstellervorschrift.
Befestigerabstand: 25 cm

Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung

7m EP ..........

Wandanschluss, Zulage Ecke

Zulage zum WandanschluB fir das Ausbilden von Aussenecken
mit Formteilen.

Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufstockelement

Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.

Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweil3en. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch
jeweils 4St. Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller
erfolgt mit der Rohreinfassung.

Notiiberlauf 80 x 300 mm

Notlberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweil3en.

Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.12 Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm
Montage mit Steiger
1 Stk. EP GP
03.12.27 Sekuranteneinfassung
Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweil3en, einschliellich Sturmsicherung.
Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.
Durchmesser innen: 21 mm
2 Stk. EP GP
03.12.28 Wandanschlussblende, Aluminium anthr.
Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und
montieren.Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und
Montagedubeln in Mauerwerk.
7m EP GP oo,
03.12.29 Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.
2 Stk. EP o GP e,
03.12.30 Abdeckung Aluminium anthrazit, Z 500
Auf eine vorhandene Unterkonstruktion montieren. Zuschnitt bis
500 mm, bis 4 Kantungen, Aluminiumblech mit Folie 0,80 mm,
RAL 7016, Ausfiuihrung gleitend in Vorstof3blechen aus
verzinktem Stahlblech 0,75 mm. Verbindung der 2 Meter langen
Abdeckungen mit Uberziehblechen aus dem gleichen Material.
12,5m == 2 (1= 2
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.12 Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.12.31 Zulage An und Abschliisse Abdeckung
Als Zulage zur Hauptposition, fiir An-abschlisse und
Neigungswechsel der Abdeckung.
12 Stk. EP .. GP e
03.12.32 Dachrandblende Aluminium anthrazit
Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausflihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016
13 m EP .. GP e
03.12.33 Ecken und Abschliisse Aluminiumblende
Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.
3 Stk. EP ...l (] N

Summe Titel 03.12
FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken, Netto:

03.13 Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke

03.13.1 Dachflache reinigen m. Besen

Dachflache reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen,
den anfallenden Schutt abfahren.

50 m? EP o GP
03.13.2 Voranstrich
Voranstrich auf pordsem Untergrund im
Streichverfahrenvollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca.
300 gr/m?2,
50 m? EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.13 Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.13.3 Aufgehende Bauteile Voranstrich
Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok
Gefalleddmmung.
36 m EP GP oo,
03.13.4 Ausgleichende Dampfsperre aufgeschweift
Auf vorbereitete Betonflache mit Bitumenbahn V60S4 + ALO1.
50 m? EP GP oo,
03.13.5 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
36 m EP GP
03.13.6 Zulage aufgehende Wandflachen Dampfsperr
Zulage fur Wandflachen, Héhe ca. 600 mm.
9,4 m? =1 I (=2
03.13.7 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
50 m? EP GP oo,
03.13.8 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan windsogsicher mit Spezialschaum verkleben.
50 m? EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03
03.13

LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.13.9

03.13.10

03.13.11

03.13.12

03.13.13

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Kehl- und Gratplatten als Zulage

Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und
verlegen.

Dammung Attika, innen

Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250
mm.

9m EP o GP s

Dammung Attika, oben

Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte.

Breite max. 900 mm.

9m EP GP

Attikakrone verschalen, OSB 22mm

Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.

9m EP o GP s

FPO-Dachabdichtungsbahn fiir verklebte Dacher, 2,0 mm selbstklebend

Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis
flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliestrager und Glasgewebe
liefern und mit mind. 6 cm Uberlappung flachig auf Untergrund
kleben. Die Naht- und Stof3tiberdeckungen sind nach
Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu
verschweil3en. Die KopfsttRe sind stumpf zu stoflen und mit
einem 20 cm breiten Band zu Uberschweillen.

- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,

- im Querschnitt homogen,

- Verstarkung mittig eingebettet,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.13 Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,
- nicht delaminierbar,
Naht- und StoR3verbindungen sind thermisch zu verschweilden
Dicke 2mm
50 m? EP GP oo,
03.13.14 Innen- und AuBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.
6 Stk. EP GP oo,
03.13.15 Randfixierung
Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben.
36 m EP GP
03.13.16 Zulage Attikaanschluss geklebt
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis AuRenkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
9m EP GP oo,
03.13.17 Eckausbildung Attikaabdichtung
Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geflhrt.
4 Stk. EP GP oo,
03.13.18 Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss
Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StoRUberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.13 Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zuschnitt: bis 200mm
Kantung: 2 Stuck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus:  Holz
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis AuRenkante
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweil3en.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen
Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach
Herstellervorschrift montieren.
Befestigerabstand: 25cm
4m EP GP oo,
03.13.19 Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.
4 Stk. EP GP oo,
03.13.20 Zulage aufgehende Wandflachen Sarnafil
Zulage fur Wandflachen, Hohe ca. 400mm.
10 m? EP GP oo,
03.13.21 Wandanschluss geklebt
Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweil3en.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 50 cm
Abwicklung Klebeflache: 40 cm
27 m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03
03.13

Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.13.22

03.13.23

03.13.24

03.13.25

03.13.26

WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.

6 Stk. EP........

WandanschluB als Verbundblech

Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochfiihren,
am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition

Anschlusshéhe: 150 cm

Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit
zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste des
Systemherstellers nach Herstellervorschrift.
Befestigerabstand: 25 cm

Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung

10m EP........

Wandanschluss, Zulage Ecke

Zulage zum WandanschluB fir das Ausbilden von Aussenecken
mit Formteilen.

Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh

Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.

Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweil3en. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch
jeweils 4St. Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller
erfolgt mit der Rohreinfassung.

Notiiberlauf 80 x 300 mm

Notlberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweil3en.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.13 Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm
Montage mit Steiger
1 Stk. EP GP oo,
03.13.27 Sekuranteneinfassung
Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweilden, einschliefl3lich Sturmsicherung.
Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.
Durchmesser innen: 21 mm
1 Stk. EP GP oo,
03.13.28 Wandanschlussblende, Aluminium anthr.
Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren.
Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und
Montagedubeln in Mauerwerk.
27 m EP o GP
03.13.29 Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.
5 Stk. EP GP oo,
03.13.30 Dachrandblende Aluminium anthrazit
Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausflihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016
9m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.13 Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.13.31 Ecken und Abschliisse Aluminiumblende
Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.
4 Stk. EP o GP oo,

Summe Titel 03.13

FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke, Netto: ...

03.14 Titel FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

03.14.1 Voranstrich

Voranstrich auf pordsem Untergrund im
Streichverfahrenvollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca.
300 gr/m2.

03.14.2 Aufgehende Bauteile Voranstrich

Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok
Gefalledammung.

03.14.3 Selbstklebende, luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn Trpz.

Selbstklebende und luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn fir
Trapezblech mit Behelfsabdichtfunktion, die samtliche
Brandschutzanforderungen der DIN 18234 erflllt. Breite von
1,25 m, flr die Verlegung auf Trapezblech.

03.14.4 Zulage Anschliisse Dampfsperre

Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.

18 m EP ........

13 m? EP.....

18 m EP......

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.14 Titel FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.14.5 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
365 m? EP GP oo
03.14.6 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Gefalle-Warmedammplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm
(PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN
4102-B1(schwerentflammbar), Dammstoffdicke: i. M. 180mm
Gefalleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach
Verlegeplan windsogsicher mit Spezialschaum verkleben.
365 m? EP GP e
03.14.7 Kehl- und Gratplatten als Zulage
Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und
verlegen.
8m EP (] N
03.14.8 Dammung Attika, innen
Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite,
Breite max. 250 mm.
11 m EP GP e
03.14.9 Dammung Attika, oben
Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte.
Breite max. 500 mm.
11 m EP o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.14 Titel FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.14.10 Attikakrone verschalen, OSB 22mm
Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.
11 m EP GP
03.14.11 FPO-Dachabdichtungsbahn fiir verklebte Dacher, 2,0 mm selbstklebend
Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis
flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliestrager und Glasgewebe
liefern und mit mind. 6 cm Uberlappung flachig auf Untergrund
kleben. Die Naht- und Stof3tberdeckungen sind nach
Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu
verschweil3en. Die Kopfsté3e sind stumpf zu stoflen und mit
einem 20 cm breiten Band zu Gberschweil3en.
- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,
- im Querschnitt homogen,
- Verstarkung mittig eingebettet,
- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,
- nicht delaminierbar,
Naht- und Stofl3verbindungen sind thermisch zu verschweil3en
Dicke 2mm
13 m? EP o GP
03.14.12 Innen- und AuBBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.
4 Stk. EP o GP
03.14.13 Randfixierung
Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben.
18 m EP GP
03.14.14 Zulage Attikaanschluss geklebt
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufienkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.
Typ: wie Flachenposition
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.14 Titel FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
13 m EP ...l GP oo
03.14.15 Eckausbildung Attikaabdichtung
Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand gefuhrt.
4 Stk. EP ...l GP oo
03.14.16 Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss
Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StoRRlberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.
Zuschnitt: bis 200mm
Kantung: 2 Stlck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus: Holz
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis AuRenkante
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweil3en.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen
Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach
Herstellervorschrift montieren.
Befestigerabstand: 25cm
13 m EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Lv

Titel

Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.14.17

03.14.18

03.14.19

03.14.20

03.14.21

Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.

Wandanschluss geklebt

Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition

Bandzuschnitt: bis 50 cm

Abwicklung Klebeflache: 40 cm

WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.

Zulage Wandanschluss/ WD- Verbundsystem
Wandanschluss / WD-Verbundsystem

Sarnafil Verbundblech als Z-Profil, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und als oberen Abschluss
fachgerecht montieren, inkl. aller StoRuberdeckungen.
Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen.
Einschl. D@mmplatte 80 mm PUR, B= 300 mm

7m EP...........

WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage

Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position. Flr dan
Handwerkliche Ausbilden der An und Abschllisse sowie Ecken.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.14 Titel FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.14.22 Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh
Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.
Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweil3en. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch
jeweils 4St. Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller
erfolgt mit der Rohreinfassung.
1 Stk. EP GP oo,
03.14.23 Notiiberlauf 80 x 300 mm
Notlberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweil3en.
Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm
Montage mit Steiger
1 Stk. EP GP oo,
03.14.24 Sekuranteneinfassung
Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweilden, einschliefl3lich Sturmsicherung.
Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.
Durchmesser innen: 21 mm
1 Stk. EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.14 Titel FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.14.25 Wandanschlussblende, Aluminium anthr.

Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren.
Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und
Montagedibeln in Mauerwerk.

7m EP o GP s

03.14.26 Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.

03.14.27 Dachrandblende Aluminium anthrazit

Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausflihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016

1M1 m ] (€] =
03.14.28 Ecken und Abschliisse Aluminiumblende

Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.

Summe Titel 03.14
FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec, Netto: ...

03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide
03.15.1 Dachflache reinigen m. Besen

Dachflache reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen,
den anfallenden Schutt abfahren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.15.2 I6semittelhaltiger Bitumenvoranstrich
Voranstrich auf pordsem Untergrund im Streichverfahren
vollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m?2.
geneigte Flachen ca. 22 °©
535 m? EP GP e,
03.15.3 Aufgehende Bauteile Voranstrich
Randbereiche reinigen und vorstreichen gem. Pos. Zuvor bis ok
Gefalleddmmung.
129 m EP GP oo,
03.15.4 Bitumendampfsperrbahn
Bitumendampfsperrbahn aus Elastiomerbitumenbahn, liefern
und vollflachig aufschweifen,
geneigte Flachen ca. 22 °
535 m? EP GP oo,
03.15.5 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
129 m EP GP oo,
03.15.6 Dammplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm
Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit
Spezialschaum nach ortlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG
023
535 m? EP GP oo,
03.15.7 EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm
Warmedammoplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm (PS20 SE
032), DIN EN 13163, DIN 4102-B1(schwerentflammbar),
Dammestoffdicke: 180mm
Druckspannung 150 kPa, liefern, verlegen, incl.
PU-Klebeschaum zur Verklebung der Warmedammestoffplatten.
535 m? EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.15.8 Warmedammung Mehr- bzw. Minderpreis PIR 022
fur Ausfihrung in 2 x PIR 022
535 m? EP GP oo
03.15.9 Dammung Attika, innen
Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 150
mm.
129 m EP o GP oo
03.15.10 Dammung Attika, oben
Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als
Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte.
Breite max. 900 mm.
129 m EP GP e
03.15.11 Attika- Ortgangkrone verschalen, OSB 22mm
Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.
129 m EP o GP oo
03.15.12 Gefillekeil schalen und dammen
Tiefpunkt der Grabenrinnen mit OSB-Platten 22 mm, auskleiden
und mit Gefalle zu den Gullys verschalen. Unterkonstruktion aus
Kantholz 4/6, Hohlrdume mit Zellulose ausdammen.
Abdecken der Konstruktion mit Bitumenschwei3bahn
Breite max: 40 cm
Dammung: 50-200 mm
201 m EP o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.15.13 FPO-Dachabdichtungsbahn fiir verklebte Dacher, 2,0 mm
Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis flexibler Polyolefine
(FPO) mit Glasvliestrager liefern und mit 8 cm Uberlappung
vollflachig verkleben. Die Naht- und StoRliberdeckungen sind
nach Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu
verschweil3en. Die KopfsttRe sind stumpf zu stoflen und mit
einem 20 cm breiten Band zu Gberschweilen. Verbrauch
Kleber: je nach Untergrund 300 - 500 g/m?
- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,
- im Querschnitt homogen,
- Verstarkung mittig eingebettet,
- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,
- nicht delaminierbar,
Naht- und Stofl3verbindungen sind thermisch zu verschweil3en
Dicke 2mm
535 m? EP GP e
03.15.14 Innen- und AuBBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.
65 Stk. EP GP
03.15.15 Innenliegende Rinne
Auskleiden der Grabenrinne mit folienkaschierten
Verbundblechen und FPO-Dachabdichtung,
einschl. Trennlage aus Polyestervlies T 300.
Vollflachige Verklebung .
Zuschnitt Folienbleche: 2 x 125 mm
Zuschnitt Sarnafil: bis 150 cm
201 m EP o GP
03.15.16 Zulage Rinne fiir Eckausbildung
Mehraufwand fir das Ausbilden von Innen- und Aul3enecken in
handwerklicher Ausflihrung.
36 Stk. EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.15.17 Randfixierung
Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Spaxschrauben.
129 m EP GP e
03.15.18 Zulage Attikaanschluss geklebt
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis AuRenkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
85 m EP GP e
03.15.19 Eckausbildung Attikaabdichtung
Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geflhrt.
45 Stk. EP GP e
03.15.20 Attikaanschluss Verbundblech / OSB
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss
Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StolRlberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.
Zuschnitt: bis 200mm
Kantung: 2 Stlck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus:  Holz
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufienkante
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweillen.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen
Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach
Herstellervorschrift montieren.
Befestigerabstand: 25 cm
85 m EP GP oo,
03.15.21 Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.
85 Stk. EP GP oo,
03.15.22 Wandanschluss geklebt
Dachabdichtungsbahn (wie Flachenposition) liefern, im
Anschluf3bereich vollflachig aufkleben und mit der
Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch
verschweillen.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 50 cm
Abwicklung Klebefladche: 40 cm
45 m EP GP oo,
03.15.23 WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.
18 Stk. EP GP e
03.15.24 WandanschluB als Verbundblech
Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochfiihren,
am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung
thermisch verschweil3en.
Typ: wie Flachenposition
Anschlusshoéhe: 150 cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit
zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste des
Systemherstellers nach Herstellervorschrift.
Befestigerabstand: 25 cm
Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung
27 m EP GP
03.15.25 Wandanschluss, Zulage Ecke
Zulage zum WandanschluB fir das Ausbilden von Aussenecken
mit Formteilen.
2 Stk. EP GP oo,
03.15.26 Zulage Wandanschluss/ WD- Verbundsystem
Wandanschluss / WD-Verbundsystem
Verbundblech als Z-Profil, einschl. aller Befestigungsmaterialien
liefern und als oberen Abschluss fachgerecht montieren, inkl.
aller Stol3uberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist
ein Dichtband einzulegen. Einschl. Dommplatte PUR 80 mm, B=
300 mm.
45 m EP GP oo,
03.15.27 WandanschluB, Ecke / AbschluB als Zulage
Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position. Flr dan
Handwerkliche Ausbilden der An- und Abschlisse sowie Ecken.
18 Stk. EP GP oo,
03.15.28 Rohreinfassung mit Sturmsicherung DN 100
Rohreinfassung herstellen, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn thermisch verschweil’en. Oberer Abschluss mit
Klemmring aus Edelstahl und dauerelastischer Versiegelung.
Durchmesser: bis 150 mm
Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweillen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St.
Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller erfolgt mit der
Rohreinfassung.
6 Stk. EP GP oo,
03.15.29 Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh
Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.
Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweil3en. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch
jeweils 4St. Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller
erfolgt mit der Rohreinfassung.
9 Stk. EP GP
03.15.30 Notiiberlauf 80 x 300 mm
Notiiberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweillen.
Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm
Montage mit Steiger
9 Stk. EP GP
03.15.31 Sekuranteneinfassung
Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweilden, einschliefl3lich Sturmsicherung.
Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.
Durchmesser innen: 21 mm
12 Stk. EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.15.32 Kernbohrung d=120 mm
Kernbohrung, d = 120 mm, Dicke der Gesamtkonstruktion 300
mm, bestehend aus Betonbrustung, d = 180 mm und
davorliegen dem WDVS-System, d = 110 mm herstellen. Der
gesamte Arbeitsbereich incl. Fassade und Gehweg ist vor
Verschmutzungen durch Bohrwasser und -staub zu schiitzen.
Etwaige Abhangungen mit Folie oder Planen sowie sonstige
Mehraufwendungen fir SchutzmaRnahmen, Wassersauger etc.
sind mit einzukalkulieren.
10 Stk. EP GP oo,
03.15.33 Wandanschlussblende, Aluminium anthr.
Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x
gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren.
Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und
Montagedubeln in Mauerwerk.
44 m EP GP
03.15.34 Zulage WA- Blende
Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.
22 Stk. EP GP e
03.15.35 Dachrandblende Aluminium anthrazit
Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausflihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016
85 m EP GP oo,
03.15.36 Ecken und Abschliisse Aluminiumblende
Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.
45 Stk. EP o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.15.37 Warmedammschicht Flachdach Zellulosefasern 0,040W/(mK) D 120mm

Warmedammeschicht als Flachdachdammung, aus
Zellulosefasern mit bauaufsichtlicher Zulassung, im
Einblasverfahren, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
max. 0,040 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B2
(normalentflammbar), Dicke 120 mm.

Lohn

Material ................... Sonstiges ................... 150 m2 EP e, GP e,

Summe Titel 03.15

03.16 Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle

03.16.1 OSB-Platte, mind. 15 mm dick, Zuschnitt bis 625 mm,

OSB-Platte, mind. 15 mm dick, Zuschnitt bis 625 mm,
liefern und an der Attikainnenseite montieren.

Ist erforderlich um die lineare Randfixierung der
Dachabdichtung darin zu befestigen.

140 m EP GP

03.16.2 Zulage zu Pos. zuvor

Zulage zu Pos. zuvor fir das Herstellen von Gehrungsschnitten
an Trauf-, First und anderen schragverlaufenden Ecken

60 Stk. EP o GP

03.16.3 Dachflache reinigen m. Besen

Dachflache reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen,
den anfallenden Schutt abfahren.
geneigte Flachen ca. 22 °

03.16.4 I6semittelhaltiger Bitumenvoranstrich

Voranstrich auf pordsem Untergrund im Streichverfahren
vollflachig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m?2.
geneigte Flachen ca. 22 °©

640 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.16 Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.16.5 Aufgehende Bauteile Voranstrich
Randbereiche reinigen und vorstreichen gem. Pos. Zuvor bis ok
Gefalleddmmung.
140 m EP GP oo,
03.16.6 Bitumendampfsperrbahn
Bitumendampfsperrbahn aus Elastiomerbitumenbahn, liefern
und vollflachig aufschweifen,
geneigte Flachen ca. 22 °
640 m? EP GP oo,
03.16.7 Zulage Anschliisse Dampfsperre
Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten,
erganzen der Dampfsperre in Anschlu3bereichen.
140 m EP GP
03.16.8 Dammung EPS 032, 240 mm, verkleben
Liefern und auf der vorh. Abdichtungsbahn verlegen, incl.
PU-Klebeschaum zur Verklebung der Warmedammestoffplatten.
Dicke: 2x120 mm, DAA dm, 150 kPa
640 m? EP GP
03.16.9 Zulage fiir einpassen und einkleben an Rinne + First
Wie Position 16.8 jedoch:
Zulage fir einpassen und einkleben an der Rinne und am First
200 m? EP GP oo,
03.16.10 Warmedammung Mehr- bzw. Minderpreis PIR 022
fur Ausfuihrung in 2 x PIR 022
640 m? EP GP oo,
03.16.11 PU- Dammung 100 mm liefern, Rinne
PU-Dammung Vlieskaschiert 100 mm liefern und tber
Betonsteg der Rinne kleben
44 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03
03.16

Lv

Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.16.12

03.16.13

03.16.14

03.16.15

Dammung Attika / Ortgang, innen

Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 032, 80 mm,
im senkrechten Bereich der Attikainnenseite,
Breite max. 250 mm.

140 m EP........

Dammung Attika / Ortgang, oben

Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024,
60 mm, im waagerechten Bereich der Attika-/ Ortgangoberseite,
als Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte.

Breite max. 500 mm.

140 m EP........

Attika- Ortgangkrone verschalen, OSB 22mm

Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten,
40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der
Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm
und Latten 40/60 mm, einschl. Gefallegebung zur Dachseite, ca.
2 %.

140 m EP........

FPO-Dachabdichtungsbahn fiir verklebte Dacher, 2,0 mm

Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis flexibler Polyolefine
(FPO) mit Glasvliestrager liefern und mit 8 cm Uberlappung
vollflachig verkleben. Die Naht- und StoRliberdeckungen sind
nach Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu
verschweil3en. Die KopfsttRe sind stumpf zu stoflen und mit
einem 20 cm breiten Band zu Gberschweilen. Verbrauch
Kleber: je nach Untergrund 300 - 500 g/m?

- in Extrusionsbeschichtung hergestellt,

- im Querschnitt homogen,

- Verstarkung mittig eingebettet,

- Bahnenschnittkante frei von Kapillaritat,

- nicht delaminierbar,

Naht- und Stofl3verbindungen sind thermisch zu verschweil3en

Dicke 2mm

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.16 Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.16.16 Innen- und AuBenecken der Abdichtung
Als Zulage zur Flachenposition.
42 Stk. EP ...l GP oo
03.16.17 Innenliegende Rinne
Auskleiden der Grabenrinne mit folienkaschierten
Verbundblechen und FPO-Dachabdichtung,
einschl. Trennlage aus Polyestervlies T 300.
Vollflachige Verklebung .
Zuschnitt Folienbleche: 2 x 125 mm
Zuschnitt Sarnafil: bis 150 cm
70 m EP ...l GP oo
03.16.18 Zulage Rinne fiir Eckausbildung
Mehraufwand fir das Ausbilden von Innen- und Aufienecken in
handwerklicher Ausfuhrung.
42 Stk. EP .. GP e
03.16.19 Randfixierung
Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und
geeigneten Schrauben.
210 m EP .. GP e
03.16.20 Zulage Attikaanschluss geklebt
Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis AuRenkante
vollflachig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante
Dachrand / OSB-Platte gefuhrt.
Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm
140 m EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03
03.16

Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.16.21

03.16.22

03.16.23

Eckausbildung Attikaabdichtung

Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch
Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Hohe bis 500 mm,
die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand gefuhrt.

42 Stk. EP.....

Attikaanschluss Verbundblech
Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss

Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und
VorstoRbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller
StolRlberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein
Dichtband einzulegen.

Zuschnitt: bis 200mm

Kantung: 2 Stlck
Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt,
Unterkonstruktion aus: Holz

Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Aufenkante
vollflachig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem
Verbundblech thermisch verschweil3en.

Typ: wie Flachenposition
Bandzuschnitt: bis 80cm
Abwicklung Klebeflache: ca. 80cm

Randbefestigung mit Befestigungsprofil und aufgeschweillter
Schweillschnur mit zugelassenen Befestigern aus der
Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift
montieren.

Befestigerabstand: 25 cm

140 m EP........

Eckausbildung/ Endabschluss
Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.

42 Stk. EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03
03.16

Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.16.24

03.16.25

03.16.26

Rohreinfassung mit Sturmsicherung DN 100

Rohreinfassung herstellen, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn thermisch verschweilen. Oberer Abschluss mit
Klemmring aus Edelstahl und dauerelastischer Versiegelung.

Durchmesser: bis 100 mm

Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweil3en.

Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St.
Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller erfolgt mit der
Rohreinfassung.

12 Stk. EP ...

Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh

Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern
und fachgerecht einbauen.

Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren,
inkl. einem 20 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke analog
Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweil3en. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch
jeweils 4St. Krallenteller. Die Uberdeckung der Krallenteller
erfolgt mit der Rohreinfassung.

Stk. EP......

Notiiberlauf 80 x 300 mm

Notlberlauf liefern und in bauseits vorhandener Offnung an der
Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der
Dachabdichtung thermisch verschweil3en.

Typ: Notuberlauf mit rechteckigem Querschnitt
Offnung: 80 x 300 mm
Lange: 400 mm

Montage mit Steiger

Stk. EP......

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03.16 Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.16.27 Sekuranteneinfassung

Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der
Flachenbahn verschweilen, einschliellich Sturmsicherung.

Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und
dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.

Durchmesser innen: 21 mm

22 Stk. EP GP

03.16.28 Gullys mit integrierten Notiberlaufen,

Gullys mit integrierten Nottberlaufen,
Attika (Gully+Notiberlauf) liefern und montieren

14 St EP o GP s

03.16.29 Leitersicherung
Leitersicherung inkl. Material liefern und montieren

1St EP o GP s

03.16.30 Dachrandblende Aluminium anthrazit

Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3
Abkantungen in handwerklicher Ausflihrung anfertigen und als
Blende montieren. RAL 7016

140 m EP e, GP e,
03.16.31 Ecken und Abschliisse Aluminiumblende

Ecken/Abschlisse Aluminiumblende herstellen in
handwerklicher Ausfiihrung als Zulage.

42 Stk. EP o GP s

Summe Titel 03.16
SD 2. Faltdach - Alte Halle, Netto:  ..............................

03.17 Titel Leckageortungssystem
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03
03.17

Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Titel Leckageortungssystem

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.17.1

Leckageortungssystem

Durchfiihrung einer prazisen Leckageortung auf dem Dach
mittels moderner Technologie, Einsatz eines zuverldssigen und
anerkannten Systems zur Lokalisierung von Leckagen,
Dokumentation der Leckageorte sowie der durchgefuhrten
Mafnahmen.

Technische Anforderungen:

Das System muss in der Lage sein, Leckagen schnell und exakt
zu identifizieren und zu lokalisieren.

Das System muss eine hohe Genauigkeit und Zuverlassigkeit
bieten und eine detaillierte Analyse erméglichen.

Die Bedienung des Systems muss einfach und effizient sein
Alle erforderlichen Zubehérteile und Schulungen fur die
Anwendung des Systems missen im Angebot enthalten sein.

Einreichung der Angebote:

Angebote sind mit den entsprechenden Nachweisen zur
Erflllung der technischen Spezifikationen einzureichen.

Die Qualitat des eingesetzten Systems muss gewahrleistet sein,
um eine exakte und zuverlassige Leckageortung zu
ermaoglichen.

Angebotenes Leckageortungssystem: ".........

Elektrisch leitfahiges Messgitter (RCS)

Liefern und fachgerechtes Verlegen eines elektrisch leitfahigen
Messgitters aus Edelstahl zur Leckageortung (Roof Control
System) bei verklebten Dachaufbauten.

Material: Edelstahl-Drahtgeflecht, korrosionsbestandig,
nichtbrennbar.

Maschenweite: \(50 \times 50 \text{ mm}\).

Flachengewicht: ca. \(120 \text{ g/m}"2\).

Verlegung: Lose Verlegung auf der Dampfsperre oder der
Warmedammung, entsprechend den Herstellerrichtlinien
Anschluss: Die Gitterbahnen sind mit ausreichendem Uberlapp
herzustellen, um eine vollflachige elektrische Leitfahigkeit zu
gewahrleisten.

660 m? EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03.17 Titel Leckageortungssystem
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.17.2 Zugang zur Mess- bzw. Messgitterebene als Set
Zugang zur Mess- bzw. Messgitterebene als Set
bestehend aus:
1 Stlick Rohrstutzen mit Warmedammkern und Abdeckkappe
1 Stick Rohreinfassunge D 125 mm
1 Stlick Kontaktplatte
Befestigungstape 60mm
10 Set EP GP oo,
03.17.3 Dichtigkeitspriifung / Abnahme
Durchfiihrung einer Dichtigkeitsprifung nach Fertigstellung der
Leistung
Abnahme der Leistung
5 St EP GP

Summe Titel 03.17
Leckageortungssystem, Netto: ...

03.18 Titel Anschluss Zeltdach/Wiedermontage Fallroh

03.18.1 Anschluss Zeltdach

Anarbeiten der FPO-Abdichtungsbahn an den Dachknick und
bestehnde Traufausbildung.

Im Traufbereich der Stehfalzeindeckung ist eine FPO-Dachfolie
verlegt. Diese ist nur soweit zurlickzuschneiden, dass mit der
neuen Dachbahn an die bestehende angeschlossen werden
kann. Der Ubergang soll mit Folienverbundblech unterlegt
werden.

23 m EP o GP

03.18.2 Wiedermontage Wasserfangkasten
bauseits vorhandene Wasserfangkasten wieder montieren.

18 Stk. EP GP

03.18.3 Wiedermontage Regenfallrohr
bauseits vorhandene Regenfallrohre wieder montieren.

52 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.18 Titel Anschluss Zeltdach/Wiedermontage Fallroh

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 03.18
Anschluss Zeltdach/Wiedermontage Fallroh, Netto:  ..............................

03.19 Titel Absturzsicherungssytem

Festlegung der Ausstattungsklasse B

Es wird die Ausstattungsklasse B fur alle Dachflachen (aul3er
Tonnendach) festgelegt

Nutzungskategorie: mittel (bis 6x/Jahr)
Personengruppe: Gruppe 1, Personen mit
PSAgA-Unterweisung

03.19.01 Untertitel Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem

Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem

Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem

Geprift nach DIN EN 795:2012, Typ C und DIN CEN/TS
16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und
U-Zeichen.

angebotenes Fabrikat:

Zugelassen fur bis zu 4 Personen gleichzeitig.

Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.

Die Zwischenhalter und Kurvenelemente sind frei Uberfahrbar.
Das Kurvenelement kann bauseits flexibel per Hand and die
Gelegenheiten des Daches angepasst werden, z.B. an Firste,
Ecken, Pfeiler, Grate und Kehlen.

Einsetzbar in Bereichen der CRC Il

03.19.01.1 Anfangs u. Endstiitzen

Anfangs u. Endstutzen liefern und in Bestandsdachaufbau
montieren
Befestigung auf Trapezblechen

13 St EP GP oo,
03.19.01.2 Montage auf Stahlbeton
Wie Position 19.01.1 jedoch:
Montage auf Stahlbeton
17 St EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.19 Titel Absturzsicherungssytem

03.19.01 Untertitel Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.19.01.3 Montage auf Holz-UK
Wie Position 19.01.1 (Seite 95) jedoch:
Montage auf Holz-UK

1St EP o GP s

03.19.01.4 Zwischenhalter

Zwischenhalter liefern und in Bestandsdachaufbau montieren
Befestigung auf Trapezblechen

9 St EP GP
03.19.01.5 Montage auf Stahlbeton
Wie Position 19.01.4 jedoch:
Montage auf Stahlbeton
18 St EP GP oo,
03.19.01.6 Montage auf Holz-UK
Wie Position 19.01.4 jedoch:
Montage auf Holz-UK
1 St EP GP oo,
03.19.01.7 Edelstahl- Spezialseil a 45m
Spezialseil a 45m liefern und montieren
272,5m EP oo GP oo
03.19.01.8 Spannelemente passend zu Pos. zuvor
Spannelemente liefern und montieren
8 St EP GP oo,
03.19.01.9 Force Limiter zur Begrenzung auftretender Krifte
Force Limiter zur Begrenzung auftretender Krafte liefern und
montieren
15 St EP GP oo,

03.19.01.10 Kurvenelemente liberfahrbar
Kurvenelemente Uberfahrbar liefern und montieren

16 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.19 Titel Absturzsicherungssytem
03.19.01 Untertitel Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.19.01.11 Seilzwischenhalter tiberfahrbar
Seilzwischenhalter Uberfahrbar liefern und montieren
24 st EP GP e,
03.19.01.12 Systemschild
Systemschild liefern und montieren
8 St EP GP
03.19.01.13 Seilgleiter
Seilgleiter liefern und tGbergeben
7 St EP GP
03.19.01.14 Montagedokumentation
Erstellen einer kompletten Montagedokumentation nach
Vorgaben der abZ oder der DIN EN 795:2012, inkl.
Fotodokumentation jedes einzelnen Anschlagpunkts.
1Pau. EP ... GP oo,
Summe Untertitel 03.19.01
Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem, Netto: ...
03.19.02 Untertitel Sonstige Absturzsicherung
03.19.02.1 Einzelanschlageinrichtung mit Grundplatte
Edelstahl Anschlageinrichtung mit Grundplatte.
Geprtft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS
16415:2013, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und
U-Zeichen.
Befestigung mit vier Kippdtiibeln auf Trapezblechen, ab 0,63
mm.
Hochsickenabstand: 180 mm - 250 mm.
Anschlageinrichtung: @ 16 mm.
Max. 3 Personen.
Uberstand: 300 mm.
Dachaufbau: bis max. 150 mm.
Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen
Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial.
1 Stk EP o GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.05.2026 - Seite 97



Leistu ngsve rzeichnis RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
03.19 Titel Absturzsicherungssytem
03.19.02 Untertitel Sonstige Absturzsicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.19.02.2 Einzelanschlageinrichtung mit Grundplatte
Edelstahl Anschlageinrichtung mit Grundplatte.
Befestigung mit 16 Edelstahlschrauben in z.B. OSB,
Geprift nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS
16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und
U-Zeichen.
Min. Anforderungen: 24 mm Holzschalung, OSB 18 mm (OSB
min. 22 mm nach abZ Vorgabe).
Anschlageinrichtung: @ 16 mm.
Max. 3 Personen.
Uberstand: 300 mm.
Dachaufbau: max. 150 mm
Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen
Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial.
Hinweis:
Bei geringeren Mindestbauteilstédrken kénnen optional unsere
OSB Lastverteilerplatten (ZU-OSB-500X500X12) eingesetzt
werden.
1 Stk EP GP oo,

Summe Untertitel 03.19.02
Sonstige Absturzsicherung, Netto:  ............................

03.19.03 Untertitel Personliche Schutzausriistung gegen Absturz

03.19.03.1 Auffanggurtset

Setbestandteile:

Auffanggurt (nach EN 361:2002).

Verbindungsmittel (5 m) mit Seilklrzer zum stufenlosen
Regulieren und integriertem Bandfalldampfer.
Profi-Bandschlinge mit Abriebschutz.

Robuste Schutztasche.

2 Stk EP o GP
03.19.03.2 Trauma Strap
Zur Vorbeugung eines Hangetraumas.
Kompakt und leicht.
Das Arbeiten wird nicht beeintrachtigt.
Einfach am Gurt anzubringen.
2 Stk EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.19 Titel Absturzsicherungssytem
03.19.03  Untertitel Personliche Schutzausriistung gegen Absturz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.19.03.3 StoRfester Schutzhelm

Stol¥fester Schutzhelm, geprift nach EN 397:2012!
Material: Kunststoff.

Air-Grid-Technologie lasst keine Fremdkérper hinein und
sorgt zugleich fur gute Beluftung.

GrolRe: 51— 63 cm.

Farbe: weil3.

Gewicht: 390 g.

2 Stk EP GP

03.19.03.4 Metallschrank zur Aufbewahrung fiir PSA-Sets und Zubehér

Metallschrank zur Aufbewahrung fir PSA-Sets und Zubehor
(Helm, temporéres Sicherungsseil etc.).

Mafe: 650 x 400 x 350 mm.

Inkl. Trockenstange zum Aufhadngen der Ausristung.
Beinhaltet 2 Schlissel.

Farbe: RAL 3002 (rot).

Summe Untertitel 03.19.03
Personliche Schutzausriistung gegen Absturz, Netto: ...

03.19.04 Untertitel Wartung

03.19.04.1 Uberpriifung Anschlagpunkt mit vorhandener Dokumentation

Voraussetzung: freier und gesicherter Zugang zu allen
erforderlichen Bauteilen (eventuelle Gerliste, Hubbiihnen
missen bauseits gestellt werden).

1 Stk EP o GP s

03.19.04.2 Uberpriifen des hor. Sicherungssystems mit vorhandener
Dokumentation

Die Uberpriifung beinhaltet: Uberpriifung des Seiles, der
Endterminals, der Zwischenhalter, der
Kraftabsorbierungseinheiten, der Vorspannung, der
Edelstahlgleiter. Durchfiihrung kleinerer Reparaturen, inkl.
Material. Voraussetzung: Freier und gesicherter Zugang zu allen
Bauteilen!

1 Stk EP o GP s

Summe Untertitel 03.19.04
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03.19 Titel Absturzsicherungssytem

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 03.19
Absturzsicherungssytem, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

03.20 Titel Stundenlohnarbeiten / Sonstiges

Stundenlohnarbeiten auf besondere Anordnung der

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausfuihren. Der
Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

03.20.1 Vorarbeiterstunden
Vorarbeiterstunden
30 h ] GP e,
03.20.2 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden
30 h ] GP e,
03.20.3 Helferstunden
Helferstunden
20 h EP e, GP oo
03.20.4 Auszubildender
Auszubildender
20 h EP e, GP e,
03.20.5 Gefélleplan
Gefalleplanung durch Dammstoffhersteller liefern
1 psch GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.20 Titel Stundenlohnarbeiten / Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.20.6 Berechnung und Dimensionierung der Notiiberldaufe
Berechnung und Dimensionierung der Notuberlaufe
1 psch GP

Summe Titel 03.20

Stundenlohnarbeiten / Sonstiges, Netto:
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
03.01 Titel Baustelleneinrichtung <
03.02 Titel Geriistbau 7 eeeeessssssssesereessesseses
03.03 Titel Abbrucharbeiten iiber Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8 - 2
03.04 Titel Abbrucharbeiten liber Betondecke FD4, FD5 M ervrreesreserree—————
03.05 Titel Abbrucharbeiten liber Betondecke (Faltdach) SD1, SD2 14 ...iiieciireireeirennns
03.06 Titel Abbrucharbeiten iliber Holzbalkendecke FD6, FD7 17 evvvesssssssrssesrenaaa.
03.07 Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec 20 sresesssessssssrsssresressenns
03.08 Titel FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec 31 rrceecesssesresreseeresennenes
03.09 Titel FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec 38 wrsssresrssssssssssrssressenns
03.10 Titel FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke 44 riressessesssrsesresresnenn.
03.11 Titel FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke 50 veeserssresssssesserssressense
03.12 Titel FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken 57 sesssssssssssssssssrssressenns
03.13 Titel FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke 64 reeeeessessesssrsssresressense
03.14 Titel FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec 71 sresressssssssesssrssreeenn.
03.15 Titel SD 1. Faltdach - Umkleide L2
03.16 Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle 86 emssssssssssssssssssssssseees
03.17 Titel Leckageortungssystem T,
03.18 Titel Anschluss Zeltdach/Wiedermontage Fallroh 94 rreereereesresesserse e
03.19 Titel Absturzsicherungssytem 95 sveeseesssssssssressaresrenes
03.19.01 Untertitel Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem 95 ieieereereeeeeeeeeree.
03.19.02 Untertitel Sonstige Absturzsicherung 97 e
03.19.03 Untertitel Persodnliche Schutzausriistung gegen Absturz 98 vrrererirereeeneenneenaeenn.
03.19.04 Untertitel Wartung 99 rrerereererieeeee e,
03.20 Titel Stundenlohnarbeiten / Sonstiges 100 ieeeressesserssreessesesneene

Summe LV 03 Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...,
Anbieter - Unterschrift
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